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VALIDACIÓN 
OBJETO 

CONTRATOS 

30‐04‐90  30‐04‐10 
Exper iencia en 
Superv isión o 
Interv entoría de 

1 

Interventoría 
técnica,  financiera 
y  Operativa  en  la 
etapa  de 
construcción  del 
contrato  de 
concesión  N°  005 
de  1999,  MALLA 
VIAL  DEL  VALLE 
DEL  CAUCA.  De 
igual  manera 
deberá  efectuar  la 
interventoría  de las 
actividades  que se 
real icen  durante 
las  etapas  de 
operación  de  los 
tramos  que  se 
desarrollan durante 
la  vigencia  del 
contrato 

Interventoría  técnica,  financiera  y 
Operativa  en  la  etapa  de 
construcción  del  contrato  de 
concesión  N°  005  de  1999, MALLA 
VIAL DEL VALLE DEL CAUCA. De 
igual  manera  deberá  efectuar  la 
interventoría  de  las  actividades  que 
se  real icen  durante  las  etapas  de 
operación  de  los  tramos  que  se 
desarrollan  durante  la  vigencia  del 
contrato 

Colombia 

1. Revisión, verificación, analisis concepto sobre los aspectos tecnicos, financieros, operativos, juridicos yadministrativos relacionados con el contrato de Concesión N° 005 
de 1999 
2. Interventoria de estudios, diseños y construcción de puentes y obras de estabilización geotecica+ 
3. Interventoria de estudios, diseño y construcción de obras civiles de urbanismo en los pasos urbanos, tales como vias, espacio público, redes de servicios públicos, etc. 
4.  Interventoría  y control  de  obras  de  construcción,  mejoramiento  y rehabilitación  en  vias,  puentes, intersecciones  a desnivel,  puentes peatonales,  obras hidraulicas, 
señalización  y demarcación,  obras  estructurales,  estabilidad  de  taludes,  actividades  de  paisajismo  y empradización,  demolición de  puentes existentes,  demolición de 
edificaciones..., etc. 
5. Supervisión de labores de mantenimiento y operación de acuerdo a lo exigido en el contrato de concesion N° 005 de 1999 
6. Verificación de estado y señalización y realización de medición de indice de estado en los tramos 1,2,4 y 5 en operación. 
7. Realizacion de  interventoria ambiental del proyecto. Supervisión del manejo ambiental de  las  actividades desarrolladas  por el  Concesionario y reporte del  estado de 
cumplimiento de los programas del plan de manejo ambiental y los requerimientos de las diferentes autoridades ambientales. 
8. Realización de auditorias a  las estaciones de peajes mediante video, software especializado y auditorias de peajes,  aforos de  trafico, verificación  del  funcionamiento 
adecuado de  los elementos de detección vehicular ydel  software diseñado para el  control del  flujo vehicular. Comprobación del dinamismo y funcionalidad de  los procesos 
anteriores. Determinación de  la seguridad fisica en  los centro de procesamiento de datos. Verificción del manejo de archivo de la documentación de soporte y manejo de 
boleteria. Verificación de los planes de contingencia y su efectividad. 
9. Control de las estaciones de pesaje, comprobación del correcto funcionamiento de los equipos de pesaje yde su calibración.8. Realización de auditorias a  las estaciones 
de peajes mediante video, software especializado yauditorias de peajes, aforos de trafico, verificación del funcionamiento adecuado de  los elementos de detección vehicular y 
del software diseñado para el control del flujo vehicular. Comprobación del dinamismo yfuncionalidad de los procesos anteriores. Determinación de la seguridad fisica en los 
centro de procesamiento de datos. Verificción del manejo de archivo de  la documentación de soporte ymanejo de boleteria. Verificación de  los planes de contingencia ysu 
efectividad. 
10. Seguimiento de eventos y fechas especiales del  contrato, control  de trafico  y recaudo,  operación de  la via,  análisis  financiero,  mantenimiento rutinario  y periodico, 
indicadores de mantenimiento. 
11. Efectuar el control financiero del proyecto, realización de auditorias financieras. 
12. Revisión y evaluación de las modificaciones presentadas a los diseños 
13. Supervisión de la gestión predial y la gestión social del proyecto 
14. Interventoría  técnica para  la demolición de  los previos urbanos ubicados en  los Municipios del Cerrito, Cali  (Zona puente del Comercio), Palmira, Buga,  Guacari  y 
Candelaria 
15. Interventoría de  la construcción de  los siguientes puentes: (1) Puentes en Dovelas: (i) Puente Puerto  Isaac sobre el Rio Cauca (Tramo 6) Sencar ­ Aeropuerto del 
K0+430: L total: 181 m; Luz central: 101 . (ii) Puente paso el Comercio sobre el Rio Cauca (Tramo 4), Cali ­ Palmira K0+00: L total: 168,6 ; luz central: 97 m. (2) Puentes con 
vigas postensadas (i)  (2) Puentes sobre el Rio Sonso (Tramo 3) Palmira ­ Buga K30+791,48 total: 49 m; luz 1: 28,5 m; Luz 2 : 20,5 m. (ii)  (2) Puente sobre el Rio Frayle 
(Tramo 4) Cali ­ Palmira; luz total: 32,8 m. 

22/01/2005  09/03/2008  USD 2.028.369  75%  75%  Válido  Válido  Válido  Válido  Válido  VÁLIDO  SI  SI  45,00 

2 

Asesoría  a  la 
Inspección  fiscal 
Concesión 
Sistema  Norte  ­ 
Sur,  Región 
Metropolitana, 
aprobada  por 
resolución  DGOP 
N°  189,  tramitada 
por  contraloría 
con  fecha  30­09­ 
2004 

Asesoría  a  la  Inspección  fiscal 
Concesión  Sistema  Norte  ­  Sur, 
Región  Metropolitana,  aprobada 
por  resolución  DGOP  N°  189, 
tramitada por contraloría con fecha 
30­09­2004 

Chile 

1. Inspección técnica de la construcción de las obras 
2. Control del avance financiero del Proyecto 
3. Control del avance fisico del proyecto 
4. Control administrativo del proyecto y de la asesoría 
5. Control e inspección de los temas ambientales en la construcción del proyecto 
6. Control de los temas laborales del personal de la constructora 
7. Calculo y analisis de Multas 
8. Apoyo en la recepción final de las obras 
Las principales obras inspeccionadas, entre otras, comprende: (i) Construcción rehabilitación ymantención de 40 kmcontinuos de vías expresas de tres pistas por sentido. 
(ii) Construcción, rehabilitación y mantención de 30 km, de vias  locales de  dos y  tres pistas  por sentido.  (iii) Construcción  y mantención  de 18  nuevas  intersecciones 
desniveladas. (iv) Construcción y mantención de 30 hectareas de áreas verdes. (v) Iluminación , gestión de tráfico y seguridad vial en todo su trazado. 

30/09/2004  30/07/2008  USD 2.189.735  50%  50%  Válido  Válido  Válido  Válido  Válido  VÁLIDO  SI  SI  45,00 

3 

Asesoría  a  la 
Inspección  fiscal 
Concesión 
Internacional 
Sistema  Norte  ­ 
Sur,  eje  General 
Velazquez, 
Región 
Metropolitana, 
aprobada  por 
resolución  DGOP 
N°  324  tramitada 
por  contraloría 
con  fecha  16­11­ 
2001 

Asesoría  a  la  Inspección  fiscal 
Concesión  Internacional  Sistema 
Norte  ­  Sur,  eje  General 
Velazquez,  Región Metropolitana, 
aprobada por resolución DGOP N° 
324  tramitada  por  contraloría  con 
fecha 16­11­2001 

Chile 

1. Inspección técnica de la construcción de las obras 
2. Control del avance financiero del Proyecto 
3. Control del avance fisico del proyecto 
4. Control administrativo del proyecto y de la asesoría 
5. Control e inspección de los temas ambientales en la construcción del proyecto 
6. Control de los temas laborales del personal de la constructora 
7. Calculo y analisis de Multas 
Las obras inspeccionadas incluyen la construcción de un perfil con doble calzada con 3 pistas por sentido en una longitud continua de 21 km, calles de servicio con 2 pistas 
por sentido, 30 pasos desnivelados, 6 trincheras semicubiertas, 6  trincheras cubiertas, 1  túnel  tipo trinchera, 2 puentes, muros de contención y 10 pasarelas peatonales de 
hormigón. Todo  lo anterior se contempla con obras de: paisajismo y riego, iluminación, seguridad vial ygestión de tráfico, saneamiento, cambios de servicios humedos y 
secos, semaforos en calles de servicio. 

16/11/2001  15/05/2004  USD 2.581.827  50%  50%  Válido  Válido  Válido  Válido  Válido  VÁLIDO  SI  SI  45,00 

4 

Asesoría  a  la 
inspección  fiscal 
"Concesión 
internacional 
Interconexión  Vial 
Santiago  ­ 
Valparaiso  ­  Viña 
del  Mar",  Región 
Metropolitana  y V 
Región 

Asesoría  a  la  inspección  fiscal 
"Concesión  internacional 
Interconexión  Vial  Santiago  ­ 
Valparaiso ­ Viña del Mar", Región 
Metropolitana y V Región 

Chile 

1. Inspección técnica de la construcción de las obras 
2. Control del avance financiero del Proyecto 
3. Control del avance fisico del proyecto 
4. Control administrativo del proyecto y de la asesoría 
5. Control e inspección de los temas ambientales en la construcción del proyecto 
6. Control de los temas laborales del personal de la constructora 
7. Calculo y analisis de Multas 
8. Apoyo en la recepción final de las obras 
Las principales obras  inspeccionadas de este contrato fuerón: (i) Construcción del  túnel Lo Prado II  (Unidireccional e dos pistas, con 2,8 km de Longitud), reparación y 
modernización del Túnel Lo Prado I. Construcción del Túnel Zapata II (Unidireccional de dos pistas, con 1,8 kmde longitud), reparación ymodernización del Tunel Zapata I. 
Construcción,  reparación  y mantención  de  109  km continuos  de  dobles  calzadas.  Construcción  de  viaducto sobre  el estero  Marga ­  Marga de  460 m de Longitud. 
Construcción  de  5 estructuras  de puentes  y 8  pasarelas peatonales.  (ii) Dentro  de  las  labores de  consultoría se  incluyen también  la revisión  de todos  los proyectos 
presentados por la empresa Concesionaría, como túneles, obras de estructuras, pasos adesnivel, viaducto, obras de saneamiento, etc. ejecución de planos y maquetas. 

22/07/1999  10/08/2003  USD 6.904.982  25%  25%  Válido  Válido  Válido  Válido  Válido  VÁLIDO  SI  SI  22,50 
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Supervisión 
durante el diseño y 
la  Cosntrucción 
de  la  Concesion 
del  Ferrocarril de 
Alta  Velocidad  de 
Taiwan 

Supervisión durante  el diseño  y la 
Cosntrucción de  la  Concesion del 
Ferrocarril  de  Alta  Velocidad  de 
Taiwan 

Taiwan 

Supervisión de diseño y de la contrucción para: 
1. Trabajos civiles; (i) Construcción de 270 km de puentes y viaductos, (ii) Construcción de 45 km de Túneles y (iii) 30 km de superficie 
2. Supervisión de obras de 6 estaciones nuevas, modificaciones de 2 estaciones existentes (en total 8 estaciones) y4 depositos, ademas de la superestructura de via tiene 
linea principal, deposito y los desvios, sistema electromecanico 

30/07/1999  29/12/2006  USD 87.898.300  25,00%  25,00%  Válido  Válido  Válido  Válido  Válido  VÁLIDO  SI  SI  22,50  

VÁLIDO  VÁLIDO 

180,00 

Validación % 
MAP 

PUNTAJE 
Diseño, Construcción, Operación y  
Mantenimiento de 100 km de v ías 

(B) 

TOTAL 

FORMATO 2 
Experiencia en Superv is ión o Interv entoría de Concesiones de Infraestructura Vial* 

Monto del  
Contrato (4) 

Construcció 
n de un 

tramo de 15 
km 

continuos de 
doble 
calzada 

Nombre del(los) MAP(S)(1): POYRY INFRA S.A­CONSULTECNICOS­CONSULTORES DE INGENIERIA­INGELOG S.A 

Validación plazo 
del contrato 

(mínimo 2 años) 

Validación Valor 
del Contrato ( 

Vlr >= 
US$1,200,000) 

Nombre del Proponente:CONSORCIO CONCESIONES PARA EL FUTURO 

% de par ticipación 
del  MAP en la 

Estructura Plural  a la 
terminación del  

contrato 

Nombre del  
Proyecto (2) 

Fecha de 
Terminación 
del  Contrato 

Objeto del  Contrato y descr ipción de la exper iencia como contratista Nombre del  Contrato (3)  País 

% de par ticipación 
del  MAP en la 

Estructura Plural  al  
in icio  del  contrato 

Fecha de 
In icio  del  
Contrato



SI  45,00  VÁLIDO 
NO  22,50  NO VÁLIDO 
NO VÁLIDO  ‐


