

CONSORCIO CRA-AUDING

CRA-1745-10

Bogotá D.C., 08 de junio de 2010

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
Rad No. 2010-409-012949-2
Fecha: 08/06/2010 15:51:16->200
OEM: CONSORCIO CRA-AUDING
Anexos:67 FOLIOS



Doctor
David Villalba Escobar
Sugerente de Estructuración y Adjudicación
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES-INCO
Subgerencia de Estructuración y Adjudicación
Edificio Ministerio de Transporte
Fax 3240800
Avenida El Dorado CAN Oficina 303-INCO
Dirección electrónica: dvillalba@inco.gov.co , aperez@inco.gov.co, lcala@inco.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: Convocatoria SEA-CM-PRE-002-2010. Seleccionar la Propuesta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Interventoría cuyo objeto será: " La interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, jurídica, medioambiental y sociopredial del mismo" del contrato de concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al Sector 2: Puerto Salgar – San Roque.

Asunto: Respuesta al Informe de Evaluación SEA-CM-PRE-002-2010

Respetado doctor Villalba:

Dando respuesta al Informe de Evaluación, se adjunta la documentación requerida por ustedes.

Formato 3B.

1. Dirección de las obras de mejora general. Nueva carretera Vic- Olot .Tramo: Torelló- Túnel de Bracons-La Vall d'en Bas. Carretera C-37, del p.k. 152+500 al p.k. 173+200. Tramo: Torelló- Sant Pere de Torelló- Santa María de Corcó- La Vall d'en Bas (Barcelona, Girona).
2. Supervisión del proyecto y dirección de la obra de la nueva Gran Vía (Carretera C-31), entre las calles Escultura y Miguel Hernández, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

SECTOR I
FORMATO 3B
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Nombre del interesado **CONSORCIO CRA-AUDING**
Nombre de los Miembros que conforman el interesado: **CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA S.A.- AUDITORIAS E INGENIERIAS S.A -AUDING**
Nombre del(los) MAP(S): **AUDITORIAS E INGENIERIAS S.A.-AUDING**

Contrato No.	Objeto del Contrato	Fecha de suscripción (2)	Fecha de Terminación	Facturación Total del Contrato (3)		Facturación promedio por año (4)	% participación en la forma de asociación (5)	Valor de la participación en el Contrato o Asignación (6)	Entidad Contratante					País
				EUROS	USD				Nombre	Persona Contacto	Email	Dirección	Tel/Fax	
1	Dirección de las obras de mejora general Nueva carretera Vía. Olot Tramo: Torrelá-Torrelá del Escorial-La Vall d'en Bass Carretera C-37, del p.k. 152+500 al p.k. 173+200 Tramo Torrelá-Sant Pere de Torrelá- Santa Maria de Corcó- La Vall d'en Bass (Barcelona, Otras)	28 de Febrero de 2003	Abril de 2009	8.381.314,78	8.880.333,57	1.148.722,26	50		Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya (GSA) O Infraestructura S.A (GSA)	D. Jordi-Joan Rosell i Solves	l.rosell@gsa.cat	Jordi Torrelles 20-30-11 08029 Sabadell	93 644 44 44	España
2	Supervisión del proyecto y dirección de la obra de la nueva Gran Vía (Carretera C-31), entre las calles Simulans y Niquel Hernández, en el Hospital de Llobregat (Barcelona, Otras)	22 de Noviembre de 2002	2 007	3.222.754	3.238.688,61	807.622,15	50		Consorcio para la reforma de la Gran Vía en el Hospital de Llobregat	Don Lluís Puig i Puig	lluis@hosp.cat	Carrer de OMBOS S. Hospital del Llobregat	93 204 08 04	España
3														
4				SUMA DEL PROMEDIO DE FACTURACION EN USD *		1.854.344,41								

Firma del Representante legal del interesado
Nombre: **JAJU CESAR ALVAREZ TORO**
Identificación: **2914150 de España**

Firma del Representante que conforma el interesado (AUDING)
Nombre: **Carlos Alberto Ferraz**
Identificación: **Passaporte Argentino No.246731 y D N I No 16 432 418**

Instrucciones: (1) El nombre del(los) MAP(S) corresponde a el(los) miembros del interesado que acreditan la experiencia de este Formato únicamente.
(2) Se debe indicar la fecha de suscripción del contrato. La fecha de suscripción del contrato debe estar comprobada dentro del plazo señalado en los pliegos de condiciones.
(3) La experiencia corresponde al Valor Total del Contrato que se acredite con respecto a Obras de Interés con el numeral 2.2 del Documento de Convocatoria.
(4) La facturación promedio por año es el resultado de dividir la facturación total del contrato entre el plazo del contrato (dadas en años, caso en contrario como el número de meses entre la suscripción y la terminación del(los) años (12).
(5) Para acreditar experiencia técnica bajo formas de asociación debe tenerse una participación mínima del 25% en la referida forma de asociación, conforme a lo señalado al numeral 2.1 (c), caso en el cual se podrá el 100% de la experiencia. Para los efectos de este formato únicamente, se deberá indicar en esta casilla el porcentaje real de participación en la forma de asociación y se deberá la experiencia por el 100% (sin importar el porcentaje real que se aporte al 25% ya mencionado).
(6) La participación correspondiente a 100% en todos los casos en que se acredite como relación al 25% en la casilla (5). La casilla solo es referencial y no requiere ser llenada para la revisión de esta experiencia, siendo válida la información de la casilla (6).

297

UTE BRACONS

PRY-000217 (230)

A Barcelona, a 28 de febrer de 2003

REUNITS

D'una part el Sr. **Jordi-Joan Rossell i Selvas**, major d'edat, enginyer, casat, amb domicili a Barcelona, carrer Josep Tarradellas, núm.20-30, amb D.N.I. núm. 36.959.261

I d'altra el Sr. **Fernando Reverter i Serra**, major d'edat, enginyer, amb domicili a Esplugues de Llobregat, Edifici Simbol, núm. 23-25, amb DNI núm. 37.558.573.

INTERVENEN

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil "GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A." (en endavant GISA), domiciliada a Barcelona, carrer Josep Tarradellas 20-30, 1ª planta, N.I.F. núm. A-59377135, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 20283, foli 86, full núm. B-4336, inscripció 1ª. El Sr. Rossell actua en la seva condició de Director General d'Obra Civil de la Companyia d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Jose Luis Perales Sanz el dia 30/6/99, amb el núm. 2007 del seu protocol.

El segon en nom i representació de AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A. & GPO INGENIERIA, .S.A. & EQUIP TECNIC SANTANDREU, S.A. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LYE 18/1982 DE 26 DE MAYO, abreujadament UTE BRACONS (en endavant "la Direcció d'Obra") amb domicili a Esplugues de Llobregat, Edifici Simbol, núm. 23-25. N.I.F. núm. G-63065031. El Sr. Reverter actua en la seva condició de Gerent Únic de la U.T.E. d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de constitució de Unió Temporal de Empreses autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Bartolomé Masoliver Rodenas, el dia 8 de gener de 2002, amb el núm. 6 del seu protocol.

EXPOSEN

I.- GISA és una societat constituïda per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol de 1990 pel Notari de Barcelona Sr. Ferran Hospital i Rusiñol, i es regeix per la Llei de Societats Anònimes, la Llei 11/1981 de 7 de desembre del Patrimoni de la Generalitat, la Llei 4/1985 de 29 de març de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, la Disposició Addicional 29a de la Llei 9/1990 de 16 de maig, el Decret Legislatiu 9/1994, de 13 de juliol de Finances Públiques de Catalunya, la Disposició Addicional 25a de la Llei 14/1996 de 29 de juliol, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació.

D'acord amb el seu objecte social, GISA actua en nom i per compte propi o en nom propi i per compte de la Generalitat de Catalunya, per projectar, construir, conservar, explotar i promocionar, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, tota classe d'obres d'infraestructures que la Generalitat promogui o en què participi, i també els serveis que es puguin instal·lar en les esmentades infraestructures.

II.- El Govern de la Generalitat de Catalunya, per acord adoptat en la sessió de 1/8/2002, va encarregar a GISA, de conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i GISA, l'actuació: **Nova carretera Vic-Olot C-37. Tram: Torelló-Túnel de Bracons-La Vall d'en Bas.**

III.- GISA, ha convocat un concurs públic per a la Direcció de les obres esmentades, publicant-se els corresponents anuncis de convocatòria en el Diari Oficial de les Comunitats Europees de 27/9/2002, en el Butlletí Oficial de l'Estat de 21/9/2002, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 20/9/2002.

IV.- El Consell d'Administració de GISA, en reunió celebrada el dia 28 de novembre de 2002, ha acordat adjudicar el concurs abans esmentat a UTE BRACONS.

V.- La Direcció d'Obra ha acreditat davant la Mesa de Contractació de GISA, la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte; ha constituït la fiança definitiva exigida en les bases del concurs, que ha quedat dipositada a la disposició de GISA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Ambdues parts procedeixen a la formalització d'aquest Contracte que queda subjecte a les següents:

CLÀUSULES

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del Contracte el constitueix la realització dels treballs i serveis necessaris per efectuar l'Direcció de les obres de: "Millora general. Nova carretera Vic - Olot (tram: Torelló - Túnel de Bracons - La Vall d'en Bas). Carretera C-37. PK 152+500 al 173+200. Tram: Torelló - Sant Pere de Torelló - Santa Maria de Corcó - la Vall d'en Bas. Clau: NB-9679".

Serà a cura de la Direcció d'Obra el següent:

- Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista.
- Assistir el Contractista en qüestions diverses com la interpretació dels documents de Projecte, la fixació de detalls de la definició de les obres i a seva execució a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.
- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i iniciació de les obres i tenir cura que els replanteigs de detall per a aquest, s'efectuïn degudament.
- Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
- Participar amb el Contractista en la definició del Pla d'obres i pressupost inicials, així com fer el posterior seguiment temporal i econòmic, tot això amb les eines informàtiques que s'indiquen en l'apartat 2.2. També estarà al càrrec de la Direcció d'Obra el seguiment, amb la metodologia i les eines corresponents, del Pla de Control de Qualitat (Autocontrol) i del Pla de Contrast al Control de Qualitat.
- Requerir, acceptar, o rebutjar si procedeix, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, amb allò que estableixi el Pla d'obres i, allò que determini la normativa que, en base a aquests, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspondrà formular al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra.
- Establir les comprovacions, estimades necessàries, dels diferents aspectes de l'obra que s'executi per tenir ple coneixement i donar testimoni que compleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra executada prescrites.
- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a GISA de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.
- Proposar a GISA les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats i que estimi necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Proposar a GISA la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista d'Actualitzacions del Pla d'obres inicialment acceptat.
- Establir amb el Contractista, documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.
- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada, a partir dels amidaments de les unitats d'obra.
- Establir periòdicament a GISA, informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats de control i del compliment dels Pla d'obres, posant de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposen per a evitar-los o minimitzar-los. En cas de detectar-se factors problemàtics o perturbadors d'importància, donar compte a GISA immediatament.

- El requeriment, acceptació o rebuig si procedeix, de tot tipus de documentació relativa al desenvolupament de l'obra, que el Contractista està obligat a proporcionar.
- Preparar informació de l'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la recepció d'aquestes per GISA.
- Requerir del Contractista el compliment de les disposicions del Projecte relatives a la seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la necessària presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.
- Recopilar i presentar a GISA, un cop acabada la unitat o part d'obra corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució real; i elaborar l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC), lliurant-lo a GISA a la finalització dels treballs.

1.2.- Els esmentats treballs i serveis seran desenvolupats d'acord amb les especificacions i en els termes establerts en aquest Contracte i en la documentació que s'adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual la Direcció d'Obra manifesta conèixer, acceptar i s'obliga a complir íntegrament.

1.3.- Amb aquesta finalitat s'inclouen com a part integrant del present Contracte, degudament identificats per les parts:

- a) El Plec de Bases del concurs, com annex núm. 1.
- b) El Contracte d'execució de l'Obra, i els seus annexos, signats entre GISA i el Contractista adjudicatari de l'Obra, que s'acompanyen com annex núm. 2 al present document.
- c) El Manual de la Direcció d'Obra que s'acompanya com annex núm. 3 al present document.
- d) Manual de Direcció Ambiental d'execució d'obres: Obra Civil i Edificació, com annex núm. 4.
- e) El Plec de Prescripcions per a l'elaboració del projecte de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC) i Síntesi del Manual d'estructuració informàtica per a la redacció de projectes, com annex núm. 5.
- f) L'oferta presentada per la Direcció d'Obra que s'acompanya com annex núm. 6.
- g) El full d'Assumeix, del Col·legi Professional corresponent, de l'encàrrec del Director d'Obra i coordinador com annex núm. 7.
- h) Còpia de la fiança, com annex núm. 8.

De la documentació que acaba d'indicar-se com definitiva de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte.

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d'aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l'ordre de llur numeració.

1.4.- Els serveis i treballs seran executats sota la direcció i control de GISA, d'acord amb allò especificat en els documents assenyalats en l'apartat anterior, el contingut dels quals manifesta la Direcció d'Obra conèixer i acceptar íntegrament amb aquest acte.

Tota aquesta documentació, i les modificacions d'obra que estableixi GISA, serà la base per a la tasca de la Direcció d'Obra.

Per tot això, la Direcció d'Obra haurà d'actuar d'acord amb l'esmentada documentació, essent necessària l'autorització expressa i escrita de GISA per modificar-ne el contingut, especialment pel que fa a la qualitat, cost i termini de l'obra contractada.

1.5.- Els serveis i treballs de referència es realitzaran directament per la Direcció d'Obra sense que pugui cedir-los ni subcontractar-los i sota la seva exclusiva responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i laborals, que com a empresa els corresponguin, com pels danys i perjudicis que amb motiu de l'execució d'aquesta es poguessin causar, inclòs els de tercers. GISA podrà deduir directament de les corresponents factures o certificacions l'import dels danys originats. Tot això, llevat dels treballs de topografia, els quals la Direcció d'Obra podrà subcontractar-

los a una empresa de reconegut prestigi en el sector, i en aquest cas li caldrà l'autorització prèvia de GISA, qui podrà concedir-la o denegar-la lliurement.

A més, la Direcció d'Obra es responsabilitzarà solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis d'excusió, divisió i ordre de les obligacions dels tercers contractistes. GISA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre aquesta i el subcontractista, no essent responsable en cap cas, per les conseqüències derivades del Contracte que aquell celebri amb el segon i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb la Direcció d'Obra a tots els efectes.

1.6.- GISA podrà, durant l'execució del present Contracte, modificar-lo mitjançant la contractació de treballs o serveis complementaris als esmentats anteriorment, sempre que l'import total d'aquests augments no excedeixi el vint (20) per cent (%) de l'import assenyalat en la clàusula 2.1.

En aquests supòsits, la Direcció d'Obra restarà obligada a executar els esmentats treballs o serveis complementaris, de conformitat amb allò establert en el present Contracte, sense dret a reclamar cap indemnització, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme dels treballs o serveis ni suspendre'ls.

Aquest augment del Contracte es valorarà d'acord amb allò indicat a la clàusula 2.6.

1.7.- La Direcció d'Obra resta obligada a rescabalar a GISA el cent per cent de les obligacions, de qualsevol índole, encara que tinguin caràcter solidari, que amb motiu de l'execució dels treballs objecte del present Contracte, i per raons imputables a la Direcció d'Obra poguessin imposar-li, facultant GISA expressament perquè pugui efectuar retencions de facturació amb aquest objecte.

2.- PREU

2.1.- L'import total estimatiu a abonar a la Direcció de l'obra, s'estableix en la quantitat de 2.826.260,00 Euros (dos milions vuit-cents vint-i-sis mil dos-cents seixanta euros), més el corresponent IVA.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de la Direcció de l'execució de l'obra contractada no és fix total i alçat, essent el preu final el que resulti d'aplicar als equips destinats a la realització dels treballs durant la durada d'aquests, els preus unitaris detallats a l'annex núm. 6.

Els preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes i no serà d'aplicació cap revisió de preus.

2.2.- Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1. com en els preus de l'annex núm. 6, s'entendran incloses totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs corresponents, incloent sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes del Director de l'execució de l'Obra i del personal col·laborador.
- Els impostos i quotes a la Seguretat Social.
- Les despeses generals i d'empresa, i el benefici industrial.
- Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de l'Impost sobre el Valor Afegit.
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en hores extraordinàries com en dies festius.
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d'oficines, maquinari i programari necessaris, específicament els programes informàtics TCQ 2000 i PCQ 2000 dels quals, la Direcció de l'execució de l'obra haurà de disposar amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec.
- Les despeses que s'originin a causa de l'elaboració de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC).
- Les despeses que es puguin originar relatives a: visats, fulls "d'assumeix", certificacions, honoraris diversos de la Direcció de l'execució de l'obra que es derivin de les tasques encarregades, tramitacions, etc.
- Les despeses de l'anunci.

Per tot això, el pressupost indicat comprèn la totalitat dels treballs contemplats durant el termini d'execució previst, prestat pels equips complets i es consideren inclosos els costos, riscs, beneficis i impostos, amb l'única excepció de l'IVA.

2.3.- En el supòsit que per causa justificada, i prèvia acceptació de GISA, els equips no estiguessin complets durant algun període, el preu del Contracte es reduiria automàticament en base als preus unitaris ofertats, que es detallen a l'annex núm. 6.

2.4.- No s'hauran d'abonar els temps en excés sobre allò previst per a la liquidació i lliurament de l'EDC.

2.5.- En el supòsit que s'augmentessin els treballs o serveis objecte d'aquest Contracte, d'acord amb allò previst en la clàusula 1.6, aquest augment es valorarà d'acord amb els preus que regeixen el present Contracte o, si s'escau, es fixaran contradictòriament.

3.- FORMA DE PAGAMENT

3.1.- a) GISA, quan l'equip de Direcció d'Obra estigui complet, contra presentació de factura, abonarà mensualment l'import de 44.520,00 Euros durant el primer mes, 45.060,00 euros durant el segon i tercer mes, 52.260,00 euros al quart, cinquè i sisè mes, 56.400,00 euros al setè mes, 67.800,00 euros del vuitè al divuitè mes, 75.480,00 euros del dinovè al trenta-cinquè mes, i fins al import de 175.480,00 euros l'últim mes cas que es produeixin els imprevistos detallats a l'annex núm. 6.

b) En el moment de lliurament de l'EDC 274.000,00 Euros.

3.2.- Si l'equip, amb causa justificada, i prèvia acceptació per part de GISA, no es trobés al complet en algun període de temps, les mensualitats incloses en aquest, s'esmenaran automàticament per aplicació dels preus unitaris ofertats.

3.3.- Cada mes, la Direcció d'Obra presentarà a GISA una factura per l'import corresponent, i el pagament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de GISA, una vegada complats 60 dies des de la data d'expedició de la factura, si aquesta fos conforme.

3.4.- L'import corresponent a les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la formalització d'aquest Contracte, la justificació del qual rep en aquest acte la Direcció d'Obra de GISA, és de 936,13 Euros (IVA exclòs) i serà satisfet pel primer a la segona en els propers 60 dies.

3.5.- Per a la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat de GISA.

4.- PERSONAL DE LA DIRECCIÓ D'OBRA

4.1.- El personal de la Direcció d'Obra serà el que l'adjudicatari consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb allò disposat en la clàusula núm. 1. Haurà d'incloure necessàriament, i com a mínim, allò detallat en l'annex núm. 6.

4.2.- La responsabilitat professional i facultativa de la Direcció d'Obra recaurà en l'Enginyers de Camins, Canals i Ports, qui serà el Director d'Obra, Sr. Ramon Rabell i Torelló amb full "d'assumeix" visat pel Col·legi Oficial corresponent, que s'adjunta com annex núm. 7, i qui serà també el Delegat de UTE BRACONS en l'obra, amb poder suficient per dur a terme totes les relacions amb GISA.

4.3.- La responsabilitat professional facultativa de la coordinació en matèria de seguretat i salut en l'execució de l'obra recaurà en l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, que es designat Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, Sr. Joaquim Macià i Roset, amb full d'Assumeix que s'adjunta com annex núm. 7.

4.4.- GISA valorarà lliurement la idoneïtat de les persones per dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la substitució de qualsevol d'aquestes. La Direcció d'Obra haurà d'atendre aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents. La ignorància de la seva exigència donarà a GISA dret a rescindir el Contracte amb pèrdua de la fiança per part de l'adjudicatari, o d'imposar una penalització de fins a un vint per cent (20%) en cadascun dels abonaments corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació.

4.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita de GISA, en resposta a una petició motivada per part de la Direcció d'Obra.

4.5.- GISA designa com a Gerent en aquesta obra Sr. **Jordi Vergé i Heredia**.

5.- LOCALS I ALTRES MITJANS

5.1.- L'Adjudicatari de la Direcció d'Obra haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament de la seva comesa, equipant-los amb serveis de telèfon, fax i mòdem. Aquests locals disposaran d'una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi haurà una taula on es puguin desplegar plànols del format UNE A-0 sense excedir cap dimensió d'aquella.

5.2.- Aquests locals hauran situar-se a menys de cinc quilòmetres de l'obra.

5.3.- En el cas que GISA posi a la disposició de la Direcció d'Obra el local, es detreurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits.

5.4.- La Direcció d'Obra disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat dels seus components.

5.5.- Així mateix, comptarà amb aparells topogràfics per a les comprovacions de control geomètric; màquines d'escriure, ordinadors, impressora, telèfon, fax, fotocopiadora, tauler de dibuix, etc. i els materials i programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades.

6.- CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS

6.1.- Abans del començament de l'Obra, la Direcció d'Obra validarà el Pla d'Autocontrol de Qualitat presentat pel Contractista, del que resultarà un llistat amb el nombre d'assaigs de cada tipus a realitzar. GISA, un cop aprovat aquest Pla, autoritzarà el laboratori contractat pel Contractista de l'Obra, si reuneix les condicions adequades.

6.2.- D'acord amb l'apartat 7 del Contracte d'execució d'obres, la Direcció d'Obra valorarà els assaigs que, amb càrrec a l'Autocontrol de Qualitat, hagi efectuat el Contractista.

6.3.- La Direcció d'Obra desenvoluparà el Pla de Contrast del Control de Qualitat conjuntament amb GISA, encarregant tots els assaigs que s'hagin establert, directament als laboratoris contractats per GISA, sense haver de requerir per això la seva aprovació. Igualment GISA podrà encarregar directament l'execució dels assaigs que consideri pertinents, fent-ho saber al Director d'Obra.

6.4.- Els laboratoris trametran llurs factures de Contrast del Control de Qualitat cada mes a la Direcció d'Obra, que un cop comprovades i esmenades, si fos el cas, les tramitarà amb el vist-i-plau a GISA per al seu abonament.

7.- TERMINI

7.1.- Els treballs de Direcció d'Obra s'iniciaran el mateix dia de la signatura d'aquest Contracte, i continuaran durant el període d'execució de l'Obra, més un mes per a realitzar la seva liquidació i efectuar el lliurament de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC) a GISA.

El termini previst inicialment és de 36 mesos.

7.2.- Aquest termini quedarà automàticament prorrogat pel mateix temps que es perllongui el termini real d'execució de l'Obra.

7.3.- En cas que el lliurament de l'EDC es retardés més de dos mesos, des de la finalització de l'obra, es penalitzarà a la Direcció d'Obra amb un import mensual equivalent a l'1% de l'import del Contracte. Aquesta penalització s'aplicarà per mesos sencers, i s'abonarà amb càrrec a les certificacions pendents o a la fiança.

8.- AUDITORIA D'OBRA

GISA, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el desenvolupament de l'Obra, auditories que se centraran bàsicament en la verificació del compliment de l'establert en la documentació contractual de la Direcció d'Obra, la qual haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l'esmentat treball.

En cas de detectar-se algun tipus de disfunció, haurà de corregir-se de forma immediata, o ser tinguda en compte en el successiu, a criteri de GISA.

9.- SUSPENSÍO DEL CONTRACTE

9.1.- Si per causes no imputables a GISA, es procedís a la paralització de totes o part de les obres, amb un preavís mínim de 30 dies, GISA podrà reduir els serveis de Direcció d'Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. En aquest supòsit, les mensualitats esmentades en la clàusula anterior es reduiran per aplicació dels preus unitaris ofertats.

9.2.- Si la suspensió pogués resultar definitiva o superior a 6 mesos, GISA podrà optar per rescindir el Contracte i abonar-li a més de les quantitats ja acreditades, el sis per cent (6%) de l'import restant d'aquell, en concepte de benefici deixat de percebre.

10.- GARANTIES I ASSEGURANCES

10.1.- L'execució del Contracte es realitzarà sota el risc i ventura de la Direcció d'Obra.

10.2.- La Direcció d'Obra queda obligada, durant el termini de dos (2) anys, comptats des de l'acabament dels treballs, a atendre consultes i aclariments que GISA li formuli. S'obliga igualment a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en els seus informes a GISA.

10.3.- Durant la vigència del Contracte, la Direcció d'Obra s'obliga a subscriure o mantenir en vigor, segons correspongui, pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l'execució del present Contracte i fins a un import no inferior a 601,01 milers d'euros per sinistre.

11.- RÈGIM DE FIANCES

11.1.- La Direcció d'Obra aporta fiança, mitjançant aval a favor de GISA, per un 10% de l'import d'aquest Contracte indicat a la clàusula 2.1, fiançant l'exacte compliment de les obligacions i de les altres responsabilitats que assumeix, derivades del present Contracte.

S'adjunta còpia de l'esmentada fiança com annex núm. 8.

11.2.- La fiança respondrà de tots els deutes de la Direcció d'Obra dimanants del Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, GISA hagués abonat en excés arran de la liquidació final; del rescabament dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a GISA per tercers i, singularment, per l'Administració a tenor dels termes que regulen l'obra adjudicada a aquella; i amb caràcter general, del compliment de totes les seves obligacions.

11.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en les clàusules 11.1 i 11.2, GISA podrà procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació de la fiança constituïda, i disposar de les quantitats que abasti. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es cregui assistida la Direcció d'Obra que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per GISA, essent la única obligació d'aquesta, reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així resultés procedent.

11.4.- L'esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció de GISA la liquidació de les obres, la direcció de les quals assumeix la Direcció d'Obra, i lliurats tots els certificats i documentació que sigui pertinent i el projecte de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC).

12.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS

12.1.- Caldrà que en tot moment, la Direcció d'Obra estigui al corrent de les obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de GISA, de l'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions.

12.2.- La Direcció d'Obra respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els elements de Seguretat i Salut previstos en la legislació vigent.

13.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ

13.1.- Seran causa de resolució del Contracte de Direcció d'Obra:

- La mort o incapacitat del titular del Contracte, si es tracta d'una persona física, o la dissolució o extinció si es tractés d'una societat o persona jurídica, qualsevol que siguin les causes d'aquests supòsits.
- La fallida o suspensió de pagaments de la persona o societat titular del Contracte, o l'embargament de béns utilitzats per realitzar els treballs encomanats.
- L'absència injustificada i reiterada a l'Obra del Director d'Obra en aquells moments de l'execució de l'Obra en què es consideri necessària la seva presència per part GISA.
- L'apreciació de greus deficiències en el compliment de les seves funcions, s'entendrà, realitzant-les amb oblit de les condicions contractuals entre GISA, el Contractista o ella mateixa, que repercuteixen en endarreriments de l'Obra amb perill d'incompliment de terminis parcials o del total, o en obres construïdes sense les garanties requerides.

13.2.- L'apreciació de concórrer en alguna de les causes assenyalades en els dos últims paràgrafs de la clàusula 13.1 serà lliure decisió de GISA, qui podrà optar per al resolució del Contracte, o per la seva continuació en les condicions que es pactin. En cas que GISA opti per la resolució, aquesta tindrà efectes immediats sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es regul assistida la Direcció d'Obra.

13.3.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades en la clàusula 13.1 produirà els efectes següents:

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, de l'estat d'elaboració del projecte de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC), i de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics.
- GISA podrà continuar la Direcció d'Obra pel procediment que estimi més convenient, i a tal fi, podrà disposar dels locals, mitjans de locomoció i diversos dedicats a dirigir l'obra, a títol d'adquisició o arrendament, amb facultat per utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de direcció de les obres, tant en un cas com en l'altre amb valoració contradictòria. A falta d'acord entre les parts, l'una i l'altra podran recórrer al procediment judicial que estimin convenient en defensa de llurs interessos, i amb vigència i validesa provisionals del preu i altres condicions determinades per GISA en tant no resolguin definitivament les discrepàncies.
- GISA farà efectius amb càrrec a la fiança, fins on aquesta abasti, els danys i perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a la Direcció d'Obra, notificant-li la pertinent relació i liquidació, sense que minvin els drets de GISA a reclamar-li l'excés que eventualment no quedarà cobert per l'import de la fiança, com tampoc el dret d'aquella a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixin contra la liquidació comunicada per GISA.

13.4.- GISA podrà, en qualsevol moment, rescindir el present Contracte per determinació pròpia, abonant a la Direcció d'Obra totes aquelles quantitats que tingués acreditades i, a més, una indemnització calculada en el sis per cent (6%) del valor restant del Contracte en el moment de declarar la rescissió; llevat de les despeses corresponents als locals i elements auxiliars, que seran abonades en la seva totalitat.

Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de GISA, haurà de tornar-se a la Direcció d'Obra la fiança tan aviat hagi transcorregut, a comptar de la data de rescissió del Contracte, el termini de quinze dies.

13.5.- En cas que GISA no pagués dues o més factures de manera consecutiva o acumulada a la Direcció d'Obra, aquesta podrà optar per la resolució del Contracte, amb abonament en aquest supòsit de les quantitats acreditades fins a llavors, més una indemnització calculada en el sis per cent (6%) del valor restant del Contracte, o bé la seva continuació en les condicions que es pactin.

14.- ARBITRATGE

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que sorgeixi entre les parts, es resoldrà mitjançant l'arbitratge que preveu la Llei 36/1988, de 5 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals establerts que, malgrat això, hauran d'acomodar-se a la decisió de l'arbitratge.

Les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació de l'Àrbitre o Àrbitres i l'administració de l'arbitratge; i les parts s'obliguen des d'ara al compliment de la decisió arbitral.

L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l'acceptació de l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l'esmentada Llei, o posterior que la substitueixi, i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels respectius arguments.

15.- RÈGIM JURÍDIC

El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola.

Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte i sense perjudici de la seva clàusula arbitral, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura electrònica en el lloc indicat a l'encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització del contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que correspongui és la que consta en l'encapçalament del present document, per ser aquest el moment en que ambdues parts han perfeccionat el contracte mitjançant el seu respectiu consentiment amb el mateix, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica.

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A.
DIRECTOR GENERAL D'EDIFICACIÓ
Jordi-Joan Rossell i Selvas

UTE BRAGONS
GERENT
Fernando Reverter i Serra

consorci per a la reforma de la
gran via a L'Hospitalet

**CONTRACTE DE SUPERVISIÓ DEL PROJECTE I DE LA
DIRECCIÓ D'OBRA DE LA NOVA GRAN VIA, ENTRE ELS
CARRERS ESCULTURA I MIGUEL HERNÁNDEZ, A
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT**

L'Hospitalet de Llobregat, 22 de novembre de 2002

A l'Hospitalet de Llobregat, a 22 de novembre de 2002

REUNITS

D'una part el Sr. Celestino Corbacho i Chaves, major d'edat, amb domicili a l'Hospitalet de Llobregat (08901), Plaça de l'Ajuntament, 11, amb NIF 38.389.052-M

I d'altra el Sr. Fernando Reverter Serra, major d'edat, amb domicili a Esplugues de Llobregat (08950), Carretera de Cornellà, 17-21, amb NIF núm. 37.558.573-X

En presència del Sr. Josep Lluís Cahis i Tió, secretari del Consell General del Consorci per a la Reforma de la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat.

INTERVENEN

El primer en nom i representació de l'entitat CONSORCI PER A LA REFORMA DE LA GRAN VIA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (en endavant CRGV), domiciliada a l'Hospitalet de Llobregat, avinguda de la Gran Via, núm. 104, CIF núm. P-0800110-I. El Sr. Celestino Corbacho actua en la seva condició de President i òrgan de contractació d'acord amb els Estatuts del Consorci per a la Reforma de la Gran Via.

El segon en nom i representació de Auditorias e Ingenierias, SA (en endavant "la Direcció d'Obra")

EXPOSEN

I.- El CRGV és un ens públic constituït per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i per acord plenari de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat el dia 31 de gener de 2002.

D'acord amb el seu objecte social, el CRGV actua en nom propi per projectar i construir la Nova Gran Via, entre els carrers Escultura i Miguel Hernández, a l'Hospitalet de Llobregat.

II.- El CRGV ha convocat un concurs públic per a supervisar el projecte i la direcció de les obres corresponents a la Nova Gran Via, entre els carrers Escultura i Miguel Hernández, a l'Hospitalet de Llobregat, publicant-se els corresponents anuncis de convocatòria en el Diari Oficial de les Comunitats Europees de 09.08.2002, en el Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 184, de 02.08.2002, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 3691, de 02.08.2002.

III.- El Consell General del CRGV, en reunió celebrada el dia 10 d'octubre de 2002, ha acordat adjudicar el concurs esmentat en l'expositiu II a la companyia Auditorias e Ingenierias, SA

IV.- La companyia ha acreditat davant l'Òrgan de Contractació del CRGV la seva capacitat i personalitat per contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte; ha acreditat també la seva oportuna classificació i ha constituït la fiança definitiva exigida en les bases del concurs, que ha quedat dipositada a la disposició del CRGV als efectes previstos en aquest Contracte.

V.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte de Supervisió del Projecte i de Direcció de l'Obra corresponent al Projecte de la Reforma de la Gran Via, entre els carrers Escultura i Miguel Hernández, a l'Hospitalet de Llobregat, i que queda subjecte a les següents

CLÀUSULES

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del Contracte el constitueix la realització dels treballs i serveis necessaris per supervisar el projecte i efectuar la direcció de les obres corresponents al Projecte de la Reforma de la Gran Via, entre els carrers Escultura i Miguel Hernández, a l'Hospitalet de Llobregat.

Serà a cura de la Direcció d'Obra el següent:

- Participar en el seguiment de la redacció del Projecte, planificar i realitzar la supervisió del mateix.
- Impulsar l'execució de les obres a realitzar per part del Contractista.
- Assistir el Contractista totes les qüestions derivades del projecte aprovat, com la interpretació dels documents de Projecte, la fixació de detalls de la definició de les obres, definitives o provisionals les instal·lacions necessàries i la seva execució a fi que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte.

Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i iniciació de les obres i tenir cura que els replanteigs de detall per a aquest, s'efectuïn degudament.

- Requerir, acceptar o corregir si procedeix, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista.
- Participar amb el Contractista en la definició del Pla d'obres i pressupost inicials, i llurs actualitzacions, així com fer el posterior seguiment temporal i econòmic, tot això amb les eines informàtiques que s'indiquen en l'apartat 2.2. Proposar al CRGV la conveniència d'estudi i formulació i actualitzacions del Pla d'obres inicialment acceptat.
- Requerir, acceptar, o rebutjar si procedeix, tota la documentació que correspon formular al contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra, d'acord amb el que estableix el contracte d'obres i annexos signats entre el contractista i el CRGV, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, allò que estableixi el Pla d'obres i allò que determini la normativa que, en base a aquests, formuli la pròpia Direcció d'Obra.
- Recaptar la informació complementària que durant l'execució de les obres es manifesti necessària per millorar la presa de decisions i qualitat de l'obra. Col·laborar amb el CRGV en l'obtenció de permisos i tràmits davant de tercers i la legalització d'instal·lacions elèctriques i mecàniques i d'altres obres que per la seva naturalesa ho precisin, llevat dels de serveis afectats.
- Comprovar en tot moment els diferents aspectes de l'obra que s'executi per tenir ple coneixement i donar testimoni que compleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra executada prescrites.
- En cas d'incompliment de la definició, projecte i condicions prescrites de l'obra que s'executa, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció i paraitzar els treballs si ho estima convenient, donant compte al CRGV de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les.
- Proposar al CRGV les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats i que estimi necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.
- Establir amb el Contractista, documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.

- Establir els mesuraments , fer les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada, i redactar certificacions mensuals de les unitats d'obra executades.
- Lliurar periòdicament al CRGV, informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats de control i del compliment dels Pla d'obres, posant de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposen per a evitar-los o minimitzar-los. En cas de detectar-se factors problemàtics o pertorbadors d'importància, donar compte al CRGV immediatament.
- Coordinar les fases d'execució de l'obra, la interacció entre elles i entre els diversos talls d'obra que s'executin simultàniament a fi de què no s'interfereixin mútuament, optimitzar la disponibilitat dels equips i assegurar un bon ritme d'execució dels treballs.
- Revisar la definició, en projecte, de les situacions provisional fent-hi les observacions oportunes a fi de garantir la seguretat. Fer un seguiment dels desviaments de trànsit, en totes les seves fases i situacions temporals, comprovant-ne diàriament la qualitat del paviment, senyalització barreres i demés conceptes que influeixin en la seguretat vial de tots els usuaris de la via pública i els que es deriven de la normativa vigent.
- Destinar un equip de topografia al replanteig de les obres, comprovació del replanteig fet pel contractista i presa de mesures d'obra executada. L'equip de topografia treballarà de forma coordinada amb el topògraf del contractista i estarà disponible en qualsevol moment que ho reclami el CRGV, si es precisen comprovacions que aquest estimi urgents.
- Seguiment i contrast dels treballs d'auscultació topografia que el contractista faci dels moviments de l'estructura del túnel de ferrocarril i altres que es manifestin necessaris durant el transcurs de les obres, a judici del CRGV.
- Preparar informació de l'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament a la recepció d'aquests pel CRGV.
- Recopilar i presentar al CRGV, un cop acabada la unitat o part d'obra corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució real; i elaborar el projecte de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC), lliurant-lo al CRGV a la finalització dels treballs. La redacció del projecte EDC començarà des del mateix inici de les obres amb l'elaboració del plànol de replanteig definitiu.
- Recopilar a mida que es construeixin les obres, les dades que defineixen el funcionament de les parts mecàniques i instal·lacions, redactar un informe de manteniment i conservació tant per a aquestes parts com per a la resta d'obra, que es presentarà al CRGV conforme s'acabin les partides corresponents i es recopilarà per al lliurament d'un informe complet al final de les obres.

1.2.- Les tasques i responsabilitats de la coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra estan integrades en la Direcció d'Obra.

La coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra suposa dur a terme les funcions que resulten del arts. 9 i 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com qualsevol altra que resulti de la normativa sobre seguretat i salut en el treball i prevenció de riscos laborals.

1.3.- Serà a càrrec de la Direcció de l'Obra la revisió del Pla de control de qualitat del contractista i la proposta de modificacions que haurà d'aprovar el CRGV. Durant les obres la Direcció d'Obra proposarà modificacions del Pla de control de qualitat en funció de les modificacions i del seu desenvolupament. La Direcció d'Obra coordinarà amb el contractista la previsió d'assaigs a realitzar i els encarregarà al laboratori, fent un seguiment dels resultats i elaborant els informes pertinents per lliurar al CRGV.

1.4.- La Direcció d'Obra disposarà d'un tècnic especialitzat que assumirà les tasques de coordinador del Pla mediambiental. Entre les seves funcions estarà el seguiment i supervisió del projecte constructiu, a fi de garantir la inclusió dels criteris mediambientals del CRGV i el seguiment de les obres per avaluar l'aplicació dels criteris, proposar noves actuacions, i mantenir informat al CRGV.

1.5.- Els esmentats treballs i serveis seran desenvolupats d'acord amb les especificacions i en els termes establerts en aquest Contracte i en la documentació que s'adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual la Direcció d'Obra manifesta conèixer, acceptar i s'obliga a complir íntegrament.

1.6.- Amb aquesta finalitat s'inclouen com a part integrant del present Contracte, degudament identificats per les parts:

- Annex 1 El Plec de clàusules administratives particulars (Document núm. 1)
- Annex 2 El Manual de la Direcció d'Obra (Document núm. 4)
- Annex 3 El plec de prescripcions tècniques per a la supervisió de projectes (Document núm. 5)
- Annex 4 Manual de Direcció Ambiental d'execució d'obres: Obra Civil i Edificació (Document núm. 6)
- Annex 5 El Plec de Prescripcions per a l'elaboració del projecte de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC) (Document núm. 7)
- Annex 6 Manual d'estructuració informàtica per a la redacció de projectes (Document núm. 8)
- Annex 7 L'oferta presentada per la Direcció d'Obra que s'acompanya.
- Annex 8 El full d'Assumeix, del Col·legi Professional corresponent, de l'encàrrec del Director d'Obra. Aquest full s'adjuntarà en el moment d'inici de les obres.
- Annex 9 El full d'Assumeix del Coordinador de matèria de seguretat i salut. Aquest full s'adjuntarà en el moment d'inici de les obres.
- Annex 10 Còpia de la fiança.

De la documentació que acaba d'indicar-se com definitiva de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte.

En cas de contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d'aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l'ordre de llur numeració.

1.7.- Els serveis i treballs seran executats sota la direcció i control del CRGV, d'acord amb allò especificat en els documents assenyalats en l'apartat anterior, el contingut dels quals manifesta la Direcció d'Obra conèixer i acceptar íntegrament amb aquest acte.

Tota aquesta documentació, i les modificacions d'obra que estableixi el CRGV, serà la base per a la tasca de la Direcció d'Obra.

Per tot això, la Direcció d'Obra haurà d'actuar d'acord amb l'esmentada documentació, essent necessària l'autorització expressa i escrita del CRGV per modificar-ne el contingut, especialment pel que fa a la qualitat, cost i termini de l'obra contractada.

1.8.- Els serveis i treballs de referència es realitzaran directament per la Direcció d'Obra sense que pugui cedir-los ni subcontractar-los i sota la seva exclusiva responsabilitat, tant pel que fa al compliment de les obligacions fiscals i laborals, que com a empresa els corresponguin, com pels danys i perjudicis que amb motiu de l'execució d'aquesta es poguessin causar, inclòs els de

tercers. Tot això, llevat dels treballs de topografia, els quals la Direcció d'Obra podrà subcontractar-los a una empresa de reconegut prestigi en el sector, i en aquest cas li caldrà l'autorització prèvia del CRGV, qui podrà concedir-la o denegar-la lliurement.

A més, la Direcció d'Obra es responsabilitzarà solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis d'excussió, divisió i ordre de les obligacions dels tercers contractistes. El CRGV restarà sempre aliè i al marge de les relacions entre aquesta i el subcontractista, no essent responsable en cap cas, per les conseqüències derivades del Contracte que aquell celebri amb el segon i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb la Direcció d'Obra a tots els efectes.

1.9.- El CRGV podrà, durant l'execució del present Contracte, modificar-lo mitjançant la contractació de treballs o serveis complementaris als esmentats anteriorment, sempre que l'import total d'aquests augments no excedeixi el vint (20) per cent (%) de l'import assenyalat en la clàusula 2.1.

En aquests supòsits, la Direcció d'Obra restarà obligada a executar els esmentats treballs o serveis complementaris, de conformitat amb allò establert en el present Contracte, sense dret a reclamar cap indemnització, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme dels treballs o serveis ni suspendre'ls.

Aquest augment del Contracte es valorarà d'acord amb allò indicat a la clàusula 2.5.

1.10.- La Direcció d'Obra resta obligada a rescabalar al CRGV el cent per cent de les obligacions, de qualsevol índole, encara que tinguin caràcter solidari, que amb motiu de l'execució dels treballs objecte del present Contracte, i per raons imputables a la Direcció d'Obra poguessin imposar-li, facultant al CRGV expressament perquè pugui efectuar retencions de facturació amb aquest objecte.

2.- PREU

2.1.- L'import total estimatiu a abonar a la Direcció d'Obra, s'estableix en la quantitat de 2.012.020 euros (dos milions dotze mil vint euros), l'IVA del 16% inclòs.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de la Direcció de l'execució de l'obra contractada no és fix total i alçat, essent el preu final el que resulti d'aplicar als equips destinats a la realització dels treballs durant la durada d'aquests, els preus unitaris detallats a l'annex núm. 7.

Els preus unitaris es consideraran preus tancats a tots els efectes i no serà d'aplicació cap revisió de preus.

2.2.- Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1. com en els preus de l'annex núm. 7, s'entendran incloses totes les quantitats necessàries per a la realització dels treballs corresponents, tal com s'especifiquen a la clàusula 1, incloent sense que la relació que segueix sigui limitadora, sinó merament enunciativa:

- Els sous, plus i dietes del Director d'Obra i del personal col·laborador.
- Els impostos i quotes a la Seguretat Social.
- Les despeses de coordinació en matèria de seguretat i salut.
- Les despeses generals i d'empresa, i el benefici industrial.
- Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de l'Impost sobre el Valor Afegit.
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, hores extraordinàries, en dies festius.

- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d'oficines, maquinari i programari necessaris, específicament les aplicacions informàtiques que componen el sistema integrat TCQ 2000 i PCQ 2000 dels quals, la Direcció d'Obra haurà de disposar amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec.
- Les despeses que s'originin a causa de l'elaboració del projecte de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC).
- Les despeses que es puguin originar relatives a: visats, fulls "d'assumeix", certificacions, honoraris diversos de la Direcció de l'execució de l'obra que es deriven de les tasques encarregades, tramitacions, etc.
- Les despeses del full d'Assumeix del Coordinador en matèria de seguretat i salut, visat per la demarcació del Col·legi Oficial corresponent.
- El llibre d'incidències de seguretat i salut facilitat per Col·legi Professional al que pertanyi el Coordinador en matèria de seguretat i salut.
- Les despeses de l'anunci.

Per tot això, el pressupost indicat comprèn la totalitat dels treballs contemplats durant el contracte, prestat pels equips complets i es consideren inclosos els costos, riscos, beneficis i impostos, amb l'única excepció de l'IVA.

2.3.- En el supòsit que per causa justificada, i prèvia acceptació del CRGV, els equips no estiguessin complets durant algun període, el preu del Contracte es reduiria automàticament en base als preus unitaris ofertats, que es detallen a l'annex núm. 7.

2.4.- No s'hauran d'abonar els temps en excés sobre allò previst per a la liquidació i lliurament de l'EDC.

2.5.- En el supòsit que s'augmentessin els treballs o serveis objecte d'aquest Contracte, aquest augment es valorarà d'acord amb els preus que regeixen el present Contracte o, si s'escau, es fixaran contradictòriament.

3.- FORMA DE PAGAMENT

3.1.-a) El CRGV, abonarà a l'empresa Auding, SA. un cop s'aprovi el projecte constructiu el 10% de l'import del contracte en concepte de supervisió.

b) El CRGV, quan l'equip de Direcció d'Obra estigui complet, contra presentació de la certificació de les obres, abonarà mensualment l'import del 2,8% del contracte.

c) En la recepció de les obres, la resta de la quantitat corresponent a la Direcció d'Obra, fins arribar al 80% del contracte, amb la regularització que correspon d'acord amb la clàusula 1.9 i l'annex núm. 7.

d) En el moment de lliurament de l'EDC 10% del contracte.

3.2.- Si l'equip, amb causa justificada, i prèvia acceptació per part de CRGV, no es trobés al complet en algun període de temps, les mensualitats incloses en aquest, s'esmenaran automàticament per aplicació dels preus unitaris ofertats.

3.3.- Cada mes, la Direcció d'Obra presentarà al CRGV una factura per l'import corresponent, i el pagament de les factures tindrà lloc, una vegada comptats 60 dies des de la data d'expedició de la factura, si aquesta fos conforme.

3.4.- Per a la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat del CRGV.

4.- PERSONAL DE LA DIRECCIÓ D'OBRA

4.1.- El personal de la Direcció d'Obra serà el que l'adjudicatari consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions, d'acord amb allò disposat en la clàusula núm. 1. Haurà d'incloure necessàriament, i com a mínim, allò detallat en l'annex núm. 7.

4.2.- La responsabilitat professional i facultativa de la Direcció d'Obra recaurà en l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, qui serà el Director d'Obra, senyor Juan Antonio Magro Vilalta, amb full "d'assumeix" visat pel Col·legi Oficial corresponent, que s'adjuntarà a l'inici de les obres com annex núm. 8, i qui serà també el Delegat d'Auditing, SA en l'obra, amb poder suficient per dur a terme totes les relacions amb el CRGV.

4.3.- La responsabilitat professional facultativa de la coordinació en matèria de seguretat i salut en l'execució de l'obra recaurà en l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, que es designat Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, Sr. Mario Raúl Giménez Cisternas, amb full d'Assumeix que s'adjuntarà a l'inici de les obres com annex núm. 9. El coordinador en matèria de seguretat i salut assumeix les responsabilitats que com a tècnic competent li atribueix el Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre

4.4.- La Direcció d'Obra integrarà en el seu equip a la Sra. Imma Jansana Ferrer com a responsable en temes d'edificació i espai urbà i amb títol d'Arquitecte. Així com la Sra. Sílvia Compte Anguela, amb títol d'Enginyera Tècnica Agrícola, com a coordinadora del Pla mediambiental. La incorporació d'aquests dos tècnics a l'equip de treball no eximirà al director d'obra de les responsabilitats que com a tal li corresponen.

4.5.- El CRGV valorarà lliurement la idoneïtat de les persones per dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la substitució de qualsevol d'aquestes. La Direcció d'Obra haurà d'atendre aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents. La ignorància de la seva exigència donarà al CRGV dret a rescindir el Contracte amb pèrdua de la fiança per part de l'adjudicatari, o d'imposar una penalització de fins a un vint per cent (20%) en cadascun dels abonaments corresponents als mesos en què es mantingui aquesta situació.

4.6.- L'equip de treball s'adaptarà als requeriments del pla d'obres, quan aquest l'aprovi.

4.7.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita del CRGV, en resposta a una petició motivada per part de la Direcció d'Obra.

5.- LOCALS I ALTRES MITJANS

5.1.- L'Adjudicatari de la Direcció d'Obra haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament de la seva comesa, equipant-los amb serveis de telèfon, fax i mòdem. Aquests locals disposaran d'una sala de reunions suficient per a dotze persones, on hi haurà una taula on es puguin desplegar plànols del format UNE A-0 sense excedir cap dimensió d'aquella.

5.2.- Aquests locals hauran de situar-se a menys de 1000 metres de l'obra.

5.3.- La Direcció d'Obra disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat dels seus components.

5.4.- Així mateix, comptarà amb aparells topogràfics per a les comprovacions de control geomètric; ordinadors, impressora, plotter, fotocopiadora, taulells de dibuix, etc. i els materials i programes de tot tipus necessaris per al compliment de les tasques encomanades.

5.5.- La direcció d'obra disposarà com a mínim del software següent, aplicacions informàtiques que componen el sistema integrat +TCQ2000 i PCQ2000, Microstation V.8 i programes d'estructures i traçat de reconegut prestigi.

6.- CONTROL DE QUALITAT. LABORATORIS PER A ASSAIGS

6.1.- Abans del començament de l'Obra, la Direcció d'Obra validarà (amb les modificacions que siguin escaients) el Pla de Control de Qualitat (PCQ) presentat pel Contractista, del que resultarà un llistat amb el nombre d'assaigs de cada tipus a realitzar.

6.2.- El CRGV contractarà un únic laboratori per a l'execució del control de qualitat integral de tota la obra. La Direcció d'Obra facilitarà el seu suport per als treballs de contractació del laboratori. La Direcció d'Obra encarregarà tots els assaigs a realitzar, rebrà els resultats i actuarà en conseqüència informant al CRGV de les seves accions. Igualment CRGV podrà encarregar directament l'execució dels assaigs que consideri pertinents, fent-ho saber al Director d'Obra.

6.3.- El laboratori trametrà llurs factures cada mes a la Direcció d'Obra, que un cop comprovades i esmenades, les tramitarà amb el vist-i-plau a CRGV per al seu abonament o les deduirà de les certificacions del contractista en el termes especificats en la clàusula 10 del contracte d'obra.

7.- TERMINI

7.1.- Els treballs de seguiment i supervisió de projecte s'iniciaran el mateix dia de la signatura d'aquest contracte i s'acabaran amb l'aprovació del projecte per part del CRGV. Aquest termini es preveu inicialment en dos mesos.

7.2.- Els treballs de Direcció d'Obra s'iniciaran el dia de l'acta de replanteig de les obres i continuaran durant el període d'execució de l'Obra, més un mes per a realitzar la seva liquidació i un mes per efectuar el lliurament de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC) i la guia de manteniment al CRGV.

El termini previst inicialment per aquesta fase és de 26 mesos.

7.3.- Aquest termini quedarà automàticament prorrogat pel mateix temps que es perllongui el termini real d'execució de l'Obra, fins al moment de la seva recepció per part del CRGV.

7.4.- El document de l'estat de dimensions i característiques finals de l'obra, s'inicia amb l'acta de replanteig, elaborant un plànol amb la comprovació del replanteig definitiu de l'obra.

7.5.- En cas que el lliurament de l'EDC i la guia de manteniment es retardés més de dos mesos, des de la finalització de l'obra, es penalitzarà a la Direcció d'Obra amb un import mensual equivalent a l'1% de l'import del Contracte. Aquesta penalització s'aplicarà per mesos sencers, i s'abonarà amb càrrec als abonaments pendents o a la fiança.

8.- AUDITORIA D'OBRA

El CRGV, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el desenvolupament de l'Obra, auditories que se centraran bàsicament en la verificació del compliment de l'establert en la documentació contractual de la Direcció d'Obra, la qual haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l'esmentat treball.

En cas de detectar-se algun tipus de disfunció, haurà de corregir-se de forma immediata, o ser tinguda en compte en el successiu, a criteri del CRGV.

9.- SUSPENSÍO DEL CONTRACTE

9.1.- Si per causes no imputables al CRGV, es procedís a la paralització de totes o part de les obres, amb un preavis mínim de 30 dies, el CRGV podrà reduir els serveis de Direcció d'Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. En aquest supòsit, les mensualitats esmentades en la clàusula anterior es reduiran per aplicació dels preus unitaris ofertats.

9.2.- Si la suspensió pogués resultar definitiva o superior a 8 mesos, el CRGV podrà optar per rescindir el Contracte i abonar a la Direcció d'Obra a més de les quantitats ja acreditades, el sis per cent (6%) de l'import restant d'aquell, en concepte de benefici deixat de percebre.

10.- GARANTIES I ASSEGURANCES

10.1.- L'execució del Contracte es realitzarà sota el risc i ventura de la Direcció d'Obra.

10.2.- La Direcció d'Obra queda obligada, durant el termini de dos (2) anys, comptats des de l'acabament dels treballs, a atendre consultes i aclariments que CRGV li formuli. S'obliga igualment a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin detectar-se en els seus informes al CRGV.

10.3.- Durant la vigència del Contracte, la Direcció d'Obra s'obliga a tenir en vigor, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l'execució del present Contracte amb un import no inferior a 2.000.000 €.

11.- RÈGIM DE FIANCES

11.1.- La Direcció d'Obra aporta fiança, mitjançant aval a favor del CRGV, per un 4% de l'import d'aquest Contracte indicat a la clàusula 2.1, finançant l'exacte compliment de les obligacions i de les altres responsabilitats que assumeix, derivades del present Contracte.

S'adjunta còpia de l'esmentada fiança com annex núm. 10.

11.2.- La fiança respondrà de tots els deutes de la Direcció d'Obra dimanants del Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, el CRGV hagués abonat en excés arran de la liquidació final; del rescabament dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats al CRGV per tercers i, singularment, per l'Administració a tenor dels termes que regulen l'obra adjudicada a aquella; i amb caràcter general, del compliment de totes les seves obligacions.

11.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en les clàusules 11.1 i 11.2, el CRGV podrà procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació de la fiança constituïda, i disposar de les quantitats que abasti. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es cregui assistida la Direcció d'Obra que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per part del CRGV, essent la única obligació d'aquesta, reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així resultés procedent.

11.4.- L'esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció del CRGV la liquidació de les obres, la direcció de les quals assumeix la Direcció d'Obra, lliurats tots els certificats i documentació que sigui pertinent, i lliurat i aprovat pel CRGV el projecte de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC).

12.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS

12.1.- Caldrà que en tot moment, la Direcció d'Obra estigui al corrent de les obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de Seguretat i

Salut, i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte del CRGV, de l'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions.

12.2.- La Direcció d'Obra respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els elements de Seguretat i Salut previstos en la legislació vigent.

13.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ

13.1.- Seran causa de resolució del Contracte de Direcció d'Obra:

- La mort o incapacitat del titular del Contracte, si es tracta d'una persona física, o la dissolució o extinció si es tractés d'una societat o persona jurídica, qualsevol que siguin les causes d'aquests supòsits.
- La fallida o suspensió de pagaments de la persona o societat titular del Contracte, o l'embargament de béns utilitzats per realitzar els treballs encomanats.
- L'absència injustificada i reiterada a l'obra del Director d'Obra o del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en aquells moments de l'execució de l'Obra en què es consideri necessària la seva presència per part del CRGV.
- L'apreciació de greus deficiències en la Direcció d'Obra en el compliment de les seves funcions, s'entendrà, realitzant-les amb oblit de les condicions contractuals entre el CRGV, el Contractista o ella mateixa, que repercuteixen en endarreriments de l'obra amb perill d'incompliment de terminis parcials o del total, o en obres construïdes sense les garanties requerides.

13.2.- L'apreciació de concórrer en alguna de les causes assenyalades en els dos últims paràgrafs de la clàusula 13.1 serà lliure decisió del CRGV, qui podrà optar per a la resolució del Contracte, o per la seva continuació en les condicions que es pactin. En cas que el CRGV opti per la resolució, aquesta tindrà efectes immediats sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es cregui assistida la Direcció d'Obra.

13.3.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades en la clàusula 13.1 produirà els efectes següents:

- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, de l'estat d'elaboració del projecte de l'Estat de Dimensions i de Característiques de l'obra executada (EDC), i de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics.
- El CRGV podrà continuar la Direcció d'Obra pel procediment que estimi més convenient, i a tal fi, podrà disposar dels locals, mitjans de locomoció i diversos dedicats a dirigir l'obra, a títol d'adquisició o arrendament, amb facultat per utilitzar-ho directament o cedir-ho a un nou equip de direcció de les obres, tant en un cas com en l'altre amb valoració contradictòria. A falta d'acord entre les parts, l'una i l'altra podran recórrer al procediment judicial que estimin convenient en defensa de llurs interessos, i amb vigència i validesa provisionals del preu i altres condicions determinades pel CRGV en tant no resolguin definitivament les discrepàncies.
- El CRGV farà efectius amb càrrec a la fiança, fins on aquesta abasti, els danys i perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a la Direcció d'Obra, notificant-li la pertinent relació i liquidació, sense què minvin els drets del CRGV a reclamar-li l'excés que eventualment no quedarà cobert per l'import de la fiança, com tampoc el dret d'aquella a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixin contra la liquidació comunicada per CRGV.

13.4.- El CRGV podrà, en qualsevol moment, rescindir el present Contracte per determinació pròpia, abonant a la Direcció d'Obra totes aquelles quantitats que tingués acreditades i, a més, una indemnització calculada en el sis per cent (6%) del valor restant del Contracte en el moment

de declarar la rescissió; llevat de les despeses corresponents als locals i elements auxiliars, que seran abonades en la seva totalitat.

Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part del CRGV, haurà de tornar-se a la Direcció d'Obra la fiança tan aviat hagi transcorregut, a comptar de la data de rescissió del Contracte, el termini de quinze dies.

13.5.- En cas que el CRGV no pagués dues o més factures de manera consecutiva o acumulada a la Direcció d'Obra, aquesta podrà optar per la resolució del Contracte, amb abonament en aquest supòsit de les quantitats acreditades fins a llavors, més una indemnització calculada en el sis per cent (6%) del valor restant del Contracte, o bé la seva continuació en les condicions que es pactin.

13.6.- La Direcció d'Obra podrà acordar la resolució del Contracte en cas que es produeixin els següents supòsits:

- a) La dissolució o extinció del CRGV, qualsevol que sigui la causa en tals supòsits.
- b) La suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada pel CRGV.

La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en aquesta clàusula tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part.

14.- RÈGIM JURÍDIC

14.1. Aquest contracte té caràcter administratiu i ambdues parts queden sotmeses expressament al Reial decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP), Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques. Supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu, i en el seu efecte, les normes de dret privat.

14.2. El desconeixement del contracte, en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l'execució de la cosa pactada, no eximirà al contractista de l'obligació de complir-los.

14.3. L'adjudicatari es sotmet a les decisions de l'òrgan de contractació i a la jurisdicció contenciosa - administrativa en les qüestions litigioses sorgides sobre interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest contracte. Les resolucions de l'òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i exhaureixen la via administrativa. Contra aquests acords podrà interposar-se recurs contenciós - administratiu conforme al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

14.4. En cas de transacció i arbitratge caldrà atènyer-se al que disposa el Decret 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

14.5. Un cop formalitzat el contracte, es trametrà al Registre de Contractes Públics previst a l'article 118 de TRLCAP als efectes del que preveu l'article 59 de la mateixa Llei.

15. - CESSIÓ DE LA POSICIÓ CONTRACTUAL DEL CRGV

Ambdues parts convenen que els drets i obligacions que correspondrien al CRGV en virtut del Contracte objecte de licitació, podran ser objecte de cessió, amb caràcter previ o amb posterioritat a la formalització del Contracte, a favor de les Entitats que tindran la titularitat de les obres; subrogant-se aquestes Entitats cessionàries en la totalitat d'aquests drets i obligacions.

16.- ACTUACIÓ DEL CRGV PER COMPTE DE LES ENTITATS TITULARS DE LES OBRES

D'acord amb el caràcter amb que actua el CRGV, tant la recepció de les obres com el certificat de la fi del període de garantia de les obres s'entendran fetes per compte de les Entitats que adquireixin la titularitat original de les obres executades.


I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura electrònica en el lloc indicat a l'encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització del contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que correspongui és la que consta en l'encapçalament del present document, per ser aquest el moment en que ambdues parts han perfeccionat el contracte mitjançant el seu respectiu consentiment amb el mateix, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica.



Celestino Corbacho i Chaves
President del Consorci



Fernando Reverter Serra
Auding, SA



Josep Lluís Cahís i Tió
Secretari del Consell General del Consorci

SECTOR 2
FORMATO 3A
EXPERIENCIA EN DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL O EXPERIENCIA EN CONTRATOS DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORA DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

Nombre del interesado: CONSORCIO CRA-AUDING

Nombre de los Miembros que conforman el interesado: CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA S.A Y AUDITORIAS E INGENIERIAS S.A AUDING

Nombre de (los) MAP(S)(1): AUDITORIAS E INGENIERIAS S.A - AUDING

Contrato No.	Objeto del Contrato	Fecha de suscripción (2)	Fecha de Terminación	Valor Total del Contrato (3)		% participación en la forma de asociación (4)	Entidad Contratante					País
				EUROS	USD		Nombre	Persona Contacto	Email	Dirección	Tel/Fax	
1	NB-9678.2 Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto constructivo de la nueva carretera Vio-Olot Tramo Torgató Túnel de Bracors - La Vall d'en Bas	28 Febrero de 2000	Octubre de 2001	1.858.845,59	1.791.551,35	100	Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya(Gesid) D'Infraestructura S.A GSA)	O. Xavier Borrás Gabarró	xborras@gsa.cat	Josep Terradellas 20, 30, 1r. 08029 Barcelona	93 444 44 44	España
2	AG-6205-A1 Asistencia Técnica para el Proyecto constructivo "Mejora general" Apedregamiento Carretera C-31, p.k. 359+800 al p.k. 374+400 Carretera C-252, p.k. 10+000 al p.k. 12+040. Tramo Verges-Torrelles de Llobregat	30 de Octubre de 2006	Agosto de 2007	1.107.800,00	1.408.786,26	100	Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya(Gesid) D'Infraestructura S.A GSA)	D. Jordi-Joan Rosell i Salas	jrosell@gsa.cat	Josep Terradellas 20, 30, 1r. 08029 Barcelona	93 444 44 44	España
3	NB-9678.3 Asistencia Técnica para la redacción del proyecto constructivo y de ejecución del mismo "Mejora general Nueva carretera Vio-Olot, C-37 Tramo Boca norte del Túnel de Brancosa-Sant Esteve d'en Bas (de Vall d'en Bas)"	8 de Agosto de 2002	Agosto de 2007	1.511.840,00	1.464.519,41	50	Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya(Gesid) D'Infraestructura S.A GSA)	D. Jordi-Joan Rosell i Salas	jrosell@gsa.cat	Josep Terradellas 20, 30, 1r. 08029 Barcelona	93 444 44 44	España
				SUMA USD =	4.664.800,01							


Firma del Representante Legal del Interesado
Nombre: Julio Cesar Alvarez Toro
Identificación: 2814150 de Bogotá


Firma del Representante que conforma el Interesado (AUDING)
Nombre: Gená Abrego Barro
Identificación: Pasaporte Argentino No 292 551

Instrucciones:
(1) El nombre de (los) MAP(S) corresponde a (los) miembros del interesado que acreditan la experiencia de este Formato únicamente.
(2) Se debe indicar la fecha de suscripción del contrato. La fecha de suscripción del contrato debe estar comprendida dentro del plazo señalado en los pliegos de condiciones.
(3) El valor de la experiencia corresponde al Valor Total del Contrato que se somete a concurso y se declara de acuerdo con el numeral 3.2.9 del Documento de Convocatoria.
(4) Para acreditar experiencia el interesado debe tener una participación mínima del 25% en la relación forma de asociación, conforme a lo señalado el numeral 3.1 (c), caso en el cual se valorará el 100% de la experiencia. Para los efectos de este formato únicamente se deberá indicar en este campo el porcentaje real de participación en la forma de asociación y se valorará la experiencia (por el 100%) únicamente cuando dicho porcentaje sea igual o superior al 25% y mencionado.

286

028

----- **ESTATUTOS** -----

TITULO I.-----

PRIMERO.- DENOMINACIÓN.-----

La Unión Temporal de empresas se denominará "AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A., GEOCONTROL, S.A. y EQUIP TÈCNIC SANTANDREU, SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS", Ley 18/1.982 de 26 de Mayo y Ley 12/1.991 de 29 de abril, abreviadamente "AUDING-GEOCONTROL-ETS, UTE"

SEGUNDO.- OBJETO.-----

El objeto de esta Unión Temporal de Empresas es la ejecución de la Asistencia técnica del proyecto constructivo de la nueva carretera Vlc-Olot. Tramo: Torelló - Túnel de Bracons - La Vall d'En Bas. Clave:NB-9679.2 ante la Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya "GESTIO D'INFRAESTRUCTURES, S.A." (GISA)-----

TERCERO.- DOMICILIO.-----

El domicilio común y fiscal de la Unión Temporal, a los solos efectos de esta Unión se fija en la calle Alenza 9, 2º Izqda, 28003 - Madrid. -----

No obstante podrá abrir toda clase de oficinas y dependencias en cualquier localidad donde se estime conveniente.-----


CUARTO.- DURACIÓN.-----

La Unión Inicia su actividad en este acto y tendrá una duración igual a la de los trabajos para los que se establece, con el límite legal de cinco años. En todo caso, no se extinguirá totalmente hasta tanto se hayan liquidado definitivamente y sin reserva alguna, todas sus cuentas, diferencias o litigios, garantías y responsabilidades en general. -----

TITULO II.- ORGANOS DE LA UNIÓN TEMPORAL.-----

QUINTO.- COMITÉ DE GERENCIA-----

En el orden interno la Unión se sujeta a la dirección de un Comité de Gerencia, compuesto de un representante titular por cada una de las empresas. Su misión será la alta dirección, gestión y gobierno de aquélla. A las



reuniones puede asistir un Secretario. El Comité de Gerencia se reunirá en la forma periódica que por el mismo se acuerde y en las ocasiones extraordinarias que se consideren necesarias, mediante la oportuna convocatoria del orden del día correspondiente. Asimismo se reunirá a petición justificada, formulada por escrito por cualquiera de las partes contratantes o por el Gerente con diez días naturales de anticipación. -----

En su reunión, el Comité examinará la marcha económica del contrato, fijará las directrices para el desarrollo de la misma, estudiará y aprobará, en su caso, los planes y previsiones presentados por el Gerente, y en general, se tratarán cuantos asuntos se consideren de interés por los representantes de las sociedades, adoptando los acuerdo oportunos. -----

Los miembros del Comité de Gerencia no tendrán asignada retribución alguna de la Unión Temporal por percibir sus sueldos de las empresas respectivas.-----

Las empresas podrán designar un representante suplente en caso de ausencia del titular. -----

SEXTO.- COMPETENCIA DEL COMITÉ DE GERENCIA.- -----

El Comité tendrá plenas facultades para adoptar los acuerdos convenientes o necesarios a la mejor organización y desarrollo del objeto de la Unión Temporal y sus acuerdos obligarán a las dos Empresas en relación con dicho objeto. Para que los acuerdos sean válidos deberán estar presentes o representados un representante de cada Empresa. -----

El Comité de Gerencia tendrá todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la Unión Temporal. -----

A título enunciativo y no limitativo podrá: -----

a) Aprobar el nombramiento de todo el personal que se destine al cumplimiento de un objeto, así como pedir su cese. -----

b) Autorizar la situación de las oficinas y las condiciones de utilización como clase de cantidad del espacio y del material y personal situado en aquéllas.-----

c) Aprobar el plan de operaciones, presupuesto de inversiones y costes, así como las provisiones de fondos. -----

d) Aprobar todos los subcontratos con otras partes, ofreciendo derecho o tanteo a las Empresas Miembros. -----

e) Aprobar el reembolso de los gastos realizados por cualquiera de las partes contratantes.-----

f) Aclarar las dudas de interpretación de cualquier disposición de estos estatutos que sea obligatoria para las partes contratantes.-----

g) Aprobar las cuentas de la Unión.-----

h) Delegar cualquiera de sus facultades.-----

SEPTIMO.- FORMA DE TOMAR ACUERDOS.------

Los acuerdos se tomarán por unanimidad y si no se logra éste se someterá a la consideración de las Gerencias de las Sociedades.-----

OCTAVO.- GERENTE UNICO, DESIGNACIÓN Y FACULTADES.-----

El Gerente actuará como ejecutor de las resoluciones y directrices del Comité de Gerencia.-----

Además:-----

a.- Con la firma indistinta de dos de los tres miembros del Comité de Gerencia la UTE estará facultada para:-----

1) Percibir cheques, pagarés o cualquier otro instrumento de cobro extendido por Gestió d'Infraestructures, S.A. (GISA) o de cualquier otra entidad relacionada con el mismo a favor de "AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A., GEOCONTROL, S.A. Y EQUIP TÈCNIC SANTANDREU, SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS" Ley 18/1.982 de 26 de mayo y Ley 12/1.991, de 29 de Abril, abreviadamente "AUDING-GEOCONTROL-ETS, UTE" constituida para la ejecución de los trabajos adjudicados, anteriormente descritos.-----

2) Suscribir actas de recepción de cualquier clase, practicar liquidaciones provisionales y definitivas, presentar e interponer solicitudes y reclamaciones ante la Administración cualquier otro Organismo Oficial, ejercitar y comparecer en toda clase de acciones ante órganos, Juzgados, magistraturas o tribunales perteneciente a cualquier grado o Jurisdicción, incluso el tribunal Supremo y realizar todos los actos necesarios para el desarrollo y terminación de tales acciones, incluso absolver posiciones.-----

3) Representar a la Unión Temporal en sus relaciones frente a la Administración, pudiendo suscribir la solicitud de beneficios fiscales y realizar cuantas diligencias y cuestiones se deriven o vayan impuestas por la Ley de 26 de mayo de 1982 y la Ley de 29 de abril de 1991 y hagan relación a la calidad



de Gerente que se le atribuye, pudiendo a tal fin suscribir cuantos documentos públicos o privados sean precisos. -----

4) Concurrir en nombre de la mencionada Unión Temporal a cuantas licitaciones oficiales o particulares de obras o servicios, de cualquier clase derivadas del contrato principal objeto para la que fue constituida la citada Unión Temporal, firmando y presentando cuantas ofertas y documentos sean necesarios. -----

Las facultades enunciadas en nada limitan frente a terceros la más amplia capacidad de representación de la Gerencia de la Unión.

De acuerdo con el apartado d) del Artículo 8º de la Ley 18/1982, la Gerencia podrá ejercitar los derechos y contraer las obligaciones necesarias para el logro de los fines de la Unión Temporal. -----

Por lo que se refiere a los aspectos internos de la Unión. -----

b.- Con la firma indistinta de uno de cualesquiera de los tres miembros del Comité de Gerencia la UTE estará facultada para:

Suscribir, otorgar y formalizar el contrato de realización de los trabajos de Consultoría, cuya ejecución le fue adjudicada a las integrantes de la UTE constituida por este título, tal y como resulta de la exposición de esta escritura. -----

TÍTULO III – PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. -----

NOVENO – PARTICIPACIONES.- -----

La participación de cada una de las empresas miembros de la Unión en la totalidad de los derechos y obligaciones se fija en proporciones iguales a sus respectivas cuotas, que se establecen a continuación sin más excepciones que las que se recogen esta Escritura y dejando siempre a salvo la responsabilidad solidaria frente a terceros. -----

La participación o cuota de cada una de las Empresas integrantes de la Unión Temporal se fija en los siguientes porcentajes: -----

“Geocontrol, S.A.”, el 42% (Cuarenta y dos por ciento)-----

“Auditorías e Ingenierías, S.A”, el 42% (Cuarenta y dos por ciento) -----

Y “EQUIP TÉCNIC SANTANDREU, SA.”, el 16% (Dieciseis por ciento)--

Las empresas miembros de la Unión Temporal no podrán ceder su parte o cuota de la misma a terceros, por cualquier título, sin el consentimiento previo y escrito de las otras empresas miembros. -----

DÉCIMO- FONDO OPERATIVO -----

Se fija por las partes un fondo operativo de TRESCIENTAS MIL PESETAS (300.000 pesetas), equivalentes a 1.803,04 euros, que será aportado a partes proporcionalmente a las participaciones de los miembros de la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. -----

DÉCIMO-PRIMERO.- MOVIMIENTOS DE FONDOS. -----

Los pagos, transferencias e ingresos de la Unión Temporal se efectuarán a nombre de la misma a la orden conjunta de Empresas Unidas, en las cuentas corrientes abiertas en Bancos escogidos de común acuerdo. -----

Los fondos circulantes necesarios para la ejecución de los trabajos y la compra eventual del equipo de la Unión Temporal se pondrán a su disposición en los porcentajes designados para cada sociedad. -----


Las reservas de fondos las deben efectuar las empresas unidas de forma que lleguen a obra a su debido tiempo y por las cantidades demandadas por la Unión, en cuyo caso dichas remesas no devengarán interés alguno. -----

Si alguna de las empresas no efectuara la aportación a que viniese obligada incurrirá en morosidad y sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 19 de estos Estatutos, deberá abonar a la Unión un interés del 12 por ciento. Cuando la empresa no morosa consintiera voluntariamente en cubrir algún déficit por demora de la obra en el ingreso que le correspondiera, la morosa abonará directamente a la empresa que hubiera cubierto dicho déficit o a través de la propia Unión, los intereses devengados por la diferencia cubierta de acuerdo con el tipo que se ha indicado en ese párrafo. -----

Este caso se considerará como excepcional y necesitará el consentimiento del que haya de cubrir el déficit, quien fijará plazo al agrupado moroso, para que le reintegre el déficit cubierto más los intereses indicados. ----

La parte incumplidora dejará de cobrar de la Unión hasta que el déficit más los intereses pendientes queden cubiertos. -----

Las peticiones de fondos a ingresar en la cuenta corriente de la Unión, serán hechas por ésta a las empresas con un preaviso mínimo de cinco días, para permitirles las operaciones bancarias necesarias, que serán de cuenta y riesgo de cada una de ellas, salvo acuerdo en contrario entre las partes, los ingresos de fondos, así como los reembolsos de éstos o de eventuales



anticipos sobre los beneficios obtenidos, se harán siempre simultáneamente a las partes en la proporción fijada en la cláusula 11 de esta escritura. -----

DÉCIMO-SEGUNDO.- APORTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS. -----

El material o equipo determinado por el Comité de Gerencia, como necesario para la ejecución de la Asistencia Técnica, podrán ser aportados por las empresas unidas en régimen de alquiler, arrendadas a terceros o adquiridas por la propia Unión. -----

En el primer caso aportación en alquiler se procurarán en la medida de lo posible, que las aportaciones de las empresas sean proporcionales a su participación en la Unión, salvo que existan circunstancias especiales apreciadas por el Comité de Gerencia. -----

En el supuesto de aportaciones por las empresas unidas, será preceptivo fijar un alquiler mensual por cada equipo, según los baremos que, a tal efecto apruebe el Comité de Gerencia. -----

La Unión se compromete a conservar los equipos en buen estado durante el periodo de utilización. -----

Al término del proyecto, los equipos y materiales propiedad de la Unión, serán repartidos entre las empresas signatarias, de común acuerdo y a precios reales y conforme a la cláusula 23, o si así lo acuerdan el Comité de Gerencia vendidos a terceros. -----

DÉCIMO-TERCERO.- PERSONAL Y OTROS SERVICIOS. -----

El Comité de Gerencia decidirá sobre la imputación de los gastos que se originen en razón de la Unión, por traslado de estancia del personal de la empresa de la Unión, siendo de cuenta de la misma los devengados por el personal propio que corresponda así como los sueldos, cargas sociales, etc, del mismo personal. -----

Para el personal prestado a la Unión, que pertenezcan a la nómina de las empresas se establecerá por el Comité de Gerencia y previo a su incorporación las condiciones económicas que se van a pagar por cada uno. ---

Los trabajos especiales que se encomienden a cada una de las empresas, serán a cargo de la Unión, y su importe deberá ser aprobado previamente por el Comité de Gerencia. -----

TÍTULO IV.- SOLIDARIDAD, OBLIGACIONES FINANCIERAS, BENEFICIOS Y OBLIGACIONES CONTABLES. -----

DÉCIMO-CUARTO.- SOLIDARIDAD.- -----

Las empresas miembros de la Unión Temporal responderán solidarias e ilimitadamente por los actos y operaciones en beneficio común, sin perjuicio del derecho de repetición de cada una de ellas. -----

DÉCIMO-QUINTO.- OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTRAS CARGAS.- -----

Las empresas atenderán de acuerdo al porcentaje que se establece en el artículo noveno de estos Estatutos, todas las obligaciones financieras estrictamente relacionadas con los estudios y trabajos contratados compartiendo los riesgos de cualquier clase derivados de las mismas, incluidos los de terceros que garanticen fianza prestada en relación con dichos estudios y trabajos. -----

DÉCIMO-SEXTO.- RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA UTE.- -----


La Unión Temporal se regirá por un régimen de ingresos y gastos, cuyos resultados se imputarán dentro del ejercicio económico del año en que se produzcan, de conformidad con el Artículo 10 de la Ley 18/1982, modificado por la Ley 12/1991. -----

Constituyen los primeros los anticipos de fondos que faciliten las Empresas, el importe de las certificaciones de los trabajos y cualquier otra cantidad recibida de terceros, y en cuanto a los gastos, los que se precisen efectuar para el pago de las atenciones que el desarrollo de la Unión Temporal requiera y que más adelante se detallan. -----

Los pagos, transferencias, cheques de la Unión Temporal se efectuará a nombre de la misma, en cuentas corrientes o en cualquier otro producto financiero abierto en bancos escogidos de común acuerdo. Los fondos podrán ser retirados de dichas cuentas por cheques, órdenes, transferencias o cualquier otro medio de pago. -----

Para hacer frente a los gastos iniciales de la Unión Temporal, cada una de las Empresas se obliga a ingresar en las cuentas corrientes bancarias de la Unión Temporal y en el plazo de cinco días contados desde la fecha en que lo notifique el Comité de Gerencia, el fondo operativo fijado en la cláusula octava.

Los reembolsos de fondos y los eventuales anticipos a cuenta, se harán siempre simultáneamente a cada una de las partes. -----



Mensualmente, cada Empresa establecerá una factura por los suplidos efectuados por cuenta de la Unión Temporal. Tales facturas deberán quedar abonadas después de que la Unión Temporal hubiera certificado y cobrado los trabajos o gastos a los que se refieren; si hay partidas en desacuerdo, y sólo estas partidas, quedarán pendientes de abonar hasta que se produzca el acuerdo. -----

Los gastos de la Unión Temporal comprenden todos los que corresponden al contrato propiamente dicho y entre otros, los de representación, financiación, liquidación de Impuesto sobre el valor Añadido (IVA), y cualquier otro de este tipo, originado directamente por el contrato. -----

No estarán a cargo de la Unión Temporal los impuestos que directamente graven a cada una de las Empresas ni los gastos que éstas hubiesen realizado en los estudios de las ofertas, así como tampoco los gastos generales de cada sociedad. -----

DÉCIMO-SEPTIMO.- OBLIGACIONES CONTABLES. -----

La Unión establecerá un sistema de contabilidad completamente independiente del que llevan las empresas que lo componen que permite conocer, en todo momento, la situación económica-financiera de la misma. -----

El plan contable tendrá dos cuentas representativas, las cuales comprenderán las contribuciones que se hacen las empresas unidas. -----

Los asistentes contables y los pagos no podrán hacerse más que sobre la base de documentos justificativos. Estos últimos al igual que todos los demás libros y documentos contables de la Unión radicarán en el domicilio de la U.T.E. y deberán ser revisados y firmados por el gerente. -----

DÉCIMO-OCTAVO.- ARBITRAJE. -----

Para cuantas divergencias surjan en orden a la interpretación, cumplimiento y ejecución de la Unión Temporal constituida, las sociedades se someten a arbitraje de equidad, conforme a la Ley 5 de Diciembre de 1988, arbitraje que se desarrollará en Madrid. -----

Y de lo que fuera menester en relación con dicho arbitraje, las partes se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero. -----

TÍTULO IV.- EXTINCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL. -----

DECIMO-NOVENO.- CAUSAS DE EXTINCIÓN. -----

La Unión Temporal se extingue por las siguientes causas: -----

- a) Por la terminación y entrega de los Estudios y trabajos para lo cual fue constituida la Unión Temporal, y tras la firma del acta de recepción y el cobro de la liquidación en su caso. -----
- b) Por la imposibilidad física o jurídica de realizar los proyectos y trabajos objeto de la Unión Temporal. -----

VIGÉSIMO.- EFECTOS DE LA EXTINCIÓN. -----

En el caso de suspensión de pagos, quiebra o liquidación de algunas de las empresas, así como en el supuesto incumplimiento de sus compromisos, la otra empresa podrá excluir a aquella de toda participación futura en la U.T.E., haciéndose cargo de su cuota, y continuar en ejecución de los estudios sola o nuevas empresas a su elección, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que frente a terceros y a la Administración incumbe a todas ellas, incluso a la excluida. Esta no podrá retirar los equipos que hubiese aportado en común hasta que no sea necesaria su utilización, a juicio de la Unión. -----

A la terminación de los trabajos se fijará la parte que en los beneficios, las pérdidas y las responsabilidades corresponda proporcionalmente. -----

TÍTULO VI.- LIQUIDACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL. -----

VIGÉSIMO-PRIMERO.- LIQUIDACIÓN. -----

La liquidación se llevará a efecto por el Comité de Gerencia. -----

Corresponde al Comité de Gerencia, a efectos de liquidación, las siguientes funciones: -----

- 1.- Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la Unión Temporal y velar por la integridad de su patrimonio. -----
- 2.- Realizar las operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la Unión. -----
- 3.- Percibir los créditos y demás derechos pendientes al tiempo de iniciarse la liquidación. -----
- 4.- Enajenar los bienes de la Unión Temporal, de acuerdo con el procedimiento que se establece en la cláusula siguiente. -----
- 5.- Para a los empleados miembros de la Unión su cuota de participación en el patrimonio líquido. -----
- 6.- Ostentar la representación de la Unión para el cumplimiento de las funciones procedentes. -----



El Comité quedará automáticamente disuelto una vez realizada la liquidación procedente. -----

VIGÉSIMO-SEGUNDO.- REPARTO DE BIENES. -----


Todos los bienes propiedad de la Unión Temporal que figuran inventariados en su Activo serán repartidos entre las empresas en proporción o vendido a terceros. -----

VIGÉSIMO-TERCERO. EXENCIONES. -----

Manifiestan los comparecientes, según actúan, que la presente Unión Temporal de Empresas ha sido otorgada acogiendo a lo dispuesto en la Ley 18/82 de 26 de mayo y solicitan el régimen de transparencia fiscal en la forma expuesta en los apartados dos y tres del artículo sexto de la Ley 18/82 y las bonificaciones previstas en la vigente legislación Fiscal. -----

Hago las advertencias de orden fiscal con expresión de las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las partes, plazo de liquidación de los Impuestos correspondientes, y modelo para su práctica, así como de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones.-----

Leída esta escritura a los comparecientes, por su opción, la otorgan y firman. -----



MEMORIA

Memoria sobre el objeto de la Unión Temporal de Empresa "AUDITORIAS E INGENIERÍAS, S.A. - GEOCONTROL, SA. - EQUIP TÉCNIC SANTANDREU, S.A.", para la prestación de servicios de "Assintènci tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la nova carretera Vic - Olot. Tram: Torelló - Túnel de Bracons - La Vall d'en Bas. Clau: NB-9679,2".

1. ANTECEDENTES

Primero- La documentación y características técnicas, bases del concurso para la realización de los trabajos de Asistencia fue redactada por Gestió d'Infraestructures, S.A. en el año 2000.

Segundo- Del resultado de la apertura de la oferta presentada, con fecha 6 de noviembre de 2000 y por resolución de Gestió d'Infraestructures, S.A., se acuerda la adjudicación a la UTE AUDITORIAS E INGENIERÍA, S.A. - GEOCONTROL, S.A. - EQUIP TÉCNIC SANTANDREU, S.A.", de acuerdo con su oferta, comunicándole oficialmente el 23 de noviembre de 2000.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Serán los trabajos correspondientes a la "Asistencia técnica per a la redacció del projecte constructiu de la nova carretera Vic - Olot. Tram: Torelló - Túnel de Bracons - La Vall d'en Bas. Clau: NB-9679,2", con sujeción a la documentación y características técnicas contenidas en los Pliegos base del concurso y en la Documentación Técnica presentada en la oferta.

El alcance de los trabajos será el necesario para definir la carretera en el tramo descrito.

1. IMPORTE DE LOS TRABAJOS

El presupuesto de los trabajos contratados es de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTAS CINCUENTA Y TRES MIL CIEN PESETAS (309.253.100,-Ptas.), incluso el 16% del I.V.A.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA AGRUPACIÓN

Las peculiares características de los trabajos a desarrollar, y en particular la experiencia y especialización del personal técnico requerido, hicieron necesidad la concurrencia de las 3 empresas conjuntamente.

Los medios con que contará la U.T.E. serán:

- a) **Financieros**
Con la tesorería que facilitará cada una de las Empresas en proporción de su participación.


- b) **De personal**
Por la aportación de técnicos y empleados, especialmente capacitados, de cada una de las Empresas y por el personal de nueva contratación que sea necesario.

Tuladai

↓

Q

Yo, BARTOLOME MASOLIVER RODENAS, Notario del Ilustre Colegio --
Notarial de Catalunya, con residencia en Barcelona, DOY FE: Que
la presente xerocopia y sus precedentes, extendidas en ocho --
hojas de serie 3P, números 0590533 y los siete números siguien--
tes en orden correlativo, son reproducción exacta de los docu--
mentos que constan unidos a la matriz número DOSCIENTOS SETENTA
Y UNO de mi protocolo general del presente año, expidiendo este
testimonio para unirlo a la primera copia por mí librada en --
esta fecha. En Barcelona, a treinta de enero de dos mil uno.-



Handwritten signature or initials.

INCLUIDO EN EL CENSO DE ENTIDADES JURIDICAS
DEL MINISTERIO DE HACIENDA CON EL C.I. 682903352

10 MAYO 2002

BARTOLOMÉ MASOLIVER RÓDENAS

Notario

ESCRITURA DE

CONSTITUCION DE U.T.E. "AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A., GEOCONTROL, S.A., EQUIP TECNIC - SANTANDREU, S.A., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS", Ley 18/1.982 de 26 de Mayo y Ley 12/1.991 de abril, abreviadamente "AUDING-ETS-GEOCONTROL, UTE".

=====

BARTOLOMÉ MASOLIVER RÓDENAS · JAIME RUIZ CABRERO · JOSÉ SERNA MASÍÁ

Notarios asociados



DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS
REGISTRO DE DOCUMENTACION

Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Presentacion: 2001 T 028106 07-02-2001

NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y UNO. -----

CONSTITUCION DE LA U.T.E. "AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A., GEOCONTROL, S.A. ,EQUIP TECNIC SANTANDREU, S.A., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS", Ley 18/1.982 de 26 de Mayo y Ley 12/1.991 de 29 de abril, abreviamente "AUDING-ETS-GEOCONTROL, UTE".



En Barcelona, a veintiseis de enero de dos mil uno. -----

Ante mí, BARTOLOME MASOLIVER RODENAS, Notario del Iltre.Colegio Notarial de Catalunya, con residencia en Barcelona, -----

C O M P A R E C E N:

DON BENJAMIN CELADA TAMAMES, mayor de edad, separado, vecino de Madrid, calle Alenza, número 9, 2º izqda, con D.N.I., número 37.613.434 . -----

DON FERNANDO REVERTER SERRA, mayor de edad, casado, vecino de Barcelona, calle Bailén, 236, con D.N.I., número 37.558.573. -----

Y DON JOSEP SANTANDREU PERALBA, mayor de edad, casado, vecino de Olot (Girona), Plaça Malagrida, número 26, con D.N.I., número 77.084.966 Y.

INTERVIENEN:

a) El señor Reverter, en nombre y representación de la compañía "AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A." (AUDING), domiciliada en Esplugas de Llobregat, Ctra. Cornellá, 23-25, Edifici Simbol, despacho 4, constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Barcelona, don Rafael Manrique de Lara, el 4 de septiembre de 1.979, INSCRITA en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 4196, libro 3533, folio 99, hoja número 44256, inscripción 1ª. -----

Tiene el número A.08.646226 de Identidad Fiscal. -----

La sociedad adaptó sus Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en escritura por mí autorizada el 29 de junio de 1.992, bajo número 2.726 de Protocolo, causante de la inscripción 12ª en el citado Registro. -----

El señor Reverter, utiliza el poder que la sociedad le confirió ante mí, el 1 de marzo del 2000, bajo número 766 de Protocolo, copia auténtica del cual tengo a la vista, y del que le resultan las siguientes facultades: "constituir en territorio español y en el extranjero Agrupaciones de Empresas



y Uniones Temporales de Empresas (UTE), junto con compañías nacionales o extranjeras, efectuar las aportaciones de medios, derechos o servicios que, en su caso, correspondan, así como aceptar cargos de administración y o gestión de las mismas, firmando al efecto cuantos documentos públicos o privados sean necesarios."

Yo el Notario, doy fe, que en lo omitido nada hay que en forma alguna, limite o condicione lo copiado. -----

Asegura que dicho poder se halla íntegramente vigente. -----

b) El señor Celada, en su propio nombre.


Y además, en nombre y representación de la sociedad "GEOCONTROL, S.A.", domiciliada en 28003 Madrid, calle Alenza, 9, con C.I.F., número A.28.752285, constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Carlos Huidobro Gascón, el 2 de marzo de 1.982, número 547 de Protocolo; adaptados sus Estatutos al Real decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciem-

bre por el que se aprueba el Texto Refundido de Sociedades Anónimas, en escritura autorizada por el notario de Madrid, don Manuel Clavero Blanc , el 11 de diciembre de 1.992; y nuevamente adaptados sus Estatutos a la vigente legalidad en otra escritura autorizada por el citado Notario señor Clavero, el 26 de mayo de 1.993, bajo número 2.259 de Protocolo, INSCRITA en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 5739, folio 195, hoja número M 93.872, inscripción 10ª. -----


El señor Celada, fue nombrado Administrador único de la sociedad, en escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Manuel Clavero Blanc, el 6 de julio de 1.998, número 3.552 de Protocolo, cuya copia auténtica causante de la inscripción 12, tengo a la vista. -----

Asegura el señor Celada, hallarse en la actualidad en el ejercicio de su cargo. -----

c) Y el señor Santandreu, en nombre y representación de la sociedad "EQUIP TECNIC SANTANDREU, SOCIETAT ANONIMA", domiciliada en Olot, Passeig de Barcelona, 30-34, constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Olot, doña Maria del Rosario Algora i Wesolowski, el 5 de



noviembre de 1.987 y adaptada a la legislación vigente, en escritura otorgada ante el Notario de Olot, don Manuel Faus i Pujol, el 16 de junio de 1.992, INSCRITA en el Registro Mercantil de Girona, tomo 454, folio 1, hoja GI 8788, inscripción 4ª.



Tiene el número A.17.142076 de Identidad Fiscal.

El señor Santandreu, fue reelegido Administrador único de la sociedad, con todas las facultades estatutarias y por el plazo de cinco años, a contar del día 10 de mayo de 1.997, en escritura autorizada por el citado Notario de Olot, don Manuel Faus i Pujol, el 23 de mayo de 1.997, bajo número 1.098 de Protocolo, cuya copia auténtica causante de la inscripción 7ª, tengo a la vista.

Asegura hallarse en la actualidad en el ejercicio de su cargo.

Les conozco y juzgo, con la capacidad legal necesaria para este otorgamiento, y

D I C E N:


I.- Que con fecha 19 de septiembre de 2.000, se

convocó por parte de la Empresa pública de la Generalitat de Catalunya GESTIO D'INFRAESTRUCTURES, S.A. (GISA) concurso público para la Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la nova carretera Vic-Olot. Tram: Torelló- Tunel de Bracons - La Vall d'en Bas. Clau: NB.9679.2

II.- Que dicho concurso ha sido adjudicado a las empresas aquí representadas, según resulta de la carta que me entrega por fotocopia y dejo unida a esta matriz, por lo que dando cumplimiento a los pactos convenidos entre las partes, otorgan esta escritura con sujeción a las siguientes, -----

C L A U S U L A S :

PRIMERA.- La sociedad "AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A." (AUDING), "GEOCONTROL, S.A.", y "EQUIP TECNIC SANTANDREU, S.A." representadas respectivamente por don Fernando Reverter Serra y don Benjamín Celada Tamames y don Josep Santandreu Peralba, constituyen una UNION TEMPORAL DE EMPRESAS que se denominará "AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A., GEOCONTROL, S.A., EQUIP TECNIC SANTANDREU, S.A., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS", Ley 18/1.982 de 26 de Mayo y Ley 12/1.991 de 29 de abril, abreviadamente "AUDING-GEOCONTROL-ETS, UTE" y que se regirá por la



Normativa legal aplicable a esta clase de uniones de empresas, en especial la Ley de Asociaciones y Uniones de Empresas de 26 de mayo de 1982 y por los Estatutos extendidos en cinco hojas de papel común.



Dichos Estatutos, leídos y firmados por los señores Reverter y Celada, aquí comparecientes, son aprobados por éstos, y yo el Notario, los dejo unidos a la presente escritura, formando parte integrante de la misma. -----

SEGUNDA.- Los comparecientes, según concurren se constituyen en este acto en Primera Sesión del Comité de Gerencia y al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de los aludidos Estatutos , nombran Gerente único de la Unión Temporal al compareciente **DON BENJAMIN CELADA TAMAMES**, con todas las facultades que resultan de los mencionados Estatutos. ----

El señor Celada, acepta el cargo, prometiendo desempeñarlo bien y fielmente, manifestando no estar afecto a incompatibilidad legal alguna. -----

TERCERA.- Los comparecientes me entregan una Memoria en la que se determina el objeto de la

Unión así como las actividades y medios para su realización, de conformidad con el artículo 8º apartado e) de la citada Ley 18/82 de 26 de mayo, la cual dejo unida a esta matriz. -----

CUARTA.- A tenor de lo dispuesto en la Ley 18/1982 de 26 de mayo, SE SOLICITA para esta escritura las exenciones fiscales pertinentes. -----


Hechas las reservas y advertencias legales, leo esta escritura a los comparecientes a su elección, tras enterarles de su derecho a hacerlo por si, al que renuncian, se ratifican en su contenido y firman conmigo. -----

Y de todo lo consignado en este instrumento extendido en cinco hojas de serie 3P, números 0590684, 0590685, 0590686, 0590687 y 0587782, yo, el Notario, DOY FE.= B. Celada - F. Reverter - çJ. Santandreu - B. Masoliver, signado, rubricados y sellado. -----

CONCUERDA literalmente con el original, expidiendo esta primera copia para "AUDITORIAS E INGENIERIAS, S.A., GEOCONTROL, S.A., EQUIP TÈCNIC SANTANDREU, S.A., UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS", Ley 18/1982 de 26 demayo y Ley 12/1991 de 29 de abril, abreviada-

3P0590692

mente "AUDING-ETS-GEOCONTROL, UTE", en cinco hojas de serie 3P, números 0590688 y los cuatro números siguientes en orden correlativo, adjuntándose ocho hojas de igual serie números 0590533 al 0590540 -- ambos inclusive, con testimonio final de identificación, extendido en esta misma fecha. En Barcelona, a treinta de enero de dos mil uno, DOY FE.=



D.A. 3.ª J. 8/09. Instrumento no sujeto (Instrumento sin cuantía)

COMUNIDAD DE MADRID
DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS

El documento presentado por el contribuyente y con el número de expediente en la forma de presentación, se devuelve al interesado en el momento que se devuelve el acto o contrato que se ha presentado, si no se ha presentado en el momento de la presentación de la exención/no sujeción a los efectos de la liquidación de las liquidaciones correspondientes.

Madrid a 7 - II - 01



PRY-000827

A Barcelona, a 30 d' octubre de 2006

REUNITS

D'una part el **Sr. Jordi-Joan Rossell i Selvas**, major d'edat, enginyer, casat, amb domicili a Barcelona, carrer Josep Tarradellas, núm. 20-30, amb DNI núm. 36.959.261.

I d'altra el **Sr. Joan Lluís Quer i Cumsille**, major d'edat, amb domicili a efectes d'aquest contracte a Esplugues de Llobregat (Barcelona), carretera de Cornellà, núm. 23-25, Edifici Símbol, amb DNI núm. 46.117.014.

INTERVENEN

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil "**GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, SA**" (en endavant GISA), domiciliada a Barcelona, carrer Josep Tarradellas 20-30, 1a planta, NIF núm. A-59377135, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 20283, foli 86, full núm. B-4336, inscripció 1ª. El Sr. Rossell actua en la seva condició de Director de la Divisió de Carreteres d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. José Luís Perales Sanz el dia 30 de Juny de 1.999, amb el número 2007 del seu protocol.

El segon en nom i representació de "**AUDITORIAS E INGENIERÍAS, SA**" (en endavant "el Projectista"), domiciliada a Esplugues de Llobregat (Barcelona), carretera de Cornellà, núm. 23-25, Edifici Símbol, amb NIF núm. A-08646226, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 28574, foli 134, full B-55546. El Sr. Quer actua en la seva condició d'apoderat de la Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poders, autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Tomàs Giménez i Duart, el dia 13 de gener de 2005 amb el núm. 71 de protocol.

EXPOSEN

I.- GISA és una societat constituïda per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol de 1990 pel Notari de Barcelona Sr. Ferran Hospital i Rusiñol, i es regeix per la Llei de Societats Anònimes, la Llei 11/1981 de 7 de desembre del Patrimoni de la Generalitat, la Llei 4/1985 de 29 de març de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, la Disposició Addicional 29a de la Llei 9/1990 de 16 de maig, el Decret Legislatiu 9/1994, de 13 de juliol de Finances Públiques de Catalunya, la Disposició Addicional 25a de la Llei 14/1996 de 29 de juliol, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació.

L'objecte social de GISA és projectar, construir, conservar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar i també projectar i construir tota mena d'Infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció. GISA actua per encàrrec del Govern, en nom propi i per compte propi, o en nom propi i per compte de la Generalitat o de les dites terceres persones.

II.- La Direcció General de Carreteres, en data 6/7/2006, va encarregar a GISA, de conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i GISA, la redacció del Projecte "**millora general. Condicionament. Carretera C-31. PK 356+900 al 374+400. Carretera C-252. PK 10+080 al 12+040. Tram: Verges-Torroella de Fluvià**".

III.- GISA, en compliment del mandat rebut, ha convocat un concurs públic d'Assistència Tècnica per a la redacció de l'esmentat Projecte, publicant els corresponents anuncis de convocatòria en el Diari Oficial de la Unió Europea de 28/7/2006, en el Butlletí Oficial de l'Estat de 27/7/2006, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 21/7/2006 .

IV.- El Consell d'Administració de GISA, en reunió celebrada el dia 5/10/2006, ha acordat adjudicar el concurs abans esmentat a **AUDITORIAS E INGENIERÍAS, SA.**

V.- El Projectista ha acreditat davant la Mesa de Contractació de GISA, la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte; ha constituït la fiança definitiva exigida en les bases del concurs, que ha quedat dipositada a la disposició de GISA als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.- Ambdues parts procedeixen a la formalització d'aquest Contracte que queda subjecte a les següents:

CLÀUSULES

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del Contracte el constitueix la realització dels treballs i serveis necessaris per a l'Assistència Tècnica a la redacció del Projecte constructiu de: **"millora general. Condicionament. Carretera C-31. PK 356+900 al 374+400. Carretera C-252. PK 10+080 al 12+040. Tram: Verges-Torroella de Fluvià. Clau: AG-02065-A1"**.

1.2.- Els esmentats treballs i serveis seran desenvolupats sota la direcció i control de GISA, d'acord amb les especificacions i en els termes establerts en aquest Contracte i en la documentació que s'adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual el Projectista manifesta conèixer, acceptar i s'obliga a complir íntegrament.

1.3.- Amb aquesta finalitat s'inclouen com part integrant del present Contracte, degudament identificats per les parts:

- a) Plec de Bases del Concurs, com annex núm. 1.
- b) Plec de Prescripcions per a l'Assistència Tècnica a la redacció de Projectes Constructius de carreteres, que s'adjunta com annex núm. 2.
- c) Plec de Prescripcions per a la Redacció d'Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte d'Obra Civil, que s'adjunta com annex núm. 3.
- d) Plec de Prescripcions Tècniques per l'Assistència Tècnica a la redacció de l'Annex Mediambiental de Projectes Constructius (Obra Civil) o Executius (Edificació), com annex núm. 4.
- e) Manual d'Estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d'Obra Civil, com annex núm. 5.
- f) Manual de procediment del TCQ2000 (control econòmic i temporal), com annex núm. 6.
- g) Oferta presentada pel Projectista, que s'adjunta com annex núm. 7.
- h) Còpia de la fiança constituïda pel Consultor, com annex núm. 8.

De la documentació que acaba d'indicar-se com definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte.

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d'aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l'ordre de la seva numeració.

1.4.- D'acord amb tot allò que s'exposa en el present Contracte, i ajustant-se estrictament a les disposicions legals aplicables, el Projectista haurà de redactar un Projecte Constructiu que permeti

l'execució de la totalitat de les obres necessàries per realitzar el Projecte, amb garantia de la seva solidesa, permanència i seguretat i optimitzant el cost i el termini de construcció.

1.5.- En la redacció del referit Projecte caldrà complir el que disposen les normes legals vigents pel que fa a la protecció del medi ambient en els processos constructius; especialment caldrà tenir en compte el contingut del Plec de Prescripcions Tècniques per l'Assistència Tècnica a la redacció de l'Annex Mediambiental de Projectes Constructius (Obra Civil, Carreteres i Transports) o Executius (Edificació) i allò enunciat a l'Estudi d'Impacte Ambiental.

1.6.- GISA podrà, durant l'execució del present Contracte, modificar els treballs o serveis objecte del mateix, sempre que l'import total d'aquestes modificacions no excedeixi en més o en menys el vint (20) per cent (%) de l'import assenyalat en la clàusula 2.1.

En aquests supòsits, el Projectista restarà obligat a executar els esmentats treballs o serveis, de conformitat amb allò establert en el present Contracte, sense dret a reclamar cap indemnització, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme dels treballs o serveis ni suspendre'ls.

Aquestes modificacions del Contracte es valoraran d'acord amb allò indicat a la clàusula 2.3.

1.7.- S'editaran cinc (5) exemplars del Projecte Constructiu - tres dels quals hauran de ser visats en format paper, complerts i numerats. Així mateix s'editaran sis (6) còpies en CD-ROM del Projecte Constructiu en format PDF seguint els criteris del Manual corresponent, incorporant a cada CD-ROM un exemplar de la Separata - resum en format PDF, de la qual hauran de lliurar-se dues (2) còpies en format paper. També es lliuraran tres (3) exemplars en suport informàtic amb tota la informació, degudament classificada, generada durant la redacció del Projecte en utilitzar qualsevol de les eines informàtiques esmentades als Plecs de Prescripcions corresponents. També es lliurará, cas que sigui necessari, un exemplar reduït d'expropiacions i serveis afectats. Els formats i estructuració d'aquests documents són els fixats per GISA.

2.- PREU

2.1.- L'import total a abonar al Projectista, s'estableix en la quantitat fixa, total i alçada de **955.000,00** Euros (nou cents cinquanta-cinc mil euros) més el corresponent IVA. L'esmentat import comprèn la totalitat dels conceptes, costos i despeses necessaris per a la correcta i completa Assistència Tècnica a la redacció del Projecte constructiu de: **"millora general. Condicionament. Carretera C-31. PK 356+900 al 374+400. Carretera C-252. PK 10+080 al 12+040. Tram: Verges-Torroella de Fluvià. Clau: AG-02065-A1"**.

L'import consignat abasta, sense que la relació sigui limitativa, sinó merament enunciativa:

- La completa realització dels treballs contractats, inclosa l'anàlisi de les al·legacions, cas que hi hagi hagut informació pública.
- Els sous, plus i dietes del personal assignat a la redacció del Projecte.
- Les despeses generals, d'empresa i benefici industrial del Projectista adjudicatari.
- Les despeses d'adquisició i aprenentatge de les eines informàtiques dels que el Projectista ha de disposar i que s'esmenten en el Plec de Prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de Projectes Constructius de carreteres.
- Despeses d'elaboració de l'estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte.
- Costos derivats de la supervisió i verificació de l'Estudi de Seguretat i Salut per un organisme o servei suficientment acreditat segons la Direcció del Projecte.
- Assegurances de tota mena.

- Impostos (exclòs l'IVA).
- Costos més elevats per la realització de feines nocturnes, en hores extraordinàries i en dies festius.
- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament GISA).
- Les despeses pel compliment del Pla d'Assegurament de la Qualitat del Projecte.
- Les despeses de visat del Projecte.
- Les despeses de l'anunci.

2.2.- Són a càrrec del Projectista:

- a) Les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la formalització d'aquest Contracte. El seu import, la justificació del qual rep en aquest acte el Projectista de GISA, és de **288,47** Euros, (IVA exclòs) i serà satisfet pel primer a la segona en els propers 60 dies.
- b) En concepte de retribució per la Direcció del Projecte, GISA facturarà al Projectista la quantitat equivalent al 6% de l'import total (IVA exclòs) que s'indica en la clàusula 2.1. Aquesta quantitat es facturarà al Projectista el mes d'acabament dels treballs, d'acord amb les dates previstes a la clàusula 5. Aquestes factures s'abonaran als 60 dies.
- c) Les despeses de control de qualitat del projecte, que GISA efectuarà directament o mitjançant la contractació de serveis a tercers, fins a un import màxim de **123.965,52** Euros (IVA exclòs). GISA facturarà al Projectista l'import corresponent a les factures acreditatives dels treballs i informes realitzats, el qual les pagarà a 60 dies de la data de la factura.

2.3.- En el supòsit que es modifiquessin els treballs o serveis objecte d'aquest Contracte, d'acord amb allò previst en la clàusula 1.6, aquestes modificacions es valoraran d'acord amb els preus que regelen el present Contracte, o, si s'escau, es fixaran contradictòriament.

2.4.- No serà d'aplicació cap revisió de preus.

3.- FORMA DE PAGAMENT

3.1.- El Projectista facturarà els treballs de referència en quatre terminis. El primer, per un 20% de l'import total, als 30 dies naturals de la data inicial expressada en la clàusula 5 del present Contracte. Una segona factura d'un 20% al lliurament del primer esborrany del Projecte, una tercera d'un 50% un cop hagi estat feta per GISA la recepció dels treballs encarregats, i la quarta pel 10% restant, als tres mesos d'haver estat efectuada la recepció del Projecte per la Direcció General corresponent.

El Projectista enviarà a GISA la corresponent factura que anirà adreçada a: "Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, SA en la seva condició de mandatària".

3.2.- L'abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de GISA, després dels 60 dies transcorreguts des de la data d'expedició de la factura, si aquesta fos conforme.

3.3- Per a la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat de GISA.

4.- AUTORIA I DIRECCIÓ DEL PROJECTE

4.1.- La responsabilitat professional facultativa de l'Autoria del Projecte recaurà en l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, **Sr. Félix Campo Chavarri**, qui serà el Delegat del Projectista, amb poder suficient per sostenir tota mena de relacions amb GISA. El titulat ofertat podrà també posseir la titulació comunitària homologable.

4.2.- El Projecte haurà d'ésser elaborat i signat per personal del Projectista amb la titulació acadèmica convenient en cada cas, segons la legislació vigent.

4.3.- Per a tot el que pertoca al personal assignat pel Projectista a la redacció del Projecte, i a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions per a la redacció de Projectes Constructius de Carreteres.

4.4.- La responsabilitat professional facultativa de l'Autoria de l'Estudi de Seguretat i Salut recaurà en l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, **Sr. Hernando Martínez**, que és designat responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del Projecte.

4.5.- GISA exercirà la supervisió del compliment de l'objecte del contracte per mitjà del Gerent de Projectes de Carreteres, **Sr. Miguel Torán i Villanueva**.

5.- TERMINI

La redacció del Projecte Constructiu, objecte d'aquest Contracte, haurà d'estar completament enllestida al cap de **10** mesos comptats a partir de la data inicial; i l'esborrany complet s'haurà de lliurar als **9,5** mesos. S'estableix com data inicial el dia **30/10/2006**.

6.- PROGRAMA DE TREBALLS

6.1.- Dins del termini fixat, el Projectista presentarà un Programa de Treballs confeccionat tal com s'indica en l'apartat núm. 14 del Plec de Prescripcions per a la redacció de Projectes Constructius de carreteres. Aquest Programa de Treballs (o una actualització del Programa aprovat per GISA) servirà de base per efectuar el seguiment i control dels treballs i per establir i aplicar, si s'escau, les penalitzacions corresponents.

6.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, el Projectista haurà de sol·licitar, amb l'antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els permisos i llicències que necessiti. Les despeses d'obtenció d'aquests permisos i llicències i tota la seva tramitació seran a càrrec seu.

7.- PENALITZACIONS

7.1.- L'incompliment de qualsevol dels terminis parcials establerts en l'annex núm. 9 del Plec de Bases del concurs per a l'adjudicació del Contracte d' Assistència Tècnica a la redacció del Projecte constructiu de: **"millora general. Condicionament. Carretera C-31. PK 356+900 al 374+400. Carretera C-252. PK 10+080 al 12+040. Tram: Verges-Torroella de Fluvià. Clau: AG-02065-A1"**, podrà ser causa de resolució del Contracte amb la pèrdua de la fiança, d'acord amb allò que s'expressa en la clàusula 9 del present Contracte.

Això no obstant, GISA podrà renunciar a la resolució si ho considera adient, aplicant en aquest cas una penalització de l'1% de l'import total del Contracte per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalització es deduirà de la corresponent factura.

7.2.- Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que es podrien produir, l'incompliment del termini final produirà una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s'avaluarà de la manera següent:

- 1a setmana de retard: 1% de l'import total del Contracte.
- 2a setmana de retard: 2% de l'import total del Contracte.
- 3a setmana de retard: 4% de l'import total del Contracte.
- 4a setmana de retard: 8% de l'import total del Contracte.

Els retards de més de quatre setmanes donaran lloc a la pèrdua total de la fiança, i si GISA ho considera adient, a la resolució d'aquest Contracte. En qualsevol cas, el Projectista està obligat a respondre dels danys i perjudicis que GISA hauria de suportar a causa de l'incompliment del termini contractual.

7.3.- En cas de produir-se desacords entre els amidaments reals i els deduïts mitjançant els plànols, el total dels quals, sumats en valor absolut, suposi un increment de més del 2% en el Pressupost d'Execució Material del Projecte, en comprovar GISA per ella mateixa (o mitjançant tercers) la bondat dels amidaments obtinguts pel Projectista, s'aplicarà allò que es preveu en l'apartat 5.4 del Plec de Prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de Projectes Constructius de carreteres. Si l'increment abans esmentat supera el 5% del Pressupost d'Execució Material del Projecte, a més d'aplicar-se el previst en l'apartat 5.4 del Plec de Prescripcions per a l'assistència tècnica a la redacció de Projectes Constructius de carreteres, el Projectista incorrerà en una penalització del 5% de l'import total a abonar per aquest Contracte.

8.- MODIFICACIONS I ARRANJAMENTS

8.1.- El Projectista s'obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que GISA li demani sobre el Projecte i a informar pel que fa a les modificacions del Projecte proposades per GISA, al llarg de l'execució de l'obra.

El desenvolupament de les esmentades modificacions, proposades per GISA, o els informes definitius sobre el mateix Projecte seran abonats d'acord amb allò que en el seu moment es pacti. En cas de discrepàncies s'aplicaran les tarifes oficials vigents en el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.

8.2.- El Projectista s'obliga a esmenar, corregir i solucionar tots els possibles defectes, insuficiències tècniques, errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que pogués contenir el Projecte (inclosa la redacció de bell nou d'una part o de la totalitat del Projecte), en el termini que li fixi GISA. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin estat corregides, GISA podrà optar per resoldre el present Contracte aplicant al Projectista els corresponents danys i perjudicis, o per resoldre les esmentades deficiències carregant al Projectista els corresponents costos, danys i perjudicis d'aquesta actuació.

9.- RÈGIM DE FIANCES

9.1.- S'incorpora a aquest Contracte com annex núm. 8 una còpia de la fiança constituïda pel Projectista a favor de GISA, mitjançant el lliurament d'aval, per un import del 4% sobre l'import total d'aquest Contracte. Aquesta fiança serà cancel·lada en el moment de la recepció de l'obra objecte del Projecte, o als 12 mesos de la recepció del Projecte per la Direcció General corresponent, cas que l'obra no s'iniciï en aquest termini.

9.2.- La fiança respondrà de tots els deutes d'obra dimanants del Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució; el reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, GISA hagués abonat en excés, al Projectista, al temps de la liquidació final; del rescabament dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a GISA per tercers i, singularment, per l'Administració d'acord amb els termes que regulen l'obra adjudicada a GISA; i amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions del Projectista.

9.3.- En qualsevol dels supòsits previstos, GISA podrà executar lliurement i per la seva exclusiva determinació la fiança constituïda, i disposar de l'import corresponent a aquests incompliments. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per GISA. L'única obligació de GISA serà reintegrar el Projectista en el seu dia les sumes disposades, si resultés procedent, més els interessos legals comptats a partir de la data de disposició.

10.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

10.1.- L'execució del Contracte es realitzarà sota el risc i ventura del Projectista.

10.2.- El Projectista, com a responsable total i absolut del contingut del Projecte, s'obliga a assegurar la responsabilitat professional del seu Delegat, Autor del Projecte, i del responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, per un mínim de 601.012,10 Euros.

El Projectista haurà de subscriure l'esmentada assegurança de responsabilitat civil, per una durada mínima de cinc (5) anys, en un termini inferior als 30 dies comptats a partir de la data del Contracte.

En cas de qualsevol incompliment d'aquest apartat, el Projectista serà plenament i íntegrament responsable dels riscos no assegurats.

10.3.- El Projectista respondrà dels danys i perjudicis que durant l'execució o explotació de les obres es causin tant a GISA com a la Generalitat de Catalunya com a tercers, per defectes i insuficiències tècniques del Projecte o pels errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell.

La indemnització derivada de la responsabilitat exigible al Projectista atenyirà el cinquanta (50) per cent (%) de l'import dels danys i perjudicis causats, fins a un límit màxim de cinc (5) vegades l'import indicat en la clàusula 2, i serà exigible dins del termini de deu (10) anys, comptats des de la data de recepció del Projecte.

11.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS

11.1.- El Projectista, en tot moment, haurà d'estar al corrent de les obligacions que, com a Empresa, li corresponguin en matèria fiscal, laboral, d'assegurances, de Seguretat Social, de Seguretat i Salut del Treball i sindical; i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de GISA, de l'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions.

11.2.- El Projectista respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent.

11.3.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, el projectista estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, a renovar i aportar a GISA el Certificat de Contractistes, emès per l'Administració Tributària, cada dotze mesos des de l'emissió de l'anterior Certificat.

12.- PROPIETAT I PUBLICITAT

12.1.- El Projecte serà propietat de la Generalitat de Catalunya.

12.2.- El Projectista no podrà, sense prèvia autorització escrita de GISA, publicar notícies, dibuixos ni reproduccions de qualsevol dels documents del Projecte, ni autoritzar-ne la seva publicació a tercers.

GISA es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar i, de qualsevol manera, explotar directament o mitjançant acords amb tercers, productes, gràfics o audiovisuals preparats a partir dels documents del Projecte encarregat.

12.3.- El Projectista no podrà fer ús publicitari d'aquest encàrrec ni de la seva condició de redactor del Projecte, sense la prèvia aprovació de GISA.

13.- RESOLUCIÓ

13.1.- Seran causa de resolució del Contracte:

- La dissolució o extinció de l'empresa adjudicatària, qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.
- La fallida o suspensió de pagaments de la societat, empresari o professional adjudicatari, o l'embargament de béns utilitzats per al desenvolupament d'aquest Contracte.
- L'incompliment, per causes imputables al Projectista, dels terminis parcials i del termini final, segons s'exposa a la clàusula 7.
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions que es detallen als annexos núm. 2, 3 i 4.
- És causa específica de resolució del contracte l'incompliment de les obligacions previstes amb relació a l'ús del català i, en general, l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l'ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

13.2.- Així mateix, serà causa de resolució del Contracte, la dissolució o extinció de GISA, qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.

13.3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en les clàusules 13.1 i 13.2 anteriors tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels què es cregui assistida l'altra part.

13.4.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades en la clàusula 13.1 produirà els següents efectes:

El Projectista lliurarà a GISA tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el qual es valorarà i abonarà segons el criteri de la Direcció del Projecte, i un cop descomptades les despeses que la resolució ocasioni a GISA i les penalitzacions que correspongui aplicar. Com a conseqüència d'això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats pel Projectista.

L'existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d'acord en la liquidació, no podran ser motiu perquè el Projectista no lliuri a GISA la totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d'aquest moment podrà continuar la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient.

GISA farà efectius amb càrrec a la fiança, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis que li hagin causat i siguin imputables al Projectista, notificant a aquest la pertinent relació i liquidació de tals danys i perjudicis, sense detriment del dret de GISA de reclamar al Projectista l'excés que eventualment no restés cobert per l'import d'aquella fiança, i sense perjudici del dret del Projectista a exercir les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per GISA.

13.5.- En el supòsit que el Projectista rescindi el present Contracte, d'acord amb allò indicat en la clàusula 13.2, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a GISA. En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs realitzats pel Projectista fins a la data de la resolució, i contra l'abonament o garantia de la quantitat corresponent, el Projectista lliurarà a GISA tot el treball realitzat fins a la data.

En aquest supòsit, GISA haurà de tornar al Projectista la fiança dins del termini màxim de trenta dies, llevat que existissin causes contractuals justificades per rebutjar aquesta devolució.

13.6.- GISA podrà, en qualsevol moment, resoldre aquest Contracte per determinació pròpia, abonant al Projectista totes aquelles quantitats que tinguessin acreditades i, a més, una indemnització calculada en el deu (10) per cent (%) del valor restant del Contracte en el moment de declarar la resolució.

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part de GISA, caldrà tornar la fiança al Projectista dins del termini màxim de trenta (30) dies, des de la data de resolució, llevat que existeixin causes justificades per rebutjar aquesta devolució.

GISA no podrà prendre possessió dels treballs mentre no hagi liquidat i abonat o degudament garantit els drets que assisteixen al Projectista. En cas de no haver acord en la valoració d'aquesta liquidació, s'estarà a allò disposat en la clàusula 14.

14.- ARBITRATGE

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que sorgeixi entre les parts, es resoldrà mitjançant l'arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals establerts que, malgrat això, hauran d'acomodar-se a la decisió de l'arbitratge.

Les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació de l'Àrbitre o Àrbitres i l'administració de l'arbitratge; i les parts s'obliguen des d'ara al compliment de la decisió arbitral.

L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l'acceptació de l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l'esmentada Llei o posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels respectius arguments.

15.- RÈGIM JURÍDIC

El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola.

Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte i sense perjudici de la seva clàusula arbitral, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura electrònica en el lloc indicat a l'encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització del contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que correspongui és la que consta en l'encapçalament del present document, per ser aquest el moment en que ambdues parts han perfeccionat el contracte mitjançant el seu respectiu consentiment amb el mateix, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica.

A Barcelona, a 8 d'agost de 2002

REUNITS

D'una part el Sr. **Xavier Borràs i Gabarró**, major d'edat, enginyer, casat, amb domicili a Barcelona, carrer Josep Tarradellas, núm. 20-30, amb DNI núm. 37.803.164.

I de l'altra el Sr. **Fernando Reverter i Serra**, major d'edat, amb domicili a aquets efectes a Esplugues de Llobregat, Barcelona, Ctra. de Cornellà 23-25, Despatx 4, amb D.N.I. núm. 37.558.573.

INTERVENEN

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil "GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A." (en endavant GISA), domiciliada a Barcelona, carrer Josep Tarradellas 20-30, 1a. planta, N.I.F. núm. A-59377135, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 20283, foli 86, full núm. B-4336, inscripció 1a. El Sr. Borràs actua en la seva condició de Director General de la Companyia, en compliment de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la mateixa en sessió del dia 6 de Setembre de 1.991 i d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol el dia 27 de Setembre de 1991, amb el núm. 4343 del seu protocol, i de 28 de gener de 1992, amb el núm. 412 del seu protocol.

El segon en nom i representació de **AUDITORIA E INGENIERIAS, S.A. & EQUIP TÈCNIC SANTANDREU, S.A. 2, UTE 18/82** (en endavant "el Consultor"), amb domicili a Barcelona, Ctra. de Cornellà 23-25, Despatx 4. N.I.F. núm. G-62964259. El Sr. Reverter actua en la seva condició de Gerent Únic de la U.T.E. d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de constitució de Unió Temporal de Empreses autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. José Serna i Masia, el dia 7 d'agost de 2002, amb el núm. 503 del seu protocol.

EXPOSEN

I.- GISA és una societat constituïda per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol de 1990 pel Notari de Barcelona Sr. Ferran Hospital i Rusiñol, i es regeix per la Llei de Societats Anònimes, la Llei 11/1981 de 7 de desembre del Patrimoni de la Generalitat, la Llei 4/1985 de 29 de març de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, la Disposició Addicional 29a de la Llei 9/1990 de 16 de maig, el Decret Legislatiu 9/1994, de 13 de juliol de Finances Públiques de Catalunya, la Disposició Addicional 25a de la Llei 14/1996 de 29 de juliol, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació.

D'acord amb el seu objecte social, GISA actua en nom i per compte propi o en nom propi i per compte de la Generalitat de Catalunya, per projectar, construir, conservar, explotar i promocionar, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, tota classe d'obres d'infraestructures que la Generalitat promogui o en què participi, i també els serveis que es puguin instal·lar en les esmentades infraestructures.

II.- La Direcció general de carreteres, per acord adoptat en la sessió de 27 de maig de 2002, va encarregar a GISA, de conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i GISA, l'actuació: "Millora general. Nova carretera C-37, de Vic a Olot. Tram: La Vall d'En Bas - Olot."

III.- GISA, en compliment del mandat rebut, ha convocat un concurs públic d'Assistència Tècnica per a la redacció de l'Estudi Informatiu de les obres esmentades, publicant els corresponents anuncis de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 14/6/2002

IV.- El Consell d'Administració de GISA, en reunió celebrada el dia 25 de juliol de 2002, ha acordat adjudicar el concurs abans esmentat a **AUDITORIA E INGENIERIAS, S.A. & EQUIP TÈCNIC SANTANDREU, S.A. 2, UTE 18/82**.

V.- El Consultor ha acreditat davant la Mesa de Contractació de GISA, la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte.

VI.- Ambdues parts procedeixen a la formalització d'aquest Contracte que queda subjecte a les següents:

CLÀUSULES

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del Contracte el constitueix la realització dels treballs i serveis necessaris per a l'Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi informatiu de: "Millora general. Nova carretera C-37, de Vic a Olot. Tram: La Vall d'En Bas - Olot. Clau: EI-NG-02083".

1.2.- Els esmentats treballs i serveis seran desenvolupats sota la direcció i control de GISA, d'acord amb les especificacions i en els termes establerts en aquest Contracte i en la documentació que s'adjunta amb caràcter contractual, el contingut de la qual el Consultor manifesta conèixer, acceptar i s'obliga a complir íntegrament.

1.3.- Amb aquesta finalitat s'inclouen com part íntegrament del present Contracte, degudament identificats per les parts:

- a) Plec de Bases del Concurs, com annex núm. 1.
- b) Plec de Prescripcions per a l'Assistència Tècnica a la redacció d'Estudis Informatius de Carreteres, com annex núm. 2.
- c) Manual de Procediment per a la Construcció d'un Projecte en format PDF, com annex núm. 3.
- d) Manual d'estructuració informàtica dels projectes, com annex núm. 4.
- e) Oferta presentada pel Consultor, que s'adjunta com annex núm. 5.
- f) Model de la fiança, com annex núm. 6.

De la documentació que acaba d'indicar-se com definitiva de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part íntegrament del Contracte.

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d'aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l'ordre de la seva numeració.

1.4.- El Consultor haurà de fer tots els aclariments que se li demanin sobre el seu Estudi i recollir les modificacions proposades per GISA al llarg d'aquest, sense càrrec addicional amb allò ofertat.

En cas que una part de l'Estudi s'hagués d'estudiar de bell nou, per defectes o mancances de definició d'aquest, els costos d'aquesta actuació seran íntegrament a càrrec del Consultor.

1.5.- En la redacció del referit Estudi caldrà complir el que disposen les normes legals vigents pel que fa a la protecció del medi ambient; especialment caldrà tenir en compte allò enunciat en l'Estudi d'Impacte Ambiental.

1.6.- GISA podrà, durant l'execució del present Contracte, modificar-lo mitjançant la contractació de treballs o serveis complementaris a l'Estudi objecte del present document, sempre que l'import total dels augments no excedeixi el vint (20) per cent (%) de l'import assenyalat en la clàusula 2.1.

En aquests supòsits, el Consultor restarà obligat a executar els esmentats treballs o serveis complementaris, de conformitat amb allò establert en el present Contracte, sense dret a reclamar cap indemnització, i sense que per cap motiu pugui minvar el ritme dels treballs o serveis ni suspendre'ls.

Aquest augment del Contracte es valorarà d'acord amb allò indicat a la clàusula 2.3.

1.7.- Es lliuraran fins a vuit (8) exemplars de l'Estudi Informatiu i vuit (8) de l'Estudi d'Impacte Ambiental, complerts i numerats, així com catorze (14) còpies en CD-ROM dels fitxers informàtics que corresponguin l'escanejat de tots els fulls que composin l'Estudi Informatiu i catorze (14) còpies en CD-ROM dels fitxers informàtics de l'escanejat de l'estudi d'Impacte Ambiental. També es lliuraran dos (2) exemplars de la separata - resum de l'Estudi Informatiu. Els continguts i els formats d'aquests documents seguiran els criteris establerts per GISA.

2.- PREU

2.1.- L'import total a abonar al Consultor, s'estableix en la quantitat fixa, total i alçada de 124.300 Euros (cent vint-i-quatre mil tres-cents euros), més el corresponent IVA. L'esmentat import comprèn la totalitat dels conceptes, costos i despeses necessaris per a la correcta i completa Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi informatiu de: "Millora general. Nova carretera C-37, de Vic a Olot. Tram: La Vall d'En Bas - Olot. Clau: EI-NG-02083".

L'import consignat abasta, sense que la relació sigui limitativa, sinó merament enunciativa:

- La completa realització dels treballs contractats, inclosa l'anàlisi de les al·legacions, derivades de la informació pública.
- Els sous, plus i dietes del personal assignat a la redacció de l'Estudi.
- Les despeses generals, d'empresa i benefici industrial del Consultor adjudicatari.
- Les despeses d'adquisició i aprenentatge de les eines informàtiques dels que el Consultor ha de disposar.
- Assegurances de tota mena.
- Impostos (exclos l'IVA).
- Costos més elevats per la realització de feines nocturnes, en hores extraordinàries i en dies festius.
- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament GISA).
- Les despeses pel compliment del Pla d'Assegurament de la Qualitat de l'Estudi.
- Les despeses de l'anunci.

No serà d'aplicació cap revisió de preus.

2.2.- Són a càrrec del Consultor:

- a) Les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la formalització d'aquest Contracte. El seu import, la justificació del qual rep en aquest acte el Consultor de GISA, és de 109,90 Euros (IVA exclòs) i serà satisfet pel primer a la segona en els propers 60 dies.
- b) En concepte de retribució per la Direcció de l'Estudi, GISA facturarà al Consultor la quantitat equivalent al 6% de l'import total (IVA exclòs) que s'indica en la clàusula 2.1. Aquesta quantitat es facturarà al Consultor el mes d'acabament dels treballs, d'acord amb les dates previstes a la clàusula 5. Aquestes factures s'abonaran als 60 dies.

2.3.- En el supòsit que s'augmentessin els treballs o serveis objecte d'aquest Contracte, d'acord amb allò previst en la clàusula 1.6, aquest augment es valorarà d'acord amb els preus que regeixen el present Contracte o, si s'escau, es fixaran contradictòriament.

3.- FORMA DE PAGAMENT

3.1.- El Consultor facturarà els treballs de referència en quatre terminis. El primer, per un 20% de l'import total, als 30 dies naturals de la data inicial expressada en la clàusula 5 del present Contracte. Una segona factura d'un 20% al lliurament del primer esborrany de l'Estudi, una tercera d'un 50% un cop hagi estat feta per GISA la recepció dels treballs encarregats, i la quarta pel 10% restant, als tres mesos d'haver estat efectuada la recepció de l'Estudi per la Direcció General corresponent.

El Consultor enviarà a GISA la corresponent factura que anirà adreçada a: "Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES SA en la seva condició de mandatària".

3.2.- L'abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de GISA, després dels 60 dies transcorreguts des de la data d'expedició de la factura, si aquesta fos conforme.

3.3- Per a la cessió o endós de qualsevol factura es necessitarà la prèvia conformitat de GISA.

4.- PERSONAL PER A LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI

4.1.- GISA exercirà la supervisió del compliment de l'objecte del Contracte per mitjà de l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Joan A. Serratosa i Bellés.

4.2.- La responsabilitat professional facultativa de l'Autoria de l'Estudi recaurà en l'Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Josep Secanell i Nidales, qui serà el Delegat del Consultor, amb poder suficient per sostenir tota mena de relacions amb GISA. El titulat ofertat podrà també posseir la titulació comunitària homologable.

4.3.- El personal serà el que l'adjudicatari consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats, d'acord amb allò disposat en aquest Contracte.

4.4.- L'Estudi Informatiu haurà de ser elaborat i signat pels titulats superiors l/o de grau mig, precisos segons la legislació vigent.

4.5.- GISA valorarà lliurement la idoneïtat de les persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol moment, exigir la substitució de qualsevol d'aquestes. L'Autor de l'Estudi haurà d'atendre aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents.

4.6.- El Consultor haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament de la seva comesa, equipant-los amb serveis de telèfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del programa TCQ 2000 per a la confecció de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al seu càrrec.

5.- TERMINI

La redacció de l'Estudi, objecte d'aquest Contracte, haurà d'estar completament enllestida al cap de 4 mesos comptats a partir de la data inicial; i l'esborrany complet s'haurà de lliurar als 3,5 mesos. S'estableix com data inicial el dia 8/8/2002.

6.- PROGRAMA DE TREBALLS

6.1.- Dins del termini fixat, el Consultor presentarà un Programa de Treballs, seguint el model de l'annex núm. 9 del Plec de Bases del Concurs. Aquest Programa de Treballs (o una actualització del Programa aprovat per GISA) servirà de base per efectuar el seguiment i control dels treballs i per establir i aplicar, si s'escau, les penalitzacions corresponents.

6.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, el Consultor haurà de sol·licitar, amb l'antelació necessària, als organismes l/o persones corresponents, tots els permisos i llicències que necessiti. Les despeses d'obtenció d'aquests permisos i llicències i tota la seva tramitació seran a càrrec seu.

7.- PENALITZACIONS

7.1.- L'incompliment de qualsevol dels terminis parcials establerts en l'annex núm. 9 del Plec de Bases del concurs per a l'adjudicació del Contracte d' Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi informatiu de: "Millora general. Nova carretera C-37, de Vic a Olot. Tram: La Vall d'En Bas - Olot. Clau: EI-NG-02083", podrà ser causa de rescissió del Contracte amb la pèrdua de la fiança, d'acord amb allò que s'expressa en la clàusula 8 del present Contracte.

Això no obstant, GISA podrà renunciar a la rescissió si ho considera adient, aplicant en aquest cas una penalització de l'1% de l'import total del Contracte per cada termini parcial incomplet. Aquesta penalització es deduirà de la corresponent factura.

7.2.- Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que es podrien produir, l'incompliment del termini final produirà una penalització progressiva i acumulable per cada setmana de retard que s'avaluarà de la manera següent:

- 1a setmana de retard: 1% de l'import total del Contracte.

- 2a setmana de retard: 2% de l'import total del Contracte.
- 3a setmana de retard: 4% de l'import total del Contracte.
- 4a setmana de retard: 8% de l'import total del Contracte.

7.3.- Els retards de més de quatre setmanes donaran lloc a la pèrdua total de la fiança, i si GISA ho considera adient, a la rescissió d'aquest Contracte. En qualsevol cas, el Consultor està obligat a respondre dels danys i perjudicis que GISA hauria de suportar a causa de l'incompliment del termini contractual.

7.4.- En el supòsit de rescissió del Contracte, el Consultor lliurarà a GISA tot el treball realitzat fins a la data, el qual es valorarà i abonarà segons el criteri de la Direcció de l'Estudi i un cop descomptades les despeses que la rescissió ocasioni a GISA.

8.- RÈGIM DE FIANCES

8.1.- S'incorporarà a aquest Contracte com annex núm. 6 una còpia de la fiança constituïda pel Consultor a favor de GISA, mitjançant el lliurament d'aval, per un import del 6% sobre l'import total d'aquest Contracte. L'esmentada fiança es complimentarà mitjançant aval bancari formalitzat d'acord amb el model que s'adjunta com annex núm. 6. Aquesta fiança serà cancel·lada als 6 mesos de l'aprovació definitiva o als 12 mesos de la recepció de l'Estudi per la Direcció General corresponent, cas que no es fes l'esmentada aprovació.

8.2.- El Consultor resta obligat, fins a la finalització de les obres objecte de l'Estudi, a atendre les consultes i escatiments que GISA li demani. Igualment s'obliga a esmenar i arranjar al seu càrrec els possibles errors que es poguessin detectar en l'Estudi.

8.3.- La fiança respondrà de tots els deutes dimanants del Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, GISA hagués abonat en excés, al Consultor, al temps de la liquidació final; del rescabament dels danys i perjudicis derivats de l'incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a GISA per tercers i, singularment, per l'Administració d'acord amb els termes que regulen l'Estudi adjudicat a aquella; i amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions del Consultor.

8.4.- En qualsevol dels supòsits previstos GISA podrà executar lliurement i per la seva exclusiva determinació la fiança constituïda, i disposar de l'import corresponent a aquests incompliments. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos que cregui oportuns, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per GISA. L'única obligació de GISA serà reintegrar al Consultor en el seu dia les sumes disposades, si resultés procedent, més els interessos legals comptats a partir de la data de disposició.

9.- OBLIGACIONS DIVERSES

9.1.- El Consultor serà responsable total i absolut del contingut de l'Estudi Informatiu.

9.2.- El Consultor, en tot moment, haurà d'estar al corrent de les obligacions que, com a Empresa, li corresponguin en matèria fiscal, laboral, d'assegurances, de Seguretat Social, de Seguretat i Salut del Treball, i sindical; essent estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de GISA, de l'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions.

9.3.- El Consultor respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els elements de Seguretat i Salut en el Treball previstos en la legislació vigent.

9.4.- El Consultor haurà de demanar dels organismes i/o persones corresponents, amb l'antelació necessària a fi i efectes de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, quants permisos i llicències siguin precisos. Les despeses d'obtenció d'aquests permisos i llicències i tota la seva tramitació seran a càrrec seu.

9.5.- El Consultor no podrà, sense prèvia autorització escrita de GISA, publicar notícies, dibuixos ni reproduccions de qualsevol dels documents de l'Estudi, ni autoritzar-ne la seva publicació a tercers.

GISA es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar i, de qualsevol manera, explotar directament o mitjançant acords amb tercers, productes, gràfics o audiovisuals preparats a partir dels documents de l'Estudi encarregat.

9.6.- El Consultor no podrà fer ús publicitari d'aquest encàrrec ni de la seva condició de redactor de l'Estudi, sense la prèvia aprovació de GISA.

10.- ARBITRATGE

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que sorgeixi entre les parts, es resoldrà mitjançant l'arbitratge que preveu la Llei 36/1988, de 5 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels compromisos contractuals establerts que, malgrat això, hauran d'acomodar-se a la decisió de l'arbitratge.

Les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació de l'Àrbitre o Àrbitres i l'administració de l'arbitratge; i les parts s'obliguen des d'ara al compliment de la decisió arbitral.

L'arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l'acceptació de l'arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l'esmentada Llei o posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de racionalitat dels respectius arguments.

11.- RÈGIM JURÍDIC

El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola.

Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte i sense perjudici de la seva clàusula arbitral, ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura electrònica en el lloc indicat a l'encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització del contracte que es tindrà en consideració a efectes del còmput de terminis i qualsevol altre que correspongui és la que consta en l'encapçalament del present document, per ser aquest el moment en que ambdues parts han perfeccionat el contracte mitjançant el seu respectiu consentiment amb el mateix, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica.

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, S.A.

DIRECTOR GENERAL
Xavier Borràs i Gabarró

**AUDITORIA E INGENIERIAS, S.A. & EQUIP
TÈCNIC SANTANDREU, S.A. 2, UTE 18/82**

GERENT ÚNIC
Fernando Reverter i Serra