

SOBRE NO. 2 OFERTA ECONÓMICA

Proponente: **CONSORCIO
INTERAEROPUERTOS**

Número del proceso: **CONCURSO DE MÉRITOS NO.
VJ-VGC-CM-005-2015**

**Fecha de Entrega de la
Propuesta:** **MARZO 27 DE 2015**

Dirección Comercial: **CALLE 93 BIS No 19 – 50 OF 302**

Teléfono: **(1) 6910251 EXT 107**

Fax: **(1) 6910251**

**Dirección de Correo
Electrónico:** **interventorias@inzett.com,
jcolorado@inzett.com**

**Representante o
Apoderado:** **ALBERTO GOMEZ
KASPERSON**

ORIGINAL

PROCESO VJ-VGC-CM-005-2015

SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE LICITACIÓN NO. VJ-VE-IP-LP-012-2013 CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISOZ, CUYO OBJETO ES "LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REVERSIÓN TANTO DEL LADO AIRE COMO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO"

FORMATO 7 OFERTA ECONOMICA

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA		
ETAPA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL (96 MESES)		SUBTOTALS
i. Personal		\$ 4.846.224.000,00
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 10.661.692.800,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 994.262.460,00
iv. Factor Multiplicador		1,00
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	(B) = (iii) * (iv)	\$ 994.262.460,00
(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(C) = (A) + (B)	\$ 11.655.955.260,00
(D) IVA	(D) = (C) x 16%	\$ 1.864.952.842,00
(1) COSTO TOTAL ETAPA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL (1) = (C) + (D)		\$ 13.520.908.102,00
ETAPA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN - INTERVENCIÓN 1 (36 MESES)		SUBTOTALS
i. Personal		\$ 1.201.970.189,00
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 2.644.334.416,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 0,00
iv. Factor Multiplicador		1,00
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	(B) = (iii) * (iv)	\$ 0,00
(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(C) = (A) + (B)	\$ 2.644.334.416,00
(D) IVA	(D) = (C) x 16%	\$ 423.093.507,00
(2) COSTO TOTAL ETAPA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN - INTERVENCIÓN 1 (2) = (C) + (D)		\$ 3.067.427.923,00

PROCESO VJ-VGC-CM-005-2015

SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE LICITACIÓN NO. VJ-VE-IP-LP-012-2013 CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISOZ, CUYO OBJETO ES "LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, ADECUACIÓN, MODERNIZACIÓN Y REVERSIÓN TANTO DEL LADO AIRE COMO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO"

FORMATO 7 OFERTA ECONOMICA

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	
ETAPA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN - INTERVENCIÓN 2 Y 3 (60 MESES)	SUBTOTALES
i. Personal	\$ 1.012.276.470,00
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)	\$ 2.227.008.234,00
iii. Otros Costos Directos	\$ 0,00
iv. Factor Multiplicador	1,00
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) = (iii) * (iv)	\$ 0,00
(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (C) = (A) + (B)	\$ 2.227.008.234,00
(D) IVA (D) = (C) x 16%	\$ 356.321.317,00
(3) COSTO TOTAL ETAPA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN - INTERVENCIÓN (3) = (C) + (D)	\$ 2.583.329.551,00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA (3) + (6)	
	\$ 19.171.665.576,00
VALOR MENSUAL ETAPA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPLOTACIÓN COMERCIAL	\$ 140.842.793,00
VALOR MENSUAL ETAPA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN - INTERVENCIÓN 1	\$ 85.206.331,00
VALOR MENSUAL ETAPA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN - INTERVENCIÓN 2 Y 3	\$ 43.055.493,00

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en Diecinueve mil ciento setenta y un millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro (\$19.171.734.564) precio global fijo en pesos dic-2013, incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 96 meses que corresponden a 36 meses de la etapa de Adecuación y Modernización Intervención 1 más 60 meses de la Etapa de Adecuación y Modernización Intervención 2 y 3, igualmente durante los 96 meses se adelantará la etapa de administración, operación, mantenimiento y explotación comercial.


 Firma del Representante Legal
 Consorcio InterAeropuertos