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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL
Entre los suscritos a saber,

a) ANDRES FIGUEREDO SERPA identificado con la cédula de ciudadania nimero
79.683.020expedida en Bogota en su calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la
Agencia Nacional de Infraestructura, nombrado en el carge mediante Resclucion No. 423 del 3 de
marzo de quien cbra en nombre y representacion de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita
al Ministerio de Transporte, facultade por delegacion del Presidente de la Agencia mediante
Resclucion No308 de 2013], en adelante para efectos del presente contrato la “Agencia”;

b} ALBERTO GOMEZ KASPERSON, identificado con la cédula de ciudadania namero 3.746.270

~expedida. .en..Puerto. Colombia. .cbrandoc en nombre y representacion del CONSORCIO
INTERAEROPUERTOS identificado con NIT No. 900844163-9 quien en adelante se denominara el
“Interventor”.

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de
Interventaria”} gue se regird por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 1510
de 2013, sus normas reglamentarias y las que la deroguen o modifiquen y las clausulas que se
seflalan a continuacion previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

a} Que mediante Resolucion No. 496 del 03 de Marzo de 2015, la Agencia abrié el Concurso de
Meéritos Abierto No. VI-VGC-CM-005-2015 (el Concurso de Méritos Abierto} para seleccionar la
oferta mas favorable para la Agencia para llevar a cabo la interventoria integral que incluye pero
no se limita a la interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental, social y predial del contrato de concesion bajo un esquema de asociacion
publico privada que se derive del proceso de licitacion No. V3-VE-IP-LP-012-2013 correspondiente
a la concesion del aeropuerto Ernesta Cortissoz, cuyo abjeto es “la administracion, operacion,
mantenimiento, explotacién comercial, adecuacién, modernizaciony reversion tanto del lado aire
como del lado tierra del aeropuerto”.

b} Que mediante Resolucién No. 694 de 2015, aclarada mediante resolucién N°727 de 2015 la
Agencia adjudicé el Contrato de Interventoria al Interventor.

¢} Que en los términos del contrato de concesidn, la Agencia es la Unica autorizada para dar
instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de la interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la Agencia y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”} acuerdan que el presente Contrato se regird por las clausulas
que se sefialan a continuacidn y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007,
1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013, sus normas reglamentarias y las que la deroguen o
madifiquen, el Cadige Civil, el Codige de Comercio y las demas normas legales aplicables a la
materia.
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Capitulo 1 - Definiciones

Seccion 1.1 Regias de Aplicacion de las Definiciones

(a)

(b)

(c)

Para los fines de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera,
los términos en mayascula inicial que aqui se usan tendran el significado asignado a dichos
términos en la Seccion 1.2.

Las definiciones contenidas en el Contrato de Concesidn, seran aplicables también al
presente Contrato de Interventoria.

Los titulos de los numerales y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de
conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance vy la
intencion del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo,

Las palabras técnicas o cientificas que no se encuentren definidas expresamente en este
Contrato de interventoria o en el Contrato de Concesidn, tendran los significados que les
correspondan segun la técnica o ciencia respectiva y las demds palabras se entenderan
en su sentido natural y obvio, segun el usc general de las mismas.

Seccion 1.2 Definiciones

(a)

(b)

(d)

(e)

(f)

“Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria”: Se refiere al acta descrita en la Seccion
2.4 de esta Parte General.

“Acta_de Terminacién del Contrato de Interventoria”: Es el acta suscrita por el
interventor y la AN, una vez verificado el cumplimiento por parte del Interventor de las
obligaciones sefialadas en la Seccién 2.7 de este Contrato.

"Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria”: Se refiere al acta descrita en la
Seccidon 3.2(a) de esta Parte General,

"Anexos” 0 "Anexos del Contrato de Interventoria”: Se refiere a todos los documentos
que integran el Contrato de Concesion, los cuales se anexan para que hagan parte del
presente Contrato de interventoria.

“Cancurso de Méritos”. Es el proceso de seleccion que se identifica en la Parte Especial'
del Contrato de Interventoria, llevado a cabo por la ANty del cual resulté adjudicatario el
Interventor.

“Contrato” o "Contrato de Interventoria”. Es el presente documento (la “Parte General”),
la Parte Especial, sus Anexos, el Pliego de Condiciones con sus adendas y anexos y el
Contrato de Concesion, juntc con sus apéndices y anexos. Todos los anteriores
documentos se entienden incorporados al Contrato de interventoria, por lo que su
contenido sera de obligatorio cumplimiento para las Partes.
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"Contrato de Congcesidn”. Se refiere al contrato que se identifica en la Parte Especial del
Contrato de Interventoria, respecto del cual el Interventor realizard las labores de
interventoria gue se prevén en el presente Contrato y en el mismo Contrato de Concesidn.

“Fecha de Inicio de la Interventoria” Es el Dia siguiente a la fecha en la gue las Partes
suscriban el Acta de inicio de Ejecucion de la Interventoria.

“Garantia Unica de Cumplimiento”: Se refiere a la garantia que debera constituir el
Interventor en los términos y condiciones del Capitulo 4 - de esta Parte General.

“Informe Final” Es el informe al que se refiere la Seccidon 7.5 de esta Parte General.

--"Informe de. Interventoria” Cada uno de los informes a los gue se refiere la Seccién 7.2

de esta Parte General,

"Interventor” Es la persona natural o juridica, consorcio o unién temporal, que suscribe
el presente Contrato de Interventoria, y que tiene a su cargo el cumplimiento de las
obligaciones asignadas para el Interventor en el Contrato de Concesion y en este Contrato
de Interventoria. El Interventor se identifica en la Parte Especial de este Contrato de
Interventoria.

"Oferta Econdmica”. Es el componente econdmico de la Propuesta presentada por el
Interventor, en los términos de los Pliegos del Concurso de Méritos.

“Parte” o “Partes”. Son, individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como
se identifican en el encabezado de esta Parte General.

“Parte Especial o Parte Especial del Contrato de Interventoria”. Se refiere al documento
qgue hace parte del Contrato de Interventoria gue contiene ciertas estipulaciones
especiales aplicables este Contrato y que prima sobre todos los demds documentos del
mismo.

“"Parte_General”. Se refiere al presente documento gue hace parte del Contrato de
Interventoria.

"Periodo_de Cura”: Es el periodo durante el cual el Interventor podra subsanar los
incumplimientos detectados por la ANI y/o el Supervisor de la Interventoria, durante el
cual no se causaran multas.

"Pliegos” o "Pliego de Condiciones”. Se entendera como el conjunto de documentos
publicados por la ANI en el SECOP gue regularon los términos y condiciones del Concurso
de Méritos.

"Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual”: Es la garantia gue deberd tomar el
Interventor para amparar el riesgo de responsabilidad extracontractual de la
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administracion derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas. Esta garantia solamente puede ser amparada con un contrato de seguro.

“Propuesta”. Es la oferta irrevocable que presenté el Interventor en desarrolio del
Concurso de Méritos que Torma parte integral def presente Contrato.

“Propuesta Técnica”. Es el componente técnico de la Propuesta presentada por el
Interventor en el Concurso de Méritos.

“Remuneracidn del Interventor”: Consiste en la suma mensual que recibira el Interventor
de acuerdo con lo sefialado por la Seccién 3.1 de este Contrato.
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Capitulo 2 - Términos y Condiciones Generales

Seccidon 2.1 Objeto

(a)

(b)

(c)

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el
Interventor se obliga a ejecutar para la AN{ la Interventoria integral del Contrato de
Concesidn, que incluye las actividades que se describen en el presente Contrato de
Interventoria, asi como las actividades que en cabeza del interventor son asignadas en el
Contrato de Concesion,

- El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

(i) _ La interventoria técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, ambiental, social y predial del Contrato de Concesidn.

(i) La medicion de los indicadores en los términos sefialados en el Contrato de
Concesion y

{iii) La definicién de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en el
Contrato de Concesion.

{(ivi Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANI como al Concesionario frente a la posibilidad de
materializacién de estos. Lo anterior incluye la elaboracién de los insumos y
parametros de cuantificacién de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los
modifiquen. '

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollard
todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de
Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del Contrato de Concesién y las que se
deriven de la naturaleza del objeto del presente Contrato.

Seccidn 2.2 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo

(a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria corresponde a la suma que aparece en ia
Parte Especial del Contrato de Interventoria, el cual corresponde a Ja suma total de los
pagos que se prevén a favor del interventor, aplicables a cada Fase'y Etapa del Contrato
de Concesidn, expresados en Pesos de diciembre de 2013, teniendo en cuenta el nimero
de meses estimado de cada una de las Fases y Etapas del Contrato de Concesién durante
las cuales se prevé que esté vigente el presente Contrato de interventoria, atendiendo al
plazo del presente Contrato, plazo al que se refiere la Seccion 2.5{(a) de esta Parte General.
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{b} El valor efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que efectivamente se
pague al Interventor en aplicacién de lo previsto en la Seccion 3.1 y en la Seccién 3.2 de
esta Parte General.

Seccion 2.3 Perfeccionamiento del Contrato

{a) El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes. La suscripcion del
Contrato se realizara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la  emision de una
certificacion por parte de la Fiduciaria sobre el cumplimiento por parte del Concesionario
de sus obligaciones de fondeo de la Subcuenta Interventoria y Supervision. El transcurso
del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del Contrato de
Interventoria, no generard responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causard el pago de
indemnizacion o compensacion por ninglin concepto entre las Partes.

{b) De conformidad con lo sefialado en la Seccidn 2.3(a} anterior, el presente Contrato no
requiere de registro presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su ejecucidn.

Seccion 2.4 Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria

{a) Para iniciar la ejecucion de este Contrato se requerird que las Partes suscriban el Acta de
Inicio de Ejecucidn de la Interventoria, lo cual se realizard una vez se cumplan todas y cada
una de las condiciones enunciadas en ios siguientes numerales:

i. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual previstas en el Capitulo 4- de esta Parte
General,

ii.  Manifestacidon sohre la disposicion de personal, materiales y equipos en los
términos previstos en la Seccidn 6.5 del presente Contrato.

iii. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del
presente contrato.

iv. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el cual
deberd contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion del item
“Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
4y 10 del proceso de seleccion. ' ' '

v.  Haber entregado una certificacién emitida por su revisor fiscal o por su
representante legal, en los términos del inciso segundo v el paragrafo 12 del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando
el Interventor sea un Consorcio o Unidn Temporal) se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
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asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucién del presente Contrato.

vi. El acaecimiento de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesidn.

Si pasados treinta {30) Dias Calendario contados desde la suscripcién del Contrato de
Interventoria, el Interventor no ha cumplide con los requisitos a su cargo para el inicic de
la ejecucion a los que se refiere la 0 anterior, la ANI podra declarar el incumplimiento
definitivo del Contrato, de acuerdo con lo previsto en la Seccién 10.1{a){iv) de esta Parte
General. '

Seccién 2.5 Plazo del Contrato

(a)

(b)

{c)

El plazo del Contrato de interventoria serd de noventa y seis {96) meses contados a partir
de la suscripcidn del Acta de Inicio de Ejecucién de la Interventoria.

En todo caso, el Contrato de Interventoria podra terminarse antles del vencimiento del
plazo, cuando ocurra alguna de las causales previstas en la Seccién 10.1 de esta Parte
General.

El plazo del Contrato de Interventoria se suspenderd cuando ocurran las circunstancias
previstas en la Seccién 11.6 de esta Parte General.

Seccién 2.6 Declaracionés vy Garantias de las Partes

{a)

(b)

Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcién del presente Contrato, la
ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segin Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe
ninguna ley o decisién de autoridad competente que tienda a la liquidacién de la
ANI.

{i)  El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base en
la reglamentacion y descripcién de sus funciones.

-

(it}  Lasuscripcién del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
a la ANl y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas
ala ANI,

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:
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(ii)

(iif)

(iv)

(v}
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Creacién y existencia: El interventor y sus miembros estan actualmente vigentes,
ejercen validamente su objeto y no se encuentran en proceso de liquidacion ni
incurso en causal alguna de disolucién.

Capacidad: El Interventor y su representante legal cuentan con la capacidad
contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de su
contrato de constitucion de la estructura plural y la Ley Aplicable para:’

1} Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1) El Interventor cuenta con las autorizaciones contractuales. requeridas para
suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna
autorizacion de  ninguna  autoridad  diferente a un  drgano
[societario/contractual] es requerida para -la suscripcién, ejecucién vy
cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcién del presente Contrato no viola ni contraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacién interna/estatutos.

Aceptacién Contrato: el Interventor ha leido cuidadosamente los términos del
Contrato. Durante el término de! Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su
juicio fueron necesarios y con la presentacién de la Oferta determind que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la AN} durante el
Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes.
Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento
de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la presentacidn de la
Propuesta consideré que tales apartes fueron debidamente aclarados de manera
que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni contradicciones entre
sus términosy condiciones, por lo que ademas acepta los términos y condiciones del
Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportunoy conforme a los términos del Contrato
de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato sus Anexos y Formatos.
Particularmente ha efectuado una valoracién de los riesgos a su cargo conforme a
los términos del presente Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesién: El interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesién, sus apéndices y anexos y conoce el
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciohes y por lo mismo, con
la presentacién de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesidn y por ende el alcance sus obligaciones como Interventor de
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(vi)

{vii)

{wviii)

(ix)

(x)
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dicho Contrato de Concesién, asi, reconoce y acepta que la contraprestacion
prevista es suficiente para la asuncién de ia totalidad de las obligaciones a su cargo,
previstas en el presente Contrato, sus Anexos y Formatos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los (inicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracién aqui pactada.

Usos de los Recursos; Durante la ejecucién del presente Contrato, los usos que le
dara a los pagos de la AN! serdn Unica y exclusivamente para la ejecucion del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contara con la informacion disponible, veraz y oportuna que soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a lerceros, la cual serd faciimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de |3 Interventoria. -

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucidén del
Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de
ejecular todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climéticas, de pluviosidad
y topogrdficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucidn, el
régimen tributario a que estard sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, todos ios demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
la Propuesta. Asimismo, el interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucion del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos
de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda
la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones de conformidad con
el Contrato, ni le dard derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
ANI, ya que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla {ni
ninguno de sus miembros) incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas en la Ley Aplicable. Fn caso de que sobrevenga alguna
inhabilidad o incompatibilidad el interventor declara y garantiza que notificara
inmediatamente a la ANl y debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

El Interventor declara y garantiza que en relacién con las obligaciones derivadas del

presente Contrato ejerce y ejercerd el cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
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en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en fa provision de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamaiio, alcance, naturaleza y
complejidad.

(xi)  El Interventor declara y garantiza que en la ejecucién de sus obligaciones bajo el
presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente, como un
profesional competente. '

Seccion 2.7 Principales obligaciones del Interventor

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Realizar, por.su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucion
del Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y {aborales colombianas,
segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 4 - Metodoiogia v Plan de Cargas de Trabajo—de
los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso
de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales necesarios para
la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, contenidas en el Contrato
de Concesion, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales presentados por
el Concesionario y que no sean objetados por la ANI, saivo en aquellos casos en que el
Contrato de Concesion o los Apéndices indiguen que tales manuaies no son de caracter
obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de {as obligaciones contenidas en el Contrato de
Concesion por parte del Concesionario.

Actuar en inlerés del Proyecto, en el marco sefialado por el Contrato de Concesidn, sus
Apéndices y la Ley Aplicable.
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)

(m)

(0)
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Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en el Contrato de Concesion para las
actuaciones del Interventor.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion vy sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANl respecto de la ejecucion del Contrato de Concesidn,
de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn, y en todo caso cuando la ANI asi
se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacidn exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas, los
formatos definidos y usando los sistemas de informacion que la ANI establezca en cada
caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI
(o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demds instructivos de la
ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacion es aplicable
para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracion de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aquellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticidn, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompaiiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y demas documentos que el Concesionario esté obligado a entregarle al interventor o a
la ANI, de conformidad con el Contrato de Concesidn.

Fjecutar todos los actos seiialados en el Contrato de Concesidn como actos a cargo del
Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI ¢ el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del interventor. En todo caso, si la ANI
guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, serd este {ltimo el obligado a ejecutarlo.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion, en los
términos y plazos sefialados en dicho Contrato o —en el caso en que fo se sefialen plazos
de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el normal
desarrollo del Contrato dé Concesion. '

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion

de controversias del Contrato de Concesion para dirimir las diferencias que se presenten
con el Concesionario.
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(s)

(t)

(v)

{w)
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Acompafiar y apoyar a la ANi cuando sea necesario imponer Multas al Concesionario de
conformidad con el procedimiento de imposicion de Multas sefialado en el Contrato de
Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacién judicial o
extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real ¢ pretendido de la
obligacién contenida en este numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberad elaborar un manual que debe
incluir. o. referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventorfa, el
interventor deberd acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - 10 de la serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que
las complementen, madifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANl .y
suministrar a solicitud de la AN| copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte del Interventor en ning(in caso podra ser superior a diez
{10) Dias.

Las demds previstas en el Contrato de Concesion, las demas previstas en el presente
Contrato de interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente Contrato.

Seccion 2.8 Facultades Generales del Interventor

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Solicitar al Concesionario y a la Fiduciaria toda y cualquier informacion relacionada con la
ejecucion del Proyecto.

Requerir al Cancesionario el cumplimiento de sus obligaciones,
Comunicar a la ANl sobre la existencia de cualquier incumplimiento del Concesionario y
sobre el vencimiento del Plazo de Cura, para los efectos del proceso para la imposicion de

Multas al Concesionario, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesidn.

Tener acceso a la Memoria Técnica del Proyecto y a cualquier otro sistema informético
dispuesto por el Concesionario para la planeaciony control del Proyecto.

En la ejecucion de sus obligaciones bajo el presente Contrato, el Interventor deberd
abstener de:
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(i)
(ii)

(iif)

Seccidn 2.9

(a)

(b)

(c)
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Modificar los términos y condiciones del Contrato de Concesion.

Disculpar el incumplimiento del Concesionario de cualquiera de sus obligaciones
bajo el Contrato de Concesion.

Modificar el plazo de ejecucién de cualquiera de las obligaciones previstas en el
Contrato de Concesion.

Principales Obligaciones de la ANI

Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente Contrato para
que el Patrimonio Autdnomo efectile los pagos al interventor.

Colaborar con el Interventor para la correcta supervision del Contrato de
Concesidn,

Las demas previstas en el Contrato de Concesion y en el presente Contrato de
Interventoria.
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Capitulo 3 - Aspectos Econdmicos del Contrato de Interventoria

Seccion 3.1 Remuneracion del Interventor

(a)

(c)

La remuneracion del Interventor consistira en:

(i} Sumas mensuales, que se causardn mientras esté vigente el presente Contrato de
Interventoria, salvo durante la suspensidn del mismo, durante la cual no habrd
remuneracion para el Interventor pero se aplicara lo previsto en la Seccién 11,7 de
esta Parte General.

La suma mensual podra ser distinta dependiendo de la Fase o Etapa en la que se
encuentre el Contrato de Concesion y dependiendo de si se estd dentro del plazo
estimado de cada Fase o Etapa del Contrato de Concesidn o si se ha superado ese plazo
estimado.

Las sumas mensuales asociadas a cada Fase o Etapa del Contrato de Concesion que
constituirdn la remuneracion del Interventor, se sefialan en la Parte Especial del Contrato
de Interventoria, expresadas en Pesos de diciembre de 2013, por lo que se actualizardn
teniendo en cuenta la variacion del IPC publicado por el DANE, para el momento del pago.
Cuando la mensualidad se cumpla entre dos meses, se tomaré como base para el ajuste,
el IPC del primero de los dos meses.

Seccion 3.2 Forma de Pago

(a)

{c)

Dentro de los diez (10} primeros dias calendario de cada mes gue transcurra durante la
ejecucion del Contrato, el Interventor elaborara y presentara a la ANl un Acta Mensual de
Pago por Servicios de Interventoria, la cual contendrd —por lo menos— ia siguiente
informacion:

(i} Mesal que corresponde el acta
(i) Funcionarios gue intervienen en su suscripcion
(i) El Informe de Interventoria, con el contenido sefialado en la Seccidn 7.2, de este
Contrato.
{(iv) Cdlculo del valora pagar, en estricta aplicacién delo previsto en el presente Contrato
de Interventoria.

A partir de su presentacion, la AN| contara con un plazo de diez (10) Dias para comunicar
por escrito al Interventor su aprobacion o para hacer las observaciones gue considere
pertinentes.

Si vencido este plazo, fa ANI no ha comunicado sus observaciones al Interventor, se
entenderd aprobada la respectiva Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria,
solo para efectos de su trémite, sin perjuicio de gue en cualguier momento en gue se
encuentre un error en un Acta Mensual de Pago por Servicios de interventoria, por exceso
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{e)

(g)
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o por defecto, ese error deberad corregirse en el Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria inmediatamente posterior a la fecha en que se advierta dicho error,

Para la suscripcion del Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, serd
requisito:

(i) El cumplimiento de los requerimientos minimos en cuanto al personal del
Interventor,

(i)  Acreditar que el Interventor ha presentado los Informes de Interventoria que le son
exigibles hasta la fecha de elaboracién de cada Acta Mensual de Pago por Servicios
de Interventoria y que esos Informes han sido aprobados por el Supervisor de la
Interventoria, todo en los términos sefialados en la Seccidn 7.2 de la presente Parte
General,

(iii)  La acreditacién del cumplimiento de la obligacion de que trata el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
mediante certificacidn suscrita por el Revisor Fiscal cuando éste exista, de acuerdo
con los requerimientos de la Ley. En el caso de las Uniones Temporales y los
Consorcios este requisito se cumplird por cada uno de los miembros.

De las sumas consignadas en las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoria,
podran descontarse los siguientes valores: :

(i) Cuando quiera que existan multas impuestas al Interventor por la ANl mediante
actos administrativos que sé encuentren en firme con ocasion del incumplimiento
de obligaciones derivadas del presente Contrato de Interventoria, la ANI podra
descontar de las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoria, el valor de
tales multas,

(i) Cuando se establezca que por error, en un Acta Mensual de Pago por Servicios de
Interventoria, $e pagaron montos superiores a los gue correspondian, ei Interventor
autoriza expresamente, por la sola firma de este Contrato, a que el valor del exceso
sea déscontado del Acta- Mensual de Pago por Servicios de Interventoria
inmediatamente posterior al momento en que se haya advertido el error,

(iif)  De las Actas Mensuales de Pago por Servicios de Interventoria también serdn
descontadas las demds retenciones que procedan de acuerdo con ias normas
tributarias aplicables.

En todo caso, para que la ANl pueda dar la instruccion de pago a la Fiduciaria, el
Interventor deberd presentar la factura correspondiente dirigida al Patrimonio
Auténomo, la cual debera ser previamente aprobada por el Supervisor de la Interventoria.

Una vez aprobada ia factura, la ANI hard la Notificacion a la Fiduciaria para que ésta

proceda al pago. En ei evento en que la factura no haya sido correctamente expedida o
contenga errores, la ANI la devolvera para su correccion al Interventor, En todo caso, la
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(h)

(i)

(i)
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ANI se compromete a revisar la factura dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha
de su radicacidn en la ANI,

Si como consecuencia de la aplicacion de lo previsto en la Seccidn 3.1 pudiese resultar un
valor mayor al disponible en la Subcuenta Interventoria y Supervision, se entiende que las
Partes no contraeran obligaciones, ni el Interventor las ejecutara, en exceso de los valores
disponibles en dicha Subcuenta, hasta tanto no se verifique la existencia de recursos
adicionales disponibles en la Subcuenta Interventoria y Supervisidn o exista la efectiva
disponibilidad adicional en el presupuesto de la ANI de las sumas correspondientes, y se
hayan cumplido los tramites legales necesarios para perfeccionar el respectivo
compromiso presupuestal. ‘ '

Si se agotasen los recursos de la Subcuenta interventoria y Supervisién y pasados noventa
{(90). dias..no existieren recursos adicionales o no se perfeccionare el compromiso
presupuestal adicional, esto serd causal de terminacién anticipada del Contrato de
Interventoria, seglin se prevé en la Seccidn 10.1 del presente Contrato.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02} meses a partir de que se cumplan
las condiciones para llevar a cabo los tramites pertinentes y dar las instrucciones
necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del
Contrato de Concesién. Para los pagos gue se realicen a través de la Fiduciaria, el
interventor debera expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que se
administren los recursos del Proyecto de Concesién. Durante el tiempo del tramite hasta
ia fecha efectiva de pago no le seran reconocido intereses de alguna indole al Interventor,
guedando el pago de la Gltima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final y a la
firma y perfeccionamiento del acta de liquidacién.

Seccién 3.3 Gastos a Cargo del interventor

(a)

Serdn por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectes, gue
demande la ejecucién del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad
interno de la interventoria, costos asociados a la realizacién de las pruebas necesarias
para la verificacién del cumplimiento de los Indicadores, incluyendo aquellas requeridas
para verificar ia efectividad de una Accién Correctiva en los términos del Apéndice 3 —
Indicadores de Cumplimiento del Contrato de Concesién, costos asociados al desarrollo
de actividades de soporte y apoyo a la ANI tales como la elaboracién de conceptos
técnicos, juridicos, sociales, ambientales, prediales, financieros o contables que sean
requeridos por la ANI, incluyendo aguellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticidn, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado y
acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario. También seran por cuenta del
Interventor ios costos de transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones
técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y:
contribuciones, directos o indirectos, que-se causen en virtud de la ejecucidn del objeto
contratado.
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El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles
a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar
que los trabajos cuyo control constituye el objeto dei presente Contrato sean realizados
en perfectas condiciones y sean entregados a la ANI, debidamente ejecutados y dentro
los plazos estipulados. ' '

La ANI no reconocera ni dard instrucciones a la Fiduciaria para que pague ningdn costo

reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la remuneracién del
Interventor,
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Capitulo 4 - Garantias del Interventor

Seccion 4.1 Garantias como requisito de inicio del Contrato v de sus Fases o Etapas

(a)

Como requisito indispensable para la suscripcion del Acta de Inicio del Contrato de
Interventoria se requiere la presentacién por parte del Interventor y aprobacion por parte
de la ANI de i} la Garantia Unica de Cumplimiento y de ii} la Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual.

Seccion 4.2 Ciases de Garantias

(a)

(b}

(c)

Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades admisibles conforme a lo
sefialado por el Decreto 1510 de 2013, siendo estas:

{i} Poliza de seguros.

{ii} Fiducia mercantil en garantia.
(iii}  Garantia bancaria a primer requerimiento.

La responsabilidad extracontractual de la ANI derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones dei Interventor, sus Contratistas y/o subcontratistas sélo puede ser amparada
mediante pdliza de seguro.

De tratarse de garantias diferentes de la pdliza de seguro, estas incorporaran las mismas
coberturas previstas para las pdlizas de seguros en este Contrato, sin que sea posible
afiadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las mismas se
hagan efectivas. En todo caso, las garantias bancarias deberdn permitir su cobro a primer
requerimiento de la ANl una vez ocurrido el siniestro.

Seccidon 4.3 Reglas Generales Aplicables a las Garantias

{a)

El Interventor debera reponer el valor de las garantias cuando el valor de las mismas se
vea afectado por ei valor de las reclamaciones pagadas. Dicha reposicién deberd hacerse
dentro de los treinta (30} Dias siguientes a la disminucién del valor garantizado o
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion de una reclamacion.
En el evento en gque se deba hacer efectiva cualquiera de las garantias, el valor de la re-
expedicién (y/o el valor de cualesquiera otros derechos econémicos a favor del garante)
de las garantias estara a cargo del Interventor.

El Interventor deberd mantener las garantias 0 mecanismos de cobertura, en plena
vigencia y validez por los términos expresados en el Contrato de interventoria y deberd
pagar los valores o las primas y demads gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta obligacion dard lugar a la
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impasicion de las multas correspondientes y eventualmente a la declaratoria del
incumplimiento definitivo del Contrato (de acuerdo con lo previsto en la Seccidn
10.1(a)(iv) de esta Parte General) si la Garantia Unica de Cumplimiento no esta vigente.

La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima (o cualquier
otro costo que sea necesario pagar para su expedicidn o mantenimiento, cuando se trate
de garantias diferentes a pdlizas de seguro) ni por revocatoria unilateral.

Si la Garantia Unica de Cumplimiento corresponde a una péliza de seguros, debera
cumplir estrictamente con lo previsto en e Capitulo Il del Titulo Il del Decreto 1510 de

2013,

El Interventor deberd acreditar el pago de la prima y demds costos de las garantias o

~mecanismos -de . cobertura diferentes a la Garantia Unica de Cumplimiento. Si no

cumnpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con la obligacion de
constituir la pdliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto la ANI podra imponer las
multas correspondientes.

En cualquier caso de modificacion de este Contrato de Interventoria, el Interventor se
obliga a obtener una certificacion de la compaiiia aseguradora o de la entidad emisora de
la garantia, en la que conste que dicha compafiia conoce y acepta la modificacién y la
variacidn dei estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la medificacion
implica la modificacion de las garantias, el Interventor debera enviar a la ANI el original
de la modificacidn de la pdliza o garantia otorgada dentro del plazo que para ello sefiale
la ANL.

En el caso en que el plaze del Contrate de Interventoria sea mayor a 5 aflos, en la Parte
Especial del Contrato de Interventoria se estableceran las condiciones de divisibilidad de
las garantias, conforme a lo previsto en el articulo 112 del decreto 1510 de 1993,

Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor
mediante el Contrato de Interventoria deben permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningdn tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantia y/o ei
Interventor, hasta la liquidacion del Contrato de Interventoria y la prolongacion de sus
efectos, por lo ¢ual en el evento en que se venza el plazo de la garantia sin que sea posible
su renovacion por el emisor de la garantia y siempre que se haya dado el aviso de no
renovacion de que trala ei articulo 112 del Decreto 1510 de 2013, el Interventor debera
obtener de éste la certificacidn respectiva de su declinacidn a la renovacién de la garantia
y debera sustituir a su costo la garantia, por una de las demas clases permitidas, con el
alcance, valor garantizado y vigencia correspondientes.

En el caso de incorporarse reaseguros los reaseguradores deberan encontrarse inscritos

en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia.
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De conformidad con lo sefialado en el articulo 1095 del Cédigo de Comercio, resulta
admisible el coaseguro de los riesgos.

Si se trata de garantia bancaria a primer requerimiento:
(i) Lagarantia bancaria debera ser incondicional.
(i)  Flgarante debe dejar expresa constancia gue renuncia al beneficio de excusion.

(ili)  Debera ser expedida por un banco autorizado por la Superintendencia Financiera. Si
la garantia es otorgada por un banco sin domicilio en Colombia deberd expedirse
bajo las reglas de la Cdmara de Comercio Internacional, URDG 758 en vigor a partir
del 1 de julio de 2010 y debidamente confirmadas por banco corresponsal en
Colombia y pagadero en Colombia. :

(iv) La calificacion de riesgo del banco garante con domicilio en el extranjero, de su
deuda de largo plazo, debe corresponder a “grado de inversién” en la escala
internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el pais del domicilio
del banco emisor de la garantia.

(v} La calificacién minima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser, segin
escala local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia Financiera: AA
segdn BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value and Risk Rating 5.A,
o su equivalente si se trata de otra firma calificadora,

Las disposiciones expresamente referidas a las podlizas de seguros aplicardn mutatis
mutandi a los demas tipos de garantias, bajo el principio de que esos otros tipos de
garantias en ningdn caso podran ofrecer condiciones menos favorables para la ANI que
las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pdlizas de seguros.
Adicionalmente, esos otros tipos de garantias, de usarse, deberdn cumplir estrictamente
con lo previsto para ellos en el Titulo 1l del Decreto 1510 de 2013.

Las demds gue se sefialen en la Parte Especial del presente Contrato de Interventoria.

Los valores de las garantias seran indexados de acuerdo con la inflacion.

Seccion 4.4 Aprobacion de las Garantias

(a)

(b)

Dentro de los cinco (5) Dias contados desde la fecha de suscripcién del Contrato de
Interventoria, el Interventor deberd entregar a la AN la Garantia Unica de Cumplimiento
del Contrato y la Péliza de Responsahilidad Civil Extracontractuai.

La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias

presentadas por el Interventor, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de
entrega de las mismas por parte del Interventor,
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Si las garantias entregadas por el interventor no cumplen con los requisitos sefialados, la
ANt solicitara la correccion de las mismas y sefialara para ello un plazo prudencial. En caso
de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue las garantias debidamente
modificadas a satisfaccion de la AN o si los terminos y condiciones de las correcciones
y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, la ANI no
aprobara las garantias aportadas por el Interventor, impondra la multa correspondiente
y podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria {de acuerdo
con lo previsto en la Seccién 10.1{a)(iv) de esta Parte General).

Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la AN| hara exigible la Garantia
de Seriedad de la Propuesta y podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato
de acuerdo con lo previsto en la Seccidn 10.1{a){iv) de esta Parte General.

Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucidn y/o
liquidacion del Contrato que las garantias no cumplen con alguno de los requisitos
exigidos en el Contrato de Interventoria o las normas que regulen la materia podra exigir
al interventor la correccidn, ampliacién o adecuacidn de dichas garantias en el plazo que
para el efecto determine la ANI. La no correccidn, ampliacidn o adecuacién en el plazo
sefialado por la ANt le dard derecho a la ANl a imponer la multa correspondiente y podra
declarar el incumplimiento definitivo del Contrato de acuerdo con lo previsto en la
Seccidn 10.1{a}{iv) de esta Parte General. ' '

La ANI devolvera al Interventor la Garantia de Seriedad de la Propuesta dentro de los
cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la fecha en que se haya aprobado la Garantia Unica de
Cumplimiento.

Seccidon 4.5 Garantia Unica de Cumplimiento

La Garantia Unica de Cumplimiento contendra los siguientes amparos:

(a)

(b)

{c)

Cumplimiento: El amparo de cumplimiento garantizara las obligaciones del Interventor ya
sea en razon de la ejecucién o liquidacién del Contrato, incluyendo el pago de la cldusula
penal y de las multas y demas sanciones que se causen. El valor asegurado y el plazo de
este amparo sera el que se indica en la Parte Especial del Contrato de Interventoria.

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales; Este amparo tendra por objeto garantizar el pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Interventor haya
de utilizar para la ejecucién del Contrato. El valor asegurado y el plazo de este amparo
serd el que se indica en la Parte Especial del Contrato de Interventoria.

Calidad del Servicio: El objeto de este amparo sera cubrir a {a ANI de los perjuicios que se
le ocasionen como consecuencia de la deficiente calidad del servicio prestado por el
interventor. El valor asegurado y el plazo de este amparo sera el que se indica en la Parte
Especial del Contrato de interventoria.
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Seccion 4.6 Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

{a) El Interventor debera obtener una garantia de responsabilidad extracontractual, la cual
deberd estar contenida en una péliza de seguro, con las siguientes caracteristicas:

(i) La garantia cubrird la responsabilidad civil del Interventor por sus acciones u
omisiones asi como las de sus agentes, y/o subcontratistas, en desarrollo de
cualguier actividad ejecutada con ocasién del Contrato de Interventoria, las cuales
causen daiios a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la ANI,
incluyendo las de cualguiera de sus empleados, agentes o subcontratistas.

{iy Elvalor de esta garantia sera el gue se sefiale en la Parte Especial del Contrato de
interventoria.

(i}  Ninguna cobertura podra ser inferior al valor asegurado minimo requerido, exceplo
los amparos de responsabilidad civil patronal y vehiculos propios y no propios gue
no podran ser inferiores por evento, al 50% del valor asegurado minimo.

(b) Esta garantia estara vigente durante toda la duracién del Contrato de Interventoria.

A esta garantia le seran aplicables las previsiones contenidas en el Decreto 1510 de 2013.
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Capitulo 5 - Riesgos del Contrato de Interventoria

Seccion 5.1 Asignacion de riesgos al Interventor

(a)

(b)

A partir de la fecha de suscripcidn del Contrato, el Interventor asume los efectos
derivados de los riesgos gue se listan a continuacion —en la medida en que le son
asignados—, ademads de aguellos gue se desprendan de otras cldusulas o estipulaciones
de este Contrato, sus Anexos y Formatos o que se deriven de la naturaleza de este
Contrato.

No procederan reclamaciones del Interventor basadas en el acaecimiento de alguno de
los riesgos que fueran asumidos por el interventor y —consecuentemente-la ANI no hard
reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Interventor, gque

~ permita eliminar o mitigar ios efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos

riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en ei Contrato.

Seccidn 5.2 Riesgo de cambig en los costos de insumos

(a)

Ei Interventor asume los efectos, favorables o desfavorables, derivados de:

(i)  Lavariacion en los precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar el
Contrato, incluido el valor de los equipos, elementos, materiales, pruebas de
laboratorio, sistemas y programas requeridos de conformidad con el presente
Contrato.

(i) La variacidn de los precios de la remuneracién del personal exigido en este Contrato

(iii)  Cualguier otro recurso necesario para ejecutar el Contrato.

Seccion 5.3 Riesgo de rentabilidad

(a)

(b)

El Interventor asumird el riesgo derivado de la rentabilidad del Contrato, considerando
ias obligaciones asumidas y la distribucién de riesgos pactada en el presente Contrato de
interventoria,

Comao consecuencia de lo anterior, el Interventor soportard los efectos, favorables o
desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtencién de
utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que mediante el mecanismo establecido
de remuneracion establecido en este Contrato se entienden enteramente compensadas
todas las obligaciones y riesgos asumidos por el Interventor.
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Seccion 5.4 Riesgo reguiatorio

(a) El Interventor asume la totalidad del riesgo derivado de las variaciones en la legislacién
colombiana y, en consecuencia, asume los efectos, favorables o desfavorables derivados
de cualquier decisién soherana del Congreso de la Republica, de las autoridades de la
Rama Ejecutiva del Poder Publico o de las autoridades jurisdiccionales.

Seccidén 5.5 Riesgo de Fuerza Mavyor asegurable

(a) El Interventor asume la totalidad del riesgo por destruccion o pérdida de sus propios
hienes, elementos y equipos destinados a la ejecucién del Contrato o dafios al personal
del Interventor. En consecuencia, el Interventor asume los efectos desfavorables
derivados de todos y cualesquiera dafics, perjuicios ~incluyendo el dafic emergente y el
lucro cesante— o pérdidas de sus bienes o daiios a las personas que integren el personal
dispuesto por el Interventor para la ejecucion de este Contrato, causados por Fuerza
Mayor o por terceros diferentes de la ANI gue deben ser amparados mediante contrato
de seguro con una compafiia de seguros autorizada para operar en Colombia, sin perjuicio
de su facultad de exigir a terceros diferentes de la ANF la reparacién o indemnizacidn de
los dafios vy perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar. Lo anterior
salvo por lo previsto en la Seccién 11.5(h) de esta Parte General.

Seccidén 5.6 Riesgos Generales

(a) En general, el Interventor asumird en los términoes previstos en este Contrato los efectos,
favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes econdmicos y técnicos
necesarios para cumplir con las obligaciones del interventor y para la cabal ejecucion de
este Contrato, relacionadas con la contratacion de personal, las labores administrativas,
los procedimientos utilizados, el conocimiento de las dreas, los equipos, elementos y
materiales regueridos, las condiciones macroecondmicas del pais, y el marco politico y
juridico de Colombia, entre otros.

Seccién 5.7 Riesgos a Cargo de la AN}

(a) Como consecuencia de la suscripcidn del presente Contrato de Interventoria, la ANI
asume los siguientes riesgos:

{iy Parcialmente, los efectos desfavorables derivados de la ocurrencia de una Fuerza
Mayor cuando el mismo genere costos ocioses, en tanto la asuncién de este riesgo
conlleva, exclusivamente, el reconocimiento de los mismos en los términos de la
Seccion 11.7 de esta Parte General.

(i) Parcialmente, los efectos desfavorables derivados del dafio emergente causado por
un evento de Fuerza Mayor a los que se refiere de manera taxativa la Seccién 11.5{(h)
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de esta Parte General en la medida que la asuncion de este riesgo conlleva,
exclusivamente, los reembolsos previstos en dicha Seccion.

Parcialmente, los efectos derivados de la variacidn en la inflacidn, en tanto el
presente Contrato de Interventoria-contempla la actualizacion de la remuneracidn
del Intervéntor con ia variacion del iPC entre la fecha de cierre del Concurso de
Méritos y la fecha del cdlculo de dicha remuneracion. '
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Capitulo 6 - Personal, Maquinaria vy Equipos del Interventor

Seccion 6.1 Personal dei interventor

(a)

(c}

El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién def Contrato de
Interventoria. La responsabilidad incluird, ademas de las consecuencias fijadas en la Ley,
cualquier daiio o perjuicio causade a propiedades, a la vida, a |a integridad personal de
terceros, de la ANI o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada
en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes, proveedores o
subcontratistas del Interventor que no retinan tales requisitos profesicnales.

Todos los trabajadores de la Interventoria seran nombrados y contratados por el
Interventor o por sus subcontratistas, quienes deberdan cumplir con todas las
disposiciones legales aplicables, entre otras, las relativas a la contratacién de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones. Los trabajadores del Interventor o sus
subcontratistas no tendran relacién laboral alguna cen la ANI

Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales
legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el
pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera
normas legales y convencionales aplicables. La ANI no tendrd responsabilidad alguna por
tales conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligada a asumir cualquier pago
derivado de las obligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembaolsar
esos valores dentroe de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la
ANI.

En todo caso, sera obligacion dei Interventor asegurarse que todo el persenal que utilice,
con relacién laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social
previsto en la Ley. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas en este
Capitulo, se entendera como incumplimiento del Contrato de Interventoria y serd objeto
de multas, sin perjuicio de la eventual declaratoria del incumplimiento definitivo del
Contrato de Interventoria de acuerdo con lo previsto en la Seccion 10.1(a)(iv) de esta
Parte General.

Mensualmente, el Interventor deberd exigir a cualquiera de sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos,
prestaciones legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta
obligacién también serd aplicable respecto de los trabajadores sin relacién laboral, caso
en el cual se acreditard que dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el
presente literal que les correspondan.

El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 842 de 2003 y

demas normas que la modifiquen o complementen, respecto al ejercicio de la ingenieria,
de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares.
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Para la realizacion de cada pago, el Interventor deberd presentar una certificacion emitida
por el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado
a tener revisor fiscal, en la que conste gue el Interventor se encuentra al dia en el pago
de salarios, sueldos, prestaciones sociales y aportes parafiscales respecto de todos y cada
uno de los empleados del Interventor y adjuntar una declaracién suscrita por el
representante legal sobre la verificacion de cumplimiento de dicha situacion de todos sus
subcontratistas. 3

El Interventor deberd garantizar que el personal cumpla con la dedicacion exigida en el
Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Conidiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria.

Seccion 6.2 Seguridad e Higiene Industrial

(a)

Serd responsabilidad -del interventor el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato de Interventoria.

Seccion 6.3 Inexistencia de Relacion Laboral entre la ANy el Interventor o su Persgnal

(a)

El Interventor ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existird vinculo laboral alguno entre la ANI
y el Interventor, por una parte, y la AN| y el personal que se encuentre al servicio o
dependencia del Interventor, por la otra. Serd obligacion del interventor bajo su costo y
responsabilidad pagar los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos,
laborales o no, al personal que emplee para la ejecucion del presente Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la Ley Aplicable y con los términos contractuales que tenga
a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las
razones anteriormente expuestas, la ANI se exime de cualquier pago de honorarios y
salarios, obligaciones que asumird el Interventor, el cual expresamente exime a 1a ANI de
las mismas. Lo pactado en este numeral se hara constar expresamente en los contratos
que celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion de este Contrato
de Interventoria.

Seccion 6.4 Relacion entre las Partes

(a)

El Contrato de Interventoria no crea relacidn alguna de asociacion, asociacion de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o
responsabilidad de indole societaria a ninguna.de ellas. Ninguna de las Partes tendrd
derechaq, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni

. para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de

las disposiciones del Contrato podrd interpretarse en ei sentido de crear una relacion
distinta entre las Partes a la de la vinculacion negocial en los términos del Contrato. Las
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Partes no pretenden crear ningun derecho ni otorgar ninguna accién a ningun tercer
beneficiario del Contrato. :

Seccion 6.5 Manifestacidn sobre ia disposicion de personal, materiales vy equipo

(a)

(b)

Ala fecha de suscripcitn del Acta de Inicio de Ejecucidn de la interventoria, el interventor
debera tener a su disposicion el personal, los equipos, los elementos, los materiales y
demas insumos que necesite para dar cumplimiento a las obligaciones del Contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en la Seccién 6.7 de este Contrato, esta obligacién se
entenderd cumplida con la mera manifestacién que por escrito y de manera expresa haga
el Interventor en el Acta de Inicio de Ejecucidn de la Interventoria de que cuenta con el
personal requerido en este Contrato, con todos los requisitos en cuanto a numero de
personal, formacién profesional y dedicacién previstos en el Anexo 4 — Metodologia y
Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la
Interventoria, y de que tiene a su disposicién los equipos, elementos, materiales y demads
insumos que necesite para dar cumplimiento a las obligaciones del Contrato. El
Interventor sera enteramente responsable frente a la AN si las labores descritas en este
numeral son insuficientes para el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas.

En todo caso, si el Interventor no hace esta manifestacion en el Acta de Inicio de Ejecucian
de la Interventoria a la AN, de manera formal y por escrito, dicha acta no sera suscrita y
se entenderd que el interventor no ha cumplido dichas obligaciones, lo cual causara la
multa prevista en este Contrato.

Lo previsto en esta Seccidn se entiende sin perjuicio de que, en cualquier momento de la
ejecucion del presente Contrato, la ANi pueda requerir al interventor prueba suficiente
del cumplimiento de. los requisitos del personal minimo exigido en el Anexo 4 ~
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la Interventoria, y de la obligacion del interventor de atender dicho
requerimiento en un plazo no superior al que la ANI sefiale, so pena de entenderse en
incumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de este Contrato, lo que podra
acarrear las sanciones previstas en el mismo.

Seccion 6.6 Modificacion de las Personas Acreditadas en ei Concurso de Méritos

(a)

El Interventor no podra cambiar el personal profesional ofrecido durante el Concurso de
Meéritos durante un lapso minimo de veinticuatro (24) Meses contados desde la-Fecha de
Inicio del Contrato de Interventoria. No obstante, si durante la ejecucion del presente
Contrato, alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser
remplazados por otros que cumplan con los requisitos sefialados en el Anexo 4 -
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la tnterventoria, previa aprobacién por parte de la ANL La inobservancia de
estos requisitos se considerard como incumplimiento del Contrato y dara. lugar a la
imposicién de las multas previstas en ei presente Contrato.
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En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir ei remplazo o retiro de cualquier
personal vinculado a la Interventoria, siempre que existan causas fundadas para hacerlo,

El Interventor debera garantizar en todo momento durante la ejecucién del Contrato que
contara con el personal suficiente para atender todos los requerimientos del Contrato
hasta su liquidacién, independientemente de que sean profesionales listados para estos
efectos en el Anexo 4 — Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo-- de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de la Interventoria, o de cualquier otro profesional
o empleado que necesite para cumpiir con sus obligaciones. Cualquier costo serd asumido
por el Interventor.

Todos los empleados del Interventor, serdn designados y removidos por el Interventor,

~quien.es el Onico-responsable por la vinculacién del personal y por el cumplimiento de

todas las disposiciones legales sobre |a contratacién laboral.

Seccion 6.7 Plantilla Minima de Personal

Para efectos de la demostracidn de la vinculacidn y la idoneidad del personal, se atenderd a lo
siguiente;

(a)

(b)

Para demostrar la vinculacién de un miembro de ia plantilla de personal del Interventor,
s6lo se aceptard la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacién de servicios,
segun sea el caso. Sise trata de un contrato de prestacién de servicios, debera adjuntarse
adicionalmente el comprobante de afiliacién al régimen de seguridad social en satud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del dltimo pago
efectuado por tal concepto.

La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la declaracion,
bajo la gravedad del juramento, de que la experiencia indicada en el Anexo 4 ~
Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de
Méritos de la Interventoria es cierta, sin perjuicio de las verificaciones que la ANI pueda
efectuar pcsteriormente sobre ésta, considerando que cualquier falta a la verdad
conllevara el incumplimiento de este requisitc por parte del. interventor con la
consecuente aplicacién de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este
Contrato de Interventorfa, sin perjuicio de las demas acciones legales a que hubiere lugar.

La idoneidad académica serd demostrada con ia presentacion de una copia simple del
respectivo diploma y del acta de grado. El Interventor sera asimismo responsable de que
cada uno de los profesionales cumpla con los requisitos establecidos para ejercer la
profesidn y usar el titule correspondiente, dentro del territorio nacional, de acuerdo con
la legislacion aplicable, lo cual se demostrard mediante la presentacién de copia de la
matricula profesional o del permiso temporal, segiin corresponda. El incumplimiento de
esta obligacidn implicard la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato.
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Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica adicional a ia
minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general
o especifica de la siguiente manera:

B TITULO Experie}i;é Profesional | Experiencia Especif‘idc»;«

Especializacién Dos (2) afios Un (1) afio )
fViaestria Tres {3) afios Uno y medio {1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

Seccion 6.8 Subcontratos

(a)

El Interventor podra subcontratar parcialmente ia ejecucién del Contrato con personas

“naturales o juridicas gue tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad

subcontratada. No obstante lo anterior, el Interventor continuard siendo el Gnico
responsable ante la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El
Interventor es el Ginico responsable ante ia ANI de la celebracidn de subcontratos. Entodo
caso, la ANl se reserva ei derecho a solicitar al Interventor cambiar al {los)
subcontratistafs) cuando, a su juicio, éste{os) no cumpla{n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion del {las) labor{es) subcontratadas. En ninglin caso se podran
subcontratar las actividades que, conforme a lo previsto en el Pliego de Condiciones,
correspondan al personal acreditado durante el Concurso de Méritos.

Seccion 6.9 Maguinaria, materiales y equipos

(a)

El Interventor, por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar
toda la maguinaria, equipos y todos los demds elementos, de cualguier orden, necesarios
para la ejecucién de este Contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la Fecha
de Terminacidn del Contrato.

El interventor sera responsable de disponer de los vehiculos u otros medios de transporte
utilizados para la movilizacién del personal y los equipos, y de contar con todos los
permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos
exigidos por el Ministerio de Transporte y demas autoridades competentes.

El Interventor deberd disponer de la totalidad de los programas de computador y demas
bienes intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente
licenciados, para ia ejecucién del Contrato. La utilizacién de software no licenciado por
parte del Interventor dard lugar a las multas previstas en este Contrato, sin perjuicio de
la responsabilidad civil y penal del Interventor dispuesta en la ley colombiana. En todo
caso, el Interventor mantendrd indemne a la ANI por cualguier reclamacion relacionada
con el uso de patentes, permisos o licencias y respondera frente a terceros por el uso de
las mismas.
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tos funcionarios autorizados de la ANI y toda persona designada por ellos, deberan tener
libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecucion del
Contrato de Interventoria, y el interventor deberd proporcionar todas las facilidades y
toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccién vy
vigilancia. ' '

En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el
interventor, sus agentes y subcontratistas estardn bajo su entera responsabilidad durante
el plazo de vigencia de este Contrato. Por lo tanto, cualquier dafio o perjuicio causado por
ios equipos, los elementos, ios insumos o los materiales empleados por el interventor a
terceras personas, lo hara responsable frente a éstasy, en todo caso, mantendra indemne
a la ANI por concepto de cualquier reclamacién.
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Capitule 7 - Ordenes, Comunicaciones e Informes

Seccion 7.1 Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

(a)

Todas las comunicaciones y 0rdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de
conformidad con el numeral segundo del articule 32 de la Ley 80 de 1993. De tales
comunicaciones y ordenes se enviara copia al Supervisor del Contrato de Concesion,
como al Supervisor de la Interventoria.

Seccion 7.2 Informes de Interventoria.

(a)

Como parte de las Actas de Pago Mensuales por Servicios de interventoria, el Interventor
debera entregar al Supervisor de la Interventoria un Informe de {nterventoria que debera
contener una relacion detallada y discriminada respecto de las actividades del Interventor
vy la gestion global del Concesionaric durante el mes que comprende, ademads de la
evaluacion del estado de avance del Contrato de Concesion, por lo menos lo siguiente:

(i)  Uninforme financiero de la situacion presupuestal del Contrato de Concesidn que
incluya pero no se limite a: (i) el estado de cumplimiento de las Intervenciones y el
porcentaje de avance de obra de cada una de las Intervenciones; (ii} los pagos
efectuados al Concesionario; {iif) el saldo de las diferentes cuentas y subcuentas del
Patrimonio Auténomo; {iv) los pagos efectuados a los titulares de los predios. (v) El
seguimiento porcentual y costos de la inversion realizada en cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las licencias ambientales [PMA o instrumento de
manejo ambiental) de cada una de las intervenciones (vi) £l seguimiento en costos
de las intervenciones de Redes en cada una de las intervenciones.

{iiy Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Concesionario, la valoracidn sobre
las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacion de las
causales de Multas previstas en el Contrato de Concesion.

(iii)  Uninforme pormencrizado de gestion respecto del cumplimiento de las actividades
y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo 4 —Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de ia
interventoria.

fiv) Un informe que contenga un analisis estadistico sobre eventos relacionados con
fenomenos hidroclimatologicos, climaticos, teldricas, antropogénico, terroristas,
entre otras, y las actuaciones que se siguieron en el caso que se hayan materializado,
esto se hace extensivo en el caso de desastre o calamidad publica. Para el
cumplimiento de este informe se deben basar en la gestion realizada mediante el
diligenciamiento mensual del formato de cddigo GCSP-F-042 del sistema integrado
de Gestidn de La Agencia Nacional de infraestructura.

(v} Un informe descriptivo dei personal del interventor que haya laborado durante el
pericdo mensual respectivo.
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(vi) Un informe pormenorizado de lfa ejecucién por parte del Concesionario de las
obligaciones ambientales y de gestion social.

(vii)  Un informe pormenorizado de la ejecucién por parte del Concesionario de las
obligaciones prediales y del estado de avance del proceso de adquisicidon de predios.

{viii) Un informe sobre la atencidén de los reclamos presentados por la ciudadania al
Concesionario y los mecanismos para la correccion de los problemas que generaron
tales quejas.

{ix} Un informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario del Plan de
Qbras, acompafiado de su opinidn acerca de las posibilidades de terminar la obra
- dentro de los plazos previstos para el efecto en el Contrato de Concesion.

(x}  Un informe detallado del cumplimiento por parte del Concesionario de las
especificaciones técnicas y su opinién sustentada acerca de silas Intervenciones a
medida que se van ejecutando se ajustan o no a los resultados esperados por la ANI,

{xi}  Uninforme sobre el cumplimiento de los Indicadores del Contrato de Concesion por
parte del Concesionario y, de ser el caso, una explicacion sustentada del
incumplimiento por parte del Concesionario. '

{(xii) Conclusiones y recomendaciones.

(b) La no presentacién de los informes de Interventoria a que se refiere este numeral, o la
deficiencia en su contenido, serdn causa suficiente para que la AN! retenga el pago de los
servicios de interventoria, hasta que el Interventor corrija a satisfaccién del Supervisor
de la Interventoria fa deficiencia que haya sido advertida y comunicada por escrito por
dicho Supervisor al Interventor, Lo anterior, sin perjuicic de las demds multas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al interventor por su incumplimiento de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con fa Ley Aplicable.

Seccion 7.3 Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
(a) En cada uno de los informes de Interventoria, el Interventor indicard con toda precision

las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con lo
previsto en el presente Contrato, asi como los resultados de los mismos.

Seccion 7.4 Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.

{a) Si como consecuencia de la entrega de un Informe de Interventoria, la ANI considera que
e} Interventor no ha cumplido con las mediciones, ensayos y verificaciones requeridos en
el Anexo 4 - Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del
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Concurso de Méritos de la Interventoria y tal incumplimiento se debe a que dichas
mediciones, ensayos y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la AN lo
requerird, dentro de los diez (10) Dias siguienles a la entrega del respectivo Informe de
Interventoria, para que efectie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

Si el Interventor estd de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme a
lo sefialado en el literal (a) anterior, ejecutard las mediciones, ensayos y verificaciones
requeridos dentro de un plazo no mayor de quince (15) Dias contados a partir del recibo
de la solicitud. Si no estd de acuerdo con la solicitud formulada por la AN, asi se lo hard
saber por escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al recibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las
mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la AN insistiere en la necesidad de
realizar tales mediciones, ensayos y verificaciones, una vez analizadas las razones por las
cuales el Interventor.considera improcedentes o innecesarias las mediciones, ensayos y
verificaciones solicitadas, la diferencia serd definida Componedor de Interventoria. El
silencio del Interventor frente a la solicitud de la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su
recibo, se entenderd como una aceptacion de la misma.

Seccion 7.5 Informe Final.

(a)

Una vez verificada cualquiera de las causales previstas en el numeral Seccidn 10.1, dentro
de los veinte (20) Dias siguientes a la fecha en que la causal se verifique, el Interventor
presentard un Informe Final, el cual deberd contener, por lo menos, lo siguiente:

{i)  Un andlisis global de la ejecucion del Contrato de Concesién, hasta el momento de
la elaboracidn del Informe Final.

(i) Un andlisis de la administracién y manejo de los recursos del Proyecto.

(i) Los valores trasladados entre las subcuentas del Patrimonio Auténomo por
concepto de Retribucidn al Concesionario o por cualquier otro concepto, de acuerdo
con el Contrato de Concesién,

{iv) Una relacion de las intervenciones ejecutadas por el Concesionario, en la cual se
indique el cumplimiento de cada una de estas Intervenciones con los resultados
exigidos en el Contrato de Concesién y sus apéndices.

{v) Una relacién de la totalidad de las mediciones, ensayos y verificaciones realizadas a
las Intervenciones recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

(vi)  Una relacién del cumplimiento o incumplimiento de los Indicadores y la afectacion
que el eventual incumplimiento haya tenido sobre la remuneracion variable del

Concesionario.

{vii) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al Concesionario durante la ejecucion del
Contrato de Concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido
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efectivamente pagadas por el Concesionario, aquellas que se le hubieren deducido
de cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren
pendientes de resolucién y aguellas que se encontraren pendientes de pago o
deduccion al momento de la elaboracion del informe Final.

Una auditoria final al Patrimonioc Autonomo.

Un recuento de las garantias otorgadas por el Concesionario, su estado, vigencia y
coberturas.

Una relacién del cumplimiento o incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones
del Concesionario, supervisadas por el Interventor,
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Capitulo 8 - Régimen sancionatorio

Seccién 8.1 Multas.

{a)

{b)

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
causaran las multas que se detallan en la Parte Especial del Contrato de Interventoria.

Las multas a las que se refiere el presente Capitulo son apremios al Interventor para el
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

El pago o el descuento de dichas multas no exonerara al Interventor del cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la respectiva
multa.

Seccidon 8.2 Periodo de Cura v Pago de las Multas.

{a}

El Interventor contara con un Periodo de Cura para sanear el incumplimiento detectado.
Este Periodo de Cura sera determinado por el Supervisor de la Interventoria, basado en
la gravedad del incumplimiento y el tiempo razonable para remediarlo. En ningtin caso el
Periodo de Cura podra exceder un término de sesenta {60} Dias.

Ei Periodo de Cura se contara desde el Dia en que el Supervisor de la Interventoria o la
ANI notifiquen al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que el Interventor inicio6 el
incumplimiento.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el Periodo de Cura no se impondra la multa
correspondiente.

Vencido el Periodo de Cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento se
causaran las multas correspondientes, hasta que el Interventor sanee el incumplimiento.
Si el incumplimiento persistiese por mas tiempo de los plazos previstos en la Parte
Especial, la ANI podra dar aplicacién a lo previsto en la Seccién 10.1{a}{iv} de esta Parte
General.

Las multas se pagaran o descontaran, en el Mes siguiente al Mes en el que el acto
administrativo mediante el cual se impone quede en firme.

Llegado el limite maximo total del valor de las multas que pueden ser impuestas al

Interventor establecido en la Parte Especial del Contrato de Interventoria, la AN| podra
dar aplicacién a lo previsto en la Seccién 10.1{a}{iv} de este Contrato.
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Seccion 8.3 Procedimiento para la imposicion de Multas.

(a)

(b)

(c)

El procedimiento para la imposicion de multas al interventor correspondera al sefialado
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 ¢ las normas que-to modifiquen, complementen
o sustituyan. ' S

Este procedimiento se iniciara cuando la ANI o el Supervisor de la interventoria verifiquen
gue existe un incumplimiento que puede llegar a ser generador de una cualguiera de las
muitas, y ha transcurrido el Periodo de Cura sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento.

El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara Ia fecha de inicio de
ia causacion de la multa.

En aplicacion de 1a figura de la compensacidn, la AN! podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo que esté en firme de cualquier suma que
la ANI le adeude al Interventor.

La imposicion de las multas no exonera al Interventor del cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el presente Contrato.

Seccion 8.4 Actualizacidn de las Multas

(a)

Los valores de las multas que estén sefalados en salarios minimos legales mensuales
vigentes se actualizaran, de acuerdo con la variacidn del IPC entre el Mes de ocurrencia
del hecho generador de la multa y el Mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada
en su totalidad por el interventor.

Seccion 8.5 Clausula Penal

(a)

En caso de declaratoria de incumplimiento definitivo del Interventor (de acuerdo con lo
previsto en la Seccion 10.1{a){iv) de esta Parte General), se causara una pena pecuniaria
a cargo del Interventor por los montos que se establecen en ia Parte Especial, los cuales
deberan ser actualizados a la fecha de dicha declaratoria de acuerdo con lo previsto en la
Seccion 8.4 anterior.

El monto de esta Clausula Penal podra ser deducido directamente de cualquier saldo
adeudado al Interventor.
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Capitulo 9 - Sotucion de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucion del contrato, podran
acudir a su solucidn en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos
en la ley, tales como la conciliacion, fa amigable composicion y la transaccidn.
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Capitulo 20 - Terminacién y Liquidacion del Contrato

Terminacién del Contrato,

{a) Serdn causales para dar por terminado el presente Contrato las que a continuacion se
enumeran. Ocurrida una causal de terminacion, el Interventor.preparard y presentard el
informe Final. Aprobado dicho informe se suscribird el Acta de Terminacién def Contrato
de interventoria, fecha en {a cual se entendera terminada la ejecuaon del Contrato de
Interventoria y se iniciard su Ilqwdauon

(i)

(i)

(iii)
(iv)

(v}

(vi)

Por la ejecucién total de su objeto y vencimiento del plazo.

Por la terminacion del Contrato de Concesion por cualquier causa. En este caso, se
entenderd configurada la causal de terminacién del Contrato de Interventoria
cuando se haya liquidado el Contrato de Concesién.

Por mutuo acuerdo de las Partes,

Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria, Esta
declaratoria serd hecha por la ANl —siguiendo el procedimiento previsto en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen
o sustituyan— siempre que, a juicio de la ANI, el incumplimiento reiterado de las
obligaciones a cargo del Interventor afecte o ponga en riesgo la satisfaccién del
interés pablico que se busca satisfacer con la contratacion de la interventoria.

Por haber ocurrido la suspensidn total del Contrato de Interventoria o de cualquiera
de las obligaciones surgidas de sus estipulaciones, que afecte de manera grave la
ejecucién del Contrato durante un término continuo de mds de cinco (5) meses. En
este caso, la parte que solicita la terminacién anticipada debera notificar por escrito
a la otra Parte con no menos de treinta {30) Dias Calendario de anticipacién a la
fecha en que se pretenda hacer efectiva la terminacién.

Por agotamiento de los recursos disponibles en la Subcuenta interventoria y
Supervisién, sin que se hayan incorporado recursos adicionales ni se haya
perfeccionado el compromiso presupuestal adicional, en los términos previstos en
la Seccion 3.2(i) de esta Parte General.

Las discrepancias sobre la ocurrencia o no de alguna de las causales de terminacién del Contrato
serdn dirimidas de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 9 - Solucidn de Conflictos.

Seccion 10.2

Suscripcién del Acta de Terminacién del Contrato

(a) Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a ia aprobacion del informe Final del Contrato de
Interventoria al que se refiere la Seccién 7.5 de esta Parte General, la ANl y el Interventor
suscribirdn el Acta de Terminacién del Contrato de Interventoria.
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Contrato de Interventoria
Aeropuerto Ernesto Corlissoz
Parte General

El Acta de Terminacion dei Contrato de interventoria debera contener ia relacion de los
informes elaborados por el interventor, y deberd consignar la manifestacion del
interventor de que ha devuelto toda la informacidn confidencial que haya recibido de la
AN,

Seccidn 10.3  Liquidacidon del Contrato,

(a)

£l Contrato se liquidard en un término maximo de seis {6) meses contados a partir de la
suscripcion del Acta de Terminacion del Contrato de Interventoria, en los términos del
articulo 60 de la ley 80 de 1993 {modificado por el articulo 217 del Decreto 19 de 2012}y
en el articulo 11 de laley 1150 de 2007, o las normas que los modifiquen, complementen
o sustituyan y de ello se dejard constancia en el acta de liquidacion suscrita por la ANl y
el interventor.
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Capitulo 11 -  Varios

Seccion 11.1  Supervision del Contrato.

{a)

La supervision de la ejecucion de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se hard a través del Supervisor de la Interventoria designado por el
Vicepresidente de Gestidon Contractual de la ANI. El Supervisor de la Interventoria tendrd
acceso a toda la informacidn- de que disponga el Interventor en relacidn con la ejecucion
del presente Contrato y sera con5|derado por el Interventor como un interlocutor valido
de la ANIL.

Seccion 11.2  Intereses de Mora.

{a)

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia {o las entidad de la remplace
o sustituya en la facultad de certificar esta tasa), mds la tercera parte de dicha tasa, pero
en ningun caso una tasa mayor gue la maxima permitida por la Ley Aplicable. Para este
efecto, se utilizard la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento
del plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacion
en contrario contenida en cualguier documento de este Contrato, el plazo para el
cumplimiento establecido para cualquier obligacidon dineraria que se genere entre las
Partes, serd de treinta (30) Dias Habiles. Vencido este plazo, se causaran los intereses de
mora establecidos en esta Seccidn.

Seccion 11.3  Documentos del Contrato

{a)

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo,
los siguientes, en ese orden de prelacion:

{i} LaParte Especial del Contrato de Interventoria.
{ii) El Contrato de Concesidn gue obra como Anexo del Contrato de Interventoria.
{(iii} La presente Parte General
{iv) Los acuerdos que se hubiesen suscrito con ocasion de la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica,
{v) Los Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos con sus anexosy adendas
{vi) La resolucién de adjudicacion del Concurso de Méritos.
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Seccion 11.4  Prelacion de Documentos

(a)

En caso de discrepancia entre ios documentos que integran este Contrato de
Interventoria, se aplicard la prelacién que se desprende del orden de enumeracion
incluido en la Seccion anterior.

Seccion 11.5  Fuerza Mayor

(a)

(b}

(c)

(d)

(e)

Las Partes quedardn exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la
ejecucion de ias obligaciones emanadas de este Contrato de Interventoria, cuando con la
debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el
Componedor de interventaria que la demara es el resultado de hechos que puedan ser
definidos como Fuerza Mavyor. La demora en el cumplimiento de cualquier subcontratista
o del Interventor no se considerard por si scla como Fuerza Mayar, a menas que la
existencia de dicha circunstancia sea el resultade de una Fuerza Mayor.

Dentro de los diez {10} Dias Habiles siguientes a la occurrencia de-una Fuerza Mayor, la
Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicard a la otra Parte
acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las obligaciones afectadas, incluyendo la
informacion y demds detalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea préctico y
posible, un estimado preliminar del tiempo que duraré la Fuerza Mayor. Mientras no se
haya dado la notificacidn aqui exigida la Parte afectada no quedard relevada del
cumplimiento de sus cbligaciones.

Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a fa cesacion de la Fuerza Mayor, la Parte
afectada notificard a la otra Parte (i} el acaecimiento del cese la Fuerza Mayor; (i} su
consecuente habilidad para reanudar ef cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y
(iii) 1a fecha en que reasumird el cumplimiento, que no podra ser mayor a treinta (30) Dias
Habiles contados a partir de la fecha de la notificacidn aqui regulada.

Mientras la Fuerza Mayor permanezca, la Parte Afectada suministrard semanalmente
informacion sobre el desarrollo de los hechos de Fuerza Mayar y respecto de las medidas
que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A
solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirdn para buscar, de buena fe,
soluciones tendientes a reanudar ei cumplimiento de ia Parte afectada, a la mayor
brevedad posible.

Sin perjuicio de lo sefialado en la Seccidén 11.7 y en la Seccion 11.5(h} de esta Parte
General, en caso de Fuerza Mayor, las Partes no tendran ninguna responsabilidad por el
reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte
afectada, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los
efectos del evente de Fuerza Mayor. Cualquier plazo previsto en ei Contrato para el
cumplimiento de la obligacién afectada se entendera prorrogade por un término igual al
periodo en que permanezca la Fuerza Mayor.
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(f)

(g)

(h)
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La Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor queda ohligada a adelantar todo lo que
sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para
mitigar y reducir los efectos del evento asi como para superarlo en el menor tiempo
posible.

Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros elementos
del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecucion del Contrato de
Interventoria, que hayan sido causados por un evento de Fuerza Mayor, correrdn por
cuenta y riesgo del Interventor para lo cual deberd contar con los seguros contra todo
riesgo que el Interventor considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido con
cargo a los seguros contratados por el Interventor, sera asumido por éste.

Sin emhbargo, la AN} reembolsard ai Interventor los costos en que éste haya incurrido para
tales reparaciones o reposiciones, sin incluir ei lucro cesante, Ginicamente cuando se trate
de los siguientes eventos, en la medida que A} cumplan con los requisitos para ser
considerados Fuerza Mayor, y B} cuando ocurran dentro de, o involucren directamente a
Colombia: ' '

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto de enemigo
extranjero, bloqueo o embargo.

(i}  Golpe de Estado, revolucion, conspiracion y acto de guerrilla (No se incluyen en este
concepto huelga, motin, asonada, conmocién civit yfo popular, actos
malintencionados de terceros, actos terroristas y terrorismao, riesgos que deben ser
asegurados por el Interventor). '

(iii} Cualquier otro evento para el que, ai momento de su ocurrencia, no se ofrezca
seguro que ampare a estos hienes, y/o equipos del riesgo acaecido, en condiciones
razonahles de mercado, de acuerdo con la Ley Aplicable. En caso de desacuerdo
entre las Partes la controversia serd definida por el Componedor de Interventoria.

Seccion 11.6  Prorroga por Fuerza Mavor

(a)

Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza Mavyor y éstas impidan la ejecucidn total
del objeto contratado, la ejecucion del Contrato se suspendera y ei plazo de este Contrato
sera extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del de la Fuerza Mayor. Si los
hechos constitutivos de una Fuerza Mayor no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones dei Contrato, sino sdlo la de alguna o algunas de las ohligaciones emanadas
del mismo, las Partes convendrdn si tales circunstancias suponen o no la suspensioén del
plazo contractual, atendidas las condiciones tdcticas correspondientes y el grado de
importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato, el
Interventor deberd tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de [a
Garantia Unica de Cumplimiento y demads garantias sefialadas en el Capitulo 4 - de la
presente Parte General sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.
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(b)

Seccidon 11.7

(a)

Seccion 11.8

(a)
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Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesidn, se
suspenda la ejecucion del Contrato de Concesidn, la AN determinard, a su entera
discrecién, si es necesario suspender ia ejecucion dei presente Contrate de Interventoria.

En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto
en la Seccidn 11.7 siguiente,

Compensaciones por Fuerza Mayor

Cuando ocurran circunstancias de Fuerza Mayor, las Partes no estaran chligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Onica
excepcidn que se sefiala a continuacion:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrate surjan eventos de Fuerza
Mayor gue obliguen al Interventor a paralizar la ejecucidn de las labores derivadas
de la ejecucidon de este Contrato de Interventoria, podrén compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en la ejecucion del presente
Contrato que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de
una suma diaria que definirdn las Partes de mutuc acuerdo o, en caso de
desacuerdo, por el Componedor de Interventoria.

Este reconocimiento sdlo aplicarad cuando se cumplan los siguientes requisitos: (A)
que la Fuerza Mayor impida la ejecucion de la totalidad o una parte sustancial de las
obligaciones del presente Contrato de Interventoria; y (B) que esa parélisis implique,
de manera forzosa, que ciertos recurses del Interventor gueden ociosos por no
poder ser utilizados para alguna actividad relacicnada o no con este Contrato.

ta definicion del valor diaric por mayor permanencia en el Contrato se hard
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos ascciados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido
que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia de la Fuerza Mayor. En ningin
caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante,

En caso de controversia sobre la aplicacidon de este reconocimiento, su tasacion o su
forma de pago, la discrepancia serd sometida al Componedor de Interventoria.

Responsabilidad del Interventor

En ios términos de los articuios 53 y 56 de la Ley 80 de 1993 y de ia ley 1474 de 2011, el
Interventor ser4 civil, disciplinaria, fiscal y penalmente responsable por el incumplimiento
de sus obligaciones bajo el presente Contrato y deberd responder por los perjuicics
originados por el deficiente desempeno de las actividades y obligaciones previstas en este
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Contrato de Interventoria, sin que ello exima al Concesionario de la responsabilidad que
por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesidn.

Asi mismo, en ios términos previstos en la Ley 1474 de 2011, el Interventor responderd
solidariamente por los perjuicios causados a la ANI por el incumplimiento en su obligacién
de natificar a ia AN{ de los incumplimientos del Concesionario. En desarrcllo de sus
actividades, el Interventor responderd hasta por la cuipa leve, a menos que la Ley
Aplicable prevea un régimen de responsabilidad mds estricto caso en el cual se aplicard
éste ultimo. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en los articulos 53 y 55 de la Ley
734 del 2002 (segln han sido modificados o adicionados por la Ley 1474 de 2011, y segiin
sean modificados o adicionados en el futuro), el Interventor sera sujeto disciplinable y
responderd por las faltas gravisimas alli descritas. : '

Seccidon 11.9  Indemnidad

(a)

Ei Interventor debera mantener indemne a la ANI de cualquier reclamacién proveniente
de terceros y que se deriven de sus actuaciones ¢ de las de sus subcontratistas o
dependientes. Esta obligacion del Interventor se cumplird conforme ai siguiente
procedimiento:

{i) La ANI debera notificar al Interventor del reclamo o accién correspondiente: (i) si es
extrajudicial, dentro de ios cinco {5) Dias Habiles siguientes a la fecha en que dicha
reclamacidn sea presentada; v (ii) si es judicial {de cualquier naturaleza}, dentro de
los tres (3} Bias Habiles siguientes a:

{(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a
la ANI, o
(B) la fecha en la que legalmente se entienda que ia ANI ha sido

debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a
través de la cual se hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho
por medio de aviso o edicto conforme a la Ley Apficable. '

(il En todo caso, ia ANI se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el
conocimiento o seguimientc del caso a cualquier abogado de su escogencia quien
debera interactuar con la persona designada por el interventor para la defensa. En
caso de contradiccidon entre uno y otro apoderado primard el representante del
Interventor. '

£l Interventor tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que
escoja, en ia defensa adelantada por la ANI, pero en casc de conflicto entre el Interventor
y la ANI sobre el curse de ia defensa o la solucidn del correspondiente procese, la ANI
tendra la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan,
salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamacién con todas sus
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consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe asumir, en
cuyo caso se entenderd que el criterio de los abogados que sefiale el Interventor
prevalecerd sobre el de la ANI para tomar cualquier decision o accion que deba
adelantarse en desarrollo de su defensa.

(c) El Interventor pagard -a nombre de la ANI- las sumas necesarias para cumplir con
cualguier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pdlizas u
otras medidas provisionales gue emitan las autoridades, dentro de los cinco {5} Dias
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la ANI, soportada por una copia de
la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es
recurrida por la ANl y el recurso es de aquellos que se concede en e} efecto suspensivo, la
obligacion del interventor de pagar serd pospuesta hasta la fecha en que el recurso
correspondiente sea decidido.

(d} En el caso de mora se causardn intereses en los porcentajes prévistos en la Seccion 11.2
del presente Contrato.

(e} Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacion de ios instrumentos procesales
que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. :

Seccion 11.10  Cesion

(a) Salvo autorizacion expresa de la AN, el Interventor no podra ceder el presente Contrato
ni total ni parcialmente.

(b} La ANI no podra ceder el presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones
derivados del mismo, sin ei previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando
la cesion ocurra como resultado de politicas de reestructuracion o modernizacion del
Estado colombiano y se mantengan las mismas garantias del presente Contrato.

Seccion 11.11 Lev Aplicable

(a} £ste Contralo se rige por la ley vigente en la Reptitblica de Colombia,

(b) Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de
Bogota D.C.

Seccion 11.12  Idioma del Contrato

(a) Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es ei castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualguiera de los
Capitulos o numerales, prevalecerd el documento en idioma castellano.

Seccion 11.13 Confidencialidad

(a) Salvo que: (i} exista obligacion de conformidad con la ley o por mandato judicial o
administrativo; o (ii} la respectiva informacion sea de dominio piblico, el Interventor no
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revelard a ninguna persona la informacion que reciba de la ANV con ocasién de su
ejecucion, sin el previo consentimiento por escrito de fa ANL, siempre que la ANI haya
indicado que dicha informacidn tiene el cardcter de reservada, de acuerdo con la ley.

(b) Lo anterior aplicara a cualquier informacion que reciba el Interventor con ocasion del
Contrato respecto de la cual la AN haya indicado su caracter de confidencial, sea o no de
propiedad de la ANI, incluyendo sin limitacidn, toda la informacion, bases de datos,
instructivos, instrucciones, asi como cualquier informacién de cardcter legal, contable,
tributario, técnico, tecnologico, financiero, cientifico, geoldgico, ambiental o comercial.

(c) El Interventor se obliga para con fa ANI a manejar y utilizar ia informacién confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidasy procedimientos de seguridad que
los utilizados para proteger su propia documentacion confidencial, de acuerdo con lo

.. establecido en la Jegislacion sobre propiedad industrial, intelectual y proteccion de datos
de cardcter perscnal. Asimismo, el Interventor se compromete a hacer respetar dicho
caracter de confidencial garantizando que los empleados a su servicio, representantes,
personal contratado al efecto y demas personas autorizadas, respetaran la obligacidon de
guardar el secreto y la confidencialidad sobre dicha informacidn.

y

{(d) Todas las obligaciones adquiridas por el Interventor con respecto a la confidencialidad de
ia informacion sobrevivirdn a la terminacion de este Contrato.

Seccion 11.14  Maodificacidn del Contrato
(a) Este Contrato junto con sus Anexos no podra ser modificado sino por acuerdo escrito

debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento
de los requisitos que impone la Ley Aplicable.

Seccion 11,15 Subsistencia de Obligaciones

{(a) l.a terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguird las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otias, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

Seccién 11.16  No Renuncia a Derechos

(a) Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las
Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o
a exigir su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o
facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva
parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario.
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Seccion 11.17 Notificaciones

{a) Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas en los
términos gue se sefialan en la Parte Especial del Contrato de Interventoria.

Seccion 11.18 Manejo de informacion

(a) Para entregar e intercambiar informacion con la ANI, se usaran los sistemas de
informacion que la ANI disponga, v los costos deben ser asumidos por el interventor como
parte integral del contrato. Para este fin se usaran los programas Office 365 y Project
Online o las herramientas que las sustituyan o remplacen.

AGERCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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