




Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

ANi

Agencia Nacional de
Infraestructura

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



PROPONENTE

Unión Temporal Meta

**SOBRE N° 2
Económica
"Original"**

MODULO N° 1

Dirección Comercial: Calle Real del Cabrero N° 43 - 138

Teléfono: (5) 6644611

Fax: (5) 6642270

Dirección de correo electrónico: colave@afacon.com - gerfec@afacon.com

Representante Legal: Mayron Adalberto Vergel Armenta

Fecha de entrega: Abril 21 de 2015

**Concurso de Méritos Abierto N°
VJ-VGC-CM-006-2015**

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No VJ-VGC-CM-006-2015
 "SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVEN DE LOS PROCESOS VJ-VE-APP-IPV-001-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-002-2015."

Módulo 1:
 INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN MALLA VIAL DEL META".

FORMATO 7 OFERTA ECONOMICA
INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN MALLA VIAL DEL META

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	
FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)	
i. Personal	\$ 782.220.000
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)	\$ 1.720.884.000,00
iii. Otros Costos Directos	\$ 985.250.400,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)	\$ 2.706.134.400,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 432.981.504,00
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN (1) = (B) + (C)	\$ 3.139.115.904,00
FASE CONSTRUCCIÓN (60 MESES)	
i. Personal	\$ 7.989.000.000
ii. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (i) * (ii)	\$ 17.575.800.000,00
iii. Otros Costos Directos	\$ 7.228.206.500,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (iii)	\$ 24.804.006.500,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 3.968.641.040,00
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN (2) = (B) + (C)	\$ 28.772.647.540,00
(3) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (3) = (1) + (2)	\$ 31.911.763.444,00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	
(1) + (3)	\$ 34.695.475.764,00
VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	
	\$ 261.592.992
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN	
	\$ 479.544.126
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	
	\$ 231.976.027

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en Treinta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco millones ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos diez (\$34.695.893.410), precio global fijo en pesos dic-2013, incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 72 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores mensuales fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 4.

Firma del Representante Legal
 UNION TEMPORAL META
 Mayron Adalberto Vergel Armenta
 C.C. 3.957.226 de San Marcos (Sucre)

