



**Agencia Nacional de
Infraestructura**

14

**CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
N° VJ-VGC-CM-008-2015**

**CONTRATAR LA INTERVENTORIA QUE INCLUYE PERO NO SE
LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS
DE CONCESION PORTUARIA No. 010 DE 1994, 001 DE 2007, 021
DE 1997, 001 DE 2009, 010 DE 2010, 006 DE 2010, 009 DE 2007,
010 DE 2007, 001 DE 2013, 007 DE 1993 Y 005 DE 2007.**

**SOBRE 1A. OFERTA TECNICA
MODULO 1**

ORIGINAL

CONSORCIO SCA - AHC 2015

16 DE ABRIL DE 2015



00000001

Formato 6. Experiencia Especifica

00000002

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° VJ-YGC-CM-008-2015

FORMATO 6
EXPERIENCIA ESPECIFICA (1)

Nombre del Proponente: CONSORCIO SCA - AHC 2015
Proponente Lider: SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S.

	Miembro del proponente que aporta el contrato	Objeto y/o Alcance del contrato	Valor del contrato	% de participación del miembro no Líder del proponente en la estructura plural anterior	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	País en el que se celebró el contrato	Entidad Contratante	Folio de Referencia dentro de la Propuesta
1	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S.	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, OPERATIVA, PREDIAL, SOCIO-AMBIENTAL Y LEGAL DEL PROYECTO CONCESION VIAL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA Y NORTE DE SANTANDER EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONCESION 0062/2007 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL CONCURSO.	\$ 2,668,542,300.00	60%	16/10/2012	01/03/2014	COLOMBIA	AGENCIA NACIONAL DE INFRESTRUCTURA ANI	
2	SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S.	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA DEMOLICION DE LA BODEGA 7, COBERTIZO 6 - 7, ADECUACION DEL PATIO 7, CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA PARA LAS GRUAS PROTICO Y SU CORRESPONDIENTE PARTE ELECTRICA EN EL TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA.	\$ 541,021,288.00	100%	16/09/1999	31/10/2000	COLOMBIA	SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A	

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre
GERMAN SILVA FAJARDO
Identificación
17.087.575 de Bogotá

(1) Si se llegaren a acreditar más contrato de los solicitados en estos Pliegos, LA AGENCIA solamente evaluará los cuatro (4) primeros contratos relacionados

00000003

SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A.S

000000004

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

EL SUSCRITO VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

En virtud del Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011 se creó la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte que tiene por objeto "Planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado y en especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario".

En ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011.

CERTIFICA QUE:

Que en los archivos que reposan en la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, se verificó la siguiente información que la firma Consorcio SCLV, identificada con el Nit. 900.547.145-2, se encuentra en proceso de liquidación el siguiente contrato:

Contrato No. 090 del 13 de Septiembre de 2012

Objeto:

Interventoría técnica, financiera, operativa, predial, socio-ambiental y legal del proyecto Concesión vial Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander en el marco del Contrato de Concesión 006/2007 de conformidad con los pliegos de condiciones del concurso. El objeto del contrato es revisar, verificar, analizar y conceptuar permanentemente todos los aspectos técnicos, financieros, prediales, ambientales, operativos, jurídicos y administrativos relacionados con el Contrato de Concesión No. 006 – 2007.

Contrato inicial

FECHA DE INICIACIÓN: 16 de 10 de 2012

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de 09 de 2013

Otrosí No1

FECHA DE INICIACIÓN: 16 de 09 de 2013

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de 02 de 2014

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

Otrosí No 2

FECHA DE INICIACIÓN: 16 de 02 de 2014

FECHA DE TERMINACIÓN: 01 de 03 de 2014

PLAZO TOTAL: Once Meses 11 Contrato inicial, Cinco Meses (5) Otrosí 1 y Quince (15) días Otrosí 2.

Valor del contrato:

CONCEPTO	VALORES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$1.779.028.200,00 Inicial
	\$ 808.649.181,00 Otrosí No 1
	\$ 80.864.918,00 Otrosí No 2
TOTAL	\$ 2.668.542.300,00

La Interventoría realizada en la Etapa de Construcción al Contrato de Concesión 006 de 2007, corresponden a los principales hitos del proyecto y las actividades de construcción supervisadas por la interventoría son las siguientes, las cuales fueron reportadas en los diferentes informes de interventoría que presentó:

PRINCIPALES HITOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN					CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
TRAYECTO	DESCRIPCION DEL HITO	UNIDAD	CANT.	FECHAS CONTRACTUALES		FECHAS CONTRACTUALES		ACTIVIDADES SUPERVISADAS
				INICIO	TERMINACIÓN	INICIO	TERMINACIÓN	
Tramo 1	Mantenimiento en la Av. Libertadores	Km	7.45	02/12/2012	02/06/2013	16/10/2012	01/03/2014	Mantenimiento rutinario, mediciones de índice de estado
Tramo 2	Mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y construcción de Diagonal Santander, Autopista Alalaya y EL Zulia	Km	15.26	02/06/2010	02/12/2011	16/10/2012	01/03/2014	Mantenimiento rutinario, mediciones de índice de estado
Tramo 3	Construcción de la prolongación de la Av. Cero desde la Rodoma García Herreros hasta la Autopista Internacional hacia el Villa Rosario	Km	1.61	02/12/2011	02/06/2013	16/10/2012	01/03/2014	Mantenimiento rutinario, mediciones de índice de estado
Tramo 4	Construcción de la intersección a desnivel de la central de transporte Diagonal Santander.	Km	1.96	02/12/2011	02/12/2012	16/10/2012	01/03/2014	N.A. (Suspendido en otrosí N° 7)
Tramo 5	Mantenimiento de la vía Puerto Santander desde el Anillo Vial Occidental hasta donde se construirá el puerto terrestre	Km	1.50	02/07/2011	02/12/2011	16/10/2012	01/03/2014	Mantenimiento rutinario, mediciones de índice de estado
Tramo 6	Construcción de una nueva calzada adicional en el Puente Barito Hernández Busto	Km	0.41	02/12/2011	02/12/2012	16/10/2012	01/03/2014	N.A. (Suspendido en otrosí N° 7)
Tramo 7	Rehabilitación y mejoramiento de la Dametría Mendoza Via Ureña	Km	2.84	02/12/2009	02/06/2011	16/10/2012	01/03/2014	Mantenimiento rutinario, mediciones de índice de estado
Tramo 8	Construcción del Anillo Vial Occidental	Km	23.00	02/12/2010	02/06/2013	16/10/2012	01/03/2014	Colocación de mezcla asfáltica
Tramo 9	Mejoramiento a 8 carriles de la Autopista Internacional Cúcuta - Puente Internacional Simón Bolívar y Glorieta Alargada Villa del Rosario	Km	8.73	02/06/2009	02/12/2010	16/10/2012	01/03/2014	Mantenimiento rutinario, mediciones de índice de estado
Tramo 10	Construcción de la intersección a desnivel Rumichaca	Km	23.11	02/12/2010	02/12/2011	16/10/2012	01/03/2014	N.A. (Suspendido en otrosí N° 7)
Tramo 11	Rehabilitación Av. 7 desde la Autopista Internacional hasta la calle 7 Villa del Rosario	Km	1.63	02/06/2009	02/06/2010	16/10/2012	01/03/2014	Mantenimiento rutinario, mediciones de índice de estado
Tramo 12	Rehabilitación Calle 7 desde la Autopista Internacional hasta la Av. 8 Villa del Rosario	Km	1.00	02/06/2009	02/06/2010	16/10/2012	01/03/2014	Mantenimiento rutinario, mediciones de índice de estado


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

PRINCIPALES HITOS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
				FECHAS CONTRACTUALES		FECHAS CONTRACTUALES	
Tramo 13	Rehabilitación calle 4 desde la autopista Intercontinental hasta la Av 8 villa del Rosario	Km	0.98	02/06/2009	02/06/2010	16/10/2012	01/03/2014
Tramo 14	Vía Cúcuta - Las Patos	Km	8.04	02/06/2010	02/12/2011	16/10/2012	01/03/2014
Tramo 15	Acceso a San Cayetano	Km	1.14	02/08/2011	02/11/2011	16/10/2012	01/03/2014
Tramo 16	Mantenimiento de la Av. Séptima de Sevilla	Km	2.75	02/06/2012	02/12/2012	16/10/2012	01/03/2014
ALCANCES PROGRESIVOS							
Tibu - El Tarra (Adicional N° 1) K0+000 al K16+100 a nivel de subbase		Km	16.10	16/09/2008	15/02/2011	16/10/2012	01/03/2014
Tibu - El Tarra (Adicional N° 2) K16+100 al K33+000 a nivel de subbase		Km	17.00			16/10/2012	01/03/2014
Cúcuta - Pamplona	Atención puntos críticos	Km	0.53	03/08/2010	03/08/2011	16/10/2012	01/03/2014
	Mantenimiento periódico.	Km	11.50	28/09/2012	28/01/2013	16/10/2012	01/03/2014
	Construcción de Doble calzada	Km	11.00	03/08/2011	03/08/2013	16/10/2012	01/03/2014

Nota: En vista que el contrato terminó el día 01/03/2014, actualmente las partes se encuentran adelantando la liquidación del contrato y sus adiciones.

Dada en Bogotá, D.C., a los 13 días del mes de noviembre de 2014

Atentamente,


ANDRES FIGUEREDO SERPA
Vicepresidente de Gestión Contractual

Proyectó: Wilson Ballesteros Duarte – Apoyo a la supervisión A.M.C.
 Revisó: Luis Eduardo Gutiérrez Díaz – Gerente de Proyectos Carretero.

Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 2014.

Calle 26 N°59-51 Edificio T4, Torre B, Piso 2
 PBX: 3791720- www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9



**SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.**

NIT.: 800.215.775-5

EL GERENTE DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

HACE CONSTAR:

Que la firma SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A., efectuó para la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. el contrato No. 558 de 1999 "INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA DEMOLICIÓN DE LA BODEGA 7, COBERTIZO 6 - 7, ADECUACION DEL PATIO 7, CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA LAS GRUAS PORTICO Y SU CORRESPONDIENTE PARTE ELECTRICA EN EL TERMINAL MARÍTIMO DE BUENAVENTURA".

FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE SEPTIEMBRE DE 1999
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2000
PLAZO:	9.5 meses
ADICIONAL:	4.0 meses
TOTAL:	13.5 meses

VALOR INICIAL:	\$399.600.000
ADICIONAL:	\$141.421.288
VALOR TOTAL	\$541.021.288

Que el objeto del contrato comprendió:

A. Diseños: Que dentro del objeto del contrato, los consultores realizaron el diseño geotécnico y estructural de la losa aérea, de las vigas para los RTG, de la viga soporte del riel lado tierra de la Grúa Pórtico. Así como del diseño de 150 ml de pilotes pre-excavados necesarios para soportar las vigas de los RTG y de la viga riel de la grúa pórtico. Como parte de los estudios geotécnicos y estructurales se realizo el análisis de la interacción suelo-estructura para las condiciones de cargas usuales y para la condición de sismo.

Igualmente realizo el diseño del pavimento de los patios de contenedores 6 y 7, y de las redes de drenaje de dichos patios.

Av. Portuaria

Edif. Administracion


A.A. 10785 y 478

PBX. (57) (2) 2410700 al 09

Fax: 2422700 - 2422043

Buenaventura - Colombia

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.
"Oportunidades para el Progreso de Buenaventura y de su Gente"



00000008



**SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.**

NIT.: 800.215.775-5

B. Interventoría: Realizó la interventoría técnica, administrativa y contable de las siguientes obras:

- 1) Reconstrucción de vigas y reparación de pilotes del muelle No. 7 (150m de longitud), en un área de 7.633M2
- 2) Demolición y construcción de 4.754M2 de la placa aérea del Muelle 7 en concreto reforzado apoyada sobre vigas y pilotes y con un espesor de 30cm una resistencia de 5000psi.
- 3) Construcción de la viga aérea de soporte en el lado tierra de la grúa pórtico de 1.0 metro de ancho por 1.70 metros de altura, apoyada en pilotes, preexcavados de una longitud promedio de 30 metros con una longitud de 300 m.
- 4) Construcción de 8 vigas carrilera de los RTG de 1,50x0,75 m de sección y 2020 m de longitud.
- 5) Construcción de la cimentación de cuatro (4) mástiles de iluminación.
- 6) Implantación e izaje de cuatro (4) mástiles de iluminación, dos (2) de 33 metros de altura y dos (2) de cuarenta y cinco (45) metros de altura.
- 7) Construcción de 92 pilotes preexcavados con longitud aproximada de 30m y 456 pilotes preexcavados de una longitud aproximada de 25ml y un diámetro de 60cm para un total de 14.160m de pilotes preexcavados y construcción de -m de vigas para soporte de RTG.
- 8) Construcción de 512 ML de línea férrea.
- 9) Diseño para la construcción de red de alcantarillado para la zona patio bodega No. 7 y patios de la bodega No.6.
- 10) Construcción de la red de incendio, correspondiente a la zona bodega No. 7.
- 11) Colocación, base en concreto pobre como sub-base del pavimento asfáltico, en un volumen de 5.500M3.
- 12) Colocación de una carpeta de pavimento asfáltico de 0.20mt de espesor en un área de 27.000M2 y geotextil de protección.
- 13) Construcción de sesenta y un (61) cajas de inspección y sumideros para el sistema de drenaje.

Av. Portuaria

Edif. Administración

A.A. 10785 y 478

PBX. (57) (2) 2410700 al 09

Fax: 2422700 - 2422043

Buenaventura - Colombia

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A.

"Oportunidades para el Progreso de Buenaventura y de su Gente"



Industria y Comercio ISO 9001:2000
Sistema de Gestión de Calidad
Certificado por el Comité Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

00000009



**SOCIEDAD PORTUARIA
REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.**


NIT.: 800.215.775-5

Los contratistas de estas obras fueron:

- a) Para las obras principales, las firmas CONCRETO S.A., bajo el contrato No. 553 de 1999.
- b) Para el concreto pobre, el Ing. Bernardino Abad Quiñónez Angulo.
- c) Para el pavimento asfáltico, el Ing. Bernardo Segundo González Palencia.

La firma SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A. desarrolló su contrato dentro del plazo y de acuerdo con las exigencias establecidas por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., las cuales fueron incluidas en el contrato firmado entre las partes.

Buenaventura, 8 de septiembre de 2006


SERGIO H. VELASQUEZ RUIZ
Gerente de Ingeniería y Mantenimiento

Anexo 8. Personal Calificado Colombiano

**ANEXO 8
DECLARACIÓN DE PORCENTAJE
DE PERSONAL CALIFICADO
COLOMBIANO**

Bogotá D.C 10 de Abril de 2015

Señores
Agencia Nacional de Infraestructura
Bogotá D.C.

El abajo firmante, actuando como *representante legal del Consorcio SCA – AHC 2015*, presento declaración de porcentaje de personal calificado colombiano que se incorporará al proyecto, en desarrollo del Concurso de Méritos No. **VJ-VGC-CM-008-2015** abierto por la **Agencia Nacional de Infraestructura – ANÍ**, con el objeto de **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PORTUARIA, AGRUPADOS MÓDULO No.1**

Para efectos del presente Concurso de Méritos, entendemos por persona calificada, el colombiano que posea un título universitario otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión.

Declaro bajo la gravedad del juramento con ocasión del presente Concurso de Méritos, que el porcentaje de personal calificado colombiano será del 100%, respecto de la totalidad de personal calificado del proyecto en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y el Contrato de Interventoría.

En todo caso, nos comprometemos a mantener este porcentaje durante toda la ejecución del proyecto.

Atentamente,


German Silva Fajardo
C.C. 17.087.575 de Bogotá
Representante Legal del Consorcio

00000012