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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA ADQUIRIR POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO PARA FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD. 
 

1. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN.  

 
De acuerdo con lo consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 y en especial 
lo establecido por el artículo 84 del Decreto 1510 de 2013, se realiza el presente estudio con el fin de 
determinar la conveniencia y oportunidad para la celebración de un proceso cuyo objeto es adquirir por 
parte de la Agencia Nacional de Infraestructura material didáctico y de apoyo para fortalecer el  Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
Mediante el Decreto  4165 de 3 de noviembre de 2011, se modificó la naturaleza jurídica y la denominación 
del Instituto Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de Infraestructura,  Agencia Nacional 
Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,  financiera y técnica,  adscrita al 
Ministerio de Transporte que tiene por objeto según lo previsto en el artículo 3º ibídem “… planear, 
coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de 
Asociación Público- Privada – APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración 
y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o 
relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo infraestructura pública 
cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las 
enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y 
competencias y su asignación”. 
 
El decreto 4165 de 2012 estableció como “Funciones Generales” de la Agencia Nacional de Infraestructura 
las estipuladas en su artículo 4, dentro de las cuales se encuentra:  “4. Definir metodologías y 
procedimientos en las etapas de planeación, pre-adjudicación, adjudicación, post-adjudicación y evaluación 
de proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a su cargo”.  
 
El parágrafo 1 del artículo 2 de  la ley 872 de 2003 “La máxima autoridad de cada entidad pública tendrá la 
responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gestión de la 
Calidad que se establezca de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. El incumplimiento de esta 
disposición será causal de mala conducta.” 
 
Con base en lo anterior y según el artículo 11 del decreto 4165 de 2012 son funciones del presidente entre 
otras las siguientes. 
 
1. Dirigir, orientar, coordinar, vigilar y supervisar el desarrollo de las funciones a cargo de la Agencia. 
2. Dirigir las actividades administrativas, financieras y presupuestales, y establecer normas y procedimientos 
internos necesarios para el funcionamiento y prestación de los servicios de la Agencia” 

 
El artículo 17 del decreto 4165 establece las funciones de la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno 
siendo estas:  
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1. Establecer las metodologías para los procesos de planeación estratégica y operativa, coordinar su 
implementación, elaborar en coordinación con otras áreas el plan estratégico y de acción de la Agencia, y 
una vez aprobados hacer el seguimiento y evaluación de los mismos y proponer los ajustes correspondientes.  
2. Establecer metodologías y desarrollar estudios económicos, sectoriales, de priorización de proyectos y de 
mercados, así como los demás estudios requeridos, previo al proceso de estructuración de los proyectos de 
concesión u otras formas de asociación pública privada a cargo de la entidad.  
3. Administrar el banco de proyectos de la Agencia, en concordancia con las directrices del Ministerio de 
Transporte y el Departamento Nacional de Planeación.  
4. Asesorar en la definición estratégica de la reversión de las áreas e infraestructura asociada a los contratos 
de concesión u otras formas de Asociación Público Privada a cargo de la Agencia.  
5. Establecer las metodologías, ejecutar y coordinar el proceso de gestión del conocimiento de la entidad.  
6. Diseñar metodologías y coordinar los estudios necesarios para efectuar la evaluación de impacto de los 
proyectos a cargo de la Agencia.  
7. Consolidar y analizar las evaluaciones de los procesos de la entidad y formular los ajustes pertinentes.  
8. Elaborar en coordinación con las demás dependencias la programación y consolidación del plan de 
inversiones, y coordinar y actualizar la información requerida en los sistemas establecidos para el 
seguimiento de los proyectos de inversión a cargo de la entidad.  
9. Coordinar y consolidar el anteproyecto de presupuesto de la Agencia, así como las modificaciones al 
presupuesto aprobado: y realizar el análisis de la ejecución del presupuesto.  
10. Establecer las metodologías, apoyar y/o coordinar la identificación, valoración, distribución, 
administración y el seguimiento de los riesgos en los proyectos de concesión u otras formas de asociación 
pública privada a cargo de la entidad, así como de los riesgos asociados a los procesos misionales y de apoyo 
de la entidad.  
11. Definir los requerimientos de adquisición predial, manejo ambiental y social de los proyectos con 
anterioridad al inicio de los procesos de contratación.  
12. Establecer metodologías y estrategias de manejo, y dirigir y/o supervisar la gestión social, predial y 
ambiental en cumplimiento de los contratos, permisos y licencias, incluidos los procesos de expropiación que 
se requieran en el desarrollo de los proyectos a cargo de la Agencia.  
13. Diseñar, implementar y administrar los sistemas de información y definir la estrategia tecnológica de la 
entidad.  
14. Coordinar la elaboración de los informes requeridos por los entes de control y demás autoridades.  
15. Apoyar y promover la interacción entre las diferentes áreas de la entidad y con las entidades del 
Gobierno para el desarrollo de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación Público Privada.  
16. Dirigir y coordinar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y la 
observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.  
17. Las demás que le sean asignadas de conformidad lo establecido en la ley. 
 
La ley 872 de 2003 “Por la cual se crea el sistema integrado de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del 
poder público y en otras entidades prestadoras de servicios.”, crea el sistema como una herramienta para 
mejorar el desempeño de las Instituciones públicas para diseñar, mejorar y evaluar los procesos y 
procedimientos internos de las Entidades públicas con el fin de mejorar la capacidad de respuesta que 
permite cumplir con las expectativas y necesidades de sus clientes. 
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Del mismo modo, el artículo 2 de la ley 872 de 2003 señala que “El sistema de gestión de la calidad se 
desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma obligatoria en los organismos y entidades del Sector 
Central y del Sector Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, 
y en la gestión administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones propias de las demás ramas del 
Poder Público en el orden nacional.” 
 
Ahora bien, La norma técnica de calidad NTCGP100:2009 busca fortalecer el desempeño a través de 
principios como el enfoque hacia el cliente, liderazgo, participación activa de los servidores públicos, 
enfoque basado en procesos, mejora continua, agilidad para la toma de decisiones, relaciones beneficiosas 
con los grupos de interés, coordinación, transparencia entre otros. El éxito de un proyecto depende en gran 
medida del ciclo de vida PHVA lo cual es una herramienta muy efectiva a la hora de establecer objetivos, 
implementar procesos adecuados, realizar seguimiento, medición y tomar acciones para mejorar la 
prestación del servicio. 
 
Hoy en día la Agencia Nacional de infraestructura se encuentra en proceso de certificación de la NTCGP 
1000:2009, la cual es de vital importancia para dar cumplimiento a los objetivos institucionales y dar 
cumplimiento a la norma. El factor clave para lograr la certificación es el compromiso del personal de la 
Entidad y esto depende en gran medida de los incentivos que se puedan generar para que todos interioricen 
la importancia de trabajar bajo dicho esquema.  
 
En este sentido, la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades de orden nacional (…)” y de acuerdo con el artículo 15 ibídem “El Sistema de Desarrollo 
Administrativo es un conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter 
administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, 
físicos, y financieros de las entidades de la Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad 
administrativa y el desempeño institucional, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto 
expida el Gobierno Nacional.” y el artículo 17 numeral 4 se refiere específicamente a la necesidad de la 
cultura de mejora continua “4. Programas de mejoramiento continuo de las entidades en las áreas de 
gestión, en particular en las de recursos humanos, financieros, materiales, físicos y tecnológicos, así como el 
desempeño de las funciones de planeación, organización, dirección y control.” 
 
En la actualidad, la Agencia Nacional de Infraestructura es la encargada de estructurar y supervisar los 
proyectos de infraestructura del transporte en la modalidad de concesión y APP, los cuales demandan 
recursos y tiempo para la administración de los mismos. Con un sistema de gestión de calidad se pueden 
evitar, demoras, retrasos, reproceso lo cual ayuda a mejorar el desempeño institucional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario que todos los funcionarios participen activamente en el 
desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad para lograr lo estipulado en la Ley 872 de 
2003. La importancia no solo radica en la certificación y en el cumplimiento de la Ley, sino que es de gran 
importancia mejorar el desempeño institucional con el fin de afrontar a los grandes retos en materia de 
infraestructura por lo cual se necesita una Entidad dinámica que este en capacidad de hacer frente a la 
estructuración y ejecución de los contratos de concesión y APP en sus diferentes modos. 
 
De lo anterior es claro que La Agencia Nacional de Infraestructura tiene la necesidad de adquirir material 
didáctico y de apoyo para fortalecer el sistema de gestión de calidad, ya que con esta contratación se busca 
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fortalecer los diferentes procesos, y dar a conocer la cultura de la mejora continua, a través de la 
satisfacción del cliente e identificación de las necesidades, así como la socialización de las buenas prácticas; 
lo anterior con el fin de mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía y cumplir con las leyes y normas 
que son de obligatorio cumplimiento para las Entidades del Estado. 
 
De acuerdo a la necesidad planteada se requiere “adquirir material didáctico y de apoyo para fortalecer el 
Sistema de gestión de calidad”, lo cual busca:   

 
- Generar cultura y toma de conciencia al interior de la organización de la pertinencia e importancia 

de la Gestión de calidad 
- Apoyo en la Certificación a la Entidad en la NTCGP1000:2009 
- Mejorar el desempeño institucional 
- Apoyar el cumplimiento de las mejores prácticas y orientar la supervisión en el ciclo PHVA 
- Evitar los reproceso 
- Enfoque basado en procesos 
- Eficacia, eficiencia y efectividad en las actividades desarrolladas  
- Enfoque a cliente 

 
En razón de lo expuesto y en el marco de sus funciones la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno y 
para dar a conocer al interior de la organización el mapa de procesos, la política de calidad, la 
documentación pertinente como los procedimientos, formatos y demás, es necesario adquirir material 
didáctico y de apoyo con el fin de incentivar, interiorizar y fortalecer el SGC.  
 

2. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR.  

 
2.1. OBJETO: “Contratar la adquisición por parte de la Agencia nacional de Infraestructura material didáctico 
y de apoyo para fortalecer Sistema de Gestión de Calidad” 
 
2.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC: El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos del 
Clasificador de Bienes y Servicios: 

CLASIFICACION UNSPSC 

Clasificación 
UNSPSC Segmento Familia Clase 

 
Producto. Nombre 

44121701 44000000 44120000 44121700 44121701 Bolígrafos 

82121505 82000000 82120000 82121500 82121505 Impresión promocional o publicitaria 

14111514 14000000 14110000 14111500 14111514 Blocs o cuadernos de papel 

80141600 80000000 80140000 80141600 80141600 Mercancía Promocional 

44121716 44000000 44120000 44121700 44121716 Resaltadores 

52152103 52000000 52150000 52152100 52152103 Tazones ("mugs"•) para uso doméstico 
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2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
En especial El CONTRATISTA, se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones, además de las 
derivadas de la Ley y de la naturaleza del presente contrato: 
 
El material didáctico a entregar por parte del CONTRATISTA será el siguiente: 

a) Entregar los diseños de los materiales didácticos y de apoyo para la aprobación del supervisor del 
contrato. 
 

- Entregar las muestras con los diseños una vez firmada el acta de inicio. (La Entidad 
suministra las fotos y los logos de la Entidad) 

- Los diseños y materiales deben ser aprobados por el supervisor del contrato. 
 

b) Elaborar y entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura los cuadernos en el lugar y hora 
indicada. 

- 600 unidades 
- Acabado, anillado tapa dura 
- Paginas con un solo color 
- Pasta dura, full color por ambos lados  
- Cien 100 hojas, hojas en papel bond 75 gr o superior una sola tinta 
- Separadores cada (20) hojas, en papel propalcote C2S 300gr full color ambas caras. 
- Cuadriculado 
- Argollado 
- Medidas Mínimas 27 cm de alto x 20 cm de ancho 
- Medidas Máximas 28 cm alto x 20 cm de ancho 

 
c) Elaborar y entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura el set de resaltadores tipo gel o crayón 

(cada set deberá contener 3 resaltadores) en el lugar y hora indicada.  
 

- 600 unidades (sets) 
- Resaltadores con estuche de plástico contra marcado con logo entregado por la entidad 

(medidas del logo máximo 2X2)con logo estampado de la ANI a una sola tinta 
- Tres resaltadores de diferentes colores   
- Colores verde, amarillo y rosado 
- Estuche plástico duro para los 3 resaltadores. 

 
d) Elaborar y entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura el Jarro Mug (termo acero inoxidable) 

en el lugar y hora indicada, cumpliendo con lo estipulado en el presente contrato. 
 

- 600 unidades 
- Interior de acero inoxidable 
- Color plateado 
- Capacidad entre 400 ML y 600 ML 
- Impresión sobre el producto, según los colores estipulados en el diseño entregado por la 

entidad. 
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- 100% a prueba de fugas 
- Libre de BPA 
- Apertura de botón automático y cierre automático 
- Aislamiento al vacío con doble pared de acero inoxidable 
- Logo impreso mínimo de 2x2 
- Logo impreso Máximo de 4x4 
- Antigoteo y antiderramante 

 
e) Elaborar y entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura los Esferos en el lugar y hora indicada, 

cumpliendo con lo estipulado en el presente contrato. 
 

- 600 Unidades 
- Color plateado con logo ANI (a una sola tinta) a la medida sugerida por el supervisor del 

contrato 
- Tinta negra 
- Incorporado apuntador con láser, LED, Bolígrafo y en la tapa con punta stylus (Incluye 2 

Minas Adicionales para bolígrafo) 
 

2.4 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

a) Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato, utilizando de manera 
eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo. 

b) Cumplir a cabalidad con las directrices impartidas por el supervisor del contrato. 
c) Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato 
d) Cumplir dentro del término establecido por el supervisor del contrato con los requisitos 

exigidos para la ejecución del mismo.  
e) Suministrar al supervisor toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su 

gestión. 
f) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que haya de emplear 

para la ejecución del contrato. 
g) Cumplir en los términos de ley con las obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, 

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), SENA, circunstancia que deberá ser verificada por la 
Agencia Nacional de infraestructura  por el supervisor del contrato, durante la ejecución y 
liquidación del mismo, exigiendo certificación expedida por el revisor fiscal, cuando se requiera 
por ley, o por el Representante Legal, según el caso. 

 
3. RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La contratación que se plantea guarda relación directa con los programas estratégicos para el Buen 
Gobierno,  en la medida en que se relacionan con las políticas de desarrollo administrativo descritas,  en el 
literal d), del artículo 3º del Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para 
la integración de la planeación y la gestión”, así: “d) Eficiencia administrativa. Orientada a identificar, 
racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el 
uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al 
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entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y 
necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los temas 
relacionados con gestión de calidad, eficiencia administrativa y cero papel, racionalización de trámites, 
modernización institucional, gestión de tecnologías de información y gestión documental” 
 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA – JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
El proceso de selección que se adelanta se realizará por la modalidad de selección de mínima cuantía, 
teniendo en cuenta el presupuesto oficial, el cual no es superior al diez por ciento de la menor cuantía del 
presupuesto de la Entidad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1510 de 2013. 
 

5. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO:  
 

El contrato a celebrarse corresponderá a un contrato de compra venta, conforme con lo dispuesto en el 
Estatuto General de Contratación Pública y en el Código de Comercio. 

 

6. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, MONTO Y POSIBLES COSTOS 
ASOCIADOS AL MISMO 

 
6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 
Para la determinación del valor estimado del contrato se tiene en cuenta la información suministrada en el 
estudio de mercado que realizó la Agencia Nacional de Infraestructura.  
 
Se estima que el valor del contrato a celebrarse será hasta por la suma de VEINTINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($29.879.144) IVA 
INCLUIDO y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación 
determinado por los criterios y pautas fijadas de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista, de 
acuerdo a su experiencia e idoneidad con el objeto contractual. 
 
6.2. RUBRO PRESUPUESTAL: Con cargo al presupuesto de la vigencia 2015 del Rubro 520-600– 003. 
Implementación del sistema integrado de gestión y control Agencia Nacional de Infraestructura. 
 

7. FORMA DE PAGO:  
 
La Agencia Nacional de Infraestructura pagará al contratista el valor del contrato  de la siguiente manera: 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura cancelará el valor del contrato en un único pago- Una vez entregados 
a satisfacción lo materiales didácticos y de apoyo listados en el presente contrato  previo visto bueno del 
Supervisor. (Teniendo en cuenta lo establecido y solicitado en el ITEM  Especificaciones Técnicas) 
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El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta de ahorros 
en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntara la 
certificación bancaria con vigencia no mayor de 30 días. 
 
Para la realización del pago derivado del presente contrato el contratista deberá acreditar que se encuentra 
al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 
En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), 
aprobado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 19 de mayo de 2015, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
 
 

9. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:  
 

El contratista debe entregar los equipos en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, 
ubicada en Bogotá D.C. Calle 24A No. 59 – 42 Torre 4 Piso 2. 
 

10.  ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO1 - ANALISIS DE LA DEMANDA Y ANALISIS   DE LA 
OFERTA 
 

a. Análisis del Sector  
 

En virtud de  la ley 872 de 2003 “Por la cual se crea el sistema integrado de gestión de la calidad en la rama 
ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios.” en especial a lo  que se refiere el 
artículo 2 ibídem “El sistema de gestión de la calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en 
forma obligatoria en los organismos y entidades del Sector Central y del Sector Descentralizado por servicios 
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional, y en la gestión administrativa necesaria para el 
desarrollo de las funciones propias de las demás ramas del Poder Público en el orden nacional.”.  
 

Del análisis adelantado por la ANI para el desarrollo del objeto del presente proceso identificó que el sector 

que puede atender  la necesidad planteada en el objeto del contrato, es el de  la importación, producción, 

comercialización y distribución de material didáctico, entendido este, como aquel material informativo y 

permanente de trabajo; este tipo de material puede, como en el caso de la necesidad identificada estar 

materializada en productos de papelería tales como esferos cuadernos entre otros, productos de oficina 

entre otros, para lo cual, se han identificado un gran número de empresas y comercializadoras que tienen 

                                                 
1 Sobre el particular se indica que para la elaboración de este Estudio de Sector se tuvo en cuenta lo indicado por 
Colombia Compra Eficiente en su “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector”. 
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como finalidad desarrollar toda la cadena productiva y porcada una de las actividades descritas como 

obligaciones para el presente proceso.  

b. Análisis de la Demanda:   
 
En relación con la demanda de este tipo de contratación por parte de las Entidades Estatales Colombianas, 
la Agencia Nacional de Infraestructura identifico los procesos de contratación señalados en el cuadro 
relacionado a continuación. 

 AÑO ENTIDAD OBJETO PLAZO EJECUCION VALOR 

2013 
Ministerio de 
Transporte 

Adquisición Y ENTREGA de material 
didáctico y de apoyo poro lo promoción, 
divulgación, sensibilización y 
fortalecimiento del Sistema de Gestión 
de Calidad-SGC y Modelo Estándar de 
Control Interno -MECI. 

Treinta y cinco (35) 
días calendario, 

($36.800.000) 
MCTE. 

2011 INVIAS 

“SOCIALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD  
AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS” 

1 (un) mes 
($13.000.000) 

MCTE. 

2011 
Secretaria 
Distrital de 
Salud 

Realizar la participación de la Secretaría 
Distrital de Salud en la caminata de la 
solidaridad por Colombia, para divulgar el 
material promocional de las estrategias 
de comunicaciones desarrolladas por la 
Dirección de Salud Pública 

1 (un) mes 
($30.000.000) 

MCTE. 

2013 
Alcaldía de 
Sogamoso 

ELABORACIÓN Y  SUMINISTRO DE 
MATERIAL PUBLICITARIO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD (S.G.C.) PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD 
PARA LA COMPETITIVIDAD. 

15 días 
($5.800.000) 

MCTE. 

2014 
Alcaldía 
municipio de 
Arjona 

CONTRATAR LA ELABORACION DE 
MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL, 
CONSISTENTE EN AVISOS EN ACRÍLICOS 
DE LA MISION, VION Y POLITICA DE 
CALIDAD, HIMNO DEL MUNICIPIO DE 
ARJONA  Y CARNETS DE IDENTIFICACIÓN 
PARA EL  PERSONAL DE PLANTA, 
CONTRATISTAS Y USUARIOS DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL. 

10 días 
($6.000.000) 

MCTE. 
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c. Análisis de la Oferta:  
 
En cuanto a la oferta del servicio en el mercado, La Agencia Nacional de Infraestructura identificó los 
siguientes costos  relacionados con el suministro del material didáctico. La siguiente tabla resume la oferta 
identificada: 
 
Cotizaciones recibidas por: 
 

- LAPISLAZULI CP S.A.S 
- NASER PUBLICIDAD Y MERCADEO 
- INDUSTRIAS VYP 
- INGENIO SOLUCIONES PUBLICITARIAS 
- CLAUDIA EVA HERNANDEZ C. 
- INDUSTRIAS VYP S.A.S 

 
 
Tabla de oferta 
 

ITEM

Lapiz Azul 

CP SAS

YAYA 

Promoción 

y activación

Nazer
Industrias 

VyP

Ingenio 

soluciones 

publicitarias

Claudia Eva 

Hernandez 

c.

Promedio Unidades TOTAL

CUADERNO $11,827 $12,528 $12,748 $9,850 $11,738.34 600 $7,043,004

ESFERO $12,458 $9,727 $10,324 $12,412 $12,230 $10,250 $11,233.50 600 $6,740,100

MUG $23,983 $24,525 $17,272 $21,926.67 600 $13,156,000

RESALTADORES $5,429 $4,246 $4,988 $5,208 $4,960 $4,570 $4,900.07 600 $2,940,040

$29,879,144TOTAL  
 
Para determinar los precios unitarios se promediaron las cotizaciones relacionadas en el cuadro anterior. 
 

11. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE 

 
En virtud de lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, que establece en el artículo 5to. De Selección Objetiva. Es 
objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines 
que ella busca. 
 
Considerando lo anterior, la escogencia de la oferta más favorable para la Entidad, se realizará en los 
términos señalados en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica 
y técnica, así como las condiciones de experiencia de los proponentes, serán objeto de verificación de 
cumplimiento, como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección. 
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En todo caso la verificación de los requisitos habilitantes se hará exclusivamente en relación con el 
proponente con el precio más bajo, para lo cual, se tendrán en cuenta lo establecido en el decreto 1510 de 
2013. En caso de que este no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en 
segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
   
REQUISITOS HABILITANTES: 
La Agencia Nacional de Infraestructura realizará la verificación de requisitos habilitantes en sus aspectos 
jurídicos, financieros, experiencia general y técnicos de manera simultánea, por el comité designado para tal 
efecto, verificando los siguientes factores: 
 

a. Verificación de Requisitos Jurídicos: El proponente deberá allegar los documentos 
de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública.  

 
PASA / NO PASA 

a. b. Verificación de Requisitos Técnicos: Cumplimiento de los requisitos exigidos de 
conformidad con lo establecido en la Invitación Pública.  

PASA / NO PASA 

 
a. Verificación de Requisitos Jurídicos: Los requisitos de capacidad jurídica se  determinarán en la Invitación 
Pública teniendo en cuenta las calidades con que deben contar los proponentes para participar en este tipo 
de procesos y en la presentación de oferta objeto de contratación, para el efecto deberán aportar y 
acreditar, entre otros los documentos y requisitos que se indican a continuación: 
 

1. Carta de presentación de la oferta. 
2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con 

fecha de expedición no mayor a Treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas para proponentes personas jurídica. El objeto social debe incluir actividades 
similares a las del objeto de la presente invitación. 

3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 
4. Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, debe adjuntar copia del documento de autorización 
expresa del órgano social competente, en el cual conste que está facultado para presentar 
la oferta de acuerdo con el valor de la presente invitación pública, en cuantía igual o 
superior al valor de la oferta, en caso de ser necesaria de conformidad con los estatutos de 
la misma. Se procederá de igual forma en los casos de cualquier limitación estatutaria. 

5. Información sobre consorcios y uniones temporales (Cuando corresponda). 
6. Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del Representante 

Legal. 
7. Certificado de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República del 

Representante Legal y de la empresa si se trata de persona jurídica.  
8. Certificado de pago aportes parafiscales - Ley 789 de 2002.  
9. Rut  

  
NOTA: Los anteriores requisitos serán desarrollados en el documento de Invitación Pública. 
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b. Verificación de Requisitos Técnicos:  
 
Para demostrar su experiencia, los proponentes deberán presentar certificaciones sobre máximo tres (3) 
contratos, los cuales sumados deberán ser iguales o superiores al presupuesto oficial establecido para el 
presente proceso de selección. Cada una de estas certificaciones debe estar relacionada con el objeto del 
presente proceso de selección.  
 
Sólo se deberá presentar información sobre máximo tres (3) contratos. En el caso de que un proponente 
presente un mayor número de contratos, para salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, se 
tendrá en cuenta únicamente los tres (3) primeros que se incluyan en la propuesta en su orden.  
 
En el caso de presentarse certificaciones de contratos en los que se hayan ejecutado diversas prestaciones u 
objetos, sólo se tendrá en cuenta para efectos de acreditar experiencia, el valor correspondiente a los 
apartes que haga referencia específicamente a lo establecido como objeto del presente proceso de 
selección. 

 
Como soporte de la información allegada por el proponente, se deberán anexar las certificaciones expedidas 
por las entidades respectivas, las cuales deberán contener, como mínimo, la siguiente información:  
 

 Nombre de la empresa contratante  

 Nombre del contratista  

 Si se trata de un consorcio o unión temporal, se debe señalar el nombre de sus integrantes; 
adicionalmente, se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  

 Objeto del contrato. 

 Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año)  

 Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año)  

 Valor del contrato y de las adiciones, si las hubo. 

 Certificación de cumplimiento expedida por el funcionario competente. 

 Cargo y firma de quien expide la certificación. 
 
No se aceptarán copias de contratos, ni otros documentos relacionados para acreditar la experiencia, 
solamente las certificaciones en los términos solicitados en el presente numeral.   En el evento que las 
certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente deberá anexar a la 
propuesta copia del contrato o de los documentos soportes, que permita tomar la información que falte en 
la certificación. 
 
Cada contrato acreditado mediante certificación se analizará por separado, en caso de presentar 
certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumará al valor del 
contrato, quedando ésta como una sola certificación.  

Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, cualquiera de los miembros del consorcio o unión 
temporal podrá acreditar la experiencia requerida  
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Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio o de una unión 
temporal, la entidad contratante deberá certificar el valor correspondiente al porcentaje de su participación 
y el porcentaje de ejecución y será este el valor que se tendrá en cuenta para efectos de acreditar 
experiencia.  

 
Para relacionar la experiencia, deberá diligenciarse el ANEXO No. 3 en el cual se consignará la Información 
sobre experiencia acreditada del proponente, suministrando toda la información allí solicitada. Si la 
propuesta se presenta en consorcio o unión temporal, todos sus miembros podrán diligenciar su experiencia 
conjuntamente en un mismo anexo. 

 
En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el ANEXO No. 3 y las certificaciones 
aportadas, prevalecerá la información contenida en la certificación de experiencia y dicha información 
será la que se utilizará para la verificación. 
 
Las certificaciones deben ser expedidas por entidades públicas o privadas que obren como contratantes. No 
se aceptarán auto certificaciones. 
 
En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente 
deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que den cuenta del estado 
de ejecución del mismo.  
 
Cada contrato acreditado se analizará por separado, en caso de presentar certificaciones que incluyan 
contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumará al valor del contrato, considerándose referida 
a una sola contratación.  
 
Si el oferente presenta la documentación exigida en este acápite, sin el lleno de los requisitos exigidos, la 
entidad lo requerirá para que dentro del término establecido en la invitación pública, proceda a subsanarla. 
De no subsanar la información requerida por la Agencia Nacional de Infraestructura, el proponente será 
declarado NO HABIL.  
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia del proponente, no se aceptarán SUBCONTRATOS. 
 
La no presentación de la (s) certificación (es) que acredite (n) la experiencia será motivo para que la 
propuesta sea considerada NO HÁBIL. 
 
La Agencia Nacional de Infraestructura no tendrá en cuenta experiencia relacionada que no esté soportada 
por los documentos que se solicitan.  
 
Nota 01: Si el contrato se ejecutó en una vigencia fiscal anterior, la experiencia se calculará con base en el 
valor certificado convertido a salarios del año de ejecución del contrato. 
 
Si el contrato se ejecutó en más de una vigencia fiscal, se dividirá el valor total del mismo en el número de 
días de ejecución; el resultado se multiplicará por el número de días ejecutados en cada vigencia para 
obtener el valor de ejecución de las respectivas vigencias y posteriormente se dividirá cada valor en el 

http://www.ani.gov.co/


 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GADF-F-025 

PROCESO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
Versión: 001 

FORMATO 
ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y 

OPORTUNIDAD 
Fecha: 14/11/2013 

 
 

Calle 26 N°59-51 Edificio T4, Torre B, Piso 2 
PBX: 3791720– www.ani.gov.co, Nit. 830125996-9 

 

 

 

salario mínimo mensual legal vigente del año respectivo. Por último se sumarán los  resultados de los 
salarios mínimos para obtener el valor total en salarios de la certificación. 
 

12. FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
Se procederá a realizar la verificación de documentos habilitantes de la propuesta con el MENOR VALOR 
TOTAL OFERTADO, INCLUIDO IVA de acuerdo con el numeral 4 del artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, 
según el cual: “La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad 
Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor 
precio, y así sucesivamente”. 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta EL MENOR VALOR TOTAL OFERTADO IVA INCLUIDO, de 
conformidad con lo señalado en el Anexo 04. Se verificará que el valor consignado en las casillas 
correspondientes al “valor total oferta económica (suma del valor total de todos los ítems, incluido IVA)” 
sea el producto de multiplicar el valor unitario por la cantidad estimada por cada ítem y la suma  del valor 
total de los ítems correspondientes). En caso contrario, se procederá a realizar la respectiva corrección 
aritmética del valor total por ítem, realizando la operación indicada. NO HABRÁ LUGAR A CORRECCIONES 
DEL VALOR UNITARIO.  
 
Se verificará que el valor total oferta económica IVA INCLUIDO no sea superior al presupuesto oficial 
estimado para el presente proceso de selección, so pena del rechazo de su oferta.  
 

13. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate a menor precio, se adjudicará a quien primero haya entregado en la entidad la oferta, 
según el registro de radicación de la oficina de correspondencia. 
 

14. CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Gerente de Planeación de la  
Vicepresidencia de Planeación Riesgos y Entorno quien velará por los intereses de la Entidad en procura de 
que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones contractuales y tendrá las siguientes funciones: 1. Vigilar 
y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones adquiridas por las partes. 2. Informar 
sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución de la misma. 3. Elaborar la 
certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber recibido de EL CONTRATISTA copia de 
los recibos  de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, como requisito para proceder al 
pago (s) correspondiente (s). 4. Velar porque se realicen en debida forma los pagos a EL CONTRATISTA. 5. 
Solicitar las adiciones o modificaciones al Contrato, cuando sea procedente. 6. Una vez vencido el término 
de ejecución del presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, remitir a quien corresponda 
los documentos para elaborar la correspondiente acta de liquidación. 7. Las demás que por su naturaleza y 
esencia sean necesarias para el buen desarrollo de la misma. 
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15. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.  

 
Público Privado Púb.- Priv. No Aplica Alto Medio Bajo

Estimación de Riesgos - Metodología Valor esperado del Riesgo (VeR)
Proyecto Contenidos

14 Planeación

29,879,144            
Escenario 

CONPES 3714
Selección

Medio General Interno Contratación

Específico Externo Ejecución

Clase Fuente Etapa
Tipo de 

Riesgo
Descripción Asignación Efecto Consecuencia de la ocurrencia del evento Probabilidad Impacto Mitigación del evento

1 General Externo Planeación Planeación
La modalidad de 

contratación adecuada
Público

Mayores Costos 

y Plazos

La modalidad de contratación es adecuada 

para el bien servicio u obra necesitado.
Bajo Medio-Bajo

La entidad teniendo en cuenta la naturaleza del 

objeto a contratar y la normatividad legal vigente, 

y teniendo en cuenta que para la presente 

contratación La Agencia Nacional de 

Infraestructura suministrará la metodología, el 

procedimiento de selección que aplica para el 

caso que corresponda

2 Específico Externo Planeación Planeación
Libre competencia, 

transparencia y equidad
Público

Mayores Costos 

y Plazos

El valor del contrato corresponde a precios 

de mercado y la descripción del bien o 

servicio es clara, en un marco de 

transparencia, equidad y competencia entre 

proponentes.

Bajo Medio-Bajo

La entidad prevee este evento con unos estudios 

de mercado de acuerdo a la zona en particular 

del proyecto. cabe concluir que los principios de 

transparencia, igualdad y selección objetiva, a 

que está sometida la selección del contratista, se 

desarrollan mediante la sujeción de la 

escogencia del contratista a la ley y al pliego de 

condiciones.

3 Específico Externo Planeación Planeación
Diseño del Proceso de 

Contratación 
Público

Mayores Costos 

y Plazos

El diseño del Proceso de Contratación 

permite satisfacer las necesidades de la 

Entidad Estatal,

cumplir su misión y si es coherente con el 

cumplimiento de sus objetivos y metas.

Bajo Medio-Alto

La entidad para los procesos de contratacion 

prevee regirse por las Leyes que conforman el 

Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, asi como los Decretos 

reglamentarios.

4 Específico Externo Selección Selección Capacidad de selección Público
Mayores Costos 

y Plazos

Falta de capacidad de la Entidad Estatal 

para promover y adelantar la selección del 

contratista,

incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos 

que no cumplan con la totalidad de los 

requisitos

habilitantes o se encuentren incursos en 

alguna inhabilidad o incompatibilidad.

Bajo Medio-Bajo

La entidad  prevee mediante su manual de 

procedimientos,  los procesos de selección de 

contratistas, que establecen; entre otros,  los 

requisitos habilitantes. Lo que garantiza 

cumplimiento de tiempos al igual que la 

seleccion del proponente idoneo.

5 Específico Externo Selección Selección Colusión en el proceso Público
Mayores Costos 

y Plazos

Riesgo de colusión o de ofertas 

artificialmente bajas.
Bajo Medio-Alto

La entidad  prevee el riesgo de colusión, 

mediante los  criterios de selección objetivos y 

formulas de adjudicación concordantes con los 

compromisos de transparencia y seleccion 

objetiva.

6 Específico Externo Contratación
Contrataci

ón
Firmas y garantías Púb.- Priv.

Mayores Costos 

y Plazos

Riesgo de no firma del contrato o que no se 

presenten las garantías requeridas dentro 

del proceso de contratación.

Bajo Medio-Alto

La entidad  lo mitiga desde el proceso de 

selección, teniendo en cuenta los factores 

externos y de ejecución del contrato, y de las 

garantías exigidas al  futuro adjudicatario. El cual 

se obliga a conocer y cumplir.

7 Específico Externo Contratación
Contrataci

ón

Retraso en el 

perfeccionamiento del 

contrato

Púb.- Priv.
Mayores Costos 

y Plazos

Riesgo por incumplimiento de la 

publicación, registro presupuestal o por 

reclamos de terceros que restrasen el 

perfeccionamiento del contrato.

Bajo Medio-Bajo

La entidad  prevee este riesgo debido a que  

previamente cuenta con la  disponibilidfad 

presupuestal para adelantar los procesos de 

contratación.

Estudio de Casos

Número de riesgos identificados

Valor

* Metodología realizada con base en los l ineamientos del CONPES 
3714 de 2011 y las guias de riesgo de Colombia Compra Eficiente de 
acuerdo con lo establecido en el decreto 1510 de 2013. Constituye 

un ejercicio de estimación de riesgos inherentes a los proyectos de 
infraestructura que no sustituye a las metodologías de riesgo, para 
eventos en zonas relevantes, realizadas por parte del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.
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8 General Externo Ejecución
Operacion

al

Estimación inadecuada 

de los costos por el 

oferente

Privado Mayores Costos

Ocurre cuando la propuesta económica que 

presenta el oferente no estima 

adecuadamente los costos de los conceptos 

necesarios para el cumplimiento del objeto 

del Contrato.

Bajo Medio-Bajo

9 Específico Externo Ejecución Planeación

Mayor costo por 

remuneración al 

personal

Privado
Mayores Costos 

y Plazos

Número de personal es mayor al propuesto 

por el oferente para cumplir con sus 

obligaciones contractuales y mayor 

permanencia del personal en el proyecto al 

inicialmente previsto, por obras no 

ejecutables o parcialmente ejecutables.

Bajo Bajo

10 Específico Externo Ejecución Planeación

Disponibilidad del 

personal idóneo en el 

momento oportuno

Privado Mayor costo

El oferente deberá mantener a disponibilidad 

del proyecto, el personal idóneo en el 

momento requerido para la ejecución del 

contrato.

Bajo Medio-Alto

11 General Externo Ejecución Planeación

No obtención del objeto 

del contrato como 

consecuencia de la 

existencia de 

inadecuados procesos, 

procedimientos, 

parámetros, sistemas de 

información y 

tecnológicos por parte 

Privado
Mayores Costos 

y Plazos

El oferente tiene a su cargo asumir a su 

costo y riesgo el cumplimiento de los 

procesos, procedimientos, parámetros, 

sistemas de información y tecnológicos y 

cualquier efecto negativo derivado de fallas 

en los mismos que afecten el cumplimiento 

del objeto del contrato. 

Bajo Bajo

12 Específico Externo Ejecución Planeación

Programación de visitas 

técnicas efectivas al 

proyecto.

Privado Mayores costos

Durante la ejecución del proyecto se deben 

programar visitas técnicas, las cuales 

pueden no ser efectivas en la medida en que 

no se logran los objetivos, siendo necesario 

realizar una reprogramación de estas, lo que 

puede generar un mayor costo.

Bajo Bajo

13 Específico Externo Ejecución Planeación

Mayores cantidades de 

equipos a las 

inicialmente previstas

Privado Mayores costos

La cantidad de equipos es mayor a la 

prevista para cumplir por parte del oferente 

con sus obligaciones contractuales.

Bajo Bajo

14 General Externo Ejecución Planeación

Pérdida parcial o total de 

la información en medio 

digital por mal 

funcionamiento de los 

equipos o por la 

imposibilidad de 

continuar con uno de los 

miembros del equipo de 

trabajo.

Privado Mayores costos

El oferente tiene a su cargo asumir a su 

costo y riesgo el cumplimiento del adecuado 

manejo de la información para el 

cumplimiento del objeto del proyecto.

Bajo Bajo

15 Específico Externo Ejecución
Operacion

al

Mayor costo por mayor 

valor de adquisición, 

mantenimiento o 

reposición de los 

equipos

Privado Mayores costos

Incremento en el costo de equipos 

adquiridos y/o de servicios subcontratados 

por el oferente, asi como su mantenimiento 

o reposición.

Bajo Medio-Bajo

16 Específico Externo Ejecución
Operacion

al

Costos en la verificación 

y seguimiento del 

proyecto

Privado Mayores costos

Mayor costo por la realización de 

mediciones adicionales de los indicadores 

para entrega de producto, así como los 

demás indicadores asociados al 

seguimiento del oferente, en el evento en 

que los resultados reportados por la misma 

requieran ser realizados nuevamente.

Bajo Bajo

17 Específico Externo Ejecución
Tecnológi

co

Eventuales fallos en las 

telecomunicaciones y 

requisitos de nuevos 

desarrollos tecnológicos 

o estándares que deben 

ser tenidos en cuenta 

para la ejecución del 

contrato

Privado Mayores costos

El oferente tiene a su cargo asumir a su 

costo y riesgo en caso de presentarse la 

necesidad de implementar nuevos 

desarrollos tecnológicos para el 

cumplimiento del objeto del contrato.

Bajo Bajo

18 General Externo Contratación
Financiaci

ón

Liquidez del oferente 

para garantizar la 

continuidad y 

cumplimiento del 

contrato. 

Privado Mayores costos

El contratista deberá contar con la liquidez y 

fortaleza financiera que le permita llevar a 

cabo el cumplimiento del objeto del 

contrato.

Medio-Alto Medio-Alto

19 General Externo Ejecución
Regulatori

o

Cambios en 

normatividad
Privado Mayores costos

Se refiere a cambios adversos en los 

resultados del oferente debido a cambios 

regulatorios, administrativos y legales tales 

como nuevos impuestos y modificación a la 

normatividad aplicable al proyecto.

Bajo Medio-Bajo

20 General Externo Ejecución
Social - 

Politico
Eventos Asegurables Privado

21 General Externo Ejecución
Social - 

Politico
Eventos no Asegurables Público

Proyectó: Felipe Arbelaez Jaramillo  
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16.  GARANTIAS 
 
El contrato a celebrar por su naturaleza podría presentar riesgos de defectuosa calidad del servicio 
contratado e incumplimiento. Por esta razón el contratista se debe comprometer a constituir a favor de la 
Agencia Nacional de Infraestructura y a satisfacción del mismo, a partir de la fecha de suscripción del 
respectivo contrato, de conformidad con lo establecido  en la Ley 80 de 1993,  en el artículo 7 de la Ley 1150 
de 2007, y en los numerales 3 y 6 del artículo 116 del Decreto 1510 de 2013, una Garantía Única con el 
objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, en las 
cuantías y términos que se señalan a continuación:  
 

a. Cumplimiento: Su cuantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato de 
prestación de servicios con una duración igual al plazo de ejecución y cuatro  (4) meses más. 

b. Pago de los servicios y prestaciones sociales: Su cuantía será equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor del contrato de prestación de servicios  con una duración igual al plazo de ejecución y tres 
años meses más. 

c. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Su cuantía será 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato de prestación de servicios con una 
duración igual al plazo de ejecución y un (1) año más 
 

El CONTRATISTA deberá actualizar las vigencias de la garantía de conformidad con la fecha de iniciación del 
contrato de compra venta. 
 
El hecho de la constitución de esta garantía, no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en 
relación con los riesgos asegurados. 
 
 
 
(Original Firmado)   (Original Firmado) 
POLDY PAOLA OSORIO ALVAREZ    CAMILO MENDOZA ROZO   
Coordinador G.I.T. Planeación           Vicepresidente Planeación Riesgos y Entorno  
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