

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Nos VJ-VE-IP-LP-016-2013, VJ-VE-APP-IPB-003-2014, VJ-VE-IP-LP-015-2013, VJ-VE-IP-LP-017-2013, VJ-VE-IP-LP-018-2013, VJ-VE-IP-LP-022-2013 y VJ-VE-IP-LP-014-2013"

## Módulo 6

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-IP-LP-022-2013 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1", DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD

**FORMATO 7-6 OFERTA ECONOMICA  
INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 1**

<b>COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA</b>	
<b>I. ETAPA PREOPERATIVA</b>	
<b>FASE PRECONSTRUCCIÓN ( 12 MESES )</b>	<b>SUBTOTALES</b>
i Personal	\$ 1.049.900.000
ii Factor Multiplicador	2,20
<b>(A) SUBTOTAL PERSONAL</b> (A) = (i) * (ii)	<b>\$ 2.309.780.000,00</b>
iii Otros Costos Directos	\$ 384.740.000,00
<b>(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</b> (B) = (A) + (iii)	<b>\$ 2.694.520.000,00</b>
<b>(C) IVA</b> (C) = (B) x 16%	<b>\$ 431.123.200,00</b>
<b>(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN</b> (1) = (B) + (C)	<b>\$ 3.125.643.200,00</b>
<b>FASE CONSTRUCCIÓN ( 60 MESES )</b>	
i Personal	\$ 8.889.000.000
ii Factor Multiplicador	2,20
<b>(A) SUBTOTAL PERSONAL</b> (A) = (i) * (ii)	<b>\$ 19.555.800.000,00</b>
iii Otros Costos Directos	\$ 2.223.420.000,00
<b>(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</b> (B) = (A) + (iii)	<b>\$ 21.779.220.000,00</b>
<b>(C) IVA</b> (C) = (B) x 16%	<b>\$ 3.484.675.200,00</b>
<b>(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN</b> (2) = (B) + (C)	<b>\$ 25.263.895.200,00</b>
<b>(I) COSTO TOTAL ETAPA PREOPERATIVA</b> (I) = (1) + (2)	<b>\$ 28.389.538.400</b>
<b>II. ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ( 12 MESES )</b>	
i Personal	\$ 1.017.300.000
ii Factor Multiplicador	2,20
<b>(A) SUBTOTAL PERSONAL</b> (A) = (i) * (ii)	<b>\$ 2.238.060.000,00</b>
iii Otros Costos Directos	\$ 444.020.000,00
<b>(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</b> (B) = (A) + (iii)	<b>\$ 2.682.080.000,00</b>
<b>(C) IVA</b> (C) = (B) x 16%	<b>\$ 429.132.800,00</b>
<b>(II) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b> (II) = (B) + (C)	<b>\$ 3.111.212.800</b>
<b>COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA *</b>	<b>(I) + (II)</b> <b>\$ 31.500.751.200,00</b>
<b>VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$ 260.470.267</b>
<b>VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$ 421.064.920</b>
<b>VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 259.267.733</b>

\* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones determinado en TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$31.500.875.598), precio global fijo en pesos dic-2013 incluido el IVA

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 72 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento no podrá exceder a los valores correspondientes a la fase y/o etapa fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 4



WILSON GIOVANNI URREA URREA  
Representante Legal  
Consorcio PI 4G