

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-003-2015 y VJ-VE-APP-IPV-004-2015".

Módulo 1:

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-003-2015 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO CONEXIÓN CESAR - GUAJIRA.

FORMATO 7-1 OFERTA ECONOMICA


INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN CONEXIÓN CESAR - GUAJIRA

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA		
ETAPA PREOPERATIVA		
FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)		SUB-TOTALES:
i. Personal		\$ 796.200.000
ii. Factor Multiplicador		2,11
(A) SUBTOTAL PERSONAL:	(A) = (i) * (ii)	\$ 1.679.982.000,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 609.712.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 2.289.694.000,00
(C) IVA 16%	(C) = (B) * X	\$ 366.351.040,00
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	(1) = (B) + (C)	\$ 2.656.045.040,00
FASE CONSTRUCCIÓN (36 MESES)		
i. Personal		\$ 3.645.000.000
ii. Factor Multiplicador		2,09
(A) SUBTOTAL PERSONAL:	(A) = (i) * (ii)	\$ 7.618.950.000,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 2.899.092.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 10.517.142.000,00
(C) IVA 16%	(C) = (B) * X	\$ 1.682.742.720,00
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN	(2) = (B) + (C)	\$ 12.199.884.720,00
COSTO TOTAL ETAPA PREOPERATIVA (1) = (1)		\$ 2.656.045.040,00
ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (36 MESES)		
i. Personal		\$ 1.980.900.000
ii. Factor Multiplicador		2,00
(A) SUBTOTAL PERSONAL:	(A) = (i) * (ii)	\$ 3.961.800.000,00
iii. Otros Costos Directos		\$ 2.273.048.000,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 6.234.848.000,00
(C) IVA 16%	(C) = (B) * X	\$ 997.575.680,00
(3) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	(3) = (B) + (C)	\$ 7.232.423.680,00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA		\$ 22.088.353.440,00
VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	\$ 221.337.087	
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN	\$ 338.885.687	
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 200.900.656	

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en VEINTIDOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES (\$22.093.896.523), precio global fijo en pesos dic-2013, incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 48 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores correspondientes a la fase y/o etapa fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 4.


MARIA DEL PILAR CANO HERNANDEZ
 Representante Legal
 Consorcio CJE - PLANES

