

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No VJ-VGC-CM-0xx-2015

\*CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS LICITATORIOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-003-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-004-2015\*.

Módulo 2:

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-004-2016 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO CAMBAO – MANIZALES, IBAGUÉ – MARIQUITA -HONDA

FORMATO 7-1 OFERTA ECONOMICA

INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN CAMBAO MANIZALES

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	
<b>FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)</b>	
	<b>SUB-TOTALES</b>
i. Personal	\$ 787.765.000 ✓
ii. Factor Multiplicador	2,20 ✓
<b>(A) SUBTOTAL PERSONAL</b> (A) = (i) * (ii)	<b>\$ 1.733.083.000,00</b> ✓
iii. Otros Costos Directos	\$ 319.290.000,00 ✓
<b>(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</b> (B) = (A) + (iii)	<b>\$ 2.052.373.000,00</b> ✓
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 328.379.680,00 ✓
<b>(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN</b> (1) = (B) + (C)	<b>\$ 2.380.752.680,00</b> ✓
<b>FASE CONSTRUCCIÓN (36 MESES)</b>	
i. Personal	\$ 4.560.660.000 ✓
ii. Factor Multiplicador	2,20 ✓
<b>(A) SUBTOTAL PERSONAL</b> (A) = (i) * (ii)	<b>\$ 10.033.452.000,00</b> ✓
iii. Otros Costos Directos	\$ 1.594.680.000,00 ✓
<b>(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</b> (B) = (A) + (iii)	<b>\$ 11.628.132.000,00</b> ✓
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 1.860.501.120,00 ✓
<b>(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN</b> (2) = (B) + (C)	<b>\$ 13.488.633.120,00</b> ✓
<b>COSTO TOTAL ETAPA PREOPERATIVA (RE = 10%)</b>	
	\$ 1.348.863.312,00 ✓
<b>ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (36 MESES)</b>	
i. Personal	\$ 2.192.145.000 ✓
ii. Factor Multiplicador	2,20 ✓
<b>(A) SUBTOTAL PERSONAL</b> (A) = (i) * (ii)	<b>\$ 4.822.719.000,00</b> ✓
iii. Otros Costos Directos	\$ 1.439.600.000,00 ✓
<b>(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</b> (B) = (A) + (iii)	<b>\$ 6.262.319.000,00</b> ✓
(C) IVA (C) = (B) x 16%	\$ 1.001.971.040,00 ✓
<b>(3) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b> (3) = (B) + (C)	<b>\$ 7.264.290.040,00</b> ✓
<b>COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA</b> (1) + (2) + (3)	<b>\$ 23.133.675.840,00</b> ✓
<b>VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN</b>	216.432.061,82 ✓
<b>VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN</b>	374.684.253,33 ✓
<b>VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	196.332.163,24 ✓

\* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES (\$23.136.307.863), precio global fijo en pesos dic-2013, incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 47 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores correspondientes a la fase y/o etapa fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 4.

  
 RAFAEL DONADO OSORIO  
 Representante Legal  
 CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2015

Dear Sir,

I am writing to you regarding the matter of the contract...

The details of the contract are as follows...

It is my understanding that you have received the necessary approvals...

We are pleased to hear that you are satisfied with the terms...

Please let me know if you have any questions or concerns...

I am confident that we can reach a mutually beneficial agreement...

Thank you for your time and attention to this matter.

Yours faithfully,

[Signature]

[Name]

[Address]