
Bogota D.C. 11 de septiembre de 2015 

Senores 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
Atn. Alfredo Bocanegra Var6n 
Bogota D.C. 

Ref. PROCESO VJ-VE-CM-015-2015 "SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE 
MERITOS ABIERTO LA "CONTRATACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBIUDAD A 
NIVEL FASE II DE LA VARIANTE DEL FERROCARRIL UBICADO ACTUALMENTE EN 
EL MUNICIPIO DE GACHANCIPA - CUNDINAMARCA, PARA EVITAR EL PASO POR 
DICHO MUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE DEL OBJETO" 

Asunto: Observaciones Informe de Evaluaci6n 

Respetados senores 

Cordial saludo, de acuerdo al informe publicado confirmo 10 siguiente 

1.	 De acuerdo a la experiencia General Adjunta en la oferta, confirmo: 

Contrato de Orden No.1 - Correspondiente a la "e/aboraci6n, ajuste v revisi6n de los 
disefJos de deta/le para la construcci6n del tramo 2 de la troncal NQS. disefJos y planas 
para construcci6n y adecuaci6n del tramo /I de la troncal NQS, incluye de pavimentos para 
78. 000 metros cuadrados de vias troncales al sistema integrado de transporte masivo, 
estudios y disefJos geometricos viales de puentes, estructuras de drenaje, contenci6n, 
pasos peatonales, pasos deprimidos y demas obras complementarias", se encuentra 
registrado en el RUP bajo el consecutivo numero 89. 

Contrato de Orden No.2 - Revisi6n, Complementaci6n Y Actualizaci6n de los Estudios Y 
DisefJos Definitivos (Fase /II) Del Puente Sabre EI Rio Ariari, Incluye Accesos En EI 
Municipio De Puerto Lleras En EI Departamento Del Meta, DisefJos De Fase /II Para La 
Construcci6n de un puente atirantado Sabre EI Rio Ariari Compuesto Par Una Estructura 
Mixta Metalica-Concreto. Dicho Contrato se encuentra registrado en el RUP bajo el 
consecutivo numero 103. 

Adjunto se envia nuevamente el RUP, donde se puede evidenciar 10 indicado 
anteriormente. 

2.	 De acuerdo al contrato de orden numero 3, ejecutado para el consorcio 
Ferroatlantico, que tiene como objeto: "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y 
DISENOS DEFINITIVOS DE LA VIA FERREA EN EL SECTOR DE LA VARIANTE ,~ 
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NARE PK293+363 AL PK296+816 DEL TRAMO GRECIA - MEXICO", adjunto al 
presente comunicado, remitimos la certificaci6n donde se puede evidenciar el objeto 
el numero de contrato, las actividades realizadas, fecha de inicio y terminaci6n del 
proyecto, ademas del monto. 

Agradecemos su amable atenci6n 

Cordial Saludo 

MAxIMO FERNANDEZ ODRiGUEZ a 
Representante Legal l 
Concol Ingenieria S.A.S. 

Carrera 20 No. 37 - 28 
Bogota, Colombia 

Tel: +57 (1) 287 53 00 
Fax: +57 (1) 2881129 

Email: concol@concol.com 



I 
FI
 

I CONSORCIO FERROATLANnCO S.A. 

I 
I EI suscrito Gerente del CONSORCIO FERROATLANTICO S.A. con NIT 830.067.750-5 

hace constar que la flllT1a CONSULTORIA COlOMBIANA S.A.• identificada con el NIT 
860.031.361-7, ejecut6 satisfactoriamente el contrato 80402105261 descrito a continuaci6n: 

I 
OBJETO: Elaboraci6n de los Estudios y Disenos definitivos de la via Fimea en el sector de 
la variante Nare PK 293+363 al PK 296+816 del Tramo Grecia - Mexico. 

AlCANCE: Elaboraci6n de los disenos para construcci6n de la variante "Nare" en una 
longitud de 3.453 metros con los siguientes productos 

I - Analisis de Alternativas para nuevo trazado terreo
 

I
 
Geologia detallada de la zona
 
Analisis hidraulico y de drenaje para soluci6n de las zonas bajas
 
Trazado geomlrtrico final; Planta-perfil, Secciones transversales. Movimiento de
 

I
 
tierras
 
Geotecnia detal/ada para la estabilizaci6n de subrasante y cimentaci6n
 
Geotecnia detallada para la estabilizaci6n de taludes.
 

I
 
Disef\o de las obras de drenaje longitudinal y transversal
 
Disel'\o de los espesores de estructura de Balasto, subbalasto (determinaci6n CBR)
 
Estudio de las interferencias con redes existentes (lineas de energfa, Oleoduct06,
 

I
 
vIas)
 
Disef\o de la protecci6n para cruce del oleodueto
 
Disel'\o de los empalmes al inicio y final de la variante con la via farrea existente.
 
Cantidades de Obra. 

I Fecha de Inicio: 28 de febrero de 2005 

I 
Fecha de Finalizaci6n: 30 de julio de 2005
 
Plazo ejecuci6n del Contrato: 2 meses
 
Valor Total Facturado: COP $ 231.893.814,76
 

Esta certificaci6n se expide a solicitud dellnteresado. en Bogota D.C., a los Catorce (14)

I dias del mes de Septiembre de dos mil cinco (2005). 

Atentamente, 

-
~dALBERTROD EZ €AS- Gerente de Consorcio Ferroatlantico 

~
 

~
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