

Mayra Alejandra Galindo Martínez

De: Info Cano Jimenez [hrojas@canojimenez.com]
Enviado el: Viernes, 27 de Mayo de 2011 06:41 p.m.
Para: Mayra Alejandra Galindo Martínez; Luz Elena Ruiz Castro
CC: 'Jaime Duran Melendez'
Asunto: SEA-CM-003-2010 Contraobservaciones informe Preliminar de Evaluacion de Precalificación de Manifestacion de Interes
Datos adjuntos: Certificacion Av Boyaca.pdf; Certificacion Troncal 10.pdf

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2011

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
Rad No. 2011-409-014713-2
Fecha: 30/05/2011 10:57:38->203
OEM: CONSORCIO INTERSOL III
Anexos: 4 FOLIOS



Señores:
Instituto Nacional de Concesiones - INCO
Atn. Dr. Hernán Santana Ferrín
Coordinador Grupo Interno de Trabajo Jurídico
Edificio Ministerio de Transporte
Avenida El Dorado CAN, Tercer Piso, Bogotá, D.C., Colombia
Correo electrónico: mgalindo@inco.gov.co ; lruiz@inco.gov.co
Fax: (+57 1)3240800

Ref.: Documento de Convocatoria No. SEA-CM-003-2010

Asunto: Contra observaciones Informe Preliminar de Evaluación de Precalificación de Manifestaciones de Interés.

Respetados señores:

Ante cualquier observación que puedan presentar los proponentes y con el objeto de dar mayor claridad de la información entregada mediante oficio CJE-OP-0262-11, con Radicado INCO No. 2011-409-014095-2 del 23 de mayo de 2011, adjunto certificaciones del IDU, expedidos en la fecha, en los cuales se evidencia la participación al inicio del respectivo contrato de la firma La Vialidad Ltda., integrante del CONSORCIO INTERSOL, en la estructura plural anterior, relativa a los contratos 1 y 2, de la (I) Experiencia en Diseño de Infraestructura Vial o Experiencia en Supervisión o Interventoría de Diseño de Infraestructura Vial.

Agradeciendo su atención

Cordialmente

JOSE GABRIEL CANO HERNANDEZ
CONSORCIO INTERSOL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

**EL DIRECTOR TECNICO DE DISEÑO DE PROYECTOS
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

CERTIFICA

Que la firma **CONSORCIO LA VIALIDAD LTDA – CIVILTEC INGENIEROS LTDA.** con Nit:860.003.342-8, representado legalmente el Señor **PABLO YEZID CASTILLO PINZON** identificado con cédula de ciudadanía No.130.346 de Bogotá, ejecutó para este Instituto el contrato de Consultoría IDU-32-1998, bajo los siguientes acuerdos contractuales:

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Proceso	IDU-(286)-CP-ST-08/97 Concurso de Méritos
Adjudicación del Contrato	Resolución No.308 del 30 de Abril de 1998
Contrato	IDU-32-1998
Objeto	Estudio y Diseños de la vía Troncal desarrollada sobre el corredor existente en la Avenida Boyacá desde la intersección con la Avenida Ciudad de Villavicencio al sur, hasta la intersección con la futura Avenida Troncal Calle 170 en el norte de la ciudad de Bogotá.
Fecha de Conformación del Consorcio	25 de Noviembre de 1997
Conformación del Consorcio y Participación - Se mantuvo desde el inicio hasta la Liquidación del Contrato.	CONSORCIO LA VIALIDAD LTDA 50% CIVILTEC INGENIEROS LTDA 50%
Fecha Iniciación	15 de Julio de 1998
Prorroga No. 1	Dos (02) Meses 18 de Mayo de 1999
Prorroga No. 2	Dos (02) Meses 15 de Julio de 1999
Plazo Ejecución Final	Catorce (14) Meses
Fecha Terminación final	15 de Septiembre de 1999
Valor Inicial del Contrato	Mil ochocientos diez millones ciento ochenta y tres mil sesenta y cinco pesos M/cte. (\$1.810.183.065.00)
Valor Adición	Trescientos setenta y nueve millones novecientos veintitrés mil quinientos cincuenta y cuatro pesos M/Cte. (\$379.923.554.00)
Valor Reajuste	Ciento setenta y un millones trescientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos M/Cte. (\$171.373.345.00)
Valor Reconocimiento 1	Veintitrés millones de pesos M/Cte. (\$23.000.000.00)
Valor Reconocimiento 2	Sesenta y nueve millones novecientos noventa y

BOGOTÁ
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Calle 22 N° 6 - 27 Tel. 338 66 60 www.idu.gov.co Información: Línea 195

1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

	nueve mil doscientos dos pesos M/Cte. (\$69.999.202.00)
Valor Final del Contrato	Dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento sesenta y seis pesos M/Cte. (\$2.454.479.166.00)
Estado del Contrato	Liquidado con Acta No.7 del 24 Mayo de 2000

El IDU se reserva el derecho de adelantar las acciones administrativas o judiciales que estime pertinentes, cuando ocurran incumplimientos o se encuentre afectada la calidad de los productos.

Con base en la revisión de la documentación disponible en las carpetas del citado contrato, se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los veintisiete (27) días del mes de Mayo de 2011.


RAFAEL HERNAN DAZA CASTAÑEDA
Director Técnico de Diseño de Proyectos

Proyectó: Arq. Alexandra Segura Bernal, Profesional DTD 

BOGOTÁ
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Calle 22 N° 6 - 27 Tel. 338 66 60 www.idu.gov.co Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

**EL DIRECTOR TECNICO DE DISEÑOS DE PROYECTOS
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO**

CERTIFICA:

Que la firma **CONSORCIO TRONCAL 10** con Nit. 900.061.949-1 y representado legalmente por el Señor JUAN B ALZATE BONILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 17.008.912 de Bogotá, ejecutó para este Instituto el contrato IDU-129-2005, bajo los siguientes acuerdos contractuales:

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Concurso Público	IDU-CM-SGT-014-2005
Adjudicación del Contrato	Resolución No. 8459 de Diciembre 19 de 2005
Contrato	IDU-129-2005
Objeto	A) A precio global fijo sin ajuste los Estudios y Diseños de la Troncal carrera 10 de Avenida Villavicencio (calle 34 A sur) a calle 28 y Carrera 7 de calle 28 A a calle 34 en Bogotá D.C. B) A monto agotable sin reajuste: Ítem a pagar por precios unitarios para los estudios y diseños de la Troncal Carrera 10 en Bogotá D.C.
Fecha de Conformación del Consorcio	28 de Octubre de 2005
Conformación del Consorcio y Participación - <i>Se mantuvo desde el inicio hasta la Liquidación del Contrato.</i>	LA VIALIDAD LTDA 50% CIVILTEC INGENIEROS LTDA.. 50%
Fecha de Firma	28 de Diciembre de 2005
Fecha Iniciación	03 de Febrero de 2006
Plazo Inicial	Ocho (8) meses
Prorroga No.1	Sesenta (60) Días 28 de Julio 2006
Prorroga No.2	Ciento veinte (120) Días 11 de Diciembre de 2006
Prorroga No.3	Sesenta (60) Días 2 de Mayo de 2007
Prorroga No.4	Veintinueve (29) Días 03 de Julio de 2007
Suspensión No.1	Siete (07) Días 23 de Octubre de 2006
Suspensión No.2	Veintitrés (23) Días 22 de Diciembre de 2006
Plazo Final	Dieciséis (16) Meses
Fecha Terminación Contrato	31 de Julio de 2007

BOG BOGOTÁ
POSITIVA

Gobierno de la Ciudad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituto

DESARROLLO URBANO

Estado del Contrato	Liquidado mediante Acta No.35 del 28 de Julio de 2010
----------------------------	---

2. ESTADO FINANCIERO

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 2.428.180.960
(+)	VALOR ADICIONES (Con IVA)	\$ 1.112.484.821
(+)	VALOR REESTABLECIMIENTO ECONOMICO (Con IVA)	\$ 1.499.560.442
	SUB TOTAL VALOR CONTRATO	\$ 5.040.226.223
(-)	VALOR DESCUENTOS	\$ 920.073.272
	VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 4.120.152.951

Nota: El valor final del contrato incluye los recursos del Convenio IPES

El IDU se reserva el derecho de adelantar las acciones administrativas o judiciales que estime pertinentes cuando ocurran incumplimientos o se encuentre afectada la calidad de los productos.

Con base en el Acta de Liquidación del Contrato y Documentos Precontractuales, se expide la presente certificación a los Veintisiete (27) días del mes de Mayo de 2011.


RAFAEL HERNAN DAZA CASTAÑEDA
Director Técnico de Diseño de Proyectos

VeBo: Arq. Eric Leonardo Elias Coordinador Grupo Transmilenio DTD - IDU
VeBo: Ing. Roberto Carlos Soto Coordinador del Contrato DTD - IDU
Proyectó: Arq. Alexandra Segura Bernal Profesional DTD - IDU



Calle 22 N° 6 - 27 Tel. 338 66 60 www.idu.gov.co Información: Línea 195

