

Bogotá D.C., Junio 07 de 2011

Señor(es)

Instituto Nacional de Concesiones - INCO
Subgerencia de Estructuración y Adjudicación
ATN. DR. HERNÁN SANTANA FERRÍN

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Jurídico
Edificio Ministerio de Transporte
Avenida El Dorado CAN, Tercer Piso, Bogotá D.C., Colombia
Correo electrónico: mgalindo@inco.gov.co; lruiiz@inco.gov.co
Fax: (+ 57 1) 3240800

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES

Rad No. 2011-409-015593-2

Fecha: 07/08/2011 15:51:55->203

OEM: CONSORCIO SECTOR 3

Anexos: 2 FOLIOS



Referencia: Documento de Convocatoria No. SEACM0032010
Asunto: Respuestas a las observaciones del acta de requerimientos a los interesados que presentaron manifestación de interés.


Cordial saludo:

El presente tiene como fin responder a las solicitudes y observaciones presentadas al CONSORCIO SECTOR 3 en el Documento "INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION DE PRECALIFICACION DE MANIFESTACIONES DE INETRÉS"

Siguiendo con el orden y las solicitudes del INCO, adjunto enviamos formato No. 3B, realizando la respectiva conversión, según la tasa representativa establecida por el Banco Central Europeo, la cual está tomando el INCO para realizar dichas reexpresiones.

Agradecemos su atención a la presente y nos suscribimos, cordialmente

CONSORCIO SECTOR 3



ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
Representante legal del Consorcio
C.C. No. 43.839.377 de Itagüí

**SECTOR 3
FORMATO 3B
Experiencia en Supervisión o Interventoría de Contratos de Construcción de Infraestructura Vial**

Nombre del Interesado: **CONSORCIO SECTOR 3**
 Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: **SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. - JORGE PIDDO Y COMPAÑIA LIMITADA - TEC-CUATRO S.A. - T&K LTDA**
 Nombre del(los) MAP(S): **TEC-CUATRO S.A.**

Contrato No.	Objeto del Contrato	Fecha de suscripción del contrato (2)	Fecha de inicio del contrato (3)	Fecha de terminación del contrato (4)	Fecha de liquidación del contrato (5)	Valor total cancelado del contrato (6)	Valor cancelado del contrato por año (7)	% de participación del MAP en la Estrutura Pura al momento de la suscripción del contrato (8)	% de participación del MAP en la Estrutura Pura al momento de la terminación del contrato (9)	Valor de la participación en el Contrato a Acordarse (6)	Entidad Contratante			País		
											Nombre	Persona Contacto	Email		Dirección	Tel/Fax
1	PC01503 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION Y CONTROL DE LA OBRA DE PLATAFORMA EN LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - ZARAGOZA - BACELONA - FRONTERA FRANCESA. TRAMO: SANT BOI - L'HOSPITALET (ETAPA DE INTERVENTORIA)	27/01/2004	30/05/2005	30/06/2008	1/15/07/2008	30.390,06	7.292,41	50	50	7.292,41	ADIF - Administradora de Infraestructura Ferroviaria	D. MAURICIO BRAVO DOMINGUEZ	construccion.bra@adif.es	Bahada de la Sagrada 2, bajos Barceoneta 08027	632 183 900 632 180 715	España
2	PC02100 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DE PLATAFORMA EN LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - ZARAGOZA - BACELONA - FRONTERA FRANCESA. TRAMO: GANON VALLES - CASTELLIBSIBAL Y CASTELLIBSIBAL - EL PAPIOL. PLATAFORMA (ETAPA DE INTERVENTORIA)	10/05/2001	10/04/2002	10/06/2007	25/06/2007	21.598,29	4.248,84	50	50	4.248,84	ADIF - Administradora de Infraestructura Ferroviaria	D. MAURICIO BRAVO DOMINGUEZ	construccion.bra@adif.es	Bahada de la Sagrada 2, bajos Barceoneta 08027	632 183 900 632 180 715	España
3	14-HU-2980 AUTOMVA DE LEVANTE A FRANCIA. POR ARGON. CN-350 DE ALCANTE A FRANCIA. POR ZARAGOZA. PK 573,6 AL 584,8. TRAMO: HUESCA (NORTE) - NIENCO. PROVINCIA DE HUESCA.	30/12/1998	31/12/1998	31/12/2000	19/02/2001	7.291,83	3.690,81	100	100	3.690,81	Ministerio de Fomento	D. ANTONIO GARCIA CABAÑA	transportefomento.es	C/ Capitan Patroles, 1,3 y 5, 5ª planta	978 22 21 83 978 30 13 23	España
4	23-2-3730 CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS (INTERVENTORIA) VARIANTE DE FLENTES DE EBRO. CARRETERA. N-232 DE VIANARSO A SAUTADERR. PK 208 AL PK 212,5. PROVINCIA DE ZARAGOZA.	24/11/2005	25/11/2005	30/06/2009	15/09/2009	8.408,88	2.292,81	100	100	2.292,81	Ministerio de Fomento	DIGNACIO RIVERA BIASCO	transportefomento.es	C/ Capitan Patroles, 1,3 y 5, 5ª planta	978 22 21 83 978 30 13 23	España

Firma del Representante Legal del Interesado
 Nombre **ERIKALILIANA ACOSTA ALZATE**
 Identificación **S.C. No. 43.839.377 de Icaqui**

Instrucciones:

- (1) El nombre del(los) MAP(S) correspondiente a ellos) miembros del interesado que acreditan la experiencia de esta Formato únicamente.
- (2) Corresponde a la fecha de suscripción del contrato entre la entidad Contratante y el contratador, la cual debe estar comprendida dentro del plazo señalado en el Documento de Convocatoria.
- (3) Corresponde a la fecha de suscripción del Acta del Inicio del contrato, que pueda corresponder o no a la fecha de suscripción del contrato mismo.
- (4) Corresponde a la fecha de terminación del contrato.
- (5) Corresponde a la fecha de liquidación del contrato en caso de que el contrato hubiere sido liquidado conforme a la ley aplicable.
- (6) Corresponde al valor del contrato de Supervisión o Interventoría de Infraestructura Vial, convenido a SMALV de acuerdo con el numeral 3.2.3 del Documento de Convocatoria, considerando lo siguiente: Para el caso de contratos de objeto único, corresponde al valor total cancelado durante la ejecución del contrato, para contratos de objeto múltiple, corresponde al valor cancelado durante la etapa de Supervisión o Interventoría de Construcción de Infraestructura Vial. Los valores anteriores deberán incluir los montos cancelados por las Reformas al Contrato Principal (sin costo de sus Aplicables) al valor del contrato o al de la etapa, según corresponda.
- (7) El Valor del contrato cancelado por año corresponde al resultado de dividir el valor total cancelado del contrato de la columna anterior entre el número de meses transcurridos entre las fechas de inicio y la de terminación del contrato multiplicado por 12 al numeral 3.1.1 (6), caso en el cual se divide el 100% de la experiencia. Para los efectos de esta Formato únicamente, se deberá indicar en esta casilla el porcentaje real de participación en la forma de asociación y se deberá la experiencia por el 100% únicamente cuando dicho porcentaje sea igual o superior al 20% ya mencionado.

SECTOR 3
FORMATO 3B - COMPLEMENTO
Conversión de Valores de contratos aportados como Experiencia en Supervisión o Interventoría de Contratos de Construcción de Infraestructura Vial,
ejecutados en el exterior o en moneda extranjera

Nombre del Interesado: **CONSORCIO SECTOR 3**
 Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: **SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. - JORGE PIDDO Y COMPAÑIA LIMITADA - TEC-CUATRO S.A. - TEL-LTDA**
 Nombre del(los) MAP(S): **TEC-CUATRO S.A.**

Contrato No.	Objeto del Contrato	Fecha de subrogación	Fecha de Terminación	Valor Original Cto	Tasa Inicial	Valor Contrato Dolares	Tasa Inicio en pasca	Valor Cto en Pesos	SMMLV Año de Inicio	Festuración Total del Contrato	Festuración Promedio por Año (4)	% participación en la forma de asociación	Valor de la participación en el Contrato a Acordar
1	PC01503 SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION Y CONTROL DE LA OBRA DE PLATAFORMA EN LE LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTIERA FRANCESA TRAMO SAINT SOI - L'HOSPITALET (ETAPA DE INTERVENTORIA)	30/08/2008	30/08/2009	€ 3.980.838	1,247	USD 4.985.028	\$ 2.332,79	\$ 11.562.362.155	\$ 381.500	30.360,06	7.286,41	50%	7.286,41
2	PC027/00 SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y CONTROL DE LA OBRA DE PLATAFORMA EN LA LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA - FRONTIERA FRANCESA TRAMO CANYON VALLES - CASTELLIBISSAL Y CASTELLIBISSAL EL PAPOL PLATAFORMA (ETAPA DE INTERVENTORIA)	10/06/2002	10/06/2007	€ 3.020.225	0,9459	USD 2.856.831	\$ 2.336,11	\$ 6.673.871.352	\$ 306.000	21.588,28	4.248,84	50%	4.248,84
3	11-HUL2890 AUTOVIA DE LEVANTE A FRANCA POR ARAGON, CN-330 DE ALCANTE A FRANCA POR ZARAGOZA, PK 673,6 AL 584,6 TRAMO HUESCA (NORTE) - NIENGO, PROVINCIA DE HUESCA	30/12/1998	31/12/2000	139.003.574 pesetas	0,007	USD 977.195	\$ 1.895,55	\$ 1.500.531.975	\$ 203.826	7.361,83	3.680,91	100%	3.680,91
4	23-2-3730 CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS (INTERVENTORIA) VARIANTE DE PUENTES DE BERRIO, CARRETERA N.202 DE VILARCAZ A SANTAFER, PK 286, AL PK 213,6, PROVINCIA DE ZARAGOZA	24/11/2005	30/06/2009	€ 1.184.924	1,1783	USD 1.407.980	\$ 2.277,92	\$ 3.207.264.723	\$ 381.500	8.406,98	2.292,81	100%	2.292,81

Firma del Representante Legal del Interesado
ERIKA LLIBANA ASSOLANZATE
 Nombre
 Identificación C.C. No. **43.839.377** el domicilio