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CAPITULO I Introduccion

De conformidad con lo previsto en las Secciones 1.59 y 1.60 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las especificaciones generales que deberd
atender el Concesionario para el desarrollo y presentacion de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico, los Estudios de Detalle, asi como para el desarrollo
de las Intervenciones. En consecuencia, el Concesionario deberd cumplir con las
especificaciones y/o normas técnicas que se indican en el presente Apéndice al
momento de desarrollar dichas actividades, sin perjuicio de lo previsto en la Seccion
4.12 de la Parte General.

El cumplimiento de las normas y parametros que se establecen en este Apéndice
Técnico corresponden a las especificaciones minimas exigidas, las cuales no
excusan al Concesionario de la obtencion de los resultados establecidos en el
Apéndice Técnico 4 Indicadores.

En el caso en que dos o mds normas y/o Especificaciones Técnicas de las listadas
en las Secciones del presente Apéndice establezcan condiciones diferentes para el
desarrollo de una misma obligacién a cargo del Concesionario, este debera aplicar
lo previsto en la Seccion 4.12 (c) de la Parte General.

En el caso que exista contradiccion entre una norma nacional y una internacional
primara la norma nacional.

La aplicacién de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse
alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los demds documentos
contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.

Pagina 2 de 39



2.1

()

CAPITULO I  Carreteras

Estudios v Disefios

En el desarrollo y presentacidén de los Estudios de Detalle y de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico relacionados con las Intervenciones que impliquen la
Construccion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion de carreteras, el Concesionario
debera cumplir con las especificaciones establecidas en el Apéndice Técnico 1 y los
manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al
momento de la presentacion de la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de estas
actividades, en particular, pero sin limitarse, con las identificadas en el siguiente
listado.

(i) MANUAL DE DISENO  GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado
mediante Resolucién No. 000744 del 4 de marzo de 2009 del INVIAS.

(i) MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON
MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado mediante
Resolucion No.002857 del 6 de julio de 1999 del INVIAS.

(iii) MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON
BAJOS VOLUMENES DE TRANSITO adoptado mediante Resolucién No.
003482 de 2007 del INVIAS.

(ivy MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA
CARRETERAS DE DOS CARRILES SEGUNDA VERSION adoptado
mediante Resolucion No. 005864 del 12 de noviembre.de 1998 del INVIAS.

(v) GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE
REHABILITACION DE  PAVIMENTOS ASFALTICOS DE
CARRETERAS. Adoptada por la Resoluciéon 743 de 2009 del Ministerio de
Transporte.

(vi) MANUAL DE SEﬁALIZACI(')N — DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucion 4577 de 2009 del
Ministerio de Transporte. -

(vii) METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE
VELOCIDAD Y ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED
NACIONAL DE CARRETERA adoptado mediante Resolucién No 001384 de
abril 20 de 2010.

(viii) MANUAL DE DRENAJE DE CARRETERAS, adoptado mediante
Resolucién 000024 de 2011 del Ministerio de Transporte.

(ix) NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS INV-
13, adoptado mediante Resolucién 1375 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio
de Transporte.

(x) MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS
CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado
mediante Resoluciéon 000803 de 2009 del Ministerio de Transporte
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(b)

(©)

(xi) METODOLOGIA GENERAL PARA LA PRESENTACION DE ESTUDIOS
AMBIENTALES, expedida por el Ministerio de Ambiente, vivienda y
Desarrollo Territorial conforme Resolucion 1503 del 4 de Agosto de 2010.

(xi1) Criterios para el disefio geométrico y paisajistico de la franja de aislamiento y
la calzada de desaceleracion establecidos en los decretos 3600 de 2007 y 4066
de 2008

(xiii)Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos en el
decreto 2976 de 2010

(xiv)Ley 105 de 1993

(xv) Ley 1228 de julio 16 de 2008.

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores
el Concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de caracter
internacional listadas a continuacién:

() AASHTO. AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT
STRUCTURES. 1993.

(i) PCA. THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND
STREET PAVEMENTS. 2011.

(iii) AASHTO. GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS 2004

(i) EUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS (Partes 1 y 2).

(v) EUROCODIGO 2: DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

(vi) EUROCODIGO 3: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

(vil) EUROCODIGO 4: DISENO DE ESTRUCTURAS -DE ACERO Y
CONCRETO

Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las siguientes
especificaciones: . ' '

(i) [CODIGO. NACIONAL DE .LOS RECURSOS NATURALES-
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(i) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(iii) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el
Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley
685 de 2001.

(v GUIAA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucién 4001 de 2013 del Instituto Nacional de Vias.

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o dreas de exclusidn, para las carreteras del sistema vial nacional,
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22

- (a)

(b)

la Ley 1682 de 2013, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan.

(vili) Resolucion numero de 1517 de 31 de agosto de 2012 por la cual se adopta el
Manual para la Asignaciéon de Compensacion por Pérdida de Biodiversidad.

El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Diseiio Geométrico y los
Estudios de Detalle, junto con su respectiva metodologia, deberan desarrollarse
cumpliendo, como minimo, lo establecido por el INVIAS para Disefios Fase III,
como resultado de la Consultoria con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que
obra como Anexo 1 del presente Apéndice.

Intervenciones

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
Construccién, Mejoramiento y/o Rehabilitacion de carreteras, el Concesionario
debera cumplir con las especificaciones establecidas en el Apéndice Técnico 1 y los
manuales y/0 normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al
momento de la presentacién de la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de este
tipo de Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, con las identificadas en
el siguiente listado.

(i) ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION PARA
CARRETERAS adoptadas mediante Resolucién No. 1376de mayo de 2014
por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademds de los documentos
posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.

(i) NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS,
adoptadas mediante Resolucion No. 1375 del 26 de mayo de 2014 por el
MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademas de los documentos posteriores que
las actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.

(iii) REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION SOBRE LA CALIDAD
TECNICA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PROYECTOS DE
PAVIMENTACION adoptado mediante la Resolucién No. 000070 del 21 de
enero de 2004 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademéas de los
documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o
sustituyan. '

(iv) GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE
REHABILITACION DE  PAVIMENTOS  ASFALTICOS DE
CARRETERAS. Adoptada por la Resolucién 743 de 2009 del Ministerio de
Transporte.

"(v) EVALUACION Y DIAGNOSTICO SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL

DEL PAVIMENTO

-~

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores,
el Concesionario debera utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de caracter
internacional listadas a continuacién:
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(i) ASTM INTERNATIONAL en los codigos de construccion.

(i) LCPC, “VIZIR, méthode assistée par ordenateur pour I’estimation des besoins
de entretien d’un réseau routier”, Paris, Décembre 1991

(1if) ASTM, “Standard practice for roads and parking lots pavement condition
index surveys. Designation D6433-03", West Conshohocken, PA

(iv) SAYERS M.W., GILLESPIE T.D. & QUEIROZ C.A.V, “The international
road roughness experiment.”, World Bank, Technical Paper Number 45,
Washington, 1986

(c) Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las siguientes
especificaciones:

(i) CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(ii) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(iiiy REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el
Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley -
685 de 2001. .

(v) GUIA DE .MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 4001 de 2013 del Instituto Nacional de Vias.

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o 4reas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional,
la Ley 1682 de 2013, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,”
complementen o sustituyan. _

(viii) Resolucién numero de 1517 de 31 de agosto de 2012 por la cual se adopta el
Manual para la Asignacién de Compensacién por Pérdida de Biodiversidad. o
el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o
sustituyan.

2.3 Reguerimientos a la terminacién de la Unidad Funcional

(@ . Como requisito para la suscripcién del Acta de Terminacién de Unidad Funcional
respectiva, el Concesionario debera entregar los planos As Built y la memoria de
construccién sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra

finalmente construida con las modificaciones que se hayan realizado.

(b) Esta informacién debera ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la
Seccion 2.1 del presente Apéndice.
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(@)

(b)

CAPITULO III  Puentes, viaductos y otras estructuras

Estudios y Disefios

En el desarrollo y presentaciéon de los Estudios de Detalle y de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico relacionados con las Intervenciones que impliquen la
Construccion, Rehabilitacién y/o Mejoramiento de puentes, viaductos y otras
estructuras, el Concesionario debera cumplir con las especificaciones establecidas
en el Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con
la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta sean
obligatorias para la ejecucion de los estudios y disefios de este tipo de
Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, con las identificadas en el
siguiente listado.

(i) NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES CCP - 2014.
Adoptada mediante resolucién nimero 108 de 26 de enero de 2015.

(i) NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

(iii) MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS
PARA CARRETERAS adoptado mediante Resolucion No 1049 de 11 de abril
de 2013 del Ministerio de Transporte. ' '

(ivy MANUAL DE SENALIZACI(')N — DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucién 4577 de 2009 del
Ministerio de Transporte.

(v) LAS DISPOSICIONES QUE CONTEMPLEN LOS POT EN RELACION AL
ESPACIO PUBLICO

En caso de que algunos parametros no estén establecidos en las normas anteriores,
el Concesionario debera utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de cardcter
internacional listadas a continuacidn:

(i) AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, Customary U.S.
Units, 4th Edition with 2008 U.S. Edition Interim, and AASHTO LRFD
Bridge Design Specifications, SI Units, 4th Edition. AASHTO LRFD Bridge
Construction Specifications, 2009 Interim Revisions.

(i) EUROCODIGO 8: DISENO DE ESTRUCTURAS SISMORESISTENTES.

(iti) EUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS (Partes 1y 2).

(iv) EUROCODIGO 2: DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

(v) EUROCODIGO 3: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO.

(vi) EUROCODIGO 4: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y
CONCRETO.
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(d)

Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes
especificaciones:

(i) CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(i) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(iiiy REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el
Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley
685 de 2001.

(v) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucién 4001 de 2013 del Instituto Nacional de Vias.

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales
dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o 4reas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional,
la Ley 1682 de 2013, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan.

(viii) Resolucién numero de 1517 de 31 de agosto de 2012 por la cual se adopta el
Manual para la Asignacién de Compensacién por Pérdida de Biodiversidad. o
el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o
sustituyan

El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y de los
Estudios de Detalle, junto su respectiva metodologia, deberan desarrollarse
cumpliendo, como minimo, con lo establecido por el INVIAS para disefios Fase III,
como resultado de la Consultoria con la Sociedad Colombiana de Ingenieros que
obra como Anexo 1 del presente Apéndice.

3.2 Intervenciones

(a)

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
Construccién, Rehabilitacién y/o Mejoramiento de puentes, viaductos y otras
estructuras, el Concesionario deber& cumplir con las especificaciones establecidas
en el Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con
la Ley Aplicable vigente al momento de la presentaciéon de la Oferta sean
obligatorias para la ejecucién de este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero
sin limitarse, con las identificadas en el siguiente listado.

(i) CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES de 1995
(CCP-200-94) y el Adendo No. 1 de 1996 adoptado mediante Resolucién 3600
de 1996 del INVIAS.
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(i) NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

(ili) MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS
PARA CARRETERAS adoptado mediante Resolucién No 1049 de 11 de abril
de 2013 del Ministerio de Transporte.

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores
el Concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de caracter
internacional listadas a continvacién:

(il AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications, 2009 Interim Revisions.
(ii) American Standards for Testing and Materials — ASTM

(iii) American Concrete Institute — ACI

(iv) American Institute of Steel Construction — AISC

(v) Instituto Colombiano de Productores.de Cemento — ICPC

Adicionalmente, el Concesionario deberda cumplir con las siguientes
especificaciones:

(@) CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado
mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos reglamentarios.

(ii) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(iii) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el
Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley
685 de 2001.

(vv GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 4001 de 2013 del Instituto Nacional de Vias.

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacidn de los recursos naturales
dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional,
o el(los) acto(s) administrativo(s) que lo(s) modifiquen, complementen o
sustituyan.

(viii) Resolucién numero de 1517 de 31 de agosto de 2012 por la cual se adopta el
Manual para la Asignacion de Compensacion por Pérdida de Biodiversidad. o
el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o
sustituyan. T

3.3 Requerimientos a la terminacion de la Unidad Funcional

(a)

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacién de Unidad Funcional
respectiva, el Concesionario debera entregar los Planos As Built y la Memoria de
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Construccion sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra
finalmente construida con las modificaciones que se hayan realizado.

(b) Esta informacién debera ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la
Seccion 3.1 del presente Apéndice.
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CAPITULO IV  Tineles

4.1 Introduccidn

La presente Seccion contiene las especificaciones y/o normas técnicas generales obligatorias
para el Disefio y Construccién de las Intervenciones que comprendan obras subterraneas de
los Tineles del Proyecto. Para efecto de esta Seccidn el término Tiinel o Ttneles debe
entenderse como aplicable a el(los) tinel(es) previstos para este Proyecto.

El Concesionario podra escoger la forma en que ejecutara estas Intervenciones siempre y

cuando los mismos cumplan como minimo con las especificaciones y normas técnicas
obligatorias de Disefio y Construccion de tiineles sefialadas en este apéndice.

42 Estudios y Disefios

(a) Todos los trabajos de disefio de la obra civil y de los equipos electromecénicos, sus
sistemas e instrumentacion, se elaboraran de acuerdo con lo establecido en este
documento y con las-ultimas versiones de las normas publicadas por las entidades
listadas a continuacidn, al momento de la presentacién de la Oferta, y que sean
aplicables para el Disefio y la Construccién de tineles, todas las cuales deberdn ser
aplicadas de forma integral, es decir, cumpliendo con todas las especificaciones de
las diferentes normas:

(1) ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

(i) NTC 2050. Cédigo Eléctrico Colombiano.

(1)) NTC 1500 Coédigo Colombiano de Fontaneria.

(b) En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores,
el Concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de caracter
internacional listadas a continuacion:

(i) IEC. International Electrotechnical Commission.
(i) IEEE. Institute of Electrical and Electronic Engineers.
(iii) ANSL American Nacional Standards.

(iv)  CIE. Comité Internacional de Iluminacién.

(v)  NFPA. National Fire Protection Association.
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(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
()
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
@)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)
(xxiii)
(xxiv)
(xxv)

(x0evi)

RFC. Internet Request for Comments. Red Local.

TU-T. International Telecommunication Union — Series G, V, L, M, H, K, O.
NTSC. National Television Standards Committee—Video.

ASTM. American Society for Testing and Materials.

ISA. Instrument Society of America.

ICEA. Insulated Cable Engineers Association, USA.

NEC. National Electric Code.

NEMA. National Electric Manufactures Association.

ISO. International Standards Organization.

PIARC. Permanent International Association Road Committee.
FHWA. Federal Highway Administration.

Directiva Europea 2004/54/CE.

S1A-280. Swiss Standard Schweizer Norm 1994,

American Institution of Steel Construction (AISC)

American Society of mechanical Engineers (ASME)

American Wire Gage (AWG)

American Welding Society (AWS)

Guide for Lighting of Road Tunnels and Underpasses (CIE 88-1990)
Deutsche Institute fiir Normen (DIN)

Under Writers Laboratories (UL)

RAS 2000
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4.3

(a)

(b)

(©

@)

Alcance de los Estudios y Disefios

El Concesionario tiene plena autonomia para definir la metodologia de Disefio y
Construccion, y asume toda la responsabilidad por las variaciones, modificaciones
y ajustes que se requieran durante la Construccion y Operacion del Proyecto.

Como resultado de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico de los tineles, el Concesionario deberd entregar un documento que
contenga las Especificaciones Técnicas particulares de construccidn para cada una
de las obras y equipos & instalar en los tineles, de acuerdo con la metodologia y
redaccion planteada para las Especificaciones Generales de Carreteras del INVIAS.

El informe final resumen de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico, deberd incluir como minimo una sintesis de cada uno de los siguientes
voltimenes, incluyendo su alcance, las metodologias utilizadas, los resultados
obtenidos vy las conclusiones y recomendaciones formuladas, asi como los planos,
graficos y cuadros que faciliten la comprensién del informe.

Los Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico de un tinel
para carretera unidireccional deben cumplir con todas las caracteristicas minimas
consignadas en esta Seccién y deben comprender metodologia, resultados, calculos,
planos, especificaciones, conclusiones y recomendaciones de cada una de las dreas
que lo conforman, cuyo contenido y alcances se describen a continuacion:

(i) Estudio de topografia.
(D El informe final de los Estudios de Topografia, debe contener
como minimo una red de puntos (portales y brocales) amarrada al

S_istema Nacional de Coordenadas.

2 La informacidn final debe estar soportada sobre informacion que
posea el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) y como

producto final esperado como minimo se entregara las carteras de

campo donde. se haya consignado toda la informacién
topografica, planos de topografia a escala 1:1000 para planimetria
y 1:100 para altimetria.

(i1) Estudio de disefio geométrico.

(1) En este volumen se describird la zona por donde atravesara el
Proyecto y los puntos geograficos que se van a vincular.

(2) Se establecerdn los pardmetros de disefio geométrico, sitios
criticos, zonas de falla de acuerdo con los resultados de los
estudios geologicos, geotécnicos, de sismica, También se
incluiran los levantamientos topograficos para la localizacion , en
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su caso, de los pozos de ventilacién, dreas de fuentes de
materiales, zonas de disposicién de materiales sobrantes, entre
otros.

Se determinaran las caracteristicas de las secciones transversales
tipo de acuerdo con la geologia y la geotecnia, los anchos de
calzada, andenes, gédlibo minimo, nichos para parqueo de
emergencia y nichos de auxilio. A Io cual no podra ser modificado
salvo previa autorizacion de la ANL.

Dentro de los productos a entregar, junto con las memorias de
célculo se espera como minimo planos de:

» Ubicacién geografica del Proyecto.
* Reducido del Proyecto. Se presentara a escala 1:10.000.

* Planta — perfil de construccion a escalas H: 1:2000 y V: 1:200
con el alineamiento y vertical del tinel, los elementos de
curvatura, ancho de calzada, andenes, nichos, localizacién de
obras de drenaje y otros.

» Localizacion en planta- perfil con las respectivas carteras de
campo que deberan contener el disefio geométrico detallado
de los Ttneles y sus obras requeridas para la conexion.

(iii) Estudio de geologia y geotecnia para tiineles.

(1)

)

3

Este Volumen deberd contener las memorias de calculo y planos
de los siguientes puntos como minimo:

Exploracién del subsuelo

* Resultados de ensayos de laboratorio e in-situ que se realicen.

= Ensayos de laboratorio e in-situ adicionales, requeridos como
complemento a los mencionados en el numeral anterior.

Geologia y Morfologia

= Recopilacién y anélisis de la informacion geologica basica de referencia
existente.

= Trabajo de fotointerpretacion geoldgica y geomorfolégica y su
verificacién de campo.

* Levantamientos geologicos de los portales y brocales y levantamiento de
informacion estructural complementaria.
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(6)
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*  Andlisis de los registros de niicleos de perforaciones.
= Marco geoldgico regional.

=  Geomorfologia.

= Estratigrafias.

= Geologfa estructural.

=  Condiciones geoldgicas esperadas en la excavacion de los tineles y sus
instalaciones

Propiedades Geomecénicas de los Macizos Rocosos

*  Propiedades geomecanicas de Jas rocas en el 4rea de estudio.

s  Estimacion de los parametros geomecanicos del macizo rocoso.
Disefio del Soporte

= Principios bésicos.

= Tipos de comportamiento del macizo rocoso.

»  Caracterizacién del macizo rocoso.

=  Definicion de tipos de terreno.

*  Requisitos de soporte. -

*  Andlisis de esfuerzos y deformaciones.

=  Analisis de cuitas potencialmente inestables.

*  Anilisis de situaciones especiales anticipadas durante la excavacion.
»  Definicién de tipos de soporte.

Sectorizacion del tinel

= Sectorizacion geoldgica.

»  Sectorizacidn geotécnica.

. Sectorizacién por soporte.

Secuencia de Excavacion e Instalacion de Soporte para cada Tipo
de Terreno ' o
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»  Esquema para cada uno de los tipos de terreno.
Instrumentacion

= Para la medicién de las deflexiones de los soportes.

(iv) Estudio ventilacion, nichos y galerias

ey

Este volumen deber4 contener los estudios y disefios pertinentes
para la ventilacion nichos y galerias.

(v) Estudio hidrogeoldgico, hidroldgico e hidrulico.

ey

)

€)

(4)

Este volumen debe contener todo lo referente a las aguas
subterrdneas del macizo, su circulacién, su condicionamiento
geoldgico y su criterio de captacion, asi como la relacion existente
con el ciclo hidrolégico y su posible modificacién al inicio y
durante las obras.

A partir de los estudios de hidrogeologia e hidrologia se deben
disefiar todas las estructuras necesarias para la captacion,
conduccién, tratamiento y disposicion de las aguas subterraneas
y de escorrentia para minimizar la afectacidn de los terrenos y sus
habitantes, ademads de los cambios en los regimenes hidroldgicos
e hidraulicos de las fuentes de agua a las que son dispuestas estas

aguas.
Como producto minimo a entregar se espera:

Caracterizacion hidrogeolégica.

Caracterizacion de los ciclos hidrologicos.

Modelo hidrogeolégico del macizo.

Modelo del comportamiento hidrolégico e hidrdulico de las fuentes de
agua receptoras de las aguas de infiltracidn.

Especificamente, en los tuneles que los estudios de Fase II hayan
determinado que tienen una probabilidad significativa de
afecciones al sistema hidrogeoldgico, el estudio a realizar debera
tener en cuenta las siguientes especificaciones adicionales:

»  Realizar un completo inventario de puntos de agua en la zona de afeccion
de los tineles, y complementar la toma de datos de los puntos de captacién
de abastecimiento de agua potable y de otros aprovechamientos realizados
en Fase II.

=  Continuar la medida de niveles piezométricos en los sondeos ejecutados
en Fase 1], extendiendo en el tiempo las medidas realizadas.
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* En los sondeos se realizardn ensayos de tipo Lugeon para estimar la
conductividad hidriulica de las formaciones, y medida de niveles
fredticos.

= Con laayuda de todos los datos anteriores, se profundizara en la definicién
del modelo hidrogeoldgico de los acuiferos afectados. Se generardn unos
modelos matematicos mediante el cédigo MODFLOW-2000, en los que
se efectuaran simulaciones en régimen permanente o transitorio, segtin se
considere adecuado a cada tiinel.

= Se deberd analizar el comportamiento hidrogeologico de los niveles de
suelos superficiales y de la circulacion de caudales por la zona no
saturada, especiaimente en los tineles cortos. Esto ayudard a efectos de
establecer la relacién de interdependencia, si existiera, entre el macizo y
los diferentes puntos de agua de ladera, asi como a estimar con mds
precisién los caudales de infiltracién de los tineles cortos y de los
portales.

» EI disefio presentado deberd definir una serie de secciones tipo de
impermeabilizacién del tinel, desde la mas ligera a la més potente, y las
condiciones de aplicacién de cada una de estas secciones tipo, segin lo
que se encuentre durante la ejecucion de Ia obra.

« En todo caso, el disefio deberd contemplar el revestimiento completo de
los tineles con concreto en masa o reforzado (segin los casos) a lo largo
de toda su longitud.

(vi) Estudio de impermeabilizacién, revestimiento y drenaje.

(D Con los resultados del estudio anterior se determinaran el origen,
volumen y puntos de afluencia de las aguas de infiltracion al
interior del tinel, a fin de disefiar la impermeabilizacién y el
revestimiento de los Tuneles y garantizar de esta manera las
condiciones de impermeabilidad de los tineles del Proyecto, de
tal manera que los equipos y demads instalaciones al interior de los
tineles no se vean afectados por dichas agnas y de esta manera
garantizar seguridad y comodidad a los usuarios de los mismos.

(2) Entre los conceptos minimos a tener en cuenta para el disefio de
la impermeabilizacién, revestimiento y drenaje de los timeles
estan la captacién, conduccion, tratamiento y disposicion de las
aguas de infiltracién, asi como la captacién, conduccion,
tratamiento y disposicién del agua en la superficie de la via y de
liquidos provenientes del derramamiento por conduccién de
sustancias peligrosas al interior del tinel.

(3) Los disefios deberdn garantizar facil accesibilidad a aquellas
obras e instalaciones del sistema de drenaje que requieran
mantenimiento rutinario y periédico.

4) Como productos a entregar se espera como minimo:

« Disefio de los sistemas para la impermeabilizacién en todas sus -

fases (primaria, intermedia, principal o posterior).
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+ Disefio estructural para la impermeabilizacion y revestimiento
y su técnica constructiva.

= Las caracteristicas técnicas y de resistencia de los materiales
empleados.

» Sistema de drenaje para aguas de infiltracion.

+» Sistema de drenaje para aguas del lavado de los tineles y para
derramamiento de sustancias toxicas e inflamables.

» Sistemas de tratamiento de las aguas tanto de infiltracién, como
de lavado y derramamiento de sustancias peligrosas

(vii) Estudio de requerimientos de ventilacion, iluminacién, energia y bombeo
durante la Construccion

1)

@

€y

(4)

©)

Dentro de los disefios ¢l Concesionario debera considerar los
requerimientos de ventilacién, iluminacion, energia y bombeo
durante la Construccidn de los Tiineles, para lo cual debera tener
en cuenta las siguientes consideraciones:

Para la ventilacién se deberd estimar la produccién de gases
contaminantes y polvo generados por la operacién de la
maquinaria de construccion, la quema de explosivos en el frente
y la presencia de gases del macizo rocoso, con el fin de establecer
el tipo y requerimientos de la ventilacién en el frente y a lo largo
de los tineles y su eficiencia a lo largo de la Construccién.

Para la Energia e [luminacién se deberd estudiar, analizar y
definir los requerimientos de potencial eléctrico necesario para
abastecer el sistema de ventilacidn, iluminacién y demés
elementos eléctricos de los tineles. Para esto se debera estudiar
las diferentes fuentes de abastecimiento de energia que satisfagan
las necesidades del Proyecto.

Para el bombeo de las aguas de infiltracién durante la
Construccidn, se debera estudiar y disefiar el sistema de
evacuacién, tratamiento y disposicidn final de las aguas
provenientes de todos los timeles y obras subterraneas.

Como productos a entregar se espera como minimo:

Las Memorias de célculo de todas las redes disefiadas.

Planos de despiece escala 1:50.

Plano de localizacion general escala 1:1000,

Recomendaciones para la adecuada instalacion, funcionamiento,
mantenimiento y operacion de todos los sistemas descritos en el presente
volumen.

(viii) Estudios y Disefios de las instalaciones electromecanicas, de los centros de
control y edificios auxiliares
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El Informe Final de los Estudios y Disefios de las instalaciones
electromecénicas y de equipos de control para la operacion, debe
contener como minimo los aspectos generales y los pardmetros
de Disefio y Construccién para los sistemas que se operaran a
partir de los centros de control Gnicos para el sistema de tineles,
mediante un sistema de supervision y adquisicién de datos
(SCADA).

Cada uno de los sistemas tendra criterios minimos de disefio que
se describen a continuacion:

Sistema de iluminacion.

Sistema de deteccidn y extincion de incendios.

Sistema de ventilacién.

Sistema de suministro de energfa.

Sistema de auxilio $.0.5.

Sistema de control de trafico.

Sistema de circuito cerrado de televisién, que debera garantizar cobertura
visual de 100% en cada tubo de tinel.

Sistema de comunicaciones.

Sistema de avisos alfanuméricos. i

Un sistema de control, supervisién y adquisicion de datos.

(ix) El Concesionario deberd entregar para este volumen todas las memorias de
célculo de las estructuras y equipos disefiados, los planos generales y de detalle
para Construccion e Instalacién, y Estudios Definitivos de acuerdo con las
obras y sisternas requeridos para la Operacidon. Igualmente, la relacién
completa de las normas técnicas empleadas y que cumplen cada uno de los
disefios elaborados.

(x) Estudio para el Disefio del Pavimento de los Ttineles

(D

)

Las consideraciones minimas a tener en cuenta para el estudio y
disefio de la estructura del pavimento de los Tuneles son:

Geologia.

Topografia,

Suelos y materiales.

Drenaje y sub-drenaje.

Transito (TPD).

Disefio de pavimento en concreto, con una vida util de 20 afics.

El Concesionario entregard como minimo:

Memorias de los calculos realizados, incluyendo las proyecciones del
transito,

Planos de las secciones transversales de los tineles y sus nichos con las
especificaciones del pavimento recomendadas.
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» Recomendaciones generales sobre el drenaje superficial y subterraneo y
mantenimiento del mismo,

* Recomendaciones generales sobre el proceso constructivo.

*  Programa de mantenimiento para el pavimento.

4.4 Requisitos minimos particulares para Disefio, Construccién v Operacién

(a) Sin perjuicio de lo estipulado en las secciones anteriores, a continuacién se
establecen otros requisitos minimos particulares para el Disefio y la Construccion
de las obras y operacidon de los Tineles, los cuales atienden a estandares,
metodologias y procedimientos internacionalmente aprobados.

(i) Andenes y Ductos para Cableado

(D El ancho del andén construidos sobre los carcamos que albergan
los ductos para los cables de energia, la tuberia contraincendio,
cableado de control y otros ductos de servicios. El disefio de estos
carcamos debe tener en cuenta el proceso constructivo y el
espacio requerido para estos ductos, deben ser de concreto
hidraulico y se deben disefiar como minimo para soportar la carga
impuesta por un camién grande de dos ejes (C2 G), deberan
cubrirse con placas fabricadas de un material resistente de tipo
metdalico o fibra de vidrio con una resistencia minima de 80 kN,
las cuales deben poder ser retiradas facilmente para realizar
labores de mantenimiento.

»  Nichos para parqueo de emergencia.

»  Nichos de auxilio (8.0.8.).

*  Nichos contraincendios.

=  Salidas de emergencia peatonales,

*  Acceso de los servicios de emergencia.

& Nichos para instalaciones eléctricas.

= Tanque de almacenamiento de agua contraincendios.
*  Sistema de tratamiento de agua residual.

(ii) Impermeabilizacién

) Pégina 20 de 39
ﬂf‘ =



M

)

€)

El tinel contard con un sistema de impermeabilizacién que
garantice que la calzada y las canalizaciones eléctricas del tinel
estén siempre secas, evitando la posibilidad de flujos, goteos, etc,
que pudieran afectar a la circulacion de los vehiculos o al
funcionamiento de las instalaciones eléctricas, mecanicas o de
comunicaciones.

El disefio detallado analizard y valorara la conveniencia de
diferentes sistemas de impermeabilizacion, de acuerdo con las
conclusiones del Estudio Hidrogeolégico correspondiente. De
manera general, los tneles deberdn tener una barrera
impermeable entre el soporte primario y el revestimiento
definitivo y, adicionalmente, podrd ser necesario realizar
inyecciones u otros tratamientos para reducir el caudal de
infiltracion, segin se determine.

En caso de que las aguas afloren por el piso, éstas deberdn ser
conducidas hacia el sistema de drenaje de agua subterrdnea. De
acuerdo con el Estudio Hidrogeolégico, en ciertos sectores del
tinel podra ser necesaria una impermeabilizacion completa de la
seccion, incluso en solera. En tal caso el revestimiento de
concreto se dimensionara para resistir las cargas hidraulicas
correspondientes.

(iii) Soporte Primario

ey

@

&)

El soporte primario debe ser disefiado para estabilizar la

excavacion subterrdnea, evitando las inestabilidades en las
paredes de roca y limitando los movimientos por debajo de los
valores que se hayan predeterminado para el tipo de roca/suelo
esperado y encontrado durante toda la etapa de Construccion,
dependiendo de la profundidad.

Los esfuerzos y deformaciones en el soporte primario y el
desarrollo de zonas de falla en la roca/suelo alrededor, deben ser
determinados para cada etapa de la Construccién, tanto a corto
como a largo plazo. La situacién a largo plazo se debe considerar
como el periodo entre la excavacién y la colocacién del
revestimiento definitivo, debe asumirse que no serd menos de 1 -
afio. '

El soporte primario de los tineles excavados en roca debera
componerse de concreto lanzado adicionado con fibra metalica
y/o sintética, malla electrosoldada, pernos y arcos en acero, segun
las condiciones geotécnicas requeridas para las estructuras
subterrdneas y con el disefio correspondiente que el
Concesionario deberd presentar en detalle en cada seccidén del
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soporte, acorde con cada tipo de terreno establecido en sus
disefios geotécnicos.

El Concesionario presentard un disefio para la ejecuciéon de los
tineles en suelos residuales, suelos sueltos y rocas descompuestas
(saprolitos), en los que serd preceptiva la ejecucion de la
excavacion en fases y la adopcién de las medidas necesarias para
garantizar la estabilidad de la excavacion (tanto de las paredes
como del frente) y minimizar los asientos superficiales.

(iv) Revestimiento Definitivo

(1

(2)

La utilidad de los estados limites de agrietamiento, los limites de
esfuerzos y el estado 1iltimo de ruptura deben ser analizados para
el disefio del revestimiento definitivo. El revestimiento definitivo
debera construirse de concreto convencional o concreto lanzado
con un espesor tal que garantice la estabilidad geotécnica y
estructural, asi como su impermeabilizacion durante la vida til
de los tineles. Se requiere la Construccién de un revestimiento
definitivo en todo caso, sin tener en cuenta el método de
excavacion aplicado ni el tipo de soporte primario utilizado.

El revestimiento definitivo debera tener la funcion de soporte
permanente de los tiineles, debe estar libre de infiltraciones y una
superficie uniforme que cumpla con los requerimientos de
acabado de acuerdo con las especificaciones de construccién y
debe tener un coeficiente de resistencia menor en relacion con los
ductos de ventilacién. Las caracteristicas de acabado del
revestimiento seran definidas en los pliegos de construccion a
desarrollar durante el Estudio de Detalle.

(v) Recubrimiento

(1)

@)

Las paredes laterales de los tineles deben ser recubiertas con una
pintura clara, reflectiva, no intensa compatible con la efectividad
de la luz, o con un enchape que cumpla la efectividad de la luz, o
con otro material de igual 0 mejores condiciones. Igualmente,
podrd utilizar en los concretos del revestimiento cementos
blancos. Sea cual sea el recubrimiento a utilizar este debe poseer
todas las facilidades de limpieza y debe cumplir con una duracién
minima de 5 afios antes de su primera Intervencién por
mantenimiento periédico. El recubrimiento debe ser resistente al
lavado mecéanico del tinel, debe ser aplicado estrictamente de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La superficie del concreto debe ser tratada previamente segtin las
normas para este tipo de recubrimientos.
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El recubrimiento debe ser antinflamable y no producir ningtn tipo
de gases en caso de un incendio.

(vi) Sistema de Drenaje del Tunel

(1)

(2)

(3)

(4)

Como los Tuneles seran disefiados con un sistema impermeable,
el agua subterrdnea debe entrar al tinel unicamente por las
tuberfas laterales de drenaje y no debe aparecer en la superficie
de la via. El sistema de drenaje de aguas en la superficie de la via
debera considerar las aguas procedentes de lavado de los tineles
como las que entran a éste por los portales.

Adicionalmente, el sistema de drenaje de la via debe recibir
cualquier tipo de liquido proveniente de derrames accidentales.

Todos los elementos para la conduccidn, tratamiento y
disposicién deberdn ser disefiados bajo la normatividad
consignada en el RAS-2000 y para el cumplimiento de la
normatividad ambiental de vertimientos.

El disefio del drenaje del agua en la superficie de la via, debe
considerar las condiciones de mantenimiento eficiente de los
canales de drenaje (cércamos) durante el tiempo de operacion del
tunel, para lo cual deberan disefiar obras de facil mantenimiento.

(vii) Cableado y Servicios

(1)

@

Con respecto a los Thneles, se deben proveer e instalar los
siguientes servicios y cables:

Cables para suministro de electricidad.
Cables eléctricos para la supervisién'y control del tinel.
Cableado de deteccién de incendios.
Cable radiante.
Cableado de comunicaciones y teléfonos de emergencia.
btros cables.
Los servicios para terceros no so-n permitidos en el tﬁnel.\Todos
los servicios y cables deben ir a través de ductos y/o bandejas

portacables que deben estar debajo de los andenes cubiertos por
tapas de facil retiro por los técnicos de mantenimiento.
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3) Los cables a instalar en el tinel deberdn ser blindados contra
roedores y resistentes a altas temperaturas y apantallados en la
medida que el disefio y las normas asi lo requieran.

4.5 Intervenciones

(a) Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
Construccién, Rehabilitacién y /o Mejoramiento de tineles, el Concesionario
debera cumplir con las especificaciones establecidas en el Apéndice Técnico 1y los
manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al
momento de la presentacion de la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de este
tipo de Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, a las identificadas en el
siguiente listado. - - -

(b) En caso de que algunos parametros no estén establecidos en las normas anteriores,
el Concesionario debera utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de caracter
internacional listadas a continuacién:

(1) Technical Manual for the Design and Construction of Road Tunnels — Civil
Elements, AASHTO, 2010.
(i) Suggested Methods for Rock Bolt Testing, International Society for Rock
Mechanics, 1974,
(ili) American Concrete Institute (ACI):
®»  ACI 506R-05, Guide to Shotcrete
= ACI506.2-95, Specification for Shotcrete
= ACI 506.1R-08, Guide to Fiber-Reinforced Shotcrete
= ACI 506.5R-09, Guide for Specifying Underground Shotcrete

(c) Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las siguientes
especificaciones:

(i) Excavacion y sostenimiento de los timeles

La excavacién de los tineles y la Construccion del sostenimiento primario se

! ¥ realizardn de forma que, en todo momento, se garantice la estabilidad de la
excavacion y se eviten las deformaciones excesivas que pudieran afectar a la
superficie. La ejecucion de los tineles deberd seguir las especificaciones que se
detallan a continuacidn:

(N La excavacion se realizaré por fases, cuyo nimero y dimensiones
dependerdn de las caracteristicas del terreno, seglin se haya
definido en el disefio detallado del tinel. Como minimo se
excavaran dos fases. El inicio de la excavacién de la segunda o
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posteriores fases no se realizard hasta que en la fase anterior el
sostenimiento primario esté completamente colocado y las
deformaciones estabilizadas.

La longitud de excavacién méxima en la primera fase, sin colocar
el sostenimiento primario, se limitard a 4 m en rocas de buena
calidad y a 1 m en suelos residuales. En cualquier caso, la
longitud de pase serd funcién de la litologia de excavacion, de la
calidad geomecanica de la roca y de la profundidad, siempre de
acuerdo con las recomendaciones incluidas en el Estudio de
Tuneles. Después de la excavacion, se colocara el sostenimiento
primario lo mas rdpidamente que sea posible, a fin de limitar las
deformaciones del tunel y evitar posibles inestabilidades. El
Concesionario dispondra en obra en todo momento del acopio de
materiales necesario.para hacer frente a una inestabilidad del
tinel en el caso de que ésta se produjera.

El Concesionario llevard un registro geomecéanico continuo, en
cada avance de la excavacion, del terreno que aparece en el frente
de excavacion. Este registro deberd contener, entre otra, la
siguiente informacion minima: situacién (PK), litologia,
estructura del macizo, fracturacién y alteracidn, presencia de
agua, indice de calidad del macizo RMR o GSI y levantamiento
geoldgico del frente. Este registro formara parte de la Memoria
de Construccién que se entregari a la Administracién a la
finalizacién de las obras.

Si la excavacién se realiza mediante perforacion y voladura, el
Concesionario deberé contar con el equipo necesario para realizar
mediciones de las vibraciones producidas en la superficie por las
voladuras. El disefio de la voladura se realizara de forma que se
garantice un nivel de vibraciones suficientemente reducido en
superficie, en funciébn de las condiciones del timnel, de la
proximidad de edificaciones u otras construcciones, etc. La
medicién de vibraciones en los puntos mas sensibles se realizara

.de forma sistematica en todas las voladuras,

El tnel contard con un sistema de instrumentacion geotécnica,
que se habrd definido en la etapa de disefio detallado. La
ejecucion de un tramo de tinel requerira la colocacidén previa de
los instrumentos de medicién previstos en superficie
(inclindmetros, piezémetros u otros).- En lo referente a los
instrumentos colocados en el interior del tinel (convergencias,
extensémetros u otros), éstos se colocaran lo mas rapido posible

tras la excavacion.
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(6)

7

(8)

El Concesionario llevara un registro continuo de las medidas de
la instrumentacion colocadas en el interior del tinel y en la
superficie. Estas medidas se realizardn de forma diaria hasta la
estabilizacién de las lecturas o, en cualquier caso, siempre que la
Zona de trabajos esté situada a menos de 150 m de la situacidn del
instrumento. El registro completo de las medidas formara parte
de la Memoria de Construccién que se entregard a la
Administracién a la finalizacion de las obras.

En cada pase de excavacién, el Concesionario analizard la
informacién disponible (levantamiento geomecanico del frente,
lecturas de la instrumentacion, etc.) a fin de determinar el tipo de
sostenimiento primario que se aplicara en el tiinel en los sucesivos
avances, de entre los tipos de sostenimiento que se hayan definido
previamente en el disefio de detalle del tinel.

El Concesionario dispondra en el interior del tinel de las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y las adecuadas
condiciones de trabajo de los operarios, tales como iluminacion,
ventilacion, equipos personales de seguridad, etc. Se tomarén las
medidas necesarias tendentes a garantizar la seguridad de los
operarios en relacién con el movimiento de la maquinaria pesada.

(ii) Afecciones al sistema hidrogeolégico

En los tineles que los estudios de Fase II hayan determinado que tienen una
probabilidad significativa de afecciones al sistema hidrogeolégico, durante la
ejecucién de las obras se tendrdn en cuenta las siguientes especificaciones, tendentes
a evitar dichas afecciones:

(1)

@)

€)

(4)

Complementar y actualizar el inventario de puntos de agua y de
aprovechamientos realizado en la fase de Proyecto, incidiendo
con todo el detalle posible en la zona de portales de los tuneles.

Continuar la medida de niveles piezométricos en los sondeos
ejecutados, extendiendo en el tiempo las medidas realizadas.

Colocar estaciones meteorologicas que permitan medir las
precipitaciones, temperaturas, horas de sol, evapotranspiracién
potencial, etc., durante el periodo de ejecucion del tinel.

Obtener muestras de agua y realizar ensayos quimicos para
conocer su composicion. Estos datos serviran para comparar los
resultados con los obtenidos sobre muestras obtenidas una vez
terminado el tinel y en fase de explotacion.
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(6)

)

@)

©)

(10)

(11)

Perforar y colocar una red de piezdmetros en los puntos que haya
definido el Proyecto constructivo. Estos piezémetros serviran
para controlar la evolucién del nivel freatico durante la
excavacion del tanel.

Medir los caudales de infiltracién al tine! durante Ia
Construccion. Estos datos ayudardn a calibrar los modelos de
calculo transitorio. Igualmente, se deberd llevar un control
exhaustivo de la presencia de agua a lo largo del tinel, para
definir posteriormente los tramos en que se aplicara cada una de
las secciones de impermeabilizacién y drenaje (o tratamientos)
que haya definido el proceso constructivo.

Los modelos MODFLOW realizados en la fase de Proyecto se
irén actualizando y cdlibrando conforme avanza la excavacion del
finel, incorporando los datos obtenidos con la monitorizacién de
los piezdmetros instalados, con la medida de caudales en el tinel
y con los datos geomecéanicos que se encuentren en el frente de
excavacion.

En el caso de que se haya estimado posible que se produzcan
asientos en superficie que afecten a edificaciones, se debera
colocar una instrumentacién en dichas zonas tanto superficial
(hitos de control de asientos) como profunda (inclinémetros,
piezometros). Durante la ejecucion de las obras se debera utilizar
esta instrumentacidn para medir los asientos producidos, y actuar
en el caso de que se rebasen unos umbrales admisibles.

Se deber&n realizar pruebas a escala real de la eficacia de las
inyecciones para impermeabilidad del terreno, en el caso de que
se hayan considerado en el disefio.

Una- vez excavado el tinel, y antes de la ejecucion del
revestimiento definitivo, se deberd tramificar el tinel y
determinar las zonas o tramos en los que se colocard cada una de
las secciones de impermeabilizacion que se hayan definido.

Se controlara adecuadamente el procedimiento de ejecucion de la
lamina pléastica de impermeabilizacién, o de imprimaciones o
membranas proyectadas de forma que se garantice el que las
soldaduras quedan correctamente ejecutadas y que la lamina no

- sufre rasgaduras u otros dafios que permitan la entrada de agua al

interior del tinel.
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4.6 Reguerimientos al Final de la Etapa de Construccién

(a)

(b)

Como requisito para la suscripcién del Acta de Terminacion de Unidad Funcional
respectiva el Concesionario debera entregar los Planos As Built y la Memoria de
Construccion sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra
finalmente construida con las modificaciones que se hayan realizado.

Esta informacién debera ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la
Seccion 4.2 del presente Apéndice.
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CAPITULO V Otras especificaciones y normativas aplicables a sistemas y

equipos
5.1 Equipos
(a) Los equipo de construccidon generan desechos de aceite y el manejo estos desechos

deben ser dispuestos segiin DECRETO 4741 DE 2005 que reglamenta parcialmente
la prevencién y el manejo de los residuos ¢ desechos peligrosos.

(b) Permiso para Emisiones Atmosféricas incluido Ruido (Decreto 948 de 1995)

(c) Norma NTC para transporte de sustancias peligrosas y las disposiciones contenidas
en la normatividad ambiental vigente para los vehiculos cisterna que suministran en
obra el combustible a la maquinaria de construccién.

(d) PMIT-5.3-17. Proyecto de Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos

() Guiade manejo ambiental de proyectos de infraestructura 2011.

5.2 Sistema Inteligente de Transporte (ITS)

Para el desarrollo de las actividades establecidas en las Secciones anteriores, el
Concesionario debera cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas técnicas
que se listan a continuacién:

(1) El sistema Eléctrico y el sistema de tierra debe cumplir lo consagrado en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE y seguir las
recomendaciones del Cédigo Eléctrico Colombiano.

(ify PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Resolucién 4101de diciembre
28 de 2004

De Caracter Internacional:

(iiiy NORMAS Y ESTANDARES ISO del COMITE TECNICO TC-204, sobre el
Sistema Inteligente de Transporte.

(iv) La Fibra Optica a instalar con el objetivo realizar la Infraestructura central de
Telecomunicaciones debe cumplir con la recomendacién ITU-T G.652d, con
un minimo de cuarenta y ocho (48) hilos.

(v) Las caracteristicas y especificaciones de la fibra 6ptica deben cumplir con las
recomendaciones ITU-T serie G.600 a serie G.900, aplicables y pertinentes en
relacién con la red de transporte y fibra éptica.

Otras Especificaciones:

(vi) Los sistemas de gestién deben cumplir con el modelo de arquitectura fisica,
funcional y de informacién, Recomendacién UIT-T M.3010.

Y

_* Pigina29de3o



(vii) Los sistemas de cableado estructurado deben cumplir con las recomendaciones
de la norma EJA/TIA 568A.

53 SEGURIDAD VIAL

Para el desarrollo de las actividades en las Secciones anteriores, el Concesionario debera
cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas técnicas que se listan a

- continuacion:

(@) PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2016, adoptado mediante la
Resolucién 1282 de 2012 del Ministerio de Transporte.

(b) MANUAL DE SENALIZACION — DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION
DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE
COLOMBIA. Adoptado por Resolucién 4577 de 2009 del Ministerio de Transporte.

(c) METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE

VELOCIDAD Y ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED NACIONAL
DE CARRETERA adoptado mediante Resolucion No 001384 de abril 20 de 2010.

El Concesionario estard obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/o normas
técnicas de caracter internacional listadas a continuacion:

(2)
(b)

ISO 39001 de SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD
DIRECTIVA 2008/96/CE, del 19 noviembre 2008 del Parlamento Europeo y del

Consejo,  sobre GESTION DE LA SEGURIDAD DE LAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.
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CAPITULO VI  Sistemas de gestion de la seguridad y gestiéon integral

6.1 Sistema de gestion de la seguridad vial

(a) EI Concesionario debera estructurar y aplicar un sistema de gestion de la seguridad
vial — SGSV, que le permita la identificacién, evaluacion y priorizacién de los
peligros que puedan afectar los distintos usuarios del Proyecto, de tal manera que se
puedan poner en marcha medidas de Intervencién apropiadas para reducir el riesgo
a un nivel tan bajo como sea razonablemente posible.

(b) Este sistema se deberd incorporar para todas las Etapas del Contrato un enfoque
organizado para la gestion de la seguridad vial, por medio del cual se establece la
estructura organizacional, se identifican las responsabilidades del Concesionario,
los documentos de politica y los procedimientos para la gestién efectiva de la
seguridad vial.

(©) Para lo anterior se deben tener en cuenta los lineamientos que se describen en las
secciones siguientes, '

(i) [Estrategias del sistema de gestion de la seguridad vial: El SGSV debera
desarrollarse aplicando los métodos que se describen a continuacién de
acuerdo con las caracteristicas particulares de cada unidad funcional.

(1)  Meétodo reactivo: Responde a los acontecimientos que ya ocurrieron,
como los accidentes de transito.

2 Meétodo proactivo: Busca activamente identificar los riesgos
p g
potenciales para los distintos usuarios de la via Concesionada.

(3) Método predictivo: Analiza los resultados de procesos de monitoreo,
control y seguimiento del sistema y su entorno para identificar los
problemas potenciales futuros.

(ii) Técnicas para la definicién de medidas de Intervencién para mejorar la
seguridad vial.

(1) Las Intervenciones, Obras de Mantenimiento y, en general,
cualquier accién para mejorar la seguridad vial que implemente
el Concesionario, deberan realizarse utilizando el concepto de
vias seguras y en consideracion con los efectos producidos por la
entrada y salida de vehiculos y personas a la carretera, asi como
con la atencidon de las victimas en el evento que ocurran
accidentes de transito.
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(3)

(4)

A partir de esta concepciodn, el objetivo de las Intervenciones y/o
Obras de Mantenimiento son la creacién de un sistema que
ofrezca seguridad, por lo que se requiere enfatizar en las
caracteristicas de proteccion que la infraestructura debe brindar a
los usuarios.

Para el cumplimiento de los Indicadores de seguridad vial y la
gestion de la seguridad vial en las vias Concesionadas, el
Concesionario debera realizar Intervenciones que modifiquen las
condiciones de las vias y reduzcan la accidentalidad vial. En el
caso en que se incluyan Obras Complementarias y/o Obras
Adicionales, el Concesionario deberd verificar periddicamente
que con ellas se cumplen con los estdndares de seguridad vial y
se reducen riesgos potenciales.

En la ejecucion del Contrato, el Concesionario deber4 recurrir a
las siguientes técnicas o brindar su apoyo en las mismas, segin
correspondan a acciones reactivas o proactivas:

» Auditorias de Seguridad Vial — ASV: Las auditorias de
seguridad vial (ASV), corresponden a la aplicaciéon de
métodos sisterndticos con fines preventivos, que permiten
verificar no solo el cumplimiento de todos los estdndares de
la seguridad de las vias y su entorno, sino verificar si alguno
de los estdndares en particular y en casos especificos no da
suficiente seguridad a los usuarios y pueden constituirse en
riesgos potenciales. Las ASV seran implementadas durante la
gjecucion del Contrato, en especial, durante la revisién por
parte de la Interventorfa de los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico y los Estudios de Detalle.

* Inspecciones de Seguridad Vial: Las inspecciones de
seguridad vial (ISV) seran realizadas por el Interventor con
profesionales independientes y expertos en el tema, como
parte de la gestion de seguridad vial en carreteras y
corresponde a una herramienta proactiva de evaluacién
sistemética para identificar los riesgos o peligros en el
transito, relacionados especialmente con las sefiales de
transito, los elementos laterales de las vias, los factores
ambientales y el estado de la superficie de la via y sugerir
medidas correctivas. Las ISV estdn basadas en listas y
procedimientos de chequeo se desarrollaran sobre vias en
Operacion. Se realizardn peridédicamente, dependiendo del
aspecto que se vaya inspeccionar.

® Analisis de tramos de concentraci6n de accidentes — (ATCA):
. El anélisis de tramos criticos de accidentalidad por transito es
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una técnica reactiva para la gestion de la seguridad vial que
debe realizarse por lo menos una vez cada afio. Los tramos
criticos de accidentalidad vial son tramos donde se espera un
alto mimero de accidentes, que tiene como resultado factores
locales de riesgo. Estos espacios se identifican en términos
del nimero de accidentes reportados, pero preferiblemente
por el nimero de accidentes esperados. En el caso en que se
impongan Deducciones a la Retribucién en razén a los
Indicadores relacionados con la seguridad vial, el
Concesionario deber4 realizar los ATCA que sean indicados
por la Interventoria. Cada uno de los ATCA comprendera los
siguientes elementos:

e Recoleccidn de informacién sobre la via, el transito y los
accidentes.. -

s Divisién de la via en puntos y tramos.

o Identificacién y calificacion de los espacios criticos
(puntos y tramos peligrosos).

e AnAlisis tefrico y en campo.

Elaboracion de la propuesta de intervencién o

tratamiento.

Pre-evaluacion de las propuestas de tratamiento.

Priorizacién de los proyectos y espacios de tratamiento.

Implementacidn y operacion del tratamiento.

Post-evaluaciéon antes después de los efectos de la

intervencion.

e Para la realizacion del ATCA, se requieren registros
sobre los accidentes ocurridos, y datos sobre los
volumenes de transito, el Disefio de la via y el entorno.

¢ Estudio de comportamiento de los usuarios: Como parte
de] ‘ sistema de gestion de la seguridad vial, el
Concesionario estd obligado a disponer de metodologias
de evaluacion del comportamiento de los usuarios y de
las causas que originan los comportamientos de las
personas dentro de la via.

(iii) Sistema de monitoreo, control y seguimiento

(1)

Como parte del SGSV el Concesionario debe implementar un
sistema de monitoreo, control y seguimiento para medir los
efectos de las medidas correctivas aplicadas, hacer seguimiento a
la programacidn de actividades y a controlar la ejecucion de los
trabajos y el cumplimiento de las especificaciones y
recomendaciones de intervencion.
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El sistema de monitoreo se debe convertir en un sistema de alerta
temprana sobre los cambios en las condiciones de seguridad vial
en el Proyecto.

(iv) Registros de apoyo al sistema de gestion de la seguridad vial

(D

2)

()

A partir de los registros nacionales, el Concesionario deberé
conformar un registro de accidentes georreferenciado para el
Proyecto, indicando todas las caracteristicas asociadas, que
permitan la realizacioén de los analisis para establecer las causas
que los originan, su relacién con la infraestructura y faciliten la

definicion de medidas de intervencion.

Este registro es la base fundamental del proceso de monitoreo, las
variaciones que muesiren sintomas de empeoramiento de las
condiciones de seguridad vial deben disparar las alarmas de alerta
para que se tomen medidas correctivas.

El Concesionario deberd contar con un registro de las infracciones
que frecuentemente cometan los usuarios de la via, que debera ser
actualizado mensualmente, a fin de identificar conductas que se
puedan convertir en un riesgo para la operacion de transito y
traducirse en accidentes, como por ejemplo el exceso de
velocidad o el trénsito en contravia y tomar las acciones
preventivas necesarias.

(v) Apoyo de la comunidad y cuerpos de control

(M

)

En el marco del SGSV el Concesionario debera crear mecanismos
para recibir por parte de los usuarios de la via, los habitantes de
pasos urbanos y poblaciones vecinas y de la comunidad en
general las percepciones en materia de seguridad vial y sobre los
riesgos que los usuarios cotidianos perciben. El Concesionario
deberd procesar la informacién e incluirla en los analisis que
hacen parte del propio SGSV para las acciones de mejoramiento
a que haya lugar.

El Concesionario deberd realizar el andlisis de las
recomendaciones de los cuerpos encargados del control del
transito en la via y para la ejecucion del método proactivo para la
gestién de la seguridad vial.

(vi) Gestién del Riesgo: en materia de seguridad vial

(1)

E1I SGSV debe estar basado en [a gestién de los riesgos a que estan
expuestos los usuarios de la via y pobladores vecinos, de sufrir
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accidentes de trdnsito, para lo cual es necesario tener en cuenta
los siguientes conceptos:
» Peligro: Condici6n u objeto que potencialmente puede
causar lesiones al personal, dafios al equipamiento o
estructuras, pérdida de material, o reduccién de la
habilidad para desempefiar una funcién determinada.
Fundamentos del peligro:

o Entendimiento de los  peligros
(naturales, técnicos, econdmicos).

e Identificacion de los peligros (factores
de disefio, humanos, organizacionales)

e Andlisis de los peligros (identificacion
peligro genérico, componentes y
consecuencias especificas.

s Documentacién de los peligros

e Consecuencia: Resultado potencial de
un peligro

e Riesgo: Es la evaluacién de las consecuencias de un peligro,
expresada en términos de probabilidad y severidad, tomando
como referencia la peor condicién previsible. Fundamentos
del riesgo:

Gestion del riesgo: término genérico que engloba la
evaluacién y mitigacién de los riesgos en el trdnsito
que afectan la seguridad vial como consecuencia de
los peligros que amenazan al usuario de la via,
Ilevandolo en la prictica, a un nivel tan bajo como sea
razonablemente posible.

Probabilidad del riesgo.

Severidad del riesgo.
Indice/tolerabilidad del riesgo.

Control/mitigacién del riesgo.

Se definen tres niveles de riesgo en orden descendente partiendo
de una regién no tolerable, en la cual el riesgo es inaceptable en

‘cnalquier nivel, una regién tolerable, el donde el riesgo es

aceptable basado en la mitigacion, por lo cual se requiere un
analisis de costo beneficio, y finalmente una regién aceptable en
la que el riesgo es aceptable tal como existe.
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3) En la region tolerable se aplican las técnicas de gestion del riesgo
en la medida que se introduzcan medidas de mitigacién. Se busca
llevar el riesgo a un nivel tan bajo como sea razonablemente
posible en la préctica.

4) En la grafica se muestra el diagrama de proceso para la gestién
del riesgo propuesto para ser e¢jecutado dentro del Sistema de
Gestion de la Seguridad Vial de la via Concesionada.

Figura 1 — Diagrama de la gestion del proceso
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(vii) Constitucion del Sistema de Gestién de la Seguridad Vial

(1) El Sistema de Gestion de la Seguridad Vial estara integrado por
los mddulos que se describen a continuacion.

2) Estructura Organizacional: Comprende la estructuracién de una
organizacion encargada de la gestién de la seguridad vial, con los
niveles de direccién, lineas dependencia, funciones ¥
responsabilidades. Como minimo el Sistema de Gestion de
Seguridad Vial debe contar con una coordinacién del SGSV, una
seccion de Ingenieria de Seguridad Vial y una Consultoria”
externa.

(3) Sistema de Informacion: La gestion de la seguridad vial de la via
Concesionada se basa principalmente en la recoleccidn,
clasificacion y anélisis de informacidn relacionada con los hechos
que afectan la seguridad de los distintos usuarios de la via y de
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las Intervenciones y mejoras, por consiguiente se debe constituir
un sistema el tratamiento y administracion de datos e
informacién, organizados y listos para su uso en la gestion de la
seguridad vial, el cual debe disponer al menos de los siguientes
registros:

Registro de accidentes de transito.

Registro de infracciones.

Registro de las caracteristicas e inventarios de la via.

Registro de informacién proporcionada por los usuarios.

Registro de informacién proporcionada por las autoridades de control.
Registro de estudios e Intervenciones de seguridad vial.

Registro de Indicadores de seguridad vial.

Sistema de Informaciéon Geogréfica: La informacion referida en
el sistema de informacidn debe ser georreferenciada y cada punto
localizado en la red debe estar acompariado con sus distintos
atributos que permitan su visualizacién espacial. El sistema de
informacién geografica para el SGSV de la via Concesionada’
debe permitir como minimo lo siguiente:

Recolectar, almacenar y obtener informacién basada en su localizacién
espacial

Identificar lugares en un determinado entorno geografico que cumpla con
un criterio de seleccidn especifica

Explorar relaciones entre grupos de datos en un entorno geogréafico
previamente definido

Analizar la informacidn espacial relacionada a un entorno geografico
como ayuda a la toma de decisiones.

Facilitar la seleccién y traspaso de informacién a modelos analiticos
capaces de evaluar los impactos que originarian la eleccion de una u otra
alternativa en un entorno geogréfico previamente definido.

Permitir la visualizacién grifica y numérica del entorno geogréfico
definido ya sea antes o después del andlisis.

(viii) Sistema de Gestion del Riesgo: La gestion del riesgo hace referencia a un
proceso institucional a través del cual el Concesionario busca controlar los
elementos de creacion o generacidn de riesgo o disminuir el riesgo existente
con la intencién de fortalecer la seguridad integral de los usuarios del Proyecto.
La gestion del riesgo es un proceso sistémico, sistematico y ciclico que debe
hacer parte de la organizacidon de la Concesion y su sistema de gestion de la

(ix)

seguridad vial.

Técnicas o Estrategias para la Definicion de Intervenciones: E1 SGSV debe
utilizar para la definicién de las medidas de intervencion algunas de las
siguientes técnicas segliin correspondan a acciones reactivas o proactivas.

(1)
@)
()

Auditorias de seguridad vial.
Inspecciones de seguridad vial.
Analisis de tramos de concentracion de accidentes.
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€] Estudio de comportamiento de los usuarios.

(x) Sistema de Indicadores de Seguridad Vial: Los Indicadores de seguridad vial
a los cuales hace referencia el SGSV, y que se encuentran dentro del grupo de
Indicadores de disponibilidad, calidad y nivel de servicio que trata el Apéndice
Técnico 4 son los siguientes:

Ahuellamiento
E4 Coeficiente de Friccién Transversal
ES5 Textura
E6 Baches
E7 Hundimientos
E8 Estado de Margenes, separador central. Area de servicio y
Corredor del Proyecto
E9 Drenajes Superficiales, longitudinal y trasversal
El0 Seiializacién Vertical
Ell Sefializacién Horizontal
E12 Barreras y Elementos de Contencién
El3 [luminacién
El4 Puentes y Estructuras
E17 Estado de elementos estructurales
E18 Sistema de [luminacion
E19 Sistema de Ventilacién
E20 Sistemas de Tuneles
E2] Escalonamiento
E23 Desportillamiento de Juntas
01 Ocupacién de Carriles
03 Tiempo de Atencidén de Incidentes cielo abierto
o4 Tiempo de Atencién de Acg:identes y Emergencias cielo
abierto
06 Tiempo de atencion de incidentes tineles
07 Tiempo de atencién de accidentes y emergencias tineles
08 indice de Mortalidad

(xi) Politicas y Procedimientos: El SGSV de una via Concesionada debe funcionar
sobre la base del establecimiento de una politica de seguridad vial, con metas
y objetivos precisos, definidos en la creacidén del mismo. De igual manera, el
sistema debe estar apoyado sobre la construccién de procedimientos claros,
realizables y documentados.
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6.2 Otras especificaciones

@ NA

Reviso Aspectos Técnicos: Rafael Francisco Gdmez Jiménez — Ingeniero Técnico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracién

Aprobd Aspectos Técnicos: Juan Carlos Rengifo Ramirez — Gerente - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 - Vicepresidencia
Estructuracié
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