

VJ-VE-CM-016-2015

INDICE
SOBRE No. 1 REQUISITOS HABILITANTES

FOLIO No.

1.	Carta de Presentación- Anexo 1	1
1.1	Documentos Representantes Legales	5
1.1.1	Representante Legal Principal	6
1.1.2	Representante Legal Suplente	14
2.	Acuerdo Consorcial	22
3.	Modelo Acuerdo de Garantía- Anexo 3	26
3.1	SUPERING S.A.S	27
4	Pacto de Transparencia - Formato 1	31
5	Registro Único de Proponentes -RUP	35
5.1	SUPERING S.A.S	36
5.2	INTERPRO S.A.S	112
6.	Certificado de Existencia y Representación Legal	135
6.1	SUPERING S.A.S	136
6.2	INTERPRO S.A.S	141
7.	Experiencia del Proponente - Formato 5	145
7.1	Contrato 1	147
7.2	Contrato 2	156
7.3	Contrato 3	159
8.	Compromiso de Vinculación del Personal Mínimo Obligatorio -Anexo 6	168
9.	Certificado de Seguridad Social y Aportes Parafiscales- Anexo 7	170
9.1	SUPERING S.A.S	171
9.2	INTERPRO S.A.S	176
10.	Garantía de Seriedad de La Propuesta	180
10.1	Certificación del Garante - Anexo 5	186
11	Acreditación de Vinculación Laboral de personal Discapacitado - Formato 4	189
11.1	SUPERING S.A.S	190
12	Acreditación de experiencia general y/o Especifica de la Matriz - PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	193



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

1. Carta de Presentación- Anexo 1



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Bricaleño-Tunja-Sogamoso".



ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 7 de Septiembre de 2015

Señores

Agencia Nacional de Infraestructura

Atn. Presidente

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. Piso 2,
Bogotá D.C.

El abajo firmante, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO INTERVENTORIA BTS** conformado por **SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S – SUPERING S.A.S E INTERPRO S.A.S** presentamos Propuesta en desarrollo del Concurso de Méritos Abierto No. **VJ-VE-CM-016-2015** convocado por la Agencia Nacional de Infraestructura con el objeto de contratar la *“Realizar la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: “Briceño-Tunja-Sogamoso”*

Como consecuencia de lo anterior, por la presente declaramos y por lo mismo nos comprometemos las siguientes declaraciones:

(a) Que ninguna otra persona o entidad, diferente a las personas señaladas en el encabezado de la presente carta, tiene participación en esta Propuesta o tendrá participación en el Contrato que nos sea adjudicado como resultado de la Adjudicación este Concurso de Méritos y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a la presente Propuesta.

(b) Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido del Pliego de Condiciones, sus anexos y demás documentos que lo conforman, incluyendo todas sus Adendas, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de esta Propuesta, y aceptamos totalmente todos los requerimientos, obligaciones y derechos establecidos en dichos Pliegos y demás documentos.

(c) Que nuestra Propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del Concurso de Méritos, y no incluye excepción o condicionamiento alguno para la Adjudicación.

(d) Que no existe ninguna falsedad en nuestra Propuesta.

(e) Que los abajo firmantes, obrando en nombre y representación de los miembros del Proponente **CONSORCIO INTERVENTORIA BTS** manifestamos que, en caso de resultar



Adjudicatarios, nos obligamos solidaria e incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato del cual resultemos Adjudicatarios, en los términos y condiciones de la minuta de Contrato adjunto a los Pliegos.

(f) Que a través de esta manifestación, hemos decidido presentar propuesta para el presente concurso de méritos.

(g) Que de acuerdo con lo establecido en los Pliegos adjunto se anexa la totalidad de la documentación solicitada en los mismos.

(h) Que a solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura nos obligamos a suministrar cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta.

(i) Que la propuesta que presento permanecerá vigente como mínimo durante el mismo plazo de vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

(j) Bajo la gravedad del juramento manifestamos que: (i) no nos encontramos ni personal ni corporativamente, incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley, particularmente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes, ni en ningún conflicto de interés según lo señalado en los Pliegos y en la Ley Aplicable; (ii) no nos encontramos incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación; (iii) no nos encontramos en proceso de reestructuración según lo previsto en la Ley 550 de 1999, en los términos establecidos en el pliego de condiciones; (iv) no nos encontramos adelantando un proceso de liquidación obligatoria o concordato; (v) no nos encontramos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

(k) Que la información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.

(l) Igualmente declaro que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad, me haré responsable frente a la Agencia y ante terceros, por los perjuicios que se ocasionen y me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita de la Agencia, o si ello no fuere posible, renunciaré a su ejecución.

(m) Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 33, numeral 3, literal c) del Decreto 1510 de 2013, declaramos bajo la gravedad del juramento, que la sociedad, sus accionistas, socios o representantes legal SON (), NO SON (x) empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal.

(n) Que nos comprometemos a efectuar la ejecución del contrato en el término señalado en el pliego de condiciones.

(ñ) Que si nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo y constituir las garantías dentro de los términos señalados para ello.

(o) Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.



Supering

Supervisión e Ingeniería de Proyectos



(p) Que conocemos el compromiso anticorrupción y nos comprometemos a darle estricto cumplimiento.

(q) Que la presente propuesta consta de 194 folios debidamente numerados, todos los cuales se entienden rubricados con la firma de la presente carta.

(r) Que autorizo recibir notificaciones personales por medios electrónicos, a través del siguiente correo: jsalcedo@calymayor.com.mx; evelasco@calymayor.com.mx

Atentamente,

JAIME SALCEDO CASTRO

C.C 79.120.078 de Fontibón

Representante legal

CONSORCIO INTERVENTORIA BTS

DIRECCION: calle 86 # 19ª 21

Tel. 6167377 FAX 6359565

Correo: jsalcedo@calymayor.com.mx

evelasco@calymayor.com.mx

JAIME SALCEDO CASTRO

C.C. 79.120.078 de Bogotá

Representante legal

SUPERING S.A.S

OMAR VALERIO RINCON RAMIREZ

C.C 13.828.708 Barrancabermeja

Representante legal

INTERPRO S.A.S



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



0005

**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

1.1 Documentos Representantes Legales



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



0006

**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

1.1.1 Representante Legal Principal



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

79120078

SALCEDO CASTRO

JAIRO



[Handwritten signature]



15-OCT-1961
BOGOTÁ D.C.
(CONDENAMARCA)

1.70 A+ M

03-JUL-1980 FONTIBON



06184

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 2520233580 CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 16/11/1960
APELLIDOS
SALCEDO CASTRO
NOMBRES
JAI ME
C.C. 79.120.078
UNIVERSIDAD
NACIONAL - BOGOTA

Jaime Salcedo Castro
Presidente del Consejo



0009


CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
N° EXP2015/034142

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SALCEDO CASTRO JAIME identificado (a) con Cédula ciudadanía N° 79120078, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva ésta entidad, como INGENIERO CIVIL con Matrícula Profesional N° 25202-33580 CND desde el (los) dieciseis(16) día(s) del mes de noviembre de año mil novecientos ochenta y nueve (1989)
2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que la (el) referida (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.
4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los once (1°) días del mes (julio) del año dos mil quince (2015)


RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ
 Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web <http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV/> indicado el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

Calle 78 N° 9 – 57 Piso 13 – Bogotá D.C. Pbx: 3220102 – Correo-e: info@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA

Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: (322) 0102 - Bogotá D.C.
E-mail: info@copnia.gov.co - registro@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

INSTRUMENTO
DE FIRMAS
DIGITALES



0009

Documento firmado electrónicamente. CVD [http://gdocumental.copnia.gov.co/invesiteCSV]: z1o2 [http://www.copnia.gov.co] / qc5KL/KhW69 http://www.copnia.gov.co
El documento consta de un total de: 1 página/s. Página 1 de 1.






REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

[Inicio](#) [Institución](#) [Contáctenos](#)

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/09/2015 a las 12:29:08 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 79120078 y
Nombres: SALCEDO CASTRO JAIME

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

[Volver al Inicio](#)

[Solicitudes, Quejas, Reclamos](#)

Manual de Navegación	Políticas de Seguridad	Políticas de Privacidad y Uso	Mapa del Sitio	LOGIN
--------------------------------------	--	---	--------------------------------	-----------------------

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
 Carrera 59 N° 26-21, CAN, Bogotá DC
 Atención administrativa de lunes a viernes de 8:am a 12pm y 2pm a 5pm
 Requerimientos ciudadanos 24 horas
 Línea de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111/9112 - Resto del país: 018000 910 600
 FAX (571) 3159581 - E-mail: linea directa@policia.gov.co



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa



Gobierno en Línea



Portal Único de Contratación



Todos los derechos reservados 2011.



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

0011

EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 4 de septiembre de 2015, a las 12:7:55, el número de identificación de la Persona Jurídica y el Representante Legal respectivamente, relacionados a continuación, NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS COMO RESPONSABLES FISCALES.

No. Identificación P/J	9005164723
No. Identificación R/L	79.120.078
Código de Verificación	803956272015

La Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando los números consignados en los respectivos documentos de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SILVANO GÓMEZ STRAUCH



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 75228414



0012

WEB
12:16:02
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de septiembre del 2015

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JAIME SALCEDO CASTRO identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 79120078:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 75228323



0013

WEB

12:13:48

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de septiembre del 2015

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS identificado(a) con NIT número 9005164723:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

1.1.2 Representante Legal Suplente



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO: 13-828-708

RINCON RAMIREZ

APELLIDOS: OMAR VALERIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO: 25-NOV-1953

BARRANCABERMEJA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 O+ M
 ESTATURA G.S., RH SEXO

03-ABR-1975 BUCARAMANGA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO




A-2700100-00131829-M-0013828708-20081127 0007010642A 1 6910017586

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que RINCON RAMIREZ, OMAR VALERIO con Cédula de Ciudadanía N° 13828708, se encuentra inscrito (a) en el Registro Profesional Nacional que lleva ésta entidad, como INGENIERO CIVIL, con Matrícula Profesional No. 68202-05563 STD desde el (los) tres (3) día(s) del mes de noviembre del año mil novecientos ochenta y uno (1981).
2. Que la Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que la referida Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.
4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) día(s) del mes de abril del año dos mil quince (2015).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELAEZ

Firma del Titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas, La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma mecánica (Artículo 12, Decreto 2150 de 1995) y con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web: www.copnia.gov.co, digitando el siguiente número de certificado: 19531570 y el código de verificación: LVAHYM72

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA No. 68202055635TD
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 03/11/81
APELLIDOS
RINCÓN RAMÍREZ
NOMBRES
OMAR VALERIO
C. C. 13.825.708
UNIV. INDUST. DE SANTANDER

O. Botero
Firma del Registrado





 REPÚBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

Inicio Institución Contáctenos

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/09/2015 a las 12:30:19 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 13828708 y Nombres: RINCON RAMIREZ OMAR VALERIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado.

Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional.

[Volver al Inicio](#)

[Solicitudes, Quejas, Reclamos](#)

Manual de Navegación | Políticas de Seguridad | Políticas de Privacidad y Uso | Mapa del Sitio | LOGIN

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Carrera 59 N° 26-21, CAN, Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8am a 12pm y 2pm a 5pm
Requerimientos ciudadanos 24 horas
Línea de Atención al Ciudadano Bogotá: (571) 3159111/1112 - resto del país: 018000 910 400
FAX (571) 3159581 - E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa



Gobierno en Línea



Portal Único de Contratación



Todos los derechos reservados 2011.



EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 4 de septiembre de 2015, a las 12:10:59, el número de identificación de la Persona Jurídica y el Representante Legal respectivamente, relacionados a continuación, NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS COMO RESPONSABLES FISCALES.

No. Identificación P/J	8040017356
No. Identificación R/L	13.828.708
Código de Verificación	259346572015

La Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando los números consignados en los respectivos documentos de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SILVANO GÓMEZ STRAUCH



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 75228440



0020

WEB

12:17:03

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de septiembre del 2015

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INTERPRO S.A.S identificado(a) con NIT número 8040017356:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 75228492



0021

WEB
12:18:54
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de septiembre del 2015

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OMAR VALERIO RINCON RAMIREZ identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 13828708:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.htm>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

2. Acuerdo Consorcial



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

ACUERDO CONSORCIAL

Los suscritos, **JAIME SALCEDO CASTRO Y OMAR VALERIO RINCON RAMIREZ** identificados como aparece al pie de firma, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **SUPERVISIÓN E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S – SUPERING S.A.S E INTERPRO S.A.S** respectivamente, manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en el **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VE-CM-016-2015** cuyo objeto es: *REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL, SEGUROS, RIESGOS, DE AFORO Y RECAUDO, Y DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO 0377 DE 2002: "BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO"*.

Y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Término mínimo de la duración del Consorcio será igual al plazo total estimado del contrato de interventoría, es decir Treinta y seis (36) meses y cinco (5) años más.
2. El Consorcio está integrado por:

Nombre	Participación (%) ⁽¹⁾	Condición
SUPERING S.A.S NIT: 900.516.472-3	65%	LIDER
INTERPRO S.A.S NIT: 804.001.735-6	35%	NO LIDER

⁽¹⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denominará **CONSORCIO INTERVENTORÍA BTS**
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, en los términos del artículo 7, numeral 1 de la Ley 80 de 1993.

5. La representación legal, administración y coordinación del contrato estarán a cargo de la empresa **SUPERING S.A.S**, los costos asociados a estas labores serán determinados previo al inicio de la ejecución del contrato.

El representante legal del Consorcio es **JAIME SALCEDO CASTRO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.120.078 de Fontibón y el representante legal suplente es **OMAR VALERIO RINCON RAMIREZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 13.828.708 de Bucaramanga, quienes están expresamente facultados, con amplias atribuciones y sin límite por razón de la cuantía o la naturaleza del acto, para que en nombre del Consorcio presenten la Propuesta, participen y comprometan al Consorcio en las diferentes instancias del Concurso de Méritos, suscriban los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministren la información que les sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones. En caso de salir favorecidos con la adjudicación, están facultados para suscribir y ejecutar el contrato correspondiente y en general todos los actos y trámites que se requieran para la contratación, ejecución y liquidación. Esta autorización incluye la contratación de los seguros respectivos que se requieran para respaldar la propuesta que se presente ante la Agencia Nacional de Infraestructura, así como los que se requieran para la ejecución del contrato y la facultad de firmar ante la aseguradora que se seleccione las contragarantías que correspondan.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: Calle 86 # 19A-21 Ofc. 601
Dirección electrónica: jsalcedo@calymayor.com.mx; omarrincon@interpro.com.co
Teléfono: PBX. 6167377
Ciudad: Bogotá – Colombia

Representante autorizado, con indicación de su nombre, teléfono y correo electrónico.


Nombre: JAIME SALCEDO CASTRO
Dirección de correo: Calle 86 # 19A-21 Ofc. 601
Dirección electrónica: jsalcedo@calymayor.com.mx
Teléfono: PBX. 6167377
Ciudad: Bogotá - Colombia

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VE-CM-016-2015

En constancia, se firma en Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2015.



JAIME SALCEDO CASTRO
C.C. No. 79.120.078 de Fontibón
Representante Legal
**SUPERVISIÓN E INGENIERIA DE
PROYECTOS S.A.S**



OMAR VALERIO RINCON RAMIREZ
C.C. No 13.828.708 de Bucaramanga
Representante Legal
INTERPRO S.A.S



JAIME SALCEDO CASTRO
C.C. No. 79.120.078 de Fontibón
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA BTS



OMAR VALERIO RINCON RAMIREZ
C.C. No 13.828.708 de Bucaramanga
Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTERVENTORÍA BTS



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

**3. Modelo Acuerdo de Garantía- Anexo
3**



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Pred al, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

3.1 SUPERING S.A.S



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

ANEXO 3
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO NO. VJ-VE-CM-016-2015
MODELO ACUERDO DE GARANTIA OTORGADO POR LA MATRIZ DEL PROPONENTE SEGÚN EL
PLIEGO DE CONDICIONES

Se hace constar por el presente documento que **CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS, S.C.**, Sociedad Civil, domiciliada en **MEXICO** y representada por **ESPERANZA VELÁSQUEZ BOTERO**, quien en adelante y para todos los efectos se denominará el "Garante", se compromete a garantizar las obligaciones de **SUPERVISIÓN E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. – SUPERING S.A.S** (el "Garantizado") derivadas de la Adjudicación al Garantizado en su condición de Proponente del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. **VJ-VE-CM-016-2015** iniciado por la Agencia Nacional de Infraestructura (la "Agencia"), incluyendo (i) la constitución de la Garantía de Cumplimiento; y (ii) el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría ((i) y (ii) conjuntamente las "Obligaciones Garantizadas"), en las condiciones indicadas en el presente documento (en adelante el "Acuerdo de Garantía").

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO

El Garante, por medio del presente documento, garantiza irrevocablemente el cumplimiento de todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas por parte del Garantizado. En relación con las obligaciones de dar derivadas del cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas el presente Acuerdo de Garantía estará limitado a la participación del Garantizado en el Proponente, participación que para los efectos del presente Acuerdo de Garantía no podrá ser en ningún caso inferior al sesenta y cinco por ciento **65%**.

CLÁUSULA SEGUNDA – CUANTÍA

La cuantía del presente Acuerdo de Garantía se atiene a las cuantías de las Obligaciones Garantizadas.

CLÁUSULA TERCERA – PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE GARANTIA.

El procedimiento para la ejecución del presente Acuerdo de Garantía se sujetará a lo señalado en el contrato de interventoría sobre acciones frente al contratista Garantizado. En todo caso, cuando se notifique al Garante que debe honrar el Acuerdo de Garantía por el incumplimiento del Garantizado de una o varias de las Obligaciones Garantizadas, el Garante procederá a: (i) pagar las sumas a que haya lugar cuando se trate de una Obligación Garantizada de dar, según el porcentaje señalado en la cláusula segunda del presente Acuerdo de Garantía; y (ii) si se trata de una obligación de hacer, el Garante podrá ejecutar la obligación de hacer directamente o a través de terceros contratados para el efecto, o asumir el costo de las sanciones pactadas en el Contrato de Interventoría por el incumplimiento de la(s) Obligación(es) Garantizada(s) incumplida(s). El plazo para honrar el Acuerdo de Garantía estará determinado por la Agencia, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) Días Hábiles.

CLÁUSULA CUARTA – CESIÓN POR PARTE DEL GARANTIZADO DE SU POSICIÓN EN EL INTERVENTOR/CONTRATISTA.

Si el Garantizado cedere a cualquier título su posición o participación en el Interventor, en los términos y condiciones previstos en el Contrato de Interventoría, se entenderá que el presente Acuerdo termina cuando se perfeccione la cesión. Para todos los efectos, se entenderá que la cesión incluye cualquier forma de enajenación de la participación del Garantizado en el Interventor. Lo anterior, salvo que la cesión se produzca a un mismo beneficiario real del Garantizado, conforme a la legislación colombiana, caso en el cual el presente Acuerdo de Garantía no terminará.

CLÁUSULA QUINTA – DECLARACIONES ESPECIALES DEL GARANTE.

El presente Acuerdo de Garantía constituye para el Garante una obligación autónoma y totalmente vinculante y el Garante cuenta con las autorizaciones y capacidad para suscribir el presente documento.

El Garante declara irrevocablemente que la Agencia podrá exigirle de manera inmediata y directa el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas, sin necesidad de exigir primero el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas al Garantizado.

CLÁUSULA SEXTA – CONDICIÓN SUSPENSIVA Y VIGENCIA

La vigencia del presente Acuerdo de Garantía estará condicionada únicamente a que el Garantizado en su condición de Proponente resulte Adjudicatario del Contrato de Interventoría. Si se verifica la condición, iniciará la vigencia del presente Acuerdo de Garantía hasta la terminación de las Obligaciones Garantizadas en los términos y condiciones señalados en el Contrato de Interventoría. Si no se verifica la condición, se entenderá que nunca ha nacido la obligación del Garante.

CLÁUSULA SÉPTIMA – TERMINACIÓN

El Acuerdo de Garantía terminará a la expiración de su vigencia.

CLÁUSULA OCTAVA – NOTIFICACIONES

Toda notificación que se deba dar para el ejercicio de los derechos de las partes contemplados en el presente Acuerdo de Garantía deberá ser efectuada por escrito dirigido así:

A la Agencia Nacional de Infraestructura
Atn. Presidente
Calle 26 # 59 - 51 Torre 4 Piso 2
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C.
Colombia

Al Garante
Atn. Esperanza Velásquez Botero
Calle 86 No. 19ª – 21 Of.601
Bogotá, D.C.
Colombia

Al Garantizado
Atn. Jaime Salcedo Castro
Calle 86 No. 19ª – 21 Of.601
Bogotá, D.C.
Colombia


CLÁUSULA NOVENA- LEY APLICABLE

El presente Acuerdo de Garantía es un contrato atípico que se regirá por sus cláusulas y únicamente cuando sea pertinente y de manera subsidiaria por la Ley Aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier conflicto que surja con ocasión de la interpretación, ejecución y/o terminación del presente Acuerdo de Garantía, será dirimido según el procedimiento acordado en el Contrato de Interventoría suscrito por el Garantizado y que el Garante expresamente acepta aplicar para los efectos del presente instrumento.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de Septiembre de dos mil quince (2015) en tres (3) ejemplares del mismo tenor destinados a la Agencia Nacional de Infraestructura, el Garante y el Garantizado.



ESPERANZA VELÁSQUEZ BOTERO
Representante Legal
Cal y Mayor y Asociados, S.C.



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

4 Pacto de Transparencia - Formato 1



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Precial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

FORMATO 1

PACTO DE TRANSPARENCIA

Señores

Agencia Nacional de Infraestructura

Atn. **PRESIDENTE**

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. Piso 2

Bogotá D.C.

Los abajo firmantes, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO INTERVENTORIA BTS** integrado por **SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S – SUPERING S.A.S E INTERPRO S.A.S** por medio de la presente en desarrollo del Concurso de Méritos No. VJ-VE-CM-016-2015, abierto por la Agencia Nacional de Infraestructura con el objeto de contratar la "Realizar la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso",

Presentamos Pacto de Transparencia, en los siguientes términos:

Para una adecuada interpretación del presente Pacto de Transparencia siempre que la letra inicial de algún término aparezca en mayúscula tendrá el significado que se le asigna en ésta o, de no estar definido, tendrá el significado que se establece en el Pliego de Condiciones o en el Contrato.

El presente Pacto de Transparencia, constituye una manifestación ética de los participantes del Concurso de Méritos y tiene por objeto minimizar la ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo público provenientes tanto de la iniciativa privada como la pública y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinión pública.

Como consecuencia de lo anterior, por el presente declaramos y por lo mismo nos comprometemos con las siguientes declaraciones:

- (a) Cumplir estrictamente, en su letra y su espíritu la Ley Aplicable.
- (b) No ofrecer sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones con el fin de incidir con las decisiones relacionadas con el Concurso de Méritos
- (c) Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes cualquier ofrecimiento, favores, dádivas prerrogativas, recompensas o gratificaciones efectuadas por Interesados y/o Proponentes a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Concurso de Méritos, durante el proceso, antes del inicio y/o durante la etapa de evaluación, que pueden ser interpretadas como efectuadas con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la Adjudicación.



Supering

Supervisión e Ingeniería de Proyectos



0033

- (d) Adicionalmente, en el evento de conocerse casos especiales de corrupción, reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
- (e) Hacer un estudio completo del Pliego y del Proyecto a fin de contar con los elementos de juicio e información económica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar una Propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta de tal manera que permita participar en el Concurso de Méritos y en caso de resultar Adjudicatario permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a la ejecución del mismo.
- (f) Solicitar u ofrecer cualquier información utilizando los procedimientos previstos en el Pliego de Condiciones.
- (g) No hacer arreglos previos con otros Proponentes en participar en el Concurso de Méritos para tratar de influenciar o manipular los resultados de la determinación de la Adjudicación.
- (h) No hacer arreglos previos con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la Adjudicación.
- (i) Declarar públicamente que se conocen y aceptan las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, lo cual se hace a través de la presentación de la Propuesta.
- (j) No utilizar en la etapa de evaluación de las Propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores.
- (k) Interpretar de buena fe las normas aplicables al Concurso de Méritos, de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- (l) No incurrir en falsedad de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del Concurso de Méritos.
- (m) Igualmente se acepta que durante la evaluación de las Propuestas prime el criterio de respetar el espíritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- (n) En las audiencias abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Interesados y/o Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente se debatirán asuntos relacionados con el Concurso de Méritos y las Propuestas.
- (o) En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida. Acatar las decisiones de la Agencia y en caso de desacuerdo, en los términos de la Ley Aplicable, interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes.
- (p) Actuar con lealtad hacia los demás Interesados y/o Proponentes así como frente a la Agencia. Por lo tanto, abstenerse de utilizar herramientas para dilatar el Concurso de Méritos.
- (q) Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Proponentes y sus Propuestas o terceros sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata disposición de la Agencia para corroborar tales afirmaciones en caso de que se presenten.

(r) Así mismo, Interesado y/o Proponente (en adelante cualquiera los "Obligados"), se comprometen a:

(i) suscribir entre los empleados, proveedores y subcontratistas un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la preparación de la Propuesta y en la ejecución del Contrato.

(ii) En caso de presentarse alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el Concurso de Méritos o con cargo al Contrato, los Obligados darán conocimiento a la Agencia y a las autoridades competentes de la ocurrencia de tal situación y de los pagos hechos hasta la fecha a terceros.

(iii) No ofrecer trabajo como parte del Obligado que resulte Adjudicatario a ningún funcionario público o contratista vinculados en la Agencia ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil a partir de la Adjudicación y hasta el año siguiente a la finalización de la ejecución del Contrato.

(iv) No ofrecer gratificaciones o atenciones en especie, ni financiar fiestas, recepciones u homenajes a funcionarios públicos durante las diferentes etapas del Concurso de Méritos ni durante la ejecución del Contrato.

Atentamente,



JAIME SALCEDO CASTRO
C.C. 79.120.078 de Fontibón
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA BTS



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

5 Registro Único de Proponentes -RUP



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Scgamoso".



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

5.1 SUPERING S.A.S



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:32

R047182132 PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA: IDENTIFICACION

QUE: SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S A S
NIT: 00000900516472-3
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00051972

CERTIFICA: INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/06/04
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/01/23

CERTIFICA: CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
INFORMACION CONSTITUCION.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 2

* * * * *

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 12 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 11 DE ABRIL DE 2012 BAJO EL NUMERO 01623900 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 01 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MAYO DE 2012, INSCRITA EL 28 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01646349 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS POR EL DE: SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S A S.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL, QUIEN SERA SU REPRESENTANTE LEGAL. TENDRA A SU CARGO LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA: TENDRA TRES (3) SUPLENTE, QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 07 DE ACCIONISTA UNICO DEL 9 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01933655 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
VELASQUEZ BOTERO ESPERANZA	C.C. 000000031151069
SEGUNDO SUPLENTE	
SALCEDO CASTRO JAIME	C.C. 000000079120078
PRIMER SUPLENTE	
BARRANTES ACOSTA ANGEL ALBERTO	C.C. 000000079520559
TERCER SUPLENTE	
HERNANDEZ LOPEZ BRIGITTE DAYANA	C.C. 000000053084679

FACULTADES:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 3

* * * * *

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDERÁ AL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS EJERCER LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA PARA EFECTOS DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES Y DE ORDEN PÚBLICO: A. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE REPRESENTEN LA SOCIEDAD CUANDO FUERE EL CASO DE MANERA INDIVIDUAL O COMO INTEGRANTE DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CUALQUIER OTRA FORMA ASOCIATIVA. B. ELEGIR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD. C. NOMBRAR LOS ASESORES QUE ESTIME CONVENIENTES. D. PRESENTAR A LA ASAMBLEA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CUANDO FUERE DEL CASO, JUNTO CON SUS NOTAS CORTADOS A FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO. E. PREPARAR A LA ASAMBLEA EL INFORME DE GESTIÓN. F. CUIDAR DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y DE LAS QUE SE DICTEN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, Y TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS PARA QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES Y PARA EVITAR QUE A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD FLUYAN O PASEN DINEROS DE ORIGEN ILÍCITO. G. EN TODO CASO, EL GERENTE TENDRÁ ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER ACTO O NEGOCIO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA TOMAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES. EN TODO CASO, PARA LA EJECUCIÓN O CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O NEGOCIO, DE CUANTÍA SUPERIOR A 25.000 SMMLV REQUERIRÁ DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA. LE CORRESPONDE A LA ASAMBLEA: AUTORIZAR AL GERENTE O A SU SUPLENTE, PARA LA EJECUCIÓN O CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O NEGOCIO CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A 25.000 SMMLV.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 4

* * * * *

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CL 86 NO. 19 A 21 OF 601

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: COUNTRY

TELEFONO 1: 6167377

TELEFONO 2: 6168421

CORREO ELECTRONICO: bhernandez@calymayor.com.mx

FAX: 6359565

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CL 86 NO. 19 A 21 OF 601

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: COUNTRY

TELEFONO 1: 6167377

TELEFONO 2: 6168421

CORREO ELECTRONICO: bhernandez@calymayor.com.mx

FAX: 6359565

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 5

* * * * *

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2014/12/31

ACTIVO CORRIENTE: \$2.435.454.196,00

ACTIVO TOTAL: \$2.476.251.054,00

PASIVO CORRIENTE: \$394.566.520,00

PASIVO TOTAL: \$1.021.766.520,00

PATRIMONIO: \$1.454.484.534,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$899.484.918,00

GASTOS DE INTERESES: \$13.346.946,00

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 6,17

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,41

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 67,39

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,61

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,36

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 6

* * * * *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Segm	Fami	Clas	Prod	Descripcion
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
41	11	18	00	Equipo de examen no destructivo
46	16	15	00	Control de tráfico
55	12	17	00	Señalización
71	16	13	00	Servicios de manejo de proyectos del campo
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y c arreteras
72	14	11	00	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de com unicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seg uridad física e industrial

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 7

=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | Evaluación de impacto ambiental |
=====

=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | Planeación ambiental |
=====

=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | Servicios de asesoría ambiental |
=====

=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | Auditoría ambiental |
=====

=====
| 77 | 11 | 15 | 00 | Servicios de seguridad ambiental |
=====

=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | Rehabilitación ambiental |
=====

=====
| 77 | 12 | 15 | 00 | Contaminación del aire |
=====

=====
| 77 | 12 | 16 | 00 | Contaminación del suelo |
=====

=====
| 77 | 12 | 17 | 00 | Contaminación del agua |
=====

=====
| 77 | 13 | 16 | 00 | Contaminación auditiva |
=====

=====
| 78 | 14 | 15 | 00 | Servicios de organización de transportes |
=====

=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | Servicios de consultoría de negocios y acmi |
| | | | | nistración corporativa |
=====

=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | Gerencia de proyectos |
=====

=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | Gerencia industrial |
=====

=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | Servicios de personal temporal |
=====

=====
| 80 | 14 | 15 | 00 | Investigación de mercados |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 8

* * * * *

| 80 | 16 | 16 | 00 | Supervisión de instalaciones de negocios |

| 81 | 10 | 15 | 00 | Ingeniería civil y arquitectura |

| 81 | 10 | 17 | 00 | Ingeniería eléctrica y electrónica |

| 81 | 10 | 20 | 00 | Ingeniería de minas |

| 81 | 10 | 22 | 00 | Ingeniería de transporte |

| 81 | 10 | 23 | 00 | Ingeniería aeronáutica |

| 81 | 10 | 24 | 00 | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
| | | | | ica |

| 81 | 10 | 27 | 00 | Servicios de diseño e ingeniería de sistema
| | | | | s instrumentados de control |

| 81 | 11 | 15 | 00 | Ingeniería de software o hardware |

| 81 | 11 | 17 | 00 | Sistemas de manejo de información MIS |

| 81 | 11 | 18 | 00 | Servicios de sistemas y administración de c
| | | | | omponentes de sistemas |

| 81 | 11 | 20 | 00 | Servicios de datos |

| 81 | 12 | 15 | 00 | Análisis económico |

| 81 | 13 | 15 | 00 | Metodología y Análisis |

| 81 | 14 | 15 | 00 | Control de calidad |

| 81 | 14 | 16 | 00 | Manejo de cadena de suministros |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 9

* * * * *

81	14	18	00	Administración de instalaciones	
----	----	----	----	---------------------------------	--

81	15	17	00	Geología	
----	----	----	----	----------	--

83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado	
----	----	----	----	---	--

83	10	16	00	Servicios de petróleo y gas	
----	----	----	----	-----------------------------	--

83	10	18	00	Servicios eléctricos	
----	----	----	----	----------------------	--

83	11	19	00	Servicios de radio	
----	----	----	----	--------------------	--

84	10	15	00	Asistencia de desarrollo	
----	----	----	----	--------------------------	--

84	11	16	00	Servicios de auditoría	
----	----	----	----	------------------------	--

84	12	17	00	Asesoría de inversiones	
----	----	----	----	-------------------------	--

86	12	17	00	Universidades y politécnicos	
----	----	----	----	------------------------------	--

93	10	16	00	Funcionarios políticos	
----	----	----	----	------------------------	--

93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales	
----	----	----	----	---------------------------------	--

93	14	20	00	Desarrollo urbano	
----	----	----	----	-------------------	--

93	14	21	00	Desarrollo regional	
----	----	----	----	---------------------	--

93	15	15	00	Administración pública	
----	----	----	----	------------------------	--

93	15	16	00	Finanzas públicas	
----	----	----	----	-------------------	--

94	10	15	00	Asociaciones de negocios	
----	----	----	----	--------------------------	--

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 10

* * * * *

=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | Organizaciones no gubernamentales |
=====

=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | Vías de tráfico limitado |
=====

=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | Vías de tráfico abierto |
=====

=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | Edificios y estructuras comerciales y de en |
| | | | | tretenimiento |
=====

=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | Edificios y estructuras de transporte |
=====

=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | Edificios y estructuras públicos |
=====

=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | Edificios y estructuras utilitarios |
=====

=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | Edificios y estructuras educacionales y de |
| | | | | administración |
=====

=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | Edificios y estructuras hospitalarias |
=====

=====
| 95 | 12 | 21 | 00 | Edificios y estructuras de acomodaciones |
=====

=====
| 95 | 12 | 23 | 00 | Edificios y estructuras de salud y deportiv |
| | | | | as |
=====

=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | Edificios y estructuras industriales |
=====

=====
| 95 | 12 | 25 | 00 | Edificios y estructuras agrícolas y de cult |
| | | | | ivos y pesca |
=====

=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | Edificios y estructuras religiosas |
=====

=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | Edificios y estructuras de defensa |
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 11

* * * * *

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO ELECTROVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.783,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
84	11	16	00	93	14	15	00	95	12	24	00
77	10	17	00	95	12	26	00	72	15	16	00
95	12	16	00	95	12	15	00	93	14	21	00
80	10	17	00	95	12	17	00	77	10	15	00
93	15	15	00	72	14	10	00	83	11	19	00
81	10	27	00	77	12	17	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	23	00	77	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 12

* * * * *

93 15 16 00	72 15 17 00	95 12 25 00
77 11 16 00	80 10 16 00	72 14 11 00
95 11 15 00	84 10 15 00	84 12 17 00
72 15 15 00	93 14 20 00	81 11 15 00
77 13 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00
81 11 17 00	95 12 19 00	77 10 16 00
94 13 15 00	83 10 18 00	95 12 20 00
41 11 18 00	95 12 21 00	81 10 15 00
95 12 27 00	77 12 15 00	80 10 15 00
81 14 15 00	71 16 13 00	77 12 16 00
81 12 15 00	83 10 15 00	80 11 16 00
81 14 18 00	81 11 18 00	83 10 16 00
81 15 17 00	55 12 17 00	81 10 23 00
80 16 16 00	80 14 15 00	46 16 15 00
81 14 16 00	81 13 15 00	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 13

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO CYM - VELNEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DEL INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.194,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 14

```

* * * * *
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 93 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO HORUS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.212,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 15

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 16

```

*****
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.292,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 17

* * * * *

95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 18

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.392,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 19

```

* * * * *
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO VIAS FERREAS DEL ATLANTICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46.651,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====

```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 20

```

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 21

```

* * * * *
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CCNSORCIO VELNEC - CAL Y MAYOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.386,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 22

* * * * *

95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 23

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.438,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 24

```

* * * * *
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS - CONSORCIO INTERVIALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.735,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 25

* * * * *	* * * * *	* * * * *
95 12 16 00	95 12 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	95 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 11 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	94 13 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	41 11 18 00	95 12 21 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	83 11 19 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	77 11 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 17 00	95 12 25 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
77 12 15 00	80 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	77 12 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	94 10 15 00	84 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	93 14 20 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	83 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 26

```

* * * * *
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.638,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:32

R047182132 PAGINA: 27

```

*****
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 28

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.758,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 29

```

* * * * *
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS DE POTOSI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.838,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 30

* * * * *

95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 31

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.804,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 32

```

* * * * *
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.133,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 33

84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 34

* * * * *

83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.053,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 35

* * * * *

95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 36

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.654,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 4 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 37

* * * * *

95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. EN CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.426,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00

4309



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 38

* *

77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 39

| 95 | 12 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO DG - C & M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.829,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 40

* * * * *

93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.- UNIÓN TEMPORAL

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C - DUARTE GUTERMAN Y CIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE



Cámara
de Comercio
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 41

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.834,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 81,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 . HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 42

```

* * * * *
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. CONSORCIO LA VIALIDAD LTDA - CIVILTEC INGENIEROS LTDA - CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CODINTEC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.406,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 11,80%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 43

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00	
=====	=====	=====	=====
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00	
=====	=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00	
=====	=====	=====	=====
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	81 10 20 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00	
=====	=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00	
=====	=====	=====	=====
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00	
=====	=====	=====	=====
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00	
=====	=====	=====	=====
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00	
=====	=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 44

```
*****
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.518,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
```



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 45

93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.733,95



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 47

77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 48

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00	
=====	=====	=====	
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	=====	
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00	
=====	=====	=====	
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00	
=====	=====	=====	
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00	
=====	=====	=====	
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====	
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00	
=====	=====	=====	
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00	
=====	=====	=====	
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00	
=====	=====	=====	
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00	
=====	=====	=====	
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00	
=====	=====	=====	
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00	
=====	=====	=====	
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00	
=====	=====	=====	
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00	
=====	=====	=====	
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00	
=====	=====	=====	
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00	
=====	=====	=====	
95 12 21 00			
=====			

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

0061



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 49

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 50

* * * * *

77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
---------------------------	---------------------------	---------------------------



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 51

```

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====

```


CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 52

```

*****
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y

VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 367,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====

```



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 53

* * * * *

95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 54

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 55

```

* * * * *
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 572,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 56

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00	
=====	=====	=====	
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00	
=====	=====	=====	
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	=====	
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00	
=====	=====	=====	
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00	
=====	=====	=====	
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00	
=====	=====	=====	
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====	
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00	
=====	=====	=====	
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00	
=====	=====	=====	
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00	
=====	=====	=====	
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00	
=====	=====	=====	
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00	
=====	=====	=====	
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00	
=====	=====	=====	
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00	
=====	=====	=====	
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00	
=====	=====	=====	
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00	
=====	=====	=====	
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00	
=====	=====	=====	



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 57

| 95 | 12 | 21 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - UNIÓN TEMPORAL

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. Y ECONOMETRIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.934,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 74,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 59

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.485,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 79,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Ségm Fami Clas Prod	Ségm Fami Clas Prod	Ségm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 60

```

* * * * *
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 859,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====

```



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 61

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00	
=====	=====	=====	=====
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00	
=====	=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00	
=====	=====	=====	=====
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00	
=====	=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00	
=====	=====	=====	=====
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00	
=====	=====	=====	=====
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00	
=====	=====	=====	=====
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00	
=====	=====	=====	=====
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00	
=====	=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 62

 | 95 | 12 | 21 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C. - UNIÓN TEMPORAL

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - WALKER PARKING CONSULTANS INGINERS -

LUIS SOTO PROYECTOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.640,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 48,40%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 63

* * * * *

93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO - SECAB



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 64

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 14 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 65

95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO DUARTE GUTERMAN Y CIA LTDA - CAL Y MAYOR YA SOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.275,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	93 14 15 00	95 12 24 00
77 10 17 00	72 14 10 00	83 11 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 66

* * * * *

81 10 27 00	77 12 17 00	72 14 11 00
95 11 15 00	84 10 15 00	84 12 17 00
95 12 26 00	72 15 16 00	95 12 16 00
95 12 15 00	93 14 21 00	80 10 17 00
95 12 17 00	77 10 15 00	93 15 15 00
81 11 17 00	95 12 19 00	77 10 16 00
94 13 15 00	83 10 18 00	95 12 20 00
41 11 18 00	95 12 21 00	81 10 22 00
95 11 16 00	95 12 23 00	77 11 15 00
93 15 16 00	72 15 17 00	95 12 25 00
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
95 12 27 00	77 12 15 00	80 10 15 00
81 14 15 00	71 16 13 00	77 12 16 00
72 15 15 00	93 14 20 00	81 11 15 00
77 13 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00
81 12 15 00	83 10 15 00	80 11 16 00

* * * * *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

0070



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 67

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
81 14 18 00	81 11 18 00	83 10 16 00	
=====	=====	=====	=====
81 15 17 00	55 12 17 00	81 10 23 00	
=====	=====	=====	=====
80 16 16 00	80 14 15 00		
=====	=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C..
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.346,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00	
=====	=====	=====	=====
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00	
=====	=====	=====	=====
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00	
=====	=====	=====	=====



Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 68

```

*****
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁ D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 619,42

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 69

 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015. HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 70

* * * * *

77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO C&M - HOF

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO DE MEDELLIN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 71

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00	
=====	=====	=====	=====
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00	
=====	=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00	
=====	=====	=====	=====
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00	
=====	=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00	
=====	=====	=====	=====
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00	
=====	=====	=====	=====
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00	
=====	=====	=====	=====
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00	
=====	=====	=====	=====
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00	
=====	=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 72

* * * * *

| 95 | 12 | 21 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO DE MEDELLIN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 73

95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 12 21 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO

CONSULTORA DG - CAL Y MAYOR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.103,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 74

* * * * *

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 75

94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO CORREDORES DE TRANSPORTE 2010

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.399,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 76

95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 77

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIUDAD MOVIL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
84	11	16	00	72	14	10	00	72	14	11	00
93	14	15	00	83	11	19	00	95	11	15	00
95	12	24	00	81	10	27	00	84	10	15	00
77	10	17	00	77	12	17	00	84	12	17	00
95	12	26	00	81	10	22	00	72	15	15	00
72	15	16	00	95	11	16	00	93	14	20	00
95	12	16	00	95	12	23	00	81	11	15	00
95	12	15	00	77	11	15	00	77	13	16	00
93	14	21	00	93	15	16	00	77	10	18	00
80	10	17	00	72	15	17	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	25	00	81	11	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 78

```

*****
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====

```

0076

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 79

*****				*****				*****			
93	14	15	00	83	11	19	00	95	11	15	00
=====				=====				=====			
95	12	24	00	81	10	27	00	84	10	15	00
=====				=====				=====			
77	10	17	00	77	12	17	00	84	12	17	00
=====				=====				=====			
95	12	26	00	81	10	22	00	72	15	15	00
=====				=====				=====			
72	15	16	00	95	11	16	00	93	14	20	00
=====				=====				=====			
95	12	16	00	95	12	23	00	81	11	15	00
=====				=====				=====			
95	12	15	00	77	11	15	00	77	13	16	00
=====				=====				=====			
93	14	21	00	93	15	16	00	77	10	18	00
=====				=====				=====			
80	10	17	00	72	15	17	00	95	12	18	00
=====				=====				=====			
95	12	17	00	95	12	25	00	81	11	20	00
=====				=====				=====			
77	10	15	00	77	11	16	00	78	14	15	00
=====				=====				=====			
93	15	15	00	80	10	16	00	81	10	24	00
=====				=====				=====			
81	11	17	00	81	10	15	00	81	12	15	00
=====				=====				=====			
95	12	19	00	95	12	27	00	83	10	15	00
=====				=====				=====			
77	10	16	00	77	12	15	00	80	11	16	00
=====				=====				=====			
94	13	15	00	80	10	15	00	81	14	18	00
=====				=====				=====			
83	10	18	00	81	14	15	00	81	11	18	00
=====				=====				=====			



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 80

```

*****
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO CDG - C&M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA BOGOTÁ D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

0077

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 81

* * * * *

95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponentE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 82

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIÓN TEMPORAL ESTRUCTURACIÓN TRENES DE CERCANIAS PARA EL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 83

81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIÓN RED VIAL DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 84

* * * * *

77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 85

| 95 | 12 | 21 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 86

* * * * *	* * * * *	* * * * *
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
=====	=====	=====
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
95 12 21 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO SEGUIMIENTO PMT S 2009
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.832,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 87

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 8E

```
*****
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.566,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbGIQ2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 89

```

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 377,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: *

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 91

93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRÁ LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 92

* * * * *

95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: Jax1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 93

41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE LOS LLANOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 94

* * * * *

80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DEL LLANO S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 95

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 96

94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROBUS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL GLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 17 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00

0085

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:32

R047182132

PAGINA: 97

* * * * *

95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 98

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. EN CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.341,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,80%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 99

* * * * *

93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO VIAL DEL PERÚ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.343,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 48,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
---------------------------	---------------------------	---------------------------

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33



R047182132

PAGINA: 100

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00	
=====	=====	=====	
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00	
=====	=====	=====	
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00	
=====	=====	=====	
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00	
=====	=====	=====	
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00	
=====	=====	=====	
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	=====	
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00	
=====	=====	=====	
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00	
=====	=====	=====	
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00	
=====	=====	=====	
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====	
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00	
=====	=====	=====	
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00	
=====	=====	=====	
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00	
=====	=====	=====	
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00	
=====	=====	=====	
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00	
=====	=====	=====	
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00	
=====	=====	=====	
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00	
=====	=====	=====	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 101

```

* * * * *
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. EN ASOCIACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.664,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 1C2

```

* * * * *
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 103

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. EN ASOCIACIÓN C&M - I&A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.343,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 C0
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 C0
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 104

* * * * *

93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO
 CORREDOR LIMA SUR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.927,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
---------------------------	---------------------------	---------------------------

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33



R047182132

PAGINA: 105

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00	
=====	=====	=====	=====
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00	
=====	=====	=====	=====
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00	
=====	=====	=====	=====
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00	
=====	=====	=====	=====
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00	
=====	=====	=====	=====
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00	
=====	=====	=====	=====
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00	
=====	=====	=====	=====
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00	
=====	=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 106

```

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.980,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
|.84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 107

95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCIONA SERVICIOS HOSPITALARIOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 108

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.962,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 109

95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.279,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 110

```
*****
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 111

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, ^SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.528,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 112

```

* * * * *
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOCA DEL RIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.296,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33



R047182132

PAGINA: 113

93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00

0000

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 114

```

* * * * *
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. EN CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES S.A DE C.V

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.366,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 115

* * * * *

95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO

8810

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 116

PROYECTO MARACAIBO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO DE MARACAIBO C.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.934,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 43,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 117

93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00
95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO PROYECTO MARACAIBO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO DE MARACAIBO C.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.128,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 43,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 118

* * * * *

93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00
95 12 16 00	95 12 23 00	81 11 15 00
95 12 15 00	77 11 15 00	77 13 16 00
93 14 21 00	93 15 16 00	77 10 18 00
80 10 17 00	72 15 17 00	95 12 18 00
95 12 17 00	95 12 25 00	81 11 20 00
77 10 15 00	77 11 16 00	78 14 15 00
93 15 15 00	80 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 10 15 00	81 12 15 00
95 12 19 00	95 12 27 00	83 10 15 00
77 10 16 00	77 12 15 00	80 11 16 00
94 13 15 00	80 10 15 00	81 14 18 00
83 10 18 00	81 14 15 00	81 11 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 119

95 12 20 00	71 16 13 00	83 10 16 00
41 11 18 00	77 12 16 00	81 15 17 00
95 12 21 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADC: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C - CONSORCIO PROYECTO MARACAIBO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO DE MARACAIBO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.636,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 43,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
93 14 15 00	83 11 19 00	95 11 15 00
95 12 24 00	81 10 27 00	84 10 15 00
77 10 17 00	77 12 17 00	84 12 17 00
95 12 26 00	81 10 22 00	72 15 15 00
72 15 16 00	95 11 16 00	93 14 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 120

```

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 21 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 11 | 16 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 121

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	93 14 15 00	95 12 24 00
77 10 17 00	95 12 26 00	72 15 16 00
95 12 16 00	95 12 15 00	93 14 21 00
80 10 17 00	95 12 17 00	77 10 15 00
93 15 15 00	72 14 10 00	83 11 19 00
95 12 23 00	81 10 27 00	77 12 17 00
81 10 22 00	95 11 16 00	77 11 15 00
93 15 16 00	72 15 17 00	95 12 25 00
77 11 16 00	80 10 16 00	72 14 11 00
95 11 15 00	84 10 15 00	84 12 17 00
72 15 15 00	93 14 20 00	81 11 15 00
77 13 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 122

```
* * * * *
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO MONITOREO TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO BOGOTA 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTA D.C

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.851,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 123

```

* * * * *
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====

```


9100

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 124

```

* * * * *
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO C&M - DUARTE GUTERMAN & CIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL FONDATT DE LA SECRATARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 712,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 125

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
80 10 17 00	95 12 17 00	77 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
93 15 15 00	72 14 10 00	83 11 19 00	
=====	=====	=====	=====
81 10 27 00	77 12 17 00	81 10 22 00	
=====	=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 23 00	77 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
93 15 16 00	72 15 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	72 14 11 00	
=====	=====	=====	=====
95 11 15 00	84 10 15 00	84 12 17 00	
=====	=====	=====	=====
72 15 15 00	93 14 20 00	81 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
77 13 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====	=====
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00	
=====	=====	=====	=====
81 11 17 00	95 12 19 00	77 10 16 00	
=====	=====	=====	=====
94 13 15 00	83 10 18 00	95 12 20 00	
=====	=====	=====	=====
41 11 18 00	95 12 21 00	81 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 27 00	77 12 15 00	80 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
81 14 15 00	71 16 13 00	77 12 16 00	
=====	=====	=====	=====
81 12 15 00	83 10 15 00	80 11 16 00	
=====	=====	=====	=====
81 14 18 00	81 11 18 00	83 10 16 00	
=====	=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 126

```

* * * * *
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.829,09
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 127

```

*****
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 128

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.791,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
84	11	16	00	93	14	15	00	95	12	24	00
77	10	17	00	95	12	26	00	72	15	16	00
95	12	16	00	95	12	15	00	93	14	21	00
80	10	17	00	95	12	17	00	77	10	15	00
93	15	15	00	72	14	10	00	83	11	19	00
81	10	27	00	77	12	17	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	23	00	77	11	15	00
93	15	16	00	72	15	17	00	95	12	25	00
77	11	16	00	80	10	16	00	72	14	11	00
95	11	15	00	84	10	15	00	84	12	17	00
72	15	15	00	93	14	20	00	81	11	15	00
77	13	16	00	77	10	18	00	95	12	18	00
81	11	20	00	78	14	15	00	81	10	24	00
81	11	17	00	95	12	19	00	77	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 129

```

* * * * *
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA ELEKTRIKA S.A.S
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.541,86
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33



R047182132

PAGINA: 130

* * * * *	* * * * *	* * * * *
95 12 16 00	95 12 15 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	95 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	72 14 10 00	83 11 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	77 12 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 23 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 15 17 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	84 10 15 00	84 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	93 14 20 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	95 12 19 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	83 10 18 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
41 11 18 00	95 12 21 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	77 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
71 16 13 00	77 12 16 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	80 11 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 131

```

* * * * *
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====

```

*
 NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
 CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 377,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====

```




Cámara
de Comercio
de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 132

```

* * * * *
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 78 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 94 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 41 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 13 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
  
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 133

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PARSONS BRINCKERHOFF - ESTUDIOS TECNICOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.527,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
84	11	16	00	93	14	15	00	95	12	24	00
77	10	17	00	95	12	26	00	72	15	16	00
95	12	16	00	95	12	15	00	93	14	21	00
80	10	17	00	95	12	17	00	77	10	15	00
93	15	15	00	72	14	10	00	83	11	19	00
81	10	27	00	77	12	17	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	23	00	77	11	15	00
93	15	16	00	72	15	17	00	95	12	25	00
77	11	16	00	80	10	16	00	72	14	11	00
95	11	15	00	84	10	15	00	84	12	17	00
72	15	15	00	93	14	20	00	81	11	15	00
77	13	16	00	77	10	18	00	95	12	18	00
81	11	20	00	78	14	15	00	81	10	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 134

81 11 17 00	95 12 19 00	77 10 16 00
94 13 15 00	83 10 18 00	95 12 20 00
41 11 18 00	95 12 21 00	81 10 15 00
95 12 27 00	77 12 15 00	80 10 15 00
81 14 15 00	71 16 13 00	77 12 16 00
81 12 15 00	83 10 15 00	80 11 16 00
81 14 18 00	81 11 18 00	83 10 16 00
81 15 17 00	55 12 17 00	81 10 23 00
80 16 16 00	80 14 15 00	46 16 15 00
81 14 16 00	81 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO DUARTE GUTERMAN & CIA LTDA - C&M

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL FONDATT DE LA SECRTERIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.069,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132.

PAGINA: 135

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
84	11	16	00	93	14	15	00	95	12	24	00
77	10	17	00	95	12	26	00	72	15	16	00
95	12	16	00	95	12	15	00	93	14	21	00
80	10	17	00	95	12	17	00	77	10	15	00
93	15	15	00	72	14	10	00	83	11	19	00
81	10	27	00	77	12	17	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	23	00	77	11	15	00
93	15	16	00	72	15	17	00	95	12	25	00
77	11	16	00	80	10	16	00	72	14	11	00
95	11	15	00	84	10	15	00	84	12	17	00
72	15	15	00	93	14	20	00	81	11	15	00
77	13	16	00	77	10	18	00	95	12	18	00
81	11	20	00	78	14	15	00	81	10	24	00
81	11	17	00	95	12	19	00	77	10	16	00
94	13	15	00	83	10	18	00	95	12	20	00
41	11	18	00	95	12	21	00	81	10	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 136

```

* * * * *
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.604,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 137

80 10 17 00	95 12 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	72 14 10 00	83 11 19 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	77 12 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 23 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
93 15 16 00	72 15 17 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	84 10 15 00	84 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	93 14 20 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
77 13 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	95 12 19 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
94 13 15 00	83 10 18 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
41 11 18 00	95 12 21 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	77 12 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	71 16 13 00	77 12 16 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	83 10 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 11 18 00	83 10 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 138

```

* * * * *
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDESEG LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 83 | 11 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 139

```
*****  
| 77 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 12 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 140

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO C&M - CONSULTORA DG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT- DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA D.C

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 661,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
84	11	16	00	93	14	15	00	95	12	24	00
77	10	17	00	95	12	26	00	72	15	16	00
95	12	16	00	95	12	15	00	93	14	21	00
80	10	17	00	95	12	17	00	77	10	15	00
93	15	15	00	72	14	10	00	83	11	19	00
81	10	27	00	77	12	17	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	23	00	77	11	15	00
93	15	16	00	72	15	17	00	95	12	25	00
77	11	16	00	80	10	16	00	72	14	11	00
95	11	15	00	84	10	15	00	84	12	17	00
72	15	15	00	93	14	20	00	81	11	15	00



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 141

```

*****
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 20 | 00 | | 78 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 94 | 13 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 23 | 00 | | 80 | 16 | 16 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.609,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 142

*****				*****				*****			
Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
84 11 16 00	93 14 15 00	95 12 24 00									
77 10 17 00	95 12 26 00	72 15 16 00									
95 12 16 00	95 12 15 00	93 14 21 00									
80 10 17 00	95 12 17 00	77 10 15 00									
93 15 15 00	72 14 10 00	83 11 19 00									
81 10 27 00	77 12 17 00	81 10 22 00									
95 11 16 00	95 12 23 00	77 11 15 00									
93 15 16 00	72 15 17 00	95 12 25 00									
77 11 16 00	80 10 16 00	72 14 11 00									
95 11 15 00	84 10 15 00	84 12 17 00									
72 15 15 00	93 14 20 00	81 11 15 00									
77 13 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00									
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00									
81 11 17 00	95 12 19 00	77 10 16 00									
94 13 15 00	83 10 18 00	95 12 20 00									
41 11 18 00	95 12 21 00	81 10 15 00									

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 143

```

* * * * *
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 77 | 12 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 71 | 16 | 13 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 12 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 144

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
93 15 15 00	72 14 10 00	83 11 19 00	
=====	=====	=====	=====
81 10 27 00	77 12 17 00	81 10 22 00	
=====	=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 23 00	77 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
93 15 16 00	72 15 17 00	95 12 25 00	
=====	=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	72 14 11 00	
=====	=====	=====	=====
95 11 15 00	84 10 15 00	84 12 17 00	
=====	=====	=====	=====
72 15 15 00	93 14 20 00	81 11 15 00	
=====	=====	=====	=====
77 13 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00	
=====	=====	=====	=====
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00	
=====	=====	=====	=====
81 11 17 00	95 12 19 00	77 10 16 00	
=====	=====	=====	=====
94 13 15 00	83 10 18 00	95 12 20 00	
=====	=====	=====	=====
41 11 18 00	95 12 21 00	81 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
95 12 27 00	77 12 15 00	80 10 15 00	
=====	=====	=====	=====
81 14 15 00	71 16 13 00	77 12 16 00	
=====	=====	=====	=====
81 12 15 00	83 10 15 00	80 11 16 00	
=====	=====	=====	=====
81 14 18 00	81 11 18 00	83 10 16 00	
=====	=====	=====	=====
81 15 17 00	55 12 17 00	81 10 23 00	
=====	=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 145

```

* * * * *
| 80 | 16 | 16 | 00 | | 80 | 14 | 15 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. - CONSORCIO GRUPO POYRY INFRA AG - CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS Y GEOCONSULT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.943,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
84	11	16	00	93	14	15	00	95	12	24	00
77	10	17	00	95	12	26	00	72	15	16	00
95	12	16	00	95	12	15	00	93	14	21	00
80	10	17	00	95	12	17	00	77	10	15	00
93	15	15	00	72	14	10	00	83	11	19	00
81	10	27	00	77	12	17	00	81	10	22	00
95	11	16	00	95	12	23	00	77	11	15	00
93	15	16	00	72	15	17	00	95	12	25	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 146

=====

77 11 16 00	80 10 16 00	72 14 11 00
95 11 15 00	84 10 15 00	84 12 17 00
72 15 15 00	93 14 20 00	81 11 15 00
77 13 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00
81 11 17 00	95 12 19 00	77 10 16 00
94 13 15 00	83 10 18 00	95 12 20 00
41 11 18 00	95 12 21 00	81 10 15 00
95 12 27 00	77 12 15 00	80 10 15 00
81 14 15 00	71 16 13 00	77 12 16 00
81 12 15 00	83 10 15 00	80 11 16 00
81 11 18 00	83 10 16 00	81 15 17 00
55 12 17 00	81 10 23 00	80 16 16 00
80 14 15 00	46 16 15 00	81 14 16 00
81 13 15 00		

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:33

R047182132 PAGINA: 147

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

CONTROLANTE:

NOMBRE: Cal y Mayor y Asociados SC

IDENTIFICACION: 00000830023696-6

DOMICILIO: Bogotá DC

CONTROLADA:

NOMBRE: SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S A S

IDENTIFICACION: 00000900516472-3

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00403922 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DE 2012.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00440913 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 148

EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479691 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

¶

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490083 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00507534 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ENERO DE 2015.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto de Infraestructura y Concesiones de

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 149

Cundinamarca

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-052-2013

FECHA DE ADJUDICACION: 2013/03/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.757.026.379,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

7010 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00435270

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JaX1sbG1Q2Q


3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:33

R047182132

PAGINA: 150

* * * * *





Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

5.2 INTERPRO S.A.S



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

No. 13538511



0113

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2015/08/10 HORA: 12:53:42
6804759

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: YR9AHIB297

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO POR UNA ÚNICA VEZ, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

C E R T I F I C A
LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, C BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALE

FECHA: AGOSTO 10 DE 2015
HORA: 12:53:37

C E R T I F I C A
IDENTIFICACIÓN

QUE: INTERPRO S.A.S.
NIT: 804001735-6
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 1845

C E R T I F I C A
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/12/30
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/04/09

C E R T I F I C A
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL Ó EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 1996/04/24
CLASE DE DOCUMENTO: ESCRIT. PUBLICA
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 2476
FECHA DEL DOCUMENTO: 1996/04/24
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: NOTARIA 03 DEL CÍRCULO DE BUCARAMANGA
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO): 1996/04/25
SITUACIÓN: INDEFINIDA

C E R T I F I C A

INTERPRO S.A.S.

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: RINCON RAMIREZ OMAR VALERIO
 C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 13828708
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2013/06/28

NOMBRE: RINCON RAMIREZ OMAR VALERIO
 C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 13828708
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2013/06/28

NOMBRE: MEJIA MEJIA MARIOLY
 C.C/C.E/PASAPORTE.: C.C. 63483424
 FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL (O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO) 2013/06/28

FACULTADES Y LIMITACIONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 23 DE FECHA 26/11/2010, AN TES CITADA, CONSTA ART. 29- FUNCIONES.- EL GERENTE GENERAL, EL GERENTE COMERCIAL Y EL SUPLENTE DE LOS GERENTES SON MANDATARIOS CON REPRESENTACION, INVESTIDOS DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENEN A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA, LA GESTION COMERCIAL, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUA LES CUMPLIRAN CON ARREGLO A ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS CORRESPONDE A LOS GERENTES GENERAL, COMERCIAL Y AL SUPLENTE DE LOS GERENTES:

A) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y SOMETERSE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS; B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURIDICA EN TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS EN QUE DEBAN INTERVENIR ACTIVA O PASIVAMENTE. C) GIRAR CHEQUES HASTA POR LA SUMA DE 10 SMLMV, SIEMPRE QUE SE DESTINEN AL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, IMPUESTOS E IMPREVISTOS DE CAJA MENOR. D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y DELEGARLES LAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS Y COMPATIBLES CON SU GESTION DENTRO DE LOS LIMITES LEGALES. CUIDAR LA RECAUDACION, SEGURIDAD E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA. I) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES. J) NOMBRAR Y REMOVER EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y SENALARLES SU REMUNERACION EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LA LEY O ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. K) DIRIGIR LA CONTABILIDAD, CUIDANDO PORQUE SE CUMPLAN LAS NORMAS LEGALES QUE LA REGULAN. L) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. M) EL REPRESENTANTE LEGAL ESTA FACULTADO PARA QUE SE USE LA FIRMA O RAZON SOCIAL Y REPRESENTAR LA SOCIEDAD ANTE ENTIDADES DEL ORDEN LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL, POLICIVO Y CONTENCIOSO EN CUALQUIER PETICION, ACTO, DILIGENCIA O GESTION EN QUE LA SOCIEDAD TENGA QUE INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE. N) PRESENTAR PROPUESTAS TECNICAS, ECONOMICAS, CONSTITUIR GARANTIAS, ASI COMO FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y CONTRATOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA PARTICIPAR Y LEGALIZAR LOS PROCESOS LICITATORIOS Y DE CONCURSOS DE MERITOS. Ñ) LAS DE MAS QUE LE ADSCRIBA LA LEY, LOS ESTATUTOS Y LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ART. 30.

PODERES.- COMO REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA EL GERENTE GENERAL EL GERENTE COMERCIAL Y EL SUPLENTE DE LOS GERENTES QUEDAN INVESTIDOS DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR, CONFERIR MANDATOS JUDICIALES, PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑIA TENGA INTERES E INTERPONER, A TRAVES DE APODERADOS, TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUS TITUCIONES."

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 3

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CERTIFICA DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: KILOMETRO 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TORRE 2 OFICINA 325 SECTOR ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA MUNICIPIO: FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO: SANTANDER PAIS: COLOMBIA BARRIO: TELÉFONO 1: 6183826 TELÉFONO 2: 6394003 TELÉFONO 3: 3112765074 CORREO ELECTRÓNICO: gerenciafinanciera@interpro.com.co FAX: 6394011

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: KILOMETRO 2 ANILLO VIAL SECTOR FLORIDABLANCA GIRON T 2 OFICINA 325 MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: SANTANDER PAIS: COLOMBIA BARRIO: TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 6183826 TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3202324534 TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN: 3134216854 CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: gerenciageneral@interpro.com.co FAX: 6394011

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

CERTIFICA CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2014/12/31

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PATRIMONIO, UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL, and GASTOS DE INTERESES.

INTERPRO S.A.S.

C E R T I F I C A
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 3,94

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 14,99

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,35

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

C E R T I F I C A
CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30	11	15	00	CONCRETO Y MÓRTEROS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	16	15	00	FAUNA
70	16	16	00	FLORA
70	16	17	00	ECOSISTEMAS
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	15	00	SERVICIOS DE OPERACIÓN DEL LUGAR DE LA PERFORACIÓN
71	16	16	00	OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETROLEROS

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 5

72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
72	11	10	00	INFRAESTRUCTURA
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES
72	12	10	00	UNIFAMILIARES
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES
72	12	13	00	MULTIFAMILIARES
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
72	12	15	00	INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
72	14	11	00	COMERCIALES Y DE OFICINA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES
72	14	13	00	AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
72	14	15	00	PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS
72	14	17	00	INDUSTRIALES
72	14	18	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y
72	14	19	00	CARRETERAS
72	14	20	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y
76	12	15	00	PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77	10	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77	10	16	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77	10	17	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	18	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	16	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	12	15	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
80	10	16	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	11	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	16	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	17	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	19	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	27	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	12	15	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS
81	13	15	00	INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	14	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	15	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	15	16	00	CONTROL DE CALIDAD
81	15	17	00	METEOROLOGÍA
81	15	18	00	CARTOGRAFÍA
81	15	19	00	GEOLOGÍA
81	15	19	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83	10	15	00	GEOFÍSICA
83	10	16	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	19	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
84	11	15	00	CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84	11	16	00	SERVICIOS CONTABLES
95	11	15	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	12	17	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

C E R T I F I C A
E X P E R I E N C I A

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTE:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VEGETALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN S.M.L.V.: 262,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GOMEZ FLOREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN S.M.L.V.: 996,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN S.M.L.V.: 561,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 7

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ
 FLÓREZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.704,24
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 30.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
81	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ
 FLÓREZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,27
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
81	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 608,93
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
81	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ

INTERPRO S.A.S.

FLÓREZ :

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INIVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,6

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INIVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 499,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 724,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 521,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 9

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ
 FLÓREZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 880,78
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ
 FLÓREZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.074,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA - CENTROABASTOS S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00

No.

8

PAGINA

INTERPRO S.A.S.

81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 926,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 744,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.419,37
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETA-INTERPRO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.382,26



INTERPRO S.A.S.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTDA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.792,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	71	12	30	00
71	15	11	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	14	15	00	83	10	16	00
83	10	19	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN IGNACIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE EUCARAMANGA - INVISBU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.053,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00

INTERPRO S.A.S.

72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INIVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 457,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO METROVIAS 2007
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.338,13
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	72	14	10	00



INTERPRO S.A.S.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INIVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.118,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00
81	14	15	00	83	10	18	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUCAROS 2008
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.490,39
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

INTERPRO S.A.S.

70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTDA.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.900,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	71	12	30	00
71	15	11	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	14	15	00	83	10	16	00
83	10	19	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 712,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 721,17

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INIVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 989,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.982,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.352,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00

INTERPRO S.A.S.

81 10 15 00 81 14 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.198,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INIVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ FLÓREZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 17

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.242,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER - EMPAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VRP BOGOTÁ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.337,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.139,23

INTERPRO S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ FLÓREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INIVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,51
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES - 2008
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.327,5
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 19

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00
72	12	14	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	13	00
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	10	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ
 FLÓREZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INIVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,02
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	19	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	15	18	00
84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 299,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	15	00
81	15	17	00
81	15	19	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	27	00
81	13	15	00
81	15	16	00
81	15	18	00
84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

INTERPRO S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOLUCIONES VIALES 2012
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.819,1
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTROABASTOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA - CENTROABASTOS S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,85
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 95.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,73

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	12	15	00	95	12	18	00
95	12	24	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 397,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
95	12	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION:
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS DE SAN GIL 2009
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.883,43
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
95	11	15	00	95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.349,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BP EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA) LTDA.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.065,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00

INTERPRO S.A.S.

70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	71	12	30	00
71	15	11	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	14	15	00	83	10	16	00
83	10	19	00	84	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIALES 2012
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.975,83
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 23

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
81	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
81	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 197,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
81	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VÍAS DEL SUR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.316,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00
77	10	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	11	16	00
81	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	16	00
81	14	15	00

No.

PAGINA

INTERPRO S.A.S.

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 292,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00

INTERPRO S.A.S.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO ORIENTE 2008
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.159,93
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRDUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.

INTERPRO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.018,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.075,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 27

77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

No.

PAGINA

INTERPRO S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE ADAPTACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.379,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00



INTERPRO S.A.S.

81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE YONDÓ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,85
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
 MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,88
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	27	11	22	00
30	11	15	00	40	18	30	00
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ITAGÜI 2007
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,96
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	27	11	22	00
30	11	15	00	40	18	30	00
70	16	17	00	70	17	17	00

INTERPRO S.A.S.

70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ
 FLÓREZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL RENOVACIÓN REDES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 615,01
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 35.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	27	11	22	00
30	11	15	00	40	18	30	00
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00



INTERPRO S.A.S.

PAGINA 31

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES 2003
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 360,69
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ FLÓREZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

INTERPRO S.A.S.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTERPRO LTDA. - LUIS ENRIQUE GÓMEZ
 FLÓREZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 339,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 90.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,8

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL



INTERPRO S.A.S.

PAGINA 33

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
 E.S.P. - EMPAS S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.389,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER 2011
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.035,39
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER 2011
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE ADAPTACIÓN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.664,97
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

INTERPRO S.A.S.

77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPRETA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 772,09
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PTAR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
 MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,69
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 80.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	27	11	22	00
30	11	15	00	40	18	30	00
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PTAR



INTERPRO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.090,5
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	27	11	22	00
30	11	15	00	40	18	30	00
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACIÓN
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES 2009
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.195,07
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 525,61
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EQUION ENERGIA LIMITED
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.402,87

INTERPRO S.A.S.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	71	12	30	00
71	15	11	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	16	00	83	10	19	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPRO-ETA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLÍNEA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.601,74
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.E.I. 2010
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.179,73
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 37

81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLÍNEA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 742,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.038,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	16	00	70	17	18	00
71	16	15	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.541,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00

No.

PAGINA 3

INTERPRO S.A.S.

81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EQUION ENERGIA LIMITED
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.565,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	71	12	30	00
71	15	11	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	16	00	83	10	19	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS PRIORITARIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.772,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYM 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

INTERPRO S.A.S.

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYM 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,58
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 65.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,12
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 313,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00

INTERPRO S.A.S.

72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO 2010
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.589,93
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 33.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	15	18	00	70	15	19	00
70	16	15	00	70	16	16	00
70	17	18	00	72	14	10	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
84	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
 CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERPRO S.A.S.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BGOÁ
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	17	00	27	11	22	00
30	11	15	00	40	18	30	00
70	16	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	83	10	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LEGO 2009
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,61
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 50.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL

INTERPRO S.A.S.

PAGINA 41

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00
22	10	17	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
40	18	30	00
70	15	19	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
95	11	15	00
95	12	17	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00
27	11	22	00
30	12	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	11	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS DE GIRÓN 2009
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRÓN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.296,24
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 10.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00
22	10	17	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00
40	18	30	00
70	15	19	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
95	11	15	00
95	12	17	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00
27	11	22	00
30	12	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00
70	15	18	00
70	17	18	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	11	16	00
80	11	16	00
83	10	15	00
95	11	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN GIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.533,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y
 UNIONES TEMPORALES: 5.0%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00
22	10	17	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	19	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00
27	11	22	00
30	12	17	00
30	19	15	00
30	19	18	00

INTERPRO S.A.S.

40	18	30	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	18	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	17	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 66281 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:
 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-37-2010
 FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2010/09/24
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 4.331.974.690
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 21004
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/11/11
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 47369

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
 MUNICIPIO DE MEDELLÍN
 MUNICIPIO: MEDELLÍN
 NÚMERO DEL CONTRATO: 4600022374 DE 2009
 FECHA DE INICIO: 2009/12/10
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 664.462.082
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 21004
 FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/03/23
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 52412

INTERPRO S.A.S.

ENTIDAD CONTRATANTE:
 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-312-2014
 FECHA DE INICIO: 2014/07/31
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 2.553.976.388
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/08/08
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 63569

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:
 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
 NÚMERO DEL CONTRATO: IDU-75-2012
 FECHA DE INICIO: 2013/02/27
 FECHA DE TERMINACIÓN: 2014/10/27
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2014/11/12
 NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64353

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DE
 DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO
 CUANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES
 ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN
 DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA
 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE
 DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA
 TODOS LOS EFECTOS LEGALES.


20278013

INTERPRO S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACION ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO O INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITALIZADO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luisma", is written over the page. The signature is stylized and somewhat cursive.



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015

6. Certificado de Existencia y Representación Legal



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

6.1 SUPERING S.A.S



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3aX1shG1ZQ8

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:31

R047182132

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S A S

SIGLA : SUPERING S A S

N.I.T. : 900516472-3

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02202295 DEL 11 DE ABRIL DE 2012

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 20 DE ENERO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 86 NO. 19 A 21 OF 601

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : bhernandez@calymayor.com.mx


DIRECCION COMERCIAL : CL 86 NO. 19 A 21 OF 601

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : bhernandez@calymayor.com.mx

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 12 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 11 DE ABRIL DE 2012 BAJO EL NUMERO 01623900 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3aX1shG1ZQ8

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:31

R047182132

PAGINA: 2

* * * * *

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 01 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MAYO DE 2012, INSCRITA EL 28 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01646349 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS POR EL DE: SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
01	2012/05/31	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/06/28	01646349
07	2015/03/09	ACCIONISTA UNICO	2015/04/27	01933633

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA, TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO, Y PARTICULARMENTE LAS SIGUIENTES: 1. LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA DE CONSULTA Y LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DESARROLLO DE TODA CLASE DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO; 2. LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, YA SEAN URBANOS Y RURALES, CIVILES, DE TRANSITO Y TRANSPORTES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, INCLUYENDO INSTALACIONES HIDRÁULICAS, DE DRENAJE Y ELECTRICIDAD, ASÍ COMO DE SERVICIOS MUNICIPALES; 3. LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS ACTIVIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS EN RELACIÓN CON TERCEROS; 4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN Y GERENCIA DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL; 5. DESARROLLO, DISEÑO, VENTA Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA; 6. LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON SUS FINES. EN EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA SOCIEDAD PODRÁ OBTENER LOS REGISTROS, LICENCIAS, CERTIFICADOS Y AUTORIZACIONES NECESARIAS DE CUALQUIER TIPO DE AUTORIDADES O ENTIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES; PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES, CONCURSOS, CONVOCATORIAS PÚBLICAS O

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3aX1shG1ZQ8

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:31

R047182132

PAGINA: 3

* * * * *

PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE OPERACIONES PROPIAS DE SU OBJETO SOCIAL; PARTICIPAR EN OTRAS SOCIEDADES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES O EL APORTE EN SU CAPITAL SOCIAL; ASOCIARSE A TRAVÉS DE CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, SOCIEDADES DE OBJETO ÚNICO Y CELEBRAR CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL. EN DESARROLLO DE LO ANTERIOR PODRÁ COMPROMETER SU RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, CON OTROS PARTICIPANTES EN LICITACIONES O CONCURSOS CON LOS QUE SE ASOCIE, ASÍ COMO SUSCRIBIR FIANZAS Y GARANTÍAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES Y CONCURSOS. DE ACUERDO CON LA LEY, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$350,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 350,000.00
 VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$343,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 343,000.00
 VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$343,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 343,000.00
 VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL, QUIEN SERA SU REPRESENTANTE LEGAL. TENDRA A SU CARGO LA ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3aX1shG1ZQ8

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HORA: 15:58:31

R047182132

PAGINA: 4

* * * * *

ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. TENDRA TRES (3) SUPLENTE, QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 07 DE ACCIONISTA UNICO DEL 9 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01933655 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
VELASQUEZ BOTERO ESPERANZA	C.C. 000000031151069
SEGUNDO SUPLENTE	
SALCEDO CASTRO JAIME	C.C. 000000079120078
PRIMER SUPLENTE	
BARRANTES ACOSTA ANGEL ALBERTO	C.C. 000000079520559
TERCER SUPLENTE	
HERNANDEZ LOPEZ BRIGITTE DAYANA	C.C. 000000053084679

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDERÁ AL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS EJERCER LAS SIGUIENTES FUNCIONES Y CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA PARA EFECTOS DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES Y DE ORDEN PÚBLICO: A. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE REPRESENTEN LA SOCIEDAD CUANDO FUERE EL CASO DE MANERA INDIVIDUAL O COMO INTEGRANTE DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CUALQUIER OTRA FORMA ASOCIATIVA. B. ELEGIR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD. C. NOMBRAR LOS ASESORES QUE ESTIME CONVENIENTES. D. PRESENTAR A LA ASAMBLEA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CUANDO FUERE DEL CASO, JUNTO CON SUS NOTAS CORTADOS A FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO. E. PREPARAR A LA ASAMBLEA EL INFORME DE GESTIÓN. F. CUIDAR DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3aX1shG1ZQ8

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:31

R047182132

PAGINA: 5

 ESTOS ESTATUTOS Y DE LAS QUE SE DICTEN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, Y TCMAR LAS DECISIONES NECESARIAS PARA QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES Y PARA EVITAR QUE A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD FLUYAN O PASEN DINEROS DE ORIGEN ILÍCITO. G. EN TODO CASO, EL GERENTE TENDRÁ ATRIBUCIONES SUFICIENTES PARA ORDENAR QUE SE EJECUTE O CELEBRE CUALQUIER ACTO O NEGOCIO COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA TOMAR LAS DETERMINACIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES. EN TODO CASO, PARA LA EJECUCIÓN O CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O NEGOCIO, DE CUANTÍA SUPERIOR A 25.000 SMMLV REQUERIRÁ DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA. LE CORRESPONDE A LA ASAMBLEA: AUTORIZAR AL GERENTE O A SU SUPLENTE, PARA LA EJECUCIÓN O CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O NEGOCIO CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A 25.000 SMMLV.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 10 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 22 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01941576 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
AMEZQUITA PULIDO GLADYS STELLA	C.C. 000000051629873
QUE POR ACTA NO. 07 DE ACCIONISTA UNICO DEL 9 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 01933658 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
PROYECCION GERENCIAL LTDA	N.I.T. 000008300513075

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SINNUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITO EL 23 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01674941 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3aX1shG1ZQ8

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:31

R047182132

PAGINA: 6

REFERENCIA.

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2012-03-12

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 22 DE MAYO DE 2015

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 3aX1shG1ZQ8

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

HORA: 15:58:31

R047182132

PAGINA: 7

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

6.2 INTERPRO S.A.S



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

No. 13501041

0142

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE LAS VENTANILLAS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2015/08/19 HORA: 9:16:18
6815349

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 9IRZLXDC60

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO POR UNA ÚNICA VEZ, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMP INTERPRO S.A.S.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

FECHA DE RENOVACIÓN: MARZO 31 DE 2015

C E R T I F I C A

MATRICULA: 05-054067-16 DEL 1996/04/25
NOMBRE: INTERPRO S.A.S.
NIT: 804001735-6

DOMICILIO: FLORIDABLANCA

DIRECCION COMERCIAL: KILOMETRO 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TORRE 2
OFICINA 325 SECTOR ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA - SANTANDER
TELEFONO1: 6183826
TELEFONO2: 6394003
TELEFONO3: 3112765074
EMAIL : gerenciafinanciera@interpro.com.co

NOTIFICACION JUDICIAL

DIRECCION: KILOMETRO 2 ANILLO VIAL SECTOR FLORIDABLANCA GIRON T 2 OFICINA 325
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA - SANTANDER
TELEFONO1: 6183826
TELEFONO2: 3202324534
TELEFONO3: 3134216854
EMAIL : gerenciageneral@interpro.com.co

CONSTITUCION: QUE POR ESCRIT. PUBLICA No 2476 DE 1996/04/24 DE NOTARIA 03 DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 1996/04/25 BAJO No 29193 DEL LIBRO 9, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA INTERPRO LTDA

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NRO. 015, DEL 11/12/2009, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 30/12/2009, BAJO EL NRO. 83827, DEL LIBRO IX, CONSTA LA TRANSFORMACION DE LA

No.

PAGINA

INTERPRO S.A.S.

SOCIEDAD AL TIPO DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NRO. 015, DEL 11/12/2009, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 30/12/2009, BAJO EL NRO. 83827, DEL LIBRO IX, CONSTA EL CAMBIO DE RAZON SOCIAL A: INTERPRO S.A.S.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA NO. 47 DEL 09/07/2013 DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 22/07/2013, BAJO EL NO. 112152 DEL LIBRO IX, CONSTA CAMBIO DE DOMICILIO A: FLORIDABLANCA

C E R T I F I C A

QUE DICHA SOCIEDAD/ENTIDAD HA SIDO REFORMADA POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	ENTIDAD	CIUDAD	INSCRIPC.
ESCRIT. PUBLICA					
4218	2008/07/29	NOTARIA 03	BUCARAMANGA	2008/10/10	
ACTA					
015	2009/12/11	JUNTA EXTRAO	BUCARAMANGA	2009/12/30	
ACTA					
23	2010/11/26	ASAMBLEA EXT	BUCARAMANGA	2011/01/26	
ACTA					
47	2013/07/09	ASAMBLEA EXT	BUCARAMANGA	2013/07/22	

C E R T I F I C A

VIGENCIA ES: INDEFINIDA

C E R T I F I C A

OBJETO SOCIAL: QUE POR ACTA NRO. 015, DEL 11/12/2009, ANTES CITADA CONSTA: "... LA SOCIEDAD TENDRA UN COMO OBJETO PRINCIPAL ACTIVIDADES QUE SERAN: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA EN TODA INDOLE, EN TODAS SUS FASES Y RAMAS; LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS Y CONSULTORIA DE TODA INDOLE RELACIONADOS CON LA INGENIERIA EN TODAS SUS FASES Y RAMAS: LA ADMINISTRACION, LAS FINANZAS, LA ECONOMIA, LA AUDITORIA Y LA ARQUITECTURA Y EN GENERAL DE PRESTACION DE ESTUDIOS ORGANIZACIONALES Y TECNICOS RELACIONADOS CON ESTAS CIENCIAS. -DE IGUAL FORMA LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA, TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO."

C E R T I F I C A

CAPITAL	NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO :	\$438.785.000	438.785 \$1.000,00
CAPITAL SUSCRITO :	\$438.785.000	438.785 \$1.000,00
CAPITAL PAGADO :	\$438.785.000	438.785 \$1.000,00

C E R T I F I C A

REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 23 DE FECHA 26/11/2010, ANTES CITADA, CONSTA: ART. 27- GERENTES.- LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA COMPAÑIA, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARA A CARGO DE UN GERENTE GENERAL, UN GERENTE COMERCIAL, Y DE UN SUPLENTE DE LOS GERENTES, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA PERIODOS DE DOS (2) AÑOS, REELEGIBLES INDEFINIDAMENTE Y REMOVIBLES EN CUALQUIER MOMENTO. QUIENES PODRAN SER O NO SER ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, QUIENES OBRARAN DE MANERA ALTERNA. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA, ESTARAN SOMETIDOS DIRECTAMENTE A LOS REPRESENTANTES LEGALES, EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS, ASI LA DESIGNACION LA HAYA REALIZADO LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ART. 28. SUPLENTE DE LOS GERENTES. EN LOS CASOS DE FALTAS TEMPORALES DEL GERENTE GENERAL O DEL GERENTE COMERCIAL, ACCIDENTAL Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE ILEGALMENTE INHABILITADO O IMPOSIBILITADO POR CUALQUIER CAUSA PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO, EL GERENTE GENERAL Y EL GERENTE COMERCIAL PODRAN SER REEMPLAZADOS POR EL SUPLENTE DE LOS GERENTES, QUIEN TENDRA LAS MISMAS FACULTADES Y LIMITACIONES QUE AQUELLOS.

INTERPRO S.A.S.

C E R T I F I C A

QUE POR ACTA No 46 DE 2013/06/13 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2013/06/28 BAJO EL No 111726 DEL LIBRO 9, CONSTA:

CARGO	NOMBRE
GERENTE GENERAL	RINCON RAMIREZ OMAR VALERIO DOC. IDENT. C.C. 13828708
GERENTE COMERCIAL	RINCON RAMIREZ OMAR VALERIO DOC. IDENT. C.C. 13828708
SUPLENTE DE LOS GERE	MEJIA MEJIA MARIOLY DOC. IDENT. C.C. 63483424

C E R T I F I C A

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 23 DE FECHA 26/11/2010, AN CITADA, CONSTA ART. 29- FUNCIONES.- EL GERENTE GENERAL, EL GERENTE COMERCIAL Y EL SUPLENTE DE LOS GERENTES SON MANDATARIOS CON REPRESENTACION, INVESTIDOS DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENEN A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA, LA GESTION COMERCIAL, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRAN CON ARREGLO A ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE A LOS GERENTES GENERAL, COMERCIAL Y AL SUPLENTE DE LOS GERENTES: A) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y SOMETERSE AL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS; B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURIDICA EN TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS EN LOS QUE DEBAN INTERVENIR ACTIVA O PASIVAMENTE. C) GIRAR CHEQUES HASTA POR LA SUMA DE CINCO MIL MIL MILLONES DE DOLARES (SMLMV), SIEMPRE QUE SE DESTINEN AL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, IMPUESTOS E IMPORTE PREVISTOS DE CAJA MENOR. D) PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y DELEGARLES LAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS Y COMPATIBLES CON SU GESTION DENTRO DE LOS LIMITES LEGALES. CUIDAR LA RECAUDACION, SEGURIDAD E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA. I) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES. J) NOMBRAR Y REMOVER EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y SENALARLES SU REMUNERACION EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LA LEY O ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. K) DIRIGIR LA CONTABILIDAD, CUIDANDO PORQUE SE CUMPLAN LAS NORMAS LEGALES QUE LA REGULAN. L) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. M) EL REPRESENTANTE LEGAL ESTA FACULTADO PARA QUE SE USE LA FIRMA O RAZON SOCIAL Y REPRESENTA LA SOCIEDAD ANTE ENTIDADES DEL ORDEN LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL, POLICIVO Y CONTENCIOSO EN CUALQUIER PETICION, ACTO, DILIGENCIA O GESTION EN QUE LA SOCIEDAD TENGA QUE INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE. N) PRESENTAR PROPUESTAS TECNICAS, ECONOMICAS, CONSTITUIR GARANTIAS, ASI COMO FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS Y CONTRATOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA PARTICIPAR Y LEGALIZAR LOS PROCESOS LICITATORIOS Y DE CONCURSOS DE MERITOS. Ñ) LAS DEMANDAS QUE LE ADSCRIBA LA LEY, LOS ESTATUTOS Y LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

ART. 30. PODERES.- COMO REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA EL GERENTE GENERAL, EL GERENTE COMERCIAL Y EL SUPLENTE DE LOS GERENTES QUEDAN INVESTIDOS DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR, CONFERIR MANDATOS JUDICIALES, PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPAÑIA TENGA INTERES E INTERPONER, A TRAVES DE APODERADOS, TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS; DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUS SUBSTITUCIONES."

C E R T I F I C A

OTROS NOMBRAMIENTOS: QUE POR ACTA No 31 DE 2011/09/26 DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 2011/10/03 BAJO EL No 95352 DEL LIBRO 9, CONSTA:
REVISOR FISCAL PRINC ACELA DIAZ EDGAR C.C. SIN IDENTIFICACION

No.

PAGINA

INTERPRO S.A.S.

REVISOR FISCAL SUPLE GARCIA NIÑO ALEJANDRINA

C.C. SIN IDENT.

C E R T I F I C A
CIIU-CODIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

OTRA ACTIVIDAD 1 : 7210 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL
CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA.

OTRA ACTIVIDAD 2 : 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTARÍA DE GESTIÓN.

C E R T I F I C A

PROHIBICIONES: QUE POR ACTA NO. 23 DE FECHA 26/11/2010, ANTES CITADA, CONSTA:
ART. 45.- PROHIBICION. LA SOCIEDAD NO PODRA SER GARANTE DE OBLIGACIONES DE TERCE
ROS, SALVO DE LAS OBLIGACIONES DE SUS PROPIOS ACCIONISTAS, O POR AUTORIZACION EX
PRESA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA CADA CASO EN PARTICULAR.

C E R T I F I C A

MATRICULA ESTABLECIMIENTO: 52992 DEL 1996/04/25

NOMBRE: INTERPRO

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2015

FECHA DE RENOVACION: 2015/03/31

DIRECCION COMERCIAL: KILOMETRO 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TORRE 2

OFICINA 325 SECTOR ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA

MUNICIPIO: FLORIDABLANCA - SANTANDER

TELEFONO: 6183826

ACTIVIDAD PRINCIPAL : 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

ACTIVIDAD SECUNDARIA : 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS

OTRA ACTIVIDAD 1 : 7210 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL
CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA.

OTRA ACTIVIDAD 2 : 7220 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL
CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES

NO APARECE INSCRIPCION POSTERIOR DE DOCUMENTOS QUE MODIFIQUE LO ANTES ENUNCIADO
EXPEDIDO EN BUCARAMANGA, A 2015/08/19 09:16:18 - REFERENCIA OPERACION 6815349

LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ DIAS HABILES
DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE, DENTRO DE DICHO TERMINO, NO
SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS DE REPOSICION ANTE ESTA ENTIDAD, Y / O
DE APELACION ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELO
NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD.

INTERPRO S.A.S.

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACION ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO ACCESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luisma D.' or similar, is centered on the page.



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

**7. Experiencia del Proponente -
Formato 5**



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No VI-VE-CM-016-2015

Realizar la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Afere y Recauda, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Brisetas-Tanja-Sogamoso"

FORMATO 5
EXPERIENCIA GENERAL (1)

Nombre del Proponente: CONSORCIO INTERVENTORÍA ITS

Proponente Líder: SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S - SUPERING S.A.S

EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL MIEMBRO LÍDER DEL PROPONENTE

Objeto y/o Alcance del contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	% de participación del Líder en la estructura plural anterior	País en el que se celebró el contrato	Entidad Contratante	Valor del contrato (2)	Folio de Referencia dentro de la Propuesta	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO QUE CONSTE EN EL RUP
Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental de la adecuación de la troncal NQS al sistema Transmilenio, para el tramo comprendido entre la calle 68 y la Calle 10, en Bogotá D.C al contrato de concesión No. 105 de 2003 para la adecuación al sistema Transmilenio de la troncal NQS sector 1 Norte, en el tramo comprendido entre la calle 68 y la calle 10, longitud total 6,0 Km. 1 carril de Transmilenio por sentido y en estaciones 2 carriles por sentido, cuatro (4) carriles mixtos por sentido.	21-jul-03	20-sep-11	50%	COLOMBIA	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	11.391,74		1
Ingeniero Independiente (Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Amozoc - Perote en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz	31-mar-06	31-dic-08	100%	MEXICO	Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Subsecretaría de Infraestructura	16.758,92		11

Valor Total de Contratos Aportados por el Líder 28.150,66


EXPERIENCIA ACREDITADA POR LOS MIEMBROS NO LÍDER DEL PROPONENTE

Miembro del proponente que aporta el contrato	Objeto y/o Alcance del contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	% de participación del miembro no Líder del proponente en la estructura plural anterior	País en el que se celebró el contrato	Valor del contrato (2)	Entidad Contratante	Folio de Referencia dentro de la Propuesta	NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO QUE CONSTE EN EL RUP
INTERPRO S.A.S	Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera y Ambiental para construcción de cuatro tramos de Infraestructura del sistema integrado de transporte masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre la carrera quince entre la Virgen y la Avenida Quebradaseca, sobre la autopista Bucaramanga - Florida Blanca, entre el puente provenza y el puente vehicular de cañaveral y entre el puente vehicular de cañaveral y papi quintero piña, sobre la carrera veintinueve entre la UIS y la Avenida Quebrada Seca y el par vial calle 10-calle 11 del Municipio de Bucaramanga. Contrato No. 002 de 2006	14-oct-06	07-ago-08	50%	COLOMBIA	4.169,07	METROLÍNEA S.A.		21

Valor Total de Contratos Aportados por Miembros No Líder 4.169,07

Firma del Representante Legal del Proponente
Nombre: Yvonne delacruz c.
Identificación: CC. No. 99.129.078 de Ecuador

(1) Si el Proponente es beneficiario del Contrato de los servicios en estos Pliegos, LA AGENCIA NACIONAL devaluación de los SERVS (6) garantiza el cumplimiento de la experiencia para el contrato de Concesión del contrato (incluido IVA) y sus términos se aplican.
(2) Valor total Concesión del contrato (incluido IVA) y sus términos se aplican.
(3) En caso de proponente individual el proponente (en su caso delegados) debe haberse en las que se acreditan para completar el número total de contratos acreditados.





Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

7.1 Contrato 1



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

**LA DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO – IDU**

CERTIFICA

Que revisados los archivos del **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO** se puede constatar que el Consorcio **ELECTROVIAL**, conformado por **CAL y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.** y **ELECTROWATT INFRA S.A.**, con una participación del 50% cada empresa, participación que permaneció fija durante toda la ejecución del contrato, ejecutó y terminó sin incurrir en ninguna penalidad y a satisfacción de la Entidad el contrato de interventoría No. 128 de 2003 firmado el 15 de julio de 2003, cuyas características se describen a continuación:

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL NQS AL SISTEMA TRANSMILENIO, PARA EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 68 Y LA CALLE 10, EN BOGOTÁ D.C. al contrato de concesión No. 105 de 2003 para la adecuación al sistema Transmilenio de la troncal NQS sector 1 Norte, en el tramo comprendido entre la calle 68 y la calle 10. Longitud total 6.0 Km., 1 carril de Transmilenio por sentido y en estaciones 2 carriles por sentido; Cuatro (4) carriles mixtos por sentido.

La Interventoría ejerció el control al Concesionario para que de conformidad con lo previsto en la ley, realizara por su cuenta y riesgo las obras necesarias para la adecuación de la troncal NQS Sector Norte, en el Tramo comprendido entre la Calle 68 y la Calle 10 al Sistema Transmilenio, lo cual incluyó las Obras de Construcción requeridas para

- i) La rehabilitación, construcción y adecuación de las Calzadas de Transmilenio,
- ii) la rehabilitación, construcción y adecuación de las Calzadas de Tráfico Mixto,
- iii) la rehabilitación, construcción y/o adecuación de las zonas de espacio público y
- iv) la construcción, rehabilitación y/o adecuación de Estaciones y Puentes Peatonales.

Así mismo, la Interventoría verificó que el Concesionario ejecutara las Obras para Redes previstas en los apéndices del Contrato necesarias para la rehabilitación, reubicación, renovación y construcción de las redes y/o accesorios de servicios públicos domiciliarios, así como las Obras de Adecuación de Desvíos.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Incluido IVA)	
Etapa	(Pesos Constantes de D.C/2002)
Valor por Etapa de Preconstrucción	\$ 462.748.506
Valor por Etapa de Construcción	\$ 5.932.800.619
Valor por Etapa de Mantenimiento	\$ 1.397.009.475
Fondo de Cubrimientos	\$ 732.095.216
TOTAL	\$ 8.162.653.816

RESUMEN DE PAGOS MAYOR PERMANENCIA PESOS CORRIENTES

Documento	Fecha de Suscripción	Valor con IVA
Acta de Acuerdo No 1	29 de junio de 2006	\$ 741.293.932.00
Acta de Acuerdo No 2	14 de noviembre de 2006	\$ 1.254.692.053.00
Acta de Acuerdo No 3	20 de diciembre de 2006	\$ 464.684.500.00
Acta de Acuerdo No 4	28 de diciembre de 2007	\$ 355.903.524.00
Saldo y Actualización Acta No 4		\$ 4.434.184.0

Otrosí No 6 Suscrito el 19 diciembre de 2006 \$ 275.315.500

VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO: \$ 12.202.832.164.00 Pesos Corrientes

NOTA: Todas las cifras están expresadas en Pesos Colombianos

DATOS ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

Fecha inicio de la etapa de preconstrucción: 21 de julio de 2003

Principales Actividades de la Interventoria en Etapa de Preconstrucción

- Control del cumplimiento en la constitución del fideicomiso y obtención del cierre financiero.
- Verificación de la manifestación del concesionario en cuanto a movilización de equipo y disposición de frentes de trabajo



- Recepción y análisis del plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos.
- Revisión y aprobación de los estudios y diseños de detalle (Definitivos) para la ejecución de obras de construcción y obras para redes.
- Revisión y aprobación del cronograma presentado por el concesionario para la ejecución de las obras de construcción y obras para redes

Fecha de finalización etapa preconstrucción: 20 de noviembre de 2003

DATOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Fecha inicio etapa de construcción: 21 de noviembre de 2003

Principales Actividades de la Interventoría en Etapa de Construcción

- Desarrollar todas las labores necesarias para verificar la efectiva ejecución por parte del Concesionario de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, de acuerdo con el Contrato de Concesión y sus Apéndices.
- Verificar que los procedimientos para la ejecución de las Obras de Construcción y las Obras para Redes se encuentren acordes con lo señalado en las Especificaciones Generales y particulares de Construcción, y en los Parámetros de Diseño, y en las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos
- Efectuar todas las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias para comprobar que las Obras de Construcción y las Obras para Redes cumplan con los requerimientos contenidos en el Contrato de Concesión, y sus Apéndices, y con los resultados esperados.
- Verificar que el Concesionario cumpla cabalmente con las Labores Ambientales y de Gestión Social así como con las Labores de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos durante toda la Etapa de Construcción y cuantificar la remuneración mensual correspondiente en los términos del Contrato de Concesión.
- Suscribir las actas que realicen durante la ejecución del Contrato de Concesión, incluyendo las Actas Mensuales de Verificación, en la cuales, además, deberá cuantificar las remuneraciones del Concesionario diferentes a la Remuneración Principal de acuerdo con la metodología establecida en el Contrato de Concesión.
- Verificar que el Concesionario haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones de resultado previstas en el Contrato de Concesión.

- Efectuar todos los controles, pruebas y ensayos que resulten necesarios para verificar que los procedimientos implementados por el Concesionario para la ejecución de las Obras de Adecuación de Desvíos concuerdan con los descritos en el Contrato de Concesión y sus apéndices
- Revisar el plan de control de calidad entregado por el Concesionario y verificar que se ajuste a los parámetros mínimos establecidos en los Apéndices del Contrato de Concesión.

**CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE OBRA
A LAS CUALES SE LES REALIZÓ LA INTERVENTORIA.**

ITEM	UN	CANTIDAD
Pavimento en Concreto Hidráulico	M2	298.818
Espacio público	M2	159.756
Parqueadero subterráneo "Patio de la Hoja"	M2	13.987
Estación de Transferencia peatonal "Ricaurte"	M2	3.915
Estaciones metálicas para el sistema 8 unidades	M2	6.452
Puentes vehiculares en concreto reforzado		
Puente Calle 13 (Incluida la longitud de accesos)	ML	320
Sección transversal Oriental	ML	19,62
Sección transversal Occidental	ML	19,62
Luz entre apoyos (Oriental y occidental)		
Entre Ejes 10 – 9	ML	10,17
Entre Ejes 9 – 8	ML	10,00
Entre Ejes 8 – 7	ML	12,25
Entre Ejes 7 – 6	ML	17,84
Entre Ejes 6 – 5	ML	17,84
Entre Ejes 5 – 4	ML	17,84
Entre Ejes 4 – 3	ML	12,25
Entre Ejes 3 – 2	ML	14,00
Entre Ejes 2 – 1	ML	14,60
Puente Calle 26 (Incluida la longitud de accesos)	ML	250
Sección transversal Oriental	ML	16,62
Sección transversal Occidental	ML	16,68
Luz entre apoyos (Occidental)		
Entre Ejes 8 – 7	ML	29,96
Entre Ejes 7 – 6	ML	30,84
Entre Ejes 6 – 5	ML	18,02
Entre Ejes 5 – 4	ML	7,71

ITEM	UN	CANTIDAD
Entre Ejes 4 - 3	ML	7,1
Entre Ejes 3 - 2	ML	7,1
Entre Ejes 2 - 1	ML	8,19
Luz entre apoyos (Oriental)		
Entre Ejes 11 -10	ML	14,79
Entre Ejes 10 - 9	ML	30,81
Entre Ejes 9 - 8	ML	30,98
Entre Ejes 8 - 7	ML	17,99
Entre Ejes 7 - 6	ML	11,67
Entre Ejes 6 - 5	ML	7,1
Entre Ejes 5 - 4	ML	7,1
Entre Ejes 4 - 3	ML	7,14
Entre Ejes 3 - 2	ML	7,14
Entre Ejes 2 - 1	ML	8,15
Conectante 2 (canal Salitre)	ML	90
Conectante 4 (canal Salitre)	ML	70
Puente calle 38	ML	26
Puentes peatonales metálicos - Incluye rampas		
Calle 10 Ricaurte	ML	260
Calle 17 A Paloquemao	ML	240
Calle 22 B C.A.D. Sur	ML	200
Av. Las Américas CAD Norte	ML	270
Av. 28 - CAD	ML	170
Calle 45 U. Nacional	ML	260
Calle 48 U. Nacional	ML	285
Calle 53 El Campín	ML	320
Calle 63 C Simón Bolívar	ML	290
OTRAS OBRAS		
Redes húmedas - Acueducto + alcantarillado	ML	26.587
Redes secas - Telefónicas, energía, etc	ML	38.585
Canal Salitre (Sección Trapezoidal Ancho: 6.58m, Altura: 3.64m, Área: 35.45 m2)	ML	1.284
Túnel peatonal Estación Ricaurte (Sección Rectangular 3.50m x 5.92m Área: 20.72 m2)	ML	155
Túnel vehicular Patio de la Hoja (Sección Rectangular 8.49m x 6.22m Área: 52.80 m2)	ML	38
Vías de desvío (pavimento Flexible)	M2	60.981

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CONTEMPLADAS EN EL APENDICE A DEL CONTRATO DE CONCESIÓN A LAS CUALES SE EJERCIO LA INTERVENTORIA.

Nota 1: La zona de espacio público incluyó andenes, accesos vehiculares y peatonales, pompeyanos, ciclo-ruta en los costados oriental y sur, plazoletas para puentes peatonales, mobiliario urbano, iluminación, empradización, arborización y señalización, aplicando lo establecido en la Cartilla de Mobiliario Urbano.

En los puntos de acceso a las rampas de los puentes peatonales se construyeron espacios o plazoletas en las que se encuentran teléfonos públicos, información del sistema de transporte, información de la ciudad, bancas, canecas e iluminación.

Además de lo mencionado el Espacio público contempló lo siguiente:

Construcción de separadores y sus obras complementarias, construcción de obras de paisajismo que incluyeron las tres operaciones estructurantes del mismo, como son: arquitectura, fitotectura y geotectura., suministro e instalación de mobiliario urbano y demás elementos del espacio público, suministro y colocación de la señalización horizontal y vertical en las Calzadas TRANSMILENIO, calzadas de tráfico mixto, andenes, ciclorruta, separadores, separación entre Calzadas de Tráfico Mixto y Calzadas TRANSMILENIO, suministro, instalación y puesta en operación del sistema de iluminación de las Calzadas de Tráfico Mixto, Calzadas TRANSMILENIO, andenes, ciclorruta, separadores y demás áreas del proyecto.

Nota 2: Detalle Construcción del parqueadero subterráneo para buses del Sistema TRANSMILENIO, ubicado bajo la "Plaza de la Hoja", con las siguientes características:

- Acceso con paso deprimido
- Suministro e instalación de los sistemas de drenaje, hidráulico, eléctrico, iluminación y de ventilación forzada
- Sesenta estacionamientos para parqueo de buses articulados de 18 m. de largo, con parqueos dobles en profundidad, los cuales deberán poder maniobrar sin utilizar la reversa.
- Área administrativa que se encarga del control de llegada y salida de los buses, como del control del personal que trabaje allá, con un área de 15-20 m² que contará con una recepción, un jefe y 2 supervisores.
- Baños para 30 conductores simultáneamente, vestieres para 60 conductores y un área de descanso para ellos, de 40-50 m².

- Subestación eléctrica, un tanque de agua de reserva con capacidad para 3 días, estación de bombeo de aguas lluvias y demás instalaciones técnicas que se requieran.

Nota 3: Construcción de la plazoleta, la edificación, el túnel peatonal de integración de las estaciones Avenida NQS y Calle 13 denominada "Estación de Transferencia Ricaurte" suministro y montaje de sus instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y bombeo de aguas lluvias. Esta Estación especial permitió la integración de pasajeros entre las Troncales NQS y Calle 13 mediante un paso peatonal subterráneo. Por tratarse de una estación de integración, el túnel de conexión de las estaciones de las Troncales NQS y Calle 13, es una zona restringida a los usuarios del sistema o "zona paga". Los usuarios ingresan a cualquiera de las estaciones por un edificio ubicado en la gran plazoleta prevista en la esquina sur oriental de la intersección de las Avenidas NQS y Calle 13. El túnel cuenta con una longitud de 155 metros y el edificio tiene un área de 3915 m².

Nota 4 La construcción de las estaciones contemplaron las fundaciones para estaciones del Sistema y suministro y montaje de la superestructura y vagones, incluyendo puertas, señalización operativa, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos, control y demás instalaciones para dejar las estaciones en condiciones de operación.

Fecha finalización etapa de construcción: 20 de septiembre de 2006.

DATOS ETAPA DE MANTENIMIENTO

Fecha inicio etapa de mantenimiento: 21 de septiembre de 2006

Principales Actividades de la Interventoría en la Etapa de Mantenimiento

- Verificar que el Concesionario ejecute todas y cada una de las obras del tramo tendientes al mantenimiento del estado de condición de las obras del proyecto
- Verificar que el concesionario realice el mantenimiento y reparación de las losas de concreto hidráulico y del pavimento de concreto asfáltico
- Verificar que el concesionario realice el mantenimiento de espacio público, estaciones y puentes peatonales

- Verificar que el concesionario mantenga la señalización horizontal y vertical de la vía según el plan de señalización permanente y Verificación de la señalización temporal durante las obras y labores de mantenimiento
- Realizar la calificación del grado de cumplimiento del Concesionario del estado de condición de cada uno de los elementos del proyecto
- Verificación y calificación del grado de cumplimiento del tiempo de respuesta del concesionario para realizar las labores de mantenimiento de cada uno de los componentes del proyecto.

Fecha finalización etapa de mantenimiento: 20 de septiembre de 2011

Adicional a las actividades mencionadas anteriormente, la Interventoría realizó las siguientes funciones:


Interventoría Social, Ambiental, Forestal y de Manejo de tráfico durante todas las etapas del Contrato de Concesión No. 105 de 2003

Interventoria legal y Financiera al Contrato de Concesión No. 105 de 2003.

En la actualidad el contrato 128 de 2003 se encuentra liquidado mediante Acta No 106 de Recibo Final y Liquidación suscrita el 24 de mayo de 2013.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).

NOTA: El Doctor Edgar Mauricio Pedraza Corredor Subdirector General de Gestión Corporativa, firma la presente certificación para ser apostillada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.


EDGAR MAURICIO PEDRAZA CORREDOR
Subdirector General de Gestión Corporativa


CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Directora Técnica de Construcciones

Revisó: Diana Patricia Lopez Jiménez S/T de Ejecución Subsistema Transporte
Proyectó: Germán Eduardo Soler Tovar. Profesional STEST



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

7.2 Contrato 2



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Desarrollo Carretero

A11721

0157

JOSÉ SAN MARTÍN ROMERO, Director General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, misma que hace parte del Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago registrado bajo el número 2001293, y cuyos miembros son: Fideicomisario, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fideicomitente, Grupo Autopistas Nacionales S.A., Fiduciario, BANCO SANTANDER (México) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER; por medio de la presente, dejo constancia que:

La empresa CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C., ejecutó y concluyó a satisfacción sin incurrir en penalidad el Ingeniero Independiente (Supervisión) de los Estudios, Diseños y Construcción (de inicio a fin 105 Km. totalmente terminados) del proyecto que se indica a continuación:

Objeto del Contrato	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Amozoc - Perote en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Alcance del Contrato y/o Actividades ejecutadas:	<p>1) Descripción de las actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión de toda la documentación previa del proyecto y licitaciones de obra. Revisión cualitativa y cuantitativa de estudios y diseños, proyectos, catálogos de conceptos, volúmenes, especificaciones de obra, análisis de Impacto ambiental, obras incluidas, vías alternas y desvíos, informando de errores u omisiones del proyecto, proponiendo las modificaciones requeridas. Evaluación y análisis de partes complementarias del proyecto (planos, especificaciones complementarias, croquis, boletines técnicos, análisis de precios unitarios, programas de obra). Verificación comparativa permanente de los recursos del concesionario. Control del programa de obra, seguimiento de avances físico - financieros, Control topográfico, Control del presupuesto y precios unitarios. Control de cantidad y calidad de las obras, realización de inspección y pruebas, control de equipos del Concesionario Verificación de cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad en la obra Proceso y control de estimaciones de obra Seguimiento administrativo del proyecto Verificación de la actualización de los planos del proyecto <p>2) Descripción de las obras.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terracerías y pavimentos: 105 Km. Obras de drenaje: 255 unidades Estructuras Mayores: 89 Pasos (PIV y PSV, 1.958 m) 11 puentes (504.5 m) Túnel: 484 m <p>3) Tipo de vía: A-2 (Vía de una calzada, dos carriles). Tipo de pavimento: Concreto asfáltico. Carretera (autopista concesionada): Nueva en toda su longitud 105 Km.</p>
Plazo de Ejecución:	33 meses
Fecha de Suscripción del Contrato de Ingeniero Independiente (Supervisión)	31 - Marzo - 2006
Fecha de Inicio:	31 - Marzo - 2006
Fecha Terminación:	31 - Diciembre - 2008
Fecha de Finiquito (Liquidación):	31 - Diciembre - 2009
Valor del Contrato de Ingeniero Independiente (Supervisión) en Pesos Mexicanos incluyendo el IVA (15%)	\$ 36'073,007.08
Valor por ajustes de Finiquito (Liquidación) en Pesos Mexicanos incluyendo el IVA (15%)	\$ 11'408,896,37
Valor Total del Contrato de Ingeniero Independiente (Supervisión) en Pesos Mexicanos incluyendo el IVA (15%)	\$ 47'481,903,44
Modalidad de Asociación	Individual
Valor de la Inversión en Pesos Mexicanos incluido el IVA (15%)	\$ 2,978'000,000.00

La presente se otorga a solicitud del interesado, a los 20 (veinte) días del mes de mayo de 2011.

ATENTAMENTE:

ING. JOSÉ SAN MARTÍN ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Tel. 54-82-43-43, jmartin@sct.gob.mx,

Av. Insurgentes Sur. 1089 piso 13 Col. Noche Buena Deleg. Benito Juárez C.P.03720 México D.F.



MÉXICO

013112/2011

0158

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

1. País (country/pays): México

El presente documento público
(This public document / Le présent acte public)

2. ha sido firmado por: (has been signed by / a été signé par)

ING. JOSÉ SAN MARTÍN ROMERO

3. quien actúa en calidad de: (acting in the capacity of / agissant en qualité de)

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO DE LA
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

4. y está revestido del sello / timbre de: (bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de)

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Certificado
(Certified/Attesté)

5. en (ava) MÉXICO, D.F.

6. el día (the / le) 23 DE JUNIO DE 2011

7. por (by / par) UNIC., EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO Y DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 34 FRACCIÓN II Y 103 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.

8. NO. (N°/sous n°) / 11721 / 2011

9. Sello (timbre)
(seal/stamp / sceau/timbre)

10. Firma
(signature)

Tipo de Documento: CONSTANCIA
(Type of document / Type d'acte)

Nombre del Titular: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
(Name of holder of document / Nom du titulaire)

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
UNIDAD DE GOBIERNO
Código: (code) P21DAA1TV



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

7.3 Contrato 3



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

metrolínea

NIT: 830.507.387-3

nos mueve

CERTIFICACIÓN

El suscrito gerente de METROLÍNEA S.A., FELIX FRANCISCO RUEDA FORERO, en su calidad de Representante Legal de la entidad,

CERTIFICA

Que el Consorcio METROVIAS 2007 conformado por las firmas ETA S.A. con un porcentaje de participación del 50% e INTERPRO LTDA con un porcentaje de participación del 50% suscribió y ejecutó el Contrato de Interventoría No 002 del 2006 con METROLÍNEA S.A. cuyo objeto es el siguiente: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TRAMOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, SOBRE LA CARRERA QUINCE ENTRE LA VIRGEN Y LA AVENIDA QUEBRADA SECA, SOBRE LA AUTOPISTA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA, ENTRE EL PUENTE PROVENZA Y EL PUENTE VEHICULAR DE CAÑAVERAL Y ENTRE EL PUENTE VEHICULAR CAÑAVERAL Y PAPI QUIERO PIÑA, SOBRE LA CARRERA 27 ENTRE LA UIS Y LA AVENIDA QUEBRADASECA Y EL PAR VIAL CALLE 10 - CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA."

Fecha de Inicio:	Octubre 14 de 2006
Fecha de Terminación:	Agosto 07 de 2008
Valor Total del Contrato:	\$ 3.848.051.306,00
Valor Total de los Contratos de Obra:	\$ 62.106.767.037
Valor Total Ejecutado de los Contratos de Obra:	\$ 54.171.620.073
Director de Interventoría:	Luis Enrique Gómez Flórez

Que durante la ejecución de los contratos se realizó la Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y ambiental a los siguientes contratos de obra:

metrolínea
INFRAESTRUCTURA

REVISÓ

NOMBRE DEL TRAMO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL CONTRATO	% EJECUTADO
Contrato de Obra Pública No 004 de Agosto 23 de 2006 - Tramo 0 Fase II	Ejecución del Tramo Cero (0) de la Licitación Pública ML-LPI 001-2006 consistente en la Construcción de la troncal mixta del SITM sobre la Carrera Quince entre la Virgen (K0+000) y la Avenida Quebrada Seca (K2+124).	Pavigas Ltda.	13.492.036.602	13.460.907.619	02-Nov-06	20-Ene-08	Liquidado	99,77%
Contrato de Obra Pública No 006 de Septiembre 21 de 2006 - Tramo 2 Fase II	Ejecución del Tramo 2 de la Licitación Pública LPI 001-06, consistente en la Construcción de la troncal del Sistema Integrado de Transporte Masivo sobre la Autopista Bucaramanga- Floridablanca entre el Puente de Provenza (K0+000) y el Puente vehicular de Cañaveral (K1+750).	XIE S.A. (Antes Vargas Velandía Ltda.)	14.992.236.809	13.909.868.338	02-Nov-06	Rescisión el 30/09/2008	Rescindido	92,78%
Contrato de Obra Pública No 007 de Noviembre 17 de 2006 - Tramo 3 Fase II	Ejecución del Tramo 3 de la Licitación Pública LPI 001-06, Construcción de la troncal del SITM sobre la Autopista Bucaramanga- Floridablanca entre el Puente vehicular de Cañaveral (K1+750) y Papi Quiero Piña (K4+150). Este tramo incluye el mejoramiento y ampliación de dos puentes vehiculares sobre la Quebrada Zapamanga y sobre el Río Frio.	XIE S.A. (Antes Vargas Velandía Ltda.)	18.733.620.202	12.002.727.129	02-Dic-06	Rescisión el 06/08/2008	Rescindido	64,07%
Contrato de Obra Pública No 005 de Agosto 31 de 2006 - Tramo A Fase II	Ejecución del Tramo A de la Troncal Mixta del Sistema de Transporte Masivo sobre la carrera 27 entre la calle 11 (K0+000) y la Avenida Quebradaseca (K1+050) y el par vial Calle 10 - Calle 11 entre las carreras 15 y 27 y acceso a UIS	Concol Cromas	14.888.873.423	14.798.117.196	02-Nov-06	30-Mar-08	Liquidado	99,39%
TOTAL			62.106.767.037	54.171.620.281				

metrolínea

NIT 830.507.387-3

nos mueve

Las principales características de los Contratos de Obra son:

Tramo 0: El tramo de ejecución comprende desde La Virgen (K0+000) hasta Quebradaseca (K2+124), con una longitud total de 2124 metros.

Consta de dos calzadas de siete (7) metros de ancho cada una y cada calzada de dos carriles en pavimento de alto módulo, con separador de dos (2.0) metros en adoquín y construcción de andenes en ambos costados con un ancho promedio de tres punto cinco (3.5) metros, para una Sección Transversal promedio (S.T.) de 23.0 metros.

Tramo 2: El tramo de ejecución comprende desde el Puente de Provenza (K0+000) hasta el Puente vehicular Cañaveral (K1+750), con una longitud total de 1750 metros.

Desde el Puente Provenza (K0+000) hasta el Puente de Equilibrio (K1+000) consta de dos calzadas. Cada calzada está conformada por un carril Solo Bus de ancho tres punto ocho (3.8) metros en concreto rígido y dos carriles mixtos con un ancho promedio de seis punto seis (6.6) metros en pavimento flexible, con separador de dos (2) metros y donde se encuentran las estaciones centrales el separador presenta una ampliación a cinco (5) metros. En los sectores donde se encuentran las estaciones centrales se construyó un carril de adelantamiento en cada calzada para maniobras de buses de Longitud aproximada de 1120 m y ancho promedio de 2.7 m, para una Sección Transversal promedio total (S.T) de veintiocho punto dos (28.2) metros.

Desde el Puente de Equilibrio (K1+000) hasta el Puente vehicular Cañaveral (K1+750) consta de dos calzadas. Cada calzada está conformada por un carril Solo Bus de ancho tres punto ocho (3.8) metros en concreto rígido y dos carriles mixtos con un ancho promedio de seis punto seis (6.6) metros en pavimento flexible, con separador de dos (2) metros y donde se encuentran las estaciones de parada puerta derecha presentan un separador de tres punto tres (3.3) metros con un carril de adelantamiento de ancho tres punto tres (3.3) metros, para una Sección Transversal promedio total (S.T) de treinta y seis (36) metros.

El Contrato de Obra fue rescindido el 30 de Septiembre de 2008 y el porcentaje ejecutado fue de noventa y dos punto setenta y ocho (92.78%) por ciento.

Tramo 3: El tramo de ejecución comprende desde el Puente vehicular Cañaveral (K1+750) hasta Papi Quiero Piña (K4+150), con una longitud total de 2400 metros.

metrolínea
INFRAESTRUCTURA

REVISÓ

Calle 47 No. 29-33 Oficina 804 Edif. Herad CenterPágina
Teléfono: 6 430807 Telefax: 6 439305 Bucaramanga
www.metrolínea.gov.co

Página 3 de 5

metrolínea

NIT: 830.507.387-3

nos mueve

Desde el Puente vehicular Cañaveral (K1+750) hasta la abscisa K2+668 consta de dos calzadas. Cada calzada está conformada por un carril Solo Bus de ancho tres punto ocho (3.8) metros en concreto rígido y dos carriles mixtos con un ancho promedio de seis punto seis (6.6) metros en pavimento flexible, con separador de dos (2) metros y donde se encuentran las estaciones centrales el separador presenta una ampliación a cinco (5) metros. En los sectores donde se encuentran las estaciones centrales se construyó un carril de adelantamiento en cada calzada para maniobras de buses de Longitud aproximada de 1120 m y ancho promedio de 2.7 m, para una Sección Transversal promedio total (S.T) de veintiocho punto dos (28.2) metros.

Desde la abscisa K2+668 hasta Papi Quiero Piña (K4+150) consta de dos calzadas. Cada calzada está conformada por un carril Solo Bus de ancho tres punto ocho (3.8) metros en pavimento de alto módulo y dos carriles mixtos con un ancho promedio de seis punto seis (6.6) metros en pavimento flexible, con separador de dos (2) metros y donde se encuentran las estaciones centrales el separador presenta una ampliación a cinco (5) metros. En los sectores donde se encuentran las estaciones centrales se construyó un carril de adelantamiento en cada calzada para maniobras de buses de ancho promedio de 2.7 m, para una Sección Transversal promedio total (S.T) de veintiocho punto dos (28.2) metros. Sólo se realizaron los trabajos del carril Solo Bus en el costado occidental.

El Contrato de Obra fue rescindido el 06 de Agosto de 2008 y el porcentaje ejecutado fue de sesenta y cuatro punto cero siete (64.07%) por ciento.

Tramo A: El tramo de ejecución comprende sobre la carrera 27 entre la calle 11 (K0+000) y la avenida Quebradaseca (K1+050) y el par vial calle 10 - calle 11 entre las carreras 15 y 27 y acceso UIS.

Consta de dos calzadas de seis punto seis (6.6) metros de ancho cada una y cada calzada de dos carriles en pavimento rígido de 4500 psi, con separador de dos (2.0) metros en adoquín y construcción de andenes en ambos costados con un ancho promedio de dos punto cinco (2.5) metros, para una Sección Transversal promedio (S.T.) de veinte punto dos (20.2) metros.

Que entre otros profesionales, el siguiente personal estuvo vinculado con el Contratista en el proyecto:

metrolínea
INFRAESTRUCTURA

REVISÓ

Calle 47 No. 29-33 Oficina 804 Edif. Herad Center
Teléfono: 6 430807 Telefax: 6 439305 Bucaramanga
www.metrolínea.gov.co

Página 4 de 5

metrolínea

NIT: 830.507.387-3


nos mueve

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO	TRAMO	% DEDICACIÓN
Luis Enrique Gómez Flórez	Ing. Director de Interventoría	Tramos 0, A, 2 y 3	Tiempo Completo
Pablo Enrique Esteban Herrera	Ing. Residente	Tramo 0	Tiempo Completo
Ramiro Wandurraga Carreño	Ing. Residente	Tramo A	Tiempo Completo
Rubén Darío Gutiérrez Cervantes	Ing. Residente	Tramo 2	Tiempo Completo
Carmen Cecilia Pérez	Ing. Residente	Tramo 3	Tiempo Completo
Edgar Luciano Bueno Balaguer	Residente Ambiental	Tramo A	Tiempo Completo
Edgar Zapata	Residente Ambiental	Tramo 3	Tiempo Completo
Carlos Benavides	Arq. Residente Espacio Público	Tramo 0	Tiempo Completo
Guillermo Díaz	Arq. Residente Espacio Público	Tramo A	Tiempo Completo
Alfonso Duarte Sanmiguel	Arq. Residente Espacio Público	Tramo 2	Tiempo Completo
Wilson Forero Rojas	Arq. Residente Espacio Público	Tramo 3	Tiempo Completo
Fernando Dueñas León	Especialista de Pavimentos	Tramos 0, A, 2 y 3	Tiempo Requerido
Rafael Arizmendy Weber	Especialista Redes Secas y Eléctricas	Tramos 0, A, 2 y 3	Tiempo Requerido
Luis Eduardo Calderón	Especialista en Tránsito	Tramos 0, A, 2 y 3	Tiempo Requerido
María Eugenia Alba	Asesora Jurídica	Tramos 0, A, 2 y 3	Tiempo Requerido

Se expide a solicitud del interesado con destino a la entidad ETA S.A. en Bucaramanga, al primer (01) día del mes de Septiembre de dos mil diez (2.010).

Se adhiere y anula la estampilla de caja de previsión social municipal por valor de cien pesos (\$100) y recibo de compra de estampilla Pro Hospital y Pro electrificación por valor de dos mil ochocientos sesenta pesos (\$2.860).

Cordialmente,



FELIX FRANCISCO RUEDA FORERO
Gerente

VBo. HAA



metrolínea
INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
CONTRATO No.		002 DEL 2006		DE FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2006	
OBJETO:					
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TRAMOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, SOBRE LA CARRERA QUINCE ENTRE LA VIRGEN Y LA AVENIDA QUEBRADA SECA, SOBRE LA AUTOPISTA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA, ENTRE EL PUENTE PROVENZA Y EL PUENTE VEHICULAR DE CAÑAVERAL Y ENTRE EL PUENTE VEHICULAR CAÑAVERAL Y PAPI QUIERO PIÑA, SOBRE LA CARRERA 27 ENTRE LA UIS Y LA AVENIDA QUEBRADASECA Y EL PAR VIAL CALLE 10 - CALLE 11 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.					
FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN		
dd	mm	aa	dd	mm	aa
14	OCTUBRE	2006	07	AGOSTO	2008
CONTRATISTA:		CONSORCIO METROVIAS 2007			
INTERVENTOR:		HERNÁN AGREDO ACEVEDO			

DESCRIPCIÓN.

Valor Inicial del Contrato	\$ 1.825.000.000
Adicional No 1	\$ 164.014.720
Adicional No 2	\$ 900.245.236
Adicional No 3	\$ 242.570.665
Adicional No 4	\$ 456.713.078
Adicional No 5	\$ 96.975.252
Adicional No 6	\$ 162.532.355
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.848.051.306

INTERVENTORÍA PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	2 MESES
INTERVENTORÍA PARA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	8 MESES
RECIBO DE OBRAS, LIQUIDACIÓN Y CORRECCIÓN DE DEFECTOS	2 MESES
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	12 MESES

ADICIONAL No 2	3,5 MESES
ADICIONAL No 3	2,1 MESES
ADICIONAL No 4	4 MESES
ADICIONAL No 5	1,5 MESES
ADICIONAL No 6	2,2 MESES

FECHA ACTA DE INICIACIÓN	14 de Octubre de 2006
FECHA ACTA DE FINALIZACIÓN	7 de Agosto de 2008

En Bucaramanga, a los Trece (13) días del mes de Mayo de 2009, se reunieron FÉLIX FRANCISCO RUEDA FORERO Gerente de METROLÍNEA S.A., LUIS ENRIQUE GÓMEZ FLÓREZ representante legal del consorcio

METROVÍAS 2007 y HERNÁN AGREDO ACEVEDO director de Infraestructura de METROLÍNEA S.A., con el fin de liquidar el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 002 DEL 2006 en los siguientes términos:

PRIMERO: El objeto del contrato en mención fue cumplido, de acuerdo con el alcance contenido en la cláusula Primera y dentro del término de duración del contrato, el que inició el 14 de Octubre de 2006 cuando fue suscrita el acta de inicio, dejándose constancia sobre la rescisión de los Contratos 006 y 007 de 2006 y el mayor valor ejecutado por el Contratista en la ejecución del Contrato 005 de 2006.

SEGUNDO: Las actividades llevadas a cabo por el Contratista se reflejan y se sustentan en los informes anexados en las actas elaboradas en cada visita del contratista, las cuales reposan en la carpeta del contrato y que hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

TERCERO: El valor total del contrato conforme se estableció en el mismo es de TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS (\$3.848.051.306) MONEDA CORRIENTE IVA incluido, los cuales efectivamente se cancelaron, realizando los descuentos respectivos por concepto de estampillas y demás gravámenes a que de lugar el presente contrato.

A continuación se discriminan los pagos en el siguiente balance:

FECHA DE FACTURA	No FACTURA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	VALOR ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO
25-oct-06	-	46	Anticipo	\$ 365.000.000	-
01-dic-06	0001	77	Pago 1	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
21-dic-06	0002	82	Pago 2	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
03-mar-07	0003	34	Pago 3	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
20-mar-07	0004	46	Pago 4	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
09-may-07	0005	89	Pago 5	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
22-may-07	0006	100	Pago 6	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
19-jun-07	0007	111	Pago 7	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
31-ago-07	0008	166	Pago 8	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
31-ago-07	0009	167	Pago 9	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
17-oct-07	0010	212	Pago 10	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
13-nov-07	0011	224	Pago 11	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
13-nov-07	0012	225	Pago 12	\$ 106.458.333	\$ 30.416.667
27-jul-07	-	eg-72	Anticipo Adic 1	\$ 65.605.888	-
08-feb-08	0022	eg-18	Pago 1 Adic 1	\$ 98.408.832	-
14-nov-07	-	227	Anticipo Adic 2	\$ 180.049.047	-
18-dic-07	0018	266	Pago 1 Adic 2	\$ 180.049.047	\$ 51.442.585
18-dic-07	0020	267	Pago 2 Adic 2	\$ 180.049.047	\$ 51.442.585
18-dic-07	0021	268	Pago 3 Adic 2	\$ 108.029.428	\$ 30.865.551
05-mar-08	0023	44	Pago 4 Adic 2	\$ 162.044.142	\$ 46.298.326
13-mar-08	-	62	Anticipo Adic 3	\$ 48.514.133	-
16-abr-08	0025	109	Pago 1 Adic 3	\$ 80.856.888	\$ 23.101.968
10-may-08	0027	142	Pago 2 Adic 3	\$ 8.085.689	\$ 2.310.197
10-may-08	0026	143	Pago 3 Adic 3	\$ 80.856.888	\$ 23.101.968
17-may-08	-	165	Anticipo Adic 4	\$ 91.342.616	-
10-jul-08	0031	195	Pago 1 Adic 4	\$ 79.924.789	\$ 22.835.654
10-jul-08	0032	196	Pago 2 Adic 4	\$ 79.924.789	\$ 22.835.654
10-jul-08	0033	197	Pago 3 Adic 4	\$ 79.924.789	\$ 22.835.654
21-jun-08	-	183	Anticipo Adic 5	\$ 19.395.050	-
12-ago-08	0034	219	Pago 1 Adic 5	\$ 45.255.118	\$ 12.930.034

15-ago-08	0035	227	Pago 2 Adic 5	\$ 22.627.559	\$ 6.465.017
20-ago-08	-	220	Anticipo Adic 6	\$ 32.506.471	-
26-sep-08	0037	253	Pago 1 Adic 6	\$ 51.714.840	\$ 14.775.669
26-sep-08	0038	254	Pago 2 Adic 6	\$ 51.714.840	\$ 14.775.669
07-oct-08	0051	264	Pago 3 Adic 6	\$ 10.342.968	\$ 2.955.134
14-nov-08	0052; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060 y 0061	-	10% Reserva	\$ 368.403.659	-
-	0062	-	Pago 4 Adic 4	\$ 79.924.789	\$ 22.835.654

\$ 3.848.051.306

CUARTO: Las facturas antes relacionadas fueron canceladas y por ello se declaran a paz y salvo por los pagos efectuados según el mayor analítico contenido en la presente liquidación.

QUINTO: De acuerdo a la cláusula Primera del contrato y a la oferta presentada por el contratista, se realizó una verificación de los productos entregados.

Debido a las dificultades presentadas con ocasión de la rescisión de los Contratos de Obra Pública No 006 y 007 de 2006, no fue posible obtener de parte del Contratista XIE S.A. (Antes Vargas Velandia Ltda.) los Planos Récord, Manuales de Mantenimiento y Operación, Plan de Manejo Ambiental y de Tráfico, Paz y Salvos con las Empresas de Servicios Públicos y Dirección de Tránsito y demás documentación necesarios para su liquidación. La documentación entregada es la siguiente:

- Contrato de Obra Pública No 006 de 2006: Mediante oficio M.V. 785-08 se hizo entrega de los siguientes documentos:

- 1 CD con las Actas de Vecindad Iniciales;
- 2 Tomos Originales de la Bitácora de Obra.
- Fotocopias de Actas de Comité de Obra.

- Contrato de Obra Pública No 007 de 2006: Mediante oficio M.V. 785-08 se hizo entrega de los siguientes documentos:

- 1 Tomo Original de la Bitácora de Obra.
- Originales de Actas de Comité de Obra.

- Los Contratos de Obra Pública No 004 y 005 de 2006 se hizo entrega de toda la documentación necesaria para su liquidación.

SEXTA: Los Contratos de Obra No 006 de 2006 y 007 de 2006 correspondientes a la Ejecución de los Tramos 2 y 3 de la Fase II fueron rescindidos por la Entidad Contratante en fecha 30 de Septiembre de 2008 y 06 de Agosto de 2008 respectivamente, según consta en los Documentos del Contrato. La cuantificación de los trabajos realizados por el Contratista del Tramo 2 y 3 de la Fase II fueron realizados por la Interventoría mediante los oficios M.V. 001-09 y M.V. 002-09 del día 3 de Febrero de 2009.


En el acta de liquidación del Contrato de Obra Pública No 005 de 2006 se dejó constancia sobre las obras adicionales no contratadas, ejecutadas y certificadas mediante oficio M.V. 796-08 por el Consorcio METROVIAS 2007.

Sin embargo queda pendiente la responsabilidad por la aceptación de la ejecución de obras adicionales sin contar con el aval de Metrolínea S.A. ni la disponibilidad presupuestal por valor de TRESCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE

(\$300.271.491,00), así como la reclamación realizada por el Contratista como: "Objeciones y consideraciones del Consorcio Concol Cromas" consignadas en el Acta de Liquidación del Contrato 005 de 2006.

SEPTIMA: El mayor analítico contable hace parte integral de esta liquidación.


Para constancia de lo anterior firman la presente acta de liquidación los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz, a los Trece (13) días del mes de Mayo de 2009.

x 


CONTRATISTA
LUIS ENRIQUE GÓMEZ FLÓREZ
CONSORCIO METROVÍAS 2.007



GERENTE
FELIX FRANCISCO RUEDA FORERO
METROLÍNEA S.A.



DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
HERNÁN AGREDO ACEVEDO
METROLÍNEA S.A.





Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

**8. Compromiso de Vinculación del
Personal Mínimo Obligatorio -Anexo 6**



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceno-Tunja-Sogamoso".

ANEXO 6
COMPROMISO DE VINCULACIÓN DE PERSONAL OBLIGATORIO.

Bogotá D.C. 07 de Septiembre de 2015

Señores

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.Piso 2

Bogotá D.C.

Por medio de este documento, el suscrito, actuando en mi condición de representante del **CONSORCIO INTERVENTORIA BTS**, manifiesto la voluntad y compromiso irrevocable del Proponente **CONSORCIO INTERVENTORIA BTS** que represento de vincular al "personal obligatorio" necesario para el desarrollo del Contrato de Consultoría en las condiciones y calidades descritas en el Pliego de Condiciones y sus anexos, en el evento en que el Proponente **CONSORCIO INTERVENTORIA BTS**, resulte Adjudicatario del Concurso de Méritos Abierto No. No. VJ-VE-CM-016-2015 por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA con el objeto de contratar "Realizar la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

Asimismo, acepto y reconozco que en caso de que el "personal obligatorio" no fuere acreditado dentro del término indicado en el pliego de condiciones, se entenderá como un incumplimiento en los términos del Contrato de Consultoría.

Atentamente,


JAIME SALCEDO CASTRO
C.C. N° 79.120.078 de Fontibón
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA BTS



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015

9. Certificado de Seguridad Social y Aportes Parafiscales- Anexo 7



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predia , del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

9.1 SUPERING S.A.S



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".


ANEXO 7

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA
JURÍDICA)**


Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de **SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**, identificada con NIT. 900.516.472-3 certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.



La presente certificación se expide con destino al **MINISTERIO DE TRANSPORTE – AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, para ser incluida en el concurso de méritos abierto No. VJ-VE-CM-016-2015 cuyo objeto es *“Realizar la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: “Briceño-Tunja-Sogamoso”.*

Se expide a los tres (03) días del mes de Septiembre de 2015



GLADYS S. AMEZQUITA P.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 20.239-T





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GLADYS STELLA AMEZQUITA PULIDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51629878 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 20239-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2015 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

9.2 INTERPRO S.A.S



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".


ANEXO 7

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal **EDGAR ACELA DÍAZ** de la sociedad **INTERPRO S.A.S.** identificada con NIT No. 804.001.735-6, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en Floridablanca a los siete (07) días del mes de septiembre de 2015.



Firma _____
Nombre: EDGAR ACELA DÍAZ
Revisor Fiscal
TP No. 37805-7

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDGAR ACELA DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8702802 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 37805-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS,*****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Julio de 2015 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

37805-T

EDGAR
ACELA DIAZ
C.C. 8702802

RESOLUCION INSCRIPCION 4 FECHA 10/02/1994
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA



Edgar Acela Diaz

LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 45200

El suscrito Notario **CONFIDENTIAL**
copia es igual al original que ha tenido a la vista


08 FEB 2012

DR. FERNANDO MENDOZA ARDILA
Notario Quinto
BUCARAMANGA

DEQS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LOGOFORMES COMA 2922566



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015

10. Garantía de Seriedad de La Propuesta



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".



CONFIANZA
 Swiss Re
 Corporate Solutions

**GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO
 EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

Decreto 1082 de 2015

POLIZA 01 GU06611
 CERTIFICADO 01 GU113732

Página 1

0181

SUCURSAL	01. CENTRO ANDINO	USUARIO	MEDRANOE	TIP CERTIFICADO	Nuevo	FECHA EXPEDICIÓN	04 09 2015
TOMADOR/GARANTIZADO:	CONSORCIO INTERVENTORIA BTS			C.C. o NIT:	023803		
DIRECCION:	CL. 86 N° 19A-21 OF. 601			CIUDAD:	BOGOTA DC		
E-MAIL:	jsalcedo@calymayor.com.mx			TELEFONO:	6167377		
ASEGURADO:	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			C.C. o NIT:	830125996 9		
DIRECCION:	CALLE 26 N°59-51 EDI T4 TORRE B PISO 2			CIUDAD:	BOGOTA DC	TEL.	3791720
BENEFICIARIO:	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			C.C. o NIT:	830125996 9		
DIRECCION:	CALLE 26 N°59-51 EDI T4 TORRE B PISO 2			CIUDAD:	BOGOTA DC	TEL.	3791720
VIGENCIA				VALOR ASEGURADO			
DESDE		07 09 2015		HASTA		20 01 2016	
				ANTERIOR		ESTA MODIFICACION	
						NUEVA	
						709,370,808.20	
INTERMEDIARIO		COASEGURO		PRIMA			
NOMBRE	COMPANIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	MONEDA	PESOS	
COLAMSEG CORREDORES DE SEGU		TOTAL			PRIMA NETA	709,371.00	
					GAST. EXPED	7,000.00	
					IVA	114,619.00	
					TOTAL	830,990.00	

Clase de Contrato : Prestación de Servicios de Interventoria
 OBJETO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA SEGUN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VE-CM-016-2015 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ECONOMICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL, SEGUROS, RIESGOS, DE AFORO Y RECAUDO, Y DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO 0377 DE 2002 - BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO

CONSORCIO INTERVENTORIAS BTS SE CONFORMA POR:
 INTERPRO S.A.S NIT: 900.516.472-3 PARTICIPACION: 65%
 INTERPRO S.A.S NIT: 804.001.735-6 PARTICIPACION: 35%

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO NUEVO	VALOR PRIMA
	Desde	Hasta			
SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS	07-09-2015	20-01-2016		709,370,808.20	709,371.00

ESTA PÓLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICIÓN, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA LA PRESENTACION DE ESTA PÓLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS

LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPANIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 89 DE 1993

LAS CARÁTULAS ENVIADAS VIA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACION A SU CONTENIDO ACARREARA LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCION DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCI DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTIAS DE LA MISMA. TAMBIEN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PAGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO, Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASI COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA S.A EN TODO EL PAIS

AUTORIZACION DATOS PERSONALES DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHIO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUIVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES ASI COMO MI AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TERMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL

LOS PAGOS EN DOLARES SOLO SE RECIBEN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA O CHEQUE.
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-M.I. Y A. REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCION, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C
 SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISION QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACION ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACION ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES

RES. DIAN NO.310000084711 22-04-2015
 NUMERACION HABILITADA DE SEG: 110472 AL 200000

NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 100001 AL 200000
 CODIGO DE ACTIVIDAD 6511

Juan Salcedo
 TOMADOR

[Firma Autorizada]
 COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

3-FD-01-02 TOMADOR PFIMBLEA 04-09-2015

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:
 Calle 82 N° 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia

confianza.com.co

ORIGINAL-ASEGURADO



COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. "CONFIANZA"

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR
DE ENTIDADES ESTATALES**

(Decreto 1082 de 2015)

1. RIESGOS AMPARADOS

La aseguradora otorga a la entidad estatal contratante asegurada, hasta el monto del valor asegurado, los amparos mencionados en la carátula de la presente póliza, de conformidad con lo previsto en el artículo 1088 del Código de Comercio, según el cual, el contrato de seguro es de mera indemnización y jamás podrá constituir fuente de enriquecimiento. Esta póliza cubre los perjuicios directos derivados del incumplimiento del garantizado, con sujeción a la definición de las condiciones adelante indicadas en su alcance y contenido.

Los amparos de la póliza serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre sí, según las definiciones que a continuación se estipulan:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento imputable al proponente garantizado, en los siguientes eventos:

- 1.1.1 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
- 1.1.2 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación o para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
- 1.1.3 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento del contrato.
- 1.1.4 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante asegurada, de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión, (ii) el uso indebido y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

El amparo de devolución de pago anticipado cubre a la entidad estatal contratante asegurada de los perjuicios sufridos por la no devolución total o parcial, por parte del contratista garantizado, de los dineros que le fueron entregados a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El amparo de cumplimiento del contrato cubre a la entidad estatal contratante asegurada con ocasión de los perjuicios derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) el incumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, cubrirá a la entidad estatal contratante asegurada de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

El amparo de estabilidad y calidad de la obra, cubrirá a la entidad estatal contratante asegurada de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

1.7 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

El amparo cubre la de calidad y correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato.

1.8 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante asegurada, de los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.

1.9 REPOSABILIDAD FISCAL

En virtud de lo señalado en el artículo 44 de la ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal contratante asegurada como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas a cargo del contratista garantizado relacionadas con el contrato amparado por la garantía.

2. EXCLUSIONES

Los amparos previstos en la presente póliza no operaran en los casos siguientes:

- 2.1 Causa extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima (el asegurado).
- 2.2. Daños causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato.
- 2.3. El uso indebido o inadecuado o falta de mantenimiento preventivo al que está obligada la entidad estatal contratante.
- 2.4. El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado como consecuencia del transcurso del tiempo.

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada determinada para cada amparo en la carátula de esta póliza, delimita la responsabilidad máxima de la compañía en caso de siniestro.

4. VIGENCIA

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza, se hará constar en la carátula o en sus anexos.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 en concordancia con el artículo 1080 del Código de Comercio la entidad estatal contratante asegurada deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y acreditar la cuantía de la pérdida, previo agotamiento del derecho de audiencia del contratista garantizado y del garante, de la siguiente forma:

- 5.1 En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la entidad estatal contratante asegurada proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el mon-

to del perjuicio, y a ordenar su pago tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

- 5.2 En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la entidad estatal contratante asegurada, proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual impondrá la multa y ordenará su pago, tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.
- 5.3 En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista garantizado y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la entidad estatal contratante asegurada proferirá el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista garantizado como al garante. El acto administrativo correspondiente constituye la reclamación para la compañía de seguros.

6. COMPENSACIÓN

Si la entidad estatal contratante asegurada al momento de tener conocimiento del incumplimiento, o con posterioridad a éste o del resultado de la liquidación del contrato, y anterior al pago de la indemnización, fuere deudora del contratista garantizado por cualquier concepto, se aplicará la compensación y la indemnización se disminuirá en el monto de las acreencias, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y ss. del Código Civil.

Igualmente disminuirá el valor de la indemnización, el correspondiente a los bienes que la entidad estatal contratante asegurada, haya obtenido del contratista garantizado judicial o extrajudicialmente, en ejercicio de las acciones derivadas del contrato cuyo cumplimiento se garantiza por la presente póliza.

7. PAGO DEL SINIESTRO.

La aseguradora pagará el valor del siniestro, así:

- 7.1 Para el caso previsto en el numeral 5.1., dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante asegurada para reclamar el pago, acompañada de una copia auténtica del acto administrativo ejecutoriado, y del acta de liquidación del contrato o de la resolución ejecutoriada que acoja la liquidación unilateral.
- 7.2 Para el caso del numeral 5.2, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que haga la entidad estatal con-

tratante asegurada, acompañada de la copia auténtica del acto administrativo ejecutoriado, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada, de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

- 7.3 Para el caso presentado en el numeral 5.3, dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante asegurada, acompañada de una copia auténtica del acto administrativo ejecutoriado que constituya la ocurrencia del siniestro, junto con la constancia de la entidad estatal contratante asegurada de la no existencia de saldos a favor del contratista garantizado, respecto de los cuales se pueda aplicar la compensación de que trata la condición sexta de este clausulado, o en la que conste la disminución en el valor a indemnizar en virtud de la compensación.

PARAGRAFO.- De conformidad con el artículo 1110 del Código de Comercio la aseguradora podrá optar por cumplir su prestación mediante el pago de la indemnización, o continuando la ejecución de la obligación garantizada, para este último evento se requiere la aceptación de la entidad estatal contratante asegurada.

La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante, tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista.

8. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN

Para los casos en que la suma asegurada sea aumentada o disminuida, y para aquellos en los cuales las estipulaciones del contrato original sean modificadas, la aseguradora a solicitud del contratista garantizado expedirá un certificado o anexo de modificación del seguro, en donde exprese su conocimiento respecto de las modificaciones acordadas entre el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada.

9. SUBROGACION.

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del código de comercio, en concordancia con el artículo 203 del decreto 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la aseguradora se subroga hasta concurrencia de su importe, en todos los derechos que la entidad estatal contratante asegurada tenga contra el contratista garantizado.

10. CLAUSULA DE GARANTIAS

CONFIANZA otorga el presente seguro bajo las siguientes garantías, aceptadas por el contratista garantizado y la entidad estatal contratante asegurada así:

- a. En los términos definidos por el artículo 1060 y 1061 del

Código de Comercio durante la vigencia del seguro, no se introducirán modificaciones al contrato garantizado por la presente póliza, sin la notificación a CONFIANZA para la expedición del certificado de modificación correspondiente.

- b. CONFIANZA tiene derecho a ejercer la vigilancia sobre el contratista garantizado en la ejecución del contrato, para lo cual la entidad estatal contratante asegurada le prestará la colaboración necesaria.

La entidad estatal contratante asegurada se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes, dentro de las atribuciones que dicho contrato le confiere.

- c. La entidad estatal deberá verificar durante la vigencia del contrato amparado en esta póliza, que el contratista se encuentra cumpliendo con sus obligaciones patronales relativas al sistema integral de seguridad social de que trata la Ley 100 de 1993.
- d. La entidad estatal deberá agotar los mecanismos alternativos de solución de conflictos pactados por las partes en el contrato estatal, cuyo cumplimiento es el objeto de la presente póliza, antes de acudir a la efectividad de la garantía.

11. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD.

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocación unilateral.

12. NATURALEZA DEL SEGURO

La garantía otorgada por esta póliza o sus certificados de modificación no es solidaria, ni incondicional y su exigencia está supeditada a la ocurrencia del siniestro y su cuantificación.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS.

La entidad estatal contratante asegurada deberá notificar a la aseguradora los actos administrativos atinentes a la efectividad de cualquier amparo de la póliza, previo agotamiento del derecho de defensa del contratista garantizado y del garante.

14. CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

En caso de incongruencia entre las condiciones generales o particulares de la presente póliza, y las del contrato garantizado, prevalecerán las primeras. Si la incongruencia se presenta entre las condiciones particulares y las condiciones generales, prevalecerán las primeras.

15. COEXISTENCIA DE SEGUROS

En caso de existir, al momento del siniestro, otro seguro de cumplimiento con relación al mismo contrato, el importe de la

indemnización a que haya lugar, se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos seguros.

16. COASEGURO


En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 del código de comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes, y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

17. PRESCRIPCIÓN.


La Prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá por las normas del código de comercio sobre contrato de seguro.

18. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados en el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá en la República de Colombia. En fe de lo anterior, se firma a los _____ días del mes de _____ de 2_____



EL TOMADOR



FIRMA AUTORIZADA

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A
CONFIANZA



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



0186

**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

**10.1 Certificación del Garante - Anexo
5**



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceno-Tunja-Sogamoso".



**ANEXO 5
CERTIFICACIÓN DEL GARANTE**

BOGOTÁ D.C. Septiembre 3 de 2015

Póliza No. GU066111

Tipo o Ramo de la Póliza: Seriedad de Oferta

Señores:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VE-CM-016-2015

Sandra Liliana Serrato Amortegui obrando en mi condición de representante legal, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de Compañía Aseguradora de Fianzas – CONFIANZA S.A. - dentro del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO Nro. VJ-VE-CM-016-2015. bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de colocación para el seguro de Cumplimiento póliza No. GU066111:

RETENCIÓN, COASEGURO Y/ REASEGURO	CERTIFICACIÓN
Porcentaje de Respaldo de Reaseguro facultativo	00%
Porcentaje de retención propia (retención neta, contrato automático, etc.)	100% Contratos
Coaseguro	0 %

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que la nómina de reaseguros es la que a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el REACOEX, de acuerdo con la legislación Colombiana vigente.

Am

Oficina Principal Bogotá
Calle 82 No. 11 - 37, piso 7
Tel. (57) 1 - 644 4690

Centro Andino Bogotá
Calle 82 No. 11 - 55, Local 1
Tel. (57) 1 - 742 3648

Centro Internacional Bogotá
Carrera 7 No. 26 - 20, piso 1, local 4
Tel. (57) 1 - 282 4085

Avenida Chile Bogotá
Carrera 7 No. 72 - 64, Int. 16
Tel. (57) 1 - 322 0806



CONFIANZA

 **Swiss Re**
Corporate Solutions

0188

Nombre o razón social	País de origen	% de Respaldo	Calificación Entidad	Calificadora	Datos de Contacto		
					Nombre Completo	Correo Electrónico	Teléfono
TRANSATLANTIC REINSURANCE	USA	4,00%	A	A.M.BEST	Juan C. Roa	jroa@transre.com	786-437-3942
EVEREST REINSURANCE COMPANY	USA	5,00%	A1	MOODYS	Roberto Brandon	Roberto.Brandon@everestre.com	(305) 913-4842
REASEGURADORA PATRIA S.A.	MEXICO	3,00%	A-	A.M.BEST	Norma Guerra	nguerra@patriare.com.mx	+52 55 56 83 49 00
HANNOVER RUCK SE	ALEMANIA	7,00%	AA-	S&P	Roberto Castillo	Roberto.Castillo@hannover-re.com	+49/511/560 4-1382
R+V RUCKVERSICHERUNGS	ALEMANIA	4,00%	AA-	S&P	Michael Mathieu	Michael.Mathieu@ruv.de	+49 611 533-9479
AXIS RE SE	IRLANDA	7,50%	A+	A.M.BEST	Camilo Rcdriguez	Camilo.rodriquez@axiscapital.com	+41 44 567 01 67 1
ATRADIUS REINSURANCE LIMITED	IRLANDA	5,50%	A	A.M.BEST	Tilen Mihelic	Tilen.MIHELIC@atradius.com	+353-1-602-9206
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD	SUIZA	10,00%	A+	A.M.BEST	Bernardo Sarmento	bernardo_sarmento@swissre.com	+1 305 679 5541
ENDURANCE SPECIALTY INSURANCE	BERMUDA	2,00%	A	S&P	Micaela Cojocarú	mcojocarú@endurance.bm	+414421325 48
CATLIN RE SWITZERLAND LTD	SUIZA	2,00%	A	S&P	Felix Winzap	Felix.winzap@catlin.com	+414326835 08

Por último declaro que si durante el período de vigencia de la póliza No. GU066111, la compañía que represento llegase a requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) reasegurador (es), deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones del(los) reasegurador(es) a remplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.

Atentamente,


Sandra Liliana Serrato Amortegui
 CC. No. 39.784.501 Bogotá

Oficina Principal Bogotá
 Calle 82 No. 11 - 37, piso 7
 Tel. (57) 1 - 644 4690

Centro Andino Bogotá
 Calle 82 No. 11 - 55, Local 1
 Tel. (57) 1 - 742 3648

Centro Internacional Bogotá
 Carrera 7 No. 26 - 20, piso 1, local 4
 Tel. (57) 1 - 282 4085

Avenida Chile Bogotá
 Carrera 7 No. 72 - 64, Int. 16
 Tel. (57) 1 - 322 0806

confianza.com.co

CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015

**11 Acreditación de Vinculación Laboral
de personal Discapacitado - Formato 4**



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

11.1 SUPERING S.A.S



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VE-CM-016-2015

FORMATO No. 4

Acreditación de Vinculación Laboral de personas en condiciones de Discapacidad

Nombre del miembro la Estructura Plural o del Proponente :


CONSORCIO INTERVENTORIA BTS

Yo, JAIME SALCEDO CASTRO, identificado bajo la cédula de ciudadanía número 79,120,078 expedida en Fontibón, en mi calidad de representante legal de SUPERVISIÓN E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S, declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento que el personal que se relaciona a continuación, se encuentra vinculado a mi empresa, así:


Razón Social de la Empresa contratante	Nombre del Personal discapacitado vinculado a la Empresa	Fecha de Vinculación	Número de Empleados vinculado a la Empresa	Número de personal discapacitado vinculado	Porcentaje que representa el personal con discapacidad respecto del personal vinculado a la Empresa
SUPERVISIÓN Y INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	DAYSI STELLA CUELLAR	28/11/2012	17	2	11,76%
	JUAN CAMILO DEL RIO ESTRADA	20/08/2013			

Adicionalmente me obligo a mantener vinculado el personal relacionado en el cuadro anterior o un porcentaje equivalente al mismo por un lapso igual a la duración del contrato.

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta información debe presentarla el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público.



JAIME SALCEDO CASTRO
Cédula de Ciudadanía 79,120,078 expedida en Fontibón



GLADYS STELLA AMEZCUITA PULIDO
T.P. 20.229 - T
Revisor Fiscal

h
+
n
1



MINTRABAJO

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C.


**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACION

**EL COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y
TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C.**

A QUIEN INTERESE,

HACE CONSTAR:

Que realizada la visita de inspección por parte de Inspector de Trabajo adscrito a esta Dirección Territorial y/o verificado los documentos requeridos, el solicitante relacionado a continuación, evidencia lo siguiente:

RADICADO	22265
NOMBRE - RAZON SOCIAL	SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
IDENTIFICACION	900516472

COMO MINIMO EL 10% DE LA NOMINA PRESENTADA A LA FECHA ES DE EMPLEADOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	CUMPLE
LOS EMPLEADOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD CUENTAN COMO MINIMO CON UN AÑO CONTINUO DE ANTIGUEDAD EN SUS CONTRATOS DE TRABAJO	CUMPLE
LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DE ESTOS EMPLEADOS NO ES INFERIOR AL 25% Y SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS MEDIANTE DICTAMENES O CARNET DE ENTIDAD COMPETENTE	CUMPLE

ADVERTENCIAS:

1. Para ser beneficiario de la garantía señalada en la Ley 361 de 1997, en su artículo 24, los tres conceptos anteriores deben ser certificados como CUMPLE, si alguno de los conceptos esta relacionado como NO CUMPLE, no contará con las favorabilidades dadas por la Ley.
2. Recuerde en caso de ser beneficiado con preferencia en igualdad de condiciones en algún proceso de licitación, adjudicación o celebración de contratos, sean publicos o privados, el personal empleado verificado por los Inspectores de Trabajo de esta Dirección Territorial, deberan mantenerse como minimo por un lapso igual de la contratación favorecida.
3. La presente certificación se encuentra limitada a control posterior que puede realizar este Ministerio para verificar las condiciones inicialmente certificadas.

La vigencia del presente certificado es de Seis (6) Meses-contados a partir de la fecha de expedición.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C, el día jueves, 05 de marzo de 2015

ROMAN ERNESTO DIAZ JIMENEZ
GRUPO ATENCIÓN DE CIUDADANO Y TRÁMITES

Verificó y Elaboró: Andres Claro - Inspector de Trabajo

MT

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese al telefono relacionado en el pie de pagina, tenga la constancia a mano.



CODIGO DE VERIFICACION

CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015

**12 Acreditación de experiencia general
y/o Especifica de la Matriz -
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA**



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".



Supering

Supervisión e Ingeniería de Proyectos

0191

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA Y CAPITAL DE LA EMPRESA

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de **SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. – SUPERING S.A.S.** en ejercicio de sus atribuciones estatutarias y legales, certificamos que a la fecha de la emisión de la presente certificación la Sociedad Cal y Mayor y Asociados, S.C. es accionista de la Sociedad **SUPERING S.A.S.** detentando el 100% del Capital suscrito y pagado de **SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. – SUPERING S.A.S.**

Se expide en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de Septiembre de 2015.

JAIME SALCEDO CASTRO
C.C. 79.120.078 de Fontibón
Representante Legal
SUPERING S.A.S.

GLADYS STELLA AMEZQUITA PULIDO
Tarjeta Profesional No. 20.239-T
Revisor Fiscal
SUPERING S.A.S.

Dirección de Correo: Calle 86 No. 19A – 21; Of. 601
Dirección Electrónica: jsalcedo@calymayor.com.mx
avelasco@calymayor.com.mx
Tel: 6167377
Fax: 6359565
Ciudad: Bogotá
País: Colombia

NIT: 900.516.472-3
Calle 86 No. 19A -21 Of. 601 Bogotá, D.C.
Teléfono: 6167377, Fax 6359565



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015

1 Declaración De Porcentaje De Personal Calificado Colombiano- Anexo 8



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceno-Tunja-Sogamoso".

ANEXO 8
FORMATO DE DECLARACIÓN DE PORCENTAJE DE
PERSONAL CALIFICADO COLOMBIANO
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO NO. VJ-VE-CM-016-2015
(Sólo para Oferentes que no acrediten el principio de reciprocidad de acuerdo con lo dispuesto en las
Leyes 80 de 1993, 816 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015)

Bogotá D.C. 7 de Septiembre de 2015

Señores
Agencia Nacional de Infraestructura
Bogotá D.C.


El abajo firmante, actuando como representante legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA BTS** presento declaración de porcentaje de personal calificado colombiano que se incorporará al proyecto, en desarrollo del Concurso de Méritos No. No. VJ-VE-CM-016-2015 abierto por la Agencia Nacional de Infraestructura ("ANI") con el objeto de "Realizar la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

Para efectos del presente Concurso de Méritos, entendemos por persona calificada, el colombiano que posea un título universitario otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión.

Declaramos – bajo la gravedad del juramento - con ocasión del presente Concurso de Méritos, que el porcentaje de personal calificado colombiano será 100%, respecto de la totalidad de personal calificado del proyecto en las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y el Contrato de Interventoría.

En todo caso, nos comprometemos a mantener este porcentaje durante toda la ejecución del proyecto.

Atentamente,


JAIME SALCEDO CASTRO
C.C. 79.120.078 de Fontibón
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORIA BTS

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No VJ-VE-CM-016-2015

Realizar la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudación del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briteño-Tunja-Sogamoso"

FORMATO 6
EXPERIENCIA ESPECÍFICA (1)

Nombre del Proponente: CONSORCIO INTERVENTORÍA BTS

Proponente Líder: SUPERVISIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S - SUPERING S.A.S

	Miembro del proponente que aporta el contrato	Objeto y/o Alcance del contrato	Valor del contrato	% de participación del miembro no Líder del proponente en la estructura plural anterior	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	País en el que se celebró el contrato	Entidad Contratante
1	SUPERING S.A.S	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Amozoc - Perote en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz	16.758,92	100%	31-mar-06	31-dic-08	MEXICO	Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Subsecretaría de Infraestructura
2	SUPERING S.A.S	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la Construcción de la nueva autopista concesionada Cerritos - Entronque a Tula en el Estado de San Luis Potosí	10.838,88	100%	30-jun-11	30-jun-11	MEXICO	Gobierno del Estado de San Luis Potosí
3	SUPERING S.A.S	Interventoría Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión 0113 de 1997, Carretera Armenia-Pereira-Manizales (No Contrato INV-110 de 2.003)	4.645,86	75%	18-jun-03	17-sep-05	COLOMBIA	Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
4	SUPERING S.A.S	Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental de la adecuación de la troncal NQS al sistema Transmilenio, para el tramo comprendido entre la calle 68 y la Calle 10, en Bogotá D.C al contrato de concesión No. 105 de 2003 para la adecuación al sistema Transmilenio de la troncal NQS sector 1 Norte, en el tramo comprendido entre la calle 68 y la calle 10, longitud total 6,0 Km., 1 carril de Transmilenio por sentido y en estaciones 2 carriles por sentido; cuatro (4) carriles mixtos por sentido.	11.391,74	50%	21-jul-03	20-sep-11	COLOMBIA	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre JAIME SALCEDO CASTRO

Identificación C.C. No. 79.120.078 de Fontibón

(1) Si se llegaren a acreditar más contrato de los solicitados en estos Pliegos, LA AGENCIA solamente evaluará los cuatro (4) primeros contratos relacionados

0004

CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015

2 Experiencia Especifica del Proponente - Formato 6



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

TABLA DE CONVERSIÓN DE MONEDAS

No. De Orden	Entidad Contratante	Objeto	Fecha de Terminación	Valor del Contrato en Moneda Original		TRM Fecha de Terminación* Pesos Mx X USD **	Valor del Contrato en Dólares	TRM Fecha de Terminación * Pesos Col X USD ***	Valor del Contrato en Pesos Col	SMMLV AÑO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV
				Moneda	Valor						
1	Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Subsecretaría de Infraestructura	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Amozoc - Perote en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz	31-dic-08	Pesos Mex	47.481.903,44	13,7738	3.447.262,44	2.243,59	7.734.243.544,91	461.500,00	16.758,92
2	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la Construcción de la nueva autopista concesionada Cerritos - Entronque a Tula en el Estado de San Luis Potosí	30-jun-11	Pesos Mex	38.398.960,00	11,7748	3.261.113,56	1.760,16	5.805.303.923,09	535.600,00	10.838,88

** Tasa de cambio certificada por el Banco de México

*** Tasa de cambio certificada por el Banco de La República (TRM)



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

2.1 Contrato 1



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceno-Tunja-Sogamoso".



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Dirección General de Desarrollo Carretero

411221 0007

JOSÉ SAN MARTÍN ROMERO, Director General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, misma que hace parte del Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago registrado bajo el número 2001293, y cuyos miembros son: Fideicomisario, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fideicomitente, Grupo Autopistas Nacionales S.A., Fiduciario, BANCO SANTANDER (México) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER; por medio de la presente, dejo constancia que:

La empresa **CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.**, ejecutó y concluyó a satisfacción sin incurrir en penalidad el Ingeniero Independiente (Supervisión) de los Estudios, Diseños y Construcción (de inicio a fin 105 Km. totalmente terminados) del proyecto que se indica a continuación:

Objeto del Contrato	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Amozoc - Perote en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Alcance del Contrato y/o Actividades ejecutadas:	<p>1) Descripción de las actividades realizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión de toda la documentación previa del proyecto y licitaciones de obra. Revisión cualitativa y cuantitativa de estudios y diseños, proyectos, catálogos de conceptos, volúmenes, especificaciones de obra, análisis de impacto ambiental, obras incluidas, vías alternas y desvíos. Informando de errores u omisiones del proyecto, proponiendo las modificaciones requeridas. Evaluación y análisis de partes complementarias del proyecto (planos, especificaciones complementarias, croquis, boletines técnicos, análisis de precios unitarios, programas de obra). Verificación comparativa permanente de los recursos del concesionario. Control del programa de obra, seguimiento de avances físico - financieros, Control topográfico. Control del presupuesto y precios unitarios. Control de cantidad y calidad de las obras, realización de inspección y pruebas, control de equipos del Concesionario Verificación de cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad en la obra Proceso y control de estimaciones de obra Seguimiento administrativo del proyecto Verificación de la actualización de los planos del proyecto <p>2) Descripción de las obras.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terracerías y pavimentos: 105 Km. Obras de drenaje: 255 unidades Estructuras Mayores: 89 Pasos (PIV y PSV, 1.958 m) 11 puentes (504.5 m) Túnel: 484 m <p>3) Tipo de vía: A-2 (Vía de una calzada, dos carriles). Tipo de pavimento: Concreto asfáltico. Carretera (autopista concesionada): Nueva en toda su longitud 105 Km.</p>
Plazo de Ejecución:	33 meses
Fecha de Suscripción del Contrato de Ingeniero Independiente (Supervisión)	31 - Marzo - 2006
Fecha de Inicio:	31 - Marzo - 2006
Fecha Terminación:	31 - Diciembre - 2008
Fecha de Finiquito (Liquidación):	31 - Diciembre - 2009
Valor del Contrato de Ingeniero Independiente (Supervisión) en Pesos Mexicanos incluyendo el IVA (15%)	\$ 36'073,007.08
Valor por ajustes de Finiquito (Liquidación) en Pesos Mexicanos incluyendo el IVA (15%)	\$ 11'408,806,37
Valor Total del Contrato de Ingeniero Independiente (Supervisión) en Pesos Mexicanos incluyendo el IVA (15%)	\$ 47'481,803,44
Modalidad de Asociación	Individual
Valor de la Inversión en Pesos Mexicanos incluido el IVA (15%)	\$ 2,978'000,000.00

La presente se otorga a solicitud del interesado, a los 20 (veinte) días del mes de mayo de 2011.

ATENTAMENTE:

ING. JOSÉ SAN MARTÍN ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Tel. 54-82-43-43, jmartinr@sct.gob.mx,

Av. Insurgentes Sur. 1089 piso 13 Col. Noche Buena Deleg. Benito Juárez C.P.03720 México D.F.



MEXICO

013112/2011

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

SECRETARIA DE GOBERNACION

1. País (country/pays): México

El presente documento público
(This public document / Le présent acte public)

2. ha sido firmado por:

ING. JOSE SAN MARTIN ROMERO

3. quien actúa en calidad de:

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO DE LA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

4. y está revestido del sello/timbre de:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Certificado

(Certified/Attesté)

5. en (en) MÉXICO D.F.

6. el día (the day) 23 DE JUNIO DE 2011

7. por (by / par)

EL LIC. CÉSAR PLASCENCIA SALCEDO DIRECTOR DE COORDINACIÓN POLÍTICA CON LOS PODERES DE LA UNIÓN, EN AUSENCIA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO Y DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE GOBIERNO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 34 FRACCIÓN II Y 103 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION.

8. No. (n°/sous n°) 1 / 11721 / 2011

9. Sello (timbre) (seal/stamp)

10. Firma (signature)

Tipo de Documento: CONSTANCIA
(Type of document / Type d'acte)

Nombre del Titular: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.

SECRETARIA DE GOBERNACION
www.dicoppe.gob.mx
Código: (code) P21DAA1TV



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



0009

**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

2.2 Contrato 2



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

RICARDO PURATA ESPINOZA, Director General de la Junta Estatal de Caminos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, misma que hace parte del Fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago registrado bajo el número 2130, y cuyos miembros son: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Grupo de Infraestructura Potosí S.A., fiduciario, BANOBRAS (México); por medio de la presente dejo constancia que:

La empresa CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C., ejecutó y concluyó a satisfacción, sin incurrir en penalidad alguna, al Ingeniero Independiente (Supervisión) de los Estudios y Diseños y Construcción (de inicio a fin 54.6 km. totalmente terminados) del Proyecto que se indica a continuación:

Objeto del Contrato	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Cerritos-entronque a Tula en el Estado de San Luis Potosí
Alcance del Contrato y/o Actividades ejecutadas:	<p>1. Descripción de las actividades realizadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de toda la documentación previa del Proyecto y licitaciones de obra. Revisión cualitativa y cuantitativa de Proyectos (Estudios y Diseños), catálogos de conceptos, volúmenes, especificaciones de obra, análisis de Impacto ambiental, obras inducidas, vías alternas y desvíos, informando de errores u omisiones del proyecto, proponiendo las modificaciones requeridas. • Evaluación y análisis de partes complementarias del Proyecto (planos, especificaciones complementarias, croquis, boletines técnicos; análisis de precios unitarios, programas de obras). • Verificación comparativa permanente de los recursos del concesionario • Control del programa de obra, seguimiento de avances físico-financieros, control topográfico, control de presupuestos y precios unitarios • Control de cantidades y calidades de las obras, realización de Inspección y pruebas, control de equipos de concesionario • Verificación de cumplimiento de medidas ambientales y de seguridad en la obra • Proceso y control de estimaciones de obra. Seguimiento administrativo del Proyecto • Verificación de la actualización de los planos del Proyecto <p>2. Descripción de las Obras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terracerías y pavimentos: 54.6 km • Obras de drenaje: 201 unidades • Estructuras Mayores: 14 (Paso Inferior Vehicular PIV) <ul style="list-style-type: none"> 5 puentes <ul style="list-style-type: none"> Puente Arroyo Colorado (un claro) longitud 31.20 m. Puente La Hacienda (un claro) longitud 19.30 m. Puente Derramaderos (un claro) longitud 29.80 m. Puente Arroyo Blanco (dos claros) longitud 57.96 m. Puente Paso Ferrocarril (un claro) longitud 28.96 m. El ancho total de estos puentes es de 12.80 m. 5 entronques 1 arco seccional <p>3. Tipo de Vía: Autopista (Carretera) pavimentada de primer orden estatal a cargo del Estado de San Luis de Potosí que permite la integración de las ciudades de Cerritos y Tula y la comunicación entre los municipios de Cerritos, Guadalcázar y Ciudad del Maíz. Vía Tipo A-2 (Vía de una calzada con dos carriles, cada carril con ancho de 3.5m, Ancho de Corona: 12.0 m, Ancho de Calzada: 7.0 m. Espesor de la capa asfáltica: 10 cm Tipo de pavimento: concreto asfáltico (Asfaltado en Caliente) Carretera (Autopista concesionada): Nueva en toda su longitud 54.6 km</p>
Plazo de Ejecución	34 meses
Fecha de suscripción del contrato de Ingeniero Independiente (Supervisión)	06 de Octubre de 2008
Fecha de inicio:	01 de Septiembre de 2008
Fecha de Terminación	30 de Junio de 2011
Fecha de Finiquito (Liquidación) del contrato Ingeniero Independiente (Supervisión)	30 de Junio del 2011

EXECUTIVO
ESTADO
S. LUIS POTOSÍ
JUNTA ESTATAL DE GOBIERNO
DE CAMINOS

Valor de la inversión en Pesos Mexicanos sin IVA	\$956.447.882,85
Valor total del contrato de Ingeniero Independiente (supervisión) en Pesos Mexicanos sin IVA	\$33.139.500,00
Valor del IVA en Pesos Mexicanos	\$5.259.460,00
Modalidad de Asociación	Individual

La presente obra a solicitud del Ing. Luis I. Blancas Rodríguez, Gerente de Administración de Proyectos de la Empresa de Caminos Mayor y Asociados S.C. a los 4 días del mes de Agosto de 2011.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE GOBERNACION
DEPARTAMENTO DE LEGALIZACIONES
APOSTILLE No. 15293

Atentamente:



GOBIERNO DEL ESTADO
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ING. RICARDO FERMÍN PURATA ESPINOZA

Director General Junta Estatal de Caminos SLP

Tel. 815-35-30. 815-38-51, jec_rpurata@slp.gob.mx

Av. Mariano Jiménez No. 830 Colonia Alamitos C.P. 78280 San Luis de Potosí, S.L.P. México



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSÍ

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE GOBERNACION

México

Nº 15293

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Derechos \$ 150.00

No. Orden 1001769

En México el presente documento público ha sido firmado por ING. RICARDO FERMÍN PURATA ESPINOZA

quien actúa en calidad de DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN FUNCIONES RESPECTIVAMENTE, EN LA FECHA DE SU EXPEDICION.

y está revestido del sello correspondiente a LA DIRECCION GENERAL DE GOBERNACION.

Certificado en SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. por JOSE ROBERTO GONZALEZ RUBIO DIRECTOR GENERAL DE GOBERNACION EN EL ESTADO, EN LA FECHA DE SU EXPEDICION

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. de AGOSTO 2011.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL DE GOBERNACION
DEPARTAMENTO DE LEGALIZACIONES

APOSTILLE No. 15293

Firma

VO

SI
GOBIERNO
BERNACION



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

2.3 Contrato 3



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".



LA SUSCRITA SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

En virtud del Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011 se creó la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte que tiene por objeto "Planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado y en especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario".

En ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011.

CERTIFICA

Que de acuerdo con la revisión del informe final de Interventoría por parte del Supervisor del Proyecto – Desarrollo Vial Armenia Pereira Manizales – el Consorcio C&M – VELNEC conformado por Cal y Mayor y Asociados S.C. y Velnec S.A., ejecutó y concluyó a satisfacción para el Instituto Nacional de Concesiones, sin incurrir en penalidad, el siguiente proyecto:

Contrato Número	INV-No. 110 de 2003
Objeto	Interventoría (Supervisión) Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión 0113 de 1997 Carretera Armenia – Pereira – Manizales.
Alcance	Verificar permanentemente todos los aspectos técnicos, financieros, operativos y administrativos relacionados con el desarrollo del proyecto, a efecto de constatar el cumplimiento, por parte del concesionario, de las condiciones establecidas para el control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos. Realizar la Interventoría (Supervisión) técnica, operativa y financiera de todas las actividades desarrolladas durante la fase de construcción de la concesión vial Armenia – Pereira – Manizales. El alcance del proyecto comprendió la interventoría de la construcción de dobles calzadas, calzadas sencillas, terceros carriles, intersecciones a nivel y a desnivel, retornos e interventoría de rehabilitación de vías.
Principales Actividades Desarrolladas	<p>Técnicas: Revisión del proyecto y entrega del mismo al contratista Control del personal y del equipo Interventoría ambiental Replanteo del proyecto Revisión planos de diseño, Cambios o modificaciones en el diseño Control de calidad, Revisión de las cantidades de obra Elaboración de informes técnicos Inspección final de la obra</p> <p>Administrativas: Estudio del contrato suscrito para la ejecución del proyecto, pliego de condiciones y demás documentos Control del programa de obra e inversiones y del equipo suministrado para el proyecto Revisión avance de proyecto – Actas de obra para modificación de cantidades de obra Revisión de la lista del personal de apoyo, subcontratistas y/o proveedores del Concesionario</p> <p>Otras:</p>

Handwritten signature



	<p>Exigir al Contratista la ejecución directa o indirecta de manera idónea y oportuna del contrato.</p> <p>Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que el INCO solicite.</p> <p>Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto (Plan Anual de Caja - PAC).</p> <p>Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de concesión.</p> <p>Asistir a los Comités de Fianza</p> <p>Actualizar por petición del INCO el modelo financiero del proyecto, y realizar las simulaciones financieras que el Instituto ordene.</p> <p>Controlar el manejo de los fondos que el Instituto, llegare a girar para la ejecución del proyecto.</p> <p>Medir la confiabilidad de los equipos de conteo y recaudo de peaje instalados por el concesionario, así como el software de recaudo y conteo del concesionario en todos los peajes del proyecto.</p> <p>Verificar el cobro de las tarifas de peaje del contrato.</p> <p>Verificar el programa de Aportes de Equity y de recursos de crédito contractuales del concesionario</p> <p>Recibir a nombre del INCO la infraestructura para Operación del proyecto.</p> <p>Apoyar técnicamente la gestión de compra de predios.</p> <p>Realizar aforos de tráfico</p> <p>Prestar apoyo al INCO para resolver las peticiones y reclamos del Concesionario.</p> <p>Asesorar al INCO en todos los asuntos jurídicos que se susciten en proyecto.</p> <p>Propender para que el concesionario de estricto cumplimiento a las especificaciones de construcción.</p> <p>Velar porque el concesionario cumpla con las obligaciones tributarias (impuestos y retenciones) sobre los pagos que efectúe a nombre del Instituto.</p>
--	---

A continuación se mencionan las características y cantidades de las principales actividades ejecutadas en el contrato:

OBRA	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
Interventoría para la construcción Intersección Salento	Armenia - Pereira	Construcción de un puente en concreto reforzado. Longitud: 32 m, Luz: 25 m.
Interventoría para la construcción Puente El Rosario	Chinchiná - Manizales	Longitud: 65 m, Luz central: 35 m, dos luces secundarias: 15 m c/u. Vigas postensadas 1.200 m ³ de muros en suelo reforzado. Sección transversal: 9.6 m
Interventoría para la construcción Intersección Belmonte	Variante Troncal de Occidente	Construcción de dos (2) puentes. Longitud: 30 m cada uno, Ancho: 28 m. Construcción de 11 ejes conectantes ente vías que convergen a la intersección con una longitud total de 2.803 m.
Interventoría para el mantenimiento del tramo Calarcá - La Paila	Calarcá - La Paila	Inventario de daños de pavimento, inspección de puentes, inventarios de señalización horizontal y vertical. Mantenimiento Periódico, revisión de diseños. Longitud: 62 km

ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Interventoría para la rehabilitación de vía	93,45 km.
Interventoría para la construcción Doble Calzada	42,1 km.
Interventoría para la construcción Calzada Sencilla	2,3 km.
Interventoría para la construcción de intersecciones (nivel y desnivel)	8 un.
Interventoría para la construcción de Retornos	9 un.
Área de Pavimento Flexible (asfaltado en caliente) supervisado	62.831 m ²
Plazo Inicial de Ejecución	20 meses
Ampliación plazo de ejecución	7 meses
Fecha de suscripción del contrato	16 de Junio de 2003
Fecha de iniciación	18 de Junio de 2003
Fecha de Terminación	17 de Septiembre de 2005
Fecha de Liquidación	22 de Noviembre de 2005


AWL



ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Valor del Contrato en pesos colombianos incluido el IVA (16%)	\$1.474.244.000,00
Ajuste al Contrato incluido el IVA (16%)	\$41.927.499,00
Valor Adición al Contrato en pesos colombianos incluido el IVA (16%)	\$847.024.226,00
Valor Total del Contrato en pesos colombianos (Según acta de liquidación del 22/11/2005) incluido el IVA (16%)	\$2.363.195.725,00
Valor del Contrato de Concesión en pesos colombianos de septiembre de 1996 (Según Adicional modificatorio del 16/06/2000) incluido el IVA (16%)	\$218.654.033.217,20
Porcentaje de Participación (al inicio y a la terminación del contrato)	Cal y Mayor y Asociados, S.C. 75% Veltec S.A. 25%

La presente se otorga a solicitud del interesado, a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2011.

ATENTAMENTE:



SILVIA URBINA RESTREPO
Subgerente de Gestión Contractual
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Marco Vinicio Charria Chacón / Supervisor Contrato 0113/97

Revisó: Hugo Fernando Kerguelén García / Coordinador Grupo Interno de Trabajo Carretero.



Supering
Supervisión e Ingeniería de Proyectos



**CONCURSO DE
MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VE-CM-016-2015**

2.4 Contrato 4



"Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso".

**LA DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DEL INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO – IDU**

CERTIFICA

Que revisados los archivos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO se puede constatar que el Consorcio ELECTROVIAL, conformado por CAL y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. y ELECTROWATT INFRA S.A, con una participación del 50% cada empresa, participación que permaneció fija durante toda la ejecución del contrato, ejecutó y terminó sin incurrir en ninguna penalidad y a satisfacción de la Entidad el contrato de interventoría No. 128 de 2003 firmado el 15 de julio de 2003, cuyas características se describen a continuación:

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL NQS AL SISTEMA TRANSMILENIO, PARA EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 68 Y LA CALLE 10, EN BOGOTÁ D.C. al contrato de concesión No. 105 de 2003 para la adecuación al sistema Transmilenio de la troncal NQS sector 1 Norte, en el tramo comprendido entre la calle 68 y la calle 10. Longitud total 6.0 Km., 1 carril de Transmilenio por sentido y en estaciones 2 carriles por sentido; Cuatro (4) carriles mixtos por sentido.

La Interventoría ejerció el control al Concesionario para que de conformidad con lo previsto en la ley, realizara por su cuenta y riesgo las obras necesarias para la adecuación de la troncal NQS Sector Norte, en el Tramo comprendido entre la Calle 68 y la Calle 10 al Sistema Transmilenio, lo cual incluyó las Obras de Construcción requeridas para

- i) La rehabilitación, construcción y adecuación de las Calzadas de Transmilenio,
- ii) la rehabilitación, construcción y adecuación de las Calzadas de Tráfico Mixto,
- iii) la rehabilitación, construcción y/o adecuación de las zonas de espacio público y
- iv) la construcción, rehabilitación y/o adecuación de Estaciones y Puentes Peatonales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MAYORÍA
Instituto de Desarrollo Urbano

Así mismo, la Interventoría verificó que el Concesionario ejecutara las Obras para Redes previstas en los apéndices del Contrato necesarias para la rehabilitación, reubicación, renovación y construcción de las redes y/o accesorios de servicios públicos domiciliarios, así como las Obras de Adecuación de Desvíos.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Incluido IVA)	
Etapa	(Pesos Constantes de D.C/2002)
Valor por Etapa de Preconstrucción	\$ 462.748.506
Valor por Etapa de Construcción	\$ 5.932.800.619
Valor por Etapa de Mantenimiento	\$ 1.397.009.475
Fondo de Cubrimientos	\$ 732.095.216
TOTAL	\$8.524.653.816

RESUMEN DE PAGOS MAYOR PERMANENCIA PESOS CORRIENTES

Documento	Fecha de Suscripción	Valor con IVA
Acta de Acuerdo No 1	29 de junio de 2006	\$ 741.293.932.00
Acta de Acuerdo No 2	14 de noviembre de 2006	\$1.254.692.053.00
Acta de Acuerdo No 3	20 de diciembre de 2006	\$ 464.684.500.00
Acta de Acuerdo No 4	28 de diciembre de 2007	\$ 355.903.524.00
Saldo y Actualización Acta No 4		\$ 4.434.184.0

Otrosí No 6 Suscrito el 19 diciembre de 2006 \$ 275.315.500

VALOR TOTAL FACTURADO DEL CONTRATO: \$ 12.202.832.164.00 Pesos Corrientes

NOTA: Todas las cifras están expresadas en Pesos Colombianos

DATOS ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

Fecha inicio de la etapa de preconstrucción: 21 de julio de 2003

Principales Actividades de la Interventoría en Etapa de Preconstrucción

- Control del cumplimiento en la constitución del fideicomiso y obtención del cierre financiero.
- Verificación de la manifestación del concesionario en cuanto a movilización de equipo y disposición de frentes de trabajo

- Recepción y análisis del plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos.
- Revisión y aprobación de los estudios y diseños de detalle (Definitivos) para la ejecución de obras de construcción y obras para redes.
- Revisión y aprobación del cronograma presentado por el concesionario para la ejecución de las obras de construcción y obras para redes

Fecha de finalización etapa preconstrucción: 20 de noviembre de 2003

DATOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Fecha inicio etapa de construcción: 21 de noviembre de 2003

Principales Actividades de la Interventoría en Etapa de Construcción

- Desarrollar todas las labores necesarias para verificar la efectiva ejecución por parte del Concesionario de las Obras de Construcción y de las Obras para Redes, de acuerdo con el Contrato de Concesión y sus Apéndices.
- Verificar que los procedimientos para la ejecución de las Obras de Construcción y las Obras para Redes se encuentren acordes con lo señalado en las Especificaciones Generales y particulares de Construcción, y en los Parámetros de Diseño, y en las Especificaciones de Redes de Servicios Públicos
- Efectuar todas las pruebas, ensayos y verificaciones que sean necesarias para comprobar que las Obras de Construcción y las Obras para Redes cumplan con los requerimientos contenidos en el Contrato de Concesión, y sus Apéndices, y con los resultados esperados.
- Verificar que el Concesionario cumpla cabalmente con las Labores Ambientales y de Gestión Social así como con las Labores de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos durante toda la Etapa de Construcción y cuantificar la remuneración mensual correspondiente en los términos del Contrato de Concesión.
- Suscribir las actas que realicen durante la ejecución del Contrato de Concesión, incluyendo las Actas Mensuales de Verificación, en la cuales, además, deberá cuantificar las remuneraciones del Concesionario diferentes a la Remuneración Principal de acuerdo con la metodología establecida en el Contrato de Concesión.
- Verificar que el Concesionario haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones de resultado previstas en el Contrato de Concesión.

- Efectuar todos los controles, pruebas y ensayos que resulten necesarios para verificar que los procedimientos implementados por el Concesionario para la ejecución de las Obras de Adecuación de Desvíos concuerdan con los descritos en el Contrato de Concesión y sus apéndices
- Revisar el plan de control de calidad entregado por el Concesionario y verificar que se ajuste a los parámetros mínimos establecidos en los Apéndices del Contrato de Concesión.

**CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE OBRA
A LAS CUALES SE LES REALIZÓ LA INTERVENTORIA.**

ITEM	UN	CANTIDAD
Pavimento en Concreto Hidráulico	M2	298.818
Espacio público	M2	159.756
Parqueadero subterráneo "Patio de la Hoja"	M2	13.987
Estación de Transferencia peatonal "Ricaurte"	M2	3.915
Estaciones metálicas para el sistema 8 unidades	M2	6.452
Puentes vehiculares en concreto reforzado		
Puente Calle 13 (Incluida la longitud de apoyos)	ML	320
Sección transversal Oriental	ML	19,62
Sección transversal Occidental	ML	19,62
Luz entre apoyos (Oriental y occidental)		
Entre Ejes 10 – 9	ML	10,17
Entre Ejes 9 – 8	ML	10,00
Entre Ejes 8 – 7	ML	12,25
Entre Ejes 7 – 6	ML	17,84
Entre Ejes 6 – 5	ML	17,84
Entre Ejes 5 – 4	ML	17,84
Entre Ejes 4 – 3	ML	12,25
Entre Ejes 3 – 2	ML	14,00
Entre Ejes 2 – 1	ML	14,60
Puente Calle 26 (Incluida la longitud de apoyos)	ML	250
Sección transversal Oriental	ML	16,62
Sección transversal Occidental	ML	16,68
Luz entre apoyos (Occidental)		
Entre Ejes 8 – 7	ML	29,96
Entre Ejes 7 – 6	ML	30,84
Entre Ejes 6 – 5	ML	18,02
Entre Ejes 5 – 4	ML	7,71



ITEM	UN	CANTIDAD
Entre Ejes 4 – 3	ML	7,1
Entre Ejes 3 – 2	ML	7,1
Entre Ejes 2 – 1	ML	8,19
Luz entre apoyos (Oriental)		
Entre Ejes 11 –10	ML	14,79
Entre Ejes 10 – 9	ML	30,81
Entre Ejes 9 – 8	ML	30,98
Entre Ejes 8 – 7	ML	17,99
Entre Ejes 7 – 6	ML	11,67
Entre Ejes 6 – 5	ML	7,1
Entre Ejes 5 – 4	ML	7,1
Entre Ejes 4 – 3	ML	7,14
Entre Ejes 3 – 2	ML	7,14
Entre Ejes 2 – 1	ML	8,15
Conectante 2 (canal Salitre)	ML	90
Conectante 4 (canal Salitre)	ML	70
Puente calle 38	ML	26
Puentes peatonales metálicos - Incluye rampas		
Calle 10 Ricaurte	ML	260
Calle 17 A Paloquemao	ML	240
Calle 22 B C.A.D. Sur	ML	200
Av. Las Américas CAD Norte	ML	270
Av. 28 – CAD	ML	170
Calle 45 U. Nacional	ML	260
Calle 48 U. Nacional	ML	285
Calle 53 El Campín	ML	320
Calle 63 C Simón Bolívar	ML	290
OTRAS OBRAS		
Redes húmedas - Acueducto + alcantarillado	ML	26.587
Redes secas - Telefónicas, energía, etc	ML	38.585
Canal Salitre (Sección Trapezoidal Ancho: 6.58m, Altura: 3.64m, Área: 35.45 m2)	ML	1.284
Túnel peatonal Estación Ricaurte (Sección Rectangular 3.50m x 5.92m Área: 20.72 m2)	ML	155
Túnel vehicular Patio de la Hoja (Sección Rectangular 8.49m x 6.22m Área: 52.80 m2)	ML	38
Vías de desvío (pavimento Flexible)	M2	60.981

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CONTEMPLADAS EN EL APENDICE A DEL CONTRATO DE CONCESIÓN A LAS CUALES SE EJERCIO LA INTERVENTORIA.

Nota 1: La zona de espacio público incluyó andenes, accesos vehiculares y peatonales, pompeyanos, ciclo-ruta en los costados oriental y sur, plazoletas para puentes peatonales, mobiliario urbano, iluminación, empradización, arborización y señalización, aplicando lo establecido en la Cartilla de Mobiliario Urbano.

En los puntos de acceso a las rampas de los puentes peatonales se construyeron espacios o plazoletas en las que se encuentran teléfonos públicos, información del sistema de transporte, información de la ciudad, bancas, canecas e iluminación.

Además de lo mencionado el Espacio público contempló lo siguiente:

Construcción de separadores y sus obras complementarias, construcción de obras de paisajismo que incluyeron las tres operaciones estructurantes del mismo, como son: arquitectura, fitotextura y geotextura., suministro e instalación de mobiliario urbano y demás elementos del espacio público, suministro y colocación de la señalización horizontal y vertical en las Calzadas TRANSMILENIO, calzadas de tráfico mixto, andenes, ciclorruta, separadores, separación entre Calzadas de Tráfico Mixto y Calzadas TRANSMILENIO, suministro, instalación y puesta en operación del sistema de iluminación de las Calzadas de Tráfico Mixto, Calzadas TRANSMILENIO, andenes, ciclorruta, separadores y demás áreas del proyecto.

Nota 2: Detalle Construcción del parqueadero subterráneo para buses del Sistema TRANSMILENIO, ubicado bajo la "Plaza de la Hoja", con las siguientes características:

- Acceso con paso deprimido
- Suministro e instalación de los sistemas de drenaje, hidráulico, eléctrico, iluminación y de ventilación forzada
- Sesenta estacionamientos para parqueo de buses articulados de 18 m. de largo, con parqueos dobles en profundidad, los cuales deberán poder maniobrar sin utilizar la reversa.
- Área administrativa que se encarga del control de llegada y salida de los buses, como del control del personal que trabaje allá, con un área de 15-20 m² que contará con una recepción, un jefe y 2 supervisores.
- Baños para 30 conductores simultáneamente, vestieres para 60 conductores y un área de descanso para ellos, de 40-50 m².

- Subestación eléctrica, un tanque de agua de reserva con capacidad para 3 días, estación de bombeo de aguas lluvias y demás instalaciones técnicas que se requieran.

Nota 3: Construcción de la plazoleta, la edificación, el túnel peatonal de integración de las estaciones Avenida NQS y Calle 13 denominada "Estación de Transferencia Ricaurte" suministro y montaje de sus instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y bombeo de aguas lluvias. Esta Estación especial permitió la integración de pasajeros entre las Troncales NQS y Calle 13 mediante un paso peatonal subterráneo. Por tratarse de una estación de integración, el túnel de conexión de las estaciones de las Troncales NQS y Calle 13, es una zona restringida a los usuarios del sistema o "zona paga". Los usuarios ingresan a cualquiera de las estaciones por un edificio ubicado en la gran plazoleta prevista en la esquina sur oriental de la intersección de las Avenidas NQS y Calle 13. El túnel cuenta con una longitud de 155 metros y el edificio tiene un área de 3915 m².

Nota 4 La construcción de las estaciones contemplaron las fundaciones para estaciones del Sistema y suministro y montaje de la superestructura y vagones, incluyendo puertas, señalización operativa, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, voz y datos, control y demás instalaciones para dejar las estaciones en condiciones de operación.

Fecha finalización etapa de construcción: 20 de septiembre de 2006.

DATOS ETAPA DE MANTENIMIENTO

Fecha inicio etapa de mantenimiento: 21 de septiembre de 2006

Principales Actividades de la Interventoría en la Etapa de Mantenimiento

- Verificar que el Concesionario ejecute todas y cada una de las obras del tramo tendientes al mantenimiento del estado de condición de las obras del proyecto
- Verificar que el concesionario realice el mantenimiento y reparación de las losas de concreto hidráulico y del pavimento de concreto asfáltico
- Verificar que el concesionario realice el mantenimiento de espacio público, estaciones y puentes peatonales

- Verificar que el concesionario mantenga la señalización horizontal y vertical de la vía según el plan de señalización permanente y Verificación de la señalización temporal durante las obras y labores de mantenimiento
- Realizar la calificación del grado de cumplimiento del Concesionario del estado de condición de cada uno de los elementos del proyecto
- Verificación y calificación del grado de cumplimiento del tiempo de respuesta del concesionario para realizar las labores de mantenimiento de cada uno de los componentes del proyecto.

Fecha finalización etapa de mantenimiento: 20 de septiembre de 2011

Adicional a las actividades mencionadas anteriormente, la Interventoría realizó las siguientes funciones:

Interventoría Social, Ambiental, Forestal y de Manejo de tráfico durante todas las etapas del Contrato de Concesión No. 105 de 2003

Interventoría legal y Financiera al Contrato de Concesión No. 105 de 2003.

En la actualidad el contrato 128 de 2003 se encuentra liquidado mediante Acta No 106 de Recibo Final y Liquidación suscrita el 24 de mayo de 2013.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).

NOTA: El Doctor Edgar Mauricio Pedraza Corredor Subdirector General de Gestión Corporativa, firma la presente certificación para ser apostillada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.



EDGAR MAURICIO PEDRAZA CORREDOR
Subdirector General de Gestión Corporativa



CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Directora Técnica de Construcciones

Revisó: Diana Patricia Lopez Jiménez S/T de Ejecución Subsistema Transporte
Proyectó: Germán Eduardo Sotter Tovar. Profesional STEST

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VE-CM-016-2015

"Realizar la Interventoría Integral que incluye pero no se limita a la Interventoría Técnica, Financiera, Contable, Jurídica, Económica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y Socio Predial, Seguros, Riesgos, de Aforo y Recaudo, y de gestión de calidad del Contrato de Concesión No 0377 De 2002: "Briceño-Tunja-Sogamoso"."

FORMATO 7 OFERTA ECONOMICA

INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN CORREDOR VIAL BRICEÑO - TUNJA- BRICEÑO

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA		
i. Personal		\$ 1.990.045.571
ii. Factor Multiplicador		2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	$(A) = (i) * (ii)$	\$ 4.378.100.256,20
iii. Otros Costos Directos		\$ 1.737.158.173,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	$(B) = (A) + (iii)$	\$ 6.115.258.429,20
(C) IVA 16%	$(C) = (B) * x$	\$ 978.441.348,67
		\$ 7.093.699.777,88

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en SIETE MIL NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS (\$7.093.708.082) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013, incluyendo IVA

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 36 meses.



JAIME SÁLCEDO CASTRO
79.120.078 de Fontibón
CONSORCIO INTERVENTORÍA BTS