

CONSORCIO AEROPUERTOS 2015

Bogotá D.C; 26 de Octubre de 2015

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad No. 2015-409-069437-2
Fecha: 26/10/2015 12:27:44 -> 703
CEM: CONSORCIO INTERAEROPUERTOS 2015
Anexo: 42 FOLIOS



Señores
Agencia Nacional de Infraestructura
Av. calle 26 No. 59-51 Torre 4
Calle 24ª No. 59-42 Torre 4 Piso 2
Bogotá D.C.

REF: Subsanación Documentos Proponentes No. 31

Objeto: SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 10000078 OK DE 2010.

Proceso: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-017-2015

Por medio del presente escrito, me permito adjuntar lo siguiente:

- RUP CEMOSA (COLOMBIA), Vigente y en firme como lo estipula la entidad.

Esto con el ánimo de subsanar los documentos y así quedar habilitado para dicho proceso.

ADRIANA RINCÓN TAVERA
C.C No. 51.902.705 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO AEROPUERTOS 2015

Copia: Archivo

ANEXO : 42 Folios



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 0476904027E166

26 DE OCTUBRE DE 2015

HORA 09:14:56

R047690402

PAGINA: 1 de 42

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA
NIT: 00000900549062-9

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00052760

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/09/24

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS NO INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL NI EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

INFORMACION DE CONSTITUCION

FECHA CONSTITUCION O ADQUISICION PERSONERIA JURIDICA: 1972/10/31

CLASE DE DOCUMENTO: ESCRITURA

NUMERO DEL DOCUMENTO: 3216

FECHA DEL DOCUMENTO: 1972/10/30

EXPEDIDO POR: jose palacios ruiz de almodovar

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL

Validez de Constancia

za del

Pilar

Puentes

Trujillo

NOMBRE: RINCON TAVERA ADRIANA

C.C. : 000000051902705

FACULTADES Y LIMITACIONES:
SIN FACULTADES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CALLE DE BENAQUE 9, 29004 MALAGA - ESPAÑA
MUNICIPIO: (FUERA DEL PAIS)
DEPARTAMENTO: FUERA DEL PAIS
TELEFONO 1: 9522308
TELEFONO 2: 3167324437
CELULAR: 3167324437
CORREO ELECTRONICO: adm-colombia@cemosa.es

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CALLE 26 NO. 69D-91 OFICINA 504 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL ARRECIFE
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 7552825
TELEFONO 2: 3187174618
CELULAR: 3178940370
CORREO ELECTRONICO: licitaciones-colombia@cemosa.es

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2014/12/31
ACTIVO CORRIENTE: \$46.898.944.603,00
ACTIVO TOTAL: \$65.219.263.190,00
PASIVO CORRIENTE: \$17.651.580.655,00
PASIVO TOTAL: \$24.437.046.734,00
PATRIMONIO: \$40.782.216.456,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$2.746.014.159,00
GASTOS DE INTERESES: \$1.219.684.345,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROponente REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,65
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,37
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 2,25

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Segm	Fami	Clas	Prod	Descripcion
10	16	15	00	Árboles y arbustos
12	14	22	00	Isótopos
12	16	19	00	Surfactantes
12	16	23	00	Agentes de curación
20	11	15	00	Equipo de exploración y perforación
20	13	10	00	Lodo de perforar y materiales
20	14	25	00	Equipo para tratar agua producida
23	15	35	00	Sistemas de pintura
25	12	17	00	Equipo y sistemas de apoyo ferroviario
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos

30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y car
				rileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo d
				e suelos
30	26	66	00	Láminas y lingotes de níckel
30	26	67	00	Trasmisiones
31	15	16	00	Cadenas
31	15	17	00	Cable mecánico
31	16	24	00	Fijadores varios
31	17	19	00	Ruedas dentadas
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
41	10	32	00	Equipo de lavado de laboratorio
41	11	46	00	Instrumentos de verificación de metales, me
				talurgia y materiales estructurales
46	16	15	00	Control de tráfico
60	10	36	00	Recursos y actividades multiculturales
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	12	10	00	Servicios de bombear cemento
71	12	16	00	Servicios de perforación del pozo petrolero
71	12	19	00	Servicios de fluido barreno hacia abajo
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
71	12	25	00	Servicios de control de gas o agua
71	12	29	00	Aparejos del campo petrolífero
71	12	30	00	Servicios integrados
71	13	10	00	Servicios de fracturar del pozo
71	13	14	00	Servicios de producción del pozo
71	14	10	00	Servicios de emergencia de control del pozo
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petro

					lífero	
	71		15		14	
	00		00		00	
	71		15		14	
	00		00		00	
	71		16		11	
	00		00		00	
	71		16		11	
	00		00		00	
	71		16		14	
	00		00		00	
	71		16		14	
	00		00		00	
	72		10		15	
	00		00		00	
	72		12		14	
	00		00		00	
	72		12		15	
	00		00		00	
	72		14		10	
	00		00		00	
	72		14		11	
	00		00		00	
	72		14		12	
	00		00		00	
	72		14		15	
	00		00		00	
	72		14		16	
	00		00		00	
	72		15		10	
	00		00		00	
	72		15		11	
	00		00		00	
	72		15		12	
	00		00		00	
	72		15		15	
	00		00		00	
	72		15		16	
	00		00		00	

72 15 17 00 Servicios de instalación de sistemas de seg	
uridad física e industrial	
72 15 19 00 Servicios de albañilería y mampostería	
72 15 27 00 Servicios de instalación y reparación de co	
ncreto	
72 15 28 00 Servicios de perforación de pozos de agua	
72 15 31 00 Servicios de construcción de facilidades at	
léticas y recreativas	
72 15 35 00 Servicios de limpieza estructural externa	
72 15 36 00 Servicios de terminado interior, dotación y	
remodelación	
72 15 39 00 Servicio de preparación de obras de constru	
cción	
72 15 40 00 Servicios de edificios especializados y com	
ercios	
72 15 43 00 Servicios de mantenimiento y reparación de	
equipo motivo y generación de energía eléct	
rica	
72 15 44 00 Servicios de mantenimiento y fabricación de	
accesorios para tuberías	
72 15 45 00 Servicios de mantenimiento e instalación de	
equipo pesado	
73 13 15 00 Procesamiento de bebidas	
73 15 21 00 Servicios de mantenimiento y reparación de	
equipo de manufactura	
73 18 10 00 Servicios de maquinado	
76 12 17 00 Tratamiento de desechos líquidos	
76 12 19 00 Disposición de desechos peligrosos	
77 10 15 00 Evaluación de impacto ambiental	
77 10 16 00 Planeación ambiental	
77 10 17 00 Servicios de asesoría ambiental	
77 12 16 00 Contaminación del suelo	
77 12 17 00 Contaminación del agua	
77 13 16 00 Contaminación auditiva	

78 10 18 00 Transporte de carga por carretera
78 10 19 00 Transporte de carga intermodal
78 10 21 00 Servicios de oleoductos
78 11 18 00 Transporte de pasajeros por carretera
80 10 15 00 Servicios de consultoría de negocios y admi
nistración corporativa
80 10 16 00 Gerencia de proyectos
80 10 17 00 Gerencia industrial
80 11 16 00 Servicios de personal temporal
80 13 15 00 Alquiler y arrendamiento de propiedades o e
dificaciones
80 13 17 00 Servicios de custodia y título
80 16 15 00 Servicios de apoyo gerencial
80 16 16 00 Supervisión de instalaciones de negocios
81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura
81 10 16 00 Ingeniería mecánica
81 10 17 00 Ingeniería eléctrica y electrónica
81 10 18 00 Ingeniería química
81 10 19 00 Ingeniería de petróleos y gas
81 10 20 00 Ingeniería de minas
81 10 21 00 Ingeniería de océanos
81 10 22 00 Ingeniería de transporte
81 10 23 00 Ingeniería aeronáutica

81 10 24 00 Ingeniería de transmisión de energía eléctric	
ica	
=====	
81 10 25 00 Servicios de permisos	
=====	
81 10 26 00 Servicios de muestreo	
=====	
81 10 27 00 Servicios de diseño e ingeniería de sistema	
s instrumentados de control	
=====	
81 11 23 00 Mantenimiento y soporte de hardware de comp	
utador	
=====	
81 11 24 00 Servicios de alquiler o arrendamiento de ha	
rdware de computador	
=====	
81 11 25 00 Servicios de alquiler o arrendamiento de li	
cencias de software de computador	
=====	
81 12 15 00 Análisis económico	
=====	
81 12 16 00 Sistemas y emisiones monetarias	
=====	
81 13 15 00 Metodología y Análisis	
=====	
81 14 15 00 Control de calidad	
=====	
81 14 16 00 Manejo de cadena de suministros	
=====	
81 14 17 00 Planeación y control de producción	
=====	
81 14 18 00 Administración de instalaciones	
=====	
81 14 19 00 Servicios de investigación y desarrollo de	
tecnología manufacturera	
=====	
81 15 15 00 Meteorología	
=====	
81 15 16 00 Cartografía	
=====	
81 15 17 00 Geología	
=====	
81 15 18 00 Oceanografía e hidrología	
=====	
81 15 19 00 Geofísica	
=====	
81 16 15 00 Servicios de administración de acceso	
=====	
81 16 16 00 Servicios de correo electrónico y mensajerí	
a	
=====	
81 16 17 00 Servicios de telecomunicaciones	
=====	
81 16 18 00 Servicios de alquiler o arrendamiento de eq	
uipos o plataformas de voz y datos o multimed	
edia	

=====				
82	13	16	00	Fotógrafos y cinematógrafos
=====				
82	14	16	00	Servicios de exhibición gráfica
=====				
82	15	16	00	Artistas de circo
=====				
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
=====				
83	10	18	00	Servicios eléctricos
=====				
83	10	19	00	Conservación de energía
=====				
83	11	22	00	Servicios mejorados de telecomunicaciones
=====				
84	11	16	00	Servicios de auditoría
=====				
86	10	16	00	Servicios de capacitación vocacional cientí
				fica
=====				
86	10	17	00	Servicios de capacitación vocacional no - c
				ientífica
=====				
90	15	17	00	Parques de diversiones
=====				
91	11	16	00	Asistencia y cuidado del hogar
=====				
92	10	18	00	Sistemas judiciales
=====				
92	11	18	00	Personal y disciplina militar
=====				
92	11	21	00	Guerra nuclear
=====				
93	12	16	00	Relaciones internacionales y cooperación
=====				
93	14	18	00	Empleo
=====				
93	14	20	00	Desarrollo urbano
=====				
93	15	16	00	Finanzas públicas
=====				
95	10	15	00	Lotes residenciales
=====				
95	10	16	00	Lotes comerciales
=====				

95 10 17 00 Lotes industriales	
=====	
95 11 15 00 Vías de tráfico limitado	
=====	
95 11 16 00 Vías de tráfico abierto	
=====	
95 12 15 00 Edificios y estructuras comerciales y de en	
tretenimiento	
=====	
95 12 16 00 Edificios y estructuras de transporte	
=====	
95 12 17 00 Edificios y estructuras públicos	
=====	
95 12 18 00 Edificios y estructuras utilitarios	
=====	
95 12 19 00 Edificios y estructuras educacionales y de	
administración	
=====	
95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud y deportiv	
as	
=====	
95 12 24 00 Edificios y estructuras industriales	
=====	
95 12 27 00 Edificios y estructuras de defensa	
=====	

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SENSARA VALLARTA SL DE RL DE CV

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.398,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 13 17 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS SA. MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.189,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 13 16 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
95 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA GTT

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OBRAS PUBLICAS DPTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 571,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 16 00	77 10 17 00	77 12 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 15 00
81 10 27 00	81 14 18 00	83 11 22 00
95 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO OBRAS E INFRAESTRUCTURA AYUNTAMIENTO DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.548,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 15 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.360,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 15 16 00	77 10 15 00
77 10 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 18 00	93 14 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIPUTACION DE JAEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.509,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
---------------------	---------------------	---------------------

72 15 15 00	72 15 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA-TYPSA-PROINTEC, SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS SA. MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.099,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA - GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA SA. - ORIOL ARQUITECTURA S.L

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERIA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y

VIVIENDA COMUNIDAD DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.243,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	77 10 16 00	77 13 16 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 14 18 00	95 10 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA AGENCIA OBRA
PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS SA. MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.691,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: U.T.E. CEMOSA-COTAS INTERNACIONAL S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.140,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 14 15 00	81 14 18 00	93 14 18 00
72 10 15 00	72 15 15 00	72 15 16 00
77 10 15 00	77 10 17 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.753,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 15 15 00	72 15 16 00
77 10 15 00	77 10 17 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.439,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 15 15 00	72 15 16 00
77 10 15 00	77 10 17 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA-TYPSA-PROINTEC, S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS-MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.203,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 15 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 18 00
93 14 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS-MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 800,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod

72 15 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA- NAVYA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO DE CATALUÑA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 15 16 00	77 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 18 00
93 14 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
77 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UNIDO PARA EL DARADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.384,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 15 16 00	81 10 15 00

81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 18 00
93 14 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
95 10 17 00	95 11 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO DE BARCELONA MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 15 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 18 00
93 14 20 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 11 15 00	93 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 15 16 00	77 10 15 00
77 10 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 18 00	93 14 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE

OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.762,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 15 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 24 00	81 10 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.999,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 27 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	93 14 20 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 15 00	
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.014,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====

72 15 15 00	72 15 16 00	77 10 15 00
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.163,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 15 16 00	77 10 15 00
77 10 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.502,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 15 16 00	77 10 15 00
77 10 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
81 10 17 00	81 10 24 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
93 15 16 00	93 12 16 00	46 16 15 00
77 10 16 00	72 15 15 00	77 10 17 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.304,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	72 14 10 00	93 15 16 00
95 12 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00

72	15	15	00	77	10	17	00	81	14	15	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	15	00	72	14	12	00	72	10	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	77	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	72	14	10	00
93	15	16	00	46	16	15	00	77	10	16	00
72	15	15	00	77	10	17	00	81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 350,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	15	00	72	14	12	00	72	10	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	77	10	15	00
95	12	16	00	72	14	10	00	93	15	16	00
46	16	15	00	77	10	16	00	72	15	15	00
77	10	17	00	81	14	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
95 12 16 00	93 15 16 00	72 14 15 00
72 14 12 00	72 10 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	77 10 15 00	95 11 16 00
72 14 10 00	46 16 15 00	77 10 16 00
72 15 15 00	77 10 17 00	81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
93 15 16 00	95 12 16 00	72 14 15 00
72 14 12 00	72 10 15 00	81 10 15 00
81 10 22 00	77 10 15 00	95 11 16 00
72 14 10 00	46 16 15 00	77 10 16 00
72 15 15 00	77 10 17 00	81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.152,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
93 15 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
72 15 15 00	77 10 17 00	81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE CASTILLA Y LEON DELEGACION TERRITORIAL DE BURGOS SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 346,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	77 10 16 00	93 15 16 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA- EIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.771,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	77 10 16 00	93 15 16 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA-ECI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEON
ORIENTAL MINISTERIO DE FOMENT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.751,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	77 10 16 00	93 15 16 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.284,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	77 10 16 00	93 15 16 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.586,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	77 10 16 00	93 15 16 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	77 10 16 00	93 15 16 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA-LA ROCHE CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA, GOBIERNO DE CANARIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.828,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	77 10 16 00	93 15 16 00

```
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA-ESTEYCO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE CARRETERAS MINISTERIO DE
 FOMENTO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.279,71
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	93 15 16 00	81 14 15 00
77 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
 OBRA SA CEMOSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN
 CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL MINISTERIO DEL FOMENTO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.268,47
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	77 10 16 00	93 15 16 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.228,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	77 10 16 00	93 15 16 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.148,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00

46	16	15	00	77	10	16	00	93	15	16	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA ORIENTAL MINISTERIO DE FOMENTO,

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.700,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	16	00	77	10	17	00	77	12	16	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	27	00	81	14	18	00	83	11	22	00
95	10	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJERIA DE TRANSPORTES INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA, COMUNIDAD DE MADRID

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.424,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	15	00	72	14	12	00	72	10	15	00
81	10	15	00	81	10	22	00	77	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	72	14	10	00
46	16	15	00	77	10	16	00	93	15	16	00
81	14	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDA DE JAEN SOMUVISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.302,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 15 00	72 14 12 00	72 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	77 10 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 10 00
46 16 15 00	77 10 16 00	93 15 16 00
81 14 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA-TRN-GHESA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.281,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 16 00	95 11 16 00	72 14 15 00
71 15 13 00	95 12 16 00	72 14 12 00
70 17 18 00	72 15 17 00	77 10 15 00

81 10 15 00	81 10 22 00	72 10 15 00
72 15 16 00	77 10 17 00	81 10 17 00
25 12 17 00	31 15 17 00	46 16 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
81 14 15 00	77 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA-GYGSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA ADIF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.041,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 16 00	95 11 16 00	72 14 15 00
71 15 13 00	95 12 16 00	72 14 12 00
70 17 18 00	72 15 17 00	81 10 15 00
81 10 22 00	72 10 15 00	72 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
81 10 17 00	25 12 17 00	31 15 17 00
46 16 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE SANDO VERA RODIO COMPLEJO MUNICIPAL DE PISCINAS DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 693,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	80 10 16 00	81 14 15 00
81 10 15 00	83 10 15 00	81 10 24 00
72 15 12 00	72 15 17 00	83 10 19 00
90 15 17 00	72 15 31 00	95 12 23 00
72 15 36 00	95 12 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE PAMASA-GEA21-ACSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	95 12 23 00	72 15 19 00
72 15 27 00	72 15 40 00	72 15 11 00
72 14 11 00	72 15 17 00	81 10 15 00
72 15 36 00	95 12 15 00	72 15 10 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	39 11 16 00	72 14 15 00
72 15 39 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	91 11 16 00	72 14 15 00
72 15 39 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE
OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	39 11 16 00	72 14 15 00
72 15 39 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA-INTECASA-INARSA, S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A., MINISTERIO DE FOMENTO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 653,01
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 15 16 00	77 10 15 00
77 10 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 14 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UTE PAMASA-GEA 21-ACSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
81 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
84 11 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE SUELOS DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
77 10 15 00	72 14 10 00	77 10 16 00
72 14 15 00	72 14 12 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 16 15 00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 17 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	93 14 20 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	46 16 15 00	93 15 16 00
=====	=====	=====
12 16 23 00	12 16 19 00	12 14 22 00
=====	=====	=====
95 12 18 00	93 12 16 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 10 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 12 17 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
73 18 10 00	92 11 21 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA EN UT CEMOSA-INGESA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.494,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 12 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

80 10 16 00	80 10 17 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
81 14 16 00	81 14 17 00	84 11 16 00
93 15 16 00	95 12 16 00	46 16 15 00
77 10 16 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 19 00	10 16 15 00	12 16 23 00
20 14 25 00	20 13 10 00	20 11 15 00
95 12 18 00	95 12 15 00	93 12 16 00
92 11 21 00	78 10 21 00	77 12 17 00
76 12 19 00	76 12 17 00	73 18 10 00
73 13 15 00	72 15 35 00	72 15 28 00
72 15 10 00	72 15 40 00	72 14 11 00
72 12 15 00	71 16 11 00	71 13 14 00
71 13 10 00	71 12 29 00	71 12 16 00
71 12 25 00	71 12 10 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE BURGOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.602,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00

81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	93 15 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 18 00
30 12 17 00	41 11 46 00	30 12 19 00
70 11 17 00	95 12 16 00	95 11 15 00
86 10 17 00	78 11 18 00	78 10 19 00
78 10 18 00	72 14 11 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIPUTACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.396,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00

81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	23 15 35 00
31 15 16 00	31 16 24 00	31 17 19 00
71 14 10 00	71 12 30 00	71 12 23 00
71 12 19 00	71 12 16 00	41 10 32 00
73 15 21 00	72 15 16 00	71 16 14 00
80 11 16 00	71 16 11 00	71 15 14 00
81 10 27 00	81 10 26 00	81 10 25 00
81 10 23 00	81 10 21 00	81 10 20 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 11 24 00
81 11 23 00	86 10 16 00	81 16 18 00
81 16 17 00	81 16 16 00	81 16 15 00
81 15 19 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 15 15 00	81 14 19 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 12 16 00
81 13 15 00	80 13 15 00	72 15 45 00
72 15 44 00	72 15 43 00	82 15 16 00
82 14 16 00	82 13 16 00	72 14 11 00
92 11 18 00	92 10 18 00	60 10 36 00
30 26 67 00	30 26 66 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO ALQUILAR DE LA FRONTERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 761,51
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA EN UT CEMOSA-SEG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.501,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00

81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	84 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 591,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.405,63
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 614,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00

81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.999,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00

95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UTE CEMOSA-TYPSA-PROINTEC
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.949,33
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	77 10 16 00	93 15 16 00
46 16 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.600,38
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	46 16 15 00	77 10 16 00
72 14 15 00	72 14 12 00	95 11 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.369,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMUVYS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.968,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA EN UT CEMOSA-TECNALIA CORPORACION TECNOLOGICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADIF ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.138,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA EN CONSORCIO CEMOSA-GOP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.146,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 16 00
72 14 15 00	71 16 12 00	77 10 15 00
72 14 11 00	72 14 13 00	72 15 31 00
72 14 12 00	80 10 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 15 00
83 10 19 00	81 14 17 00	81 14 16 00
81 10 16 00	95 12 15 00	95 12 27 00
83 10 15 00	83 10 18 00	95 11 16 00
95 12 24 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.618,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 14 17 00	81 10 22 00
81 10 24 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00

83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.822,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00

95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.225,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.315,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.151,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====

81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA EN UT CEMOSA-PYCSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE
 ANDALUCIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.503,12
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.111,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MAYORAL MODA INFANTIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.074,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE CASTILLA Y LEON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.019,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA EN UT CEMOSA-EYSER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.893,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00

95	11	16	00	46	16	15	00	77	10	16	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA EN UT CEMOSA-CYGSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADIF
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.082,28
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
40	16	15	00	46	16	15	00	49	16	17	00
40	16	18	00	71	16	12	00	72	10	15	00
72	14	10	00	77	10	16	00	72	14	11	00
72	14	12	00	77	10	15	00	81	10	24	00
81	10	15	00	81	14	16	00	80	10	16	00
81	10	22	00	80	16	15	00	80	10	17	00
83	10	19	00	84	11	16	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	12	27	00	93	15	16	00
95	12	19	00	93	14	20	00	95	12	15	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA EN UT CEMOSA-GTI
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.125,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	10	15	00	72	14	10	00	77	10	15	00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====

81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE

OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA MOTRIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
40 16 15 00	40 16 16 00	40 16 17 00
40 16 18 00	72 14 11 00	71 16 14 00
72 14 10 00	77 10 16 00	72 14 15 00
71 16 12 00	77 10 15 00	80 16 15 00
72 14 13 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	81 10 24 00	81 10 22 00
81 14 16 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 27 00	93 15 16 00
95 12 19 00	95 12 17 00	95 12 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CEMOSA EN UT CEMOSA-TYPSA-PROINTEC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.767,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.714,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.714,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESTUDIO DE ARQUITECTURA CANCA CARRERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00

```
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 702,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |  | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 545,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|  |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
```

80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.221,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00

83	10	19	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	27	00
95	11	16	00
93	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	10	15	00	72	14	10	00	77	10	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	16	15	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	84	11	16	00	93	14	20	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	72	14	15	00	72	14	12	00
95	11	16	00	46	16	15	00	77	10	16	00
93	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,77
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCIONA INFRAESTRUCTURA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00

95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 477,20
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00

81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 911,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00

95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AENA AEROPUERTOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
---------------------	---------------------	---------------------

72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====

81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.257,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGECOSER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
93 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111.

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MECO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGEPA PANAMÁ S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.341,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00

```
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 19 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
```


NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 344,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 10 00	77 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	84 11 16 00	93 14 20 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 27 00	72 14 15 00	72 14 12 00
95 11 16 00	46 16 15 00	77 10 16 00
93 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA CEMOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTORIDAD PORTUARIA DE MALAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.430,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
40 16 15 00	40 16 16 00	49 16 17 00
40 16 18 00	72 14 12 00	71 16 14 00
72 14 10 00	72 14 13 00	70 11 17 00

72 14 11 00	72 10 15 00	77 10 16 00
72 14 15 00	71 16 12 00	80 10 16 00
80 10 15 00	81 10 22 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	83 10 15 00
83 10 18 00	83 10 19 00	81 14 15 00
93 14 20 00	95 12 15 00	95 12 27 00
93 15 16 00	95 12 19 00	95 12 17 00
95 12 16 00		

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*******LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*******
CERTIFICA:

QUE EL DIA 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00537859 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00538857 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 155

FECHA INICIO: 2013/04/12

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.317.528.000,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436991

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 12000253-OK

FECHA INICIO: 2013/01/08

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 7.455.387.280,00

CLASIFICACION CONTRATO

20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/09/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00453376

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-025-2014

FECHA INICIO: 2014/02/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 6.649.031.938,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00486849

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 39,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 0476904027E166

26 DE OCTUBRE DE 2015 HORA 09:14:56

R047690402

PAGINA: 42 de 42

* * * * *

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *