

CONSORCIO TC XIMA

Bogotá D.C; 04 de noviembre de 2015

Señores

Agencia Nacional de Infraestructura

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.Piso 2
Bogotá D.C.

REF: **REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-019-2015
MÓDULO 1, MÓDULO 2, MÓDULO 3 Y MÓDULO 4**

Por medio del presente escrito me permito adjuntar los documentos necesarios para la subsanación de proceso de la referencia.

✚ **ASPECTO JURIDICO**

1. Adjuntamos la póliza y certificación garante del módulo 1, la cual no coincidió. Realizamos la respectiva corrección.
2. Adjuntamos Certificación Garante para el módulo 2 y 3 del anexo 5, con su respectiva póliza.
3. Adjuntamos anexo 3 ACUERDO DE GARANTIA de INGENIERÍA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S

✚ **ASPECTO TÉCNICO**

1. Se adjunta el respectivo soporte del contrato de orden No. 2, para la experiencia específica referenciado en el formato No. 6, ya que se adjuntó erróneamente doble copia del contrato No. 1.

Según numeral 5.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA se establece: "(...) f) Valor: El valor mínimo de cada contrato será el cinco (5%) del valor del presupuesto oficial del módulo al que se presente oferta expresado en SMLMV del año en el que se encuentra establecido el presupuesto oficial del respectivo módulo (...)"

Por lo tanto para cada módulo seria:

MODULO	PRESUPUESTO	(5%) PRESUPUESTO EXIGIDO EN PESOS	(5%) PRESUPUESTO EXIGIDO EN SMLLV
1	\$33.543.520.265	\$1.677.176.013	2602,90
2	\$32.213.938.131	\$1.610.696.907	2499,72
3	\$31.442.592.832	\$1.572.129.642	2439,87
4	\$26.901.921.568	\$1.345.096.078	2087,52

CONSORCIO TC XIMA

Por lo tanto la certificación suministrada en la experiencia específica según orden No. 4 está por un valor de \$ 3.390.312.706 ejecutado, donde **INGENIERÍA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S** tiene el 49% de participación del contrato, que expresado en pesos es \$1.661.253.078,94 y en SMMLV es **2.578,18 SMMLV**, valor suficiente para cumplir con los módulos 2, 3 y 4.

Además se adjunta, la última facturación realizada para este contrato, por un valor de 373.139.274 pesos, por lo tanto, se ha ejecutado un valor total actualizado del contrato de \$3.763.451.980, que expresado en SMMLV, según el aporte de **INGENIERÍA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA** con un % de participación de 49% en el consorcio, es decir, **2.861 SMMLV**, valor con lo cual cumple con el 5% solicitado por la entidad para el módulo 1.

Por lo tanto solicitamos a la entidad se subsane la experiencia específica de todos los módulos para este proceso.

Atentamente,



ADRIANA RINCÓN TAVERA
C.C N° 51.902.705 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO TC XIMA

Anexo: 66 Folios

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPV-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015”

POLIZA Y CERTIFICACIÓN GARANTE MODULO No. 1

0001



29032-54465-10-BG

29032-54465-10-BG

FECHA EXP. 18/10/2015	SUCURSAL BOGOTÁ	RAMO 10	POLIZA 29032	CERTIFICADO 54465	TIPO CERTIFICADO EXPEDICION
--------------------------	--------------------	------------	-----------------	----------------------	--------------------------------

TOMADOR	CONSORCIO TC XIMA			NIT	860032681-3
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 NO 69D 91 ED ARRECIFE TORRE PEATONAL 2 OF 504			TELEFONO	(57-1) 755 2825
AFIANZADO	CONSORCIO TC XIMA			CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 NO 69D 91 ED ARRECIFE TORRE PEATONAL 2 OF 504			TELEFONO	(57-1) 755 2825
ASEGURADO	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN	AVENIDA CALLE 26 NO 59 51 TORRE 4 PISO 2			TELEFONO	(1)3791720
				NIT	830125996-9
				CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.

VALOR ASEGURADO		
Valor anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual
0.00	3,354,352,027.00	3,354,352,027.00

VIGENCIA DE LA PÓLIZA						
Desde las 00:00 Horas	19	10	2015	Hasta las 24:00 Horas	19	03 2016
VIGENCIA DEL CERTIFICADO						
Desde las 00:00 Horas	18	10	2015	Hasta las 24:00 Horas	19	03 2016

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VEAPP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 y VJ-VE-APP-IPV-005-2015

MÓDULO 1: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-007-2015 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "AMPLIACIÓN 25 TERCER CARRIL - DOBLE CALZADA BOGOTÁ - GIRARDOT".

NOTAS:

- **TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO TC XIMA conformado por:
- * TECNOCONSULTA S.A.S. NIT.860,032,681-3 PART. 51%
- * INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA SAS NIT.900,485,558-3 PART. 49%

**LA PRESENTE POLIZA AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS DESCRITOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015. EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
- LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
- LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA		PRIMA (\$)	
		DESDE	HASTA		
SERIEDAD DE LA OFERTA	3,354,352,027.00	19/10/2015	19/03/2016	\$	2,683,481.62

INTERMEDIARIOS		COASEGURO (100% COMPAÑÍA)		VALORES		
Intermediario	%	Coasegurador	%	TRM	\$	
200029-ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	100.00					1.00
				Prima Neta	\$	2,683,481.62
				Gastos Expedición	\$	10,000.00
				Subtotal	\$	2,693,481.62
				IVA (16.00) %	\$	430,957.06
				TOTAL	\$	3,124,438.68

Usuario Cargue: LSANDOVAL	Usuario Expedición: LSANDOVAL
---------------------------	-------------------------------

FIRMA TOMADOR

Clara Ines Rustinque

GERENCIA TÉCNICA
TEL: 3266969
CALLE 72 N 6-44 PISO 12 BOGOTÁ, D.C.

0002

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO No. 29032 CERTIFICADO 54465 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C. a los 16 días del mes de Octubre de 2015.



Clara Inés Rusique

Firma Autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

0003



ANEXO

CERTIFICACION DEL GARANTE

Bogotá, D.C. Octubre 16 de 2015.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 29032- CERTIFICADO No. 54465.
Tipo o Ramo de la póliza: CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-019-2015.

ORLANDO GARZON MORA, obrando en mi condición de Representante Legal Suplente, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR S.A., dentro del marco del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-019-2015; bajo la gravedad de juramento, me permito certificar las condiciones de colocación para la POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 29032 - CERTIFICADO No. 54465:

RETENCION, COASEGURO Y/O REASEGURO	CERTIFICACION
Porcentaje de Respaldo de Reaseguro Facultativo	0%
Contrato automático Cuota parte	80%
Porcentaje de retención propia (retención neta, contrato automático, etc.)	20%
Coaseguro	0%

La Retención Neta del Contrato Automático está protegida mediante un Contrato de Exceso de Pérdida con un límite de Co\$9.000.000.000,00.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que la nómina de reaseguros es la que a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el REACOEX, de acuerdo con la legislación Colombiana vigente.

NOMINA DE REASEGURADORES CONTRATOS DE REASEGURO
PROPORCIONALES Y NO PROPORCIONALES - CUOTA PARTE
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

REASEGURADOR	PAIS ORIGEN	CALIFICACIÓN	AGENCIA CALIFICADORA	% CUOTA PARTE	% WXL	DATOS DE CONTACTO		
						NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
AMLIN AG	Bermudas	A+	Fitch Ibcra (Duff and Phelps)	1.00%	2.00%	Felzar Rueda, Roberth Vargas,	felzar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LIMITED	Irlanda	A+	Fitch Ibcra (Duff and Phelps)	1.50%	5.00%	Felzar Rueda, Roberth Vargas,	felzar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
CATLIN RE SWITZERLAND LTD.	Suiza	A	Standard & Poor's	1.50%	7.00%	Felzar Rueda, Roberth Vargas,	felzar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGURO Y REASEGURO -CESCE	España	BBB	Standard & Poor's	30.00%	0.00%	Fernando Sainz Gutiérrez	fsainz@cesce.es	902 11 10 10 Ext: 1367
COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (SWISS REINSURANCE COMPANY LTD.)	Suiza	A+	A.M. Best	12.50%	25.00%	ADRIANA NARIÑO	Adriana_narino@swissre.com	41 79 207 2623
HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG AG.	Alemania	AA-	Standard & Poor's	8.50%	20.00%	Michaela Kraetzer	michaela.kraetzer@hannover-re.com	49 511 6604


CERTIFICACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 29032- CERTIFICADO No. 54465.



						DATOS DE CONTACTO		
REASEGURADOR	PAIS ORIGEN	CALIFICACION	AGENCIA CALIFICADORA	% CUOTA PARTE	% WXL	NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
MAPFRE GLOBAL RISKS, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS (antes MAPFRE EMPRESAS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS)	España	A	A.M. Best	2.50%	4.75%	ANGEL TORRES	ATORRE2@mapfre.com	3264636
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	Alemania	AA-	Standard & Poor's	6.50%	7.25%	Barbara Höster	bhoasler@munchre.com	+498933891-9203
N.V. NATIONALE BORG MAATSCHAPPIJ	Otros Paises	A-	Standard & Poor's	1.50%	3.00%	Felzar Rueda, Roberth Vargas,	felzar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
R + V VERSICHERUNG AG RÜCKVERSICHERUNG-REINSURANCE	Alemania	AA-	Standard & Poor's	1.25%	2.50%	Felzar Rueda, Roberth Vargas,	felzar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
ODYSSEY REINSURANCE COMPANY (Antes ODYSSEY AMERICA REINSURANCE CORPORATION)	Estados Unidos	A-	Standard & Poor's	4.00%	11.00%	Felzar Rueda, Roberth Vargas,	felzar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
SCOR REINSURANCE COMPANY	Estados Unidos	A+	Standard & Poor's	3.50%	5.00%	Angélica Villavicencio Alba	Villavicencio@quycarp.com	52.55.91.40.70.755
SIRIUS INTERNACIONAL INSURANCE CORPORATION	Suecia	A-	Standard & Poor's	0.75%	1.50%	BERNARDO BOTERO	Bernardo.botero@aqlaon.com	52.55.91.40.70.755
AXIS RE SE	Irlanda	A+	A.M. Best	5.00%	6.00%	Angélica Villavicencio Alba	Villavicencio@quycarp.com	52.55.91.40.70.755

Por último declaro que si durante el periodo de vigencia de la póliza No. 29032 Certificado No. 54465, la Compañía que represento llegase a requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) reasegurador (es), deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones del (los) reasegurador (es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.

Atentamente,



ORLANDO GARZON MORA
C.C. No. 79.328.680 de Bogotá, D.C.
REPRESENTANTE SUPLENTE

CERTIFICACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 29032- CERTIFICADO No. 54465.

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPV-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015"

POLIZA Y CERTIFICACIÓN GARANTE MODULO No. 2



GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

POLIZA 24 GU053000
CERTIFICADO 24 GU087358
Página 1

NIT: 880.070.374-9

Decreto 1082 de 2015

SUCURSAL 24. AVENIDA CHILE USUARIO SANABRIAN TIP CERTIFICADO Nuevo FECHA EXPEDICIÓN DD MM AAAA 16 10 2015

TOMADOR/GARANTIZADO: CONSORCIO TC XIMA C.C. o NIT: 038910
DIRECCION: Av. Calle 26 No. 69D-91 Edificio Arrecife Torre Peatonal 2 CIUDAD: BOGOTA DC
E-MAIL: TELEFONO: 7552825

ASEGURADO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA C.C. o NIT: 830125996 9
DIRECCION: CALLE 26 N°59-51 EDI T4 TORRE B PISO 2 CIUDAD: BOGOTA TEL. 3791720

BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA C.C. o NIT: 830125996 9
DIRECCION: CALLE 26 N°59-51 EDI T4 TORRE B PISO 2 CIUDAD: BOGOTA TEL. 3791720

Table with columns: VIGENCIA (DESDE 19 10 2015, HASTA 28 02 2016), VALOR ASEGURADO (ANTERIOR, ESTA MODIFICACION, NUEVA 3,221,393,814.00)

Table with columns: INTERMEDIARIO, COASEGURO, PRIMA. Includes rows for % PART., NOMBRE, COMPAÑIA, % PRIMA, VALOR ASEGURADO, MONEDA, PESOS, PRIMA NETA, GAST. EXPED, IVA, TOTAL.

Clase de Contrato : Prestación de Servicios de Interventoría

OBJETO DE LA POLIZA
AMPARAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS A LA CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-019-2015, PARA "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VEAPP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015"

MÓDULO 2: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPB-002-2015 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "AUTOPISTA AL MAR 2" CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, LA FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2 DEL PROYECTO AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD".

LA PRESENTE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA OTORGA COBERTURA A LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

TOMADOR: CONSORCIO TC XIMA CONFORMADO POR:

ESTA POLIZA SE ENVIDA EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.

LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 49 DE 1993.

LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCI DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA S.A EN TODO EL PAÍS.

AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

LOS PAGOS EN DOLARES SOLO SE RECIBEN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA O CHEQUE.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-IV A- REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C.
SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACION ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.

RES. DIAN NO. 310000085400 26-05-2015 NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 000001 AL 200.000
NUMERACION HABILITADA DE SEG: 085678 AL 100.000 CODIGO DE ACTIVIDAD 6511

SU-FO-01-02 TOMADOR (Signature)

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:
Calle 82 N° 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

0007



NIT: 860.070.374-9

GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

POLIZA 24 GU053000

CERTIFICADO 24 GU087358

Página 2

SUCURSAL 24. AVENIDA CHILE USUARIO SANABRIAN TIP CERTIFICADO Nuevo DD MM AAAA FECHA EXPEDICIÓN 16 10 2015

TOMADOR/GARANTIZADO: CONSORCIO TC XIMA C.C. o NIT: 038910
 DIRECCION: Av. Calle 26 No. 69D-91 Edificio Arrecife Torre Peatonal 2 CIUDAD: BOGOTA DC
 E-MAIL: TELEFONO: 7552825

ASEGURADO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA C.C. o NIT: 830125996 9
 DIRECCION: CALLE 26 N°59-51 EDI T4 TORRE B PISO 2 CIUDAD: BOGOTA TEL. 3791720

BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA C.C. o NIT: 830125996 9
 DIRECCION: CALLE 26 N°59-51 EDI T4 TORRE B PISO 2 CIUDAD: BOGOTA TEL. 3791720

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
DESDE	HASTA	ANTERIOR	ESTA MODIFICACION
19 10 2015	28 02 2016		NUEVA 3,221,393,814.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO		PRIMA	
% PART.	NOMBRE	COMPANIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO
100.	ALIANZA SENIOR CONSULTORES D TOTAL				

- * TECNOCONSULTA S.A.S. NIT 860.032.681-3 PARTICIPACIÓN 51%.
- * INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.485.558-3 PARTICIPACIÓN 49%.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
	Desde	Hasta	ANTERIOR	NUEVO	
SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS	19-10-2015	28-02-2016		3,221,393,814.00	2,577,115.00

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.

LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPANIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993.

LAS CARÁTULAS ENVIADAS VIA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACION A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCION DE LA PRESENTE POLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCI DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTIAS DE LA MISMA. TAMBIEN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PAGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASI COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA S.A EN TODO EL PAIS.

AUTORIZACION DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE POLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUIVOCAL DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A. INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASI COMO MI AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TERMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

LOS PAGOS EN DOLARES SOLO SE RECIBEN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA O CHEQUE. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-L.V.A.- REGIMEN COMUN- AGENTES DE RETENCION, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C. SI ESTA POLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA POLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISION QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACION ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA POLIZA. DICHA REMUNERACION ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.

RES. DIAN NO. 310000085400 26-05-2015

NUMERACION HABILITADA DE SEG: 085678 AL 100.000

NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 000001 AL 200.000

CODIGO DE ACTIVIDAD 6511

SU-FO-01-02

TOMADOR

0A3UJQBY

16-10-2015

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA
 DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:
 Calle 82 N° 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

0003



COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA

CONSTANCIA DE PAGO DE PRIMA

Hacemos constar el pago de la prima de la Póliza No. GU053000 Certificado GU087358

Efectuado por: (TOMADOR - GARANTIZADO) CONSORCIO TC XIMA NIT : 038910

Prima Neta	:	2.577.115,00
IVA	:	413.458,00
Gastos de Expedición :		7.000,00

Por valor total de	:	\$ 2.997.573

Emitida a favor de: (ASEGURADO) AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NIT : 830125996

La presente constancia se expide con destino a la entidad asegurada y se firma en la ciudad de a los 16 días del mes de OCTUBRE de 2.015.

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA
Firma Autorizada



0009

**ANEXO 5
CERTIFICACIÓN DEL GARANTE**

BOGOTÁ D.C. Octubre 16 de 2015

Póliza No. GU053000

Tipo o Ramo de la Póliza: Seriedad de Oferta

Señores:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VGC-CM-019-2015

Sandra Lilliana Serrato Amortegui obrando en mi condición de representante legal, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de Compañía Aseguradora de Fianzas – CONFIANZA S.A. - dentro del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO Nro. VJ-VGC-CM-019-2015. bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de colocación para el seguro de Cumplimiento póliza No. GU053000:

RETENCIÓN, COASEGURO Y/ REASEGURO	CERTIFICACIÓN
Porcentaje de Respaldo de Reaseguro facultativo	00%
Porcentaje de retención propia (retención neta, contrato automático, etc.)	100% Contratos
Coaseguro	0 %

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que la nómina de reaseguros es la que a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el REACOEX, de acuerdo con la legislación Colombiana vigente.






Swiss Re
Corporate Solutions

Nombre o razón social	País de origen	% de Respaldo	Calificación Entidad	Calificadora	Datos de Contacto		
					Nombre Completo	Correo Electrónico	Teléfono
TRANSATLANTIC REINSURANCE	USA	4,00%	A	A.M.BEST	Juan C. Roa	jroa@transre.com	786-437-3942
EVEREST REINSURANCE COMPANY	USA	5,00%	A1	MOODYS	Roberto Brandon	Roberto.Brandon@everestre.com	(305) 913-4842
REASEGURADORA PATRIA S.A.	MEXICO	3,00%	A-	A.M.BEST	Norma Guerra	nguerra@patriare.com.mx	+52 55 56 83 49 00
HANNOVER RUCK SE	ALEMANIA	7,00%	AA-	S&P	Roberto Castillo	Roberto.Castillo@hannover-re.com	+49/511/560 4-1382
R+V RUCKVERSICHERUNGS	ALEMANIA	4,00%	AA-	S&P	Michael Mathieu	Michael.Mathieu@ruv.de	+49 611 533-9479
AXIS RE SE	IRLANDA	7,50%	A+	A.M.BEST	Camilo Rodriguez	Camilo.rodriguez@axiscapital.com	+41 44 567 01 67 1
ATRADIUS REINSURANCE LIMITED	IRLANDA	5,50%	A	A.M.BEST	Tilen Mihelic	Tilen.MIHELIC@atradius.com	+353-1-602-9206
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD	SUIZA	10,00%	A+	A.M.BEST	Bernardo Sarmiento	bernardo_sarmiento@swissre.com	+1 305 679 5541
ENDURANCE SPECIALTY INSURANCE	BERMUDA	2,00%	A	S&P	Micaela Cojocarú	mcojocarú@endurance.bm	+414421325 48
CATLIN RE SWITZERLAND LTD	SUIZA	2,00%	A	S&P	Felix Winzap	Felix.winzap@catlin.com	+414326835 08

Por último declaro que si durante el período de vigencia de la póliza No. GU053000. la compañía que represento llegase a requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) reasegurador (es), deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones del(los) reasegurador(es) a remplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.

Atentamente,


Sandra Liliana Serrato Amortegui
 CC. No. 39.784.501 Bogotá

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPV-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015"

POLIZA Y CERTIFICACIÓN GARANTE MODULO No. 3



NIT: 860.070.374-9

GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

POLIZA 24 GU053001

CERTIFICADO 24 GU087359

Página 1

SUCURSAL 24. AVENIDA CHILE USUARIO SANABRIAN TIP CERTIFICADO Nuevo FECHA EXPEDICIÓN DD MM AAAA 16 10 2015

TOMADOR/GARANTIZADO: CONSORCIO TC XIMA C.C. o NIT: 038910

DIRECCION: Av. Calle 26 No. 69D-91 Edificio Arrecife Torre Peatonal 2 CIUDAD: BOGOTA DC

E-MAIL: TELEFONO: 7552825

ASEGURADO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA C.C. o NIT: 830125996 9

DIRECCION: CALLE 26 N°59-51 EDI T4 TORRE B PISO 2 CIUDAD: BOGOTA TEL. 3791720

BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA C.C. o NIT: 830125996 9

DIRECCION: CALLE 26 N°59-51 EDI T4 TORRE B PISO 2 CIUDAD: BOGOTA TEL. 3791720

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	
DESDE	HASTA	ANTERIOR	NUEVA
19 10 2015	28 02 2016		3,144,259,284.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO			PRIMA	
% PART.	NOMBRE	COMPANIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	
100.	ALIANZA SENIOR CONSULTORES D	TOTAL				
						MONEDA PESOS
						PRIMA NETA 2,515,407.00
						GAST. EXPED 7,000.00
						IVA 403,585.00
						TOTAL 2,925,992.00

Clase de Contrato : Prestación de Servicios de Interventoría

OBJETO DE LA POLIZA

AMPARAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS PRESENTADOS A LA CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-019-2015, PARA "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VEAPP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015"

MÓDULO 3: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-006-2015 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "SISTEMA VIAL PARA LA CONEXIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y BOLÍVAR" CUYO OBJETO ES "LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DEL SISTEMA VIAL PARA LA CONEXIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ANTIOQUIA-BOLÍVAR, DE ACUERDO CON EL APÉNDICE TÉCNICO 1 DE LA MINUTA DEL CONTRATO", INCLUIDA LA INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES."

LA PRESENTE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA OTORGA COBERTURA A LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

TOMADOR: CONSORCIO TC XIMA CONFORMADO POR:

ESTA POLIZA SE EXPRIME EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.

LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPANIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 89 DE 1993.

LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACION A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCION DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA S.A EN TODO EL PAÍS.

AUTORIZACION DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUIVOCAL DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TERMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

LOS PAGOS EN DOLARES SOLO SE RECIBEN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA O CHEQUE. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-LV-A-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCION, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C. SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISION QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACION ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACION ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.

RES. DIAN NO. 310000085400 26-05-2015

NUMERACION HABILITADA DE SEG: 085678 AL 100.000

NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 000001 AL 200.000

CODIGO DE ACTIVIDAD 6511

SU-FO-01-02

TOMADOR

0A3UJQBY

16-10-2015

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: Calle 82 N° 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

0013



NIT: 860.070.374-9

GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Decreto 1082 de 2015

POLIZA 24 GU053001

CERTIFICADO 24 GU087359

Página 2

SUCURSAL 24. AVENIDA CHILE USUARIO SANABRIAN TIP CERTIFICADO Nuevo DD MM AAAA 16 10 2015

TOMADOR/GARANTIZADO: CONSORCIO TC XIMA C.C. o NIT: 038910

DIRECCION: Av. Calle 26 No. 69D-91 Edificio Arrecife Torre Peatonal 2 CIUDAD: BOGOTA DC

E-MAIL: TELEFONO: 7552825

ASEGURADO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA C.C. o NIT: 830125996 9

DIRECCION: CALLE 26 N°59-51 EDI T4 TORRE B PISO 2 CIUDAD: BOGOTA TEL. 3791720

BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA C.C. o NIT: 830125996 9

DIRECCION: CALLE 26 N°59-51 EDI T4 TORRE B PISO 2 CIUDAD: BOGOTA TEL. 3791720

VIGENCIA				VALOR ASEGURADO		
DESDE	19 10 2015	HASTA	28 02 2016	ANTERIOR	ESTA MODIFICACION	NUEVA
						3,144,259,284.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO			PRIMA
% PART.	NOMBRE	COMPANIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO
100.	ALIANZA SENIOR CONSULTORES D	TOTAL			

- * TECNOCONSULTA S.A.S. NIT 860.032.681-3 PARTICIPACIÓN 51%.
- * INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.485.558-3 PARTICIPACIÓN 49%.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO NUEVO	VALOR PRIMA
	Desde	Hasta			
SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS	19-10-2015	28-02-2016		3,144,259,284.00	2,515,407.00

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA. LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.

LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPANIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 89 DE 1993.

LAS CARÁTULAS ENVIADAS VIA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACION A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY. CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCION DE LA PRESENTE POLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCI DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTIAS DE LA MISMA. TAMBIEN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PAGINA WEB WWW.CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASI COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA S.A EN TODO EL PAIS.

AUTORIZACION DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE POLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUIVOCADA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACION EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASI COMO MI AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TERMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

LOS PAGOS EN DOLARES SOLO SE RECIBEN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA O CHEQUE. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA - REGIMEN COMUN - AGENTES DE RETENCION, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C. SI ESTA POLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA POLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISION QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACION ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA POLIZA. DICHA REMUNERACION ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.

RES. DIAN NO. 31000085400 26-05-2015

NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 000001 AL 200.000

NUMERACION HABILITADA DE SEG: 085678 AL 100.000

CODIGO DE ACTIVIDAD 6511

SU-FO-01-02

TOMADOR

0A3UJQBY

16-10-2015

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:
Calle 82 N° 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

0014



CONFIANZA

 **Swiss Re**
Corporate Solutions

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA

CONSTANCIA DE PAGO DE PRIMA

Hacemos constar el pago de la prima de la Póliza No. GU053001 Certificado GU087359

Efectuado por: (TOMADOR - GARANTIZADO) CONSORCIO TC XIMA NIT : 038910

Prima Neta	:	2.515.407,00
IVA	:	403.585,00
Gastos de Expedición :		7.000,00

Por valor total de	:	\$ 2.925.992

Emitida a favor de: (ASEGURADO) AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA NIT : 830125996

La presente constancia se expide con destino a la entidad asegurada y se firma en la ciudad de a los 16 días del mes de OCTUBRE de 2.015.

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA
Firma Autorizada



0015

**ANEXO 5
 CERTIFICACIÓN DEL GARANTE**

BOGOTÁ D.C. Octubre 16 de 2015

Póliza No. GU053001

Tipo o Ramo de la Póliza: Seriedad de Oferta

Señores:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VGC-CM-019-2015

Sandra Liliana Serrato Amortegui obrando en mi condición de representante legal, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de Compañía Aseguradora de Fianzas – CONFIANZA S.A. - dentro del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO Nro. VJ-VGC-CM-019-2015. bajo la gravedad del juramento, me permito certificar las condiciones de colocación para el seguro de Cumplimiento póliza No. GU053001:

RETENCIÓN, COASEGURO Y/ REASEGURO	CERTIFICACIÓN
Porcentaje de Respaldo de Reaseguro facultativo	00%
Porcentaje de retención propia (retención neta, contrato automático, etc.)	100% Contratos
Coaseguro	0 %

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento, que la nómina de reaseguros es la que a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el REACOEX, de acuerdo con la legislación Colombiana vigente.



Oficina Principal Bogotá
 Calle 82 No. 11 - 37, piso 7
 Tel. (57) 1- 644 4690

Centro Andino Bogotá
 Calle 82 No. 11 - 55, Local 1
 Tel. (57) 1- 742 3648

Centro Internacional Bogotá
 Carrera 7 No. 26 - 20, piso 1, local 4
 Tel. (57) 1- 282 4085

Avenida Chile Bogotá
 Carrera 7 No. 72 - 64, Int. 16
 Tel. (57) 1- 322 0806



Swiss Re
Corporate Solutions

Nombre o razón social	País de origen	% de Respaldo	Calificación Entidad	Calificadora	Datos de Contacto		
					Nombre Completo	Correo Electrónico	Teléfono
TRANSATLANTIC REINSURANCE	USA	4,00%	A	A.M.BEST	Juan C. Roa	jroa@transre.com	786-437-3942
EVEREST REINSURANCE COMPANY	USA	5,00%	A1	MOODYS	Roberto Brandon	Roberto.Brandon@everestre.com	(305) 913-4842
REASEGURADORA PATRIA S.A.	MEXICO	3,00%	A-	A.M.BEST	Norma Guerra	nguerra@patriare.com.mx	+52 55 56 83 49 00
HANNOVER RUCK SE	ALEMANIA	7,00%	AA-	S&P	Roberto Castillo	Roberto.Castillo@hannover-re.com	+49/511/560 4-1382
R+V RUCKVERSICHERUNGS	ALEMANIA	4,00%	AA-	S&P	Michael Mathleu	Michael.Mathleu@ruv.de	+49 611 533-9479
AXIS RE SE	IRLANDA	7,50%	A+	A.M.BEST	Camilo Rodriguez	Camilo.rodriguez@axiscapital.com	+41 44 567 01 67 1
ATRADIUS REINSURANCE LIMITED	IRLANDA	5,50%	A	A.M.BEST	Tilen Mihelic	Tilen.MIHELIC@atradius.com	+353-1-602-9206
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD	SUIZA	10,00%	A+	A.M.BEST	Bernardo Sarmiento	bernardo_sarmiento@swissre.com	+1 305 679 5541
ENDURANCE SPECIALTY INSURANCE	BERMUDA	2,00%	A	S&P	Micaela Cojocarú	mcojocarú@endurance.bm	+414421325 48
CATLIN RE SWITZERLAND LTD	SUIZA	2,00%	A	S&P	Felix Winzap	Felix.winzap@catlin.com	+414326835 08

Por último declaro que si durante el período de vigencia de la póliza No. GU053001.

la compañía que represento llegase a requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) reasegurador (es), deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones del(los) reasegurador(es) a remplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.

Atentamente,



Sandra Liliana Serrato Amortegui
C.C. No. 39.784.501 Bogotá

Oficina Principal Bogotá
Calle 82 No. 11 - 37, piso 7
Tel. (57) 1 - 644 4690

Centro Andino Bogotá
Calle 82 No. 11 - 55, Local 1
Tel. (57) 1 - 742 3648

Centro Internacional Bogotá
Carrera 7 No. 26 - 20, piso 1, local 4
Tel. (57) 1 - 282 4085

Avenida Chile Bogotá
Carrera 7 No. 72 - 64, Int. 16
Tel. (57) 1 - 322 0806

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPV-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015”

POLIZA Y CERTIFICACIÓN GARANTE MODULO No. 4



29045-54479-10-BG

29045-54479-10-BG

FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	POLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO
16/10/2015	BOGOTA	10	29045	54479	EXPEDICION

TOMADOR	CONSORCIO TC XIMA			NIT	860032681-3
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 NO 69D 91 ED ARRECIFE TORRE PEATONAL 2 OF 504			TELEFONO	(57-1) 755 2825
AFIANZADO	CONSORCIO TC XIMA			NIT	860032681-3
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 NO 69D 91 ED ARRECIFE TORRE PEATONAL 2 OF 504			TELEFONO	(57-1) 755 2825
ASEGURADO	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			NIT	830125996-9
DIRECCIÓN	AVENIDA CALLE 26 NO 59 51 TORRE 4 PISO 2			TELEFONO	(1)3791720
				CIUDAD	BOGOTA, D.C.

VALOR ASEGURADO		
Valor anterior	Aumento/Disminución	Valor Actual
0.00	2,690,192,157.00	2,690,192,157.00

VIGENCIA DE LA PÓLIZA					
Desde las 00:00 Horas	19	10	2015	Hasta las 24:00 Horas	19 03 2016
VIGENCIA DEL CERTIFICADO					
Desde las 00:00 Horas	16	10	2015	Hasta las 24:00 Horas	19 03 2016

OBJETO:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VEAPP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 y VJ-VE-APP-IPV-005-2015

MÓDULO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-005-2015 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO NEVA AIPE - CASTILLA - ESPINAL - GIRARDOT. CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, FINANCIACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DEL CORREDOR VIAL NEVA - AIPE - CASTILLA ESPINAL GIRARDOT.

NOTAS:

**TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO TC XIMA conformado por:

- * TECNOCONSULTA S.A.S. NIT.860,032,681-3 PART. 51%
- * INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA SAS NIT.900,485,558-3 PART. 49%

**LA PRESENTE POLIZA AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS OFRECIMIENTOS DESCRITOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015. EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
- LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
- LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA		PRIMA (\$)
		DESDE	HASTA	
SERIEDAD DE LA OFERTA	2,690,192,157.00	19/10/2015	19/03/2016	\$ 2,152,153.73

INTERMEDIARIOS		COASEGURO (100% COMPañIA)		VALORES		
Intermediario	%	Coasegurador	%	TRM	\$	
200029-ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA	100.00					1.00
				Prima Neta	\$	2,152,153.73
				Gastos Expedición	\$	10,000.00
				Subtotal	\$	2,162,153.73
				IVA (16.00) %	\$	345,944.60
				TOTAL	\$	2,508,098.33

Usuario Carga: LSANDOVAL	Usuario Expedición: LSANDOVAL
--------------------------	-------------------------------

FIRMA TOMADOR

Clara Ines Rusinque

GERENCIA TECNICA
TEL: 3266969
CALLE 72 N 6-44 PISO 12 BOGOTA, D.C.

0019

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO No. 29045 CERTIFICADO 54479 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTA, D.C. a los 3 días del mes de Noviembre de 2015.



Clara Ines Rusique

Firma Autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR



ANEXO

CERTIFICACION DEL GARANTE

Bogotá, D.C. Octubre 16 de 2015.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 29045- CERTIFICADO No. 54479.
Tipo o Ramo de la póliza: CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES.

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-019-2015.

ORLANDO GARZON MORA, obrando en mi condición de Representante Legal Suplente, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera adjunto, de SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR S.A., dentro del marco del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-019-2015; bajo la gravedad de juramento, me permito certificar las condiciones de colocación para la POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 29045 - CERTIFICADO No. 54479:

RETENCION, COASEGURO Y/O REASEGURO	CERTIFICACION
Porcentaje de Respaldo de Reaseguro Facultativo	0%
Contrato automático Cuota parte	80%
Porcentaje de retención propia (retención neta, contrato automático, etc.)	20%
Coaseguro	0%

La Retención Neta del Contrato Automático está protegida mediante un Contrato de Exceso de Pérdida con un límite de Col\$9.000.000.000,00.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que la nómina de reaseguros es la que a continuación se expresa, todos los cuales se encuentran debidamente inscritos en el REACOEX, de acuerdo con la legislación Colombiana vigente.

NOMINA DE REASEGURADORES CONTRATOS DE REASEGURO
PROPORCIONALES Y NO PROPORCIONALES - CUOTA PARTE
PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

REASEGURADOR	PAIS ORIGEN	CALIFICACIÓN	AGENCIA CALIFICADORA	% CUOTA PARTE	% WXL	DATOS DE CONTACTO		
						NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
AMLIN AG	Bermudas	A+	Fitch Ibcá (Duff and Phelps)	1.00%	2.00%	Feizar Rueda, Roberth Vargas,	feizar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LIMITED	Irlanda	A+	Fitch Ibcá (Duff and Phelps)	1.50%	5.00%	Feizar Rueda, Roberth Vargas,	feizar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
CATLIN RE SWITZERLAND LTD.	Suiza	A	Standard & Poor's	1.50%	7.00%	Feizar Rueda, Roberth Vargas,	feizar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
COMPañIA ESPAÑOLA DE SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGURO Y REASEGURO -CESCE	España	BBB	Standard & Poor's	30.00%	0.00%	Fernando Sainz Gutiérrez	fsainz@cesce.es	902 11 10 10 Ext: 1367
COMPañIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (SWISS REINSURANCE COMPANY LTD.)	Suiza	A+	A.M. Best	12.50%	25.00%	ADRIANA NARIÑO	Adriana_narino@swissre.com	41 79 207 2623
HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG AG.	Alemania	AA-	Standard & Poor's	8.50%	20.00%	Michaela Kraetzer	michaela.kraetzer@hannover-re.com	49 511 5604

CERTIFICACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 29045- CERTIFICADO No. 54479.



REASEGURADOR	PAIS ORIGEN	CALIFICACIÓN	AGENCIA CALIFICADORA	% CUOTA PARTE	% WXL	DATOS DE CONTACTO		
						NOMBRE COMPLETO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
MAPFRE GLOBAL RISKS, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS (antes MAPFRE EMPRESAS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS)	España	A	A.M. Best	2.50%	4.75%	ANGEL TORRES	ATORRE2@mapfre.com	3264636
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	Alemania	AA-	Standard & Poor's	6.50%	7.25%	Barbara Höstler	bhoester@munchre.com	+498933891-9203
N.V. NATIONALE BORG MAATSCHASPIJ	Otros Países	A-	Standard & Poor's	1.50%	3.00%	Feizar Rueda, Roberth Vargas,	feizar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
R + V VERSICHERUNG AG RÜCKVERSICHERUNG-REINSURANCE	Alemania	AA-	Standard & Poor's	1.25%	2.50%	Feizar Rueda, Roberth Vargas,	feizar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
ODYSSEY REINSURANCE COMPANY (Antes ODYSSEY AMERICA REINSURANCE CORPORATION)	Estados Unidos	A-	Standard & Poor's	4.00%	11.00%	Feizar Rueda, Roberth Vargas,	feizar.rueda@aonbenfield.com Roberth.Vargas@aonbenfield.com	622.2222
SCOR REINSURANCE COMPANY	Estados Unidos	A+	Standard & Poor's	3.50%	5.00%	Angélica Villavicencio Alba	Villavicencio@guycarp.com	52.55.91.40.70.755
SIRIUS INTERNACIONAL INSURANCE CORPORATION	Suecia	A-	Standard & Poor's	0.75%	1.50%	BERNARDO BOTERO	Bernardo.botero@aqlaon.com	52.55.91.40.70.755
AXIS RE SE	Irlanda	A+	A.M. Best	5.00%	6.00%	Angélica Villavicencio Alba	Villavicencio@guycarp.com	52.55.91.40.70.755

Por último declaro que si durante el periodo de vigencia de la póliza No. 29045 Certificado No. 54479, la Compañía que represento llegase a requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) reasegurador (es), deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones del (los) reasegurador (es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEEX.

Atentamente,

ORLANDO GARZON MORA
C.C. No. 79.328.680 de Bogotá, D.C.

WPK

CERTIFICACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 29045- CERTIFICADO No. 54479.

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPV-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015”

ANEXO 3 MODELO DE ACUERDO DE GARANTIA



CM3924126

03/2015

ANEXO 3

**MODELO ACUERDO DE GARANTÍA OTORGADO POR LA MATRIZ DEL PROponentE SEGÚN EL
PLIEGO DE CONDICIONES**

Se hace constar por el presente documento que CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA), domiciliada en Málaga provincia de Málaga, código postal 29004, calle Benaque, número 9 y representada por Luis Jiménez Redondo, quien en adelante y para todos los efectos se denominará el "Garante", se compromete a garantizar las obligaciones de INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.(el "Garantizado") derivadas de la Adjudicación al Garantizado en su condición de miembro del CONSORCIO TC XIMA del proceso de Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-019-2015 iniciado por la Agencia Nacional de Infraestructura (la "Agencia"), incluyendo (i) la constitución de la Garantía de Cumplimiento; y (ii) el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría ((i) y (ii) conjuntamente las "Obligaciones Garantizadas"), en las condiciones indicadas en el presente documento (en adelante el "Acuerdo de Garantía").

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO

El Garante, por medio del presente documento, garantiza irrevocablemente el cumplimiento de todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas por parte del Garantizado. En relación con las obligaciones de dar derivadas del cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas el presente Acuerdo de Garantía estará limitado a la participación del Garantizado en el Proponente, participación que para los efectos del presente Acuerdo de Garantía no podrá ser en ningún caso inferior al 49%.

CLÁUSULA SEGUNDA – CUANTÍA

La cuantía del presente Acuerdo de Garantía se atiene a las cuantías de las Obligaciones Garantizadas.

CLÁUSULA TERCERA – PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE GARANTÍA.

El procedimiento para la ejecución del presente Acuerdo de Garantía se sujetará a lo señalado en el contrato de interventoría sobre acciones frente al contratista Garantizado. En todo caso, cuando se notifique al Garante que debe honrar el Acuerdo de Garantía por el incumplimiento del Garantizado de una o varias de las Obligaciones Garantizadas, el Garante procederá a: (i) pagar las sumas a que haya lugar cuando se trate de una Obligación Garantizada de dar, según el porcentaje señalado en la cláusula segunda del presente Acuerdo de Garantía; y (ii) si se trata de una obligación de hacer, el Garante podrá ejecutar la obligación de hacer directamente o a través de terceros contratados para el efecto, o asumir el costo de las sanciones pactadas en el Contrato de Interventoría por el incumplimiento de la(s) Obligación(es) Garantizada(s) incumplida(s). El plazo para honrar el Acuerdo de Garantía estará determinado por la Agencia, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) Días Hábiles.

CLÁUSULA CUARTA – CESIÓN POR PARTE DEL GARANTIZADO DE SU POSICIÓN EN EL INTERVENTOR/CONTRATISTA.

Si el Garantizado cedere a cualquier título su posición o participación en el Interventor, en los términos y condiciones previstos en el Contrato de Interventoría, se entenderá que el presente Acuerdo termina cuando se perfeccione la cesión. Para todos los efectos, se entenderá que la cesión incluye cualquier forma de enajenación de la participación del Garantizado en el

CEMOSA
Ingeniería y Construcción

Interventor. Lo anterior, salvo que la cesión se produzca a un mismo beneficiario real del Garantizado, conforme a la legislación colombiana, caso en el cual el presente Acuerdo de Garantía no terminará.

CLÁUSULA QUINTA – DECLARACIONES ESPECIALES DEL GARANTE.

El presente Acuerdo de Garantía constituye para el Garante una obligación autónoma y totalmente vinculante y el Garante cuenta con las autorizaciones y capacidad para suscribir el presente documento.

El Garante declara irrevocablemente que la Agencia podrá exigirle de manera inmediata y directa el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas, sin necesidad de exigir primero el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas al Garantizado.

CLÁUSULA SEXTA – CONDICIÓN SUSPENSIVA Y VIGENCIA

La vigencia del presente Acuerdo de Garantía estará condicionada únicamente a que el [Garantizado en su condición de Proponente o de Proponente del cual es miembro el Garantizado] resulte Adjudicatario del Contrato de Interventoría. Si se verifica la condición, iniciará la vigencia del presente Acuerdo de Garantía hasta la terminación de las Obligaciones Garantizadas en los términos y condiciones señalados en el Contrato de Interventoría. Si no se verifica la condición, se entenderá que nunca ha nacido la obligación del Garante.

CLÁUSULA SÉPTIMA – TERMINACIÓN

El Acuerdo de Garantía terminará a la expiración de su vigencia.

CLÁUSULA OCTAVA – NOTIFICACIONES

Toda notificación que se deba dar para el ejercicio de los derechos de las partes contemplados en el presente Acuerdo de Garantía deberá ser efectuada por escrito dirigido así:

A la Agencia Nacional de Infraestructura
Atn. Presidente
Calle 26 # 59 - 51 Torre 4 Piso 2
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C.
Colombia


Al Garante
Atn. Luis Jimenez Redondo
Calle Benaque, 9 29004
Málaga
España

Al Garantizado
Atn. INGENIERÍA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA SAS
ADRIANA RINCON TAVERA
Dirección: Av. Calle 26 No. 69D-91 Torre 2 Oficina 504
Ciudad: Bogotá D.C.
País: Colombia

CLÁUSULA NOVENA – LEY APLICABLE

cemosa
Ingeniería y Construcción

CM3924125



03/2015 El presente Acuerdo de Garantía es un contrato atípico que se registrá por sus cláusulas y únicamente cuando sea pertinente y de manera subsidiaria por la Ley Aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier conflicto que surja con ocasión de la Interpretación, ejecución y/o terminación del presente Acuerdo de Garantía, será dirimido según el procedimiento acordado en el Contrato de Interventoría suscrito por el [Garantizado/Interventoría del cual es miembro el Garantizado] y que el Garante expresamente acepta aplicar para los efectos del presente Instrumento.

Para constancia, se firma en la ciudad de [MÁLAGA-ESPAÑA], a los [19] días del mes de [Octubre] de dos mil quince (2015) en tres (3) ejemplares del mismo tenor destinados a la Agencia Nacional de Infraestructura, el Garante y el Garantizado.



LUIS JIMENEZ REDONDO
DNI. 25703288-Y

TESTIMONIO. Yo, ANTONIO CHAVES RIVAS, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía y con residencia en Málaga.

DOY FE: Que este testimonio por fotocopia, extendido sobre dos folios de papel exclusivo para documentos notariales, de serie CM, números 3924126 y sobre el presente, es copia fiel y exacta de su original, que me ha sido exhibido y he cotejado, y anoto este testimonio en mi Libro Indicador, sección segunda correspondiente a este año, con el número 1456 de asiento. DOY FE.-

El presente testimonio por exhibición de documento no se extiende a la legitimación de las firmas estampadas en el mismo.

En Málaga a cinco de noviembre de dos mil quince.





CM3924129

03/2015

CONTRATO

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. País: Country / Pays :	ESPAÑA
El presente documento público This public document / Le présent acte public	
2. ha sido firmado por D. Antonio Chaves Rivas has been signed by a été signé par	
3. quien actúa en calidad de NOTARIO acting in the capacity of agissant en qualité de	
4. y está revestido del sello / timbre de su notaría bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	
Certificado Certified / Attesté	
5. en Málaga at / à	6. el día 05/11/2015 the / le
7. por D. Ramón Alvaro Blesa de la Parra, con firma delegada del Decano by / par	
8. bajo el número N4258/2015/028263 No sous no	
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	10. Firma: Signature: Signature:

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

[No es válido el uso de esta Apostilla en España]

[Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://eregister.justicia.es>]

Código de verificación de la Apostilla: NA:a354-kn1g-NAV-Tr8C

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Spain]

[To verify the issuance of this Apostille, see <https://eregister.justicia.es>]

Verification Code of the Apostille: NA:a354-kn1g-NAV-Tr8C

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en / au Espagne.]

[Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante <https://eregister.justicia.es>]

Code de vérification de l'Apostille: NA:a354-kn1g-NAV-Tr8C

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPV-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015”

CONTRATO DE ORDEN No. 2



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

EL SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

En ejercicio de la facultad delegada mediante el Artículo 4º de la Resolución No. 02614 del 02 de Junio de 2011

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebró el siguiente contrato de INTERVENTORIA

Contrato número: 532 DE 2003

Interventor: TECNOCONSULTA LTDA.

NIT: 860.032.681-3

Objeto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE, SECTOR VELEZ - LANDAZURI, TRAMO K19+000 - K27+045, RUTA 62, TRAMO 6208.

Fecha de iniciación: ENERO 09 DE 2004

Fecha de vencimiento: NOVIEMBRE 16 DE 2006

VALOR CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
(INCLUIDO ADICIONALES E IVA):

\$ 1.667.497.854.83

Son: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 83/100 M/L.

VALOR EJECUTADO:

VALOR TOTAL EJECUTADO (INCLUIDO IVA)

\$ 1.667.497.853.55

Son: MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 55/100 M/L.





Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Prosperidad
para todos

Continuación Certificación Contrato No. 532 DE 2003

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 734 DE 2012 EL SISTEMA DE CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU), EL OBJETO CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA (S) SIGUIENTE (ES) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES):

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
2. Consultores	7421. Actividades de arquitectura e Ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico.

ESTE CONTRATO SE LIQUIDO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION No. 00007 DEL 30 DE ENERO DE 2008.

LAS CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS EJECUTADAS SE ENCUENTRAN EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA DEL CONTRATO No. 532 DE 2003, DE FECHA AGOSTO 10 DE 2007, QUE HACE PARTE DE ESTA CERTIFICACION.

CONSULTADA LA BASE DE DATOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS NO SE EVIDENCIA DECLARATORIA DE MULTA O SANCION, NI REQUERIMIENTOS DE SINIESTRO DE CALIDAD DE ESTE CONTRATO, SEGÚN MEMORANDO No. OAJ 73670 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012, SUSCRITO POR LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL INVIAS.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE A SOLICITUD DEL DR. ANDRES CARDENAS VILLAMIL, REPRESENTANTE LEGAL DE TECNOCONSULTA S.A.S., A LOS

21 NOV 2012


CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES
 Subdirector de la Red Nacional de Carreteras

ANEXO LO ANUNCIADO

Elaboro: Concepción Becerra
Reviso: Ing. Rocío Godoy
Reviso: Abogada Ana Isabel Martínez
Rad. 95829



609

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN: DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS		Hoja 1 de 5		
	Fecha		10	Agosto	2007
			DD	MM	AA
Contrato N° 532 DE 2003					
ACTA DE RECIBO FINAL					
INTERVENTORIA <input checked="" type="checkbox"/>		CONSULTORIA <input type="checkbox"/>			
TIPO DE CONSULTORIA		INTERVENTORIA			
<small>(Indique en este espacio el tipo de Estudio y Diseño, Operación para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)</small>					
CONTRATO N°		532	DE	2003	
		<small>(Número de contrato)</small>		<small>(Año de suscripción)</small>	
LICITACION PUBLICA <input type="checkbox"/>		CONCURSO DE MERITOS <input checked="" type="checkbox"/>			
CONTRATACION DIRECTA <input type="checkbox"/>		SRN-C017-2003			
<small>(Indique en este espacio la modalidad de la licitación pública o concurso plus o precio alocado)</small>					
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA TRANSVERSAL DEL CARARE, SECTOR VÉLEZ - LANDÁZURI, TRAMO K19+000 - K27+045, RUTA 62 TRAMO 6208.			
<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución pública)</small>					
LOCALIZACION DEL PROYECTO		Departamento de Santander, Jurisdicción Vélez Transversal del Carare			
<small>(Indique en este espacio el tipo de ejecución del contrato)</small>					
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		Diecisiete (17) meses			
<small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>					
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		09	DE	Ene	
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>	
			DE	2004	
				<small>(Año)</small>	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.032'853.855,00 INCLUIDO IVA			
ADICIONES					
CONTRATO ADICIONAL N°	VALOR CON IVA				
532-1-03	139,789,768.83				
532-3-03	179,236,469.00				
532-4-03	315,617,762.00				
PROROGAS					
CONTRATO ADICIONAL N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
532-1-03	37				
532-2-03	30				
532-3-03	180				
532-4-03	210				
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION					
ACTA N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)				
1	28				
2	34				
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		16	DE	NOVIEMBRE	
		<small>(Día)</small>		<small>(Mes)</small>	
			DE	2006	
				<small>(Año)</small>	
CONSULTOR		<small>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratista)</small>			
INTERVENTOR		TECNOCONSULTA LTDA			
SUPERVISOR		<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)</small>			
		DAGOBERTO ROCHA ROCHA			
<small>(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)</small>					
<small>Secretaría General Técnica SGT-613</small>					

[Handwritten signatures]

UN29

610

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	Hoja 2 de 5		
		Fecha		
		10	Agosto	2007
		DD	MM	AA
Contrato N° 532 DE 2003				

ACTA DE RECIBO FINAL

En la ciudad de Vélez, a los 10 días del mes de Agosto del año 2007, se reunieron **LUIS FERNANDO AMADOR GÓMEZ** Representante Legal Suplente de la Interventoría, **DAGOBERTO ROCHA ROCHA** Supervisor del Contrato y **YOLANDA GUERRERO RODRÍGUEZ** Supervisora de Proyecto, con el fin de recibir y liquidar el contrato de Interventoría anteriormente citado, el cual fue terminado el día Dieciséis (16) de Noviembre de 2006, según Acta de Terminación de Interventoría de fecha 16 de Noviembre de 2006.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 1,032,853,855.00	Valor Obra mas ajustes	
Valor Adiciones	\$ 634,643,999.83	Valor Anticipo o pago anticipado	267,117,376.20
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 1,667,497,854.83	Valor Anticipo Amortizado	267,117,376.20
Valor Objeto ejecutado	\$ 1,667,497,854.83	Valor anticipo por amortizar	-
		Valor Reajustes	\$ -

2, Disponibilidad y reservas presupuestales.

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

N°	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1759	12-Jun-03	-	-	1,032,853,855.00
2290	04-Sep-03	-	-	
Autorización de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, según oficio DIAP-SPSC-12-0202-2003 del 17 de Octubre de 2003 para comprometer más de una vigencia fiscal y en oficio número 4.2.1 del 30 de octubre de 2003, suscrito por la Directora General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyos valores para la vigencia fiscal del 2003, es por un valor de \$ 135'000.000,00 moneda corriente y para el año 2004 \$897'853.855,00 moneda corriente.				
1698	31-May-05	-	-	139,789,768.83
3314	18-Nov-05	-	-	179,236,469.00
831	25-Ene-06	-	-	315,617,762.00

Reservas Presupuestales.

N°	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

[Handwritten signature]
0033

611

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN: DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS		Hoja 3 de 5			
	Fecha			10	Agosto	2007
				DD	MM	AA
Contrato N° 532 DE 2003						
ACTA DE RECIBO FINAL						
3, Ordenes de Pago						
El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación:						
ACTA N°	MES EJECUCION	ORDEN DE PAGO N°	FECHA	VALOR		
1	Ene-04	4149	21-Abr-04	12,385,787.00		
2	Feb-04	4715	03-May-04	48,397,043.57		
3	Mar-04	4716	03-May-04	55,947,359.60		
4	Abr-04	6094	26-May-04	68,061,734.32		
5	May-04	7874	24-Jun-04	59,897,642.85		
6	Jun-04	8921	19-Jul-04	68,310,152.50		
7	Jul-04	11136	10-Ago-04	58,160,549.28		
8	Ago-04	12322	16-Sep-04	57,014,071.08		
9	Sep-04	13704	26-Oct-04	58,972,161.41		
10	Oct-04	15865	09-Dic-04	56,752,522.08		
11	Nov-04	16561	15-Dic-04	74,291,241.24		
12	Dic-04	17904	30-Dic-04	50,221,464.94		
13	Ene-05	3063	11-Mar-05	54,130,762.10		
14	Feb-05	4006	04-Abr-05	53,272,287.56		
15	Mar-05	5610	10-May-05	53,006,084.17		
16	Abr-05	7235	13-Jun-05	58,348,476.17		
17	May-05	8034	27-Jun-05	52,799,561.32		
18	Jun-05	10412	22-Ago-05	70,895,834.87		
19	Jul-05	10922	01-Sep-05	59,361,673.25		
20	Ago-05	11997	28-Sep-05	55,170,164.01		
21	Sep-05	14999	28-Nov-05	29,868,840.50		
22	Dic-05	18709	30-Dic-05	45,197,422.42		
23	Ene-06	2442	27-Feb-06	53,344,463.57		
24	Feb-06	7131	19-May-06	45,609,574.00		
25	Mar-06	7132	19-May-06	37,466,504.00		
26	Abr-06	9778	07-Jul-06	60,984,803.50		
27	May-06	9895	11-Jul-06	51,215,914.00		
28	Jun-06	11340	08-Ago-06	46,643,993.00		
29	Jul-06	13821	19-Sep-06	45,177,106.00		
30	Ago-06	16234	13-Oct-06	43,850,370.00		
31	Sep-06	16667	10-Nov-06	42,691,187.00		
32	Oct-06	17737	29-Nov-06	30,335,268.51		
33	Nov-06	18313	06-Dic-06	11,745,843.68		
VALOR TOTAL				1,667,497,853.55		

[Handwritten signature]

0031


6/2

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN: DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	Hoja 4 de 5		
		Fecha		
		10 DD	Agosto MM	2007 AA
Contrato N° 532 DE 2003				
ACTA DE RECIBO FINAL				
B. ESTADO LEGAL				
1, Actas				
ACTA N°	OBJETO	FECHA		
1	Suspensión del Contrato	28-Sep-05		
2	Ampliación de la suspensión del Contrato	24-Oct-05		
	Orden de reiniciación	28-Nov-05		
	Acta de Terminación de Contrato de Interventoría	16-Nov-06		
1	Acta de Personal Modificatoria N° 1	29-Ene-04		
2	Acta de Personal Modificatoria N° 2	29-Jun-04		
3	Acta de Personal Modificatoria N° 3	30-Mar-05		
4	Acta de Personal Modificatoria N° 4	01-Jun-04		
5	Acta de Personal Modificatoria N° 5	17-Ago-05		
6	Acta de Personal Modificatoria N° 6	16-Sep-05		
7	Acta de Personal Modificatoria N° 7	09-Dic-05		
8	Acta de Personal Modificatoria N° 8	15-Ene-06		
9	Acta de Personal Modificatoria N° 9	26-Abr-06		
10	Acta de Personal Modificatoria N° 10	17-Jul-06		
11	Acta de Personal Modificatoria N° 11	24-Ago-06		
2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales				
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	N°	OBJETO	FECHA	
Modificación Cláusula Tercera		Incluir valores de vigencias futuras del Contrato	01-Mar-04	
Modificación Cláusula Primera		Modificación abscisado del Contrato	05-May-04	
Contrato adicional 1	532-1-03	Adición en valor y en plazo del contrato	09-Jun-05	
Contrato adicional 2	532-2-03	Ampliación plazo del contrato	05-Sep-05	
Contrato adicional 3	532-3-03	Adición en valor y en plazo del contrato	07-Dic-05	
Contrato adicional 4	532-4-03	Adición en valor y en plazo del contrato	26-Ene-06	
Modificación Cláusula Primera		Modificación abscisado del Contrato	10-Oct-06	
3, Acciones Legales en Proceso				
CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	N° EXPEDIENTE
NO APLICA				
4, Sanciones				
RESOLUCIÓN N°	OBJETO	FECHA		
NO HUBO				

[Handwritten signature]


0032

613

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN: DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS	Hoja 5 de 5				
	Fecha					
	10	Agosto	2007			
			DD	MM	AA	
Contrato N° 532 DE 2003						
ACTA DE RECIBO FINAL						
5, Garantías						
COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA N°	VIGENCIA		CERT MODIFIC VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
CONFIANZA	CUMPLIMIENTO	1747827	09/01/2004	16/04/2007	GM000374	166,749,787.00
CONFIANZA	ANTICIPO	1747827	09/01/2004	16/04/2007	GM000374	516,426,928.00
CONFIANZA	SALARIOS Y PREST	1747827	09/01/2004	16/11/2009	GM000374	166,749,787.00
CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	1747827	09/01/2004	16/11/2009	GM000374	500,249,358.00
6, Recibo de documentos						
Se deja constancia que el interventor hace entrega, al Supervisor, de los siguientes documentos:						
CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			NUMERO DE COPIAS	
INFORMES MENSUALES Y AMBIENTALES	46	INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA EN EL MES			2	
INFORMES SEMANALES	132	BREVE RESUMEN DEL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y PRESUPUESTAL			2	
ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA	8	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO			2	
PLANOS DE DISEÑO PUENTE LA PALMICHERA	5	DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE			2	
PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA	7	PLANTA PERFIL K19+000 - K32+988.8			2	
OBSERVACIONES:						
El Acta de Recibo Definitivo del contrato de consultoría no releva al Interventor o consultor, según el caso, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.						
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Diez (10) días del mes de Agosto de 2.007						
 _____ Nombre: LUIS FERNANDO AMADOR GÓMEZ Representante legal Suplente TECNOCONSULTA LTDA	 _____ Nombre: DAGOBERTO ROCHA ROCHA Supervisor del Contrato Dirección Territorial Santander					
 _____ Firma: YOLANDA GUERRERO RODRÍGUEZ Supervisora de Proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS						
Original 3 copias: <ul style="list-style-type: none"> 1 en copia interventor 1 en copia contratista 1 en copia dependencia responsable del contrato 						
Secretaría General Técnica SGT-416						

613

613

	Ministerio de Transporte INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN: DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS		Hoja 5 de 5			
	Fecha			10	Agosto	2007
				DD	MM	AA
				Contrato N° 532 DE 2003		
ACTA DE RECIBO FINAL						
6, Garantías						
COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA N°	VIGENCIA		CERT MODIFIC VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
CONFIANZA	CUMPLIMIENTO	1747827	09/01/2004	16/04/2007	GM000374	166,749,787.00
CONFIANZA	ANTICIPO	1747827	09/01/2004	16/04/2007	GM000374	516,426,928.00
CONFIANZA	SALARIOS Y PREST	1747827	09/01/2004	16/11/2009	GM000374	166,749,787.00
CONFIANZA	CALIDAD DEL SERVICIO	1747827	09/01/2004	16/11/2009	GM000374	500,249,358.00
6, Recibo de documentos						
Se deja constancia que el Interventor hace entrega, al Supervisor, de los siguientes documentos:						
CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION			NUMERO DE COPIAS	
INFORMES MENSUALES Y AMBIENTALES	46	INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA EN EL MES			2	
INFORMES SEMANALES	132	BREVE RESUMEN DEL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y PRESUPUESTAL			2	
ACTAS DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA	8	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO			2	
PLANOS DE DISEÑO PUENTE LA PALMICHERA	6	DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PUENTE			2	
PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA	7	PLANTA PERFIL K19+000 - K32+986.8			2	
OBSERVACIONES:						
El Acta de Recibo Definitivo del contrato de consultoría no releva al Interventor o consultor, según el caso, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.						
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Diez (10) días del mes de Agosto de 2.007						
 Firma	Nombre LUIS FERNANDO AMADOR GÓMEZ Representante legal Suplente TECNOSCONSULTA LTDA		 Firma	Nombre DAGOBERTO ROCHA ROCHA Supervisor del Contrato Dirección Territorial Santander		
 Firma	Nombre YOLANDA GUERRERO RODRÍGUEZ Supervisora de Proyecto INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS					
Original Subdirección: Una copia Subdirección: Una copia Contratación: Una copia de producción responsable del contrato						
Secretaría General Técnica SGT-418						

10034

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPV-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 Y VJ-VE-APP-IPV-005-2015"

CONTRATO DE ORDEN No. 4



Para contestar cita:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad Salida No. 2015-309-021984-1
Fecha: 22/09/2015 10:05:35->999
DEM: CONSORCIO UNIDO INXI
Anexos: Un (1) folio



Bogotá, D.C.

Señora
GIOVANNA J. ESPINEL PARRA
Representante Legal
CONSORCIO UNIDO INXI
Calle 24 No. 51 -- 40, Oficina 515
Ciudad

ASUNTO: Remisión Certificación de Experiencia Consorcio Unido INXI.
No. de radicado al que responde: *2015-409-059584-2_E y 2015-409-060323-2_E*

Cordial saludo Ingeniera Giovanna;

En atención al comunicado No. 2015-409-059584-2 del 17 de septiembre de 2015, por el cual nos solicitan la emisión de un Certificado de Experiencia según el Contrato de Interventoría No. 101 del 10 de septiembre de 2015 y comunicado 2015-409-060323-2 donde dan alcance solicitando la certificación hasta otrosí No. 5, adjuntamos el documento solicitado.

Atentamente,


MARÍA EUGENIA ARCILLA ZULUAGA
Gerente GIT de Proyectos Aeroportuarios

Anexo: Un (1) Folio

Proyectó: Allan Fernando Monroy Duque – Gerencia Proyectos Aeroportuarios, Vicepresidencia Gestión Contractual
Edgardo García Herreros Barrera – Gerencia Proyectos Aeroportuarios, Vicepresidencia Gestión Contractual
Revisó: María Eugenia Arcilla Zuluaga – Gerente de Proyectos Aeroportuarios, Vicepresidencia Gestión Contractual
Nro Rad Padre: 2015-409-059584-2 y 2015-409-060323-2
GADF-F-012

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-020
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	CERTIFICACIÓN EXPERIENCIA	Fecha: 12/11/2013

Que el valor acumulado del Contrato No. 101 de 2014 incluyendo los Otrosíes 1, 2, 3, 4 y 5 es de SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS (COL\$6.310.236.746) pesos corrientes, incluido IVA.

Que el valor facturado a la fecha del presente certificado es de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SEIS (COL\$3.390.312.706) pesos.


Las principales actividades desarrolladas por el Consorcio Unido INXI en el transcurso del contrato de Interventoría son:

- Interventoría a la Operación y Mantenimiento de los seis (6) aeropuertos Aeropuerto, Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yarigües de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha.
- Interventoría a la verificación de obras de los Aeropuertos Almirante Padilla de la ciudad Riohacha y Alfonso López de la ciudad de Valledupar (incluye terminal, plataforma)
- Interventoría durante la ejecución de las obras de Modernización y/o Complementaria del aeropuerto Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta. (Incluye construcción del nuevo terminal de transporte, la nueva torre de control y plataforma)

Que el porcentaje actual de ejecución del contrato de Interventoría es del 53,73%, con un cumplimiento BUENO de las funciones establecidas en el mismo.

Esta certificación se expide a los 21 días del mes de septiembre de 2015 en la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,


ANDRÉS FIGUERO SERPA
 Vicepresidente de Gestión Contractual

Proyectó: Allan Fernando Monrey Duque – Gerencia Proyectos Aeroportuarios, VGC 
 Edgardo García Herreros – Gerencia Proyectos Aeroportuarios, VGC 

Revisó: María Eugenia Arcila Zuluaga – Gerente de Proyectos Aeroportuarios, VGC 

Caña 26 N°69-51 Edificio T4, Torre B, Piso 2
 PBX: 4848660 - www.ani.gov.co, Nit. 830125398-9

Bogotá D.C. 26 de octubre de 2015

Código: ANI-101-FI -AD-G-SKVAR-S-738-15

Doctor:
ANDRES FIGUEREDO
Vicepresidente de Gestión Contractual
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Ciudad

Asunto: Contrato de Interventoría No. 101 de 10 de Septiembre de 2014. Cuyo objeto es: *Interventoría integral, que incluye pero no se limita a la interventoría financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental y de seguridad, del Contrato de Concesión no. 10000078OK-2010, cuyo objeto es "La concesión de las terminales aeroportuarias de Nororienté - Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yarigüles de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y el Almirante Padilla de Riohacha" FACTURA DEL PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.*

Respetado Doctor:

Por medio del presente hacemos entrega de la factura No. 17 y sus soportes, correspondientes al periodo 01 al 31 de octubre del 2015. La cual adjuntamos en ochenta y dos (82) folios.

De antemano muchas gracias.

Cordialmente,


GIOVANNA ESPINEL
Representante Legal
Consortio Unido INXI.
Anexo: 82 folios

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad No. 2015-409-069473-2
Fecha: 28/10/2015 13:52:52 > 309
GEM: CONSORCIO UNIDO INXI
Anexos: 1 OARPETA



Elaboro: D.H.

CONSORCIO UNIDO INXI		FACTURA DE VENTA		17	
900761527-9		Av Calle 24 61 40 OF 515 Tel: 4672368			
DIRECCION: AV CALLE 24 No 51-40 OF 515		TEL: 4672368			
CLIENTE:		POR CONCEPTO			
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. (PA CONCESIONES TERMINALES AEROPORTUARIAS)		CIUDAD			
NIT:830.054.539-0		Bogota			
DIRECCION		TELEFONO			
CLL 31 6-87 PISO 19					
FECHA FACTURA		FECHA DE VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
Octubre 26 de 2015				CONSORCIO UNIDO INXI	CREDITO
Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA
CONSULTORIA		1	Und.	321.671.788	51.467.486
					373.139.274
<p>Contrato de Interventoría No. 101 de 10 de Septiembre de 2014. Cuyo objeto es: <i>Interventoría Integral, que incluye pero no se limita a la interventoría financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental y de seguridad, del Contrato de Concesión no. 10000078OK-2010, cuyo objeto es "La concesión de las terminales aeroportuarias de Nororiente - Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguiles de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y el Almirante Padilla de Riohacha"</i></p> <p>Porcentaje de Participación Accionaria de los Integrantes del Consorcio:</p> <p>Ingeniería y Consultoría INGECON S.A.S NIT. 810.002.747-0 51%</p> <p>Ingeniería y Desarrollo XIMA DE COLOMBIA SAS NIT. 900.485.558-3 49%</p>					

Valor en Letras
 Son: Trecentos setenta y tres millones ciento treinta y nueve mil doscientos setenta y cuatro Pesos M/cte.
 Resol Facturacion por computador No. 320001201735 del 30/10/14 rango 1 al 1000, Actividad Economica 7110

Firma Responsable *Bianca Espind*

Recibido por _____

SUBTOTAL	321.671.788
DESCUENTO	0
IVA	51.467.486
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL FACTURA	373.139.274



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 101 DE 19 SEP 2014 2014

Entre:

Contratante:

Agencia Nacional de Infraestructura

Interventor:

CONSORCIO UNIDO INXI

[Handwritten signatures]

0039

CLÁUSULA 6.1.	MULTAS	28
CLÁUSULA 6.2.	PERÍODO DE CURA	29
CLÁUSULA 6.3.	PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS.....	30
CLÁUSULA 6.4.	LÍMITE A LA IMPOSICIÓN DE MULTAS.....	30
CLÁUSULA 6.5.	ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS.....	30
CLÁUSULA 6.6.	CLÁUSULA PENAL.....	31
CAPÍTULO VII SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		31
CLÁUSULA 7.1.	SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31
CAPÍTULO VIII TERMINACIÓN, Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.....		40
CLÁUSULA 8.1	TERMINACIÓN DEL CONTRATO.....	40
CLÁUSULA 8.2.	CESIÓN DEL CONTRATO EN EL EVENTO DESCRITO EN EL LITERAL (F) CLÁUSULA 8.1.	41
CLÁUSULA 8.3.	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	42
CAPÍTULO IX VARIOS.....		42
CLÁUSULA 9.1.	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.....	42
CLÁUSULA 9.2.	INTERESES DE MORA.....	42
CLÁUSULA 9.3.	DOCUMENTOS DEL CONTRATO.....	42
CLÁUSULA 9.4.	PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.....	43
CLÁUSULA 9.5.	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIÓN LEGAL O CONFLICTOS DE INTERÉS.....	43
CLÁUSULA 9.6.	EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.....	43
CLÁUSULA 9.7.	RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR.....	46
CLÁUSULA 9.8.	INDEMNIDAD.....	46
CLÁUSULA 9.9.	COADYUVANCIA Y OTROS COMPORTAMIENTOS PROCESALES.	47
CLÁUSULA 9.10.	RELACIÓN ENTRE LAS PARTES.....	47
CLÁUSULA 9.11.	SUBCONTRATOS.....	47
CLÁUSULA 9.12.	CESIÓN.....	47
CLÁUSULA 9.13.	RENUNCIA A LA RECLAMACIÓN DIPLOMÁTICA.....	48
CLÁUSULA 9.14.	INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR.....	48
CLÁUSULA 9.15.	NORMATIVIDAD APLICABLE.....	48
CLÁUSULA 9.16.	IDIOMA DEL CONTRATO.....	48
CLÁUSULA 9.17.	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.....	49
CLÁUSULA 9.18.	SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES.....	49
CLÁUSULA 9.19.	NO RENUNCIA A DERECHOS.....	49
CLÁUSULA 9.20.	GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR.....	49
CLÁUSULA 9.21.	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.....	49
CLÁUSULA 9.22.	PATENTES.....	49
CLÁUSULA 9.23.	NOTIFICACIONES.....	50

[Handwritten signature and initials]

CAPÍTULO PRELIMINAR

Definiciones

Para los fines de este contrato, según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, las palabras de la Ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso; igualmente los títulos de las Cláusulas y Capítulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intención del presente Contrato y no se consideran como parte del mismo.

CAPÍTULO I

Términos y Condiciones Generales

CLÁUSULA 1.1. Objeto.

El objeto del presente Contrato es la ejecución de la interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la interventoría financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental, y de seguridad del Contrato de Concesión No. 10000078 OK de 2010 y sus apéndices, Otrosí No.1 y demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen, cuyo objeto es la "Concesión de las terminales aeroportuarias de Nororiente - Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguíes de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha".

CLÁUSULA 1.2. Término de Ejecución del Contrato.

El plazo de ejecución del Contrato será de DIECISIETE (17) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio correspondiente.

NOTA: La ejecución de la INTERVENTORIA producto del Proceso de Selección ya mencionado estará ligada a la ejecución del Contrato de Concesión, de tal manera que si éste llegare a suspenderse o terminarse, el contrato de INTERVENTORIA respectivo será suspendido o terminado anticipadamente, según sea el caso, sin otra motivación distinta a la aquí expuesta, sin que el Interventor pueda alegar algún tipo de indemnización o compensación como quiera que no se generará daño alguno en razón a la circunstancia que aquí se anuncia y que es de conocimiento de los interesados.

CLÁUSULA 1.3 Alcance.

Con el propósito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato, para el desarrollo y control integral de la Concesión (tal como se define en el Pliego de Condiciones, el Anexo 10 y en el Contrato de Concesión correspondiente, sus adiciones, otrosíes y demás documentos que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen), estableciendo oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos de acuerdo con las condiciones señaladas en el presente Contrato, en especial en su capítulo II, el Contrato de Concesión, los Pliegos de Condiciones, el Anexo de "Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoría, la Propuesta del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoría, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

[Handwritten signatures and initials]
UNAI

3. El monto correspondiente a los valores ofertados por el Interventor por personal administrativo, personal de apoyo – ANI y Otros Costos y Gastos Reembolsables consignados en el Formato No.7 del presente Contrato, efectivamente empleado en la ejecución del mismo el mes inmediatamente anterior.

El desembolso está condicionado a la presentación de una factura por parte del Interventor, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, acompañada de los recibos de pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el Vicepresidente de Gestión Contractual, teniendo en cuenta los montos previstos en el Anexo de Personal y el Formato No.7 del presente contrato, debidamente actualizados, tomando como base el IPC vigente certificado por el DANE, del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta.

En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar correspondientes al siguiente personal previsto en el Formato No.7:

1. Personal de Operación y Mantenimiento de los seis (6) Aeropuertos, Personal Administrativo y Personal de Apoyo de la ANI, durante la vigencia del contrato.
2. Personal adicional que se requiera dentro de las obras complementarias o adicionales correspondientes.
3. Personal necesario para llevar a cabo la verificación de obras de los Aeropuertos Almirante Padilla de la ciudad de Riohacha y Alfonso López de la ciudad de Valledupar.

Lo anterior de acuerdo con la programación establecida y aprobada por la Agencia, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por la Agencia.

La Agencia podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de interventoría según el avance del contrato de concesión, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la Interventoría. Asimismo la Agencia se reserva el derecho de exigir al INTERVENTOR, por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra la Agencia. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

- c) El valor de los pagos se actualizará anualmente al vencimiento de los doce (12) meses transcurridos a partir de la fecha de iniciación del contrato o del último ajuste efectuado tomando como base el IPC vigente, certificado por el DANE, del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (y no de la fecha de suscripción del contrato), o del mes anterior al último ajuste.

El pago mensual que debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por parte de la Fiducia o por el Concesionario, según corresponda, una vez adelantado el trámite pertinente están condicionados a la previa aprobación que haga la Agencia a los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales.

CLÁUSULA 1.5. Disponibilidad Presupuestal o Recursos para la Ejecución del Contrato.

La remuneración al interventor del contrato de concesión se realizará con cargo a los recursos Nación de la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Subcuenta de interventoría:

- a) Los primeros pagos se harán directamente a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, específicamente al rubro de interventoría y/o consultoría para la Concesión de NORORIENTE hasta agotar los recursos disponibles para ejecutar en el 2014, conforme al Certificado de Disponibilidad No. 39014 del 23 de mayo de 2014.

totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus anexos y Apéndices).

- (v) Cumplimiento del Contrato: El interventor se obliga a cumplir el presente Contrato de Interventoría, atendiendo en todas sus partes el pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto número VJ-VGC-CM-05-2014, clausulado del Contrato de Interventoría, oferta presentada por el Interventor, Código de Comercio, Código Civil, aplicables al contrato de concesión e interventoría, Leyes y Decretos aplicables al contrato, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - RAC, anexos OACI y normas internacionales aplicables a la Autoridad Aeronáutica Colombiana, dictámenes, sentencias, decisiones arbitrales o de autoridad gubernamental, conceptos emitidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil y demás normatividad vigente aplicable sobre la materia.
- (vi) Conocimiento del Contrato de Concesión: El Interventor declara que conoce, ha leído y entendido el Contrato de Concesión, sus anexos, apéndices y demás documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan y conoce el alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoría. Así, reconoce y acepta que la contraprestación prevista es suficiente para la asunción de la totalidad de las obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato, sus Anexos y el Contrato de Concesión (junto con sus anexos y Apéndices).
- (vii) Único Beneficiario: El Interventor es el único beneficiario del Contrato y sus pagos.
- (viii) Usos de los Recursos: Durante la ejecución del presente Contrato, los usos que le dará a los pagos de la AGENCIA serán única y exclusivamente para la ejecución del presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados de la ejecución del mismo. 

CAPÍTULO II Obligaciones de las Partes

CLÁUSULA 2.1. Obligaciones del Interventor.

En virtud del presente contrato, el Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario derivadas del Contrato de Concesión y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoría; el seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el presente contrato, sus anexos, especialmente las Anexo 10, que hacen parte integral del mismo y en el mencionado Anexo de Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta. Igualmente, serán de cargo del Interventor las siguientes obligaciones:

- a) Revisar y certificar mensualmente los Ingresos Brutos del Concesionario percibidos conforme con lo establecido en el Contrato de Concesión la Interventoría deberá revisar que las operaciones reportadas por el concesionario para el cálculo de los ingresos regulados coincidan con el control realizado por parte de la autoridad aeronáutica (UAEAC).
- b) Verificar la tasa de liquidación de los rendimientos aplicada a las subcuentas del Fideicomiso.
- c) Verificar el cumplimiento de los indicadores e informes Financieros que son responsabilidad del Concesionario, tomando como referencia los estados financieros y obligaciones establecidas en la Cláusula 18 del contrato de Concesión.
- d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de responsabilidad del Concesionario. 

0043

- x) Asistir a reuniones mensuales en la Agencia Nacional de Infraestructura en Bogotá, para evaluar el avance del Contrato de Concesión 10000078 OK.
- y) Proveer el apoyo a la gestión de la Supervisión del Contrato de Interventoría cuando este se desplace a los aeropuertos.
- z) Atender las inspecciones, requerimientos y solicitudes de la Autoridad Aeronáutica, Autoridad Ambiental u otras autoridades.
- aa) Apoyar el proceso de empalme, una vez concluya el presente contrato de interventoría, con el nuevo contratista Interventor.
- bb) Entregar al finalizar la interventoría informe ajustado a la cláusula 116 del contrato de concesión de los Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguíes de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha a la Agencia Nacional de Infraestructura y posteriormente a la AEROCIVIL, en las condiciones establecidas por esta última. Entregar al finalizar el contrato de interventoría una copia digitalizada de la documentación generada en el desarrollo del contrato.
- cc) Verificar que el Concesionario cumpla con todas las obligaciones a su cargo en la ejecución de la Concesión.
- dd) Revisar y certificar la calidad de las obras efectivamente realizadas y rechazar y exigir la corrección y el reemplazo en el caso de que no cumplan cualquiera de las especificaciones determinadas en el Anexo de Obras de Modernización y Expansión del Contrato de Concesión.
- ee) Participar en los procedimientos de solución de conflictos, en los términos establecidos en el Contrato de Concesión.
- ff) Vigilar el cumplimiento de los plazos de las diferentes actividades a cargo del Concesionario, así como la vigencia y el valor de las garantías otorgadas por éste, con el fin de que se sujeten a lo pactado en el Contrato de Concesión.
- gg) Verificar si han ocurrido hechos constitutivos de incumplimiento de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión, solicitar a la Agencia el inicio del procedimiento de imposición de multa y adelantar las actuaciones que se requiera en desarrollo de la actuación administrativa sancionatoria. En general, supervisar y vigilar la gestión del Concesionario y de los Concedentes hasta la culminación del Contrato de Concesión y participar en la liquidación del mismo.
- hh) Colaborar con el Concesionario en la búsqueda de medios que permitan la obtención del resultado previsto en el Contrato de Concesión dentro del menor plazo posible, entendiendo que la responsabilidad por la obtención de los resultados previstos en el Contrato de Concesión, es del Concesionario y la adopción o rechazo de las sugerencias del Interventor serán de su entera responsabilidad.
- ii) Impedir que los accionistas del Concesionario que hayan aportado su capacidad financiera para acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros de la Licitación para la selección del Concesionario o hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia, cedan de cualquier forma su participación en el Concesionario salvo que medie autorización previa y expresa de la ANI.
- jj) Verificar que el Concesionario proporcione el personal calificado para la ejecución de la Concesión garantizando que: (i) El personal asignado cuenta con la experiencia y los conocimientos técnicos que se requieran para la adecuada ejecución de la Concesión, (ii) El personal asignado es suficiente en términos de idoneidad para la ejecución de la Concesión y (iii) Garantizar que la presencia del personal asignado es suficiente en términos de cantidad y compromiso en tiempo, teniendo en cuenta la estimación que ha hecho el Concesionario para ejecutar la Concesión considerando las condiciones de los Aeropuertos y las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión.
- kk) Vigilar que el Concesionario mantenga vigentes las Garantías que son exigidas en el Contrato de Concesión, en los términos y condiciones previstos en el mismo.
- ll) Recopilar la información contable de litigios, inventarios, inversiones, contratos de arrendamiento, entre otros, a través de un sistema de gestión y seguimiento del Contrato de manera electrónica.
- mm) Entregar informe actualizado del inventario de bienes, memorias técnicas e inventario de contratos, relación de los ingresos regulados y no regulados, contratos cedidos de los Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariguíes de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha, a la terminación del Contrato de Interventoría.
- nn) Serán por cuenta exclusiva del Interventor todos los costos directos e indirectos que demande la ejecución del presente contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras,

[Handwritten signatures and initials]
 0004

de interventoría. El diagnóstico estratégico corresponde con un enfoque transversal de procesos por área de gestión a partir de la descomposición del Contrato de Concesión en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo del interventor para alcanzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

c. GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA:

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, calidad de los materiales, pruebas, evaluación, control y verificación de procedimientos, cronogramas, intervenciones y desempeño del Concesionario en el área técnica durante las actividades relacionadas con el plan de obras de expansión y modernización y la operación eficiente del Lado Aire y Lado Tierra concesionado, al igual que la emisión de conceptos técnicos y operativos que se requieran o se soliciten. Para ello deberá vigilar el cumplimiento de los Apéndices C - Seguridad Aeroportuaria, D - Especificaciones Técnicas de Diseño, E - Especificaciones Técnicas de Modernización, F - Especificaciones Técnicas de Operación y G - Especificaciones técnicas de mantenimiento, y las demás que establezca el contrato de Concesión.

d. GESTIÓN FINANCIERA:

Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del contrato en aspectos financieros incluyendo la supervisión y auditoría del manejo de los recursos del contrato de fiducia, controlar y realizar las actividades necesarias para el cierre financiero por parte del concesionario, realizar el control y seguimiento de los ingresos y egresos establecidos en el contrato de concesión, en especial los ingresos brutos generados por la operación del aeropuerto, así como ejecutar las demás funciones en la gestión financiera y tributaria necesarias para el adecuado cumplimiento del contrato y apoyar en todos los aspectos financieros que se susciten en el desarrollo del Contrato de Concesión 10000078 OK - 2010.

e. GESTIÓN JURÍDICA:

Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificación, aplicación y cumplimiento de los aspectos contractuales, sancionatorios, regulatorios y legales relacionados con el contrato de concesión de los Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yariquíes de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha, así como apoyar en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato de Concesión 10000078 OK - 2010. De igual manera, realizar el seguimiento y control de los bienes muebles e inmuebles entregados en concesión de acuerdo a las leyes y normas contables.

f. GESTIÓN AMBIENTAL:

Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, así como el apoyo y seguimiento a las actividades y obligaciones del Apéndice H. - Aspectos Ambientales, plan de manejo ambiental, las licencias ambientales del contrato y las obras de expansión y modernización, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y la Corporación Autónoma Regional de Guajira (Corpoguajira). Igualmente la Interventoría debe establecer los requerimientos correspondientes a los incumplimientos generados por el concesionario en materia ambiental y contractual, estableciendo términos y tiempos específicos de cumplimiento y vigilar el cumplimiento del Apéndice H - aspectos ambientales.

g. GESTIÓN SOCIAL:

[Handwritten signature]

0045

En desarrollo del presente Contrato, la AGENCIA tendrá a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demás previstas en otras Secciones del presente Contrato:

- (a) Siempre que el Interventor se encuentre en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, efectuar los trámites dentro de los plazos señalados en el presente Contrato para que la Fiduciaria o el concesionario, según sea el caso, efectúen los pagos al Interventor, tal como se prevé en el Contrato de Concesión.
- (b) Acudir a los mecanismos de solución de conflictos previstos en el presente Contrato cuando quiera que se presenten conflictos entre las Partes.
- (c) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión.

CLÁUSULA 2.3. Constitución de una Sucursal en Colombia.

La(s) sociedad(es) extranjera(s) del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, deberá(n) constituir dentro de los treinta (30) Días siguientes a la suscripción del Contrato de Interventoría una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría y cinco (5) años más, según se establece en el presente contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente Contrato.

CAPÍTULO III
Personal del Interventor

CLÁUSULA 3.1. Personal del Interventor.

El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de Interventoría de conformidad con el Anexo 10 Requisitos Técnicos y Plan de Cargas de Trabajo en las siguientes condiciones:

- 1. El siguiente personal mínimo deberá estar aprobado como prerequisite para la firma del acta de inicio de interventoría.

CANT.	PERSONAL EN LA SEDE CENTRAL
1	Director Operativo (SKBG, SKCC, SKSM, SKVP, SKRH, SKEJ)
1	Director de Mantenimiento (SKBG, SKCC, SKSM, SKVP, SKRH, SKEJ)

El Interventor deberá presentar las hojas de vida de las personas anteriormente relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales y de experiencia de acuerdo con las características que se describen en la Anexo 10, dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la suscripción del contrato. En caso que la AGENCIA presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco (5) Días siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su parte, la AGENCIA dispondrá de cinco (5) Días a partir de la entrega de los documentos correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del presente Contrato.

- 2. El personal restante deberá presentarse por el Interventor a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del acta de inicio y estar aprobado a más tardar dentro de los cinco (5) días

Handwritten signatures and initials, including the number 10026.

que el retiro sea por Fuerza Mayor) se considerará como incumplimiento del Contrato y dará lugar a la imposición de multas en los términos del presente Contrato.

(c) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estará en la obligación de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico alguno por parte de la AGENCIA, a aquellos profesionales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en la Propuesta, por otros que sí los cumplan, previa aprobación de la AGENCIA.

(d) El Interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminación a satisfacción.

(e) Todos los empleados de la interventoría, serán designados y removidos por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral.

CLÁUSULA 3.3. Plantilla Mínima de Personal.

Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal, se atenderá a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del Interventor, sólo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios, según sea el caso. Si se trata de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliación al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos profesionales, así como el comprobante del último pago efectuado por tal concepto.

(b) Director operativo (lado aire y lado tierra), y el Gerente de Interventoría de las obras complementarias de los Aeropuertos SKSM, SKCC, SKVP y/o SKRH, que trata el Anexo 10 deberán suscribir un documento en el cual constará su voluntad y compromiso irrevocables de vincularse con el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripción de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por un término no inferior a tres (3) Meses contados a partir de la aprobación de la hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripción Anexo 6, supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicación supere el cien por ciento (100%) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El incumplimiento de estos compromisos dará lugar a la imposición de sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Mínimo cuyas hojas de vida se acrediten como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría, la AGENCIA verificará en la etapa de aprobación del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario del Módulo, que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aún, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoría, no sea superior al cien por ciento (100%); si efectuada la verificación resulta que la suma de las dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la AGENCIA para el Personal Obligatorio Mínimo no aprobará la hoja de vida de ese profesional y requerirá al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en el presente contrato, sin perjuicio de la aplicación de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales vinculados en proyectos adjudicados o que se encuentren actualmente en ejecución con la AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberá adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) Certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la

8
D. Alf. H
00A7

relación laboral o contractual. (ii) Autocertificación, entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompañada de una certificación adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participó en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberá cumplir con los requisitos señalados en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular deberá cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) cuando sea aplicable.

(f) Como "experiencia general" del profesional se entiende el tiempo transcurrido hasta la fecha de presentación de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de terminación de materias conforme a las disposiciones legales vigentes. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país que la hubiere ejercido.

(g) Como "experiencia específica" se entiende los meses que se acrediten en la ejecución de actividades propias de la experiencia específica que se exija para el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesión en entidades privadas.

(h) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica del profesional de que trata el Anexo 10.

(i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberán adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) Certificación emitida por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o contractual. (ii) Autocertificación entendida como aquella que expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural.

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para acreditarla se aporten autocertificaciones, los documentos aportados deben contener:

- (i) Nombre del trabajador o contratista, según sea el caso,
- (ii) Objeto y/o alcance del contrato,
- (iii) El cargo desempeñado,
- (iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o contractual (incluyendo día, mes y año),
- (v) Porcentaje de dedicación,
- (vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del Estado los documentos aportados deben contener:

- (i) Nombre del empleado, trabajador o contratista, según sea el caso,
- (ii) Funciones o actividades desempeñadas,
- (iii) El cargo desempeñado,
- (iv) Las fechas de iniciación y de terminación de la relación laboral o del vínculo contractual (incluyendo día, mes y año).

Para el caso de entidades estatales, se podrán acreditar las actividades desempeñadas a través del acto administrativo por medio del cual se estableció el manual de funciones para el respectivo cargo, acompañado de copia de los apartes del manual que se quieran acreditar.

CAPÍTULO IV
Órdenes, Comunicaciones e Informes

CLÁUSULA 4.1. Forma de las Órdenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y órdenes del Interventor al Concesionario serán expedidas por escrito de conformidad con el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y órdenes se enviará copia al Supervisor que para el efecto designe la AGENCIA.

CLÁUSULA 4.2. Informes

El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los demás informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura – Vicepresidencia de Gestión Contractual – Gerencia de Proyectos Aeroportuarios.

4.2.1. Los informes mensuales deberán contener como mínimo, y sin limitarse a lo siguiente:

- Nombre del Interventor.
- Informe ejecutivo.
- Etapa en que se encuentra el Contrato.
- Descripción de cumplimiento de las obligaciones del Concesionario, las que dependerán de la etapa en que se encuentre el Contrato.
- Manifestación de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos previstos en el Contrato de concesión.
- Requerimientos de informes solicitados al Concesionario.
- Estado de las garantías otorgadas por el Concesionario.
- Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las obligaciones previstas en el contrato de interventoría y contrato de concesión.
- Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.
- Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del Interventor, Concesionario y de los subcontratistas de este.
- La gestión y actividades correspondientes al control de operación y mantenimiento del terminal aéreo.
- El estado de las obras ejecutadas o en ejecución dentro de las obras de modernización y expansión. Teniendo en cuenta los aspectos administrativos, legales, técnicos, sociales, ambientales, prediales, económicos, financieros y de seguridad, este informe deberá reportar en forma clara el avance físico de las obras en ejecución.
- Todas las decisiones de la interventoría respecto a ejecución de obras y a la operación de los aeropuertos.
- Relación descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el período mensual respectivo, personal que no podrá ser diferente al aprobado por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (a menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato), ni inferior, en número, calidad y dedicación, al que se obliga a utilizar de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditación de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo cual deberá anexar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes Parafiscales, la cual podrá ser verificada por el supervisor de la Agencia Nacional de Infraestructura las veces que lo estime conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato designado por la Agencia Nacional de Infraestructura podrá exigir a lo largo del contrato de interventoría todas las veces que lo considere conveniente, los contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la remuneración y la relación existente entre el Interventor y el miembro de su

D. [Firma] 0029

equipo, bajo las cuales se están prestando los servicios de consultoría por parte del mencionado personal.

- Relación descriptiva de los recursos físicos empleados durante el período mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la propuesta y la justificación sobre cualquier variación significativa en la utilización de los recursos físicos frente a meses previos.
- Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.
- Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura, y acciones correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la ejecución del contrato (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social, predial, jurídico, operación, mantenimiento, etc.).
- Relación de toda la correspondencia asociada a la interventoría (entrada y salida) que le permita a la Agencia Nacional de Infraestructura mantener control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar según lo acordado.
- Relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por la ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las obligaciones del contratista y del interventor, así como las correspondientes respuestas.

No obstante lo anterior, el Interventor podrá incluir información adicional tendiente a cumplir con sus obligaciones en relación con la ejecución de Contrato de Concesión. Estos Informes mensuales deberán presentarse dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y será requisito indispensable la aprobación de este informe para el pago mensual al Interventor.

El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.


4.2.1.2. Cuando no se haya establecido ningún procedimiento específico en el contrato de Interventoría o en el contrato de Concesión y sus anexos, y en el evento en que surja la obligación a cargo del Interventor de entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura actas, informes y en general cualquier documento, deberá agotarse el siguiente procedimiento para la aprobación correspondiente:

a) El Interventor deberá entregar un ejemplar impreso y uno en medio magnético a la Agencia Nacional de Infraestructura del Informe o documento correspondiente, dentro de los términos fijados para el efecto.

b) Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo del Informe la Agencia Nacional de Infraestructura, previo el análisis y el estudio correspondiente, presentará por escrito al Interventor las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes para efecto de aprobar los documentos presentados. Vencido este término sin que haya un pronunciamiento escrito por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, se entenderá que el Informe correspondiente fue aprobado en los términos presentados por el Interventor, esta condición aplica para los informes mensuales que deben ser presentados por el Interventor.

c) Si dentro del término señalado en el literal anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura le solicita por escrito al Interventor que aclare, modifique y/o corrija el Informe o documento presentado, el Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la solicitud de aclaración, modificación y/o corrección, deberá entregar un ejemplar impreso y en medio magnético a la Agencia Nacional de Infraestructura del Informe respectivo incluyendo las observaciones presentadas por este.

d) Previo el análisis correspondiente y dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de los documentos que contengan las observaciones presentadas, la Agencia Nacional de Infraestructura los aprobará. En caso contrario, procederá conforme lo establecido en la cláusula de multas establecida en el contrato de Interventoría. Vencido éste término sin que haya un

D.  11050

deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato de Interventoría y tres (3) años más contados a partir de la terminación del contrato. En todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial y sus prorrogas no cubra tres (3) años adicionales a la fecha de terminación del presente Contrato.

(iii) **Amparo de Calidad de los Servicios Prestados:** (1) El Interventor deberá constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que puedan sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del presente Contrato. (2) El valor asegurado será el equivalente a Diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en desarrollo del presente Contrato, el cual para los únicos fines del presente numeral se estima en **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 463.250.872.00) CONSTANTES DEL 2014**, (actualizado conforme a la fórmula prevista para el efecto en el presente Contrato). El valor asegurado deberá actualizarse con la variación del IPC cuando la vigencia inicial se prorrogue. (3) Este amparo deberá tener una vigencia de un (1) año contado a partir de la suscripción del Acta de terminación del Contrato de Interventoría, para lo cual deberá ser otorgada seis (6) meses previos a la terminación del contrato.

CLÁUSULA 5.2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Dentro de los cinco (05) Días siguientes a la suscripción del Contrato, el Interventor deberá presentar para aprobación de la AGENCIA de manera adicional a la garantía única de cumplimiento, una póliza de responsabilidad civil extracontractual, así: (1) El objetivo de este seguro es brindar protección frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecución del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la póliza de responsabilidad civil extracontractual será de dos (2) años y deberá renovarse por períodos sucesivos mínimos de dos (2) años hasta concluir el Contrato. El Interventor deberá garantizar que las vigencias de cada una de las pólizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de la duración del Contrato, el CONTRATANTE verificará esta condición y aprobará cada póliza otorgada, para lo cual el Interventor deberá aportarlas con seis (6) meses de antelación al vencimiento de la vigencia de cada póliza, observando el plazo total del contrato, la última vigencia podrá ser inferior a dos (2) años. (3) Partes. Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá contemplar a la AGENCIA, al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adición, el seguro deberá incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y subcontratistas y gastos médicos sin demostración previa de responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada póliza de seguro con vigencia bianual de responsabilidad civil extracontractual que se expida en arreglo a lo establecido, corresponderá a mil (1000 SMMLV) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada vigencia de dos (2) años.

CLÁUSULA 5.3. Normas Comunes a las Garantías.

(a) Las garantías podrán revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo señalado por el Decreto 1510 de 2013 y demás Decretos reglamentarios y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor deberá reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la

Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la AGENCIA, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondrán las multas

(l) Si la garantía única de cumplimiento es una póliza de seguros, ésta deberá venir acompañada de una certificación expedida por el asegurador (en ningún caso será válida la certificación emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocación de la garantía. El reasegurador deberá encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

CLÁUSULA 5.4 Acuerdo de Garantía.

La(s) matriz (ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor o las sociedades controladas por la(s) matriz(ces) del Interventor o la(s) matriz(ces) de los miembros del Interventor] suscribió(eron) y adjuntó(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos, un acuerdo de garantía para respaldar las obligaciones de resultado tanto de hacer como de dar, derivadas de la ejecución del presente Contrato. Las Partes acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligación del presente Contrato por parte del garante se seguirá el siguiente procedimiento:

(a) El acuerdo de garantía se hará efectivo por parte de la AGENCIA cuando haya incumplimiento del Interventor de las obligaciones señaladas en el presente Contrato y si como consecuencia de las reglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y su matriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantía, el CONTRATANTE podrá a su elección hacer efectivo el acuerdo de garantía de uno u otro, sin atender criterios de prelación. En todo caso se precisa que la AGENCIA no podrá exigir más de un acuerdo de garantía al mismo tiempo otorgado para respaldar las obligaciones de un mismo miembro del Interventor.

(b) Si la obligación incumplida es de aquellas que tienen prevista la imposición de multas en los términos establecidos en el presente Contrato, se llevará el procedimiento previsto en el Capítulo VI contra el Interventor y solamente cuando se haya impuesto la multa se hará efectivo por parte de la AGENCIA el acuerdo de garantía, cuando el garante cumpla con la obligación cesarán las multas en los términos del Capítulo VI. Si el garante optare por pagar la sanción asociada al incumplimiento las multas se continuarán causando y serán a cargo del garante hasta que se llegue al límite de imposición de multas previsto en el presente Contrato.

(c) Si la obligación incumplida es de aquellas que no tienen prevista la imposición de multas en los términos del Capítulo VI del presente Contrato, la AGENCIA podrá, exigir el cumplimiento de la obligación incumplida al Feador en los términos del acuerdo de garantía.

(d) Para los casos específicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones de dar, la AGENCIA podrá requerir al garante en cualquier momento si no hay recursos o éstos son insuficientes para compensar la obligación.

(e) Las demás garantías previstas en el presente Contrato se ejecutarán en contra del Interventor si dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la AGENCIA al garante, éste no se pronuncia o señala a la AGENCIA que conforme con los términos de la garantía procede a asumir los costos derivados del incumplimiento de la obligación.

(f) En caso de que el garante decida cumplir con las obligaciones de hacer, se entenderá que cumplirá por el Interventor y las Partes continuarán la ejecución del Contrato sin interrupciones ni dilaciones.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]
0052

- (ii) Incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el Interventor no reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de ejecución del Contrato de Interventoría y/o si el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones mínimas señaladas en la Anexo 10, la AGENCIA rechazará el cambio e impondrá la mencionada multa, hasta que presente un candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondrá incluso durante el período de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligación.
- (iii) Por incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripción de los Anexos 6 del presente Contrato de Interventoría.
- (iv) Por incumplimiento en relación con las obligaciones contenidas en el presente contrato respecto del Personal del Interventor.
- (v) Incumplimiento en la Entrega de Información a la AGENCIA. Si el Interventor no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado según el presente Contrato y el Contrato de Concesión; así como si no entregare la información completa que le solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.
- (vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de estar al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de los subcontratistas).
- (vii) Incumplimiento relacionado con "Plantilla de Personal". Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.
- (b) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la AGENCIA impondrá una multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del valor del contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfacción la obligación son:
- (i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices Técnicos del Contrato de Concesión.
- (ii) Incumplimiento en la constitución de una sucursal. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.
- (iii) Incumplimiento en la vinculación laboral. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.
- (c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de Condiciones, en presente Contrato, en sus anexos y/o en el contrato de concesión, sus anexos y demás documentos que lo modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se causará una multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar. La graduación de las multas será definida por la AGENCIA tomando en consideración la gravedad y extensión del incumplimiento.

CLÁUSULA 6.2. Período de Cura

- (a) El Interventor contará con un plazo de cura determinado por la AGENCIA de hasta cinco (5) Días hábiles, para sanear el incumplimiento detectado. Este período de cura se contará desde el día en que la AGENCIA comunique al Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el

CLÁUSULA 6.6. Cláusula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya llegado al tope máximo posible de imposición de multas conforme lo dispuesto en el presente contrato, el contratista pagará a la Agencia a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual se tendrá como una estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a la Agencia, lo cual no es óbice para que por parte de la entidad contratante se haga efectiva la garantía única de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el pago de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelación del valor de cláusula penal, no se requerirá que la Agencia constituya en mora al contratista. El contratista facultará a la Agencia para descontar y compensar las sumas de dinero correspondientes al valor total o parcial de la cláusula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicación de la cláusula penal será el dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011.

CAPÍTULO VII
Solución de Conflictos

CLÁUSULA 7.1. Solución de Conflictos

Lo establecido en el presente capítulo no obsta para que cualquier controversia surgida entre las Partes con ocasión del Contrato y su ejecución pueda ser dirimida por las Partes directamente en cualquier tiempo.

(a) Amigable Composición

(i) Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este Contrato podrá ser definida por las partes a través del mecanismo de la amigable composición, de conformidad con lo establecido en la presente cláusula, así como en la Ley 1563 de 2012, o las demás normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

(ii) El Amigable Compondor estará compuesto por tres (3) personas naturales seleccionadas de conformidad con lo señalado en numeral (iii) siguiente, las cuales definirán de manera vinculante e imparcial para las Partes, las controversias que surjan entre ellas.

(iii) La totalidad de los miembros del Amigable Compondor serán escogidos dentro de los treinta (30) Días Calendario siguientes a la fecha de suscripción del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes reglas:

1) Dentro de los veinte (20) Días Calendario siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría, cada una de las Partes seleccionará un miembro del Amigable Compondor para ejercer las funciones previstas en este Contrato por la totalidad del plazo del Contrato de Interventoría, sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda ser reemplazado de conformidad con lo previsto en el punto (v) numerales 2 y 3.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature] 0054

cualquiera de estas considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del miembro del Amigable Componedor, el Centro decidirá sobre su separación o continuidad.

(iv) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor

- 1) El proceso por medio de la cual el Amigable Componedor defina la controversia deberá basarse en las formas y principios propios del debido proceso, y su decisión deberá fundamentarse en las pruebas o experticios válidamente obtenidas en el proceso, así como respetar la ley aplicable al contrato y la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano. El amigable componedor no podrá decidir en equidad.
- 2) El Amigable Componedor no tendrá competencia para conocer las controversias que se deriven del ejercicio de los poderes y facultades ajenas al derecho común de que goza la Agencia, conforme a la Ley Aplicable al Contrato.
- 3) Las decisiones del Amigable Componedor se tomarán preferiblemente por unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoría de sus miembros. Quien disienta deberá expresar motivadamente las razones de su disenso.
- 4) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el contenido del presente Contrato, pero en ningún caso podrá con su decisión, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar el contenido del presente Contrato.

(v) El Amigable Componedor podrá en todo momento asesorarse de expertos o solicitar la práctica de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la controversia sometida a su conocimiento por las partes. Las costas que ello genere, serán asumidas por las Partes por partes iguales.

- 1) Los integrantes del Amigable Componedor no tendrán relación laboral alguna con las partes. Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la figura del Amigable Componedor prevé la ley colombiana.
- 2) En caso de renuncia de un miembro del Amigable Componedor, éste deberá ser sustituido por quien efectuó su designación o que le correspondía hacerla, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la renuncia por las Partes. Vencido este plazo sin haberse efectuado la correspondiente designación, el nuevo miembro del Amigable Componedor será designado por el Centro, previa solicitud de cualquiera de las Partes.
- 3) En caso de renuncia del tercer miembro del Amigable Componedor, su reemplazo será seleccionado por los dos (2) miembros del Amigable Componedor designados por las Partes.

(vi) Remuneración del amigable componedor.

- 1) Los integrantes de la Amigable Componedor recibirán remuneración por cada asunto que conozcan y resuelvan, de conformidad con las reglas de este numeral.
- 2) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o para el Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición del Sector Infraestructura y Transporte, y la remuneración por los honorarios de los miembros del Amigable Componedor serán asumidos por las Partes en porciones iguales.

[Handwritten signatures and initials]

- D. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.
- E. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que apoyan las solicitudes.
- F. Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.
- 2) Una vez recibida por la Parte convocada copia íntegra de la solicitud de intervención del Amigable Componedor efectuada por la Parte interesada, la convocada dispondrá de un término de hasta diez (10) Días Hábiles para pronunciarse por escrito ante el Amigable Componedor sobre la solicitud de intervención presentada por la Parte interesada. Dicho término se contará a partir del Día siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte convocada. El escrito de la Parte convocada deberá contener por lo menos los siguientes elementos:
- A. Identificación completa de la Parte que presenta la respuesta a la solicitud de intervención del Amigable Componedor.
- B. Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo señalado en la solicitud de intervención del Amigable Componedor, generaron la controversia entre las Partes.
- C. Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo con la Parte convocante.
- D. Su posición frente a la fijación de la controversia.
- E. Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.
- F. Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales y/o legales que apoyan las solicitudes.
- G. Relación de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable Componedor.
- 3) **Periodo de Pruebas:** Vencido el término de traslado a la parte convocada, dentro de los cinco (5) días siguientes el Amigable Componedor se pronunciará sobre la necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas y solicitadas por las Partes. En caso de decretar y ordenar la práctica de las pruebas solicitadas, distintas a las aportadas, se dará un término de quince (15) Días Hábiles para su práctica, que podrá ser prorrogado hasta por un término igual por la decisión unánime de los miembros del Amigable Componedor.
- Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las modificaciones que el Amigable Componedor decida en atención al pronunciamiento de las Partes, así como en las decisiones de oficio que adopte el Amigable Componedor, las pruebas decretadas, distintas a las aportadas, se practicarán en un término de quince (15) Días Hábiles, que podrá ser prorrogado por la decisión unánime de los miembros del Amigable Componedor, si la naturaleza de la prueba así lo exige.
- 4) Traslado de las pruebas decretadas. En caso de que el Amigable Componedor hubiese procedido al decreto y práctica de pruebas, al término del período probatorio indicado en el

[Handwritten signature]
[Handwritten number] 110056

(v) Los árbitros decidirán en derecho.

(vi) Los honorarios de los árbitros se limitarán según el valor de las pretensiones, conforme se establece en la tabla incluida a continuación y en todo caso no superarán un máximo de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$200.000.000) del Mes de Referencia por cada árbitro, valor que se actualizará año por año con el IPC que corresponda. Las Partes, podrán de común acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los árbitros a sugerencia del tribunal o del Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso, tales como la existencia o no de una demanda de reconvencción. El pago del valor de los honorarios del arbitraje será cubierto por ambas partes.

Valor Pretensiones	Tarifa por cada árbitro
De 0 a COL\$100'000.000	10%
De COL\$100'000.001 a COL\$300'000.000	5%
De COL\$300'000.001 a COL\$500'000.000	4%
De COL\$500'000.001 a COL\$1.000'000.000	3%
De COL\$1.000'000.001 a COL\$5.000'000.000	2,75%
De COL\$5.000'000.001 en adelante	2.5%

(vii) La convocatoria o trámite del procedimiento arbitral no inhibirá el ejercicio de los medios excepcionales al derecho común de que disponga la ANI conforme a la Ley Aplicable. La aplicación y los efectos de cualquiera de ellos, no podrán ser sometidos a arbitramento.

(viii) Los árbitros designados harán una declaración de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, situación que deberá mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningún árbitro podrá ser empleado, socio o contratista del Interventor o del Concesionario, de los miembros o socios del interventor o Concesionario, de la ANI, el Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con los empleados de nivel directivo de la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del Concesionario, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Igualmente, no podrá ser árbitro quién al momento de la designación sea coárbitro en los procesos que los apoderados de las Partes sean a su vez coárbitros o apoderados en aquellos procesos.

(ix) El término del proceso arbitral así como las suspensiones del proceso se regirán por lo establecido en el artículo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. No obstante, las partes podrán, previo a la audiencia de instalación, fijar un término especial para la duración del proceso arbitral, para lo cual bastará la suscripción de un memorial conjunto que así lo informe a los árbitros designados.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 0957

- (vi) Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes la Parte convocante procederá a notificar adicionalmente a la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano, quienes podrán intervenir en el proceso arbitral con los mismos derechos y garantías procesales y probatorias de las Partes.
- (vii) Los árbitros decidirán en derecho.

- 1) Los honorarios de los árbitros se limitarán según el valor de las pretensiones, conforme se establece en la tabla incluida a continuación y en todo caso no superarán un máximo de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$200.000.000) del Mes de Referencia por cada árbitro, valor que se actualizará año por año con el IPC que corresponda. Las Partes, podrán de común acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los árbitros a sugerencia del tribunal o del Centro, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso, tales como la existencia o no de una demanda de reconvencción. El pago del valor de los honorarios del arbitraje será cubierto por ambas partes.

Valor Pretensiones	Tarifa por cada árbitro
De 0 a COL\$100'000.000	10%
De COL\$100'000.001 a COL\$300'000.000	5%
De COL\$300'000.001 a COL\$500'000.000	4%
De COL\$500'000.001 a COL\$1.000'000.000	3%
De COL\$1.000'000.001 a COL\$5.000'000.000	2,75%
De COL\$5.000'000.001 en adelante	2.5%

- 2) La convocatoria o trámite del procedimiento arbitral no inhibirá el ejercicio de los medios excepcionales al derecho común de que disponga la ANI conforme a la Ley Aplicable. La aplicación y los efectos de cualquiera de ellos, no podrán ser sometidos a arbitramento.
- 3) Los árbitros designados harán una declaración de independencia e imparcialidad respecto de las Partes al momento de aceptar la designación, situación que deberá mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningún árbitro podrá ser empleado, socio o contratista del Interventor o del Concesionario, de los miembros o socios del Interventor o del Concesionario, de la ANI, el Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Tampoco podrán ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podrán tener parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con los empleados de nivel directivo de la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del Concesionario, del Interventor o de los apoderados de las Partes. Igualmente, no podrá ser árbitro quién al momento de la designación sea coárbitro en los procesos que los apoderados de las Partes sean a su vez coárbitros o apoderados en aquellos procesos.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

0058

- (f) Las Partes acuerdan que el Contrato terminará en el evento que después de suscribir el Contrato de Interventoría hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con las condiciones de formación académica y de experiencia establecidas en la Anexo 10. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la situación descrita en el presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesión del Contrato de Interventoría en las condiciones descritas en el presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonación de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptación de la cesión del Contrato de Interventoría de que trata el presente literal, se entiende prestada con la suscripción del presente Contrato de Interventoría.
- (g) Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de Méritos Abierto vendan o cedan su participación en la sociedad sin el consentimiento previo y escrito de la AGENCIA.

En atención al carácter *intuitu personae* del contrato de interventoría, la venta o cesión de la participación en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sólo podrá hacerse a personas naturales o jurídicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situación que será verificada de manera obligatoria por la AGENCIA, quien tendrá que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesión

- (h) Terminación anticipada del contrato de concesión sobre el cual se ejerce la Interventoría.
- (i) Terminación anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando quiera que hayan transcurrido por lo menos seis (6) meses a partir del acta de Inicio.
- (j) Terminación anticipada del contrato por parte de la AGENCIA, cuando compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice el Interventor, con relación laboral o sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable o no se efectúen las cotizaciones al régimen de seguridad social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la Ley Aplicable.
- (k) Por las demás causales de terminación previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminación del contrato de que trata la causal contenida en el literal (i), la cual es discrecional de la AGENCIA, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dará lugar a ningún tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que su aplicación no generará daño alguno al Interventor y que no dará lugar a algún tipo de indemnización o compensación al Interventor por parte de la Agencia.

CLÁUSULA 8.2. Cesión del Contrato en el evento descrito en el literal (f) Cláusula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecución del Contrato de Interventoría, la AGENCIA podrá autorizar la cesión del presente Contrato de Interventoría al Proponente ubicado en el segundo orden de elegibilidad que dio como origen la Adjudicación y suscripción del presente Contrato de Interventoría, en los términos y condiciones que para el efecto señale la AGENCIA.

[Handwritten signature]

8 0059
[Handwritten signature]

El orden de los documentos no implica una prelación entre los mismos. En caso de discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primarán los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLÁUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecución.

- (a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripción por las Partes.
- (b) Inicio Ejecución. Para iniciar su ejecución se requiere haber cumplido con todos y cada uno de los siguientes:
- (i) La aprobación de la garantía única de cumplimiento.
 - (ii) Haber entregado una certificación según la cual se acredite que el Interventor y cada uno de sus miembros se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
 - (iii) La publicación del presente Contrato en el SECOP.
 - (iv) La aprobación del personal necesario para el inicio al que se refiere el presente contrato.

CLÁUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibición Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la suscripción del presente Contrato, que declara bajo la gravedad de juramento que: (1) no están incurso, ni su personal, en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se encuentran incurso directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de intereses con la AGENCIA o con el Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuración según lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés el Interventor deberá ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA designe.

CLÁUSULA 9.6. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad según este término se define más adelante. El incumplimiento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o del Concesionario no se considerará por sí sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

- (a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Responsabilidad. Se entenderá por evento eximente de responsabilidad ("Evento Eximente de Responsabilidad") cualquier evento, circunstancia o combinación de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Evento Eximente de Responsabilidad incluirá los eventos y

0060

CLÁUSULA 9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor deberá reanudar la ejecución del Contrato al mismo tiempo con el Concesionario.

- (iii) Una vez efectuada la notificación dentro del término indicado en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedará, durante el Período Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya dado la notificación aquí exigida la Parte Afectada no quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones.
- (iv) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.
- (v) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Período Especial, incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá prorrogado por un término igual a aquél del Período Especial.
- (vi) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad así como para superarlo en el menor tiempo posible.
- (vii) Prórroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la ejecución del Contrato se suspenderá y el plazo de este Contrato será extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Período Especial. Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas. En caso de suspensión del Contrato por algún Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantía única y demás garantías señaladas en el presente Contrato sea extendida de conformidad con el período de suspensión.
- (viii) Suspensión del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad del Contrato de Concesión. Cuando, en los términos y condiciones señalados en el Contrato de Concesión, se suspenda la ejecución del Contrato de Concesión, la AGENCIA determinará, a su entera discreción, si es necesario suspender la ejecución del presente Contrato. En el evento en que se suspenda la ejecución del presente Contrato, se aplicará lo previsto en el literal (ix) siguiente.
- (ix) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la única excepción que se señala a continuación:
- (i) Cuando quiera que durante la ejecución del Contrato surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Interventor a paralizar la ejecución de las obras o labores derivadas de la ejecución de este Contrato, podrán compensarse al Interventor los costos

0061
AF

el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberá interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de contradicción entre uno y otro apoderado primará el representante del Interventor.

CLÁUSULA 9.9. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus Intereses en cualquier proceso iniciado en contra de la AGENCIA, el Interventor tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el Interventor y la AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solución del correspondiente proceso, la AGENCIA tendrá la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado que la respectiva reclamación con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los abogados que señale el Interventor prevalecerá sobre el de la AGENCIA para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de su defensa. El Interventor pagará -a nombre de la AGENCIA - las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la AGENCIA, soportada por una copia de la orden correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del Interventor de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causarán intereses en los porcentajes previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.

CLÁUSULA 9.10. Relación entre las Partes.

El presente Contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo compartido (*Joint Venture*), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligación o responsabilidad de índole societario a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Cláusulas de este Contrato podrá interpretarse en el sentido de crear una relación distinta entre las Partes a la de la vinculación negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningún derecho ni otorgar ninguna acción a ningún tercer beneficiario de este Contrato.

CLÁUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podrá subcontratar la ejecución del Contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podrá hacerlo previa autorización por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, el Interventor continuará siendo el único responsable ante la AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el único responsable ante la AGENCIA de la celebración de subcontratos, en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla (n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor (es) subcontratadas. En ningún caso se podrán subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempeñadas por personal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLÁUSULA 9.12. Cesión.

Salvo autorización expresa de la AGENCIA, el Interventor no podrá ceder el presente Contrato. De la misma manera, salvo autorización de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado en la Propuesta, deberán permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje de participación original (acreditado en la Propuesta), sólo podrán realizar la

CLÁUSULA 9.17. Modificación del Contrato.

Este Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone la Normatividad aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificación unilateral del mismo por parte de la AGENCIA en los términos previstos en el presente contrato.

CLÁUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminación o extinción de este Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y responsabilidad.

CLÁUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario.

CLÁUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos, directos e indirectos, que demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jomales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad Interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuará las pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLÁUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

El Interventor deberá establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual deberá elaborar un manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de la documentación utilizada en tal sistema. Para la definición del sistema de calidad correspondiente a la ejecución del presente Contrato de Interventoría, el Interventor deberá acogerse, como mínimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus últimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adiciones.

CLÁUSULA 9.22. Patentes

El Interventor tendrá la obligación de cumplir con Normatividad aplicable en materia de protección de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o *software* que utilice para la ejecución del Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la AGENCIA por cualquier reclamación judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligación contenida en la presente CLÁUSULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la ejecución del presente Contrato y que sean debidamente patentados pertenecerán al Interventor.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

0063

CONSORCIO UNIDO INXI

DOCUMENTO CONSORCIAL

Entre los suscritos a saber: **SORAIDA RODRIGUEZ CUELLAR** mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. **39.756.013** expedida en Bogotá, quien obra en nombre y representación legal de **INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.**, legalmente constituida, con domicilio principal en Bogotá, con NIT No. **810.002.747-0**, y debidamente facultada por la Junta de Socios; y **JOSE ANDRES NAVAS GARCIA**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de extranjería No. C.E. No. **477.913**, expedida en Bogotá, quien obra en nombre y representación legal de **INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.**, legalmente constituida, con domicilio principal en Bogotá, con NIT No. **900.485.558-3**, y debidamente facultada por la Junta de Socios, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un **CONSORCIO** cuya integración, conformación y reglamentación se reglará por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente documento es la integración de un **CONSORCIO** entre **INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.** e **INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.**, con el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente **CONSORCIO**, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, dentro del **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-005-2014**, abierto por la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, cuyo objeto es: *“Contratar la Interventoría integral, que incluye pero no se limita a la interventoría financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental y de seguridad, del Contrato de Concesión no. 10000078OK-2010, cuyo objeto es “La concesión de las terminales aeroportuarias de Nororiente - Aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta, Palonegro de Bucaramanga, Yagüles de Barrancabermeja, Alfonso López de Valledupar, Simón Bolívar de Santa Marta y el Almirante Padilla de Riohacha”.*

Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

SEGUNDA: DENOMINACIÓN: El presente **CONSORCIO** se denominará **CONSORCIO UNIDO INXI**.

TERCERA: DOMICILIO: El domicilio del **CONSORCIO** será:

CONSORCIO UNIDO INXI

Dirección: Calle 148 No. 7G -42. Barrio Cedritos
 Teléfono: 4672384
 Ciudad: Bogotá, D.C. Cundinamarca
 Fax: 4672384
 Correo electrónico: propuestas@ingecon.com.co; adm-colombia@cemosa.es

CUARTA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante principal del presente consorcio al ingeniero **JOSE ANDRES NAVAS GARCIA**, identificado con cédula de extranjería No. C.E.477.913, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al CONSORCIO. Igualmente se nombra como Suplente del Representante principal a la ingeniera **SORAIDA RODRIGUEZ CUELLAR** identificada con cédula de ciudadanía No. **39.756.013**, expedida en Bogotá, con las mismas y amplias facultades del principal en ausencia del mismo.

QUINTA: DURACIÓN.- La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecida con la adjudicación será por el tiempo de ejecución del contrato y cinco (5) años más. En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:

INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE COLOMBIA S.A.S.	49%
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	51%


De esta manera, queda designado como LIDER del CONSORCIO UNIDO INXI, la empresa **INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S**, con el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato, permaneciendo como miembro del CONSORCIO, y manteniendo el porcentaje de participación original y aquí estipulado durante el plazo de ejecución del contrato.

SEPTIMA: CESIÓN.- Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio. Parágrafo primero: Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de la Agencia. En caso de aceptarse la cesión por parte de la Agencia el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente.

CONSORCIO UNIDO INXI

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los quince (15) días del mes Junio del año 2014.

Firmas de los integrantes,



SORAIDA RODRIGUEZ CUELLAR
 C.G. No. 39.756.013 de BOGOTA
 Representante Legal Ingeniería y Consultoría INGECON S.A.S.
 NIT: 810.002.747-0
 Dirección: Calle 146Bis. N° 9-54 Bogotá
 Teléfono: 467 2384



JOSE ANDRES NAVAS GARCIA
 C.E. No. 477.913
 Representante Legal Ingeniería y Desarrollo XIMA de Colombia S.A.S.
 NIT: 900.485.558-3
 Dirección: AC 26 N° 68C 61 Oficina 612. Bogotá
 Teléfono: 755 2825

Firmas de los representantes del Consorcio:



JOSE ANDRES NAVAS GARCIA
 Representante Principal del CONSORCIO UNIDO INXI



SORAIDA RODRIGUEZ CUELLAR
 Representante Suplente del CONSORCIO UNIDO INXI