ETSA ESTUDIOS TÉCNICOS | PAULO EMILIO BRAVO 40 AÑOS CONSULTORES SAS **CONSORCIO INTERVENTOR PEB-ET**

ANI Agencia Nacional de Infraestructura



CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VI-VGC-CM-019-2015

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ VE APP IPV 007 2015, VJ VE APP IPB 002 2015, VJ VE APP IPV 006 2015 y VJ VE APP IPV 005 2015"

SOBRE 2

ETSA ESTUDIOS TÉCNICOS | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS 40 AÑOS

CONSORCIO INTERVENTOR PEB-ET

ANI Agencia Nacional de Infraestructura



CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-019-2015

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP-IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 y VJ-VE-APP-IPV-005-2015"

Formato 7 Propuesta Economica

ETSA ESTUDIOS TÉCNICOS | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS 40 AÑOS

CONSORCIO INTERVENTOR PEB-ET

ANI Agencia Nacional de Infraestructura



CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-019-2015

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS Nos. VJ-VE-APP- IPV-007-2015, VJ-VE-APP-IPB-002-2015, VJ-VE-APP-IPV-006-2015 y VJ-VE-APP-IPV-005-2015"

Modulo No. 2

FORMATO 7- OFERTA ECONÓMICA

INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA	
I. ETAPA PREOPERATIVA	
FASE PRECONSTRUCCIÓN (12 MESES)	SUBTOTALES
I. Personal	$ 1.052.400.000
II. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (I) * (II)	$ 2.315.280.000,00
III. Otros Costos Directos	$ 452.249.785,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (III)	$ 2.767.529.785,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%	$ 442.804.766,00
(1) COSTO TOTAL FASE PRECONSTRUCCIÓN (1) = (B) + (C)	$ 3.210.334.551,00
FASE CONSTRUCCIÓN (60 MESES)	
I. Personal	$ 8.539.500.000
II. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (I) * (II)	$ 18.786.900.000,00
III. Otros Costos Directos	$ 3.612.935.292,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (III)	$ 22.399.835.292,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%	$ 3.583.973.647,00
(2) COSTO TOTAL FASE CONSTRUCCIÓN (2) = (B) + (C)	$ 25.983.808.939,00
(I) COSTO TOTAL ETAPA PREOPERATIVA (I) = (1) + (2)	$ 29.194.143.490,00

II. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (12 MESES)	
I. Personal	$ 915.900.000
II. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL (A) = (I) * (II)	$ 2.014.980.000,00
III. Otros Costos Directos	$ 588.093.346,00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO (B) = (A) + (III)	$ 2.603.073.346,00
(C) IVA (C) = (B) x 16%	$ 416.491.735,00
(II) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (II) = (B) + (C)	$ 3.019.565.081,00

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA*	(I) + (II)
	$ 32.213.708.571,00

VALOR MENSUAL FASE PRECONSTRUCCIÓN	$ 267.527.879
VALOR MENSUAL FASE CONSTRUCCIÓN	$ 433.063.482
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	$ 251.630.423

FORMATO 7- OFERTA ECONÓMICA

INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN AUTOPISTA AL MAR 2

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN ($32.213.938.131) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013 incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 84 meses de los cuales 72 meses corresponden a la etapa preoperativa y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Fases y de la Etapa de Operación y Mantenimiento, no podrá exceder a los valores correspondientes a la fase y/o etapa fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 10.

Firma del Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTOR PEB-ET