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CAPÍTULO I Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el 

presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con 

el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto. Las 

obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de 

cumplir con la Ley Aplicable de carácter ambiental. El componente social de la 

Gestión Social y Ambiental se regirá, en lo que no esté previsto en este Apéndice, por 

el Apéndice Técnico 8.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse 

alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos 

contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.  

 

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse 

aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.  

 

(d) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental 

de la Gestión Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con los siguientes 

asuntos: 

 

(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los impactos 

ambientales del Proyecto. 

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención  y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el 

Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y las demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental. 

 

(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia-

ICANH - y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio cultural y arqueológico de 

la Nación. 

 

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables. 

 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la 

Autoridad Minera y Ambiental. 

 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros. 

 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea. 

 

(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces. 

 

(ix) Vertimientos sólidos y líquidos. 

 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido. 

 

(xi) Instalación y operación de campamentos. 
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(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 

 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales. 

 

(xiv) Aprovechamiento forestal. 

 

(xv) Transporte de materiales. 

 

(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

 

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 

(xix) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 

(xxi) Requerimientos y demás compensaciones establecidas en los actos administrativos y 

demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes. 

 

(xxii) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 

empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

 

(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y 

abandono, y el cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a los 

mismos. 
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CAPÍTULO II Obligaciones Generales 

2.1 Obligaciones generales del Concesionario 

 

(a) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales 

establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la 

Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental. 

 

(b) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general cualquier 

actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtención del mismo. 

 

(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias 

para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la tramitación y 

obtención de las Licencias y Permisos, necesarios para la ejecución del Proyecto. Sin 

perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de 

estas obligaciones por parte del Concesionario no generará compensación ni 

indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será admitido como causal eximente de 

responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el 

Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en los casos expresamente previstos 

en el mismo. 

 

(d) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos 

en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de los pasivos 

originados por la inadecuada ejecución de la Gestión Social y Ambiental, en especial, 

la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias 

y Permisos Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción 

impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto. 

 

(e) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones que 

representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como  de los demás 

grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia Ambiental y/o en las 

Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario deberá desarrollar 

los procesos de información, socialización y participación comunitaria, consulta previa 

(en caso de requerirse), o demás mecanismos de participación reglamentados, sin 

perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia 

Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(f) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto a la ANI, 

la Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos establecidos 

por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, así como, los que le sean solicitados 

por las Autoridades Ambientales, por la Interventoría y/o por la ANI. El Concesionario 

remitirá a la Interventoría y la ANI en un término máximo de un (1) Día Hábil desde 

su envío o recepción, copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad 

Ambiental junto con el radicado respectivo; y así mismo, remitirá copia de los 

documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Días Hábiles 

siguientes a la expedición. 
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(g) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o 

cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario 

deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre 

plan de inversión del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma 

que lo modifique o sustituya. Dicho monto no se entenderá como Compensación 

Ambiental. 

 

(h) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, 

laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier 

evento imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las 

penalidades ambientales asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la 

titularidad de las licencias, concesiones o permisos de cualquier tipo. 

 

(i) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la 

disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento 

de la Licencia Ambiental, podrá solicitar a la Agencia hacer uso de la facultad 

contenida en el artículo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas que la 

reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, 

previa aprobación de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán 

expropiados a favor del Estado y el costo, así como la gestión asociada a su 

adquisición, serán por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con lo estipulado 

en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por 

ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento 

del contrato por eventos surgidos por esta causa.  

 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos 

para la disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, hasta que la 

Agencia determine la disposición final del mismo.  

 

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias y 

Permisos de carácter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de acuerdo 

con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, evaluar y 

desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla 

con la Ley Aplicable en materia ambiental.  

 

(b) El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la Autoridad 

Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este sentido, el 

Concesionario asume entera responsabilidad de su interacción con la Autoridad 

Ambiental competente para cada tipo de trámite gestionado.  

 

(c) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de acuerdo 

con la Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y Permisos de carácter 

ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental respectiva. En 

consecuencia, será obligación del Concesionario establecer: 

 

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para 

desarrollar el Proyecto, y; 
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(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo de todo 

el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones. Lo 

anterior, no excusa al Concesionario de su obligación de contar con todas las 

Licencias y Permisos de carácter ambiental que se requieran para la ejecución de todo 

el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean 

obtenidas para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el 

Proyecto, la referencia a Intervención que se hace en las obligaciones contenidas en 

el CAPÍTULO III deberá entenderse hecha a estas. 

 

(d) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo,  adelantar en todas las 

etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley 

Aplicable de carácter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las Autoridades 

Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de 

carácter ambiental y su respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, 

sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el 

Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento 

oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que prevea la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el 

cumplimiento de los compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá 

mantenerla permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance 

y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite y obtención de 

las Licencias y Permisos de carácter ambiental, así como de otras situaciones 

relevantes relacionadas con el componente ambiental de la Gestión Social y 

Ambiental. 

 

(e) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo,  todas las actuaciones 

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley 

Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que 

afecte las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto, y en general, del  

Proyecto. 

 

(f) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos 

requeridos para el trámite y obtención de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, así como los requerimientos que de 

estas se deriven. 

 

(g) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la 

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad 

Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la 

ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley 

dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hará responsable 

al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha decisión sea 

obligada  la ANI. 

 

(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo 

con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). El 

Concesionario será responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte 

de sus contratistas y subcontratistas. 
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(i) Ceder a la ANI el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la Sección 

8.1(d) de la Parte General. 

 

2.3 Compensaciones Ambientales  

 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en la 

Parte General corresponderán, exclusivamente, a las siguientes: 

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en 

el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

 

(ii) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de la 

Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o 

el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,  

 

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de 

acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8. 

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión de las Compensaciones Ambientales deberán 

llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad 

Ambiental en la Licencia Ambiental, demás Licencias y Permisos de carácter 

ambiental y/o la Ley Aplicable.  

 

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) 

primeros Días de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un informe relativo 

al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la 

Gestión Social y Ambiental del Proyecto. 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo 

durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter 

ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de carácter ambiental. Entre 

otros, el informe deberá contener: 

 

(i) Descripción del avance del Proyecto por Intervención de cada  Unidad Funcional y de 

las actividades con el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

adelantadas en cada uno de ellas, así como el cronograma de actividades a desarrollar 

para el trimestre siguiente. 

 

(ii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 

relacionados con la obtención de Licencias y Permisos. 

 

(iii) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en las 

Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos o cualquier otro documento que 

aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos. 
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(iv) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada 

una de las Autoridades Ambientales. 

 

(v) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

 

(vi) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(vii) Otra información de la Gestión Social y Ambiental que se considere relevante para el 

periodo. 

 

(viii) Soportes de la información antes señalada. 

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor 

tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y 

realizar comentarios al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o 

comentarios al contenido del informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para 

complementar el documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a 

dichos informes una vez estos sean no objetados por la Interventoría. 

 

2.5 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de 

la Gestión Social y Ambiental, dará lugar, además de las previstas por la Ley Aplicable, 

a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demás disposiciones concordantes 

del Contrato de Concesión. 

2.6 Indemnidad 

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones 

ambientales que adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los demás 

instrumentos de gestión ambiental aplicables, ante la Autoridad Ambiental; y (ii) de 

cualquier sanción que llegare a imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al 

Ministerio de Transporte durante la ejecución del presente Contrato por causas 

imputables a éste. 
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CAPÍTULO III Obligaciones Durante La Fase de Preconstrucción 

 

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental requeridos para el 

desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable, y en general, 

mediante los siguientes procedimientos: 

 

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de 

acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el 

Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable y a 

la guía vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura – 

sub sector vial-, emitida de forma conjunta entre el  Ministerio de 

Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el 

documento que lo reemplace. 

 

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento equivalente, 

de forma previa al inicio de las  Intervenciones de cada Unidad 

Funcional. Para ello, deberá considerar lo establecido en la guía 

mencionada.  

 

(3) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario 

del cumplimiento de obligaciones de carácter ambiental adicionales que 

sean necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 

(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los 

estudios ambientales a que haya lugar considerando la información 

disponible y la que deba generar para satisfacer los requisitos 

establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas 

adicionales a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las 

cuales serán asumidas por el Concesionario. 

 

(5) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y Permisos 

requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las que 

apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Una vez 

identificados, el Concesionario debe iniciar inmediatamente los 

trámites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 

previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando 

los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios 

correspondientes, para lo cual deberá asumir los costos derivados de la 

evaluación y seguimiento ambiental y los correspondientes a los 

requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales para cada 

Licencia y Permiso.  
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(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el 

Concesionario debe: 

 

 Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar con un 

PAGA no objetado por la Interventoría, para lo cual deberá: 

 

 Presentar dicho documento en el plazo establecido en el informe 

del cual trata la Sección 3.1(b) a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 

presentación del PAGA para presentar sus observaciones al 

mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se entenderá que 

ésta aprueba el PAGA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los diez (10) Días 

siguientes a su recepción incluyendo los cambios al PAGA a 

que haya lugar. 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la recepción 

de las observaciones para objetar o no objetar el PAGA. Las 

objeciones que presentare la Interventoría sólo podrán 

formularse en atención al no cumplimiento por parte del 

Concesionario de los requisitos establecidos por la guía 

ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor 

en cualquier momento de la etapa de revisión del PAGA se 

acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será remitido 

a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer las 

observaciones que considere pertinentes dentro de los quince 

(15) Días siguientes a la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los 

tres (3) Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser 

verificado por la Interventoría dentro de los dos (2) Días 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

 Disponer de las Licencias y Permisos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los 

respectivos soportes de los actos administrativos proferidos por la 

Autoridad Ambiental competente. 

 

 Entregar los requerimientos básicos que exige el programa de salud 

ocupacional: política de salud ocupacional, reglamento de higiene 



Página 11 de 21 

 

 

y seguridad industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo 

de los subprogramas de salud ocupacional. 

 

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas 

 

(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido en los 

Artículos 17 y 18 del Decreto 2820  de 2010 o la norma que lo sustituya, 

modifique, adicione o complemente, el Concesionario deberá adelantar 

la consulta sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas –DAA- ante la Autoridad Ambiental, así 

como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo 

con la Ley Aplicable, así lo requieran.  

 

 

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de 

pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el 

Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin perjuicio del 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Aplicable, las 

siguientes actividades: 

 

 El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad ambiental 

competente, sobre la necesidad de llevar a cabo un DAA del 

Proyecto o Intervención, la cual deberá contener la descripción, el 

objetivo y alcance de la Intervención y su localización mediante 

coordenadas y planos. 

 

 Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención no 

requiere DAA, el Concesionario, deberá solicitar la Licencia 

Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la Sección 

(iii) del presente Apéndice. 

 

 En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario 

adelantar un DAA, el Concesionario así lo adelantará, a su cuenta 

y riesgo,  de acuerdo con los términos de referencia que la 

Autoridad Ambiental expida y la Ley Aplicable.  

 

 Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera 

favorable por alguna de las alternativas propuestas en el DAA 

presentado por el Concesionario, este deberá tramitar y obtener la 

Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Sección 

3.1(a)(iii) de este Apéndice. 

 

(3) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en 

general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus 

obligaciones en la Gestión Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo 

las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio, se pronuncie 

o prosiga con cualquier etapa del trámite. 

 

(4) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la 

aprobación del DAA deberá incorporar un contenido amplio y 
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suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la Autoridad 

Ambiental. 

 

(5) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable exclusivo ante 

la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento de sus 

obligaciones, incluyendo la obtención de todas las Licencias y Permisos 

requeridos para el desarrollo del Proyecto.  

 

(6) El Concesionario deberá previo a la presentación del DAA a la 

Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con quince (15) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus observaciones al 

mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se entenderá que 

ésta aprueba el DAA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los quince (15) Días 

siguientes a su recepción incluyendo los cambios al DAA a que 

haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la recepción 

de las observaciones para objetar o no objetar el DAA. Las 

objeciones que presentare la Interventoría sólo podrán 

formularse en atención al no cumplimiento por parte del 

Concesionario de los requisitos establecidos por la guía 

ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor 

en cualquier momento de la etapa de revisión del DAA se 

acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será remitido a 

la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer las 

observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) 

Días siguientes a la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los 

cinco (5) Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser 

verificado por la Interventoría dentro de los cinco (5) Días 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una 

Intervención: i) sea necesario la expedición de una Licencia Ambiental 

sin que se requiera consultar a la Autoridad Ambiental sobre la 
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necesidad de DAA, ii) siendo necesario la consulta a la Autoridad 

Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en 

la Sección 3.1(a)(ii), el Concesionario deberá adelantar todas las 

actividades necesarias para su expedición, en particular las establecidas 

a continuación: 

 

 Elaborar todos los documentos de carácter ambiental necesarios 

para el desarrollo de las Intervenciones . Estos estudios ambientales 

le servirán de base al Concesionario, para que tramite y obtenga 

la(s) Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo con 

los términos de referencia expedidos para tal efecto y la Ley 

Aplicable.  

 

 Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales a que 

haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley 

Aplicable. 

 

 En el desarrollo de los estudios y demás documentos necesarios 

para la obtención de la Licencia Ambiental, sin perjuicio de su 

obligación de cumplir con todos los requisitos establecido por la 

Ley Aplicable, el Concesionario deberá tomar en consideración los 

siguientes documentos: 

 

 Términos de referencia expedidos por la Autoridad Ambiental 

para el respectivo trámite. 

 

 Metodología general para la presentación de estudios 

ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada mediante la 

Resolución No. 1503 de 2010 y demás normas que la 

adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual de seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 

hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

adoptado por medio de la Resolución No. 1552 de 2005 y 

demás normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 

biodiversidad, establecida por medio de la Resolución No. 

1517 del de 2012 del MADS y demás normas que la adicionen, 

sustituyan o modifiquen. 

 

 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes 

para el uso y aprovechamiento de recursos naturales, 

expedidos por la Autoridad Competente.  

 

 Compromiso de gestión ambiental a los contratos de concesión 

de proyectos viales de la Autoridad Nacional de Licencias 
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Ambientales –ANLA- siempre que dicha entidad sea la 

competente para expedir la  Licencia Ambiental y dicho 

compromiso sea exigido por la misma. 

 

 Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensación 

exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones 

establecidos por ésta en la Licencia Ambiental, así como en los 

demás actos administrativos de la misma y  lograr su aprobación. 

 

 Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que se  requiera 

para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 

Gestión Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las que 

sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio,  

prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la 

Licencia Ambiental. Así también, éste tendrá la 

responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y 

económicos necesarios para el seguimiento ambiental que 

realicen las Autoridades Gubernamentales competentes y 

cumplir con los requerimientos derivados de dicho 

seguimiento.   

 

 Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para 

las Compensaciones Ambientales establecido en la Sección 8.1 de 

la Parte General, el Concesionario deberá adelantar, a su exclusiva 

cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar 

cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar 

establecidas por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental. 

 

(2) El Concesionario deberá previo a la presentación del EIA a la Autoridad 

Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus observaciones al 

mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se entenderá que 

ésta aprueba el DAA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones 

presentadas por la Interventoría dentro de los quince (15) Días 

siguientes a su recepción incluyendo los cambios al DAA a que 

haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la recepción 

de las observaciones para objetar o no objetar el DAA. Las 

objeciones que presentare la Interventoría sólo podrán 

formularse en atención al no cumplimiento por parte del 
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Concesionario de los requisitos establecidos por la guía 

ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor 

en cualquier momento de la etapa de revisión del DAA se 

acudirá al Amigable Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será remitido a 

la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer las 

observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) 

Días siguientes a la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los 

cinco (5) Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser 

verificado por la Interventoría dentro de los cinco (5) Días 

siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

(b) El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro de los ciento 

veinte (120) Días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que contenga la forma, 

mecanismos y cronogramas previstos para el trámite y obtención de las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para el 

Proyecto, así como la elaboración y presentación de los PAGA. 

 

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) Días 

para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

 

(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el 

Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o modificar el documento. En 

todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho informe una vez estos sean no 

objetados por la Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince (15) Días siguientes 

a la recepción del mismo. 

 

(e) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres (3) 

Días siguientes a su comunicación , lo cual deberá ser verificado por la Interventoría 

dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

 

(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Sección 3.1(b) 

será competencia del Amigable Componedor. 

3.2 Plan de Gestión Integral 

 

(a)  Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán 

prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en 

temas de medio ambiente y comunidad.  Así mismo, éste deberá obligar que garantizar 

que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten 

con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del 

Proyecto cumpliendo la normatividad y estándares antes mencionados, así como las 

buenas prácticas nacionales e internacionales del subsector vial. 
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(b) Así también, se deberá prever la existencia de un plan de contingencias que dé 

respuesta a cualquier imprevisto de orden endógeno o exógeno que se pueda presentar 

para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto, el Concesionario 

deberá contar con el personal y recursos adecuados para responder de manera efectiva 

a estas situaciones, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable. 
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CAPÍTULO IV Obligaciones durante la  Fase de Construcción 

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir 

con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y demás Permisos 

Ambientales, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o planes de 

compensación, así como en lo dispuesto en la  Ley Aplicable para  la Fase de 

Construcción. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión a la 

prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; 

así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los 

términos de la Sección 8.1 de la Parte General –salvo lo dispuesto en la Sección 2.1(g) 

de este Apéndice para el plan de inversión del 1% -. 

 

(c) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental (ICA) 

dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad Ambiental. 

 

(d) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa en la 

que se ejecutará también el PAGA asociado), el Concesionario deberá adelantar al 

menos dos auditorías integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorías Integrales con 

una firma de Auditoría externa que cuente con Auditores con experiencia en auditorías 

de obras de infraestructura vial. Estas Auditorías son independientes a las del Sistema 

de Gestión HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la 

eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad 

Funcional. 

4.2 Cierre Ambiental 

 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada 

una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el “cierre 

ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluará y confirmará que ha cumplido 

con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, planes 

de compensación, requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), y las demás obligaciones de carácter ambiental previstas 

por la Ley Aplicable. 

 

(b) Teniendo en consideración los resultados de dicha actividad, el Concesionario 

redactará un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una de las 

obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y 

Permisos, Planes de Compensación , requerimientos de la Unidad Funcional para la 

Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, así como de los soportes respectivos, el cual 

deberá ser presentado a la Interventoría y a la ANI antes del vencimiento del plazo 

mencionado en el párrafo anterior. 

 

(c) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

 

(i) Descripción de las actividades con el componente ambiental de la Gestión Social y 

Ambiental adelantadas en cada Intervención de la Unidad Funcional del proyecto. 
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(ii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento ambiental que aplique, 

con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos. 

 

(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a 

los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de 

cada una de las Autoridades Ambientales. 

 

(iv) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(v) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(vi) Otra información que se considere relevante relacionada con el componente ambiental 

de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad Funcional. 

 

(vii) Soportes de la información antes señalada. 

 

(d) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

presentación por parte del Concesionario del documento, en relación con la existencia 

de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del contenido del 

documento o a la descripción de las actividades que lo soportan..  

 

(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario 

deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas  dentro de los quince (15) 

Días a la comunicación de las mismas. 

 

(f) Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas y/o 

correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de cierre 

ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier 

momento de la etapa de revisión del documento de cierre ambiental se acudirá al 

Amigable Componedor. 

(g) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro de los 

cinco (5) Días siguientes a su aprobación. La ANI podrá hacer las observaciones que 

considere pertinentes dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción del 

mismo.  

 

(h) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) Días 

siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro 

de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 
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CAPÍTULO V Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir 

con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de carácter 

ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de 

Compensación, así como en la Ley Aplicable para dicha Etapa. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que de acuerdo con la Ley 

Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestión Social 

y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas  con la prestación de los servicios de 

evaluación y seguimiento cobre la autoridad ambiental; así como las tasas por el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la 

Parte General.  
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CAPÍTULO VI Otras Obligaciones del Concesionario 

 

(a) El Concesionario podrá a su discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la decisión 

voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios proyectos tendientes 

a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero GEI, en el marco de la 

resolución 2734 del 29 de diciembre de 2010 o la que la sustituya o complemente. No 

obstante lo anterior, al momento de su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos 

serán requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la responsabilidad 

de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos,  técnicos y económicos), 

así como las consecuencias de su incumplimiento. 

 

(b) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la decisión 

voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para el uso eficiente 

y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la sustituya o 

complemente. No obstante lo anterior, al momento de su aprobación, el cumplimiento 

de estos proyectos serán de obligatorio cumplimiento para el Concesionario y por ende 

éste asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos 

(humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 
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CAPÍTULO VII Cesión de Trámites Existentes  

 

NO APLICA.  

 

 


