

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA																					
<table border="1"> <tr> <td>Etapa III - Interventoría Integral (Chinches)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>i. Personal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Factor Multiplicador</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>(A) SUBTOTAL PERSONAL</td> <td>\$ 170,200,000.00</td> </tr> <tr> <td>iii. Otros Costos Directos</td> <td>\$ 38,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>iv. Factor Multiplicador</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 38,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</td> <td>\$ 412,440,000.00</td> </tr> <tr> <td>(D) IVA</td> <td>\$ 65,990,400.00</td> </tr> <tr> <td>(3) COSTO TOTAL - Etapa III - Interventoría Integral</td> <td>\$ 478,430,400.00</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Etapa III - Interventoría Integral (Chinches)	<table border="1"> <tr> <td>i. Personal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Factor Multiplicador</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>(A) SUBTOTAL PERSONAL</td> <td>\$ 170,200,000.00</td> </tr> <tr> <td>iii. Otros Costos Directos</td> <td>\$ 38,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>iv. Factor Multiplicador</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 38,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</td> <td>\$ 412,440,000.00</td> </tr> <tr> <td>(D) IVA</td> <td>\$ 65,990,400.00</td> </tr> <tr> <td>(3) COSTO TOTAL - Etapa III - Interventoría Integral</td> <td>\$ 478,430,400.00</td> </tr> </table>	i. Personal		ii. Factor Multiplicador	2.20	(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 170,200,000.00	iii. Otros Costos Directos	\$ 38,000,000.00	iv. Factor Multiplicador	1.00	(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 38,000,000.00	(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 412,440,000.00	(D) IVA	\$ 65,990,400.00	(3) COSTO TOTAL - Etapa III - Interventoría Integral	\$ 478,430,400.00	
Etapa III - Interventoría Integral (Chinches)	<table border="1"> <tr> <td>i. Personal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Factor Multiplicador</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>(A) SUBTOTAL PERSONAL</td> <td>\$ 170,200,000.00</td> </tr> <tr> <td>iii. Otros Costos Directos</td> <td>\$ 38,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>iv. Factor Multiplicador</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 38,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</td> <td>\$ 412,440,000.00</td> </tr> <tr> <td>(D) IVA</td> <td>\$ 65,990,400.00</td> </tr> <tr> <td>(3) COSTO TOTAL - Etapa III - Interventoría Integral</td> <td>\$ 478,430,400.00</td> </tr> </table>	i. Personal		ii. Factor Multiplicador	2.20	(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 170,200,000.00	iii. Otros Costos Directos	\$ 38,000,000.00	iv. Factor Multiplicador	1.00	(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 38,000,000.00	(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 412,440,000.00	(D) IVA	\$ 65,990,400.00	(3) COSTO TOTAL - Etapa III - Interventoría Integral	\$ 478,430,400.00		
i. Personal																					
ii. Factor Multiplicador	2.20																				
(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 170,200,000.00																				
iii. Otros Costos Directos	\$ 38,000,000.00																				
iv. Factor Multiplicador	1.00																				
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 38,000,000.00																				
(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 412,440,000.00																				
(D) IVA	\$ 65,990,400.00																				
(3) COSTO TOTAL - Etapa III - Interventoría Integral	\$ 478,430,400.00																				
<table border="1"> <tr> <td>Etapa II - Interventoría Integral + Repavimentación (Chinches)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>i. Personal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Factor Multiplicador</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>(A) SUBTOTAL PERSONAL</td> <td>\$ 3,081,100,000.00</td> </tr> <tr> <td>iii. Otros Costos Directos</td> <td>\$ 235,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>iv. Factor Multiplicador</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 235,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</td> <td>\$ 3,316,100,000.00</td> </tr> <tr> <td>(D) IVA</td> <td>\$ 530,576,000.00</td> </tr> <tr> <td>(2) COSTO TOTAL - Etapa II - Interventoría Integral + Repavimentación</td> <td>\$ 3,846,676,000.00</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Etapa II - Interventoría Integral + Repavimentación (Chinches)	<table border="1"> <tr> <td>i. Personal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Factor Multiplicador</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>(A) SUBTOTAL PERSONAL</td> <td>\$ 3,081,100,000.00</td> </tr> <tr> <td>iii. Otros Costos Directos</td> <td>\$ 235,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>iv. Factor Multiplicador</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 235,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</td> <td>\$ 3,316,100,000.00</td> </tr> <tr> <td>(D) IVA</td> <td>\$ 530,576,000.00</td> </tr> <tr> <td>(2) COSTO TOTAL - Etapa II - Interventoría Integral + Repavimentación</td> <td>\$ 3,846,676,000.00</td> </tr> </table>	i. Personal		ii. Factor Multiplicador	2.20	(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 3,081,100,000.00	iii. Otros Costos Directos	\$ 235,000,000.00	iv. Factor Multiplicador	1.00	(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 235,000,000.00	(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 3,316,100,000.00	(D) IVA	\$ 530,576,000.00	(2) COSTO TOTAL - Etapa II - Interventoría Integral + Repavimentación	\$ 3,846,676,000.00	
Etapa II - Interventoría Integral + Repavimentación (Chinches)	<table border="1"> <tr> <td>i. Personal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Factor Multiplicador</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>(A) SUBTOTAL PERSONAL</td> <td>\$ 3,081,100,000.00</td> </tr> <tr> <td>iii. Otros Costos Directos</td> <td>\$ 235,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>iv. Factor Multiplicador</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 235,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</td> <td>\$ 3,316,100,000.00</td> </tr> <tr> <td>(D) IVA</td> <td>\$ 530,576,000.00</td> </tr> <tr> <td>(2) COSTO TOTAL - Etapa II - Interventoría Integral + Repavimentación</td> <td>\$ 3,846,676,000.00</td> </tr> </table>	i. Personal		ii. Factor Multiplicador	2.20	(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 3,081,100,000.00	iii. Otros Costos Directos	\$ 235,000,000.00	iv. Factor Multiplicador	1.00	(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 235,000,000.00	(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 3,316,100,000.00	(D) IVA	\$ 530,576,000.00	(2) COSTO TOTAL - Etapa II - Interventoría Integral + Repavimentación	\$ 3,846,676,000.00		
i. Personal																					
ii. Factor Multiplicador	2.20																				
(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 3,081,100,000.00																				
iii. Otros Costos Directos	\$ 235,000,000.00																				
iv. Factor Multiplicador	1.00																				
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 235,000,000.00																				
(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 3,316,100,000.00																				
(D) IVA	\$ 530,576,000.00																				
(2) COSTO TOTAL - Etapa II - Interventoría Integral + Repavimentación	\$ 3,846,676,000.00																				
<table border="1"> <tr> <td>Etapa I - Interventoría Integral (Chinches)</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>i. Personal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Factor Multiplicador</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>(A) SUBTOTAL PERSONAL</td> <td>\$ 495,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>iii. Otros Costos Directos</td> <td>\$ 85,540,000.00</td> </tr> <tr> <td>iv. Factor Multiplicador</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 85,540,000.00</td> </tr> <tr> <td>(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</td> <td>\$ 1,174,540,000.00</td> </tr> <tr> <td>(D) IVA</td> <td>\$ 187,926,400.00</td> </tr> <tr> <td>(1) COSTO TOTAL - Etapa I</td> <td>\$ 1,362,466,400.00</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Etapa I - Interventoría Integral (Chinches)	<table border="1"> <tr> <td>i. Personal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Factor Multiplicador</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>(A) SUBTOTAL PERSONAL</td> <td>\$ 495,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>iii. Otros Costos Directos</td> <td>\$ 85,540,000.00</td> </tr> <tr> <td>iv. Factor Multiplicador</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 85,540,000.00</td> </tr> <tr> <td>(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</td> <td>\$ 1,174,540,000.00</td> </tr> <tr> <td>(D) IVA</td> <td>\$ 187,926,400.00</td> </tr> <tr> <td>(1) COSTO TOTAL - Etapa I</td> <td>\$ 1,362,466,400.00</td> </tr> </table>	i. Personal		ii. Factor Multiplicador	2.20	(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 495,000,000.00	iii. Otros Costos Directos	\$ 85,540,000.00	iv. Factor Multiplicador	1.00	(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 85,540,000.00	(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 1,174,540,000.00	(D) IVA	\$ 187,926,400.00	(1) COSTO TOTAL - Etapa I	\$ 1,362,466,400.00	
Etapa I - Interventoría Integral (Chinches)	<table border="1"> <tr> <td>i. Personal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Factor Multiplicador</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td>(A) SUBTOTAL PERSONAL</td> <td>\$ 495,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>iii. Otros Costos Directos</td> <td>\$ 85,540,000.00</td> </tr> <tr> <td>iv. Factor Multiplicador</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS</td> <td>\$ 85,540,000.00</td> </tr> <tr> <td>(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO</td> <td>\$ 1,174,540,000.00</td> </tr> <tr> <td>(D) IVA</td> <td>\$ 187,926,400.00</td> </tr> <tr> <td>(1) COSTO TOTAL - Etapa I</td> <td>\$ 1,362,466,400.00</td> </tr> </table>	i. Personal		ii. Factor Multiplicador	2.20	(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 495,000,000.00	iii. Otros Costos Directos	\$ 85,540,000.00	iv. Factor Multiplicador	1.00	(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 85,540,000.00	(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 1,174,540,000.00	(D) IVA	\$ 187,926,400.00	(1) COSTO TOTAL - Etapa I	\$ 1,362,466,400.00		
i. Personal																					
ii. Factor Multiplicador	2.20																				
(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 495,000,000.00																				
iii. Otros Costos Directos	\$ 85,540,000.00																				
iv. Factor Multiplicador	1.00																				
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 85,540,000.00																				
(C) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	\$ 1,174,540,000.00																				
(D) IVA	\$ 187,926,400.00																				
(1) COSTO TOTAL - Etapa I	\$ 1,362,466,400.00																				

MARIA LUZ RAMIREZ GALVEZ

[Handwritten signature]

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 28 meses según descripción realizada.
* El Costo Total de la Interventoría podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/L (\$7.589.811.033,00) pesos constantes de Enero de 2015, valor que incluye el IVA.

Etapa IV - Interventoría de mantenimiento y conservación	\$ 1.539.180.800,00
Etapa III - Interventoría integral	\$ 3.074.180.000,00
Etapa II - Interventoría integral	\$ 3.074.180.000,00
Etapa I - Interventoría integral	\$ 1.384.400.000,00

VALOR GLOBAL FIJO POR ETAPA

(COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA)	\$ 7.589.810.400,00
-----------------------------------	---------------------

Etapa IV - Interventoría de mantenimiento y conservación (primera)	
I. Personal	\$ 138.400.000,00
II. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 304.480.000,00
III. Otros Costos Directos	\$ 8.500.000,00
IV. Factor Multiplicador	1,00
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 8.500.000,00
(C) SUBTOTAL COSTO BASICO	\$ 312.980.000,00
(D) IVA	\$ 50.076.800,00
(E) COSTO TOTAL - Etapa IV - Liquidación contrato de concesión de Interventoría	\$ 363.056.800,00

Etapa IV - Interventoría de mantenimiento y conservación (segunda)	
I. Personal	\$ 590.400.000,00
II. Factor Multiplicador	2,20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	\$ 1.298.880.000,00
III. Otros Costos Directos	\$ 28.000.000,00
IV. Factor Multiplicador	1,00
(B) SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 28.000.000,00
(C) SUBTOTAL COSTO BASICO	\$ 1.326.880.000,00
(D) IVA	\$ 212.300.800,00
(E) COSTO TOTAL - Etapa IV - Interventoría de mantenimiento y conservación	\$ 1.539.180.800,00