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APENDICE TECNICO 1
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(@)

(b)

(©)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 2.1 Contrato Parte General, el
presente Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el
Proyecto. Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de llevar a cabo las
Intervenciones establecidas en este Apéndice, este sera responsable del
cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del
Contrato.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse
alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos
contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del
Contrato.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, cuando en este documento se utilice

la expresion “PR”, la misma se refiere a los postes de referencia adoptados por el
Instituto Nacional de Vias —INVIAS.
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CAPITULO Il Descripcion del Proyecto

2.1 Descripcién

@) El proyecto Doble Calzada Pamplona-Cdcuta tiene como objetivo principal mejorar
la conexidn vial entre la Ciudad de Pamplona y la Ciudad de Cucuta e interconectar
esta via con la via Bucaramanga-Pamplona, con el fin de interconectar el centro del
pais con la zona fronteriza nororiental.

Las vias objeto de la concesion “Pamplona-Cucuta”, tienen una longitud total
estimada origen destino de 62 kilémetros y su recorrido discurre integramente en el
departamento de Norte de Santander.

(b) Las obras objeto de esta concesion consisten en:

e Rehabilitacién y mantenimiento de la via existente.

e Construccion de una segunda calzada entre Pamplona y el municipio de
los Patios.

e Construccion en calzada sencilla de la Variante de Pamplona, la cual
conectara la via Pamplona-Cdcuta con la via Bucaramanga — Pamplona.

(©) La Figura 1 muestra la localizacion general del Proyecto.
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Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2 Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La
informacidn de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado
actual” de las vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se
sefiala en la Parte General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hara en el estado
en que se encuentre, por lo que la informacion siguiente no genera obligacion alguna a cargo
de la ANI, ni servird de base para observacion o condicionamiento de cualquier tipo, al
momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la informacion que aqui se
incluye y la real condicion del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

Cédigo de Via Ente

(Nomenclatura) |Competente Origen Destino Longitud Estado Actual

Paso nacional por

55-05 INVIAS | PR68+500 | PR 71+000 | 2,5
Pamplona
Calzada bidireccional
pavimentada, con
bajas
55-05 ANI PR 71+000 | PR 120+000 [ 49

especificaciones
desde el punto de
vista geométrico
Via primaria en
55-05 ANI PR 120+000 | PR 131+500 [ 11 doble calzada
pavimentada.

Longitud medida en km entre las referencias no corresponde a PR’s

2.3 Estaciones de Peaje

El presente Proyecto cuenta con una (1) Estacién de Peaje existente, ubicado en el PR
120+000 de la Ruta 5505 sector La Don Juana — Acacios, tramo que actualmente consiste
en Unica calzada. Una vez finalizada la construccién de la segunda calzada, prevista en los
términos de la Seccion 2.4 del presente Apéndice Técnico para la Unidad Funcional 5, el
Concesionario debera adecuar la Estacion de Peaje para la atencion de la Doble Calzada.
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Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

Tarifas en Pesos Mes 2013 (NO Incluye FSV)
Peaje Tramo Sentido de Cat.1 | Catll | Catlll | CatIV | CatV
Cobro
Los La Don
Acaci Juana - Bidireccional | $4.600 $6.700 | $15.000 | $19.400 | $22.100
caclos .
Acacios
2.4 Unidades Funcionales del Proyecto
@) Las vias que hacen parte de la presente concesion, se han sectorizado por Unidades
Funcionales (UF).
(b) Siguiendo el criterio descrito anteriormente, cada una de las unidades funcionales

de la concesion cuenta con las siguientes caracteristicas generales:

Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto*

UF Sector Origen Destino Longltud Intervencién prevista Observacion
aproximada
PR 121+250 PR 71+000 L, .
Construccion de Via
Variante (R64) (R 5505) Nueva en Calzada Construccion de un
UFL Pamplona K61+564 K57+546 4.02 sencilla, Operacién y tanel bidireccional
1.309.043 N 1.307.990 N Mant,enimiento '
1.157.600 E 1.159.667 E '
Incluye construccion de
un Tanel unidireccional
PR 714000 | PR 79+400 Construccién Segunda 'gg'g‘g’guiggsgs‘;‘;g’;
UF2 (R 5505) (R 5505) Calzada, K 57+546 al K 49+050
Helicoidal K57+546 K49+050 8.50 mejoramiento calzada (8.5 Km)
1.307.990 N 1.313.652 N existente, Operacion y el M - ont
1.159.667E | 1.160.464 E Mantenimiento neluye Viejoramiento
Calzada existente
K 53+520 al K 49+050
(4.5 km)
Incluye construccién de
2 Taneles
unidireccionales
PR 79+400 PR 95+600 Construccion Segunda Incluye Construccion
Taneles (R 5505) (R 5505) Calzada de Segunda Calzada
UF3 | Pamplonita — El K49+050 K 34+600 14.45 Mejoramiento éalzada K 49+050 al k 34+600
Diamante 1313652 N 1.325.568 N existente, Operacion y (14.45 km)
1.160.464 E 1.159.940 E ’ Incluye Mejoramiento

Mantenimiento.

Calzada existente
K45+000 K46+610
K 37+695 — K 39+120
(3 km)
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Longitud

UF Sector Origen Destino ! Intervencién prevista Observacion
aproximada
PR 95+600 PR 113+100 ., Incluye Construccion
El Diamante — (R 5505) (R 5505) Construccion Segunda de Segunda Calzada
UF4 La Don Juana K 34+600 K 16+740 17.86 Calzada, O_pe_rauén Y | K 34+600 - K 16+740
1.325.568 N 1.342.030 N Mantenimiento. (17,86 km)
1.159.940 E 1.162.404 E '
Incluye construccion de
PR 113+100 PR 120+000 2 Taneles
La Don Juana — (R 5505) (R 5505) Construccion Segunda unidireccionales
UF5 Los Acacios K 16+740 K 10+900 5.84 Calzada, Operacion y Incluye Construccion
1.342.030 N 1.345.900 N Mantenimiento. de Segunda Calzada
1.162.404 E 1.166.179 E K 16+740 - K 10+900
(5.84 km)
PR 68+500 Rehabilitacion, Incluye Rehabilitacion
Calzada (R 5505) P(|T?7515B%(;O Opergcig’)n y Mantenimie_nto
Existente 1.307.048 N 1.307.990 N 2.5 Mantenimiento calzada sencilla
1.158.029 E 1'159.667 E (Incluye paso urbano PR 68+500 — PR
U Pamplona). 71+000
PR 120+000 Incluye Rehabilitacion
PR 71+000 (R 5505) Rehabilitacion, y Mantenimiento
Calzada (R 5505) - .
Existente 1.307.990 N K 10+900 48.5 Operz_au_on calzada sencilla
1159 667 E 1.345.900 N Mantenimiento PR 71+000 — PR
UF6 U 1.166.179 E 120+000
PR 120+000 PR 120+600 . Incluye Construccién
Segunda (R 5505) (R 5505) Construccion Seggnda de Segunda Calzada
Calzada K 10+900 K 10+300 0.6 Calzada, O_peramon y K10+900 al K10+300
1.345.900 N 1.345.902 N Mantenimiento (0.6 km)
1.166.179 E 1.167.010 E '
Incluye Rehabilitacion
PR 120+000 PR 131+500 S -
Doble Calzada | (R 5505) (R 5505) 4 Reg;g'r':cﬁgf”' y Mantenimiento doble
Existente 1.345.900 N 1.354.003 N Mantenimiento PR 1204000 — PR
1.166.179 E 1.171.673 E 1314500

Nota (1) Las longitudes son de referencia, asi como las coordenadas indicadas. El
Concesionario sera responsable de ejecutar las obras correspondientes a cada Unidad segun
la descripcion particular de cada Unidad Funcional.

(© La Figura 1, incluida en el numeral anterior, muestra la localizacion general de cada

Unidad Funcional.

2.5 Alcance de las Unidades Funcionales

Las especificaciones técnicas a las que se refieren la seccion 4.17 a) iv) (2) de la Parte General
son las establecidas en la presente Seccion 2.5.

@ A continuacién se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas
minimas o maximas —segun corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el
Proyecto.
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(b) Unidad Funcional 1. Variante de Pamplona
Tabla 4 — Unidad Funcional 1
Origen (nombre, Destino (nombre, Lorjg_ltud L Obras
. . Minima Intervencion .o -,
Subsector abscisa, abscisa, . . . Principales que | Observacion
Origen Destino prevista -
coordenadas) coordenadas) (Km) debe Ejecutar
Corresponde a la
Variante
PR 71+000
PR 121+250 (R 64) (R 5505) Construccion | Un (1) Tanel Pamplona
K61+564 A conectando la via
1 K57+546 4,02 Calzada bidireccional.
1.309.043 N - Pamplona-
1.157.600 E 1.307.990 N Sencilla Ciicuta con la via
U 1.159.667 E
Bucaramanga —
Pamplona.

Tabla 5 — Obras especiales que minimamente debe ejecutar en dentro de la Unidad

Funcional.
Longitud
5 . . Tipo de Minima (Km)
= Origen Destino Obra o Namero L
& (Nombre- (Nombre - P Ubicacion
S Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo
%) tanel, etc.) (Puentes,
obras, etc.)
PR 121+250 PR 71+000
(R 64) (R 5505) B
1 | K61+564 | K57+546 Tanel 1.373m Pﬁ:gffgfs
1.309.043 N | 1.307.990 N
1.157.600 E | 1.159.667 E
PR 121+250 PR 71+000
(R 64) (R 5505)
1 | Ke1+564 | K57+546 Puente 560m | e
1.309.043 N | 1.307.990 N
1.157.600 E | 1.159.667 E

Nota (1): La longitud de los tlneles y puentes son de referencia por lo tanto el Concesionario
en sus disefios definitivos podrd variar su longitud siempre y cuando cumpla con los
parametros de disefios establecidos y el funcionamiento conjunto. Dicha variacién no podra
ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior.
Igualmente podran ser objeto de variacion las abscisas y coordenadas de entrada y salida
siempre y cuando estas coordenadas no varien en mas de 300 m a la redonda. Los sobrecostos

compartidos.
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Tabla 6 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para

vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Longitud de referencia (Km) 4,02
Ndmero de calzadas minimo (un) Una (1)
Numero de carriles por calzada minimo Dos (2)
(un)
Sentido de calzada (Uni o bidireccional) Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.80
Tipo de berma Berma
Cumplimiento de especificaciones de si
Ley 105 de 1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — .
. Flexible
Rigido)
Velocidad de disefio minimo (km/h) 60
Radio minimo (m) 120
Pendiente méaxima (%) 7%
Excepciones a la velocidad de Disefio (%
- 0,191
de longitud o km)
Excepciones al Radio minimo (% de
. 0,871
longitud o km)
Excepciones a la pendiente Maxima (% 0
de longitud o un determinado %)
Ancho minimo de separador central (m) N.A.

lluminacion

En Intersecciones

Acceso a predios

Sl

Empalme con acceso a predios con
el corredor de proyecto con una
distancia méaxima de 5 m hacia el
interior de predios y empalme a
acceso a caminos o bocacalles en
una longitud minima de 15 m o la
longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino  cumpliendo con la
normativa establecida en el apéndice
técnico 3.

Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto

30 mts a partir del eje de la via.
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Tabla 7 - Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios

fase I1I.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Requisitos Técnicos

Tanel 1

K de Inicio — K de Término

K 59+942 - K 61+315

Longitud de referencia (Km)

1,38

Ndmero de calzadas minimo

(un)

Una (1) Bidireccional

Namero de carriles por

calzada minimo (un) Dos (2)
Sentido de calzada (Uni o .
. Bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo 7.30
(m)
Sobre ancho (berma) minimo 0,50
(m)
Andenes laterales minimo (m) 1,00
Acabado de la rodadura Rigido
(Rigido-flexible) g
Velocidad de disefio minimo 60
(Km/h)
Radio minimo (m) 300
Pendiente méaxima (% sentido) 5%
Tipo de Ventilacién Mecénica
Gélibo minimo de operacion
. 5,0
vehicular (m)
Revestlmltento en hastiales y 0.30-0.90
boveda (m)
Impermeabilizacion (%) 100%

Especificaciones Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2.
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Tabla 8 — UF1: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta PK Coordenadas
PR 121+250
. Bucaramanga- 1.309.043 N
Glorieta Pamplona 2 Ruta 64 (R 64)
Pamplona K614564 1.157.600 E
Interseccion PR 71+000
Glorieta Pamplona 1 Ruta 55-05 Calzada (R 5505) 1?%223 E‘
Existente K57+546 T

Tabla 9 — UF1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.

(©)

Unidad Funcional 2. Helicoidal

Tabla 10 — Unidad Funcional 2

Origen (nombre, | Destino (nombre, | Longitud Minima Intervencion Obras
Subsector abscisa, abscisa, Origen Destino revista Principales que | Observacion
coordenadas) coordenadas) (Km) P debe Ejecutar
PR 71+000 PR 74+730
(R 5505) (R 5505) Construccion .
1 K57+546 K 53+520 4.00 Segunda ugir:ji(é)c;‘éﬂ
1.307.990 N 1.309.705 N Calzada '
1.159.667 E 1.161.120 E
PR 74+730 PR 79+400 Cosnjtru“rf;;"”
(R 5505) (R 5505) s
2 K 53+520 K49+050 4.50 me'oramie'nto -
1.309.705 N 1.313.652 N Jcalzada
1.161.120 E 1.160.464 E .
existente
Tabla 11 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional.
Longitud
1. H ni
2 Origen Destino Tipo de M 'nima (Km)
Q Obra 0 NUmero S
A (Nombre- (Nombre - P Ubicacion
S Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo
%) tanel, etc.) (Puentes,
obras, etc.)
PR 71+000 PR 74+730
(R 5505) (R 5505)
1 | K57+546 | K 53+520 Tanel 567 m 5;’:13‘,"?2’
1.307.990 N | 1.309.705 N
1.159.667E | 1.161.120E
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Longitud

g Origen Destino Tiptc)) de 'V'"”‘”,‘a (Km)
3 (Nombre- (Nombre - Obra ° N}Jmero Ubicacion
S Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo
%) tanel, etc.) (Puentes,
obras, etc.)
PR 71+000 | PR 74+730
(R 5505) (R 5505)
1 K57+546 | K 53+520 Puente 200 m P;%;fggo’
1.307.990 N | 1.309.705 N
1.159.667E | 1.161.120 E
PR 71+000 | PR 74+730
(R 5505) (R 5505)
1 | K57+546 | K53+520 Puente 140 m ng;g;fgf;
1.307.990 N | 1.309.705 N
1.159.667E | 1.161.120 E
PR 71+000 | PR 74+730
(R 5505) (R 5505)
1 K57+546 | K 53+520 Puente 90 m Pﬁfggfégo‘
1.307.990 N | 1.309.705 N
1.159.667E | 1.161.120 E
PR 71+000 | PR 74+730
(R 5505) (R 5505)
1 K57+546 | K 53+520 Puente 580 m Pﬁfggzglll‘
1.307.990 N | 1.309.705 N
1.159.667E | 1.161.120 E
PR 71+000 | PR 74+730
(R 5505) (R 5505)
1 | K57+546 | K53+520 Puente 250 m P;f;‘;’fggo‘
1.307.990 N | 1.309.705 N
1.159.667E | 1.161.120 E
PR 71+000 | PR 74+730
(R 5505) (R 5505)
1 | K574546 | K53+520 Puente 90 m Pﬁég’;’fggf
1.307.990 N | 1.309.705 N
1.159.667E | 1.161.120 E

Pagina 12 de 47




Longitud

N . -0
2 Origen Destino Tg)t?rge Mcl)nlllr:]]?ng:om)
3 (Nombre- (Nombre - o Ubicacion
S Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo
%) tanel, etc.) (Puentes,
obras, etc.)
PR 74+730 | PR 79+400
(R 5505) (R 5505)
2 | K53+520 | K49+050 Puente 60 m Pﬁg{fgszz’
1.309.705 N | 1.313.652 N
1.161.120 E | 1.160.464 E
PR 74+730 | PR 79+400
(R 5505) (R 5505)
2 | K53452 | K49+050 Puente 60 m PF',<K551;'+788§5‘
1.309.705 N | 1.313.652 N
1.161.120 E | 1.160.464 E
PR 74+730 | PR 79+400
(R 5505) (R 5505)
2 | K53+520 | K49+050 Puente 90 m Pﬁ;&;f;’;‘
1.309.705 N | 1.313.652 N
1.161.120 E | 1.160.464 E
PR 74+730 | PR 79+400
(R 5505) (R 5505)
2 | K53+520 | K49+050 Puente 36'm Pﬁéj;ffgg
1.309.705 N | 1.313.652 N
1.161.120 E | 1.160.464 E
PR 74+730 | PR 79+400
(R 5505) (R 5505)
2 | K53452 | KA49+050 Puente 30m P;ﬁf; ggg‘
1.309.705 N | 1.313.652 N
1.161.120 E | 1.160.464 E
PR 74+730 | PR 79+400
(R 5505) (R 5505)
2 | K53+520 | K49+050 Puente 30 Plféjg 32789’
1.309.705 N | 1.313.652 N
1.161.120 E | 1.160.464 E

Nota (1): La longitud de los tineles y puentes son de referencia por lo tanto el Concesionario
en sus disefios definitivos podrd variar su longitud siempre y cuando cumpla con los
parametros de disefios establecidos y el funcionamiento conjunto. Dicha variacidén no podra
ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior.
Igualmente podran ser objeto de variacidn las abscisas y coordenadas de entrada y salida
siempre y cuando estas coordenadas no varien en mas de 300 m a la redonda. Los sobrecostos

compartidos.
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Tabla 12 — Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para

vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Longitud de referencia (Km) 4.00 4.50
Numero de calzadas minimo (un) Una (1) Dos (2)
NUmero de carriles por calzada Dos (2) Dos (2)

minimo (un)

Sentido de calzada (Uni o
bidireccional)

Unidireccional

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m)

3,65

3,65

Ancho de Calzada minimo (m)

7,30

7,30

Ancho de berma minimo (m)

1,80 exterior y 0,50 interior

1,80 exterior y 0,50 interior

Tipo de berma Berma Berma
Cumplimiento de especificaciones Si S
de Ley 105 de 1993 (s/n)
Funmona!ldad (Primaria- Primaria Primaria
Secundaria)
Af:a_bado de la rodadura (Flexible — Flexible Flexible
Rigido)
Velocidad de disefio minimo
(km/h) 60 60
Radio minimo (m) 120 120
Pendiente méaxima (%) 7 7
Excepciones a la velocidad de
ot . 374
Disefio (% de longitud o km) 0 0.3
Excepciones al _Radio minimo (% 1822 0,853
de longitud o km)
Excepciones a la pendiente
Méxima (% de longitud o un 0 0
determinado %)
Ancho minimo de separador NA. 4,00 m
central (m)
Iluminacion En Intersecciones En Intersecciones

Acceso a predios

Sl
Empalme con acceso a
predios con el corredor de
proyecto con una distancia
méaxima de 5 m hacia el
interior de predios y
empalme a acceso a caminos
0 bocacalles en una longitud
minimade 15mo la
longitud requerida para
efectuar un correcto
empalme al interior del
camino cumpliendo con la

Sl
Empalme con acceso a
predios con el corredor de
proyecto con una distancia
méaxima de 5 m hacia el
interior de predios y
empalme a acceso a caminos
0 bocacalles en una longitud
minimade 15mo la
longitud requerida para
efectuar un correcto
empalme al interior del
camino cumpliendo con la
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Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2
normativa establecida en el normativa establecida en el
apéndice técnico 3. apéndice técnico 3.
20 m desde el eje calzada 20 m desde el eje calzada
Ancho Minimo (m) de Corredor adosada. adosada.
del Proyecto 30 m desde el eje para par 30m dESdev?:“eje para par
vial. '

Tabla 13. UF2. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel

Requisitos Tunel 1
Técnicos (Calzada
Derecha)
Kdelnicio | o3 705 544312
K de término
Longitud de
referencia (Km) 0.57
Numero'dfe Una (1)
calzadas minimo L .
Unidireccional
(un)
Numero de carriles
por calzada minimo Dos (2)
(un)
Sentido de carriles
(Unio Unidireccional
bidireccional)
Anc}hg de Carril 3,65
minimo (m)
Ancth _de Calzada 730
minimo (m)
Sobre ancho
(berma) minimo 0,50
(m)
Ande’n(_as laterales 1,00
minimo (m)
Acabado de la
rodadura (Rigido- Rigido
flexible)
Velocidad de
disefio minimo 60
(Km/h)
Radio minimo (m) 245
Pendiente maxima
(% sentido) 6.60%
Tipo de Ventilacion No Aplica
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Requisitos Tunel 1
Técnicos (Calzada
Derecha)
Gélibo minimo de
operacion vehicular 5,0
(m)
Revestimiento en
hastiales y boveda 0,30-90
(m)
Impermeabilizacion
(%) 100%

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios
fase 111.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Taneles numeral 4.2.

Tabla 14 — UF2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No. Aplica

Tabla 15 — UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.

(d) Unidad Funcional 3. Taneles Pamplonita —El Diamante

Tabla 16 — UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3

Origen (nombre, Destino (nombre, Longitud _de L Obras
. . Referencia Intervencion . .
Subsector abscisa, abscisa, . - . Principales que | Observacion
Origen Destino prevista -
coordenadas) coordenadas) (Km) debe Ejecutar
PR 79+400 PR 82+320
}(51 95582()) I£R4252?)0 Construccion | Construccion de
+ + ,
1.313.652 N 1.316611 N 2,44 Se?””;a 2 tineles. -
1.160.464 E 1.159.182 E Calzada.
PR 82+320 PR 84+286 Construccion
(R 5505) (R 5505) Segunda
K 46+610 K45+000 160 Calzada, ) )
1.316611 N 1.317.158 N ' Mejoramiento
existente.
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Origen (nombre, Destino (nombre, Longitud _de ., Obras
. . Referencia Intervencion .o .,
Subsector abscisa, abscisa, . - : Principales que | Observacién
Origen Destino prevista .
coordenadas) coordenadas) (Km) debe Ejecutar
PR 84+286 PR 90+900
i R
+ +
3 1.317.158 N 1.322.816 N 5,88 ie?””;a ; -
1.159.269 E 1.159.171E alzada.
PR 90+900 PR 92+402 Construccion
(R 5505) (R 5505) Segunda
4 K39+120 K 37+695 142 Calzada, ) )
1.322.816 N 1.324.148 N ' Mejoramiento
1.159.171 E 1.159.161 E Calzada
existente.
PR 92+402 PR 95+600
S | S
+ +
5 1.324.148 N 1.325.568 N 3,10 ie?””;a ; -
1.159.161 E 1.159.940 E alzada.
Tabla 17 -UF3 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad
Funcional 3
Longitud
5 . . Tipo de Minima (Km)
= Origen Destino Obra o Nimero L
2 (Nombre- (Nombre - o Ubicacion
5 Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo
N tanel, etc.) (Puentes,
obras, etc.)
PR 79+400 | PR 82+320
(R 5505) (R 5505)
K49+050 K 46+610 . PK47+054-
1| 1313652N | 1.316611N Tanel 1175 m PK48+229
1.160.464 E | 1.159.182 E
PR 79+400 | PR 82+320
(R 5505) (R 5505)
1 K49+050 K 46+610 Puente 30m PK48+272 —
1.313.652 N | 1.316611 N PK48+302
1.160.464 E | 1.159.182E
PR 79+400 | PR 82+320
(R 5505) (R 5505)
1 K49+050 K 46+610 Tonel 425 m PK48+355 —
1.313.652 N | 1.316611 N PK48+780
1.160.464 E | 1.159.182 E
PR 82+320 | PR 84+286
2 | (R5505) | (R5505) Puente 60 m Pﬁéf;fggg
K 46+610 K45+000
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Longitud

o . -

2 Origen Destino Tg)t?rge Mcl)nlllr:]]?ng:om)

3 (Nombre- (Nombre - o Ubicacion

S Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo

%) tanel, etc.) (Puentes,

obras, etc.)
1316611 N | 1.317.158 N
1.159.182E | 1.159.269 E
PR 82+320 PR 84+286
(R 5505) (R 5505)

2 K 46+610 K45+000 Puente 60 m PK45+518 —
1316611 N | 1.317.158 N PK45+578
1.159.182E | 1.159.269 E
PR 84+286 PR 90+900

(R 5505) (R 5505)

3 K45+000 K39+120 Puente 110 m PK44+350 —
1.317.158 N | 1.322.816 N PK44+460
1.159.269E | 1.159.171E
PR 84+286 PR 90+900

(R 5505) (R 5505)
K45+000 K39+120 PK43+790 —

3 | 1317158 N | 1.322816 N |  Puente 30m PK43+820
1.159.269E | 1.159.171E
PR 84+286 PR 90+900

(R 5505) (R 5505)

3 K45+000 K39+120 Puente 110 m PK43+368 —
1.317.158 N | 1.322.816 N PK43+478
1.159.269E | 1.159.171E
PR 84+286 PR 90+900

(R 5505) (R 5505)

3 K45+000 K39+120 Puente 20m PK42+080 —
1.317.158 N | 1.322.816 N PK42+100
1.159.269E | 1.159.171E
PR 90+900 PR 92+402

(R 5505) (R 5505)

4 K39+120 K 37+695 Puente 20m PK38+665 —
1.322.816 N | 1.324.148 N PK38+685
1.159.171E | 1.159.161 E
PR 90+900 PR 92+402

(R 5505) (R 5505)

4 K39+120 K 37+695 Puente 20m PK38+665 —
1.322.816 N | 1.324.148 N PK38+685
1.159.171E | 1.159.161E
PR 90+900 PR 92+402

4 (R 5505) (R 5505) Puente 210 m P;f;ggffg’s‘

K39+120 K 37+695
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Longitud

o . -

2 Origen Destino Tg)t?rge Mcl)nlllr:]]?ng:om)

3 (Nombre- (Nombre - o Ubicacion

S Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo

%) tanel, etc.) (Puentes,

obras, etc.)
1.322.816 N | 1.324.148 N
1.159.171E | 1.159.161E
PR 90+900 PR 92+402
(R 5505) (R 5505)

4 K39+120 K 37+695 Puente 152 m PK38+330 —
1.322.816 N | 1.324.148 N PK38+482
1.159.171E | 1.159.161E
PR 92+402 PR 95+600

(R 5505) (R 5505)

5 K 37+695 K 34+600 Puente 30m PK36+016 —
1.324.148 N | 1.325.568 N PK36+046
1.159.161E | 1.159.940 E
PR 92+402 PR 95+600

(R 5505) (R 5505)
K 37+695 K 34+600 PK35+215 —
> | 1324148 N | 1.325568 N | Fuente 20m PK35+235
1.159.161 E | 1.159.940 E

Nota (1): La longitud de los taneles y puentes son de referencia por lo tanto el Concesionario
en sus disefios definitivos podra variar su longitud siempre y cuando cumpla con los
parametros de disefios establecidos y el funcionamiento conjunto. Dicha variacidén no podra
ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior.
Igualmente podran ser objeto de variacidn las abscisas y coordenadas de entrada y salida
siempre y cuando estas coordenadas no varien en mas de 300 m a la redonda. Los sobrecostos
compartidos.

Tabla 18 — UF3. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos
Técnicos

Subsector 1 Subsector 2 Subsector 3 Subsector 4 Subsector5

Longitud de

referencia (Km) 2,44 1,61 5,88 1,42 3,10

Ndmero de
calzadas
minimo (un)

Una (1) Dos (2) Una (1) Dos (2) Una (1)

Ndmero de
carriles por
calzada minimo

(un)

Dos (2) Dos (2) Dos (2) Dos (2) Dos (2)
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Requisitos
Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Subsector 3

Subsector 4

Subsector5

Sentido de
calzada (Uni o
bidireccional)

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Unidireccional

Ancho de Carril

P 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
minimo (m)
Ancho de
Calzada minimo 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
(m)
Ancho de berma | 1,80 exteriory | 1,80 exteriory | 1,80 exteriory 1,80 exteriory | 1,80 exteriory
minimo (m) 0,50 interior 0,50 interior 0,50 interior 0,50 interior 0,50 interior
Tipo de berma Berma Berma Berma Berma Berma
Cumplimiento
de
especificaciones Si Si Si Si Si
de Ley 105 de
1993 (s/n)
Funcionalidad
(Primaria- Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria
Secundaria)
Acabado de la
rodaura Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible
(Flexible —
Rigido)
Velocidad de
disefio minimo 60 60 60 60 60
(km/h)
Rad'o(r;”)'”'mo 120 120 120 120 120
Pendiente
maxima (%) ! ! ! ! !
Excepciones a
la velocidad de
Disefio (% de 0,371 0,474 1,061 0,263 0,362
longitud o km)
Excepciones al
Radio minimo
(% de longitud o 0,023 0,134 0,197 0,546 0,724
km)
Excepciones a
la pendiente
Maxima (% de 0 0 0 0 0
longitud o un
determinado %)
Ancho minimo
de separador N.A. 4,00 m N.A. 4,00m N.A.
central (m)
lHluminacion En . En . En . En . En .
Intersecciones | Intersecciones Intersecciones Intersecciones Intersecciones
Accesoa sI S| sI I S|
predios

Pagina 20 de 47




Requisitos

o Subsector 1 Subsector 2 Subsector 3 Subsector 4 Subsector5
Teécnicos
Empalme con | Empalme con Empalme con Empalme con Empalme con
acceso a acceso a acceso a predios acceso a acceso a

predios con el
corredor de
proyecto con
una distancia

predios con el
corredor de
proyecto con
una distancia

con el corredor

de proyecto con
una distancia

maxima de 5 m

predios con el
corredor de
proyecto con
una distancia

predios con el
corredor de
proyecto con
una distancia

maximade5m | maximade5 | haciael interior | maximade5m | maximade5m
hacia el interior m hacia el de predios y hacia el interior | hacia el interior
de predios y interior de empalme a de predios y de predios y
empalme a predios y acceso a empalme a empalme a
acceso a empalme a caminos o acceso a acceso a
caminos o acceso a bocacalles en caminos o caminos o
bocacalles en caminos o una longitud bocacalles en bocacalles en
una longitud bocacallesen | minima de 15 m una longitud una longitud
minima de 15 una longitud o la longitud minima de 15 minima de 15
m o la longitud | minima de 15 requerida para m o la longitud | m o la longitud
requerida para mo la efectuar un requerida para | requerida para
efectuar un longitud correcto efectuar un efectuar un
correcto requerida para empalme al correcto correcto
empalme al efectuar un interior del empalme al empalme al
interior del correcto camino interior del interior del
camino empalme al cumpliendo con camino camino
cumpliendo con interior del la normativa cumpliendo con | cumpliendo con
la normativa camino establecida en el la normativa la normativa
establecida en cumpliendo apéndice técnico | establecida en establecida en
el apéndice con la 3. el apéndice el apéndice
técnico 3. normativa técnico 3. técnico 3.
establecida en
el apéndice
técnico 3.
20_m desde el 20 m desde el 20 m desde el 20 m desde el
Ancho Minimo eje calzada eje calzada Zg_m desde el eje calzada eje calzada
adosada. adosada. Je calzada adosada. adosada.
(m) de Corredor adosada.
del Proyecto 30. m desde el 30_ m desde el 30 m desde el 30_ m desde el 30_ m desde el
eje para par eje para par eje para par vial. eje para par eje para par
vial. vial. vial. vial.

Tabla 19 — UF3-. Caracteristicas Geomeétricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel

Regw_snos Tanel 1 el
Técnicos
PR de Inicio — PR 47+054- 48+355 —
de Término 48+229 48+780
Longitud de
referencia (Km) 1,18 0,43
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Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios

fase IlI.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3

Requisitos

o Tanel 1 Tunel 2
Teécnicos
Numero de Una (1) Una (1)
calzadas minimo S S
Unidireccional | Unidireccional
(un)
NUmero de carriles
por calzada minimo Dos (2) Dos (2)
(un)
Sentido de calzadas
(Unio Unidireccional | Unidireccional
bidireccional)
Anc,hc? de Carril 365 365
minimo (m)
Anchf) .de Calzada 730 730
minimo (m)
Sobre ancho
(berma) minimo 0,50 0,50
(m)
Ande,n(.-:‘s laterales 1,00 1,00
minimo (m)
Acabado de la
rodadura (Rigido- Rigido Rigido
flexible)
Velocidad de
disefio minimo 60 60
(Km/h)
Radio minimo (m) 421 -
Pendiente maxima
(% sentido) 5,00% 5,00%
Tipo de Ventilacion | Electromecénica No Aplica
Galibo minimo de
operacion vehicular 5,0 5,0
(m)
Revestimiento en
hastiales y boveda 0,30-0,90 0,30-0,90
(m)
Impermeabilizacion 100% 100%
(%)

Especificaciones Generales Capitulo IV Taneles numeral 4.2.
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Tabla 20 -UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.

Tabla 21 — UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario

No aplica.
(e) Unidad Funcional 4. EIl Diamante - La Don Juana
Tabla 22 — UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4
. . Longi
Origen Destino ongitud _de Obras
Referencia . o
Subsect (nombre, (nombre, . Intervencion | Principales .
. . Origen : Observacion
or abscisa, abscisa, ! prevista que debe
Destino -
coordenadas) coordenadas) Ejecutar
(Km)
PR 95+600 PR 113+100
(R 5505) (R 5505) Construccion de
1 K 34+600 K 16+740 17.86 Segunda - -
1.325.568 N 1.342.030 N Calzada.
1.159.940 E 1.162.404 E

Tabla 23 —UF4 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad

Funcional 4
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Longitud

N . -0
2 Origen Destino Tg)t?rge Mcl)nlllr:]]?ng:om)
3 (Nombre- (Nombre - o Ubicacion
S Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo
%) tanel, etc.) (Puentes,
obras, etc.)
PR 95+600 | PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K 16+740 Puente 90 m P;(;g;fggg
1.325.568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E | 1.162.404 E
PR 95+600 | PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K16+740 Puente 30m P;%?;f?z?‘
1325568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E | 1.162.404 E
PR 95+600 | PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K 16+740 Puente 30m Pg;g;fgfo‘
1.325.568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E | 1.162.404 E
PR 95+600 | PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K 16+740 Puente 20m Pg;ggfgg;
1.325.568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E | 1.162.404 E
PR 95+600 | PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K16+740 Puente 50 m Pﬁéggffgo‘
1.325568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E | 1.162.404 E
PR 95+600 | PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K 16+740 Puente 50 m Pﬁéggfggo’
1.325.568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E | 1.162.404 E
PR 95+600 | PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K 16+740 Puente 50 m pﬁé’;fégo‘
1.325.568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E | 1.162.404 E
PR 95+600 | PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K 16+740 Puente 151 m Pﬁég;ffgg’
1325568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E | 1.162.404 E
PR 95+600 | PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 K 34+600 K 16+740 Puente 30m P;(éfgfgfof
1.325.568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E | 1.162.404 E
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Longitud
o . -
2 Origen Destino Tg)t?rge Mcl)nlllr:]]?ng:om)
3 (Nombre- (Nombre - o Ubicacion
S Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo
%) tanel, etc.) (Puentes,
obras, etc.)
PR 95+600 PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K 16+740 Puente 151 m P;,%fgfﬁ;
1.325.568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E 1.162.404 E
PR 95+600 PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K 16+740 Puente 30m Pﬁéfglefo‘
1.325.568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E 1.162.404 E
PR 95+600 PR 113+100
(R 5505) (R 5505)
1 | K34+600 | K 16+740 Puente 70m Pﬁéf;fggg
1.325.568 N | 1.342.030 N
1.159.940 E 1.162.404 E

Nota (1): La longitud de los puentes son de referencia por lo tanto el Concesionario en sus
disefios definitivos podra variar su longitud siempre y cuando cumpla con los pardmetros de
disefios establecidos y el funcionamiento conjunto. Dicha variacion no podré ser superior al
10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podran
ser objeto de variacion las abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas
coordenadas no varien en méas de 300 m a la redonda. Los sobrecostos compartidos.

Tabla 24 -UF4. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1

Longitud de referencia (Km) 17,86
Numero de calzadas minimo (un) Una (1)
Numero de carriles por calzada minimo
a ilesp z ini Dos (2)

(un)

Sentido de calzada (Uni o bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.80
Tipo de berma Berma
Cumplimiento de especificaciones de S

Ley 105 de 1993 (s/n)
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Tabla 25 — UF4. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

N.A.

Tabla 25— UF4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

N.A.

Tabla 27 — UF4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

No aplica.

(f)

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — .
. Flexible
Rigido)
Velocidad de disefio minimo (km/h) 60
Radio minimo (m) 120
Pendiente maxima (%) 7%
Excepciones a la velocidad de Disefio (%
. 0
de longitud o km)
Excepciones al Radio minimo (% de
. 0,356
longitud o km)
Excepciones a la pendiente Maxima (% 0
de longitud o un determinado %)
Ancho minimo de separador central (m) N.A.

lluminacién

En Intersecciones

Acceso a predios

Sl
Empalme con acceso a predios con
el corredor de proyecto con una
distancia maxima de 5 m hacia el
interior de predios y empalme a
acceso a caminos o bocacalles en
una longitud minimade 15 mo la
longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en el
apéndice técnico 3.

Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto

30 mts a partir del eje de la via.

Concesionario

Unidad Funcional 5. La Don Juana — Peaje Los Acacios.
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Tabla 34 — UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5

Origen Destino Longitud de Obras
Subsect (nombre, (nombre, Referencia | Intervencio | Principales | Observaci
or abscisa, abscisa, Origen n prevista que debe on
coordenadas) coordenadas) | Destino (Km) Ejecutar
Peaje Los Acacios
PR 113+100 VIA 5505 B
(R 5505) PR 120 Construceion |, - eles
1 K 16+740 K 10+900 5.84 de Segunda
1.342.030 N X=1.166.179 Calzada.
1.162.404 E Y=1.345.900
Tabla 35 —-UF5 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad
Funcional 5
Longitud
s . . Tipo de Minima (Km)
S Origen Destino Obra o NUmero N
3 (Nombre- (Nombre - o Ubicacion
= Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo
7] tanel, etc.) (Puentes,
obras, etc.)
Peaje Los
PR 113+100 |  Acacios
(R 5505) Vllé iggs PK12+500
, + -
1 K 16+740 K 10+900 Tanel 595 m PK13+005
1.342.030N |
1162404 E | X=1.166.179
e Y=1.345.900
Peaje Los
PR113+100 |  Acacios
(R 5505) Vllé iggs PK13+515
, + —
1 K 16+740 K 10+900 Tanel 240m PK13+755
1.342.030N |
1162404 F | X=1166.179
e Y=1.345.900
Peaje Los
PR 113+100 |  Acacios
(R 5505) V;Q iggs PK16+140
+ —
1 K 16+740 K 10+900 Puente 160 m PK16+300
1.342.030N |
1162404 E | X=1.166.179
e Y=1.345.900
PR 113+100 P:ifci'azs
(R 5505)
1 K 16+740 VIA 5505 Puente 320m PK15+667 -
PR 120 PK15+987
1.342.030 N
1162404 | K 10%900
e X=1.166.179
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Longitud
j . - , -
2 Origen Destino T(I)pt?rge Mcl)nlljr:]]?ng:om)
3 (Nombre- (Nombre - o Ubicacion
5 Abscisa) Abscisa) (puente, Minimo
%) tanel, etc.) (Puentes,
obras, etc.)
Y=1.345.900
Peaje Los
PR113+100 | A cacios
(R 5505) Vll'lg\ 5285 PK14+880
+ —
1 K 16+740 K 10+900 Puente 230 m PK15+110
1.342.030 N _
1.162.404 E X=1.166.179
B Y=1.345.900
Peaje Los
PR113+100 | A cacios
+ —
1 K 16+740 K 10+900 Puente 411 m PK14+436
1.342.030 N _
1.162.404 E X=1.166.179
B Y=1.345.900
Peaje Los
PR113+100 | A cacios
(R 5505) Vll'lg iggs PK13+780
+ _
1 K 16+740 K 10+900 Puente 125m PK13+905
1.342.030N |
1.162.404 E X=1.166.179
U Y=1.345.900
Peaje Los
PR113+100 | ~cacios
(R 5505) Vllé iggs PK13+200
+ —
1 K 16+740 K 10+900 Puente 230 m PK13+430
1.342.030 N _
1.162.404 E X=1.166.179
B Y=1.345.900

Nota (1): La longitud de los tineles y puentes son de referencia por lo tanto el Concesionario
en sus disefios definitivos podra variar su longitud siempre y cuando cumpla con los
pardmetros de disefios establecidos y el funcionamiento conjunto. Dicha variacién no podra
ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior.
Igualmente podran ser objeto de variacién las abscisas y coordenadas de entrada y salida
siempre y cuando estas coordenadas no varien en mas de 300 m a la redonda. Los sobrecostos
compartidos.
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Tabla 36 — UF5. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1
Longitud de referencia (Km) 5,84
NUmero de calzadas minimo (un) Una (1)
Numero de carriles por calzada minimo Dos (2)
(un)
Sentido de calzada (Uni o bidireccional) Unidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.80
Tipo de berma Berma
Cumplimiento de especificaciones de si
Ley 105 de 1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — .
L Flexible
Rigido)
Velocidad de disefio minimo (km/h) 60
Radio minimo (m) 120
Pendiente méaxima (%) 7%
Excepciones a la velocidad de Disefio (%
. 0,403
de longitud o km)
Excepciones al Radio minimo (% de
. 0,612
longitud o km)
Excepciones a la pendiente Maxima (%
de longitud o un determinado %) 0
Ancho minimo de separador central (m) N.A.
lluminacion En Intersecciones
Sl
Empalme con acceso a predios con
el corredor de proyecto con una
distancia méaxima de 5 m hacia el
interior de predios y empalme a
Acceso a predios acceso a_camin/osj 0 bocacalles en
una longitud minima de 15 mo la
longitud requerida para efectuar un
correcto empalme al interior del
camino cumpliendo con la
normativa establecida en el
apéndice técnico 3.
Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto 30 mts a partir del eje de la via.
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Requisitos Técnicos Subsector 1

Tabla 37 — UF5—. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel
en Calzada Derecha.

Regu@tos Tanel 1 Tunel 2
Técnicos
PR de Inicio — PR 12+500 - 13+515 —
de Término 13+095 13+755
Longitud de
referencia (Km) 0.60 0.24
Numero de Una (1) Una (1)
calzadas minimo . . . .
Unidireccional | Unidireccional
(un)
Numero de carriles
por calzada minimo Dos (2) Dos (2)
(un)
Sentido de calzada
(Unio Unidireccional | Unidireccional
bidireccional)
Anc}hq de Carril 365 365
minimo (m)
Anchp _de Calzada 730 7.30
minimo (m)
Sobre ancho
(berma) minimo 0,50 0,50
(m)
Ande}ngs laterales 1,00 1,00
minimo (m)
Acabado de la
rodadura (Rigido- Rigido Rigido
flexible)
Velocidad de
disefio minimo 60 60
(Km/h)
Radio minimo (m) 400 -
Pendiente méaxima
(% sentido) 3,00% 3,00%
Tipo de Ventilacion No Aplica No Aplica
Galibo minimo de
operacion vehicular 5,0 5,0
(m)
Revestimiento en
hastiales y b6veda 0,30-90 0,30-90
(m)
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REQUI.S“OS Tanel 1 Tunel 2
Técnicos
Impermeabilizacién 100% 100%
(%)

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios
fase I11.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Taneles numeral 4.2.

Tabla 38 -UF5: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.

Tabla 39 — UF5: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.
) Unidad Funcional 6. Calzada Existente.

Tabla 40 — UF6 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 6

Longitud de Obras
Origen (nombre, Destino (nombre, 9 . . Principa
. . Referencia Intervencion .
Subsector abscisa, abscisa, . - . les que Observacion
Origen Destino prevista
coordenadas) coordenadas) (Km) debe
Ejecutar
P(T?6585-’(-)55(;O PR 71+000 Rehabilitacion Paso Urbano
1 1.307.048 N (R 5509) 25 y Pamplona.
1158.029 E 1.307.990 N - Mantenimiento. Calzada Sencilla
B 1.159.667 E
PR 120+000 .
PR 71+000 (R 5505) Rehabilitacion calzada sencilla
(R 5505) PR 68+500 — PR
2 K 10+900 48.5 y
1.307.990 N - 120
1159 667 E 1.345.900 N Mantenimiento
U 1.166.179 E
PR 120+000 PR 120+600
(R 5505) (R 5505) Construccién
3 K 10+900 K 10+300 0.6 de Segunda
1.345.900 N 1.345.902 N Calzada
1.166.179 E 1.167.010 E
PR 120+600
(R 5505) P?ngégg)oo Rehabilitacion
4 K 10+300 11 y Doble calzada.
1.354.003 N .
1.345.902 N 1171673 E Mantenimiento
1.167.010 E T
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Tabla 41 — UF6 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad

No Aplica.

Funcional 6

Tabla 42 — UF6. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2 Subsector 3 Subsector 4
Longitud de referencia 25 485 0.6 1
(Km)
NUmero de calzadas
minimo (un) Una (1) Una (1) Una (1) Dos (2)
Numero de carriles por
calzada minimo (un) Dos (2) Dos (2) Dos (2) Dos (2)
Sentldq d.e cal.zada (Unio Bidireccional Unidireccional* | Unidireccional Unidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo 365 365 365 365
(m)
Ancho de Calzada minimo 730 730 730 730
(m)
Ancho de berma minimo NA. NA. 180 NA.
(m)
Tipo de berma N.A. N.A. BERMA N.A.
Cumplimiento de
especificaciones de Ley N.A. N.A. Sl N.A.
105 de 1993 (s/n)
Funcionalidad (Primaria- L L L N
. Primaria Primaria Primaria Primaria
Secundaria)
Acabado de la rodadura
. . Flexibl Flexibl Flexibl Flexibl
(Flexible — Rigido) exible exible exible exible
Velocidad de disefio N.A., N.A., 60 N.A.
minimo (km/h)
Radio minimo (m) N.A. N.A. 120 N.A.
Pendiente méaxima (%) N.A. N.A. 7% N.A.
Excepciones a la
velocidad de Disefio (% de N.A. N.A. 0 N.A.
longitud o km)
Excepciones al Radio
minimo (% de longitud o N.A. N.A. 0 N.A.
km)
Excepciones a la
pendiente Maxima (% de
. . N.A. N.A. 0 N.A.
longitud o un determinado
%)
Ancho minimo de N.A. N.A. 0,40 N.A.
separador central (m)
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Subsector 3

Subsector 4

lluminacién

En
Intersecciones

En
Intersecciones

En
Intersecciones

En
Intersecciones

Sl
Empalme con
acceso a predios
con el corredor
de proyecto con
una distancia
méaxima de 5 m
hacia el interior
de predios y
empalme a
acceso a caminos
0 bocacalles en
una longitud
minimade 15 m
o la longitud
requerida para
efectuar un
correcto
empalme al
interior del
camino
cumpliendo con
la normativa
establecida en el
apéndice técnico
3.

20 m desde el eje
calzada adosada. N-A.

Acceso a predios N.A. N.A. N.A.

Ancho Minimo (m) de

Corredor del Proyecto N.A. N.A.

* El sentido de la Calzada sera unidireccional, una vez entre en funcionamiento la segunda
calzada, mientras tanto sera bidireccional.

Tabla 43 — UF6-. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel
en Calzada Derecha.

No aplica.

Tabla 44 -UF6: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica.

Tabla 45 — UF6: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica.
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CAPITULO Il Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos
e insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y,
en especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas
minimas de algunas instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener
en el Corredor del Proyecto.

Toda la infraestructura descrita en el presente capitulo debera entran en servicio en el plazo
establecido para la entrega de la Unidad Funcional en la cual esta localizada, y seréa
obligatoria para la firma del Acta de Terminacion de cada Unidad Funcional. Lo anterior,
salvo que se establezca un plazo especial en las Especificaciones Técnicas.

3.1 Centro de Control de Operacién

@ El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro
de Control de Operacion —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La
ubicacion y distribucion del area de este Centro de Control de Operacion formara
parte de los Estudios de Detalle del Concesionario quien serd responsable de su
ubicacion y Operacion. Sin perjuicio de lo anterior, ademas de los establecido en el
Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion y debera cumplir con los
siguientes requisitos minimos:

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de ultima
tecnologia con operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis (16)

2

m-=,

(if)  Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area de minima de
cincuenta (50) m?

(iii) Oficina de administracion y atencion a la comunidad con un area minima de
cincuenta (50) m2,

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un &rea minima
de cincuenta (50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la
informacion en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas
las Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un area minima de dieciséis
(16) m2,

(vi) Depdsito con un area minima de ocho (8) m?.

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada espacio de parqueo debera
tener un area minima de treinta (30) m.
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(b)

(©)

3.2

(@)

(b)

(©)

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36)
automoviles. Cada espacio de parqueo debera tener un area minima de once
(11) m?,

(ix) Una cafeteria con un area minima de cien (100) m?.

(xX) Una sala de recibos y circulaciones con un area minima de treinta (30) m2,
(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para
albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones
de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

El Centro de Control debe entrar en operacién a mas tardar para la suscripcion del

Acta de Terminacion de la primera Unidad Funcional, de acuerdo con el Plan de
Obras.

Estaciones de Pesaje

El Concesionario deberd construir, operar y mantener como minimo, dos (2)
Estaciones de Pesaje fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estacion debera contar,
ademas de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas
minimas:

(i) Una oficina de administracion con un area minima de cuarenta (40) m?.
(if) Servicios sanitarios: Seis (6) unidades.

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos.
Cada espacio de parqueo debera tener un area de sesenta (60) m?2.

(iv) Basculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 ejes y una
pendiente maxima de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10)
metros de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje debera disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el
Apéndice Técnico 2.
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3.3  Areas de Servicio

(@)

(b)

(©)

(d)

3.4

(a)

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera
construir, operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales
podra acceder cualquier vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por
el acceso a éstas.

Dichas éreas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para

la prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin

perjuicio de lo anterior, cada Area de Servicio debera contar con las siguientes
caracteristicas minimas:

(i) Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m?.

(i) Zonas de alimentacion: cuatrocientos (400) m?.

(iii) Bateria de sanitarios: diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracion: cuarenta (40) m2.

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta (40) m?.

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m?.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua
potable la cual se destinard —sin costo alguno - para el uso de entidades
nacionales o regionales de turismo: cuarenta (40) m2.

El Concesionario debera instalar como minimo dos (2) Areas de Servicio en el

Corredor del Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una

distancia mayor a ochenta (80) kilémetros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este deberé

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el
Apéndice Técnico 2.

Sistemas de comunicacion y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera proveer al
sistema de comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el
cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones
de telecomunicaciones, postes SOS, telefonia operacional, radiocomunicacion,
interconexion de equipos de computacion y conexién directa con la ANIL. Como
principios basicos del sistema de comunicacion se contempla que el
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(b)

(©)

(d)

(€)

Concesionario(i) tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y
permanente dentro del Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de
Operacion, Areas de Servicio, las Estaciones de Peaje, y demas instalaciones
destinadas a la Operacion del Proyecto, (ii) tenga comunicacion eficiente y
adecuada con los usuarios que ademas le permita garantizar que se les da un servicio
adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir
informacion a la ANI de forma inmediata como se establece en el dicho Apéndice.

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacion gratuita con el
Centro de Control de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del
Proyecto. El sistema debe garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a
través de los postes y la ubicacion de los sitios desde los cuales se estan realizando
las llamadas. Estos postes estaran a una distancia maxima de tres (3) kilometros
entre si. El sistema debe tener capacidad para atender de forma inmediata y
simultanea a todos los usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberéan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado
y lado de la via y de forma simultdnea mientras se realizan las Obras de
Construccion de una via nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la
seguridad del usuario, para la ubicacion de estos se debera disponer de un
sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la via, como minimo, con
longitud de diez (10) metros de largo.

El sistema de comunicaciones debera ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El
sistema SOS tendrd una central especifica la cual podrd gestionar también las
llamadas desde celular si asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio
sera instalado y comenzara a operar de forma gradual pero paralelamente con el
progreso de las obras.

La seleccion de medios de transmision mas adecuados para interconectarlos puntos
previstos en la estructuracion de los sistemas de supervision, control y
comunicacion debera considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(if) Distribucion geogréafica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada
Unidad Funcional en funcion de las distancias definidas, capacidad de
canalizacion e interconectividad.

(iii) Modulacion.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacion y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.
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3.5 Puentes peatonales

NUmero Unidad Funcional Ubicacion Tipologia
1 6 Pamplona Calzada Sencilla
1 3 Pamplonita Doble Calzada
1 6 Vgreda el Calzada Sencilla
Diamante
1 6 Los Patios Doble Calzada

La localizacion mostrada de puentes peatonales es referencial y estard a cargo del Concesionario la
definicion de su ubicacion teniendo en cuenta factores como operacion de la via y seguridad vial. El
Concesionario debera realizar una propuesta de tipo y ubicacion soportada en un estudio de Analisis
de Flujo Peatonal considerando las necesidades de cada poblacion y del resultado de su interaccion
con las autoridades locales. La propuesta debera ser sometida a la Interventoria para su verificacion.
El Concesionario deberd concertar con las respectivas alcaldias, asi como con las autoridades
municipales competentes de cada Municipio, la ubicacion de los puentes peatonales, sefialados,
teniendo en cuenta para ello los planes locales de manejo del espacio publico y el plan de desarrollo
del municipio.

3.6 Estaciones de Peaje nuevas

@) A continuacion se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario debera
instalar durante la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el
Apéndice Técnico 2.

Tabla 26 — Estaciones de Peaje

Nombre Ubicacion Sentido de Cobro
Variante
N. 1 Pamplona Bidireccional
K 59+800
Pamplonita S
N.2 K 504200 Bidireccional
3.7 Paneles LED (Avisos electronicos inteligentes)
@ De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la

obligacion e instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion dinamica
y sefializacion de tecnologia tipo LED para la presentacién de la informacion a los
usuarios del Proyecto y la asistencia en la adopcion de medidas para la seguridad en
la conduccion.
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(b)

Los paneles LED que instale el Concesionario deberan cumplir cémo minimo las
siguientes caracteristicas:

(i)

(i)

(iii)

(iv)
(v)

Para los accesos a las Estaciones de Peaje, paneles con dos (2) graficos FULL-
COLOR de 1.940 x 1.940 m (64 x 64 pixeles) y tres (3) lineas alfanuméricas de doce
(12) caracteres y trescientos veinte milimetros (320 mm) de altura.

Para los demés puntos, paneles de un (1) grafico FULL-COLOR de 1.940 x 1.940 m
(64 x 64 pixeles) y dos (2) lineas alfanuméricas de doce (12) caracteres y trescientos
veinte milimetros (320 mm) de altura, para el resto de los puntos.

LEDs de alta luminosidad como elementos de visualizacion.

El &ngulo de visibilidad igual o superior a treinta grados (30°).

La luminosidad de los mensajes representados sera ajustable manual o
automaticamente de acuerdo a las condiciones de visibilidad.

El Concesionario deberé instalar como minimo seis (6) fijos y seis (6) mdviles, los
cuales no podran estar separados uno del otro por una distancia mayor a veinte (20)
kildbmetros.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5y el
Capitulo 111 del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demas
Especificaciones Técnicas.

4.1 Intervencion

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccion, Rehabilitacion y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi
también, se entenderd como Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacion
en el Proyecto.

4.2 Alcance de las Intervenciones

@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccién anterior tendran el alcance que se
indica a continuacion.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario
deberé ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien
sea por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la
capacidad de la via existente desdoblandola a segunda calzada (formando un
sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo
para garantizar una nueva conexion entre el origen y destino. Para este tipo de
intervencion, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Disefio
Geometrico del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los
requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los requerimientos
solicitados en este documento, se establezcan diferentes caracteristicas. La
construcciéon comprende la ejecuciéon como minimo de las siguientes
actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, tineles, obras de
drenaje, de proteccion y estabilizacion, afirmados, subbase, base, carpetas de
rodadura, sefializacion, sistemas inteligentes de transporte.

(i) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
mejorar las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas
caracteristicas técnicas determinadas y de mayor estandar que los que presenta
la via, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea,
mediante la ejecucion de actividades que minimo logren: aumentar la
velocidad de disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o
verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias,
ampliacion de calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de
sitios criticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del
pavimento, construir entre otros.
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(iii) Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones
iniciales de construccion, con el proposito que se cumplan las especificaciones
técnicas para las que se disefio. La rehabilitacion comprende la ejecucion de
una o mas de las siguientes actividades:

1) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras obras
que permitan restituir las condiciones de disefio original del
proyecto, etc.

(2) Para la intervencion de rehabilitacion, se garantizard que el
Concesionario debera realizar actividades de mejoramiento en los
sitios criticos identificados en este documento, bien sea por
accidentalidad, geometria 0 cambio climatico, por lo que dichos
sitios criticos deberan ser mejorados para ofrecer un nivel de
servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via. Para las vias
existentes y como parte de las obras de rehabilitacion se incluyen
las intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas
durante los primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para
rehabilitar y mantener la(s) via(s) concesionada(s) en un estado
de conservacion aceptable y unas condiciones de operacion
seguras para el trafico y hasta llevar a cabo las obras de
duplicacion o de rehabilitacion y mejoramiento descritas en el
presente Apéndice Técnico.

(iv) Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento de los niveles de servicio
minimos para la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 2, el
Concesionario debera adelantar todas las actividades que de acuerdo con el
estado de la técnica sean necesarias para tal efecto. Dichas actividades se
denominaran Intervenciones Prioritarias, las cuales podran incluir, entre otras,
las siguientes:

(1) Parcheo y/o Bacheo

(2) Sefializacién Vertical

(3) Sefializacion Horizontal

4) Remocion de Derrumbes

(5) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura
del Proyecto que no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias
podran incluir, entre otras, las siguientes:

(@D)] Conformacién de la calzada existe

(2) Sefializacion Vertical

3) Remocion de Derrumbes

4) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
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(b)

(©)

(d)

(€)

4.3

(@)

5) Limpieza de Obras de Drenaje

Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones prioritarias
deberan garantizar que no se suspendera totalmente el flujo vehicular. En caso de
que no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente
en su totalidad, el Concesionario debera presentar a la Interventoria, con una
antelacion minima de un mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de
sefializacion temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el
Concesionario informara a las Autoridades Gubernamentales de los municipios
afectados, a los operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por
el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la via
ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes.

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y
Operacidn se debera entender que este se refiere a la realizacion de las actividades
necesarias para permitir el trafico en el Proyecto en las condiciones sefialadas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la provision de los servicios asociados a estas.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y Apéndice Técnico
2.

Reconstruccion de Pavimentos: Son las intervenciones en las cuales el
Concesionario debera dotar a la via de estructura de pavimento, incluyendo cunetas
laterales y la construccion y/o reposicion de obras de drenaje transversal
(alcantarillas) cumpliendo el manual de drenaje para carreteras de INVIAS.

En todo caso, el Concesionario deberé ejecutar todas las actividades necesarias para
el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas,
aun cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos
anteriormente.

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Ademas de lo establecido en la Parte General y en las Especificaciones Técnicas, asi como
de la obligacion del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la Ley
Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Etapa Preoperativa, el
Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:

(i) La construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas, campamentos,
puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos, almacenes y demas
instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el proceso
constructivo, como durante la operacion y mantenimiento del Proyecto para garantizar su
correcto funcionamiento.

(if) Construccion, rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras de

estabilizacion, revegetalizacion y mantenimiento de taludes y muros de contencién que
comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de
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(b)

la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica y geoldgica de todos los taludes y
cortes durante la construccion, operacion y mantenimiento. Dentro de todas las
Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en ingenieria que
se deban implementar para el tratamiento y estabilizacion geotécnica y geoldgica de
taludes

(iif) Construccidn, rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras hidraulicas
gue se requieran de acuerdo con los estudios hidraulicos, hidrologicos y de socavacion y
de puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad
Funcional.

(iv) Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en tlneles, para
contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo largo de los
thneles.

(v) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion horizontal y
sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo VII o superior, de
acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el Proyecto.

(i) El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y seguridad
vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los
municipios del area de influencia del Proyecto.

(ii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en que
adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir como
minimo las Especificaciones Técnicas, y con la Ley Aplicable, obteniendo los resultados
previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones
Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus distintas intervenciones debe dar
cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

4.4  Alcance de las obligaciones en la Fase de Construcciéon

(a)

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las
Especificaciones Técnicas, asi como de la obligacién del Concesionario de adelantar
todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus
obligaciones, durante la Fase de Construccion el Concesionario debera llevar a cabo
las siguientes actividades:

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion de fuentes
de materiales, remocién de derrumbes, gestion, adquisicion y manejo de botaderos, y
demas relacionadas.

(if) Realizacion de todas las actividades necesarias para el deposito de todos los materiales
provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las vias a cielo abierto
y obras especiales como tlneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la
Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas
actividades, asi como, la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales,
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(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

compra de Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y
compactacion. La adquisicion de los Predios requeridos para las obras aqui
mencionadas no se realizara con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los
mismos no revertiran a la Agencia.

Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales
pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio. Estas
actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestién Social y
Ambiental requeridos para la realizacién de estas actividades, asi como, la realizacion
de disefos, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias
de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion. La adquisicion de los
Predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizara con los recursos
previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia.

La Construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos, almacenes y
demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el
proceso constructivo, como durante la Operacion y Mantenimiento del Proyecto para
garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras actividades los disefios,
compra de Predios, permisos ambientales, Gestion Predial y gestion Social y
Ambiental.

La realizacion de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico
asi como la Construccion, Rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las
obras de estabilizacion, revegetalizacién y mantenimiento de taludes y muros de
contencién que comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para
garantizar la estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de
todos los taludes y cortes durante la construccién, operacion y mantenimiento. Dentro
de todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en
ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y estabilizacion geotécnica y
geoldgica de taludes

Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y Construccion,
rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras hidraulicas que se
requieran de acuerdo con los estudios hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion y de
puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad
Funcional.

Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion horizontal
y sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo 1X o superior, de
acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

(viii) Debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice
Técnico 5.

(ix)

()

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el
proyecto.
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(xi) EIl desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y
seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del &rea de influencia del Proyecto.

(xii) EI Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en que
adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir como
minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le
permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice
Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus
distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las
Licencias y Permisos.

(xiii) El concesionario deberé ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones
sefialados en el contrato de concesion, las obras de construccion, rehabilitacion,
mejoramiento y/o obras de mantenimiento, en las condiciones establecidas en las
especificaciones técnicas.
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CAPITULO V Alcance de obligaciones técnicas particulares y especificas
adicionales del concesionario en cada etapa.

5.1 Bases de disefio

Los disefos fase 111 de las obras incluidas en esta concesion podran tomar como referencia
los disefios fase Il elaborados previamente por San Simén y los estudios adicionales
realizados por el Estructurador Técnico de la concesion. EI Concesionario es responsable por
la interpretacion, revision, adopcion y modificacion de los mismos en la medida que el riesgo
de disefio esta a su cargo.

5.2 Modificaciones de trazado respecto de los disefios de partida

@) Se realizaron varias modificaciones puntuales de trazado con respecto a los disefios
de partida elaborados por San Simoén, el concesionario serd el responsable de la
realizacion de los estudios y disefios y podra tomar como referencia los analisis y
estudios realizados por la entidad. Conforme a lo anterior, el concesionario podra
realizar modificaciones puntuales de trazado con respecto a los disefios de
referencia, las cuales se resumen a continuacion:

UNIDAD ORIGEN-

FUNCIONAL DESTINO MOTIVO

Fue eliminada la doble calzada teniendo en
cuenta los volimenes de tréfico resultantes
entre Bucaramanga y Pamplona y fue aportada
K 57+546;K una ligera variacion del trazado del tramo final,

61+654 para resolver la interferencia con el sitio de la
Universidad de Pamplona.
El cambio implica la eliminacion de un tanel de
1,3 km.

UF1 Variante
Pamplona

El disefio base de San Simon prevé entre las

abscisas 53+433 y 57+546; sector en el cual

estaba proyectado inicialmente un crucero

K 49+050 - K Helicoidal en doble calzada.

UF2 Helicoidal 57+546 El tramo anteriormente mencionado, se disefiara
en calzada sencilla, la cual operaria en el
sentido Cucuta — Pamplona; utilizando la

calzada existente como par vial en el sentido

Pamplona-Cucuta.

Redisefio del Tunel 1 K 47+054- K 48+229 con

el fin de evitar zonas de corte se mueve el eje de

via al oriente y se aumenta la longitud de este el

tramo queda funcionando en Par Vial con la via
existente.

UF3 Tuneles K 49+050
Pamplonita K34+600
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Redisefio del Tunel 2 K 48+355 — K 48+780
con el fin de evitar zonas de corte se corre el eje
de via al oriente y se aumenta la longitud de
este, funcionando en Par Vial con la via
existente.

UF5 La Don Juana
— El Diamante

K16+740
K10+900

Ampliacion de Tunel K 12+600 y el k
13+070para evitar zonas de Corte.

Ampliacion de Tunel el k 13+515 y el k
13+755para evitar zonas de Corte.

Variacion altimétrica k13+700 y el k 16+800,
se eleva la rasante con el fin de evitar
volumenes de corte.

Nota (1): Las abscisas indicadas en la tabla son aproximadas, y corresponden con los del
trazado de los disefios de San Simoén para cada uno de los tramos.
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