

**SECTOR 3
FORMATO 2
CAPITAL DE TRABAJO (en SMMLV*)
Interesados Colombianos y Extranjeros**

Nombre del Interesado: GINPROSA INGENIERÍA, S.L.
Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: Pilar Jaén Diego
Nombre del(los) MAP(S): _____

Capital de Trabajo del Interesado o Estructura Plural

	Último corte
(+) Activo corriente	32.060,18
(-) Pasivo corriente	19.411,47
(=) Capital de trabajo	12.648,71

Cambio EUR/US\$: 1.0/1.4406 (BCE)

*Cambio US\$/COP\$: 1.0/2044.23

(*) Información extraída de la web <http://www.banrep.gov.co>

Para estructuras Plurales solamente:

Capital de Trabajo de los miembros de la Estructura Plural


# de Miembro	1	2	3	n
Nombre del Miembro de la Estructura Plural	GINPROSA INGENIERÍA, S.L.			
MAP [Si; No]	Si			
Para MAPs solamente: Indicar si dicho MAP acredita la experiencia solicitada al menos a un MAP [Si; No]	Si			
Porcentaje de Participación en la estructura plural (%; con dos decimales)	60,00			
(+) Activo corriente	32.060,18			
(-) Pasivo corriente	19.411,47			
(=) Capital de trabajo	12.648,71			

*** Información en SMMLV del 2009 de los Estados Financieros presentados.**

Para Interesados colombianos o miembros colombianos de Estructuras Plurales: Los abajo firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente formato son verídicos por cuanto la empresa cumple con lo dispuesto en las normas contables que la regulan y nos sometemos a lo dispuesto en el artículo 43 De la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Así mismo, manifestamos que tanto el [contador/revisor fiscal] no ha sido sancionado por la junta central de contadores y cuentan con el certificado de inscripción vigente a la Fecha de Cierre.

Para Interesados extranjeros o miembros extranjeros de Estructuras Plurales: Los abajo firmantes hacemos constar que los datos consignados en el presente Formato son verídicos por cuanto la empresa cumple con lo dispuesto en las normas contables que la regulan y está sometida a la ley aplicable de la jurisdicción de su incorporación. El [contador/revisor fiscal/quien corresponda] abajo firmante hago constar que (i) tengo la condición de contador/revisor fiscal/quien corresponda conforme a la jurisdicción de origen del Interesado o miembro extranjero de la Estructura Plural; y (ii) *tenemos el número de registro que aparece al pie de nuestras firmas expedido por la entidad pública que agremia a los [contador/revisor fiscal/quien corresponda] en la jurisdicción de origen del Interesado o miembro extranjero de la Estructura Plural / declaramos que en la jurisdicción de origen del Interesado o miembro extranjero de la Estructura Plural no existe una entidad que agremie a los contador/revisor fiscal/quien corresponda.*

El suscrito Representante Legal del Interesado o miembro extranjero de la Estructura Plural declaro que el [auditor/contador/revisor fiscal/quien corresponda] que suscribe el presente Formato es un [empleado/ contratista] de la sociedad que represento y el [contador/revisor fiscal/quien corresponda] ha sido designado como tal por el órgano competente de la sociedad. Se anexa certificación de la empresa que efectúa la [auditoría/revisoría] mediante la cual se certifica que el [auditor/ontador/revisor fiscal/quien corresponda] que suscribe el presente formato es empleado de la misma.

Firma 
Nombre Pilar Jaén Diego
Identificación Directora general y Apoderada
Cargo Representante Legal del Interesado



Firma _____
Nombre _____
Tarjeta Profesional _____
Cargo Contador o Revisor Fiscal del Miembro del Interesado

SECTOR 3
FORMATO 3A

Experiencia en Diseño de Infraestructura Vial o Experiencia en Supervisión o Interventoría de Diseño de Infraestructura Vial

Nombre del Interesado: GINPROSA INGENIERÍA, S.L.

Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: Pilar Jaén Diego

Nombre del(los) MAP(S)(1): _____

Diseño y supervisión o interventoría de diseño

Contrato No.	Objeto y Alcance del Contrato	Fecha de suscripción del contrato (2)	Fecha de inicio del contrato (3)	Fecha de Terminación del contrato (4)	Fecha de liquidación del contrato (5)	Valor del contrato (6)	% de participación del MAP en la Estructura Plural al momento de la suscripción del contrato (7)	% de participación del MAP en la Estructura Plural al momento de la terminación del contrato (7)	Entidad Contratante						
									Nombre	Persona Contacto	Email:	Dirección	Tel/Fax	País	
1*	Redacción del seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de los proyectos de trazado y construcción correspondientes a las autovías: Benavente - Lugo - La Coruña, Benavente - Orense - Porriño y Bailén - Jaén - Granada	10/05/1993	10/05/1993	30/06/1996	30/06/1996	70.172,84			Subdirección de Proyectos Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento)	Jose Antonio Hinojosa					España
2	Proyecto de trazado y construcción del nuevo acceso a Cádiz. Tramo: Puente sobre La Bahía y duplicación N-443. Provincia de Cádiz.	23/10/2003	23/10/2003	30/06/2005	30/06/2005	44.545,46			Subdirección de Proyectos Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento)	Marcos Martín Gómez		Avda. América Vespucio, 5, Edif. Cartuja-Portal 1-1º, 41071 Sevilla	+34954487900		España
3	Proyecto de Construcción: Autovía de la Plata, A-66. Tramo: A-6 (Castrogonzalo) - Santovenia. Provincia de Zamora.	17/03/2008	17/03/2008	17/09/2009	17/09/2009	9.799,82			Subdirección de Proyectos Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento)	José Vidal Corrales Díaz		C/Antonio Lorenzo Hurtado, 6, 47071 Valladolid	+34983422100		España

Firma del Representante Legal del Interesado

Nombre: Pilar Jaén Diego

Identificación: Directora General y Apoderada



*Cambio US\$/PESETA: 1.0/117.70 - 10-May-1993 (Fuente: The Federal Reserve of the United States (www.federalreserve.gov/Releases/H10/Hist/default1999.htm))

*Cambio US\$/PESETA: 1.0/127.25 - 30-Abr-1996 (Fuente: The Federal Reserve of the United States (www.federalreserve.gov/Releases/H10/Hist/default1999.htm))

SECTOR 3
FORMATO 3B
Experiencia en Supervisión o Interventoría de Contratos de Construcción de Infraestructura Vial

Nombre del Interesado: **GINPROSA INGENIERÍA, S.L.**

Nombre de los Miembros que conforman el Interesado: **Pilar Jaén Diego**

Nombre del(los) MAP(S)(1): _____

Contrato No.	Objeto y Alcance del Contrato	Fecha de suscripción del contrato (2)	Fecha de inicio del contrato (3)	Fecha de terminación del contrato (4)	Fecha de liquidación del contrato (5)	Valor total cancelado del contrato (6)	Valor cancelado del contrato promedio por año (7)	% de participación del MAP en la Estructura Plural al momento de la suscripción del contrato (8)	% de participación del MAP en la Estructura Plural al momento de la terminación del contrato (8)	Entidad Contratante					País
										Nombre	Persona Contacto	Email:	Dirección	Tel/Fax	
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía Albacete-Murcia.CN-301 de Madrid a Cartagena, PP.KK. 525,000 al 290,500. Tramo: Albacete-Enlace El Puerto. Provincia de Albacete	22/06/1999	22/06/1999	31/05/2002	31/05/2002	16.129,38	6.674,23	70	70	Subdirección de Construcción Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento)	Isidoro B. Picazo Valera		C/ Alcalde Conangla, 4, 02071 Albacete	+34967213882	España
2	Control y vigilancia de las obras del proyecto de construcción. Autovía del Mediterráneo. CN-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Enlace de Albuñol – Variante de Adra. Provincia de Granada.	16/01/2003	16/01/2003	12/03/2008	12/03/2008	21.699,04	4.199,81			Subdirección de Construcción Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento)	Francisco Ruiz Hidalgo		Avda. de Madrid, 7, 18071 Granada	+34958271700	España
3	Control y vigilancia de las obras: A-66 Autovía de la Plata. Tramo: Zamora Norte – Río Duero. Provincia de Zamora.	03/08/2004	03/08/2004	03/12/2007	03/12/2007	11.315,42	3.394,63			Subdirección de Construcción Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento)	Julio Saúllo Massó		Avda. José Luis Arrese s/n, 47071 Valladolid		España
4	Inspección, vigilancia y trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de soterramiento de la M-30 entre el Puente de San Isidro y el Puente de Praga	18/04/2005	18/04/2005	22/10/2007	22/10/2007	28.419,05	11.367,62			Madrid Calle 30, S.A.	Juan Antonio de las Heras Azcona				España

Firma del Representante Legal del Interesado

Pilar Jaén Diego
Directora y Apoderada

