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REPUBLICA DE COLOMBIA

libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ADENDA No. 1

PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. VI-VGC-MC-004-2016

OBJETO: “Contratar La Interventorfa Técnica, Administrativa, Financiera y Juridica a los Contratos
De Concesion Portuaria No 010 DE 1994, 021 De 1997 Y 001 De 2009 Suscritos El Instituto Nacional
De Concesiones INCO, y/o La Agencia Nacional De Infraestructura Y Las Sociedades: Sociedad
Portuaria Algranel, Refineria de Cartagena Reficar y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena

respectivamente”

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, “La Entidad
Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la
presentacién de las ofertas y antes de la adjudicacién del contrato...”

Las modificaciones se presentaran asi: las inclusiones se resaltardn en negrilla y se suprimira el texto
anterior.

MODIFICACIONES A LA INVITACION PUBLICA

1. Modifiguese el numeral 8 “CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION”, el cual quedard -

ACTIVIDAD FECHA {D/M/A) LUGAR

SECOP

Publicacién de Invitacion 17 de febrero de 2016 _
‘ WWw.contratos.gov.co

Plazo maximo para 22 de febrero de 2016 a las SEcop
expedir adendas 10:00 a.m . www.contrato s.. OV.CO
Avenida Calle 26 No. 59 - 51 y/o
‘ Calle 24 A No. 59-42 Edificio Torre 4
Plazo para presentar 23 de febrero de 2016 a las Segundo Piso _ Oficina de
ofertas 10:00 a.m Correspondencia

Bogots, D.C. Colombia




Fecha de publicacién del SECOP
. 25 de febrero de 2016
acta de cierre
www.contratos.gov.co
Verificacion de los
. SECOP
isitos habilitantes
requn.s |to_s’ . .. Y 25 de febrero de 2016
publicacién evaluacidn WWW.CONtratos.gov.co
de ofertas
Traslado para SECOP
observaciones a 26 de febrero de 2016
Evaluacién de Ofertas www.contratos.gov.co
Respuesta Observaciones
. s SECOP
Y com‘l{mcauon de 1 de marzo de 2016
aceptacion de oferta o WWW.CONEratos.gov.co
declaratoria de desierta

Las demds condiciones del Proceso de Minima Cuantia No VI-VGC-MC-004-2016, se mantienen sin

maodificar.

Dado en Bogotd D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de febrero de 2016
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ALFREDO B {A VARGN

Vicepresidente Juridico

Proyectd: Ma. Jessica Paola Alzate Gémez— Abogada Gerencia de Contratac
Revisd: Gabriel Eduardo del Toro Benavides — Gerente GIT Contratacion
Reviso: Juan Manuel Aza — Asesor Experto G3 - 08, Vicepresidencia Juridi




