

Bogotá D.C., 25 de Abril de 2016.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Rad No. 2016-409-032953-2  
Fecha: 25/04/2016 15:48:59 -> 703  
OEM: 3B PROYECTOS S.A.S  
Anexos: 136 FOLIOS



SEÑORES

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI**

Ciudad

**ASUNTO:** Observaciones al Informe de Evaluación

**REFERENCIA:** Concurso de Méritos Abierto N° VJ-VGC-CM-003-2016 – **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 09 – CONP – 98 DE LA RED FÉRREA DEL PACÍFICO**

Apreciados señores,

Una vez revisados los documentos del Informe de evaluación del proceso de la referencia, publicados por la Agencia Nacional de la Infraestructura ANI el 21 de Abril de 2016, nos permitimos realizar la siguiente observación.

En cuanto a la verificación Jurídica del proponente **N° 8 – 3B PROYECTOS S.A.S.**, la entidad indica:

"El artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 establece:

*"(...) Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (...)"*

(...)

Por su parte, en el Pliego de Condiciones en el numeral 4.1.7 se estableció lo siguiente:

*"Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP deberán adjuntar como parte de su propuesta su certificado de inscripción en el **RUP vigente y en firme**. En el caso de figuras asociativas, cada uno de los miembros de la figura asociativa deberá adjuntar como parte de su propuesta su certificado **RUP vigente y en firme**" (Resaltado fuera del texto).*

Por tal motivo, no se puede evidenciar si para la fecha de cierre del presente proceso, la cual fue el 12 de abril de 2016, el proponente, tenía su R.U.P vigente; en ese sentido el proponente no cumple con lo consagrado en el numeral **4.1.7 del pliego de condiciones**.

Por lo anterior, se solicita al proponente, allegar la documentación antes mencionada, en las condiciones exigidas, en el pliego de condiciones."

De acuerdo con la solicitud realizado por La Entidad con relación a la renovación y firmeza del RUP de **3B PROYECTOS S.A.S.**, nos permitimos indicar que a la fecha de presentación de la propuesta, 12 de abril de 2016, la empresa contaban con el Registro Único de Proponentes vigente y en firme:

- **3B PROYECTOS S.A.S.**, se aportó a folios 032 a 154 el respectivo certificado de Inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes de fecha 18 de marzo de 2016, el cual en cumplimiento del trámite de renovación demandado por la ley 1150 de 2007, modificada por el Decreto 019 de 2012 quedó renovado el 7 de abril de 2016. Sin embargo cabe anotar que de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.5.1. Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP, establece:

*"...La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril cada año. De lo contrario cesan los efectos RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento..."*


De acuerdo con lo anterior, aclaramos que la firma **3B PROYECTOS S.A.S.** cumplió con la obligación de presentar la información para renovar su registro el día 18 de marzo de 2016, que luego de realizada la revisión por parte de la Cámara de Comercio fue devuelto el 30 de marzo de 2016 y radicado nuevamente el 1 de abril de 2016, y que en virtud de los tiempos establecidos por la Ley, la cámara de Comercio realizó la verificación de la información aportada por la empresa dentro de los 5 días hábiles posteriores a la última fecha de radicación de la información y la misma quedó inscrita el día 7 de abril de 2016, por lo anterior, los efectos del RUP de la firma en mención no cesaron por haber realizado el trámite de renovación dentro del plazo estipulado en la ley 1150 de 2007, modificada por el Decreto 019 de 2012. (Adjuntamos copia de Recibo de Radicación y Alerta Documental de Inscripción)

En aras de dejar constancia que el proponente **Nº 8 – 3B PROYECTOS S.A.S.**, realizó el respectivo trámite de renovación del RUP y el mismo a la fecha se encuentra vigente y en firme, nos permitimos allegar certificado de Inscripción y clasificación en el Registro Único

de Proponentes de fecha 25 de abril de 2016, dando cumplimiento al numeral 4.1.7 del Pliego de Condiciones.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,



**HERNANDO VEGA CAMERANO**  
Representante Legal  
**3B PROYECTOS S.A.S.**

Se anexa lo anunciado en 136 folios, que incluye:

- Certificado de Registro Único de Proponentes.
- Copia de Recibo de Radicación de la Información de Renovación del Registro Único de Proponentes.
- Copia Alerta Documental de la Cámara de Comercio en la cual se evidencia el Registro en el Libro de Proponentes.

COPIA DE RECIBO DE RADICACIÓN DE LA  
INFORMACIÓN PARA RENOVACIÓN DEL  
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE 3B  
PROYECTOS S.A.S. DE FECHA 18 DE MARZO  
DE 2016, QUE INCLUYE SELLOS DE  
DEVOLUCIÓN DE FECHA 30 DE MARZO DE  
2016..

FECHA: 2016/03/18 OPERACION : 02SPA0318060

HORA : 16:37:20 RECIBO NO.: R048952825

MATRICULA: 02188619 - 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE : 3B PROYECTOS S A S

N.I.T. : 9005043984

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA(S) DE PAGO : EF

| CNT                | DESCRIPCION                         | VALOR             |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1                  | RENOVACIONES REGISTRO DE PROponente | \$*****461,000.00 |
| TOTAL PAGADO ..... |                                     | \$*****461,000.00 |

\*\*\*\*\* IMPORTANTE \*\*\*\*\*

EL NÚMERO DE FOLIOS DE LOS DOCUMENTOS  
PRESENTADOS ESTA SUJETO A VALIDACIÓN

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRÁMITE CONSULTE  
EN NUESTRA PÁGINA WEB [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)  
O COMUNIQUESE DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY  
CON NUESTRA LÍNEA DE RESPUESTA INMEDIATA  
AL NÚMERO TELEFÓNICO 3830330 E INDIQUE EL(LOS)  
NÚMERO(S) DE T R Á M I T E (S):

1600117681


O CONSULTE EN [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co) SERVICIOS EN  
LÍNEA EN LA SECCION CONSULTAS INTERACTIVAS

VERIFIQUE SU LIQUIDACION CON LAS TABLAS DE  
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS  
PUBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES  
O E N [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO  
PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA  
E V E N T U A L D E V O L U C I O N .

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ES MUCHO MAS DE  
LO QUE USTED CONOCE DE ELLA

C 657



30 MAR 2016

COPIA DE ALERTA DOCUMENTAL DE LA  
CÁMARA DE COMERCIO EN LA CUAL DEJA  
CONSTANCIA DEL REGISTRO EN EL LIBRO DE  
PROponentes DE LA RENOVACIÓN  
REALIZADA POR LA FIRMA 3B PROYECTOS  
S.A.S. DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2016.

Asunto:

RV: Alerta Documental

De: ree@ccb.org.co [mailto:ree@ccb.org.co]

Enviado el: jueves, 07 de abril de 2016 09:53 a.m.

Para: 3bproyectossas@gmail.com

Asunto: Alerta Documental



## Servicios en Línea - Cámara de Comercio de Bogotá

Bogotá, abril 07 de 2016

Señor (es): 3B PROYECTOS S A S

Inscripción No. : 00051879

La Cámara de Comercio de Bogotá pensando en los empresarios ha desarrollado el nuevo servicio de Alerta documental temprana, producto que pretende mantenerlo informado sobre todas las solicitudes de modificación o inscripciones que su empresa realice en el Registro Único de Proponentes.

Por lo anterior, le estamos enviando por este medio el último cambio que se ha registrado en la Cámara de comercio de Bogotá, con el número de registro 00552360 de fecha 2016-04-07 del libro I de los Proponentes, fue registrado el siguiente acto:

### ACTO: RENOVACION

Antes de solicitar su certificado, por favor, ingrese a nuestra página WEB en servicios en línea o acceda a la siguiente dirección:

<http://serviciosenlinea.ccb.org.co/consultaenlinea/Servicios/Consultas/ConsultaTramiteRegPublicos.aspx>, y si ya está en estado tramitado, puede solicitar su certificado actualizado.

Cualquier información adicional relacionada con la presente comunicación pueden obtenerla en el teléfono 3830330, o acercarse a cualquiera de nuestras Sedes con el abogado de consulta de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a.m. a 5:00 p.m. y en la sede norte de 08:00 a.m. a 7:00 p.m.

Confiamos que esta información será oportuna, importante y de gran utilidad para su empresa, y recuerde que La Cámara de Comercio de Bogotá es mucho más de lo que Usted conoce de ella

"Este es un mensaje de carácter confidencial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Si usted no es el destinatario del mismo o no está autorizado para recibir este mensaje en nombre del destinatario, absténgase de usar, copiar, divulgar o en cualquier otra forma esta información. Las opiniones o información de tipo personal o no directamente relacionadas con los asuntos de la Cámara de Comercio de Bogotá que contenga este mensaje no se deben entender como respaldadas por esta. Si recibió este mensaje por error por favor comuníquese en forma inmediata con su remitente".



CERTIFICADO DE REGISTRO ÚNICO DE  
PROPONENTES DE LA FIRMA 3B PROYECTOS  
S.A.S.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 1 de 131

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO  
 DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A  
 WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U  
 OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE  
 PROPONENTES

## CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL  
 ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1510 DE  
 2013, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR  
 LAS ENTIDADES ESTATALES.

## CERTIFICA:

## IDENTIFICACION

QUE: 3B PROYECTOS S A S

NIT: 00000900504398-4

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00051879

## CERTIFICA:

## INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/05/22

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES:  
 2016/04/07

## CERTIFICA:

## CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO  
 DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

## INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 29 DE  
 FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 2 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO  
 01612787 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA  
 3B PROYECTOS S A S.

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL  
 31 DE ENERO DE 2112

Validez de Constancia  
 za del  
 Pilar  
 Puente  
 Trujillo

## REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL QUE

PODRA SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON UN PRIMER SUPLENTE Y UN SEGUNDO SUPLENTE, UN TERCER SUPLENTE Y UN CUARTO SUPLENTE. EL PRIMER SUPLENTE Y EL SEGUNDO SUPLENTE, EJERCERAN LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO. POR SU PARTE EL TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, EJERCERAN LAS MISMAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES, PERO SOLAMENTE PODRAN ACTUAR VALIDAMENTE EN LOS PAISES DE PERU, BOLIVIA, PANAMA, PARAGUAY Y MEXICO. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 157 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 27 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02030882 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE                                   | IDENTIFICACION       |
|------------------------------------------|----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL                      |                      |
| VEGA CAMERANO HERNANDO IGNACIO RAFAEL    | C.C. 000000080401274 |
| PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL  |                      |
| BARRETO OBREGON ANDRES                   | C.C. 000000019476174 |
| SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                      |
| SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA         | C.C. 000000052816621 |
| TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL  |                      |
| HERNANDEZ CARDENAS DANIEL EDUARDO        | C.C. 000000080423035 |
| CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL      |                      |
| CARDENAS PINZON CARLOS HERNAN            | C.C. 000000079955123 |

#### FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, EN SU AUSENCIA ABSOLUTA O TEMPORAL PODRÁN ACTUAR CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES Y LIMITACIONES LOS SUPLENTE, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES E INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 4) CUIDAR DE LA ADECUADA Y OPORTUNA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA, DE ACUERDO CON LAS DECISIONES DE LA QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE PARA EL EFECTO; 5) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA CUYO VALOR NO EXCEDA DE 10 (10) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, Y AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD; 6) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS; 7) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO ESTÉ ATRIBUIDO A OTRO ÓRGANO SOCIAL; 8) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; 9) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL DE LA SOCIEDAD; 10) SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES PARA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 2 de 131

\* \* \* \* \*

LOS NEGOCIOS QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O SEGÚN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE ESTATUTO; 11) ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA TODAS LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; 12) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS, ASUNTOS Y TRÁMITES; 13) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; 14) LAS DEMÁS QUE LE CORRESPONDAN CONFORME A LEY O LOS ESTATUTOS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CARRERA 7 # 156-10 PISO 31

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: BARRANCAS

TELEFONO 1: 7460460

CORREO ELECTRONICO: 3bproyectossas@gmail.com

FAX: 7460460

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CARRERA 7 # 156-10 PISO 31

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: BARRANCAS

TELEFONO 1: 7460460

CORREO ELECTRONICO: 3bproyectossas@gmail.com

FAX: 7460460

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

# INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:  
 FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2015/12/31  
 ACTIVO CORRIENTE: \$6.347.269.383,00  
 ACTIVO TOTAL: \$6.469.214.430,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$2.413.358.696,00  
 PASIVO TOTAL: \$3.698.985.764,00  
 PATRIMONIO: \$2.770.228.666,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.031.523.258,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$1.410.900,00

## CERTIFICA: CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,63  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,57  
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 731,11

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

## CERTIFICA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,37  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,15

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

## CERTIFICA: CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod|                               Descripcion                               |
=====
| 25 | 11 | 15 | 00 | Embarcaciones marítimas comerciales           |
=====
| 25 | 11 | 17 | 00 | Embarcaciones militares                       |
=====
| 25 | 12 | 16 | 00 | Vagones de ferrocarril y tranvía              |
=====
| 25 | 17 | 27 | 00 | Sistemas de control medioambiental            |
=====
| 25 | 17 | 28 | 00 | Sistemas y componentes hidráulicos            |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 3 de 131

\* \* \* \* \*

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| 25   17   29   00   Iluminación exterior para vehículos        |  |
| 25   17   50   00   Sistemas de cargado eléctrico de vehículos |  |
| 25   19   15   00   Sistemas y equipo de apoyo para transporte |  |
| aéreo                                                          |  |
| 30   10   15   00   Ángulos                                    |  |
| 30   10   17   00   Vigas                                      |  |
| 30   10   18   00   Conductos                                  |  |
| 30   10   20   00   Hoja                                       |  |
| 30   10   22   00   Plancha                                    |  |
| 30   10   23   00   Perfiles                                   |  |
| 30   10   24   00   Varillas                                   |  |
| 30   10   28   00   Pilotaje                                   |  |
| 30   10   29   00   Pilares                                    |  |
| 30   10   31   00   Rieles                                     |  |
| 30   10   32   00   Enrejado                                   |  |
| 30   10   35   00   Alma de panal                              |  |
| 30   10   36   00   Productos estructurales                    |  |
| 30   10   37   00   Trenza                                     |  |
| 30   10   38   00   Fibras y filamentos mecánicos              |  |
| 30   10   39   00   Ejes                                       |  |
| 30   11   15   00   Concreto y morteros                        |  |
| 30   11   16   00   Cemento y cal                              |  |
| 30   11   17   00   Yesos                                      |  |

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| 30   11   18   00   Agregados                                   |  |
| =====                                                           |  |
| 30   11   19   00   Elementos para reforzar concreto            |  |
| =====                                                           |  |
| 30   12   15   00   Derivados bituminosos                       |  |
| =====                                                           |  |
| 30   12   16   00   Asfaltos                                    |  |
| =====                                                           |  |
| 30   12   17   00   Materiales de construcción de caminos y car |  |
| rileras                                                         |  |
| =====                                                           |  |
| 30   12   18   00   Materiales de arquitectura paisajística     |  |
| =====                                                           |  |
| 30   12   19   00   Materiales para estabilización y refuerzo d |  |
| e suelos                                                        |  |
| =====                                                           |  |
| 30   13   15   00   Bloques                                     |  |
| =====                                                           |  |
| 30   13   16   00   Ladrillos                                   |  |
| =====                                                           |  |
| 30   13   17   00   Azulejos y baldosas                         |  |
| =====                                                           |  |
| 30   14   15   00   Aislamiento térmico                         |  |
| =====                                                           |  |
| 30   14   16   00   Aislamiento especial                        |  |
| =====                                                           |  |
| 30   14   17   00   Capas de sellamiento de aislamiento         |  |
| =====                                                           |  |
| 30   15   15   00   Material para tejados y techos              |  |
| =====                                                           |  |
| 30   15   16   00   Accesorios para tejados                     |  |
| =====                                                           |  |
| 30   15   17   00   Canalones de tejado y accesorios            |  |
| =====                                                           |  |
| 30   15   18   00   Materiales para revestimiento de paredes y  |  |
| exterior                                                        |  |
| =====                                                           |  |
| 30   15   19   00   Materiales y productos para acabados        |  |
| =====                                                           |  |
| 30   15   20   00   Cercado                                     |  |
| =====                                                           |  |
| 30   15   21   00   Superficie                                  |  |
| =====                                                           |  |
| 30   16   15   00   Materiales para acabados de paredes         |  |
| =====                                                           |  |
| 30   16   16   00   Materiales para techos                      |  |
| =====                                                           |  |
| 30   16   17   00   Suelos                                      |  |
| =====                                                           |  |
| 30   16   18   00   Ebanistería                                 |  |
| =====                                                           |  |
| 30   16   19   00   Moldeado y carpintería mecánica             |  |
| =====                                                           |  |
| 30   16   20   00   Molduras y carpintería                      |  |
| =====                                                           |  |
| 30   16   21   00   Laminados interiores                        |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 4 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                                             |  |
|-------------------|---------------------------------------------|--|
| 30   16   22   00 | Mostradores                                 |  |
| 30   16   23   00 | Accesorios para gabinetes                   |  |
| 30   16   24   00 | Muros divisorios                            |  |
| 30   17   15   00 | Puertas                                     |  |
| 30   17   16   00 | Ventanas                                    |  |
| 30   17   17   00 | Productos de cristal                        |  |
| 30   17   18   00 | Claraboyas                                  |  |
| 30   17   19   00 | Marcos de ventanas                          |  |
| 30   17   20   00 | Puertas                                     |  |
| 30   17   21   00 | Puertas para garaje y operadores            |  |
| 30   18   15   00 | Porcelana sanitaria                         |  |
| 30   18   16   00 | Instalaciones residenciales no sanitarias   |  |
| 30   18   17   00 | Grifos                                      |  |
| 30   18   18   00 | Cabezas, chorros y partes y accesorios de g |  |
|                   | rifos y duchas                              |  |
| 30   19   15   00 | Escaleras y andamios                        |  |
| 30   19   16   00 | Escaleras y accesorios de andamiaje         |  |
| 30   19   17   00 | Cobertizos y remolques de construcción      |  |
| 30   19   18   00 | Equipos y materiales para construcciones te |  |
|                   | mporales y apoyo al mantenimiento           |  |
| 30   24   15   00 | Componentes de consolidación de estructuras |  |
|                   | portátiles                                  |  |
| 30   24   16   00 | Componentes estructurales de tribunas, grad |  |
|                   | as y escalera                               |  |



|                   |                                                                              |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30   24   17   00 | Componentes soporte y cobertura de tiendas, carpas y estructuras de membrana |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   25   15   00 | Estructuras de soporte de techos bajo tierra                                 |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   15   00 | Barras de latón                                                              |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   16   00 | Láminas de latón                                                             |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   17   00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de latón                           |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   18   00 | Barras y láminas de magnesio                                                 |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   19   00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de magnesio                        |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   20   00 | Barras y láminas de titanio                                                  |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   21   00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de titanio                         |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   22   00 | Barras de cobre                                                              |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   23   00 | Láminas de cobre                                                             |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   24   00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de cobre                           |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   25   00 | Barras de bronce                                                             |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   26   00 | Láminas de bronce                                                            |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   27   00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de bronce                          |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   28   00 | Barras y láminas de zinc                                                     |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   29   00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de zinc                            |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   30   00 | Barras de estaño                                                             |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   31   00 | Láminas de estaño                                                            |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   32   00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de estaño                          |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   33   00 | Barras de plomo                                                              |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   34   00 | Láminas de plomo                                                             |  |
| =====             |                                                                              |  |
| 30   26   35   00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de plomo                           |  |
| =====             |                                                                              |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 5 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |                                              |
|----|----|----|----|----------------------------------------------|
| 30 | 26 | 36 | 00 | Barras de acero al carbón                    |
| 30 | 26 | 37 | 00 | Barras de aleación de acero                  |
| 30 | 26 | 38 | 00 | Barras de acero de herramienta               |
| 30 | 26 | 39 | 00 | Barras de acero especial                     |
| 30 | 26 | 40 | 00 | Láminas de acero al carbón                   |
| 30 | 26 | 41 | 00 | Láminas de aleación de acero                 |
| 30 | 26 | 42 | 00 | Láminas de acero de herramienta              |
| 30 | 26 | 43 | 00 | Láminas de acero especial                    |
| 30 | 26 | 44 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de |
|    |    |    |    | e al carbón                                  |
| 30 | 26 | 45 | 00 | Barras de acero inoxidable                   |
| 30 | 26 | 46 | 00 | Láminas de acero inoxidable                  |
| 30 | 26 | 47 | 00 | Alambre de acero inoxidable                  |
| 30 | 26 | 48 | 00 | Bandas de acero inoxidable                   |
| 30 | 26 | 49 | 00 | Barras de aluminio                           |
| 30 | 26 | 50 | 00 | Láminas de aluminio                          |
| 30 | 26 | 51 | 00 | Alambre de aluminio                          |
| 30 | 26 | 52 | 00 | Bandas y lingotes de aluminio                |
| 30 | 26 | 53 | 00 | Barras de hierro                             |
| 30 | 26 | 54 | 00 | Láminas de hierro                            |
| 30 | 26 | 55 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de |
|    |    |    |    | e hierro                                     |
| 30 | 26 | 56 | 00 | Barras y láminas de aleaciones ferrosas      |
| 30 | 26 | 57 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres de |

|    |    |    |    |  |                                             |  |
|----|----|----|----|--|---------------------------------------------|--|
|    |    |    |    |  | e aleaciones ferrosas                       |  |
| 30 | 26 | 58 | 00 |  | Barras y láminas plásticas                  |  |
| 30 | 26 | 59 | 00 |  | Alambre y bandas de plástico                |  |
| 30 | 26 | 60 | 00 |  | Barras de metales preciosos y metales espec |  |
|    |    |    |    |  | iales                                       |  |
| 30 | 26 | 61 | 00 |  | Láminas de metales preciosos y metales espe |  |
|    |    |    |    |  | ciales                                      |  |
| 30 | 26 | 62 | 00 |  | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  |
|    |    |    |    |  | e metales preciosos y metales especiales    |  |
| 30 | 26 | 63 | 00 |  | Materiales estructurales de madera          |  |
| 30 | 26 | 64 | 00 |  | Barras y láminas de materiales especiales   |  |
| 30 | 26 | 65 | 00 |  | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  |
|    |    |    |    |  | e materiales especiales                     |  |
| 30 | 26 | 66 | 00 |  | Láminas y lingotes de níckel                |  |
| 30 | 26 | 67 | 00 |  | Trasmisiones                                |  |
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | Lámparas y bombillas                        |  |
| 39 | 10 | 18 | 00 |  | Componentes y accesorios de Lámpara         |  |
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | Balastos de lámparas y transformadores de l |  |
|    |    |    |    |  | ámparas                                     |  |
| 39 | 11 | 15 | 00 |  | Iluminación de interiores y artefactos      |  |
| 39 | 11 | 16 | 00 |  | Iluminación exterior y artefactos           |  |
| 39 | 11 | 17 | 00 |  | Alumbrado de emergencia                     |  |
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | Accesorios de iluminación                   |  |
| 39 | 11 | 19 | 00 |  | Señalización e iluminación de emplazamiento |  |
|    |    |    |    |  | s peligrosos                                |  |
| 39 | 11 | 20 | 00 |  | Proyectores móviles                         |  |
| 39 | 11 | 21 | 00 |  | Iluminación óptica                          |  |
| 39 | 11 | 22 | 00 |  | Dispositivos de efectos especiales          |  |
| 39 | 11 | 23 | 00 |  | Iluminación y accesorios de escenarios y es |  |
|    |    |    |    |  | tudios                                      |  |
| 39 | 11 | 24 | 00 |  | Dispositivos para manejo de luces y control |  |
|    |    |    |    |  | de escenarios y estudios                    |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 6 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                                                           |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 39   11   25   00 | Luminarias de escenarios y estudios                       |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   11   26   00 | Dispositivos de iluminación no - eléctrica                |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   10   00 | Equipamiento para distribución y conversión               |  |
|                   | de alimentación                                           |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   11   00 | Centros de control y distribución y accesorios            |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   13   00 | Cuadros, registros y menaje para electricidad             |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   14   00 | Lengüetas de conexión, conectadores y terminales          |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   15   00 | Conmutadores, controles y relés y accesorios              |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   16   00 | Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   17   00 | Ferretería eléctrica y suministros                        |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   18   00 | Instalaciones de Edificios Inteligentes - IBI             |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   19   00 | Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica          |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   20   00 | Unidades eléctricas de velocidades variables              |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   21   00 | Equipo de transmisión y distribución eléctrica            |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   22   00 | Interruptores eléctricos y accesorios                     |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   12   23   00 | Relés eléctricos y accesorios                             |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   13   15   00 | Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre  |  |
| =====             |                                                           |  |
| 39   13   16   00 | Dispositivos de protección de alambre                     |  |
| =====             |                                                           |  |

|       |    |    |    |                                             |  |
|-------|----|----|----|---------------------------------------------|--|
| 39    | 13 | 17 | 00 | Conductos eléctricos, electroductos y cable |  |
|       |    |    |    | s aéreos                                    |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 41    | 11 | 15 | 00 | Instrumentos de medición del peso           |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 11 | 15 | 00 | Carne y aves de corral                      |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 11 | 20 | 00 | Carnes procesadas y preparadas              |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 13 | 16 | 00 | Huevos y sustitutos                         |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 13 | 17 | 00 | Productos de leche y mantequilla            |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 16 | 15 | 00 | Chocolates, azúcares, edulcorantes producto |  |
|       |    |    |    | s                                           |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 18 | 19 | 00 | Pan y galletas y pastelitos dulces          |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 18 | 20 | 00 | Tartas y empanadas y pastas                 |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 19 | 21 | 00 | Pasabocas y snacks                          |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 19 | 24 | 00 | Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de |  |
|       |    |    |    | nuez y dulce y conservas de fruta           |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 19 | 25 | 00 | Sándwiches y panecillos con relleno         |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 19 | 27 | 00 | Platos combinados empaquetados              |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 19 | 28 | 00 | Empanadas y quiches y pasteles              |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 19 | 30 | 00 | Bebidas y Comidas Infantiles                |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 19 | 31 | 00 | Materiales y mezclas instantáneas           |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 19 | 32 | 00 | Ensaladas preparadas                        |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 20 | 17 | 00 | Café y té                                   |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 20 | 23 | 00 | Bebidas no alcohólicas                      |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 20 | 24 | 00 | Jugos o concentrados de cítricos frescos    |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 20 | 25 | 00 | Jugos o concentrados de bayas frescas       |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 20 | 26 | 00 | Jugos o concentrados de especies con pepita |  |
|       |    |    |    | s frescas                                   |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 20 | 27 | 00 | Jugos o concentrados de especies con una se |  |
|       |    |    |    | milla grande frescas                        |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 20 | 28 | 00 | Jugos o concentrados de especies tropicales |  |
|       |    |    |    | frescas                                     |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |
| 50    | 20 | 30 | 00 | Jugos o concentrados de melones frescos     |  |
| ===== |    |    |    |                                             |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 7 de 131

\* \* \* \* \*

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| 50   22   10   00   Legumbres                                   |  |
| =====                                                           |  |
| 50   22   11   00   Cereales                                    |  |
| =====                                                           |  |
| 50   22   12   00   Cereales procesados                         |  |
| =====                                                           |  |
| 50   30   15   00   Manzanas                                    |  |
| =====                                                           |  |
| 50   30   17   00   Bananos                                     |  |
| =====                                                           |  |
| 50   30   34   00   Uvas de mesa                                |  |
| =====                                                           |  |
| 50   30   44   00   Mandarinas                                  |  |
| =====                                                           |  |
| 50   30   45   00   Mangos                                      |  |
| =====                                                           |  |
| 50   30   46   00   Melones                                     |  |
| =====                                                           |  |
| 50   30   51   00   Papayas                                     |  |
| =====                                                           |  |
| 50   30   56   00   Piñas                                       |  |
| =====                                                           |  |
| 70   10   15   00   Explotaciones pesqueras                     |  |
| =====                                                           |  |
| 70   11   15   00   Plantas y árboles ornamentales              |  |
| =====                                                           |  |
| 70   11   16   00   Plantas de flor                             |  |
| =====                                                           |  |
| 70   11   17   00   Parques, jardines y huertos                 |  |
| =====                                                           |  |
| 70   13   15   00   Protección del terreno y del suelo          |  |
| =====                                                           |  |
| 70   15   17   00   Cosecha forestal                            |  |
| =====                                                           |  |
| 70   17   15   00   Desarrollo                                  |  |
| =====                                                           |  |
| 70   17   16   00   Vigilancia                                  |  |
| =====                                                           |  |
| 70   17   17   00   Riego                                       |  |
| =====                                                           |  |
| 70   17   18   00   Servicios de drenaje                        |  |
| =====                                                           |  |
| 71   10   15   00   Prospección minera                          |  |
| =====                                                           |  |
| 71   10   16   00   Servicios mineros de perforación y voladura |  |

|    |    |    |    |                                                     |
|----|----|----|----|-----------------------------------------------------|
| 71 | 10 | 17 | 00 | Extracción                                          |
| 71 | 11 | 20 | 00 | Servicios de registrar hoyo encerrado de pozos      |
| 71 | 11 | 21 | 00 | Servicios de registrar pozo de perforación abierta  |
| 71 | 11 | 22 | 00 | Otros servicios de registración                     |
| 71 | 11 | 23 | 00 | Servicios sísmicos                                  |
| 71 | 12 | 10 | 00 | Servicios de bombear cemento                        |
| 71 | 12 | 11 | 00 | Servicios de tubería adujada                        |
| 71 | 12 | 12 | 00 | Servicios de extracción de muestras                 |
| 71 | 12 | 13 | 00 | Servicios de herramientas barrenos hacia abajo      |
| 71 | 12 | 14 | 00 | Servicios de broca de barrena del campo petrolífero |
| 71 | 12 | 15 | 00 | Servicios de medida de perforación                  |
| 71 | 12 | 16 | 00 | Servicios de perforación del pozo petrolero         |
| 71 | 12 | 17 | 00 | Servicios de pesca en el campo petrolífero          |
| 71 | 12 | 18 | 00 | Servicios de elevación por presión de gas           |
| 71 | 12 | 19 | 00 | Servicios de fluido barreno hacia abajo             |
| 71 | 12 | 20 | 00 | Servicios de perforación de pozo                    |
| 71 | 12 | 21 | 00 | Servicios de control de arena del campo petrolero   |
| 71 | 12 | 22 | 00 | Servicios de película oleosa                        |
| 71 | 12 | 23 | 00 | Servicios de pozo submarino                         |
| 71 | 12 | 24 | 00 | Servicios de pruebas del pozo submarino             |
| 71 | 12 | 25 | 00 | Servicios de control de gas o agua                  |
| 71 | 12 | 26 | 00 | Servicios de terminación del pozo                   |
| 71 | 12 | 27 | 00 | Servicios de mantenimiento del pozo                 |
| 71 | 12 | 28 | 00 | Servicios de monitor del pozo petrolero             |
| 71 | 12 | 29 | 00 | Aparejos del campo petrolífero                      |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 8 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |                                                                 |
|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| 71 | 12 | 30 | 00 | Servicios integrados                                            |
| 71 | 13 | 10 | 00 | Servicios de fracturar del pozo                                 |
| 71 | 13 | 11 | 00 | Servicios de estimulación de la matriz                          |
| 71 | 13 | 12 | 00 | Servicios de nitrógeno del campo petrolífero                    |
|    |    |    |    | o                                                               |
| 71 | 13 | 13 | 00 | Otros servicios de bombeo del campo petrolífero                 |
|    |    |    |    | fero                                                            |
| 71 | 13 | 14 | 00 | Servicios de producción del pozo                                |
| 71 | 14 | 10 | 00 | Servicios de emergencia de control del pozo                     |
| 71 | 14 | 11 | 00 | Servicios de tapar y abandono del pozo                          |
| 71 | 14 | 12 | 00 | Servicios de restaurar el sitio del pozo                        |
| 71 | 15 | 10 | 00 | Servicios de comunicación de datos del campo petrolífero        |
| 71 | 15 | 11 | 00 | Servicios de gerencia de datos del campo petrolífero            |
| 71 | 15 | 12 | 00 | Servicios de modelo económico y de riesgo del campo petrolífero |
| 71 | 15 | 13 | 00 | Servicios de interpretación del campo petrolífero               |
| 71 | 15 | 14 | 00 | Servicios de ingeniería del pozo                                |
| 71 | 16 | 10 | 00 | Servicios de modelar del campo petrolífero                      |
| 71 | 16 | 11 | 00 | Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero   |
| 71 | 16 | 12 | 00 | Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero |
| 71 | 16 | 13 | 00 | Servicios de manejo de proyectos del campo                      |
| 71 | 16 | 14 | 00 | Servicios de manejo de proyectos del campo                      |



|    |    |    |    |  |                                             |  |
|----|----|----|----|--|---------------------------------------------|--|
|    |    |    |    |  | petrolero                                   |  |
| 71 | 16 | 15 | 00 |  | Servicios de operación del lugar de la perf |  |
|    |    |    |    |  | oración                                     |  |
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | Otros servicios de soporte para campos petr |  |
|    |    |    |    |  | oleros                                      |  |
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | Servicios de apoyo para la construcción     |  |
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | Servicios de mantenimiento y reparación de  |  |
|    |    |    |    |  | instalaciones                               |  |
| 72 | 10 | 31 | 00 |  | Instalación y reparación de servicios de ba |  |
|    |    |    |    |  | ndas transportadoras                        |  |
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | Servicios de mantenimiento y reparación de  |  |
|    |    |    |    |  | infraestructura                             |  |
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | Servicios de construcción de unidades unifa |  |
|    |    |    |    |  | miliares                                    |  |
| 72 | 11 | 11 | 00 |  | Servicios de construcción de unidades multi |  |
|    |    |    |    |  | familiares                                  |  |
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | Servicios de construcción de edificios indu |  |
|    |    |    |    |  | striales y bodegas nuevas                   |  |
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | Servicios de construcción de edificios come |  |
|    |    |    |    |  | rciales y de oficina                        |  |
| 72 | 12 | 12 | 00 |  | Servicios de construcción de edificios agrí |  |
|    |    |    |    |  | colas                                       |  |
| 72 | 12 | 13 | 00 |  | Servicios de construcción de talleres autom |  |
|    |    |    |    |  | otrices y estaciones de servicio            |  |
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | Servicios de construcción de edificios públ |  |
|    |    |    |    |  | icos especializados                         |  |
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | Servicios de construcción de plantas indust |  |
|    |    |    |    |  | riales                                      |  |
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | Servicios de construcción de autopistas y c |  |
|    |    |    |    |  | arreteras                                   |  |
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | Servicios de construcción y revestimiento y |  |
|    |    |    |    |  | pavimentación de infraestructura            |  |
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | Servicios de construcción marina            |  |
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | Servicio de construcción de facilidades atl |  |
|    |    |    |    |  | éticas y recreativas                        |  |
| 72 | 14 | 14 | 00 |  | Servicios de construcción y reparación de f |  |
|    |    |    |    |  | acilidades de detención                     |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 9 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                                             |  |
|-------------------|---------------------------------------------|--|
| 72   14   15   00 | Servicios de preparación de tierras         |  |
| 72   14   16   00 | Servicios de construcción de sistemas de tr |  |
|                   | ánsito masivo                               |  |
| 72   14   17   00 | Servicios de alquiler o arrendamiento de eq |  |
|                   | uipo y maquinaria de construcción           |  |
| 72   15   10   00 | Servicios de construcción y mantenimiento d |  |
|                   | e calderas y hornos                         |  |
| 72   15   11   00 | Servicios de construcción de plomería       |  |
| 72   15   12   00 | Servicios de construcción y mantenimiento d |  |
|                   | e HVAC calefacción y enfriamiento y aire ac |  |
|                   | ondicionado                                 |  |
| 72   15   13   00 | Servicios de pintura e instalación de papel |  |
|                   | de colgadura                                |  |
| 72   15   14   00 | Servicios de construcción de recubrimientos |  |
|                   | de muros                                    |  |
| 72   15   15   00 | Servicios de sistemas eléctricos            |  |
| 72   15   16   00 | Servicios de sistemas especializados de com |  |
|                   | unicación                                   |  |
| 72   15   17   00 | Servicios de instalación de sistemas de seg |  |
|                   | uridad física e industrial                  |  |
| 72   15   18   00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |  |
|                   | instalación de máquinas                     |  |
| 72   15   19   00 | Servicios de albañilería y mampostería      |  |
| 72   15   20   00 | Servicios de pañetado y drywall             |  |
| 72   15   21   00 | Servicios acústicos y de aislamiento        |  |
| 72   15   22   00 | Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mo |  |
|                   | saicos                                      |  |
| 72   15   23   00 | Servicios de carpintería                    |  |

|                   |                                             |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   24   00 | Servicios de montaje e instalación de venta |  |  |  |  |
|                   | nas y puertas                               |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   25   00 | Servicios de instalación de pisos           |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   26   00 | Servicios de techado y paredes externas y l |  |  |  |  |
|                   | áminas de metal                             |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   27   00 | Servicios de instalación y reparación de co |  |  |  |  |
|                   | ncreto                                      |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   28   00 | Servicios de perforación de pozos de agua   |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   29   00 | Servicios de montaje de acero estructural   |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   30   00 | Servicios de vidrios y ventanería           |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   31   00 | Servicios de construcción de facilidades at |  |  |  |  |
|                   | léticas y recreativas                       |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   32   00 | Servicios de recubrimiento, impermeabilizac |  |  |  |  |
|                   | ión protección contra clima y fuego         |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   33   00 | Servicios de mantenimiento e instalación de |  |  |  |  |
|                   | equipo de estación de servicio              |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   34   00 | Servicios de aparejamiento y andamiaje      |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   35   00 | Servicios de limpieza estructural externa   |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   36   00 | Servicios de terminado interior, dotación y |  |  |  |  |
|                   | remodelación                                |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   37   00 | Servicios de instalación, mantenimiento y r |  |  |  |  |
|                   | eparación de equipos y construcción de parq |  |  |  |  |
|                   | ueaderos                                    |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   39   00 | Servicio de preparación de obras de constru |  |  |  |  |
|                   | cción                                       |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   40   00 | Servicios de edificios especializados y com |  |  |  |  |
|                   | ercios                                      |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   41   00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |  |  |  |  |
|                   | equipo de sistemas de distribución y acondi |  |  |  |  |
|                   | cionamiento                                 |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   42   00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |  |  |  |  |
|                   | instalación de instrumentación              |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   43   00 | Servicios de mantenimiento y reparación de  |  |  |  |  |
|                   | equipo motivo y generación de energía eléct |  |  |  |  |
|                   | rica                                        |  |  |  |  |
| =====             |                                             |  |  |  |  |
| 72   15   44   00 | Servicios de mantenimiento y fabricación de |  |  |  |  |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 10 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |                                             |  |
|----|----|----|----|---------------------------------------------|--|
|    |    |    |    | accesorios para tuberías                    |  |
| 72 | 15 | 45 | 00 | Servicios de mantenimiento e instalación de |  |
|    |    |    |    | equipo pesado                               |  |
| 73 | 16 | 16 | 00 | Manufactura de equipo de transporte         |  |
| 76 | 11 | 15 | 00 | Servicios de limpieza y mantenimiento de ed |  |
|    |    |    |    | ificios generales y de oficinas             |  |
| 77 | 10 | 15 | 00 | Evaluación de impacto ambiental             |  |
| 77 | 10 | 16 | 00 | Planeación ambiental                        |  |
| 77 | 10 | 17 | 00 | Servicios de asesoría ambiental             |  |
| 77 | 10 | 18 | 00 | Auditoría ambiental                         |  |
| 77 | 10 | 19 | 00 | Servicios de investigación de contaminación |  |
| 77 | 10 | 20 | 00 | Servicios de reporte ambiental              |  |
| 77 | 11 | 15 | 00 | Servicios de seguridad ambiental            |  |
| 77 | 11 | 16 | 00 | Rehabilitación ambiental                    |  |
| 77 | 12 | 15 | 00 | Contaminación del aire                      |  |
| 77 | 12 | 16 | 00 | Contaminación del suelo                     |  |
| 77 | 12 | 17 | 00 | Contaminación del agua                      |  |
| 77 | 13 | 15 | 00 | Contaminación de petróleo                   |  |
| 77 | 13 | 16 | 00 | Contaminación auditiva                      |  |
| 77 | 13 | 17 | 00 | Contaminación de sustancias tóxicas         |  |
| 78 | 10 | 17 | 00 | Transporte de carga por mar                 |  |
| 78 | 10 | 18 | 00 | Transporte de carga por carretera           |  |
| 78 | 10 | 19 | 00 | Transporte de carga intermodal              |  |
| 78 | 10 | 21 | 00 | Servicios de oleoductos                     |  |

|    |    |    |    |                                                                        |
|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|
| 78 | 11 | 17 | 00 | Transporte de pasajeros por mar                                        |
| 78 | 14 | 18 | 00 | Servicios al terminal                                                  |
| 80 | 10 | 15 | 00 | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa      |
| 80 | 10 | 16 | 00 | Gerencia de proyectos                                                  |
| 80 | 10 | 17 | 00 | Gerencia industrial                                                    |
| 80 | 11 | 15 | 00 | Desarrollo de recursos humanos                                         |
| 80 | 11 | 16 | 00 | Servicios de personal temporal                                         |
| 80 | 13 | 16 | 00 | Ventas de propiedades y edificios                                      |
| 80 | 13 | 17 | 00 | Servicios de custodia y título                                         |
| 80 | 13 | 18 | 00 | Servicios de administración inmobiliaria                               |
| 80 | 14 | 15 | 00 | Investigación de mercados                                              |
| 81 | 10 | 15 | 00 | Ingeniería civil y arquitectura                                        |
| 81 | 10 | 16 | 00 | Ingeniería mecánica                                                    |
| 81 | 10 | 17 | 00 | Ingeniería eléctrica y electrónica                                     |
| 81 | 10 | 18 | 00 | Ingeniería química                                                     |
| 81 | 10 | 19 | 00 | Ingeniería de petróleo y gas                                           |
| 81 | 10 | 20 | 00 | Ingeniería de minas                                                    |
| 81 | 10 | 21 | 00 | Ingeniería de océanos                                                  |
| 81 | 10 | 22 | 00 | Ingeniería de transporte                                               |
| 81 | 10 | 23 | 00 | Ingeniería aeronáutica                                                 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                         |
| 81 | 10 | 25 | 00 | Servicios de permisos                                                  |
| 81 | 10 | 26 | 00 | Servicios de muestreo                                                  |
| 81 | 10 | 27 | 00 | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control |
| 81 | 11 | 15 | 00 | Ingeniería de software o hardware                                      |
| 81 | 11 | 16 | 00 | Programadores de computador                                            |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 11 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                                             |  |
|-------------------|---------------------------------------------|--|
| 81   11   17   00 | Sistemas de manejo de información MIS       |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   11   18   00 | Servicios de sistemas y administración de c |  |
|                   | omponentes de sistemas                      |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   11   19   00 | Sistemas de recuperación de información     |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   11   20   00 | Servicios de datos                          |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   11   21   00 | Servicios de internet                       |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   11   22   00 | Mantenimiento y soporte de software         |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   11   23   00 | Mantenimiento y soporte de hardware de comp |  |
|                   | utador                                      |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   11   24   00 | Servicios de alquiler o arrendamiento de ha |  |
|                   | rdware de computador                        |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   11   25   00 | Servicios de alquiler o arrendamiento de li |  |
|                   | cencias de software de computador           |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   12   15   00 | Análisis económico                          |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   13   15   00 | Metodología y Análisis                      |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   14   15   00 | Control de calidad                          |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   14   16   00 | Manejo de cadena de suministros             |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   14   18   00 | Administración de instalaciones             |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   15   17   00 | Geología                                    |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   15   18   00 | Oceanografía e hidrología                   |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   16   16   00 | Servicios de correo electrónico y mensajerí |  |
|                   | a                                           |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   16   17   00 | Servicios de telecomunicaciones             |  |
| =====             |                                             |  |
| 81   16   18   00 | Servicios de alquiler o arrendamiento de eq |  |
|                   | uipos o plataformas de voz y datos o multim |  |
|                   | edia                                        |  |
| =====             |                                             |  |

|    |    |    |    |                                             |
|----|----|----|----|---------------------------------------------|
| 83 | 10 | 15 | 00 | Servicios de acueducto y alcantarillado     |
| 83 | 10 | 16 | 00 | Servicios de petróleo y gas                 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | Servicios eléctricos                        |
| 83 | 11 | 15 | 00 | Comunicaciones telefónicas locales y de lar |
|    |    |    |    | ga distancia                                |
| 83 | 11 | 16 | 00 | Servicios de comunicaciones móviles         |
| 83 | 11 | 17 | 00 | Servicios de facsímil y telégrafos          |
| 83 | 11 | 18 | 00 | Servicios de televisión                     |
| 83 | 11 | 22 | 00 | Servicios mejorados de telecomunicaciones   |
| 83 | 11 | 23 | 00 | Servicios de telecomunicaciones por fibra   |
| 83 | 11 | 24 | 00 | Servicios de telecomunicaciones de marcado  |
|    |    |    |    | conmutado y circuito de línea dedicada alqu |
|    |    |    |    | ilada                                       |
| 83 | 12 | 15 | 00 | Bibliotecas                                 |
| 83 | 12 | 17 | 00 | Servicios de comunicación masiva            |
| 84 | 11 | 16 | 00 | Servicios de auditoría                      |
| 84 | 13 | 15 | 00 | Servicios de seguros para estructuras y pro |
|    |    |    |    | piedades y posesiones                       |
| 85 | 15 | 15 | 00 | Tecnología de alimentos                     |
| 85 | 15 | 16 | 00 | Asuntos nutricionales                       |
| 85 | 15 | 17 | 00 | Planeación y ayuda de política de alimentos |
| 86 | 10 | 17 | 00 | Servicios de capacitación vocacional no - c |
|    |    |    |    | ientífica                                   |
| 92 | 10 | 15 | 00 | Servicios de policía                        |
| 92 | 12 | 15 | 00 | Servicios de guardias                       |
| 93 | 10 | 15 | 00 | Cuerpos políticos                           |
| 93 | 12 | 17 | 00 | Organizaciones internacionales              |
| 93 | 13 | 16 | 00 | Planeación y programas de políticas de alim |
|    |    |    |    | entación y nutrición                        |
| 93 | 14 | 15 | 00 | Desarrollo y servicios sociales             |
| 93 | 14 | 16 | 00 | Población                                   |

SEDE CHAPINERO

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

PAGINA: 12 de 131

\*\*\*\*\*

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| 93   14   17   00   Cultura                                     |  |
| =====                                                           |  |
| 93   14   18   00   Empleo                                      |  |
| =====                                                           |  |
| 93   14   19   00   Desarrollo rural                            |  |
| =====                                                           |  |
| 93   14   20   00   Desarrollo urbano                           |  |
| =====                                                           |  |
| 93   14   21   00   Desarrollo regional                         |  |
| =====                                                           |  |
| 93   15   15   00   Administración pública                      |  |
| =====                                                           |  |
| 93   15   16   00   Finanzas públicas                           |  |
| =====                                                           |  |
| 93   16   17   00   Administración tributaria                   |  |
| =====                                                           |  |
| 95   10   15   00   Lotes residenciales                         |  |
| =====                                                           |  |
| 95   10   16   00   Lotes comerciales                           |  |
| =====                                                           |  |
| 95   10   17   00   Lotes industriales                          |  |
| =====                                                           |  |
| 95   10   18   00   Lotes de terrenos gubernamentales           |  |
| =====                                                           |  |
| 95   10   19   00   Tierras agrícolas                           |  |
| =====                                                           |  |
| 95   11   15   00   Vías de tráfico limitado                    |  |
| =====                                                           |  |
| 95   11   16   00   Vías de tráfico abierto                     |  |
| =====                                                           |  |
| 95   12   15   00   Edificios y estructuras comerciales y de en |  |
| tretenimiento                                                   |  |
| =====                                                           |  |
| 95   12   16   00   Edificios y estructuras de transporte       |  |
| =====                                                           |  |
| 95   12   17   00   Edificios y estructuras públicos            |  |
| =====                                                           |  |
| 95   12   18   00   Edificios y estructuras utilitarios         |  |
| =====                                                           |  |
| 95   12   19   00   Edificios y estructuras educacionales y de  |  |
| administración                                                  |  |
| =====                                                           |  |
| 95   12   20   00   Edificios y estructuras hospitalarias       |  |
| =====                                                           |  |
| 95   12   21   00   Edificios y estructuras de acomodaciones    |  |



|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 95   12   23   00   Edificios y estructuras de salud y deportiv |
| as                                                              |
| 95   12   24   00   Edificios y estructuras industriales        |
| 95   12   25   00   Edificios y estructuras agrícolas y de cult |
| ivos y pesca                                                    |
| 95   12   26   00   Edificios y estructuras religiosas          |
| 95   12   27   00   Edificios y estructuras de defensa          |
| 95   13   15   00   Tarimas y graderías                         |
| 95   13   16   00   Edificios y estructuras comerciales e indus |
| triales portátiles                                              |
| 95   13   17   00   Tiendas carpas y estructuras de membrana    |
| 95   14   16   00   Edificios y estructuras prefabricados resid |
| enciales                                                        |
| 95   14   17   00   Edificios y estructuras prefabricados comer |
| ciales e industriales                                           |
| 95   14   18   00   Edificios y estructuras prefabricados de em |
| ergencia y alivio                                               |
| 95   14   19   00   Edificios y estructuras prefabricados medic |
| os                                                              |

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   23   00   | 30   10   24   00   | 30   11   15   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 30   12   19   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 13 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   12   14   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   12   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   14   00 | 72   15   15   00 | 72   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   17   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   21   00 | 72   15   22   00 | 72   15   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   24   00 | 72   15   25   00 | 72   15   26   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   29   00 | 72   15   30   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   32   00 | 72   15   34   00 | 72   15   35   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   36   00 | 72   15   37   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   41   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   17   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 83   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 | 95   12   17   00 | 95   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO EUROESTUDIOS ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.090,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 39   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   12   14   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   16   00 | 72   15   13   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   27   00 | 72   15   37   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   10   24   00 |
| 81   11   18   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|
| 71   12   11   00   |

=====

| 71 | 12 | 11 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40.211,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   16   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 14 de 131

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29.553,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   10   15   00   | 72   10   29   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.957,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   17   00   | 30   10   22   00   | 30   10   23   00   |
| 30   10   24   00   | 30   10   28   00   | 30   10   36   00   |
| 30   11   15   00   | 30   11   16   00   | 30   11   18   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 30   13   15   00   |
| 30   13   16   00   | 39   11   16   00   | 70   11   15   00   |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 71   10   16   00   |
| 71   12   11   00   | 71   12   30   00   | 71   13   12   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   12   00   | 71   16   14   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   16   16   00 | 72   10   29   00 | 72   12   15   00 |
| 72   14   10   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   13   00 | 72   14   14   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   29   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   17   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   18   00 |
| 81   10   19   00 | 81   10   22   00 | 81   10   24   00 |
| 81   14   15   00 | 81   15   17   00 | 83   10   15   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| 95   12   27   00 | 95   12   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLANTAS + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.068,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 50   11   15   00         | 50   11   20   00         | 50   13   16   00         |
| 50   13   17   00         | 50   16   15   00         | 50   18   19   00         |
| 50   18   20   00         | 50   19   21   00         | 50   19   24   00         |
| 50   19   25   00         | 50   19   27   00         | 50   19   28   00         |
| 50   19   30   00         | 50   19   31   00         | 50   19   32   00         |
| 50   20   17   00         | 50   20   23   00         | 50   20   24   00         |
| 50   20   25   00         | 50   20   26   00         | 50   20   27   00         |
| 50   20   28   00         | 50   20   30   00         | 50   22   10   00         |
| 50   22   11   00         | 50   22   12   00         | 50   30   15   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 15 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 50   30   17   00 | 50   30   34   00 | 50   30   44   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   30   45   00 | 50   30   46   00 | 50   30   51   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 50   30   56   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 93   13   16   00 | 85   15   15   00 | 85   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   14   15   00 | 81   13   15   00 | 85   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   15   00 | 77   10   17   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.636,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   23   00         | 30   10   24   00         | 30   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   12   16   00         | 30   12   17   00         | 30   12   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 70   11   15   00         | 70   13   15   00         | 70   15   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 70   17   18   00         | 72   10   29   00         | 72   14   10   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   11   00         | 72   14   15   00         | 72   15   11   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   15   00         | 72   15   16   00         | 72   15   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   19   00         | 72   15   22   00         | 72   15   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   25   00         | 72   15   27   00         | 72   15   29   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   32   00         | 72   15   34   00         | 72   15   35   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   36   00         | 72   15   37   00         | 72   15   40   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO  
INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS  
PÚBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.185,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 25   19   15   00   | 30   10   29   00   | 39   11   16   00   |
| 76   11   15   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 93   14   20   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.374,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| 30   11   19   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |
| 30   16   15   00   | 30   16   17   00   | 30   16   24   00   |
| 30   17   15   00   | 30   17   16   00   | 30   17   17   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 16 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   17   19   00 | 30   17   20   00 | 30   17   21   00 |
| 39   10   16   00 | 39   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| 39   11   17   00 | 39   11   19   00 | 39   12   14   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   11   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   37   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   11   18   00 |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   19   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   16   15   00   | 30   16   17   00   | 30   16   24   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   17   15   00   | 30   17   16   00   | 30   17   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   17   19   00   | 30   17   20   00   | 30   17   21   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   10   16   00   | 39   11   15   00   | 39   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   11   17   00   | 39   11   19   00   | 39   12   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 72   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   14   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   11   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   26   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   37   00   | 72   15   39   00   | 72   15   40   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   17   00   | 81   10   22   00   | 81   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   14   15   00   | 83   10   15   00   | 95   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 83   10   16   00   | 83   10   18   00   | 72   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   16   00   | 72   15   19   00   | 95   12   19   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 17 de 131

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.820,48  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| 30   11   19   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |
| 30   16   15   00   | 30   16   17   00   | 30   16   24   00   |
| 30   17   15   00   | 30   17   16   00   | 30   17   17   00   |
| 30   17   19   00   | 30   17   20   00   | 30   17   21   00   |
| 39   10   16   00   | 39   11   15   00   | 39   11   16   00   |
| 39   11   17   00   | 39   11   19   00   | 39   12   14   00   |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 72   10   15   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   14   16   00   |
| 72   15   11   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   26   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 72   15   37   00   | 72   15   39   00   | 72   15   40   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   10   22   00   | 81   11   18   00   |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.169,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 80   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 95   11   15   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 70   11   15   00   | 81   10   15   00   | 30   11   15   00   |
| 95   12   15   00   | 30   12   17   00   | 83   10   15   00   |
| 70   11   17   00   | 72   10   33   00   | 77   10   16   00   |
| 72   14   11   00   | 77   10   15   00   | 83   10   18   00   |
| 72   15   27   00   | 72   14   10   00   | 81   10   17   00   |
| 39   11   16   00   | 72   10   29   00   | 95   11   16   00   |
| 72   10   31   00   | 39   12   14   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 81   10   22   00   | 83   11   24   00   |
| 72   14   16   00   | 77   10   18   00   | 95   12   16   00   |
| 95   10   17   00   | 81   16   17   00   | 81   10   24   00   |
| 83   11   15   00   | 83   11   22   00   | 83   11   23   00   |
| 80   10   17   00   | 81   11   18   00   | 81   14   15   00   |
| 84   11   16   00   |                     |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 18 de 131

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.453,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   12   17   00         |
| 30   13   15   00         | 30   13   16   00         | 30   17   17   00         |
| 39   11   16   00         | 70   11   15   00         | 70   11   17   00         |
| 70   13   15   00         | 70   17   18   00         | 72   10   29   00         |
| 72   10   33   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   15   00         | 72   15   13   00         | 72   15   15   00         |
| 72   15   16   00         | 72   15   27   00         | 77   10   15   00         |
| 77   10   16   00         | 77   10   17   00         | 77   10   18   00         |
| 77   10   20   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 81   10   15   00         | 81   10   17   00         | 81   10   22   00         |
| 81   14   15   00         | 83   10   15   00         | 93   14   15   00         |
| 95   11   15   00         | 95   11   16   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.463,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   19   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   16   15   00   | 30   16   17   00   | 30   16   24   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   17   15   00   | 30   17   16   00   | 30   17   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   17   19   00   | 30   17   20   00   | 30   17   21   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   10   16   00   | 39   11   15   00   | 39   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   11   17   00   | 39   11   19   00   | 39   12   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 72   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   14   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   11   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   26   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   37   00   | 72   15   39   00   | 72   15   40   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   17   00   | 81   10   22   00   | 81   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   14   15   00   | 83   10   15   00   | 95   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 83   10   16   00   | 83   10   18   00   | 72   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   16   00   | 72   15   19   00   | 95   12   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   12   16   00   | 95   12   19   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL - ACI PROYECTOS S.A.S.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 19 de 131

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.909,08  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   24   00   | 30   10   28   00   | 30   10   36   00   |
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   11   19   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 30   13   15   00   |
| 30   13   16   00   | 30   15   15   00   | 30   16   15   00   |
| 30   16   17   00   | 30   16   24   00   | 30   17   15   00   |
| 30   17   16   00   | 30   17   17   00   | 30   17   19   00   |
| 30   17   20   00   | 30   17   21   00   | 39   10   16   00   |
| 39   11   15   00   | 39   11   16   00   | 39   11   17   00   |
| 39   11   19   00   | 39   12   14   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   15   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   14   16   00   | 72   15   11   00   |
| 72   15   13   00   | 72   15   25   00   | 72   15   26   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   29   00   | 72   15   37   00   |
| 72   15   39   00   | 72   15   40   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   22   00 | 81   11   18   00 | 81   14   15   00 |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   16   00 | 30   10   22   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.287,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   17   00   | 72   15   27   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 95   12   15   00   | 70   11   17   00   |
| 70   17   18   00   | 72   14   15   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   18   00   | 30   10   22   00   | 70   13   15   00   |
| 72   10   29   00   | 77   10   17   00   | 81   10   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   10   24   00   | 72   10   33   00   |
| 72   15   25   00   | 30   10   28   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   20   00   | 81   14   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.901,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   10   36   00   | 30   12   17   00   |
| 30   15   15   00   | 30   17   16   00   | 39   10   16   00   |
| 39   12   14   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   39   00   | 80   10   15   00   |
| 81   10   17   00   | 30   11   18   00   | 30   16   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 20 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   17   17   00 | 39   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   17   18   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   18   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   11   18   00 | 83   10   15   00 | 30   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   19   00 | 30   16   17   00 | 30   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   17   00 | 70   13   15   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   29   00 | 77   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 95   12   16   00 | 30   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   24   00 | 30   13   15   00 | 30   16   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   20   00 | 39   11   19   00 | 72   10   33   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   27   00 | 72   15   40   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 95   11   15   00 | 30   10   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   16   00 | 30   17   15   00 | 30   17   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   15   00 | 72   15   26   00 | 72   15   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   16   00 | 77   10   20   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   15   00 | 95   12   15   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   36   00 | 30   11   15   00 | 30   11   18   00 |
| 30   11   19   00 | 30   12   16   00 | 30   12   17   00 |
| 30   13   15   00 | 30   13   16   00 | 30   15   15   00 |
| 30   16   15   00 | 30   16   17   00 | 30   16   24   00 |
| 30   17   15   00 | 30   17   16   00 | 30   17   17   00 |
| 30   17   19   00 | 30   17   20   00 | 30   17   21   00 |
| 39   10   16   00 | 39   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| 39   11   17   00 | 39   11   19   00 | 39   12   14   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   11   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   37   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   11   18   00 |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.374,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 21 de 131

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 17   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   |
| 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   |
| 30   | 10   | 22   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 83   | 10   | 18   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 81   | 14   | 15   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 84   | 11   | 16   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES - 2008 - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROLINEA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.327,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   15   00 | 30   10   17   00 | 30   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   20   00 | 30   10   22   00 | 30   10   23   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   24   00 | 30   10   28   00 | 30   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   10   31   00 | 30   10   36   00 | 30   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   16   00 | 30   12   17   00 | 30   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   15   00 | 30   13   16   00 | 30   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   18   00 | 30   16   15   00 | 30   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 30   16   19   00 | 30   16   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   15   00 | 30   17   16   00 | 30   17   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   20   00 | 30   17   21   00 | 30   19   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   10   16   00 | 39   10   18   00 | 39   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 39   11   16   00 | 39   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   18   00 | 39   12   14   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   14   10   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   15   13   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 83   10   18   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   15   00 | 72   15   25   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.915,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 22 de 131

\* \* \* \* \*

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   17   00   | 30   10   18   00   | 30   10   24   00   |
| 30   10   28   00   | 30   10   31   00   | 30   10   38   00   |
| 30   11   15   00   | 39   10   16   00   | 39   10   18   00   |
| 39   10   19   00   | 39   11   15   00   | 39   11   16   00   |
| 39   11   17   00   | 39   12   10   00   | 39   12   11   00   |
| 39   12   15   00   | 39   12   19   00   | 39   12   20   00   |
| 39   12   21   00   | 39   12   23   00   | 39   13   17   00   |
| 72   15   13   00   | 72   15   15   00   | 72   15   16   00   |
| 72   15   18   00   | 77   10   15   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 80   10   15   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   22   00   |
| 81   10   24   00   | 81   14   15   00   | 95   12   16   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.451,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| 30   11   19   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   16   15   00 | 30   16   17   00 | 30   16   24   00 |
| 30   17   15   00 | 30   17   16   00 | 30   17   17   00 |
| 30   17   19   00 | 30   17   20   00 | 30   17   21   00 |
| 39   10   16   00 | 39   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| 39   11   17   00 | 39   11   19   00 | 39   12   14   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   11   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   37   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   11   18   00 |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.467,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 23 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   19   00 | 30   12   16   00 | 30   12   17   00 |
| 30   13   15   00 | 30   13   16   00 | 30   15   15   00 |
| 30   16   15   00 | 30   16   17   00 | 30   16   24   00 |
| 30   17   15   00 | 30   17   16   00 | 30   17   17   00 |
| 30   17   19   00 | 30   17   20   00 | 30   17   21   00 |
| 39   10   16   00 | 39   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| 39   11   17   00 | 39   11   19   00 | 39   12   14   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   11   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   37   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   11   18   00 |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.254,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   19   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   16   15   00   | 30   16   17   00   | 30   16   24   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   17   15   00   | 30   17   16   00   | 30   17   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   17   19   00   | 30   17   20   00   | 30   17   21   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   10   16   00   | 39   11   15   00   | 39   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   11   17   00   | 39   11   19   00   | 39   12   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 72   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   14   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   11   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   26   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   37   00   | 72   15   39   00   | 72   15   40   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   17   00   | 81   10   22   00   | 81   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   14   15   00   | 83   10   15   00   | 95   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 83   10   16   00   | 83   10   18   00   | 72   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 24 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTOLIMA - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.675,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 77   | 10   | 17   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 81   | 15   | 17   | 00   |
| 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI - INP - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   13   00   | 72   14   15   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED TOTAL - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.120,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   16   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   10   24   00   | 81   11   18   00   |
| 83   10   15   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 25 de 131

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERCONCESIONES - ACI  
PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.736,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   15   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   14   16   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   25   00   | 72   15   27   00   |
| 72   15   37   00   | 77   10   15   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   22   00   |
| 81   10   24   00   | 81   11   18   00   | 81   14   15   00   |
| 83   10   15   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.375,46  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   10   22   00   | 81   10   24   00   |
| 81   11   18   00   | 83   10   15   00   | 95   11   15   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.339,74  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016

HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 26 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   16   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   37   00 | 77   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   16   00 | 77   10   17   00 | 77   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   20   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 | 81   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.876,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMMLV: 3.311,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   |
| 30   | 12   | 17   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 16   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   |
| 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   |
| 77   | 10   | 20   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   |
| 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 10   | 24   | 00   | 81   | 11   | 18   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 15   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 84   | 11   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 27 de 131

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.644,62  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   12   14   00   | 70   11   15   00   |
| 70   11   17   00   | 72   10   29   00   | 72   10   33   00   |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 72   14   16   00   |
| 72   15   13   00   | 72   15   25   00   | 72   15   27   00   |
| 72   15   37   00   | 77   10   15   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   22   00   |
| 81   10   24   00   | 81   11   18   00   | 83   10   15   00   |
| 95   11   15   00   | 95   11   16   00   | 95   12   15   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.252,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70   11   15   00 | 70   11   17   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   33   00 | 72   14   10   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   16   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   37   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   17   00 | 77   10   18   00 |
| 77   10   20   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   11   18   00 |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.528,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   10   24   00   | 81   11   18   00   |
| 83   10   15   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 28 de 131

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO TRANVIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.375,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   12   17   00   | 39   11   19   00   | 39   12   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   11   18   00   | 83   10   15   00   | 95   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   11   16   00   | 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   22   00   | 81   10   24   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.646,55  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   10   24   00   | 81   11   18   00   |
| 83   10   15   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.250,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   20   00   |
| 30   10   22   00   | 30   10   23   00   | 30   10   24   00   |
| 30   10   28   00   | 30   10   29   00   | 30   10   32   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   11   19   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 30   12   18   00   | 30   12   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   13   17   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016

HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 29 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   15   15   00 | 30   15   16   00 | 30   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   18   00 | 30   16   15   00 | 30   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 30   16   21   00 | 30   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   16   00 | 30   17   19   00 | 30   17   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   18   15   00 | 30   18   16   00 | 30   18   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   18   18   00 | 39   10   16   00 | 39   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   10   19   00 | 39   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   14   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   12   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   10   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   16   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   37   00 | 77   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   16   00 | 77   10   17   00 | 77   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   20   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 83   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 | 95   12   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVIL - ACI PROYECTO S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.267,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   10   24   00   | 81   11   18   00   |
| 83   10   15   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEGABUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.426,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 30 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77   10   20   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   11   18   00 |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU ACI PROYECTOS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.700,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   11   15   00         | 30   11   18   00         | 30   12   16   00         |
| 30   12   17   00         | 39   11   16   00         | 39   12   14   00         |
| 70   11   15   00         | 70   11   17   00         | 72   10   29   00         |
| 72   10   33   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   16   00         | 72   15   13   00         | 72   15   25   00         |
| 72   15   27   00         | 72   15   37   00         | 77   10   15   00         |
| 77   10   16   00         | 77   10   17   00         | 77   10   18   00         |
| 77   10   20   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 81   10   15   00         | 81   10   16   00         | 81   10   17   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   11   18   00 |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 | 81   14   15   00 |
| 84   11   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.524,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   10   24   00   | 81   11   18   00   |
| 83   10   15   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.177,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 31 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   15   00 | 30   11   18   00 | 30   12   16   00 |
| 30   12   17   00 | 39   11   16   00 | 39   12   14   00 |
| 70   11   15   00 | 70   11   17   00 | 72   10   29   00 |
| 72   10   33   00 | 72   14   10   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   16   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   37   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   17   00 | 77   10   18   00 |
| 77   10   20   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   11   18   00 |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.217,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   11   15   00         | 30   11   18   00         | 30   12   16   00         |
| 30   12   17   00         | 39   11   16   00         | 39   12   14   00         |
| 70   11   15   00         | 70   11   17   00         | 72   10   29   00         |
| 72   10   33   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   16   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   37   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   17   00 | 77   10   18   00 |
| 77   10   20   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   11   18   00 |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.120,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   29   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   15   13   00   | 72   14   15   00   |
| 72   15   25   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   22   00   | 81   14   15   00   |
| 81   15   17   00   | 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.104,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 32 de 131

\* \* \* \* \*

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   13   00   | 72   14   15   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.877,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77   10   20   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   11   18   00 |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMILENIO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.027,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| 30   11   19   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |
| 30   16   15   00   | 30   16   17   00   | 30   16   24   00   |
| 30   17   15   00   | 30   17   16   00   | 30   17   17   00   |
| 30   17   19   00   | 30   17   20   00   | 30   17   21   00   |
| 39   10   16   00   | 39   11   15   00   | 39   11   16   00   |
| 39   11   17   00   | 39   11   19   00   | 39   12   14   00   |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 72   10   15   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   14   16   00   |
| 72   15   11   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   26   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 72   15   37   00   | 72   15   39   00   | 72   15   40   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 33 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   11   18   00 |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81.936,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70   11   15   00         | 70   11   17   00         | 71   16   11   00         |
| 71   16   12   00         | 71   16   13   00         | 71   16   14   00         |
| 71   16   16   00         | 71   15   11   00         | 71   15   14   00         |
| 77   10   15   00         | 77   10   16   00         | 77   10   17   00         |
| 77   10   18   00         | 77   10   20   00         | 81   10   15   00         |
| 81   10   16   00         | 81   10   17   00         | 81   10   22   00         |
| 81   11   18   00         | 95   11   15   00         | 95   12   16   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO - ACI PROYECTOS S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.185,70  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   26   67   00   | 39   11   16   00   |
| 39   12   10   00   | 72   15   15   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   24   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   18   00   | 93   14   20   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.896,15  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,99%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   17   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   26   67   00   | 39   11   16   00   |
| 39   12   10   00   | 72   15   15   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   24   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   18   00   | 93   14   20   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 34 de 131

\* \* \* \* \*

## INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.654,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   26   67   00   | 39   11   16   00   |
| 39   12   10   00   | 72   15   15   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   24   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   18   00   | 93   14   20   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.855,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   26   67   00   | 39   11   16   00   |
| 39   12   10   00   | 72   15   15   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. ESP - ISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.844,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 37   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 26   | 67   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 39   | 12   | 10   | 00   | 39   | 12   | 21   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 16   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNET + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.541,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 83   | 11   | 16   | 00   | 83   | 12   | 17   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 84   | 11   | 16   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 39   | 12   | 15   | 00   | 39   | 12   | 16   | 00   | 39   | 12   | 19   | 00   |
| 39   | 12   | 23   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 16   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 35 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   16   00 | 81   11   15   00 | 81   11   16   00 |
| 81   11   17   00 | 81   11   18   00 | 81   11   19   00 |
| 81   11   20   00 | 81   11   21   00 | 81   11   22   00 |
| 81   11   23   00 | 81   16   17   00 | 83   11   22   00 |
| 83   11   23   00 | 83   11   24   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.363,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   37   00         | 30   11   15   00         | 30   11   16   00         |
| 30   11   18   00         | 30   26   67   00         | 39   11   16   00         |
| 39   12   10   00         | 39   12   21   00         | 77   10   18   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   10   16   00         | 81   14   15   00         | 95   11   16   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.339,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   24   00         | 30   10   32   00         | 30   11   15   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   16   00 | 30   11   18   00 | 30   11   19   00 |
| 30   12   16   00 | 30   12   17   00 | 39   12   19   00 |
| 30   13   15   00 | 30   13   16   00 | 70   13   15   00 |
| 70   17   18   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   27   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   14   15   00 |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   12   16   00 |
| 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.511,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   24   00   | 30   10   32   00   | 30   11   15   00   |
| 30   11   16   00   | 30   11   18   00   | 30   11   19   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   12   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   15   00   | 72   10   29   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 77   10   15   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 95   11   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 36 de 131

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.755,71  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   24   00   | 30   10   32   00   | 30   11   15   00   |
| 30   11   16   00   | 30   11   18   00   | 30   11   19   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   12   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   15   00   | 72   10   29   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 77   10   15   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 95   11   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.460,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   24   00   | 30   10   32   00   | 30   11   15   00   |
| 30   11   16   00   | 30   11   18   00   | 30   11   19   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   12   19   00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   13   15   00 | 30   13   16   00 | 70   13   15   00 |
| 70   17   18   00 | 72   10   15   00 | 72   10   29   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   27   00 | 77   10   15   00 | 77   10   18   00 |
| 77   10   20   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 81   10   15   00 | 81   14   15   00 | 83   10   15   00 |
| 95   11   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - EPM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.627,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   24   00   | 30   10   32   00   | 30   11   15   00   |
| 30   11   16   00   | 30   11   18   00   | 30   11   19   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   12   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   15   00   | 72   10   29   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 77   10   15   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 95   11   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO CHIGUAZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.806,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016

HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 37 de 131

\* \* \* \* \*

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   24   00   | 30   10   32   00   | 30   11   15   00   |
| 30   11   16   00   | 30   11   18   00   | 30   11   19   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   12   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   15   00   | 72   10   29   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 77   10   15   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   15   00   | 93   14   20   00   |
| 95   11   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINTIC MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.568,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 39   12   14   00   | 39   12   15   00   | 39   12   16   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   12   19   00 | 39   12   23   00 | 39   13   17   00 |
| 72   14   11   00 | 72   15   15   00 | 72   15   16   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   11   15   00 |
| 81   11   16   00 | 81   11   17   00 | 81   11   18   00 |
| 81   11   19   00 | 81   11   20   00 | 81   11   21   00 |
| 81   11   22   00 | 81   11   23   00 | 81   16   17   00 |
| 83   11   22   00 | 83   11   23   00 | 83   11   24   00 |
| 83   12   17   00 | 84   11   16   00 | 81   14   15   00 |
| 77   10   17   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TELECENTROS + ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINTIC MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.769,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 39   12   14   00         | 39   12   15   00         | 39   12   16   00         |
| 39   12   19   00         | 39   12   23   00         | 39   13   17   00         |
| 72   14   11   00         | 72   15   15   00         | 72   15   16   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   11   15   00         |
| 81   11   16   00         | 81   11   17   00         | 81   11   18   00         |
| 81   11   19   00         | 81   11   20   00         | 81   11   21   00         |
| 81   11   22   00         | 81   11   23   00         | 81   16   17   00         |
| 83   11   22   00         | 83   11   23   00         | 83   11   24   00         |
| 83   12   17   00         | 84   11   16   00         | 81   14   15   00         |
| 77   10   17   00         |                           |                           |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 38 de 131

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINTIC MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.050,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 39   12   14   00   | 39   12   15   00   | 39   12   16   00   |
| 39   12   19   00   | 39   12   23   00   | 39   13   17   00   |
| 72   14   11   00   | 72   15   15   00   | 72   15   16   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   11   15   00   |
| 81   11   16   00   | 81   11   17   00   | 81   11   18   00   |
| 81   11   19   00   | 81   11   20   00   | 81   11   21   00   |
| 81   11   22   00   | 81   11   23   00   | 81   16   17   00   |
| 83   11   22   00   | 83   11   23   00   | 83   11   24   00   |
| 83   12   17   00   | 84   11   16   00   | 81   14   15   00   |
| 77   10   17   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINTIC MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.507,06  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 39   12   14   00   | 39   12   15   00   | 39   12   16   00   |
| 39   12   19   00   | 39   12   23   00   | 39   13   17   00   |
| 72   14   11   00   | 72   15   15   00   | 72   15   16   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   11   15   00   |
| 81   11   16   00   | 81   11   17   00   | 81   11   20   00   |
| 81   11   21   00   | 81   11   22   00   | 81   11   23   00   |
| 81   16   17   00   | 83   11   22   00   | 83   11   23   00   |
| 83   11   24   00   | 83   12   17   00   | 81   11   18   00   |
| 81   11   19   00   | 84   11   16   00   | 81   14   15   00   |
| 77   10   17   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS  
 (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINTIC MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA  
 INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.774,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 39   12   14   00   | 39   12   15   00   | 39   12   16   00   |
| 39   12   19   00   | 39   12   23   00   | 39   13   17   00   |
| 72   14   11   00   | 72   15   15   00   | 72   15   16   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   11   15   00   |
| 81   11   16   00   | 81   11   17   00   | 81   11   18   00   |
| 81   11   19   00   | 81   11   20   00   | 81   11   21   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 39 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   11   22   00 | 81   11   23   00 | 81   16   17   00 |
| 83   11   22   00 | 83   11   23   00 | 83   11   24   00 |
| 83   12   17   00 | 84   11   16   00 | 81   14   15   00 |
| 77   10   17   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27.885,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 39   12   14   00         | 39   12   15   00         | 39   12   16   00         |
| 39   12   19   00         | 39   12   23   00         | 39   13   17   00         |
| 72   14   11   00         | 72   15   15   00         | 72   15   16   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   11   15   00         |
| 81   11   16   00         | 81   11   17   00         | 81   11   18   00         |
| 81   11   19   00         | 81   11   20   00         | 81   11   21   00         |
| 81   11   22   00         | 81   11   23   00         | 81   16   17   00         |
| 83   11   22   00         | 83   11   23   00         | 83   11   24   00         |
| 83   12   17   00         | 84   11   16   00         | 81   14   15   00         |
| 77   10   17   00         |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA + ACI PROYECTOS SAS  
 (ESCISION)  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -  
 FONADE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.904,98  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 39   12   14   00   | 39   12   15   00   | 39   12   16   00   |
| 39   12   19   00   | 39   12   23   00   | 39   13   17   00   |
| 72   14   11   00   | 72   15   15   00   | 72   15   16   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   11   15   00   |
| 81   11   16   00   | 81   11   17   00   | 81   11   18   00   |
| 81   11   19   00   | 81   11   20   00   | 81   11   21   00   |
| 81   11   22   00   | 81   11   23   00   | 81   16   17   00   |
| 83   11   22   00   | 83   11   23   00   | 83   11   24   00   |
| 83   12   17   00   | 84   11   16   00   | 81   14   15   00   |
| 77   10   17   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -  
 FONADE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,49  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   18   00   |
| 30   10   20   00   | 30   10   22   00   | 30   10   23   00   |
| 30   10   24   00   | 30   10   28   00   | 30   10   32   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016

HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 40 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   36   00 | 30   10   37   00 | 30   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   16   00 | 30   11   17   00 | 30   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   19   00 | 30   12   17   00 | 30   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   19   00 | 30   13   15   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   17   00 | 30   14   15   00 | 30   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   16   00 | 30   15   17   00 | 30   15   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   15   19   00 | 30   16   15   00 | 30   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 30   16   19   00 | 30   16   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   24   00 | 30   17   15   00 | 30   17   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   17   00 | 30   17   19   00 | 30   17   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   21   00 | 30   18   15   00 | 30   18   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   18   17   00 | 30   18   18   00 | 39   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   10   18   00 | 39   10   19   00 | 39   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   16   00 | 39   11   18   00 | 39   12   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   13   00 | 39   12   14   00 | 39   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   16   00 | 39   13   16   00 | 39   13   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   12   14   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   15   00 | 72   15   13   00 | 72   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   15   00 | 72   15   16   00 | 72   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   20   00 | 72   15   24   00 | 72   15   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 81   11   15   00 | 81   11   16   00 |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   11   17   00 | 81   11   18   00 | 81   11   19   00 |
| 81   11   20   00 | 81   11   21   00 | 81   11   22   00 |
| 81   11   23   00 | 81   11   24   00 | 81   11   25   00 |
| 81   12   15   00 | 81   16   16   00 | 81   16   17   00 |
| 81   16   18   00 | 83   11   15   00 | 83   11   16   00 |
| 83   11   17   00 | 83   11   18   00 | 83   11   22   00 |
| 83   11   23   00 | 83   11   24   00 | 83   12   17   00 |
| 93   14   15   00 | 95   12   19   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.023,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   17   00   | 30   10   22   00   | 30   10   24   00   |
| 30   10   28   00   | 30   10   32   00   | 30   10   36   00   |
| 30   11   15   00   | 30   11   16   00   | 30   11   18   00   |
| 30   12   17   00   | 30   12   18   00   | 30   12   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |
| 30   15   16   00   | 30   15   18   00   | 30   15   19   00   |
| 30   17   15   00   | 30   17   16   00   | 30   17   19   00   |
| 30   17   20   00   | 30   18   15   00   | 30   18   17   00   |
| 30   18   18   00   | 39   11   15   00   | 39   12   14   00   |
| 39   12   15   00   | 39   13   17   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   15   00   | 72   14   11   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 41 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   14   00 | 72   14   15   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   27   00 | 77   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   17   00 | 77   10   18   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   10   24   00 | 81   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 83   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   11   15   00 | 83   11   22   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   17   00 | 84   11   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.199,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   15   00         | 30   10   17   00         | 30   10   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   20   00         | 30   10   22   00         | 30   10   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   24   00         | 30   10   28   00         | 30   10   32   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   36   00         | 30   10   37   00         | 30   11   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   18   00         | 30   11   19   00         | 30   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   12   18   00         | 30   12   19   00         | 30   13   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   13   16   00         | 30   13   17   00         | 30   14   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   15   16   00         | 30   15   17   00         | 30   15   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   15   19   00         | 30   16   15   00         | 30   16   16   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   16   17   00 | 30   16   19   00 | 30   16   21   00 |
| 30   16   24   00 | 30   17   15   00 | 30   17   16   00 |
| 30   17   17   00 | 30   17   19   00 | 30   18   15   00 |
| 30   18   18   00 | 39   10   19   00 | 30   17   20   00 |
| 30   18   16   00 | 39   10   16   00 | 39   11   15   00 |
| 30   17   21   00 | 30   18   17   00 | 39   10   18   00 |
| 39   11   16   00 | 39   11   18   00 | 39   12   10   00 |
| 39   12   13   00 | 39   12   14   00 | 39   12   15   00 |
| 39   12   16   00 | 39   13   16   00 | 39   13   17   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   33   00 | 72   12   14   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   15   00 | 72   15   13   00 | 72   15   14   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   16   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   20   00 | 72   15   24   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   11   15   00 | 81   11   16   00 |
| 81   11   17   00 | 81   11   18   00 | 81   11   19   00 |
| 81   11   20   00 | 81   11   21   00 | 81   11   22   00 |
| 81   11   23   00 | 81   11   24   00 | 81   11   25   00 |
| 81   12   15   00 | 81   16   16   00 | 81   16   17   00 |
| 81   16   18   00 | 83   11   15   00 | 83   11   16   00 |
| 83   11   17   00 | 83   11   18   00 | 83   11   22   00 |
| 83   11   23   00 | 83   11   24   00 | 83   12   17   00 |
| 93   14   15   00 | 95   12   19   00 | 30   11   15   00 |
| 30   11   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 42 de 131

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.517,81  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   15   00         | 30   10   17   00         | 30   10   18   00         |
| 30   10   20   00         | 30   10   22   00         | 30   10   23   00         |
| 30   10   24   00         | 30   10   28   00         | 30   10   32   00         |
| 30   10   36   00         | 30   10   37   00         | 30   11   15   00         |
| 30   11   16   00         | 30   11   17   00         | 30   11   18   00         |
| 30   11   19   00         | 30   12   17   00         | 30   12   18   00         |
| 30   12   19   00         | 30   13   15   00         | 30   13   16   00         |
| 30   13   17   00         | 30   14   15   00         | 30   15   15   00         |
| 30   15   16   00         | 30   15   17   00         | 30   15   18   00         |
| 30   15   19   00         | 30   16   15   00         | 30   16   16   00         |
| 30   16   17   00         | 30   16   19   00         | 30   16   21   00         |
| 30   16   24   00         | 30   17   15   00         | 30   17   16   00         |
| 30   17   17   00         | 30   17   19   00         | 30   17   20   00         |
| 30   17   21   00         | 30   18   15   00         | 30   18   16   00         |
| 30   18   17   00         | 30   18   18   00         | 39   10   16   00         |
| 39   10   18   00         | 39   10   19   00         | 39   11   15   00         |
| 39   11   16   00         | 39   11   18   00         | 39   12   10   00         |
| 39   12   13   00         | 39   12   14   00         | 39   12   15   00         |
| 39   12   16   00         | 39   13   16   00         | 39   13   17   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 70   10   15   00 |
| 72   12   14   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   13   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   24   00 | 72   15   25   00 | 72   15   26   00 |
| 72   15   27   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 81   11   15   00 | 81   11   16   00 | 81   11   17   00 |
| 81   11   18   00 | 81   11   19   00 | 81   11   20   00 |
| 81   11   21   00 | 81   11   22   00 | 81   11   23   00 |
| 81   11   24   00 | 81   11   25   00 | 81   12   15   00 |
| 81   16   16   00 | 81   16   17   00 | 81   16   18   00 |
| 83   11   15   00 | 83   11   16   00 | 83   11   17   00 |
| 83   11   18   00 | 83   11   22   00 | 83   11   23   00 |
| 83   11   24   00 | 83   12   17   00 | 93   14   15   00 |
| 95   12   19   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.337,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   18   00   |
| 30   10   20   00   | 30   10   22   00   | 30   10   23   00   |
| 30   10   24   00   | 30   10   28   00   | 30   10   32   00   |
| 30   10   36   00   | 30   10   37   00   | 30   11   15   00   |
| 30   11   16   00   | 30   11   17   00   | 30   11   18   00   |
| 30   11   19   00   | 30   12   17   00   | 30   12   18   00   |
| 30   12   19   00   | 30   13   15   00   | 30   13   16   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 43 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   13   17   00 | 30   14   15   00 | 30   15   15   00 |
| 30   15   16   00 | 30   15   17   00 | 30   15   18   00 |
| 30   15   19   00 | 30   16   15   00 | 30   16   16   00 |
| 30   16   17   00 | 30   16   19   00 | 30   16   21   00 |
| 30   16   24   00 | 30   17   15   00 | 30   17   16   00 |
| 30   17   17   00 | 30   17   19   00 | 30   17   20   00 |
| 30   17   21   00 | 30   18   15   00 | 30   18   16   00 |
| 30   18   17   00 | 30   18   18   00 | 39   10   16   00 |
| 39   10   18   00 | 39   10   19   00 | 39   11   15   00 |
| 39   11   16   00 | 39   11   18   00 | 39   12   10   00 |
| 39   12   13   00 | 39   12   14   00 | 39   12   15   00 |
| 39   12   16   00 | 39   13   16   00 | 39   13   17   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   33   00 | 72   12   14   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   24   00 | 72   15   25   00 | 72   15   26   00 |
| 72   15   27   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 81   11   15   00 | 81   11   16   00 | 81   11   17   00 |
| 81   11   18   00 | 81   11   19   00 | 81   11   20   00 |
| 81   11   21   00 | 81   11   22   00 | 81   11   23   00 |
| 81   11   24   00 | 81   11   25   00 | 81   12   15   00 |
| 81   16   16   00 | 81   16   17   00 | 81   16   18   00 |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 83   11   15   00 | 83   11   16   00 | 83   11   17   00 |
| 83   11   18   00 | 83   11   22   00 | 83   11   23   00 |
| 83   11   24   00 | 83   12   17   00 | 93   14   15   00 |
| 95   12   19   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   13   00 | 72   15   14   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACT PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.165,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   17   00   | 30   10   22   00   | 30   10   24   00   |
| 30   10   28   00   | 30   10   32   00   | 30   10   36   00   |
| 30   11   15   00   | 30   11   16   00   | 30   11   18   00   |
| 30   12   17   00   | 30   12   18   00   | 30   12   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |
| 30   15   16   00   | 30   15   18   00   | 30   15   19   00   |
| 30   17   15   00   | 30   17   16   00   | 30   17   19   00   |
| 30   17   20   00   | 30   18   15   00   | 30   18   17   00   |
| 30   18   18   00   | 39   11   15   00   | 39   12   14   00   |
| 39   12   15   00   | 39   13   17   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   15   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   14   00   | 72   14   15   00   | 72   15   15   00   |
| 72   15   25   00   | 72   15   27   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   10   24   00   | 81   11   18   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 44 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 83   10   18   00 |
| 83   11   15   00 | 83   11   22   00 | 95   11   15   00 |
| 95   12   17   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCAR 2004 + ACI PROYECTOS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.535,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   15   00         | 30   10   17   00         | 30   10   18   00         |
| 30   10   20   00         | 30   10   22   00         | 30   10   23   00         |
| 30   10   24   00         | 30   10   28   00         | 30   10   32   00         |
| 30   10   36   00         | 30   10   37   00         | 30   11   15   00         |
| 30   11   16   00         | 30   11   17   00         | 30   11   18   00         |
| 30   11   19   00         | 30   12   17   00         | 30   12   18   00         |
| 30   12   19   00         | 30   13   15   00         | 30   13   16   00         |
| 30   13   17   00         | 30   14   15   00         | 30   15   15   00         |
| 30   15   16   00         | 30   15   17   00         | 30   15   18   00         |
| 30   15   19   00         | 30   16   15   00         | 30   16   16   00         |
| 30   16   17   00         | 30   16   19   00         | 30   16   21   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   16   24   00 | 30   17   15   00 | 30   17   16   00 |
| 30   17   17   00 | 30   17   19   00 | 30   17   20   00 |
| 30   17   21   00 | 30   18   15   00 | 30   18   16   00 |
| 30   18   17   00 | 30   18   18   00 | 39   10   16   00 |
| 39   10   18   00 | 39   10   19   00 | 39   11   15   00 |
| 39   11   16   00 | 39   11   18   00 | 39   12   10   00 |
| 39   12   13   00 | 39   13   17   00 | 70   13   15   00 |
| 70   17   18   00 | 72   10   15   00 | 72   10   33   00 |
| 72   12   14   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   13   00 | 72   15   14   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 72   15   20   00 |
| 72   15   24   00 | 72   15   25   00 | 72   15   26   00 |
| 72   15   27   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 81   11   15   00 | 81   11   16   00 | 81   11   17   00 |
| 81   11   18   00 | 81   11   19   00 | 81   11   20   00 |
| 81   11   21   00 | 81   11   22   00 | 81   11   23   00 |
| 81   11   24   00 | 81   11   25   00 | 81   12   15   00 |
| 81   16   16   00 | 81   16   17   00 | 81   16   18   00 |
| 83   11   15   00 | 83   11   16   00 | 83   11   17   00 |
| 83   11   18   00 | 83   11   22   00 | 83   11   23   00 |
| 83   11   24   00 | 83   12   17   00 | 93   14   15   00 |
| 95   12   19   00 | 39   12   14   00 | 39   12   15   00 |
| 39   12   16   00 | 39   13   16   00 | 84   11   16   00 |
| 81   14   15   00 | 77   10   17   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO EDUCAR 2004

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 45 de 131

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.362,98  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   15   00         | 30   10   17   00         | 30   10   18   00         |
| 30   10   20   00         | 30   10   22   00         | 30   10   23   00         |
| 30   10   24   00         | 30   10   28   00         | 30   10   32   00         |
| 30   10   36   00         | 30   10   37   00         | 30   11   15   00         |
| 30   11   16   00         | 30   11   17   00         | 30   11   18   00         |
| 30   11   19   00         | 30   12   17   00         | 30   12   18   00         |
| 30   12   19   00         | 30   13   15   00         | 30   13   16   00         |
| 30   13   17   00         | 30   14   15   00         | 30   15   15   00         |
| 30   15   16   00         | 30   15   17   00         | 30   15   18   00         |
| 30   15   19   00         | 30   16   15   00         | 30   16   16   00         |
| 30   16   17   00         | 30   16   19   00         | 30   16   21   00         |
| 30   16   24   00         | 30   17   15   00         | 30   17   16   00         |
| 30   17   17   00         | 30   17   19   00         | 30   17   20   00         |
| 30   17   21   00         | 30   18   15   00         | 30   18   16   00         |
| 30   18   17   00         | 30   18   18   00         | 39   10   16   00         |
| 39   10   18   00         | 39   10   19   00         | 39   11   15   00         |
| 39   11   16   00         | 39   11   18   00         | 39   12   10   00         |
| 39   12   13   00         | 39   12   14   00         | 39   12   15   00         |
| 39   12   16   00         | 39   13   16   00         | 39   13   17   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 70   10   15   00 |
| 72   10   33   00 | 72   12   14   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   15   00 | 72   15   13   00 | 72   15   14   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   16   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   20   00 | 72   15   24   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   11   15   00 | 81   11   16   00 |
| 81   11   17   00 | 81   11   18   00 | 81   11   19   00 |
| 81   11   20   00 | 81   11   21   00 | 81   11   22   00 |
| 81   11   23   00 | 81   11   24   00 | 81   11   25   00 |
| 81   12   15   00 | 81   16   16   00 | 81   16   17   00 |
| 81   16   18   00 | 83   11   15   00 | 83   11   16   00 |
| 83   11   17   00 | 83   11   18   00 | 83   11   22   00 |
| 83   11   23   00 | 83   11   24   00 | 83   12   17   00 |
| 93   14   15   00 | 95   12   19   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.872,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   16   00   | 30   13   16   00   | 72   10   15   00   |
| 72   15   27   00   | 95   11   16   00   | 30   11   15   00   |
| 30   16   17   00   | 72   10   29   00   | 80   10   16   00   |
| 95   12   15   00   | 30   11   18   00   | 70   11   17   00   |
| 72   14   11   00   | 80   10   15   00   | 95   12   16   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 46 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   12   16   00 | 70   13   15   00 | 72   14   15   00 |
| 81   14   15   00 | 30   12   17   00 | 70   17   18   00 |
| 72   15   15   00 | 95   11   15   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   11   18   00 | 83   10   15   00 | 70   11   15   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   16   00 |
| 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.392,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   16   00   | 30   11   18   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 30   13   16   00   |
| 30   16   17   00   | 70   11   17   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   15   00   | 72   10   29   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   15   00   |
| 72   15   27   00   | 80   10   16   00   | 80   10   15   00   |
| 81   14   15   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA -  
 DIN LTDA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.182,33  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 72   15   13   00   | 72   14   15   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 81   14   15   00   |
| 72   10   33   00   | 72   15   15   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 77   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 77   10   16   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 95   11   15   00   | 30   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 83   10   15   00   | 83   10   18   00   | 70   11   17   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.015,85  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   26   67   00   | 39   11   16   00   |
| 39   12   10   00   | 72   15   15   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   24   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 47 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO  
INTERALUMBRADONOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO CAPITAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.654,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 37   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 26   | 67   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 39   | 12   | 10   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 10   | 24   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 18   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   |
| 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   19   00 | 30   12   16   00 | 30   12   17   00 |
| 30   13   15   00 | 30   13   16   00 | 30   15   15   00 |
| 30   16   15   00 | 30   16   17   00 | 30   16   24   00 |
| 30   17   15   00 | 30   17   16   00 | 30   17   17   00 |
| 30   17   19   00 | 30   17   20   00 | 30   17   21   00 |
| 39   11   17   00 | 39   11   19   00 | 39   12   14   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   11   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   37   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   11   18   00 |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.234,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 72   14   10   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016

HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 48 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   11   00 | 72   15   13   00 | 72   15   27   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   22   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.327,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   24   00         | 30   10   32   00         | 30   11   15   00         |
| 30   11   16   00         | 30   11   18   00         | 30   11   19   00         |
| 30   12   16   00         | 30   12   17   00         | 30   13   15   00         |
| 30   13   16   00         | 30   12   19   00         | 70   13   15   00         |
| 70   17   18   00         | 72   10   15   00         | 72   10   29   00         |
| 72   14   11   00         | 72   14   15   00         | 72   15   25   00         |
| 72   15   27   00         | 77   10   15   00         | 77   10   16   00         |
| 77   10   17   00         | 77   10   18   00         | 77   10   20   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   14   15   00         | 83   10   15   00         | 93   14   20   00         |
| 95   11   15   00         | 95   12   16   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.075,34  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| 30   11   19   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |
| 30   16   15   00   | 30   16   17   00   | 30   16   24   00   |
| 30   17   15   00   | 30   17   16   00   | 30   17   17   00   |
| 30   17   19   00   | 30   17   20   00   | 30   17   21   00   |
| 39   10   16   00   | 39   11   15   00   | 39   11   16   00   |
| 39   11   17   00   | 39   11   19   00   | 39   12   14   00   |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 72   10   15   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   14   16   00   |
| 72   15   11   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   26   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 72   15   37   00   | 72   15   39   00   | 72   15   40   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   10   22   00   | 81   11   18   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   15   00   | 95   11   15   00   |
| 95   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 83   10   16   00   | 83   10   18   00   | 72   15   15   00   |
| 72   15   16   00   | 72   15   19   00   | 95   12   19   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 49 de 131

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.025,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 72   10   33   00   |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   27   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   22   00   | 95   11   15   00   |
| 95   11   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 953,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| 30   11   19   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |
| 30   16   15   00   | 30   16   17   00   | 30   16   24   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   17   15   00 | 30   17   16   00 | 30   17   17   00 |
| 30   17   19   00 | 30   17   20   00 | 30   17   21   00 |
| 39   10   16   00 | 39   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| 39   11   17   00 | 39   11   19   00 | 39   12   14   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   11   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   40   00 | 77   10   15   00 | 77   10   16   00 |
| 77   10   17   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   22   00 |
| 81   11   18   00 | 81   14   15   00 | 83   10   15   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 70   11   15   00 |
| 70   11   17   00 | 83   10   16   00 | 83   10   18   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   16   00 | 72   15   19   00 |
| 95   12   19   00 | 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   24   00   | 30   10   28   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   18   00   |
| 30   11   19   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 30   13   16   00   | 30   15   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 50 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   16   15   00 | 30   16   17   00 | 30   16   24   00 |
| 30   17   15   00 | 30   17   16   00 | 30   17   17   00 |
| 30   17   19   00 | 30   17   20   00 | 30   17   21   00 |
| 39   10   16   00 | 39   11   15   00 | 39   11   16   00 |
| 39   11   17   00 | 39   11   19   00 | 39   12   14   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   11   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   37   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   11   18   00 |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO  
INTERALUMBRADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS  
PUBLICOS - UAESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.047,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   26   67   00   | 39   11   16   00   |
| 39   12   10   00   | 72   15   15   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   24   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   18   00   | 93   14   20   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO CEI - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129.876,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 71   15   11   00   |
| 71   15   14   00   | 71   16   11   00   | 71   16   12   00   |
| 71   16   13   00   | 71   16   14   00   | 71   16   16   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 51 de 131

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR: .

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO SMA - CEI - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.095,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 71   15   11   00   |
| 71   15   14   00   | 71   16   11   00   | 71   16   12   00   |
| 71   16   13   00   | 71   16   14   00   | 71   16   16   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: .

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO SMA CEI - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106.108,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 29,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 71   15   11   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   15   14   00 | 71   16   11   00 | 71   16   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   16   13   00 | 71   16   14   00 | 71   16   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI S.A. - SEDIC S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGETICA - UPME

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 858,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   29   00   | 39   12   10   00   | 39   12   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   13   00   | 39   12   14   00   | 39   12   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   16   00   | 39   12   19   00   | 39   12   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   12   21   00   | 39   12   22   00   | 39   12   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   13   15   00   | 39   13   16   00   | 39   13   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 76   11   15   00   | 77   10   18   00   | 80   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 93   14   20   00   | 95   11   16   00   | 80   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.533,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 52 de 131

\* \* \* \* \*

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 10   | 32   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 39   | 12   | 19   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   |
| 77   | 10   | 17   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 14   | 15   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CALIMA 2011 - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.405,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   |
| 30   | 12   | 17   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   10   33   00 | 72   14   10   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   16   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   37   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   17   00 | 77   10   18   00 |
| 77   10   20   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   11   18   00 |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO CARRERA 70 CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.078,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   10   24   00   | 81   11   18   00   |
| 83   10   15   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 53 de 131

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI - ASITEC + ACI PROYECTOS SAS  
 (ESCISION)  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y  
 LAS COMUNICACIONES - MINTIC  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.665,62  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 39   12   14   00         | 39   12   15   00         | 39   12   16   00         |
| 39   12   19   00         | 39   12   23   00         | 39   13   17   00         |
| 72   14   11   00         | 72   15   15   00         | 72   15   16   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   11   15   00         |
| 81   11   16   00         | 81   11   17   00         | 81   11   18   00         |
| 81   11   19   00         | 81   11   20   00         | 81   11   21   00         |
| 81   11   22   00         | 81   11   23   00         | 81   16   17   00         |
| 83   11   22   00         | 83   11   23   00         | 83   11   24   00         |
| 83   12   17   00         | 84   11   16   00         | 81   14   15   00         |
| 77   10   17   00         |                           |                           |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI - REDCOM  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 721,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   26   67   00   | 39   11   16   00   |
| 39   12   10   00   | 72   15   15   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   24   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   18   00   | 93   14   20   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA - ACI PROYECTOS  
S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 72   10   33   00   |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   27   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   22   00   | 95   11   15   00   |
| 95   11   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA -  
SEDIC S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.794,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 54 de 131

\* \* \* \* \*

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   11   15   00         | 30   12   16   00         | 72   10   33   00         |
| 72   14   10   00         | 72   14   11   00         | 72   15   27   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   10   22   00         | 83   10   15   00         | 95   11   15   00         |
| 95   11   16   00         |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.830,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   11   15   00         | 30   12   16   00         | 72   10   33   00         |
| 72   14   10   00         | 72   14   11   00         | 72   15   27   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   10   22   00         | 83   10   15   00         | 95   11   15   00         |
| 95   11   16   00         |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - CONSORCIO ACI LTDA - DIN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.182,33  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 72   15   27   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 83   10   15   00   | 95   11   15   00   |
| 95   11   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED TOTAL - ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.709,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,99%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 83   10   18   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 55 de 131

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.064,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 895,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   15   13   00   | 72   14   15   00   |
| 72   10   29   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 95   11   16   00   | 70   11   17   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   15   25   00   | 70   11   15   00   |
| 81   15   17   00   | 81   10   15   00   | 81   10   22   00   |
| 81   14   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.590,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   11   00   | 72   14   15   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 72   15   39   00   | 77   10   15   00   | 77   10   16   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 56 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77   10   17   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 83   10   15   00 |
| 83   10   18   00 | 95   11   15   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   19   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - SEDIC S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.871,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   11   15   00         | 30   12   16   00         | 30   12   17   00         |
| 39   11   16   00         | 70   11   15   00         | 70   11   17   00         |
| 72   10   29   00         | 72   10   33   00         | 72   14   10   00         |
| 72   14   11   00         | 72   14   15   00         | 72   15   13   00         |
| 72   15   15   00         | 72   15   27   00         | 72   15   39   00         |
| 77   10   15   00         | 77   10   16   00         | 77   10   17   00         |
| 77   10   18   00         | 77   10   20   00         | 80   10   15   00         |
| 80   10   16   00         | 81   10   15   00         | 81   10   17   00         |
| 81   10   22   00         | 81   14   15   00         | 83   10   15   00         |
| 83   10   18   00         | 95   11   15   00         | 95   11   16   00         |



```
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - CPT LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 693,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 57 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 83   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   18   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   16   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   15   00         | 30   12   16   00         | 30   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 39   11   16   00         | 70   11   15   00         | 70   11   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   10   29   00         | 72   10   33   00         | 72   14   10   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   11   00         | 72   14   15   00         | 72   15   13   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   15   00         | 72   15   27   00         | 72   15   39   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 77   10   15   00         | 77   10   16   00         | 77   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 77   10   18   00         | 77   10   20   00         | 80   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   10   16   00         | 81   10   15   00         | 81   10   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   22   00         | 81   14   15   00         | 83   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 83   10   18   00         | 95   11   15   00         | 95   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   16   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 919,08  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 83   10   18   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 502,09  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 58 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 81   15   17   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI LTDA - SILVA FAJARDO Y CIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.598,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   12   16   00         | 30   12   17   00         | 39   11   16   00         |
| 70   11   15   00         | 70   13   15   00         | 70   17   18   00         |
| 72   10   29   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   15   00         | 72   15   13   00         | 72   15   25   00         |
| 77   10   17   00         | 77   10   18   00         | 77   10   20   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   10   22   00         | 81   14   15   00         | 81   15   17   00         |
| 95   11   16   00         | 95   12   16   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 83   10   18   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 59 de 131

\* \* \* \* \*

```
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 707,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. -

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.041,55  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS  
 SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 60 de 131

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.446,82  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   |
| 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |
| 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 13   | 16   | 00   | 30   | 15   | 15   | 00   |
| 30   | 16   | 15   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 16   | 24   | 00   |
| 30   | 17   | 15   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   | 30   | 17   | 17   | 00   |
| 30   | 17   | 19   | 00   | 30   | 17   | 20   | 00   | 30   | 17   | 21   | 00   |
| 39   | 10   | 16   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 39   | 11   | 17   | 00   | 39   | 11   | 19   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 14   | 16   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   |
| 72   | 15   | 37   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   |
| 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   11   18   00 |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. -

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 83   10   18   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO PROYECTOS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.033,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 61 de 131

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 39   | 11   | 16   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   |
| 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   |
| 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 18   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS . INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   15   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 77   10   17   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 81   15   17   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   22   00         | 30   10   24   00         | 30   10   28   00         |
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   11   18   00         |
| 30   11   19   00         | 30   12   16   00         | 30   12   17   00         |
| 30   13   15   00         | 30   13   16   00         | 30   15   15   00         |
| 30   16   15   00         | 30   16   17   00         | 30   16   24   00         |
| 30   17   15   00         | 30   17   16   00         | 30   17   17   00         |
| 30   17   19   00         | 30   17   20   00         | 30   17   21   00         |
| 39   10   16   00         | 39   11   15   00         | 39   11   16   00         |
| 39   11   17   00         | 39   11   19   00         | 39   12   14   00         |
| 70   13   15   00         | 70   17   18   00         | 72   10   15   00         |
| 72   10   29   00         | 72   10   33   00         | 72   14   10   00         |
| 72   14   11   00         | 72   14   15   00         | 72   14   16   00         |
| 72   15   11   00         | 72   15   13   00         | 72   15   25   00         |
| 72   15   26   00         | 72   15   27   00         | 72   15   29   00         |
| 72   15   37   00         | 72   15   39   00         | 72   15   40   00         |
| 77   10   15   00         | 77   10   16   00         | 77   10   17   00         |
| 77   10   18   00         | 77   10   20   00         | 80   10   15   00         |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 62 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA Y SISTEMAS  
LTDA-TECNOCONSULTA LTDA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.027,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   22   00         | 30   10   24   00         | 30   10   28   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   11   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   19   00         | 30   12   16   00         | 30   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   13   15   00         | 30   13   16   00         | 30   15   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   16   15   00         | 30   16   17   00         | 30   16   24   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   17   15   00         | 30   17   16   00         | 30   17   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   17   19   00         | 30   17   20   00         | 30   17   21   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 39   10   16   00         | 39   11   15   00         | 39   11   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   11   17   00 | 39   11   19   00 | 39   12   14   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   15   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   11   00 | 72   15   13   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   37   00 | 72   15   39   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   11   18   00 |
| 81   14   15   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.966,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 63 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 77   | 10   | 17   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 81   | 15   | 17   | 00   |
| 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 77   | 10   | 17   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 81   | 15   | 17   | 00   |
| 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 849,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016

HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 64 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 39   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   27   00 | 72   15   39   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 83   10   15   00 |
| 83   10   18   00 | 93   14   16   00 | 93   14   20   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   22   00   |
| 30   10   23   00   | 30   10   24   00   | 30   10   36   00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   15   00 | 30   12   16   00 | 30   12   17   00 |
| 39   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 83   10   15   00 |
| 83   10   18   00 | 93   14   16   00 | 93   14   20   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   22   00   |
| 30   10   23   00   | 30   10   24   00   | 30   10   36   00   |
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   17   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 83   10   18   00   | 93   14   16   00   | 93   14   20   00   |
| 95   11   15   00   | 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 65 de 131

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.860,90  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   15   00         | 30   10   17   00         | 30   10   22   00         |
| 30   10   23   00         | 30   10   24   00         | 30   10   36   00         |
| 30   11   15   00         | 30   12   16   00         | 30   12   17   00         |
| 39   11   16   00         | 70   11   15   00         | 70   11   17   00         |
| 72   10   29   00         | 72   10   33   00         | 72   14   10   00         |
| 72   14   11   00         | 72   14   15   00         | 72   15   13   00         |
| 72   15   15   00         | 72   15   27   00         | 72   15   39   00         |
| 77   10   15   00         | 77   10   16   00         | 77   10   17   00         |
| 77   10   18   00         | 77   10   20   00         | 80   10   15   00         |
| 80   10   16   00         | 81   10   15   00         | 81   10   17   00         |
| 81   10   22   00         | 81   14   15   00         | 83   10   15   00         |
| 83   10   18   00         | 93   14   16   00         | 93   14   20   00         |
| 95   11   15   00         | 95   11   16   00         | 95   12   16   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.601,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   15   00         | 30   10   17   00         | 30   10   22   00         |
| 30   10   23   00         | 30   10   24   00         | 30   10   36   00         |
| 30   11   15   00         | 30   12   16   00         | 30   12   17   00         |
| 39   11   16   00         | 70   11   15   00         | 70   11   17   00         |
| 72   10   29   00         | 72   10   33   00         | 72   14   10   00         |
| 72   14   11   00         | 72   14   15   00         | 72   15   13   00         |
| 72   15   15   00         | 72   15   27   00         | 72   15   39   00         |
| 77   10   15   00         | 77   10   16   00         | 77   10   17   00         |
| 77   10   18   00         | 77   10   20   00         | 80   10   15   00         |
| 80   10   16   00         | 81   10   15   00         | 81   10   17   00         |
| 81   10   22   00         | 81   14   15   00         | 83   10   15   00         |
| 83   10   18   00         | 93   14   16   00         | 93   14   20   00         |
| 95   11   15   00         | 95   11   16   00         | 95   12   16   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| 30   10   15   00 | 30   10   17   00 | 30   10   22   00 |
| 30   10   23   00 | 30   10   24   00 | 30   10   36   00 |
| 30   11   15   00 | 30   12   16   00 | 30   12   17   00 |
| 39   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   27   00 | 72   15   39   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 83   10   15   00 |
| 83   10   18   00 | 93   14   16   00 | 93   14   20   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016

HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 66 de 131

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   22   00   | 81   14   15   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   | 81   15   17   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: A.C.I. PROYECTOS S.A.S. CONSORCIO ACI - INP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 753,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   17   00   | 30   10   23   00   | 30   10   28   00   |
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   12   17   00 | 39   11   16   00 | 70   11   15   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 72   10   29   00 |
| 72   14   10   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   13   00 | 72   15   25   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   17   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 81   15   17   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 83   10   18   00   | 93   14   16   00   | 93   14   20   00   |
| 95   11   15   00   | 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   22   00   |
| 30   10   23   00   | 30   10   24   00   | 30   10   36   00   |
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016

HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 67 de 131

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 346,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   22   00   |
| 30   10   23   00   | 30   10   24   00   | 30   10   36   00   |
| 30   11   15   00   | 30   11   18   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 30   13   15   00   | 30   13   16   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   29   00   | 72   10   33   00   |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 72   14   15   00   |
| 72   15   13   00   | 72   15   15   00   | 72   15   27   00   |
| 72   15   39   00   | 77   10   15   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   17   00   | 81   10   22   00   | 81   10   24   00   |
| 81   11   18   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 83   10   18   00   | 83   11   15   00   | 83   11   22   00   |
| 93   14   20   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 602,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   22   00   |
| 30   10   23   00   | 30   10   24   00   | 30   10   36   00   |
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 83   10   18   00   | 93   14   16   00   | 93   14   20   00   |
| 95   11   15   00   | 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 95   11   15   00   | 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   22   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 68 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   23   00 | 30   10   24   00 | 30   10   36   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   15   00 | 30   12   16   00 | 30   12   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   15   00 | 72   15   27   00 | 72   15   39   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 83   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   18   00 | 93   14   16   00 | 93   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   17   00   | 30   10   22   00   | 72   14   10   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   15   00   | 81   10   22   00   | 95   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |                     |
| =====               | =====               |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:



CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRANVIA + ACI PROYECTOS SAS  
(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 960,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   22   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   23   00   | 30   10   24   00   | 30   10   36   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 83   10   18   00   | 93   14   16   00   | 93   14   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   11   15   00   | 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 84   11   16   00   |                     |                     |
| =====               |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED TOTAL + ACI PROYECTOS SAS  
(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| =====               | =====               | =====               |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 69 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   15   00 | 30   10   17   00 | 30   10   22   00 |
| 30   10   23   00 | 30   10   24   00 | 30   10   36   00 |
| 30   11   15   00 | 30   12   16   00 | 30   12   17   00 |
| 39   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   27   00 | 72   15   39   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 83   10   15   00 |
| 83   10   18   00 | 93   14   16   00 | 93   14   20   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| 84   11   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   14   11   00   | 72   14   10   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80   | 10   | 16   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 447,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 70 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 81   | 15   | 17   | 00   |
| 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   |
| 30   | 10   | 23   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 39   | 11   | 16   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   |
| 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   12   17   00 | 71   12   30   00 | 77   10   15   00 |
| 77   10   17   00 | 77   10   18   00 | 80   10   16   00 |
| 81   10   15   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 954,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 71   12   30   00   | 72   10   29   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   25   00   | 77   10   15   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   22   00   |
| 81   14   15   00   | 81   15   17   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   24   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   16   00   | 70   11   17   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 71 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 642,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   |
| 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 37   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 26   | 67   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 39   | 12   | 10   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   24   00 |
| 81   14   15   00 | 83   10   18   00 | 93   14   20   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 548,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   22   00   |
| 30   10   24   00   | 30   10   28   00   | 30   10   32   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   12   18   00   | 30   12   19   00   | 30   13   15   00   |
| 30   13   16   00   | 30   13   17   00   | 30   15   15   00   |
| 30   15   20   00   | 30   16   24   00   | 30   17   15   00   |
| 30   17   16   00   | 30   17   17   00   | 30   17   19   00   |
| 30   17   20   00   | 30   18   15   00   | 30   18   16   00   |
| 39   10   16   00   | 39   10   19   00   | 39   11   15   00   |
| 39   11   16   00   | 39   12   10   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   29   00   | 72   14   11   00   |
| 72   12   14   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 77   10   15   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   15   00   | 83   10   18   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |
| 95   12   19   00   |                     |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016

HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 72 de 131

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 999,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   15   00   | 30   10   17   00   | 30   10   22   00   |
| 30   10   24   00   | 30   10   28   00   | 30   10   32   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   12   18   00   | 30   12   19   00   | 30   13   15   00   |
| 30   13   16   00   | 30   13   17   00   | 30   15   15   00   |
| 30   15   20   00   | 30   16   24   00   | 30   17   15   00   |
| 30   17   16   00   | 30   17   17   00   | 30   17   19   00   |
| 30   17   20   00   | 30   18   15   00   | 30   18   16   00   |
| 39   10   16   00   | 39   10   19   00   | 39   11   15   00   |
| 39   11   16   00   | 39   12   10   00   | 39   12   14   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 70   13   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   29   00   | 72   12   14   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 77   10   15   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   15   00   | 83   10   18   00   |



|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 83 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 14   | 15   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 14   | 16   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   |
| 72   | 15   | 39   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   |
| 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 73 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   22   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   11   18   00 | 81   14   15   00 | 83   10   15   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| 95   12   15   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   17   00         | 30   10   22   00         | 39   12   14   00         |
| 39   12   16   00         | 72   14   10   00         | 72   15   13   00         |
| 77   10   18   00         | 81   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 81   10   17   00         | 81   11   17   00         | 81   10   22   00         |
| 81   11   18   00         | 81   14   15   00         | 83   10   15   00         |
| 83   10   18   00         | 95   11   15   00         | 95   11   16   00         |
| 95   12   16   00         | 95   12   18   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GENERAL - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -  
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 662,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 32   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 30   | 17   | 15   | 00   | 30   | 18   | 17   | 00   |
| 39   | 12   | 15   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   | 72   | 15   | 12   | 00   |
| 72   | 15   | 17   | 00   | 72   | 15   | 23   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   |
| 72   | 15   | 36   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 11   | 18   | 00   | 83   | 11   | 22   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   |
| 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 15   | 15   | 00   |
| 30   | 17   | 16   | 00   | 30   | 18   | 18   | 00   | 39   | 13   | 17   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 24   | 00   | 72   | 15   | 30   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   |
| 77   | 10   | 17   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 30   | 10   | 23   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   |
| 30   | 12   | 18   | 00   | 30   | 15   | 16   | 00   | 30   | 17   | 19   | 00   |
| 39   | 10   | 16   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 72   | 14   | 14   | 00   |
| 72   | 15   | 14   | 00   | 72   | 15   | 20   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 32   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   |
| 81   | 10   | 16   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   |
| 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 12   | 19   | 00   |
| 30   | 15   | 18   | 00   | 30   | 17   | 20   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 21   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 34   | 00   |
| 72   | 15   | 41   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   |
| 83   | 10   | 18   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 15   | 19   | 00   |
| 30   | 18   | 15   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 74 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   11   00 | 72   15   16   00 | 72   15   22   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   35   00 | 77   10   15   00 |
| 80   10   15   00 | 81   10   24   00 | 83   11   15   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 711,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   17   00         | 30   10   22   00         | 30   10   36   00         |
| 30   12   17   00         | 30   13   15   00         | 30   13   16   00         |
| 30   17   17   00         | 70   11   15   00         | 70   11   16   00         |
| 70   11   17   00         | 70   17   18   00         | 72   10   29   00         |
| 72   14   15   00         | 77   10   18   00         | 80   10   16   00         |
| 81   10   15   00         | 81   10   17   00         | 83   10   15   00         |
| 83   10   18   00         | 95   12   15   00         | 95   12   26   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNET - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE INVESTIGACION DE LAS TELECOMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 83   11   16   00   | 83   11   15   00   | 83   11   22   00   |
| 83   11   23   00   | 83   12   17   00   | 83   11   24   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   11   00   | 81   11   17   00   |
| 81   16   17   00   | 72   15   16   00   | 95   10   17   00   |
| 39   12   14   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO RUTAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 1.207,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   17   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 83   10   15   00   |
| 83   10   18   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 75 de 131

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 789,06  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 71   12   30   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPELROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.696,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 71   12   30   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.678,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 71   12   30   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 84   11   16   00         | 81   14   15   00         | 77   10   17   00         |
| 30   10   17   00         | 30   10   22   00         | 30   10   23   00         |
| 30   10   24   00         | 30   10   28   00         | 30   10   36   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   15   00 | 30   11   16   00 | 30   11   18   00 |
| 30   12   16   00 | 30   12   17   00 | 30   13   15   00 |
| 30   13   16   00 | 39   11   16   00 | 70   11   15   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 71   12   11   00 |
| 71   13   12   00 | 71   16   11   00 | 71   16   12   00 |
| 71   16   14   00 | 71   16   16   00 | 72   10   29   00 |
| 72   12   15   00 | 72   14   10   00 | 72   14   11   00 |
| 72   14   15   00 | 72   15   13   00 | 72   14   14   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   40   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   10   18   00 | 81   10   19   00 | 81   10   22   00 |
| 81   10   24   00 | 81   15   17   00 | 83   10   15   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| 95   12   18   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.648,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 81   10   19   00   | 81   10   15   00   | 78   10   17   00   |
| 78   10   18   00   | 78   11   17   00   | 78   14   18   00   |
| 77   10   19   00   | 77   13   15   00   | 72   12   15   00   |
| 72   14   11   00   | 72   15   40   00   | 71   13   10   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 76 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   16   11   00 | 71   16   16   00 | 84   11   16   00 |
| 81   14   15   00 | 77   10   17   00 | 30   10   17   00 |
| 30   10   22   00 | 30   10   23   00 | 30   10   24   00 |
| 30   10   28   00 | 30   10   36   00 | 30   11   15   00 |
| 30   11   16   00 | 30   11   18   00 | 30   12   16   00 |
| 30   12   17   00 | 30   13   15   00 | 30   13   16   00 |
| 39   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   13   15   00 |
| 70   17   18   00 | 71   12   11   00 | 71   13   12   00 |
| 71   16   12   00 | 71   16   14   00 | 72   10   29   00 |
| 72   14   10   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| 72   14   14   00 | 72   15   25   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   29   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   18   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   15   17   00 |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S - ACIDIS CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 3.085,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77   10   15   00   | 77   13   15   00   | 78   10   21   00   |
| 78   10   18   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 80   10   17   00   | 80   11   16   00   | 81   10   18   00   |
| 81   11   20   00   | 81   14   18   00   | 92   10   15   00   |
| 92   12   15   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.923,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 71   12   11   00   |
| 71   12   30   00   | 72   10   29   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   15   00   |
| 72   15   27   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   24   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   18   00   | 95   11   15   00   |
| 95   11   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.463,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 71   12   11   00   |
| 71   12   30   00   | 72   10   29   00   | 72   14   10   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 77 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   14   15   00 | 83   10   18   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.701,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 71   12   30   00         | 71   14   12   00         | 71   15   14   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   15   00         | 72   15   27   00         | 72   15   29   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 77   10   18   00         | 80   10   16   00         | 81   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   14   15   00         |                           |                           |
| =====                     |                           |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.692,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 71   12   30   00         | 71   14   12   00         | 71   15   14   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   15   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| 77   10   18   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   14   15   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PRODECO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.457,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   15   00   | 30   10   23   00   | 30   11   18   00   |
| 72   14   11   00   | 77   10   18   00   | 81   14   15   00   |
| 30   10   17   00   | 30   10   24   00   | 30   12   17   00   |
| 72   14   15   00   | 77   10   20   00   | 83   10   16   00   |
| 30   10   18   00   | 30   10   31   00   | 71   12   11   00   |
| 77   10   15   00   | 80   10   16   00   | 95   11   16   00   |
| 30   10   20   00   | 30   10   36   00   | 71   12   30   00   |
| 77   10   16   00   | 81   10   15   00   | 95   12   16   00   |
| 30   10   22   00   | 30   11   15   00   | 72   10   29   00   |
| 77   10   17   00   | 81   10   19   00   | 80   10   15   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 78   10   17   00   |
| 78   10   18   00   | 78   11   17   00   | 78   14   18   00   |
| 77   10   19   00   | 77   13   15   00   | 72   12   15   00   |
| 72   15   40   00   | 71   13   10   00   | 71   16   11   00   |
| 71   16   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI - AM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.803,86



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 78 de 131

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 71   14   12   00   | 71   15   14   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 77   10   18   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   14   15   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI -AM

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.222,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 71   14   12   00   | 71   15   14   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 77   10   18   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   14   15   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO SMA - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.082,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 71   14   12   00   | 71   15   14   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 77   10   18   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   14   15   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.646,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 71   14   12   00   | 71   15   14   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 77   10   18   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   14   15   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.469,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 71   14   12   00   | 71   15   14   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 77   10   18   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   14   15   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 79 de 131

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.214,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CERREJON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.708,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 30   13   15   00   |
| 30   13   16   00   | 39   11   16   00   | 70   11   15   00   |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 72   10   29   00   |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 72   14   15   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   13   00 | 72   15   25   00 | 72   15   27   00 |
| 77   10   17   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   14   15   00 |
| 81   15   17   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.329,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 70   17   18   00   | 72   15   13   00   |
| 80   10   15   00   | 81   15   17   00   | 30   12   17   00   |
| 72   10   29   00   | 72   15   25   00   | 80   10   16   00   |
| 95   11   16   00   | 39   11   16   00   | 72   14   10   00   |
| 77   10   17   00   | 81   10   15   00   | 95   12   16   00   |
| 70   11   15   00   | 72   14   11   00   | 77   10   18   00   |
| 81   10   22   00   | 70   13   15   00   | 72   14   15   00   |
| 77   10   20   00   | 81   14   15   00   | 71   12   30   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 81   10   19   00   | 78   10   17   00   | 78   10   18   00   |
| 78   11   17   00   | 78   14   18   00   | 77   10   19   00   |
| 77   13   15   00   | 72   12   15   00   | 72   15   40   00   |
| 71   13   10   00   | 71   16   11   00   | 71   16   16   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 80 de 131

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.710,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   12   16   00         | 30   12   17   00         | 30   13   15   00         |
| 30   13   16   00         | 39   11   16   00         | 70   11   15   00         |
| 70   13   15   00         | 70   17   18   00         | 71   13   12   00         |
| 72   10   29   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| 72   15   13   00         | 72   14   14   00         | 72   14   15   00         |
| 72   15   25   00         | 72   15   27   00         | 72   15   29   00         |
| 72   15   40   00         | 77   10   17   00         | 77   10   18   00         |
| 77   10   20   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 81   10   15   00         | 81   10   17   00         | 81   10   18   00         |
| 81   10   22   00         | 81   14   15   00         | 81   15   17   00         |
| 83   10   15   00         | 95   11   15   00         | 95   11   16   00         |
| 95   12   15   00         | 95   12   16   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.665,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 71   12   30   00         | 71   14   12   00         | 71   15   14   00         |



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |    |    |    |    |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   |
| 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 71   | 13   | 12   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 14   | 14   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   |
| 77   | 10   | 17   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 10   | 18   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   |
| 81   | 14   | 15   | 00   | 81   | 15   | 17   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 81 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   13   16   00 | 39   11   16   00 | 70   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 71   13   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   29   00 | 72   14   10   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   13   00 | 72   14   14   00 | 72   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   25   00 | 72   15   27   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 77   10   17   00 | 77   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   20   00 | 80   10   15   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   17   00 | 81   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 81   14   15   00 | 81   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO POLIMEROS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.227,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   17   00   | 30   10   22   00   | 30   10   23   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   10   24   00   | 30   10   28   00   | 30   10   36   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   11   15   00   | 30   11   16   00   | 30   11   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 30   13   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   13   16   00 | 39   11   16   00 | 70   11   15   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 71   12   11   00 |
| 71   12   30   00 | 71   13   12   00 | 71   16   11   00 |
| 71   16   12   00 | 71   16   14   00 | 71   16   16   00 |
| 72   10   29   00 | 72   12   15   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| 72   14   14   00 | 72   15   25   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   29   00 | 72   15   40   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   18   00 | 81   10   19   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   14   15   00 |
| 81   15   17   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 82 de 131

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.419,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   12   16   00         | 30   12   17   00         | 39   11   16   00         |
| 70   11   15   00         | 70   13   15   00         | 70   17   18   00         |
| 72   10   29   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   15   00         | 72   15   13   00         | 72   15   25   00         |
| 77   10   17   00         | 77   10   18   00         | 77   10   20   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   10   22   00         | 81   14   15   00         | 81   15   17   00         |
| 95   11   16   00         | 95   12   16   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA INGENIERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.200,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   12   16   00         | 70   17   18   00         | 72   15   13   00         |
| 80   10   15   00         | 81   15   17   00         | 30   12   17   00         |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 11 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 71 | 13 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |
| 78 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 |
| 71 | 16 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 83 | 10 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 71 | 16 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.069,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 17   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 10   | 24   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 11   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 13   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 70   | 13   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 12   | 30   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 16   | 12   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 10   | 29   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 14   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 14   | 14   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 10   | 22   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 10   | 28   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 11   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 12   | 17   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 39   | 11   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 70   | 17   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 13   | 12   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 16   | 14   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 12   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 14   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 25   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 10   | 23   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 10   | 36   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 11   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 13   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 70   | 11   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 12   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 16   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 16   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 14   | 10   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 13   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 27   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 83 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   29   00 | 72   15   40   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   10   17   00 | 81   10   18   00 | 81   10   19   00 |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   14   15   00 |
| 81   15   17   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CERREJON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.107,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   12   16   00         | 30   12   17   00         | 39   11   16   00         |
| 70   11   15   00         | 70   13   15   00         | 70   17   18   00         |
| 72   10   29   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   15   00         | 72   15   13   00         | 72   15   25   00         |
| 77   10   17   00         | 77   10   18   00         | 77   10   20   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   10   22   00         | 81   14   15   00         | 81   15   17   00         |
| 95   11   16   00         | 95   12   16   00         | 84   11   16   00         |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OCCIDENTAL ANDINA LLC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO DEI - ACI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.129,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 30   13   15   00   |
| 30   13   16   00   | 39   11   16   00   | 70   11   15   00   |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 71   13   12   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   14   14   00   |
| 72   15   25   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 72   15   40   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 84 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 93 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DEI-ACI - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.136,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 70   | 13   | 15   | 00   | 71   | 16   | 11   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 14   | 14   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 19   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   |
| 71   | 16   | 12   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 77   | 10   | 17   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 30   | 10   | 23   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 71   | 12   | 11   | 00   | 71   | 16   | 14   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   16   00 | 81   10   24   00 | 95   11   16   00 |
| 30   10   24   00 | 30   11   18   00 | 39   11   16   00 |
| 71   12   30   00 | 71   16   16   00 | 72   15   27   00 |
| 77   10   20   00 | 81   10   17   00 | 81   14   15   00 |
| 95   12   16   00 | 30   10   28   00 | 30   12   16   00 |
| 70   11   15   00 | 71   13   12   00 | 72   10   29   00 |
| 72   15   13   00 | 72   15   29   00 | 80   10   15   00 |
| 81   10   18   00 | 81   15   17   00 | 95   12   18   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.835,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   17   00   | 30   10   22   00   | 30   10   23   00   |
| 30   10   24   00   | 30   10   28   00   | 30   10   36   00   |
| 30   10   15   00   | 30   11   16   00   | 30   11   18   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 30   13   15   00   |
| 30   13   16   00   | 39   11   16   00   | 70   11   15   00   |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 71   12   11   00   |
| 71   12   30   00   | 71   13   12   00   | 71   16   11   00   |
| 71   16   12   00   | 71   16   14   00   | 71   16   16   00   |
| 72   10   29   00   | 72   12   15   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   14   14   00   | 72   15   25   00   | 72   15   27   00   |
| 72   15   29   00   | 72   15   40   00   | 77   10   17   00   |
| 77   10   18   00   | 77   10   20   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   15   00   | 81   10   16   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 85 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   17   00 | 81   10   18   00 | 81   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   22   00 | 81   10   24   00 | 81   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   15   17   00 | 83   10   15   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 | 95   12   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   17   00         | 30   10   22   00         | 30   10   23   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   24   00         | 30   10   28   00         | 30   10   36   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   15   00         | 30   11   16   00         | 30   11   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   12   16   00         | 30   12   17   00         | 30   13   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   13   16   00         | 39   11   16   00         | 70   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 70   13   15   00         | 70   17   18   00         | 71   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 71   12   11   00         | 71   12   30   00         | 71   13   12   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 71   16   11   00         | 71   16   12   00         | 71   16   14   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 71   16   16   00         | 72   10   29   00         | 72   12   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   10   00         | 72   14   11   00         | 72   14   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   13   00         | 72   14   14   00         | 72   15   25   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   27   00         | 72   15   29   00         | 72   15   40   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 77   10   17   00         | 77   10   18   00         | 77   10   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   18   00 |
| 81   10   19   00 | 81   10   22   00 | 81   10   24   00 |
| 81   14   15   00 | 81   15   17   00 | 83   10   15   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| 95   12   27   00 | 95   12   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   36   00         | 30   11   15   00         | 30   12   16   00         |
| 30   12   17   00         | 30   13   15   00         | 39   11   16   00         |
| 70   11   15   00         | 70   11   17   00         | 72   10   29   00         |
| 72   10   33   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   15   00         | 72   15   13   00         | 72   15   15   00         |
| 72   15   27   00         | 72   15   39   00         | 77   10   15   00         |
| 77   10   16   00         | 77   10   17   00         | 77   10   18   00         |
| 77   10   20   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 81   10   15   00         | 81   10   17   00         | 81   10   22   00         |
| 81   14   15   00         | 83   10   15   00         | 83   10   18   00         |
| 95   11   15   00         | 95   11   16   00         | 95   12   16   00         |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 86 de 131

\* \* \* \* \*

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 23   | 00   |
| 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   |
| 70   | 13   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 71   | 10   | 16   | 00   |
| 71   | 12   | 11   | 00   | 71   | 12   | 30   | 00   | 71   | 13   | 12   | 00   |
| 71   | 16   | 11   | 00   | 71   | 16   | 12   | 00   | 71   | 16   | 14   | 00   |
| 71   | 16   | 16   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 14   | 14   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   |
| 77   | 10   | 17   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 10   | 18   | 00   |
| 81   | 10   | 19   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 10   | 24   | 00   |
| 81   | 14   | 15   | 00   | 81   | 15   | 17   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 27   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 273,06  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 39   11   16   00   | 70   11   15   00   |
| 70   11   17   00   | 72   10   29   00   | 72   10   33   00   |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 72   14   15   00   |
| 72   15   13   00   | 72   15   15   00   | 72   15   27   00   |
| 72   15   39   00   | 77   10   15   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   17   00   | 81   10   22   00   | 81   14   15   00   |
| 83   10   15   00   | 83   10   18   00   | 93   14   20   00   |
| 95   11   15   00   | 95   11   16   00   | 95   12   16   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.077,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 39   11   16   00   | 70   11   15   00   |
| 70   11   17   00   | 72   10   29   00   | 72   10   33   00   |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 72   14   15   00   |
| 72   15   13   00   | 72   15   15   00   | 72   15   27   00   |
| 72   15   39   00   | 77   10   15   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 87 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   10   22   00 | 81   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 83   10   18   00 | 93   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL AOCI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.452,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   15   00         | 30   12   16   00         | 30   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   13   15   00         | 39   11   16   00         | 70   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 70   11   17   00         | 72   10   29   00         | 72   10   33   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   10   00         | 72   14   11   00         | 72   14   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   13   00         | 72   15   15   00         | 72   15   27   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   39   00         | 77   10   15   00         | 77   10   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 77   10   17   00         | 77   10   18   00         | 77   10   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   17   00         | 81   10   22   00         | 81   14   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 83   10   15   00         | 83   10   18   00         | 93   14   20   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   11   15   00         | 95   11   16   00         | 95   12   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO ACI - MRB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.161,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 30   16   21   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 72   10   29   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   15   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   39   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   17   00   | 77   10   18   00   |
| 77   10   20   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   17   00   | 81   10   22   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   15   00   | 83   10   18   00   |
| 93   14   20   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - CONSORCIO MARISCAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.918,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81   10   15   00   | 81   10   17   00   | 81   10   22   00   |
| 81   14   15   00   | 83   10   15   00   | 83   10   18   00   |
| 93   14   20   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 88 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   16   00 | 30   11   15   00 | 30   12   16   00 |
| 30   12   17   00 | 30   13   15   00 | 30   16   21   00 |
| 39   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 72   10   29   00 | 72   10   33   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   11   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| 72   15   15   00 | 72   15   27   00 | 72   15   39   00 |
| 77   10   15   00 | 77   10   16   00 | 77   10   17   00 |
| 77   10   18   00 | 77   10   20   00 | 80   10   15   00 |
| 80   10   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL AOCI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.617,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 47,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   12   17   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 72   10   29   00   | 72   10   33   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   11   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   16   00   | 77   10   17   00   |



|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.401,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 39   | 11   | 16   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   |
| 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   |
| 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   |
| 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 18   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. - UNION TEMPORAL ACI - ARQUICON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.529,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 89 de 131

\* \* \* \* \*

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 81   | 10   | 22   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 18   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   |
| 30   | 12   | 17   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 70   | 11   | 15   | 00   |
| 70   | 11   | 17   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 39   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   |
| 77   | 10   | 17   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPELROL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 333,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 17   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 23   | 00   |
| 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |
| 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   13   16   00 | 39   11   16   00 | 70   11   15   00 |
| 70   13   15   00 | 70   17   18   00 | 71   10   16   00 |
| 71   12   11   00 | 71   12   30   00 | 71   13   12   00 |
| 71   16   11   00 | 71   16   12   00 | 71   16   14   00 |
| 71   16   16   00 | 72   10   29   00 | 72   12   15   00 |
| 72   14   10   00 | 72   14   11   00 | 72   14   15   00 |
| 72   15   13   00 | 72   14   14   00 | 72   15   25   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   29   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   17   00 | 77   10   18   00 | 77   10   20   00 |
| 80   10   15   00 | 80   10   16   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   10   17   00 | 81   10   18   00 |
| 81   10   19   00 | 81   10   22   00 | 81   10   24   00 |
| 81   14   15   00 | 81   15   17   00 | 83   10   15   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| 95   12   27   00 | 95   12   18   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA- SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 631,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   15   16   00   | 72   15   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   14   15   00   | 72   14   11   00   | 72   12   15   00   |
| 72   10   33   00   | 72   10   29   00   | 77   10   18   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   22   00   |
| 81   10   17   00   | 83   10   18   00   | 83   10   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 90 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 93   14   20   00 | 95   12   18   00 | 95   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   11   16   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 70   11   17   00 | 72   15   27   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   37   00 | 70   17   18   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 302,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72   15   16   00         | 72   15   15   00         | 72   15   13   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   15   00         | 72   14   11   00         | 72   12   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   10   33   00         | 72   10   29   00         | 77   10   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   17   00         | 83   10   18   00         | 83   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 93   14   20   00         | 95   12   18   00         | 95   12   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   15   00         | 95   11   16   00         | 95   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   15   00         | 70   11   17   00         | 72   15   27   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   37   00         | 70   17   18   00         |                           |
| =====                     | =====                     |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   15   16   00   | 72   15   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   14   15   00   | 72   14   11   00   | 72   12   15   00   |
| 72   10   33   00   | 72   10   29   00   | 77   10   18   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   22   00   |
| 81   10   17   00   | 83   10   18   00   | 83   10   15   00   |
| 93   14   20   00   | 95   12   18   00   | 95   12   16   00   |
| 95   12   15   00   | 95   11   16   00   | 95   11   15   00   |
| 81   10   15   00   | 70   11   17   00   | 72   15   27   00   |
| 72   15   37   00   | 70   17   18   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 72   15   16   00   | 72   15   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   14   15   00   | 72   12   15   00   | 72   10   33   00   |
| 72   10   29   00   | 77   10   18   00   | 80   10   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   22   00   | 83   10   18   00   |
| 83   10   15   00   | 93   14   20   00   | 95   12   18   00   |
| 95   12   16   00   | 95   12   15   00   | 95   11   16   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 91 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   11   15   00 | 81   10   15   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   37   00 | 70   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 225,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 72   15   16   00         | 72   15   15   00         | 72   15   13   00         |
| 72   14   15   00         | 72   14   11   00         | 72   12   15   00         |
| 72   10   33   00         | 72   10   29   00         | 77   10   18   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   22   00         |
| 81   10   17   00         | 83   10   18   00         | 83   10   15   00         |
| 93   14   20   00         | 95   12   18   00         | 95   12   16   00         |
| 95   12   15   00         | 95   11   16   00         | 95   11   15   00         |
| 81   10   15   00         | 70   11   17   00         | 72   15   27   00         |
| 72   15   37   00         | 70   17   18   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERALUMBRADO - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.645,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 72   14   11   00   | 81   14   18   00   | 72   15   40   00   |
| 71   12   26   00   | 39   12   14   00   | 72   12   15   00   |
| 39   11   15   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.535,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 92 de 131

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI-MRB - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.083,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 16   | 15   | 00   | 30   | 17   | 15   | 00   |
| 30   | 17   | 19   | 00   | 39   | 10   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   |
| 70   | 13   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 30   | 10   | 24   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 13   | 16   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   | 30   | 17   | 20   | 00   |
| 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 19   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   |
| 77   | 10   | 20   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   |
| 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 16   | 24   | 00   |
| 30   | 17   | 17   | 00   | 30   | 17   | 21   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 39 | 12 | 14 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 16 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.465,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70   | 13   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   |
| 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 14   | 13   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   |
| 77   | 10   | 20   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   |
| 83   | 10   | 15   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 14   | 10   | 00   |
| 72   | 14   | 16   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   | 72   | 15   | 29   | 00   |
| 77   | 10   | 17   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 11   | 18   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   | 83   | 10   | 16   | 00   |
| 83   | 10   | 18   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 72   | 15   | 16   | 00   |
| 72   | 15   | 19   | 00   | 95   | 12   | 19   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 93 de 131

\* \* \* \* \*

```
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   22   00         | 30   10   36   00         | 30   11   19   00         |
| 30   13   15   00         | 30   16   15   00         | 30   17   15   00         |
| 30   17   19   00         | 39   10   16   00         | 39   11   17   00         |
| 70   13   15   00         | 72   10   29   00         | 72   14   11   00         |
| 72   15   11   00         | 72   15   26   00         | 72   15   37   00         |
| 77   10   15   00         | 77   10   18   00         | 80   10   16   00         |
| 81   10   17   00         | 81   14   15   00         | 30   10   24   00         |
| 30   11   15   00         | 30   12   16   00         | 30   13   16   00         |
| 30   16   17   00         | 30   17   16   00         | 30   17   20   00         |
| 39   11   15   00         | 39   11   19   00         | 70   17   18   00         |
| 72   10   33   00         | 72   14   15   00         | 72   15   13   00         |
| 72   15   27   00         | 72   15   39   00         | 77   10   16   00         |
| 77   10   20   00         | 81   10   15   00         | 81   10   22   00         |
| 83   10   15   00         | 30   10   28   00         | 30   11   18   00         |
| 30   12   17   00         | 30   15   15   00         | 30   16   24   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   17   17   00 | 30   17   21   00 | 39   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   14   00 | 72   10   15   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   16   00 | 72   15   25   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 77   10   17   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   11   18   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   16   00 | 95   12   15   00 | 72   15   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   19   00 | 95   12   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 438,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| 70   13   15   00   | 72   10   29   00   | 72   14   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   11   00   | 72   15   26   00   | 72   15   37   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   15   00   | 77   10   18   00   | 80   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   17   00   | 81   14   15   00   | 70   17   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   33   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   27   00   | 72   15   39   00   | 77   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   20   00   | 81   10   15   00   | 81   10   22   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 83   10   15   00   | 72   10   15   00   | 72   14   10   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   16   00   | 72   15   25   00   | 72   15   29   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   40   00   | 77   10   17   00   | 80   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   16   00   | 81   11   18   00   | 95   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 95   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 83   10   16   00   | 83   10   18   00   | 72   15   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 94 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 876,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 16   | 15   | 00   | 30   | 17   | 15   | 00   |
| 30   | 17   | 19   | 00   | 39   | 10   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   |
| 70   | 13   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 30   | 10   | 24   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 13   | 16   | 00   |
| 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 17   | 20   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |
| 39   | 11   | 19   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   |
| 72   | 14   | 15   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 72   | 15   | 39   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 22   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 16   | 24   | 00   | 30   | 17   | 17   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   17   21   00 | 39   11   16   00 | 39   12   14   00 |
| 70   10   15   00 | 72   14   10   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   29   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   17   00 | 80   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   11   18   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 70   11   15   00 | 70   11   17   00 | 83   10   16   00 |
| 83   10   18   00 | 72   15   15   00 | 72   15   16   00 |
| 72   15   19   00 | 95   12   19   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   36   00   | 30   11   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   16   15   00   | 30   17   15   00   |
| 30   17   19   00   | 39   10   16   00   | 39   11   17   00   |
| 70   13   15   00   | 72   10   29   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   11   00   | 72   15   26   00   | 72   15   37   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   18   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   14   15   00   | 30   10   24   00   |
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   13   16   00   |
| 30   16   17   00   | 30   17   16   00   | 30   17   20   00   |
| 39   11   15   00   | 39   11   19   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   39   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   20   00   | 81   10   15   00   | 81   10   22   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 95 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 83   10   15   00 | 30   10   28   00 | 30   11   18   00 |
| 30   12   17   00 | 30   15   15   00 | 30   16   24   00 |
| 30   17   17   00 | 30   17   21   00 | 39   11   16   00 |
| 39   12   14   00 | 72   10   15   00 | 72   14   10   00 |
| 72   14   16   00 | 72   15   25   00 | 72   15   29   00 |
| 72   15   40   00 | 77   10   17   00 | 80   10   15   00 |
| 81   10   16   00 | 81   11   18   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 824,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   22   00         | 30   10   36   00         | 30   11   19   00         |
| 30   13   15   00         | 30   16   15   00         | 30   17   15   00         |
| 30   17   19   00         | 39   10   16   00         | 39   11   17   00         |
| 70   13   15   00         | 72   10   29   00         | 72   14   11   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   11   00 | 72   15   26   00 | 72   15   37   00 |
| 77   10   18   00 | 80   10   16   00 | 81   10   17   00 |
| 81   14   15   00 | 30   10   24   00 | 30   11   15   00 |
| 30   12   16   00 | 30   13   16   00 | 30   16   17   00 |
| 30   17   16   00 | 30   17   20   00 | 39   11   15   00 |
| 39   11   19   00 | 70   17   18   00 | 72   10   33   00 |
| 72   14   15   00 | 72   15   13   00 | 72   15   27   00 |
| 72   15   39   00 | 77   10   16   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   22   00 | 83   10   15   00 |
| 30   10   28   00 | 30   11   18   00 | 30   12   17   00 |
| 30   15   15   00 | 30   16   24   00 | 30   17   17   00 |
| 30   17   21   00 | 39   11   16   00 | 39   12   14   00 |
| 72   10   15   00 | 72   14   10   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   29   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   17   00 | 80   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   11   18   00 | 95   11   15   00 | 95   11   16   00 |
| 70   11   15   00 | 70   11   17   00 | 83   10   16   00 |
| 83   10   18   00 | 72   15   16   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   19   00 | 95   12   19   00 | 95   12   15   00 |
| 95   12   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 96 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   22   00 | 30   10   36   00 | 30   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   15   00 | 30   16   15   00 | 30   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   19   00 | 39   10   16   00 | 39   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 72   10   29   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   26   00 | 72   15   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   18   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   14   15   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   15   00 | 30   12   16   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 30   17   16   00 | 30   17   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 39   11   19   00 | 70   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   39   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   20   00 | 81   10   15   00 | 81   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 30   10   28   00 | 30   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   17   00 | 30   15   15   00 | 30   16   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   17   00 | 30   17   21   00 | 39   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   14   00 | 72   10   15   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   16   00 | 72   15   25   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 77   10   17   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   11   18   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   16   00 | 95   12   16   00 | 95   12   15   00 |



```
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,61  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 78 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 71 | 13 | 10 | 00 |
=====
| 71 | 16 | 11 | 00 | | 71 | 16 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 714,45  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 71 | 12 | 30 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 78 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 78 | 10 | 18 | 00 | | 78 | 11 | 17 | 00 | | 78 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 97 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   14   11   00 | 72   15   40   00 | 71   15   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   14   11   00 | 71   12   20   00 | 71   12   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   13   13   00 | 72   15   44   00 | 71   11   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   12   10   00 | 72   15   19   00 | 72   15   12   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   32   00 | 71   13   10   00 | 71   16   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 71   16   16   00 | 30   11   15   00 | 30   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   18   00 | 95   12   16   00 | 81   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 | 77   10   17   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 988,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   16   00         | 72   15   15   00         | 72   15   13   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   14   15   00         | 72   14   11   00         | 72   12   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   10   33   00         | 72   10   29   00         | 77   10   18   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   22   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   17   00         | 83   10   18   00         | 83   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 93   14   20   00         | 95   12   18   00         | 95   12   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   15   00         | 95   11   16   00         | 95   11   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   10   15   00         | 70   11   17   00         | 72   15   27   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |

| 72 | 15 | 37 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.111,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   24   00   | 30   11   16   00   | 30   12   16   00   |
| 30   13   16   00   | 70   17   18   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   27   00   | 77   10   17   00   | 80   10   15   00   |
| 81   14   15   00   | 95   11   15   00   | 30   10   32   00   |
| 30   11   18   00   | 30   12   17   00   | 39   12   19   00   |
| 72   10   15   00   | 72   14   15   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   18   00   | 80   10   16   00   | 83   10   15   00   |
| 95   12   16   00   | 30   11   15   00   | 30   11   19   00   |
| 30   13   15   00   | 70   13   15   00   | 72   10   29   00   |
| 72   15   25   00   | 77   10   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 93   14   20   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   36   00   | 30   11   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   16   15   00   | 30   17   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 98 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   17   19   00 | 39   10   16   00 | 39   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 72   10   29   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   26   00 | 72   15   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   18   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   14   15   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   15   00 | 30   12   16   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 30   17   16   00 | 30   17   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 39   11   19   00 | 70   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   39   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   20   00 | 81   10   15   00 | 81   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 30   10   28   00 | 30   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   17   00 | 30   15   15   00 | 30   16   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   17   00 | 30   17   21   00 | 39   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   14   00 | 72   10   15   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   16   00 | 72   15   25   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 77   10   17   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   11   18   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   19   00 | 95   12   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70   13   15   00   | 72   10   29   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   11   00   | 72   15   26   00   | 72   15   37   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   18   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   14   15   00   | 95   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   39   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   20   00   | 81   10   15   00   | 81   10   22   00   |
| 83   10   15   00   | 83   10   16   00   | 83   10   18   00   |
| 72   15   15   00   | 72   15   16   00   | 95   12   16   00   |
| 95   12   15   00   | 72   15   19   00   | 95   12   19   00   |
| 72   10   15   00   | 72   14   10   00   | 72   14   16   00   |
| 72   15   25   00   | 72   15   29   00   | 72   15   40   00   |
| 77   10   17   00   | 80   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| 81   11   18   00   | 95   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 99 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   22   00 | 30   10   36   00 | 30   11   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   13   15   00 | 30   16   15   00 | 30   17   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   19   00 | 39   10   16   00 | 39   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   13   15   00 | 72   10   29   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   26   00 | 72   15   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   18   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   14   15   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   15   00 | 30   12   16   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 30   17   16   00 | 30   17   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 39   11   19   00 | 70   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   39   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   20   00 | 81   10   15   00 | 81   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 30   10   28   00 | 30   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   17   00 | 30   15   15   00 | 30   16   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   17   00 | 30   17   21   00 | 39   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   14   00 | 72   10   15   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   16   00 | 72   15   25   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 77   10   17   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   11   18   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.538,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 71   | 12   | 30   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 78   | 10   | 21   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   | 83   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 19   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   | 78   | 10   | 17   | 00   |
| 78   | 10   | 18   | 00   | 78   | 11   | 17   | 00   | 78   | 14   | 18   | 00   |
| 77   | 10   | 19   | 00   | 77   | 13   | 15   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 15   | 40   | 00   | 71   | 15   | 14   | 00   |
| 71   | 14   | 11   | 00   | 71   | 12   | 20   | 00   | 71   | 12   | 11   | 00   |
| 71   | 13   | 13   | 00   | 72   | 15   | 44   | 00   | 71   | 11   | 22   | 00   |
| 71   | 12   | 10   | 00   | 71   | 13   | 10   | 00   | 71   | 16   | 11   | 00   |
| 71   | 16   | 16   | 00   | 72   | 15   | 12   | 00   | 72   | 15   | 19   | 00   |
| 72   | 15   | 32   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   |
| 30   | 11   | 18   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PACIFIC STRATUS ENERGY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 71   | 12   | 30   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 78   | 10   | 21   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   | 83   | 10   | 16   | 00   |
| 71   | 15   | 14   | 00   | 71   | 14   | 11   | 00   | 71   | 12   | 20   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 100 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 71   12   11   00 | 71   13   13   00 | 72   15   44   00 |
| 71   11   22   00 | 71   12   10   00 | 71   13   10   00 |
| 71   16   11   00 | 71   16   16   00 | 72   15   12   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   32   00 | 81   10   19   00 |
| 81   10   15   00 | 78   10   17   00 | 78   10   18   00 |
| 78   11   17   00 | 78   14   18   00 | 77   10   19   00 |
| 77   13   15   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   15   40   00 | 30   11   15   00 | 30   11   16   00 |
| 30   11   18   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 604,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |
| 71   12   11   00   | 71   13   13   00   | 72   15   44   00   |
| 71   11   22   00   | 71   12   10   00   | 71   13   10   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   16   00   | 72   15   12   00   |
| 72   15   19   00   | 72   15   32   00   | 81   10   19   00   |



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 81 | 10 | 15 | 00 | 78 | 10 | 17 | 00 | 78 | 10 | 18 | 00 |
| 78 | 11 | 17 | 00 | 78 | 14 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 | 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [Segm] | [Fami] | [Clas] | [Prod] | [Segm] | [Fami] | [Clas] | [Prod] | [Segm] | [Fami] | [Clas] | [Prod] |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 71     | 12     | 30     | 00     | 80     | 10     | 15     | 00     | 80     | 10     | 16     | 00     |
| 78     | 10     | 21     | 00     | 95     | 12     | 18     | 00     | 71     | 15     | 14     | 00     |
| 71     | 14     | 11     | 00     | 71     | 12     | 20     | 00     | 71     | 12     | 11     | 00     |
| 71     | 13     | 13     | 00     | 72     | 15     | 44     | 00     | 71     | 11     | 22     | 00     |
| 71     | 12     | 10     | 00     | 83     | 10     | 16     | 00     | 71     | 13     | 10     | 00     |
| 71     | 16     | 11     | 00     | 71     | 16     | 16     | 00     | 72     | 15     | 12     | 00     |
| 72     | 15     | 19     | 00     | 72     | 15     | 32     | 00     | 81     | 10     | 19     | 00     |
| 81     | 10     | 15     | 00     | 78     | 10     | 17     | 00     | 78     | 10     | 18     | 00     |
| 78     | 11     | 17     | 00     | 78     | 14     | 18     | 00     | 77     | 10     | 19     | 00     |
| 77     | 13     | 15     | 00     | 72     | 12     | 15     | 00     | 72     | 14     | 11     | 00     |
| 72     | 15     | 40     | 00     | 30     | 11     | 15     | 00     | 30     | 11     | 16     | 00     |
| 30     | 11     | 18     | 00     | 95     | 12     | 16     | 00     |        |        |        |        |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACIDIS CONSORCIO - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.541,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 101 de 131

\* \* \* \* \*

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |
| 71   12   11   00   | 71   13   13   00   | 72   15   44   00   |
| 71   11   22   00   | 71   12   10   00   | 71   13   10   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   16   00   | 72   15   12   00   |
| 72   15   19   00   | 72   15   32   00   | 81   10   19   00   |
| 81   10   15   00   | 78   10   17   00   | 78   10   18   00   |
| 78   11   17   00   | 78   14   18   00   | 77   10   19   00   |
| 77   13   15   00   | 72   12   15   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   40   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBRAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 529,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 71 | 12 | 11 | 00 |
| 71 | 11 | 22 | 00 |
| 71 | 16 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 71 | 13 | 13 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 16 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 78 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 71 | 13 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROTESTING COLOMBIA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 71   | 12   | 30   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 78   | 10   | 21   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 15   | 14   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 12   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 11   | 22   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 16   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 19   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 81   | 10   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 78   | 11   | 17   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 77   | 13   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 40   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 11   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80   | 10   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 95   | 12   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 14   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 13   | 13   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 12   | 10   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 16   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 32   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 78   | 10   | 17   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 78   | 14   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 12   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 11   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80   | 10   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 83   | 10   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 12   | 20   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 44   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 13   | 10   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 12   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 81   | 10   | 19   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 78   | 10   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 77   | 10   | 19   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 14   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 11   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016

HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 102 de 131

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROBAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.151,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |
| 71   12   11   00   | 71   13   13   00   | 72   15   44   00   |
| 71   11   22   00   | 71   13   10   00   | 71   16   11   00   |
| 71   16   16   00   | 72   15   12   00   | 72   15   19   00   |
| 72   15   32   00   | 81   10   19   00   | 81   10   15   00   |
| 78   10   17   00   | 78   10   18   00   | 78   11   17   00   |
| 78   14   18   00   | 77   10   19   00   | 77   13   15   00   |
| 72   14   11   00   | 72   12   15   00   | 72   15   40   00   |
| 30   11   15   00   | 30   11   16   00   | 30   11   18   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TELECOMUNICACIONES + ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |
| 71   12   11   00   | 71   13   13   00   | 72   15   44   00   |
| 71   11   22   00   | 71   12   10   00   | 71   13   10   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   16   00   | 72   15   12   00   |
| 72   15   19   00   | 72   15   32   00   | 81   10   19   00   |
| 81   10   15   00   | 78   10   17   00   | 78   10   18   00   |
| 78   11   17   00   | 78   14   18   00   | 77   10   19   00   |
| 77   13   15   00   | 72   12   15   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   40   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 95   12   16   00   | 84   11   16   00   |
| 81   14   15   00   | 77   10   17   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 981,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |
| 71   12   11   00   | 71   13   13   00   | 72   15   44   00   |
| 71   11   22   00   | 71   12   10   00   | 71   13   10   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   16   00   | 72   15   12   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 103 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   19   00 | 72   15   32   00 | 81   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 78   10   17   00 | 78   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 78   11   17   00 | 78   14   18   00 | 77   10   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   13   15   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 30   11   15   00 | 30   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   18   00 | 95   12   16   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERELECTRICA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPEPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.537,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 71   15   14   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 71   14   11   00   | 71   12   20   00   | 71   12   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   44   00   | 71   11   22   00   | 71   12   10   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 71   13   10   00   | 71   16   11   00   | 71   16   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   15   12   00   | 72   15   19   00   | 72   15   32   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   19   00   | 81   10   15   00   | 78   10   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 78   10   18   00   | 78   11   17   00   | 78   14   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   19   00   | 77   13   15   00   | 72   12   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   11   00   | 72   15   40   00   | 30   11   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   16   00 | 30   11   18   00 | 95   12   16   00 |
|-------------------|-------------------|-------------------|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 922,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 71   15   14   00   |
| 71   14   11   00   | 71   12   20   00   | 71   12   11   00   |
| 71   13   13   00   | 72   15   44   00   | 71   11   22   00   |
| 71   12   10   00   | 71   13   10   00   | 71   16   11   00   |
| 71   16   16   00   | 72   15   12   00   | 72   15   19   00   |
| 72   15   32   00   | 81   10   19   00   | 81   10   15   00   |
| 78   10   17   00   | 78   10   18   00   | 78   11   17   00   |
| 78   14   18   00   | 77   10   19   00   | 77   13   15   00   |
| 72   12   15   00   | 72   14   11   00   | 72   15   40   00   |
| 30   11   15   00   | 30   11   16   00   | 30   11   18   00   |
| 95   12   16   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 104 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   16   00 | 81   10   17   00 | 83   10   18   00 |
| 30   11   16   00 | 39   11   16   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   24   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   18   00 | 72   14   11   00 | 81   14   18   00 |
| 72   15   40   00 | 71   12   26   00 | 39   12   14   00 |
| 72   12   15   00 | 39   11   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 70   13   15   00         | 72   10   29   00         | 72   14   11   00         |
| 72   15   11   00         | 72   15   26   00         | 72   15   37   00         |
| 77   10   15   00         | 77   10   18   00         | 80   10   16   00         |
| 81   10   17   00         | 81   14   15   00         | 70   17   18   00         |
| 72   10   33   00         | 72   14   15   00         | 72   15   13   00         |
| 72   15   27   00         | 72   15   39   00         | 77   10   16   00         |
| 77   10   20   00         | 81   10   15   00         | 81   10   22   00         |
| 83   10   15   00         | 72   10   15   00         | 72   14   10   00         |
| 72   14   16   00         | 72   15   25   00         | 72   15   29   00         |
| 72   15   40   00         | 77   10   17   00         | 80   10   15   00         |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   16   00 | 81   11   18   00 | 95   11   15   00 |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| 72   15   16   00 | 95   12   15   00 | 72   15   19   00 |
| 95   12   19   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 401,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70   13   15   00   | 72   10   29   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   11   00   | 72   15   26   00   | 72   15   37   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   18   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   14   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   39   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   20   00   | 81   10   15   00   | 81   10   22   00   |
| 83   10   15   00   | 72   10   15   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   25   00   | 72   15   29   00   |
| 72   15   40   00   | 77   10   17   00   | 80   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   11   18   00   | 95   11   15   00   |
| 95   11   16   00   | 70   11   15   00   | 70   11   17   00   |
| 83   10   16   00   | 83   10   18   00   | 72   15   15   00   |
| 72   15   16   00   | 95   12   15   00   | 72   15   19   00   |
| 95   12   19   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 105 de 131

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,02  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 70   13   15   00   | 72   10   29   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   11   00   | 72   15   26   00   | 72   15   37   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   18   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   14   15   00   | 95   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   15   00   | 72   15   13   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   39   00   | 77   10   16   00   |
| 77   10   20   00   | 81   10   15   00   | 81   10   22   00   |
| 83   10   15   00   | 83   10   16   00   | 83   10   18   00   |
| 72   10   15   00   | 72   14   10   00   | 72   14   16   00   |
| 72   15   25   00   | 72   15   29   00   | 72   15   40   00   |
| 77   10   17   00   | 80   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| 81   11   18   00   | 95   11   15   00   | 72   15   15   00   |
| 72   15   16   00   | 72   15   19   00   | 95   12   19   00   |
| 95   12   15   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
 - INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,75  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   15   00   | 30   10   20   00   | 30   10   24   00   |
| 30   10   36   00   | 30   11   16   00   | 30   11   19   00   |
| 30   12   19   00   | 30   13   17   00   | 30   15   16   00   |
| 30   15   19   00   | 30   16   17   00   | 30   16   24   00   |
| 30   17   17   00   | 30   17   21   00   | 30   18   17   00   |
| 39   10   18   00   | 30   10   17   00   | 30   10   22   00   |
| 30   10   28   00   | 30   10   37   00   | 30   11   17   00   |
| 30   12   17   00   | 30   13   15   00   | 30   14   15   00   |
| 30   15   17   00   | 30   16   15   00   | 30   16   19   00   |
| 30   17   15   00   | 30   17   19   00   | 30   18   15   00   |
| 30   18   18   00   | 39   10   19   00   | 30   10   18   00   |
| 30   10   23   00   | 30   10   32   00   | 30   11   15   00   |
| 30   11   18   00   | 30   12   18   00   | 30   13   16   00   |
| 30   15   15   00   | 30   15   18   00   | 30   16   16   00   |
| 30   16   21   00   | 30   17   16   00   | 30   17   20   00   |
| 39   10   16   00   | 39   11   15   00   | 39   11   16   00   |
| 39   12   13   00   | 39   12   16   00   | 70   13   15   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   15   00   | 72   15   15   00   |
| 72   15   20   00   | 72   15   26   00   | 80   10   16   00   |
| 81   11   17   00   | 81   11   20   00   | 81   11   23   00   |
| 81   12   15   00   | 81   16   18   00   | 83   11   17   00   |
| 83   11   23   00   | 93   14   15   00   | 39   11   18   00   |
| 39   12   14   00   | 39   13   16   00   | 70   17   18   00   |
| 72   12   14   00   | 72   15   13   00   | 72   15   16   00   |
| 72   15   24   00   | 72   15   27   00   | 81   11   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 106 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   11   18   00 | 81   11   21   00 | 81   11   24   00 |
| 81   16   16   00 | 83   11   15   00 | 83   11   18   00 |
| 83   11   24   00 | 95   12   19   00 | 39   12   10   00 |
| 39   12   15   00 | 39   13   17   00 | 72   10   15   00 |
| 72   14   11   00 | 72   15   14   00 | 72   15   19   00 |
| 72   15   25   00 | 80   10   15   00 | 81   11   16   00 |
| 81   11   19   00 | 81   11   22   00 | 81   11   25   00 |
| 81   16   17   00 | 83   11   16   00 | 83   11   22   00 |
| 83   12   17   00 | 95   12   17   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACIPROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.119,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 40 | 00 | 71 | 12 | 26 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARB, INC. SUCURSAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 37   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 10   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 26   | 67   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   | 83   | 10   | 18   | 00   |
| 30   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 24   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 18   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 81   | 14   | 18   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 71   | 12   | 26   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 72   | 12   | 15   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.875,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 13   | 15   | 00   | 30   | 16   | 15   | 00   | 30   | 17   | 15   | 00   |
| 30   | 17   | 19   | 00   | 39   | 10   | 16   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 107 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 70   13   15   00 | 72   10   29   00 | 72   14   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   11   00 | 72   15   26   00 | 72   15   37   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   15   00 | 77   10   18   00 | 80   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 81   14   15   00 | 95   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 70   11   15   00 | 70   11   17   00 | 30   10   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   15   00 | 30   12   16   00 | 30   13   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   17   00 | 30   17   16   00 | 30   17   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   15   00 | 39   11   19   00 | 70   17   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   10   33   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   39   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   20   00 | 81   10   15   00 | 81   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 83   10   16   00 | 83   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   15   00 | 72   15   16   00 | 95   12   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 95   12   19   00 | 30   10   28   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   18   00 | 30   12   17   00 | 30   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   16   24   00 | 30   17   17   00 | 30   17   21   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   11   16   00 | 39   12   14   00 | 72   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   10   00 | 72   14   16   00 | 72   15   25   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   29   00 | 72   15   40   00 | 77   10   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPELROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 283,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   | 30   10   17   00   |
| 30   10   22   00   | 30   10   28   00   | 30   12   17   00   |
| 72   15   19   00   | 72   15   27   00   | 72   15   29   00   |
| 72   11   11   00   | 72   15   13   00   | 72   15   16   00   |
| 83   10   15   00   | 83   10   16   00   | 95   12   16   00   |
| 95   12   24   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 385,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 108 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   16   00 | 39   11   16   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   24   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   18   00 | 72   14   11   00 | 81   14   18   00 |
| 72   15   40   00 | 71   12   26   00 | 39   12   14   00 |
| 72   12   15   00 | 39   11   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   17   00   | 70   11   15   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   16   00   | 72   15   27   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   20   00   | 30   11   18   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   17   00   | 72   14   10   00   |
| 72   15   13   00   | 72   15   37   00   | 77   10   17   00   |
| 80   10   15   00   | 30   12   16   00   | 39   12   14   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   11   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   18   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   22   00   | 83   10   15   00   |
| 95   11   16   00   | 81   10   16   00   | 81   10   24   00   |
| 93   14   20   00   | 95   12   15   00   | 81   10   17   00   |



| 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA- SEDIC SA - ACIPROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.688,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 30   12   17   00   | 70   11   15   00   |
| 72   10   33   00   | 72   14   16   00   | 72   15   27   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   20   00   | 30   11   18   00   |
| 39   11   16   00   | 70   11   17   00   | 72   14   10   00   |
| 72   15   13   00   | 72   15   37   00   | 77   10   17   00   |
| 80   10   15   00   | 30   12   16   00   | 39   12   14   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   11   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   18   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   22   00   | 83   10   15   00   |
| 95   11   16   00   | 81   10   16   00   | 81   10   24   00   |
| 93   14   20   00   | 95   12   15   00   | 81   10   17   00   |
| 81   11   18   00   | 95   11   15   00   | 95   12   16   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 431,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 109 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   14   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   15   00 | 30   26   67   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 80   10   16   00 | 81   10   17   00 | 83   10   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   11   16   00 | 39   11   16   00 | 77   10   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   15   00 | 81   10   24   00 | 93   14   20   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   18   00 | 72   14   11   00 | 81   14   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 71   12   26   00 | 39   12   14   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   12   15   00 | 39   11   15   00 |                   |
| =====             | =====             |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 874,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   24   00         | 30   11   16   00         | 30   12   16   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   10   32   00         | 30   11   18   00         | 30   12   17   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   11   15   00         | 30   11   19   00         | 30   13   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 30   13   16   00         | 70   17   18   00         | 72   14   11   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   15   27   00         | 77   10   17   00         | 80   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 81   14   15   00         | 95   11   15   00         | 39   12   19   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 72   10   15   00         | 72   14   15   00         | 77   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 77   10   18   00         | 80   10   16   00         | 83   10   15   00         |
| =====                     | =====                     | =====                     |
| 95   12   16   00         | 70   13   15   00         | 72   10   29   00         |

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 25 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |    |    |    |    |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONSULTORIA Y SISTEMAS LTDA-HIDROTEC LIMITADA INGENIEROS CONSTRUCTORES - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.629,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   24   00   | 30   11   16   00   | 30   12   16   00   |
| 30   10   32   00   | 30   11   18   00   | 30   12   17   00   |
| 30   11   15   00   | 30   11   19   00   | 30   13   15   00   |
| 30   13   16   00   | 70   17   18   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   27   00   | 77   10   17   00   | 80   10   15   00   |
| 81   14   15   00   | 95   11   15   00   | 39   12   19   00   |
| 72   10   15   00   | 72   14   15   00   | 77   10   15   00   |
| 77   10   18   00   | 80   10   16   00   | 83   10   15   00   |
| 95   12   16   00   | 70   13   15   00   | 72   10   29   00   |
| 72   15   25   00   | 77   10   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 93   14   20   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERENCO COLOMBIA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 110 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 78   10   21   00 | 95   12   18   00 | 83   10   16   00 |
| 71   15   14   00 | 71   14   11   00 | 71   12   20   00 |
| 71   12   11   00 | 71   13   13   00 | 72   15   44   00 |
| 71   11   22   00 | 71   12   10   00 | 71   13   10   00 |
| 71   16   11   00 | 71   16   16   00 | 72   15   12   00 |
| 72   15   19   00 | 72   15   32   00 | 81   10   19   00 |
| 81   10   15   00 | 78   10   17   00 | 78   10   18   00 |
| 78   11   17   00 | 78   14   18   00 | 77   10   19   00 |
| 77   13   15   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   15   40   00 | 30   11   15   00 | 30   11   16   00 |
| 30   11   18   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DE REGALIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.351,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 93   14   15   00         | 93   15   15   00         | 93   15   16   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 83   11   22   00         |
| 93   16   17   00         | 93   12   17   00         | 93   13   16   00         |
| 93   14   19   00         | 93   14   20   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 325,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS.SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.111,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 111 de 131

\* \* \* \* \*

```

=====
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 569,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 30 | 10 | 37 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 26 | 67 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 71 | 12 | 26 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 95   | 12   | 18   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   | 72   | 12   | 14   | 00   |
| 95   | 12   | 19   | 00   | 83   | 12   | 15   | 00   | 95   | 12   | 17   | 00   |
| 30   | 10   | 15   | 00   | 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 10   | 17   | 00   |
| 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 32   | 00   |
| 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 18   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 30   | 15   | 20   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   |
| 30   | 17   | 20   | 00   | 39   | 10   | 16   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 15   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   | 30   | 12   | 19   | 00   |
| 30   | 13   | 17   | 00   | 30   | 16   | 24   | 00   | 30   | 17   | 17   | 00   |
| 30   | 18   | 15   | 00   | 39   | 10   | 19   | 00   | 39   | 12   | 10   | 00   |
| 70   | 11   | 17   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 15   | 15   | 00   | 30   | 17   | 15   | 00   | 30   | 17   | 19   | 00   |
| 30   | 18   | 16   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 83   | 10   | 18   | 00   | 30   | 18   | 18   | 00   | 39   | 12   | 15   | 00   |
| 72   | 14   | 14   | 00   | 72   | 15   | 25   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 83   | 11   | 15   | 00   | 30   | 15   | 18   | 00   |
| 39   | 13   | 17   | 00   | 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   |
| 81   | 10   | 24   | 00   | 83   | 11   | 22   | 00   | 30   | 15   | 19   | 00   |
| 30   | 18   | 17   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 11   | 18   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 30   | 10   | 37   | 00   |
| 30   | 26   | 67   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   | 81   | 14   | 18   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 71   | 12   | 26   | 00   | 72   | 12   | 15   | 00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 112 de 131

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   14   15   00 |
| 30   11   15   00 | 30   26   67   00 | 72   15   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   17   00 | 83   10   18   00 |
| 30   11   16   00 | 39   11   16   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   24   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   18   00 | 72   14   11   00 | 81   14   18   00 |
| 72   15   40   00 | 71   12   26   00 | 39   12   14   00 |
| 72   12   15   00 | 39   11   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL META SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 113 de 131

\* \* \* \* \*

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP - ISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.999,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 77   10   18   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 93   14   20   00   | 30   10   37   00   | 30   11   18   00   |
| 39   12   10   00   | 30   11   15   00   | 30   26   67   00   |
| 72   15   15   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   11   16   00 | 39   11   16   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   24   00 | 95   12   18   00 | 72   14   11   00 |
| 81   14   18   00 | 72   15   40   00 | 71   12   26   00 |
| 39   12   14   00 | 72   12   15   00 | 39   11   15   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 114 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   16   00 | 81   10   17   00 | 83   10   18   00 |
| 30   11   16   00 | 39   11   16   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   24   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   18   00 | 72   14   11   00 | 81   14   18   00 |
| 72   15   40   00 | 71   12   26   00 | 39   12   14   00 |
| 72   12   15   00 | 39   11   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   10   37   00         | 30   11   18   00         | 39   12   10   00         |
| 80   10   15   00         | 81   10   16   00         | 81   14   15   00         |
| 30   11   15   00         | 30   26   67   00         | 72   15   15   00         |
| 80   10   16   00         | 81   10   17   00         | 83   10   18   00         |
| 30   11   16   00         | 39   11   16   00         | 77   10   20   00         |
| 81   10   15   00         | 81   10   24   00         | 93   14   20   00         |
| 95   12   18   00         | 72   14   11   00         | 81   14   18   00         |
| 72   15   40   00         | 71   12   26   00         | 39   12   14   00         |
| 72   12   15   00         | 39   11   15   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   18   00   | 30   10   37   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.213,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 115 de 131

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLEODUCTO COLOMBIA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.404,08  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACI LTDA-SEDIC SA - ACI PROYECTOS  
 SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA SA ESP  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31.867,07  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30   10   37   00 | 30   11   18   00 | 39   12   10   00 |
| 80   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   14   15   00 |
| 30   11   15   00 | 30   26   67   00 | 72   15   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   17   00 | 83   10   18   00 |
| 30   11   16   00 | 39   11   16   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   24   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   18   00 | 72   14   11   00 | 81   14   18   00 |
| 72   15   40   00 | 71   12   26   00 | 39   12   14   00 |
| 72   12   15   00 | 39   11   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.941,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 116 de 131

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,72  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 11   | 16   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   |
| 30   | 10   | 32   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   | 30   | 13   | 15   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 14   | 15   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 39   | 12   | 19   | 00   |
| 72   | 10   | 15   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   | 77   | 10   | 15   | 00   |
| 77   | 10   | 18   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 95   | 12   | 16   | 00   | 70   | 13   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 15   | 25   | 00   | 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 71   | 12   | 30   | 00   | 80   | 10   | 15   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 78   | 10   | 21   | 00   | 95   | 12   | 18   | 00   | 83   | 10   | 16   | 00   |
| 71   | 15   | 14   | 00   | 71   | 14   | 11   | 00   | 71   | 12   | 20   | 00   |



|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 71 | 12 | 11 | 00 |
| 71 | 11 | 22 | 00 |
| 71 | 16 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 78 | 11 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 71 | 13 | 13 | 00 |
| 71 | 12 | 10 | 00 |
| 71 | 16 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 78 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 71 | 13 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOPETROL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.828,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 71   | 12   | 30   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 78   | 10   | 21   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 15   | 14   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 12   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 11   | 22   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 16   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 19   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 81   | 10   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 78   | 11   | 17   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 77   | 13   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 40   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 11   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80   | 10   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 95   | 12   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 14   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 13   | 13   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 12   | 10   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 16   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 32   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 78   | 10   | 17   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 78   | 14   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 12   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 11   | 15   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 95   | 12   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80   | 10   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 83   | 10   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 12   | 20   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 44   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 71   | 13   | 10   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 15   | 12   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 81   | 10   | 19   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 78   | 10   | 18   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 77   | 10   | 19   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 72   | 14   | 11   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 30   | 11   | 16   | 00   |      |      |      |      |      |      |      |      |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 117 de 131

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 71   12   30   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 78   10   21   00         | 95   12   18   00         | 83   10   16   00         |
| 71   15   14   00         | 71   14   11   00         | 71   12   20   00         |
| 71   12   11   00         | 71   13   13   00         | 72   15   44   00         |
| 71   11   22   00         | 71   12   10   00         | 71   13   10   00         |
| 71   16   11   00         | 71   16   16   00         | 72   15   12   00         |
| 72   15   19   00         | 72   15   32   00         | 81   10   19   00         |
| 81   10   15   00         | 78   10   17   00         | 78   10   18   00         |
| 78   11   17   00         | 78   14   18   00         | 77   10   19   00         |
| 77   13   15   00         | 72   12   15   00         | 72   14   11   00         |
| 72   15   40   00         | 30   11   15   00         | 30   11   16   00         |
| 30   11   18   00         | 95   12   16   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.340,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |
| 71   12   11   00   | 71   13   13   00   | 72   15   44   00   |
| 71   11   22   00   | 71   12   10   00   | 71   13   10   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   16   00   | 72   15   12   00   |
| 72   15   19   00   | 72   15   32   00   | 81   10   19   00   |
| 81   10   15   00   | 78   10   17   00   | 78   10   18   00   |
| 78   11   17   00   | 78   14   18   00   | 77   10   19   00   |
| 77   13   15   00   | 72   12   15   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   40   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |
| 71   12   11   00   | 71   13   13   00   | 72   15   44   00   |
| 71   11   22   00   | 71   12   10   00   | 71   13   10   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   16   00   | 72   15   12   00   |
| 72   15   19   00   | 72   15   32   00   | 81   10   19   00   |
| 81   10   15   00   | 78   10   17   00   | 78   10   18   00   |
| 78   11   17   00   | 78   14   18   00   | 77   10   19   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 118 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77   13   15   00 | 72   12   15   00 | 72   14   11   00 |
| 72   15   40   00 | 30   11   15   00 | 30   11   16   00 |
| 30   11   18   00 | 95   12   16   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.071,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 71   12   30   00         | 80   10   15   00         | 80   10   16   00         |
| 78   10   21   00         | 95   12   18   00         | 83   10   16   00         |
| 71   15   14   00         | 71   14   11   00         | 71   12   20   00         |
| 71   12   11   00         | 71   13   13   00         | 72   15   44   00         |
| 71   11   22   00         | 71   12   10   00         | 71   13   10   00         |
| 71   16   11   00         | 71   16   16   00         | 72   15   12   00         |
| 72   15   19   00         | 72   15   32   00         | 81   10   19   00         |
| 81   10   15   00         | 78   10   17   00         | 78   10   18   00         |
| 78   11   17   00         | 78   14   18   00         | 77   10   19   00         |
| 77   13   15   00         | 72   12   15   00         | 72   14   11   00         |
| 72   15   40   00         | 30   11   15   00         | 30   11   16   00         |
| 30   11   18   00         | 95   12   16   00         |                           |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: HOCOL SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 408,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |
| 71   12   11   00   | 71   13   13   00   | 72   15   44   00   |
| 71   11   22   00   | 71   12   10   00   | 71   13   10   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   16   00   | 72   15   12   00   |
| 72   15   19   00   | 72   15   32   00   | 81   10   19   00   |
| 81   10   15   00   | 78   10   17   00   | 78   10   18   00   |
| 78   11   17   00   | 78   14   18   00   | 77   10   19   00   |
| 77   13   15   00   | 72   12   15   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   40   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELF AQUITAINE COLOMBIE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 119 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   12   18   00 | 72   14   11   00 | 81   14   18   00 |
| 72   15   40   00 | 71   12   26   00 | 39   12   14   00 |
| 72   12   15   00 | 39   11   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 37   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 10   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 26   | 67   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   | 83   | 10   | 18   | 00   |
| 30   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 24   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 18   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 81   | 14   | 18   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 71   | 12   | 26   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 72   | 12   | 15   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRANDELEC LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 37   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 10   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 26   | 67   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   | 83   | 10   | 18   | 00   |
| 30   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 24   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 18   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 81   | 14   | 18   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 71   | 12   | 26   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 72   | 12   | 15   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 120 de 131

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   | 84   11   16   00   |
| 77   10   17   00   |                     |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   15   00 | 81   10   16   00 | 81   14   15   00 |
| 30   11   15   00 | 30   26   67   00 | 72   15   15   00 |
| 80   10   16   00 | 81   10   17   00 | 83   10   18   00 |
| 30   11   16   00 | 39   11   16   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   24   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   18   00 | 72   14   11   00 | 81   14   18   00 |
| 72   15   40   00 | 71   12   26   00 | 39   12   14   00 |
| 72   12   15   00 | 39   11   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 83   10   18   00   |
| 30   11   16   00   | 39   11   16   00   | 77   10   20   00   |
| 81   10   15   00   | 81   10   24   00   | 93   14   20   00   |
| 95   12   18   00   | 72   14   11   00   | 81   14   18   00   |
| 72   15   40   00   | 71   12   26   00   | 39   12   14   00   |
| 72   12   15   00   | 39   11   15   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMIGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.694,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 121 de 131

\* \* \* \* \*

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |
| 71   12   11   00   | 71   13   13   00   | 72   15   44   00   |
| 71   11   22   00   | 71   12   10   00   | 71   13   10   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   16   00   | 72   15   12   00   |
| 72   15   19   00   | 72   15   32   00   | 81   10   19   00   |
| 81   10   15   00   | 78   10   17   00   | 78   10   18   00   |
| 78   11   17   00   | 78   14   18   00   | 77   10   19   00   |
| 77   13   15   00   | 72   12   15   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   40   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 95   12   16   00   | 81   10   16   00   |
| 81   14   15   00   | 72   15   15   00   | 81   10   17   00   |
| 83   10   18   00   | 77   10   20   00   | 81   10   24   00   |
| 93   14   20   00   | 81   14   18   00   | 71   12   26   00   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CHEVRON PETROLEUM COMPANY OF COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 26 | 67 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 71 | 12 | 26 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELF AQUITAINE COLOMBIE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 37   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 39   | 12   | 10   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 16   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   |
| 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 26   | 67   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   |
| 80   | 10   | 16   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   | 83   | 10   | 18   | 00   |
| 30   | 11   | 16   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   |
| 81   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 24   | 00   | 93   | 14   | 20   | 00   |
| 95   | 12   | 18   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   | 81   | 14   | 18   | 00   |
| 72   | 15   | 40   | 00   | 71   | 12   | 26   | 00   | 39   | 12   | 14   | 00   |
| 72   | 12   | 15   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GREENSTONE RESOURCES LTD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.752,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 122 de 131

\* \* \* \* \*

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 71   12   30   00   | 80   10   15   00   | 80   10   16   00   |
| 78   10   21   00   | 95   12   18   00   | 83   10   16   00   |
| 71   15   14   00   | 71   14   11   00   | 71   12   20   00   |
| 71   12   11   00   | 71   13   13   00   | 72   15   44   00   |
| 71   11   22   00   | 71   12   10   00   | 71   13   10   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   16   00   | 72   15   12   00   |
| 72   15   19   00   | 72   15   32   00   | 81   10   19   00   |
| 81   10   15   00   | 78   10   17   00   | 78   10   18   00   |
| 78   11   17   00   | 78   14   18   00   | 77   10   19   00   |
| 77   13   15   00   | 72   12   15   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   40   00   | 30   11   15   00   | 30   11   16   00   |
| 30   11   18   00   | 95   12   16   00   |                     |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.696,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   37   00   | 30   11   18   00   | 39   12   10   00   |
| 80   10   15   00   | 81   10   16   00   | 81   14   15   00   |
| 30   11   15   00   | 30   26   67   00   | 72   15   15   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80   10   16   00 | 81   10   17   00 | 83   10   18   00 |
| 30   11   16   00 | 39   11   16   00 | 77   10   20   00 |
| 81   10   15   00 | 81   10   24   00 | 93   14   20   00 |
| 95   12   18   00 | 72   14   11   00 | 81   14   18   00 |
| 72   15   40   00 | 71   12   26   00 | 39   12   14   00 |
| 72   12   15   00 | 39   11   15   00 |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ACI PROYECTOS S.A.S. (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CEPESA COLOMBIA SA - CEPESA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.263,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   17   00   | 30   10   22   00   | 30   10   23   00   |
| 30   10   24   00   | 30   10   28   00   | 30   10   36   00   |
| 30   11   15   00   | 30   11   16   00   | 30   11   18   00   |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 30   13   15   00   |
| 30   13   16   00   | 39   11   16   00   | 70   11   15   00   |
| 70   13   15   00   | 70   17   18   00   | 71   10   16   00   |
| 71   12   11   00   | 71   12   30   00   | 71   13   12   00   |
| 71   16   11   00   | 71   16   12   00   | 71   16   14   00   |
| 71   16   16   00   | 72   10   29   00   | 72   12   15   00   |
| 72   14   10   00   | 72   14   11   00   | 72   14   15   00   |
| 72   15   13   00   | 72   14   14   00   | 72   15   25   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   29   00   | 72   15   40   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   10   18   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 123 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   19   00 | 81   10   22   00 | 81   10   24   00 |
| 81   14   15   00 | 81   15   17   00 | 83   10   15   00 |
| 95   11   15   00 | 95   11   16   00 | 95   12   16   00 |
| 95   12   27   00 | 95   12   18   00 | 84   11   16   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES RED VIAL - 3B PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.426,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   36   00   | 30   11   19   00   |
| 30   13   15   00   | 30   16   15   00   | 30   17   15   00   |
| 30   17   19   00   | 39   10   16   00   | 39   11   17   00   |
| 70   13   15   00   | 72   10   29   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   11   00   | 72   15   26   00   | 72   15   37   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   18   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   14   15   00   | 30   10   24   00   |
| 30   11   15   00   | 30   12   16   00   | 30   13   16   00   |
| 30   16   17   00   | 30   17   16   00   | 30   17   20   00   |
| 39   11   15   00   | 39   11   19   00   | 70   17   18   00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   10   33   00 | 72   14   15   00 | 72   15   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   39   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 77   10   20   00 | 81   10   15   00 | 81   10   22   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 30   10   28   00 | 30   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   12   17   00 | 30   15   15   00 | 30   16   24   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 30   17   17   00 | 30   17   21   00 | 39   11   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 39   12   14   00 | 72   10   15   00 | 72   14   10   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   14   16   00 | 72   15   25   00 | 72   15   29   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   40   00 | 77   10   17   00 | 80   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   16   00 | 81   11   18   00 | 95   11   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   16   00 | 70   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   16   00 | 83   10   18   00 | 72   15   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   16   00 | 72   15   19   00 | 95   12   19   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   12   15   00 | 95   12   16   00 | 81   15   17   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 836,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 124 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 | 72   15   11   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   26   00 | 72   15   37   00 | 77   10   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 81   10   17   00 | 72   10   33   00 | 72   14   13   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   27   00 | 72   15   39   00 | 77   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   15   00 | 72   10   15   00 | 72   14   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   29   00 | 81   10   16   00 | 81   11   18   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 95   11   15   00 | 70   11   17   00 | 83   10   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 83   10   18   00 | 72   15   15   00 | 72   15   16   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 72   15   19   00 | 95   12   19   00 | 95   12   15   00 |
| =====             | =====             | =====             |
| 84   11   16   00 |                   |                   |
| =====             |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 826,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| =====               | =====               | =====               |
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| =====               | =====               | =====               |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| =====               | =====               | =====               |



|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95   11   16   00 | 95   12   16   00 | 72   15   11   00 |
| 72   15   26   00 | 72   15   37   00 | 77   10   15   00 |
| 81   10   17   00 | 72   10   33   00 | 72   14   13   00 |
| 72   15   27   00 | 72   15   39   00 | 77   10   16   00 |
| 83   10   15   00 | 72   10   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   29   00 | 81   10   16   00 | 81   11   18   00 |
| 95   11   15   00 | 70   11   17   00 | 83   10   16   00 |
| 83   10   18   00 | 72   15   15   00 | 72   15   16   00 |
| 72   15   19   00 | 95   12   19   00 | 95   12   15   00 |
| 84   11   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   | 72   15   11   00   |
| 72   15   26   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| 81   10   17   00   | 72   10   33   00   | 72   14   13   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   39   00   | 77   10   16   00   |
| 83   10   15   00   | 72   10   15   00   | 72   14   16   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 125 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   29   00 | 81   10   16   00 | 81   11   18   00 |
| 95   11   15   00 | 70   11   17   00 | 83   10   16   00 |
| 83   10   18   00 | 72   15   15   00 | 72   15   16   00 |
| 72   15   19   00 | 95   12   19   00 | 95   12   15   00 |
| 84   11   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 709,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod | Segm   Fami   Clas   Prod |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30   12   16   00         | 30   12   17   00         | 39   11   16   00         |
| 70   11   15   00         | 70   13   15   00         | 70   17   18   00         |
| 72   10   29   00         | 72   14   10   00         | 72   14   11   00         |
| 72   14   15   00         | 72   15   13   00         | 72   15   25   00         |
| 77   10   17   00         | 77   10   18   00         | 77   10   20   00         |
| 80   10   15   00         | 80   10   16   00         | 81   10   15   00         |
| 81   10   22   00         | 81   14   15   00         | 81   15   17   00         |
| 95   11   16   00         | 95   12   16   00         | 72   15   11   00         |
| 72   15   26   00         | 72   15   37   00         | 77   10   15   00         |
| 81   10   17   00         | 72   10   33   00         | 72   14   13   00         |
| 72   15   27   00         | 72   15   39   00         | 77   10   16   00         |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 83   10   15   00 | 72   10   15   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   29   00 | 81   10   16   00 | 81   11   18   00 |
| 95   11   15   00 | 70   11   17   00 | 83   10   16   00 |
| 83   10   18   00 | 72   15   15   00 | 72   15   16   00 |
| 72   15   19   00 | 95   12   19   00 | 95   12   15   00 |
| 84   11   16   00 |                   |                   |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA DIA - 3B PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.029,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 50   11   15   00   | 50   13   17   00   | 50   18   20   00   |
| 50   19   25   00   | 50   19   30   00   | 50   20   17   00   |
| 50   11   20   00   | 50   16   15   00   | 50   19   21   00   |
| 50   19   27   00   | 50   19   31   00   | 50   20   23   00   |
| 50   13   16   00   | 50   18   19   00   | 50   19   24   00   |
| 50   19   28   00   | 50   19   32   00   | 50   20   24   00   |
| 50   20   25   00   | 50   20   28   00   | 50   22   11   00   |
| 50   30   17   00   | 50   30   45   00   | 50   30   56   00   |
| 50   20   26   00   | 50   20   30   00   | 50   22   12   00   |
| 50   30   34   00   | 50   30   46   00   | 80   10   15   00   |
| 50   20   27   00   | 50   22   10   00   | 50   30   15   00   |
| 50   30   44   00   | 50   30   51   00   | 80   10   16   00   |
| 84   11   16   00   | 93   13   16   00   | 85   15   15   00   |
| 85   15   16   00   | 80   14   15   00   | 81   13   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 126 de 131

\* \* \* \* \*

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 85 | 15 | 17 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.518,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 10   | 22   | 00   | 30   | 10   | 36   | 00   | 30   | 11   | 19   | 00   |
| 30   | 10   | 24   | 00   | 30   | 11   | 15   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   |
| 30   | 10   | 28   | 00   | 30   | 11   | 18   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   |
| 30   | 13   | 15   | 00   | 39   | 11   | 17   | 00   | 30   | 16   | 15   | 00   |
| 30   | 17   | 15   | 00   | 30   | 17   | 19   | 00   | 39   | 10   | 16   | 00   |
| 70   | 13   | 15   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   | 72   | 14   | 11   | 00   |
| 72   | 15   | 11   | 00   | 72   | 15   | 26   | 00   | 72   | 15   | 37   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 17   | 00   | 81   | 14   | 15   | 00   | 95   | 11   | 16   | 00   |
| 83   | 10   | 16   | 00   | 72   | 15   | 16   | 00   | 95   | 12   | 15   | 00   |
| 30   | 13   | 16   | 00   | 30   | 16   | 17   | 00   | 30   | 17   | 16   | 00   |
| 30   | 17   | 20   | 00   | 39   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 19   | 00   |
| 70   | 17   | 18   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 27   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   |
| 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   22   00 | 83   10   15   00 | 70   11   15   00 |
| 83   10   18   00 | 72   15   19   00 | 95   12   16   00 |
| 30   15   15   00 | 30   16   24   00 | 30   17   17   00 |
| 30   17   21   00 | 39   11   16   00 | 39   12   14   00 |
| 72   10   15   00 | 72   14   10   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   29   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   17   00 | 80   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   11   18   00 | 95   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 72   15   15   00 | 95   12   19   00 | 84   11   16   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.119,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   10   22   00   | 30   10   36   00   | 30   11   19   00   |
| 30   10   24   00   | 30   11   15   00   | 30   12   16   00   |
| 30   10   28   00   | 30   11   18   00   | 30   12   17   00   |
| 30   13   15   00   | 30   16   15   00   | 30   17   15   00   |
| 30   17   19   00   | 39   10   16   00   | 39   11   17   00   |
| 70   13   15   00   | 72   10   29   00   | 72   14   11   00   |
| 72   15   11   00   | 72   15   26   00   | 72   15   37   00   |
| 77   10   15   00   | 77   10   18   00   | 80   10   16   00   |
| 81   10   17   00   | 81   14   15   00   | 95   11   16   00   |
| 83   10   16   00   | 72   15   16   00   | 95   12   15   00   |
| 30   13   16   00   | 30   16   17   00   | 30   17   16   00   |
| 30   17   20   00   | 39   11   15   00   | 39   11   19   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   33   00   | 72   14   15   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 127 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72   15   13   00 | 72   15   27   00 | 72   15   39   00 |
| 77   10   16   00 | 77   10   20   00 | 81   10   15   00 |
| 81   10   22   00 | 83   10   15   00 | 70   11   15   00 |
| 83   10   18   00 | 72   15   19   00 | 95   12   16   00 |
| 30   15   15   00 | 30   16   24   00 | 30   17   17   00 |
| 30   17   21   00 | 39   11   16   00 | 39   12   14   00 |
| 72   10   15   00 | 72   14   10   00 | 72   14   16   00 |
| 72   15   25   00 | 72   15   29   00 | 72   15   40   00 |
| 77   10   17   00 | 80   10   15   00 | 81   10   16   00 |
| 81   11   18   00 | 95   11   15   00 | 70   11   17   00 |
| 72   15   15   00 | 95   12   19   00 | 84   11   16   00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA REACCION VIAL - 3B PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.210,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   11   15   00   | 39   11   16   00   | 72   10   29   00   |
| 72   14   11   00   | 72   15   15   00   | 30   12   16   00   |
| 70   11   15   00   | 72   10   33   00   | 72   14   15   00   |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SITP - 3B PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.291,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod | Segm | Fami | Clas | Prod |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30   | 11   | 15   | 00   | 39   | 11   | 16   | 00   | 72   | 10   | 29   | 00   |
| 72   | 14   | 11   | 00   | 72   | 15   | 15   | 00   | 30   | 12   | 16   | 00   |
| 70   | 11   | 15   | 00   | 72   | 10   | 33   | 00   | 72   | 14   | 15   | 00   |
| 72   | 15   | 27   | 00   | 30   | 12   | 17   | 00   | 70   | 11   | 17   | 00   |
| 72   | 14   | 10   | 00   | 72   | 15   | 13   | 00   | 72   | 15   | 39   | 00   |
| 77   | 10   | 15   | 00   | 77   | 10   | 18   | 00   | 80   | 10   | 16   | 00   |
| 81   | 10   | 22   | 00   | 83   | 10   | 18   | 00   | 95   | 12   | 16   | 00   |
| 77   | 10   | 16   | 00   | 77   | 10   | 20   | 00   | 81   | 10   | 15   | 00   |
| 81   | 14   | 15   | 00   | 95   | 11   | 15   | 00   | 77   | 10   | 17   | 00   |
| 80   | 10   | 15   | 00   | 81   | 10   | 17   | 00   | 83   | 10   | 15   | 00   |
| 95   | 11   | 16   | 00   | 84   | 11   | 16   | 00   |      |      |      |      |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 128 de 131

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: 3B PROYECTOS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.209,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30   12   16   00   | 30   12   17   00   | 39   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   13   15   00   | 70   17   18   00   |
| 72   10   29   00   | 72   14   10   00   | 72   14   11   00   |
| 72   14   15   00   | 72   15   13   00   | 72   15   25   00   |
| 77   10   17   00   | 77   10   18   00   | 77   10   20   00   |
| 80   10   15   00   | 80   10   16   00   | 81   10   15   00   |
| 81   10   22   00   | 81   14   15   00   | 81   15   17   00   |
| 95   11   16   00   | 95   12   16   00   | 72   15   11   00   |
| 72   15   26   00   | 72   15   37   00   | 77   10   15   00   |
| 81   10   17   00   | 72   10   33   00   | 72   14   13   00   |
| 72   15   27   00   | 72   15   39   00   | 77   10   16   00   |
| 83   10   15   00   | 72   10   15   00   | 72   14   16   00   |
| 72   15   29   00   | 81   10   16   00   | 81   11   18   00   |
| 95   11   15   00   | 70   11   17   00   | 83   10   16   00   |
| 83   10   18   00   | 72   15   15   00   | 72   15   16   00   |
| 72   15   19   00   | 95   12   19   00   | 95   12   15   00   |
| 84   11   16   00   |                     |                     |



NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESION PORTUARIA - 3B PROYECTOS  
 SAS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,94  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod | Segm Fami Clas Prod |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41   11   15   00   | 81   10   15   00   | 95   12   15   00   |
| 25   12   16   00   | 73   16   16   00   | 95   12   16   00   |
| 78   10   19   00   | 78   10   17   00   | 84   13   15   00   |
| 25   11   15   00   | 25   11   17   00   | 25   17   29   00   |
| 25   17   27   00   | 25   17   28   00   | 25   17   50   00   |
| 86   10   17   00   | 70   13   15   00   | 72   10   29   00   |
| 72   14   11   00   | 72   15   11   00   | 72   15   26   00   |
| 72   15   37   00   | 77   10   15   00   | 77   10   18   00   |
| 80   10   16   00   | 81   10   17   00   | 81   14   15   00   |
| 70   17   18   00   | 72   10   33   00   | 72   14   15   00   |
| 72   14   13   00   | 72   15   27   00   | 72   15   39   00   |
| 77   10   16   00   | 77   10   20   00   | 81   10   22   00   |
| 83   10   15   00   | 72   10   15   00   | 72   14   10   00   |
| 72   14   16   00   | 72   15   25   00   | 72   15   29   00   |
| 77   10   17   00   | 80   10   15   00   | 81   10   16   00   |
| 81   11   18   00   | 95   11   15   00   | 95   11   16   00   |
| 70   11   15   00   | 70   11   17   00   | 83   10   16   00   |
| 83   10   18   00   | 72   15   15   00   | 72   15   16   00   |
| 72   15   19   00   | 95   12   19   00   | 30   12   16   00   |
| 30   12   17   00   | 39   11   16   00   | 72   15   13   00   |
| 81   15   17   00   | 84   11   16   00   | 80   11   16   00   |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 129 de 131

\* \* \* \* \*

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 81   10   20   00 | 81   10   18   00 | 81   10   19   00 |
| 81   10   21   00 | 81   10   27   00 | 70   17   15   00 |
| 72   14   12   00 | 81   11   21   00 | 81   15   18   00 |
| 81   14   16   00 | 80   11   15   00 | 70   17   16   00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

\*\*\*

MATRIZ:

NOMBRE: ACI PROYECTOS SAS

IDENTIFICACION: 00000860059851

DOMICILIO: BOGOTA

SUBORDINADA:

NOMBRE: 3B PROYECTOS S A S

IDENTIFICACION: 000009005043984

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

NOMBRE: TECNIDESARROLLO SAS

IDENTIFICACION: 00000900318281

DOMICILIO: BOGOTA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402823 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438687 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00468479 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DE 2014.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00487702 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490936 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00494886 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00522075 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552360 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 130 de 131

\* \* \* \* \*

## CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 130002381-OK

FECHA INICIO: 2014/03/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 11.663.417.200,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU), DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES  
 CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00491805

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1868-2014

FECHA INICIO: 2015/02/03

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 699.474.737,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 Ingeniería civil y arquitectura

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506023

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1836-2014

FECHA INICIO: 2015/02/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 755.594.653,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 Ingeniería civil y arquitectura

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506024

ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 49 - 2015

FECHA INICIO: 2015/03/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 38.122.319.620,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 Gerencia de proyectos

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526996

## CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-52-2012

FECHA INICIO: 2013/03/22

FECHA TERMINACION: 2014/02/05

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 049501004307E9

25 DE ABRIL DE 2016 HORA 08:31:12

R049501004

PAGINA: 131 de 131

\* \* \* \* \*

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

\* \* \*

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

\* \* \*