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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE

LAS
012

OBRAS CORRESPONDIENTES PARA ATENDER LAS ACCIONES POPULARES NOS. 2009-
ACCIONANTE FERNANDO ANDRES GORMZALEZ, 2008-171 CLAUDIA PATRICIA

CARRERO Y 2007-00307 JORGE AMATURE MORA, CORRESPONDIENTE CON LA
ADECUACION DE LAS RAMPAS PEATONALES DEL PUENTE PEATONAL ONCE DE
NOVIEMBRE, LA CONSTRUCCION DEL SENDERO PEATONAL JUANA PAULA Y LA
CONSTRUCCION DE LOS DOS PUENTES PEATONALES DE EL RECREO, LOCALIZADOS EN EL
CORREDOR VIAL EXISTENTE ENTRE LA CIUDAD DE CUCUTA Y EL MUNICIPIO DE LOS

PAT

105 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

£l Gobhiernc Nacional mediante el Decreto 4165 de 2011 “Por el cual se cambia la

naturaleza juridica, cambia la denominacion y se fijan otras disposiciones del Instituto

MNac
por

onal de Concesiones — INCO”, creo la Agencia Nacicnal de Infraestructura la cual tiene
nhieto “planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar

proyectos de concesiones y otras formas de Asociacion Publica Privada — APP, para el

disefio, construccidn, mantenimiento, operacién, administracion y/o explotacidén de la

infraestructura publica de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o

rela

cionados y el desarrollo de proyectos de asociacion pUblico privada para otro tipo de

infraestructura publica cuando asi lo determine expresamente el Gobierno Nacional

respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este articulo dentro del

respeto de las normas que regulan la distribucion de funciones y competencias y su

asighacién”, entidad del sector descentralizado de ia Rama Ejecutiva del Orden Nacicnal,

£on

personeria juridica, patrimonio propnio y autonomia administrativa, financiera y

técnica, adscrita al Ministerio de Transporte.

La risién de la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, como entidad ptblica, adscrita

al M
de

linisteric de Transporte, consiste en 1z busqueda del desarrollo integrade y sostenible
a infraestructura del Pals, a través de {a vinculacidn de capital privado con el propésito
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de optimizar la Red. Nacional de Infraestructura y promover la integracién y
competitividad del Pais. | |
E! Instituto Nacional de Concesiones {hoy Agencia Nacional de Infraestructura - ANI)

suscribio el 02 de agosto de 2007, ¢! Contrato de Concesidn No.0C6 de 2007 con la f
CONCESIONARIA SAN SIMON 5.A, cuyo Objeto es: “ESTUDIOS V IDISENICS DEFINITI
GESTION  PREDIAL, GESTION SOCIAL, GESTION AMBIENTAL,  FINANCIAC
CONSTRUCCION, REHABILITACION, MEJGRAMIENTO, OFERACION Y MANTENIMIENTO
PROYECTO DE CONCESION VIAL "AREA METROPGLITANA DE CUCUTA Y NORTE
SANTANDER."

El Contrato de Concesién No.006 de 2007 se desarrclia en el Departamento de Nort
Santander,. el cual esta situado en el noreste de la regién andina del pais localizado e

ria
/0S,
ON,
DEL

DE

> ge
htre

los 062 56’ 42” y 092 18’ 01” de latitud norte y los 722 01’ 13" y 732 38’ 25” de longitud

oeste, con una extensién de 22.267 km2. Ei Area Metropolitana de Cdcuta se encue
ubicada en el centro-criente del departamento vy fa conforman ios‘municipios de Vilig
Rosario, Los Patlos, El Zuifa, Puerto Santander y San Cayetano y se encuentra adicion
en el porcentaje maximo establecido en la Ley 80 de 1993, ‘

El proyecto de Concesién vial Area Metropolitana de Chcuta y N{Jﬂe de Santander,

enmarcado dentro del “Programa para el Desarrolio de Concesion%s de Autopistas 2¢
2014” del CONPES 3413 de 2006. En esie mismo documento se establece un plan
accion para el desarroilo de los proyectos viales a través del siséema de concesién

donde el principal propdsito es el de impulsar la competitividad tanto interna cc

externa del pais, mediante dotacion de infraestructuras viales estratégicamente ubica

capaces de atender las demandas presentadas por el desarrcilo de las activid:
econdmicas y sociales y que a su vez le permitan al pals situarse en una posi
|

competitiva en el entorno internacicnal. :
i

Mediante radicado AN! Nos. 20137010021023 del 30 de marze de 252013, 20137010022
del 2 de abril de 2013 y 2013-701 -0016963 dei 7 de marzo de 2013, la Vicepresidenci
Gestidn Contractual remitié memorando interno a través del cual se envis los fallos de
Acciones populares Nos. 2008-018 Acciorante Fernando Andres Gonzalez, 2008-
Claudia Patricia Carrero y 2007-00307 lorge Amaiure Mora, interpuestas al considerar
“se vuineran los derechos colectivos relacionados entre otros con el goce del esp
publico vy la utilizacion y defensa de los bienes de uso plblico de las personas

ntra
del
ado

estd
06-
de
en
YO
das,
des
Cidn

953
s de
> las
171
que
acio
aue
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sitan por la via que conduce de la Ciudad de Cicuta al Municipio de Los Patios y
yersa. -

wiés del primer Acu;erdo Conciliatorio suscrito, ia Agencia Nacional de Infraestructuray
pncesionario San Simén, el 16 de diciembre de 2013 se pacté que con los recursos
onibles a que hace referencia la Clausula Sexta del Acuerdo en mencion, el
resionario San Simon S.A., se compromete a la elaboracién de los Estudios y Disefios
hs obras ordenadas mediante fallos judiciales, lo anterior teniendo en cuenta que el
‘rato de Concesién No. 006 de 2007 ha superado el limite de adiciones Contractuales.

lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y lo establecido en
\cuerdo Conciliatorio del 16 de diciembre de 2013, la Agencia Nacional de
yestructura — ANI y el Concesionario San Simén S.A., suscribieron el Otrosi No. 10 del

e noviembre de 2014 en el que se establecié lo siguiente:

AUSULA NOVENA.- ESTUDIOS Y DISENOS DE TRES (3) FALLOS JUDICIALES: EL
CESIONARIO se compromete a efaborar los Estudios y Disefios de las obras ordenadas
os fallos de las Acciones Populares Nos. 2009-018 Accionante Fernando Andresf_
zalez; 2007-307 Jor"ge Amature Mora y 2008-171 Claudia Patricia Carrero, los cuales
on validados por la Interventoria, de acuerdo con el cronograma que hace parte
gral def presente Otrosi”.

De acuerdo con lo anterior, mediante oficios con radicados Nos. 1018-034-672 y 1018-
034677 del 9 de julio de 2015 y 1018-034-525 del 19 de marzo de 2015, y radicados ANI

Nos

20154090416942 y 20154090416962 del 13 de julic de 2015 y 20154090159582 del

19 de marzo de 2015,§el Consorcio Concesion Vial Norte de Santander encargada de la
Interventoria del Proyecto Area Metropolitana de Cucuta, envio Estudios y Disefios

deb

damente validados y que corresponden a la adecuacién de las rampas peatonales del

puente peatonal Once de Noviembre, la construccién del sendero peatonal Juana Paula y

la construccion de los puentes peatonales de El recreo; adicionalmente mediante radicado

No.

2015409 del 11 die septiembre de 2015, la Interventoria del Proyecto presento la

validacion del disefio de la prueba de carga de los puentes 1 y 2 de El Recreo, presentada

por
de 2

San

el Concesionario Sain Simén mediante radicado No. 20154090506592 del 18 de agosto
015. |

El 29 de septiembre dé 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Concesionario

Simén suscribieron el Otrosi No. 15 a través del cual el Concesicnario se comprometio

3
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a adelantar la Gestidn Predial requerida para la adquisicion de los predios necesarios para

la construccion de las obras ordenadas en los fallos de las Acciones Populares Nos 2008-

171 Accionante Claudia Patricia Carrero v 2009-018 Accionante Fernando Andres Gonz

aler

correspondientes a 1a adecuacion de ias rampas peatonales del puente peatonal Once de

Noviembre y la construccién del sendero peatonal Juana Paula, respectivamente] de
conformidad con los Estudios y Disefios elaborados poer EL CONCESIONARIC y validados

por la interventoria de! Proyecto.

Asi las cosas, el concesionario San Simdn en cumplimiento a lo sefialado en

este

documento flevo a cabo la Gestién predial necesaria para la adquisicidn predial de 8

predios entre el sector comprendido entre la Urbanizacién luana Paula v las Canghas

Sintéticas de Pinal del Rio, para poder llevar a cabo ia Construccién de un Sendero

Peatonal en la Via que Comunica al Municipic de Los Patios con el Municipio de Cicy
de 3 predios necesarios para garantizar el acceso de las personas con movilidad redu

tay
cida

al puenie peatonal Once de Noviembre ubicado en la Calle 13 frente al inmueble

identificado con ei No. 12-70 del Barrio San Francisco en el Municipio de los Patios.

Teniendo en cuenta la importancia de dar cumplimiento a lo ordenado por el Trib

Unal

Administrativo de Norte de Santander, para realizar la adecuacién de las rampas

peatonales del puente peatonal Once de Noviembre, la construccién del sendero peat

|
Juana Paula y la Construccion de los dos puentes peatonales de EL Recreo, al considfrar

gue se vulneran los derechos colectivos relacicnados entre otros Econ el goce del esp
pablico vy la utilizacidon y defensa de los bienes de uso ptblico de las personas
transitan por la via que conduce de la Ciudad de Clicuta al Muhicipio de Los Pati
viceversa; y con el fin de mantener, recuperar y conservar la red pfrimaria de carretes
zcnas de espacio publico a Nivel Nacienal, y en especial las del Depiartamento de Nort

cnal

acio
que
DS ¥
as y
0 do

Santander, gue constituyen uno de los principales corredores viales del. Pals,

representando el rol primordial en los procesos de producciéﬁ, comercializacion
productos, integracion regional y nacicnal; la Agencia Nacional def Infraestructura —
con los recursos disponibles de la subcuenta ANI No. 530—60&003 denominada “O8
COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDICS CONTRATOS DE CiONCESEC"N”; prete

ejecutar la ADECUACION DF LAS RAMPAS PEATONALES DEL PUENTE PEATONAL ONCE

NOVIERMBRE, LA CONSTRUCCION DEL SENDERO PEATONAL JUANA PAUIA Y
CONSTRUCCION DE LOS DOS PUENTES PEATONALES DE EL RECREO, LOCALIZADOS Ei
CORREDOR VIAL EXISTENTE ENTRE LA CIUDAD DE CUCUTA Y EL MUNICIPIO DE LOS PAT
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, obras necesarias para el bienestar de

de
ANI,
RAS
nde
DE
LA
v EL
(108
fos
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rios, y para generar el mayor impacto en el mejoramiento del servicio, de tal forma
se garantice una operacidn segura, contribuyendo asi al mejoramiento de la calidad
da de la poblacién circundante a la zona del proyecto.

o anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura convocara en los términos de las
s 80y ialey 1150 de 2007 y 1474 de 2011, entre otros el Decreto1082 de 2015, a una
acidn Publica con el objeto de seleccionar la Propuesta mas favorable para la
dicacidn de un (1):Contrato de obra publica para la “ADECUACION DE LAS RAMPAS
TONALES DEL PUENTE PEATONAL ONCE DE NOVIEMBRE, LA CONSTRUCCION DEL
NERO PEATONAL JUANA PAULA Y LA CONSTRUCCION DE LOS DOS PUENTES
TONALES DE EL RECREQ, LOCALIZADOS EN EL CORREDOR VIAL EXISTENTE ENTRE LA

CIUDAD DE CUCUTA Y EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS DEPARTAMENTO DE NORTE DE

SAN,

Para
Dec
ado
ejec

TANDER”

dar cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en ia Ley 80 de 1993, al
'et01082 de 2015, el presente documento sustenta y justifica los factores de seleccion
otados para el contrato de obra publica bajo la modalidad de Licitacion Publica que
utara la Agencia Nacional de Infraestructura.

El procedimiento de seleccidn del contratista estd sometido a los principios de

tran

sparencia, seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se

deriva la obligacién de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas

en

2.1.

) ley y en el pliego de condiciones.

2. OBIETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO.

OBIJETO:

LLE

AR A CABO LA ADECUACION DE LAS RAMPAS PEATONALES DEL PUENTE PEATONAL

ONCE DE NOVIEMBRE, LA CONSTRUCCION DEL SENDERO PEATONAL JUANA PAULA Y LA

Co
COR
PAT

STRUCCION DE LOS DOS PUENTES PEATONALES DE EL RECREO, LOCALIZADOS EN EL
REDOR VIAL EXISTENTE ENTRE LA CIUDAD DE CUOCUTA Y EL MUNMICIPIO DE LOS
10S DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
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2.2.  ALCANCE DEL OBIETO:

Con ei fin de cubrir las necesidades propias de los 3 Fallos Judiciales, el contratista de
realizar las siguientes actividades:

i.

E! contrato tendra dos (2} fases, a saber:

1.

En ésta fase y teniendo en cuenta la informacion disponibie, se debera:

La Construccidn rampas de acceso 1y 2 de! puente peatonal Once de Novien
las cuales contemplan longitudes totales de 835 m y 785 m de long
respectivamente de acuerde a los Estudios y Disefios entregados por la Age
_Nacional de infraestructura.

La construccién de un sendero pestonal de unos 514 metros de jongitud a lo
de la Carrera 10, en su cosiado Fste, de unos 2,0 metros de ancho;
construccion en dos tramos, de unos 138 metros {(KC+032 a 0+0+170} y de 4
(0+184 a 0+225} de un muro de unos 3 m de altura maxima para contend
sendero debido a las diferencias de cotas entre el sendero y el terreno.

La Construccién de dos (2) Puentes Peatonales de acuerdo a fa implantacié
referencia dada por la Agencia Nacional de infraestructura, en los estudi
disefios y la realizacién de [a prueba de carga conforme al disefio entregado p
Entidad.

Realizar la Gestion social y ambiental correspondiente para llevar a cab
ejecucian de las obras anteriormente sefaladas.

Fase de actividades preliminares para la construccidn de las rampas peatonale
puente peatonal Cnce de Noviembre, la construccién del sendero peatonai l
Paula y {a construccién de los dos puentes peatonales de El Recreo, localizada
el corrador vial existente enire la ciudad de Clcuta y el municipio de Los P3
Departamento de Norte de Santander.

La Agencia Nacional de Infraestructura suministrara a! CONTRATISTA ios estud
disefios entregados por EL CONCESIONARIO SAN SIMON S.A. y Aprobados pe
CONSORCIO CONCESION VIAL NORTE DE SANTANDER, a efectos de gue d
utilizados para la construccion de ias respectivas obras.
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EL CONTRATISTA deberd gestionar los permisos y licencias necesarias para el
normal desarrollo de las actividades a ejecutar (las que se requieran).

Cerramiento, demoliciones, localizacién y replanteo, y demas preparativos
pertinentes de las zonas a intervenir.

prever, evaluar e incluir dentro del alcance: obras, gestiones, impuestos, servicios,
permisos y traslado y/o reposicién de redes existentes, etc., que se requiera para
la construccidn segura y eficiente de los puentes peatonales, dando estricto
cumplimiento a las caracteristicas solicitadas en los estudios y disefios realizadas
por la Concesionario San Simdn S.A. y a las regulaciones legales de toda indole que
le sean aplicables.

Fase de construccién de las rampas peatonales del puente peatonal Once de
Noaviembre, la construccién del sendero peatonal Juana Pauila y la construccién de
los dos puentes peatonales de El Recreo, localizados en el corredor vial existente

~entre la ciudad de Cicuta y el municipio de Los Patios Departamento de Norte de

Santander.

sta fase se incluiran actividades pertinentes a:

Cimentaciones

Estructura

Superestructura

Adecuacién de espacio publico
Ejecucidn pruebas de carga

el cumplimiento del alcance del contrato, El contratista, debera contar con un equipo
rabajo apropiado para la ejecucion objeto del contrato.

| caso que no sea posible la ejecucidn de la labor contratada por situaciones externas,

compo por ejemplo de presentar dificultad en el traslado de redes existentes, que impidan

el n
que

El re

ens

hrmal desarrollo de las obras, el alcance y tiempo de las actividades podra variar sin
exista compensacion alguna por tal evento.

cibo parcial y/o definitivo de la Obra estara a cargo de la Interventoria del Proyecto o
u defecto de quien designe la Entidad para tal fin.
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2.3. DENTIFICACION DEL CONTRATO:

La medalidad del contrato es de obra piblica, por el sistema de precics unitarios segif ias

actividades establecidas en el formuiario de presupuesto oficial de acuerdo con

las

especificaciones Generales y Particuiares en él establecidas, que se pagaran por unidades

de ftems terminados.

Teniendo en cuenta lo manifestade por la oficina Gerencia Juridica de Gestidn Contrag¢tual

(1) de la Vicepresidencia Juridica respecto al tipo de contratacidn que se reccrignda

celebrar en estos casos a través del Memorando 2013-395-001836-3 de 12 de marzp de

2013 se manifiesta que:

“{...) Finalmente, el procedimiento para fa ejecucion de la obra podria ser a través

de las siguientes alternativas:

Moadificacion al contrato de concesidn GG-040-2004. Esta modificacion tendria

por

chjeto la inciusion de las actividades necesarias para la ejecucién de la cbra damtro

del corredor vigl.

La modificacion seria como consecuencia del acuerdo contractual o de considedgarse

necesario en virtud del ejercicio de la cidusula 16 de la Ley 80 de 199 (Modificdcion

Unilateral del contrato)

Contrato de obra publica, mediante o modelidad de seleccion del contratista

encargado de la ejecucion de estos elementos a través de Licitacion Publica, segin
normas establecidas en las leyes 80 de 1993,1150 de 2007 y Deciietos

reglamentarios {...)”

Tipo de Conirato

El tipo de contrato a celebrar en un Contrato de Obra publica. De acuerdo cop

io

establecido en el articuio 32 numeral primero de la Ley 80 de 1593, son contratos de pbra

los que tienen por obieto la construccién, mantenimiento, instalacidn y, en general, para

la realizacion de cualquier otro trabajo material scbre bienes inmuebles, cualquieralque

sea la modalidad de ejecucién vy pago.

Esta contratacian se adelantard en la modalidad de Licitacion Pabiica.
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2.4.] ESPECIFICACIONES ESENCIALES

En
pro

ol desarrollo del conirato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del
recto, estdn plasmadas en los estudios y disefios entregados por la Entidad, las

Especificaciones Generales para Construccion de Carreteras, vigentes al momento de la

ape
ejeq

tura de la licitacion. De igual manera los materiales utilizados para las obras a
utar, deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones

Genfrales para construccién establecidas en los estudios y disefios definitivos, asi como

las

articulares establecidas.

Entre la normatividad a tener en cuenta durante la ejecucién del proyecto esta:

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS adoptadas mediante
resolucidon N° 003288 del 15 de agosto de 2007.

Normas y especificaciones técnicas de CENS E.S.P.
Norma Técnica Colombiana NTC 2050 (Capitulos 2 y 3).

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente. Resolucién No. 18-1294 de
2013.

Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Pablico RETILAP vigente.

MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante resolucidn N°
000744 del 4 de marzo de 2009

Resolucién CREG 070 y demds que apliquen.
Ley 142 de servicios publicos domiciliarios.

Normas de Instrucciones y Recomendaciones para Tareas de Excavacién v Movimientos de
Suelo en Via Pablica v la Norma NT-061-ESP- “Plan de prevencién de dafios”.

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, adoptada mediante
Resolucién N° 07106 de 2 de diciembre de 2009.

MANUAL DE DRENAJE PARA CARRETERAS, adoptado mediante resolucién N° 000024 del 7
de enero de 2011.

CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES de 1995 (CCP-200- 94) y el
Adenda No. 1 de 1596 adoptado mediante Resolucion 3600 de 1996 del INVIAS.
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s NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE. NSR-10, 2(

e MANUAL DE SENALIZACION VIAL Y REGLAMENTO adoptado por resolucién No. 1050
de mayo de 2004 por ei Ministerio de Transporte.

Todos los anteriores segin se hayan modificado, complementado, actualizado, susiit
o reemplazado y se modifiquen de tiempo en tiempo se emplearan para el desarrcli
mencionado contrato. Censiderando gue los trabajos que se adelantaran comeo resui
del presente proceso de contratacidn consisten en la intervencién de ia actual via en
con la mayoria de actividades sobre o adyacentes a la calzada, el contratista en nij

10.

tel 5

o
5 de
ado
uso,
gan

momento puede suspender el trifico vehicular v es su obligacién proveer todag las

medidas e implementar toda la sefializacion y medidas de control necesarias
garantizar la seguridad de los usuarios.

Es preciso indicar que el contratista en cumplimiento con su objeto contractual; de
realizar las chras bajo parédmetros ambientalmente sostenibles siguiendo Iz normativ
ambiental vigente aplicable al proyecto. Es obligacién dei contratista determina
necesidades de recursos naturales o intervenciones al ambiente que reguieran el iré
para obtencién de permisos ambientales, ademas de igentificar la autoridad ambie
competente.

En ningin caso, el contratista puede adelantar obras sin los respectivos pern
ambientales y deberd prever a su cuenta y riesgo y si es el caso las compensacioiies
determine la autoridad ambiental.

2.5. UBICACIGN PUENTES PEATONALES

Se presenta a continuacion la ubicacidn de los puentes peatonales Juana Paula, Onc
Noviembre y El Recreo, ubicados en el municipio de Cucuta, departamento de MNost
Santander.

ONCE DE NOVIEMBRE

3aia

isos
gue

(1))
Q.
W

El puente peatonal Once de Noviembre se encuentra ubicado entre las Carreras 12 y 43, al

Sur de la ciudad de Cdcuta, departamento de Norte de Santander.
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Figura 1. Localizacién Rampas Puente Peatonal Once de Noviembre

Fuente: Estudios y disefios — Concesionario San Simén

Las pestructuras de las rampas 1 y 2 de acceso al puente Once de noviembre en general

contemplan longitudes totales de 83.5 m y 78.5 m de longitud respectivamente. lLas
rampas 1y 2 estan constituidas por diez y ocho vanos respectivamente, desde el inicio a
nivel def andén y entre ejes de columnas, hasta la llegada al puente existente. El ancho de

las rampas es de 1.80 m, que comprende el paso peatonal de 1.50 m y dos bordillos

extdrnos de 0.15 m de ancho, dende se anclan las barandas metidlicas.

El sistema de construccion de las rampas, se plantea en sitio sobre cimbra con un tablero

compuesto por una viga de 0.60 m de aitura, la cual comprende la losa de 0.20 m de

espesor en concreto reforzado. Esta viga es continua de seccion T y altura constante.

Tanto el ancho inferior de la viga de 0.70 m, como el de la losa superior de 1.80 m

permanecen constantes en toda su longitud.

La viga continua de las rampas quedara apoyada sobre las columnas, en su mayoria de

formpa monolitica con las mismas y en algunos casos, simplemente apoyada con

11
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almohadillas de neopreno reforzado. La cimentacién de cada columna serd superficial

sobre zapatas aisladas, de acuerdo con e! estudic de suelos suministrado.

Durante la construccién de las zapatas, el ingenierc geotécnista deberd comprobar el pivel

del estrato portante para fundacién.

Figura 2. Planta y Perfil de la Rampa de Accesc 1

&
[T
&5

[

Fuente: Estudios y Disefios — Concesicnario San Simdn S.A.

Figura 3. Planta y Perfil de la Rampa de Acceso 2

12 T
== r3 :

o . T g N

Fuente: Estudios y Disefios — Concestonario San Simén S.A.

12
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JUANA PAULA

El pliente peatonal Juana Paula, se encuentra ubicado a lo largo de un tramo de la carrera
10, situado en el barrio de Juana Paula, de la localidad de Clcuta, departamento de Norte
de Santander. E! Proyecto contempla la construccién de un sendero peatonal de unos 514
metfos de longitud a lo largo de la Carrera 10, en su costado Este, de unos 2,0 metros de
ancho.

En dos tramos, de unos 138 metros (K0+032 a 0+0+170) y de 41 m {0+184 a 0+225), serd
necesaria la construccién de un muro de unos 3 m de altura maxima para contener el
sengero debido a unas diferencias de cotas entre el sendero y el terreno.

Figura 4. Localizacion Muro Sendero Peatonal

Fuente: Estudios y disefios — Concesionario San Simén
EL RECREO

Los Puentes Peatonales sobre la Quebrada el Recreo en el sector contiguo a la Estacion de
servicio El Recreo y al Cementerio San José sobre la via que conduce del Municipio de Los
Patips hacia la ciudad de Cucuta en el Departamento de Norte de Santander.

13
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La implantacién corresponde a la presentada en {os Estudios y Disefios entregados ppr el

Concesionario San Simédn S.A. y revisados y validados por la Interventoria Consg

rCio

Concesién Vial Norte de Santander mediante comunicados 1018-034-525 de 19/03/i5 v

1018-034-584 de 04/05/15 con Radicados ANI No. 20154080159582 de 15/03/1
2015400252682 05/05/15.

Segin los Estudios v Disefios mencionado, se establecen dos Puentes Peatonales sob
Quebrada Fl Recreo, localizados contiguos a los puentes vehiculare existenies. Un pu
peatonal con Dos (2) luces en el sentido Cucuta — Los Patios, de longitudes 50 y
aproximadamente y un segundo puente con Una (1) luz en el sentido Los Patios — Cug
de fongitud aproximada de 35m.

Figura Mo. 5 Localizacidn Puentes Peatonales

Fuente: Estudios v disefios — Concesionario 5an Simén

5y
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Figura No. 6. Localizacion Puentes Peatonales

Fuente: Estudios y disefios — Concesionario San Simén

Figura No. 7 Peatonal Costado QOccidental

NO «
en |

Fuente: Estudios y disefios — Concesionario San Simén

bhstante, |a localizacién final de los Puentes Peatonales corresponderad a las definidas
bs Estudios y Disefios suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura — ANI.
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3. AMALISIS DE VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION QUE LO

SOPORTA
3.1 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADOS
El presupuesto oficial para esta contratacion correspende a la suma de TRES
SEISTIENTDS SIETE MILLONES GUINIENTOS DIECIOCHO MIL T"‘%Eu MTOS TREINT

CUATRO PESOS5 {53.607.518.334,00) MFCTE, IVA INCLUIDO de conformidad ca
desglose que se presenta a continuacién:

Tabla No. 1- Presupuesto de Obra ~ Acciones Populares.

il
FA Y
n el

PRESUPUESTO CFIGIAL

'+ Adecuacién de fas rampas Peatonaies del Puenle Once de Novembre, Construceién d

PROYECTO::
Ref‘reo localizados en el corredor vial existente entre la cmciqd de Clcuta v el Municipig

isendero peatonal Juana Paula y la Construccion de Dos puente peatonaies en ¢! sector &

=l

de los

N : L FUVALORPARCIAL ¢

1 Consirumwﬂ Puer*tp £l Recreo 2 Und ~ 6560.B63.373

2 Construccion Puente & Recreo 1 Und | 553|530.216

3 Sendero Peatonal juana Paula Und 1.527.823.807

4 Adecuacién Rampas Puente Peatonal Once de Nobriembre Und | 7071823.132

5 Gestion Socio-Ambiemtal Gl 1571368.805
PRESUPUESTO TOTAL (IVA Incluido} ' 3.607/518.334

EL RECREO

El presupuesto oficial para esta contraiacion de ia Construccidn de los puentes peator
EL Recreo, corresponde a la suma de RJIL DOSCIENTOS CATORCE  RMILLG
CUATROCIENTOS DOS ML QUINIENTOS OQOCHENTA Y NUEVE PESOsS M)

{51.214.402 589,00} inciuvido VA, de conformidad con el desglose que se preserlfa a

continuacion, el cual fue elaborado por el Concesionario San Simdn vy validado p
interventoria Consorcio Concesidn Vial Norte Santander mediante comunicados 1018-

ales
MES
CTE

r fa
(134~

525 de 19/03/15 y 1018-034-584 de 04/05/15 con Radicados ANL No. 2015409015%582

de 19/032/15 v 20154090252682 05/05/15 respectivamente:

El puente peatonal de 39,17 matros de total v 31 metros de luz libre y definido par

localizacion geografica como “EL RECREQ”, estard constituido por vigas tipo atma i

su
lena,
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conjun ancho de losa de 2.32 m y una altura totai de 2.02 m (incluidas las vigas
principales).

Tabla No. 2 Presupuesto oficial Puentes peatonales Ei Recreo No. 1

CANTIDADES DE QBRA
a :
OBJETO: iICONSTRUCCION PUENTE El. RECREO - COSTADO CEMENTERIOS I
TRAMO: [Tramo 14 Av. 10 Los Patios i
| unp
CAP. 1 {EXPLANACIONES
11 Desmonte y Limpieza Ha 0,0028
13 Excavaciones varias sin clasificar m3 | 48,61
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la i
18 |explanacién, canales y préstamos, entre dos mil metros m3 438,61
. {2000m) y cinco mil metros {5000ml}
1,10 |Conformacién material proveniente de las excavaciones m3 48,61
CAP.3 |SUB-BASES Y BASES
3l6 |Relleno Seleccionado para Estructuras m3 | 30,72
CAP.5 |PUENTES METALICOS
511 VP-1000 39.175 Und : 2,00
52 |IPE270 186 Und 35,00
513 IPE200_1.321 Und 63,00
54 IPE 200_1.02 Und 70,00
55 |C3x4,1x70 ] Und 262,0
5.6 Lam. 723x320x25 Und 3,00
57  |Lam. 468x320x25 Und 8,00
5.8 Lam. 958x259x7 Und 70,00
519 Lam. 259x158x7 Und 136,00
5.10 [Lam. 855x323x5/16" Und 8,00
5.01 . {Lam. 4000x320x19 Und 4,00
512 Jtub. ®3"x1,067 Und 68,00
5.13 ltub. ®1-3/2"x1,067 Und 136,00
5.14 |VAR. ®1-1/4"x500 Und 30,00 -
5.15 |TOR. ®i-1/4" Und 90,00
5.16 {METALDECK CAL.20 W2 98,71

17
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5.17 |MALLA ELEC. SCLDADA 150X150X3mm M2 98,71
5.18 |[CAISSON (No incluye Acero) M3 26,00
515 [CONCRETO 4000 PS N4 71,75

Acero de Refuerzo 2.865,00

JA Inctuido)

Tabla Mo. 3 Presupuesto oficial Puentes peatonales Ei Recreo MNo.
2

CANTIDADES DE OBRA

H

OBJETG! CONSTRUCCION PUENTE EL RECREO 2

TEAMO: Tramo 14 Av. 10 Los Patios i

CANTIDAS|
EXPLANACIOMES .
1.1 (Desmente y Limpieza Ha 00,0028
1.3 Excavaciones varias sin ciasificar m3 85,00
Transporte de materiales provenienies de ia excavacién de 3
18 éxpianacién, canales y préstamos, entre dos mil metros in3 85,00
{2000m) y cinco mil metros (5000m!)
.10 |Conformacidn material proveniente de las excavaciones m3 | 85,00
CAP. 3 |SUUB-BASES Y BASES '
3.6 [|RelienoSeleccionado para Estructuras m3 65,00
CAP. 5 |PUENTES METALICOS
5.1 |Ccnexiones kg 3.684,70
5.2 Lamina 1" GR 50 kg 12.472,10
5.3 Lamina 9.00 mm GR 50 kg 8.294,40
5.4 [Lamina 6.00 mm GR 50 kg 1.404,50
55 |Lamina 5.0 mm GR 50 kg 2.317.80
5.6 Lamina 8.00 mm GR 50 kg 2.472.20
57 PT 3"#2.00 mm A-500 GR-C Colmena kg 620,90
5.8  PT13/2"*L50mm A-300GR-C Colmena kg 480,00
5.6 IPE 200 GR 50 kg 1.416,60
5.10 {iPE220GR-5C kg 1.844,50
511 |Angulo 4" *1/2" G-50 kg - 1.756,50
512 jAngulo4" * 5/16" G-50 kg 1.584,10
5.13  jAngulo 4™ *1/4" G-50 kg 176,40
5.14  [Angulo 3"* 1/4" G-50 kg 1.530,60
545 C3*4A-36 kg 203,30
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A6 [VARILLA 1" AC 1020 172,40
M7 IMETAL DECK CAL.20 180,00
A8 PMALLA ELEC. SOLDADA 150X150X6mm 198,00

.0 |CONCRETO 4000 PSI

5
5
5
519 |CAISSON (No Incluye Acero)
5
5

JUANA PAULA

El presupuesto oficial para esta contratacidon de la construccion del sendero peatonal

Juan

a Paula, corresponde a la suma de MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTE TRES MIL OCHOCIENTOS SIENTE PESOS  M/CTE
{$1.527.823.807,00) incluido IVA de conformidad con el desglose que se presenta a
conflinuacién, el cual fue elaborado por el Concesionario San Simén y validado por la
Intefventoria Consorcio Concesién Vial Norte Santander mediante comunicados 1018-034-

677 |del 9 de julio de 2015 con Radicados ANI. Nos. 20154090416962 del 13 de julio de

201%.

‘Tabla No. 4 Presupuesto Oficial Puente Juana Paula.

CANTIDADES DE OBRA

[

| i

IOBJETO: - CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL SECTOR JUANA PAULA—PINAR' DEL RIO

TRAMO: }Tramo 14 Av. 10 Los Patics

CAP.1 [EXPLANACIONES

U1 jDesmontey Limpieza Ha 0,13

iz Ex?avacién en material comin de la explanacién, canalesy 3 f 183,10
prestamos
Transporte de materiales provenientes de la excavacién de la [

18 lexplanacidn, canalesy préstamos, entre dos mil metros m3 183,10
{2000m) y cinco mil metros {5000ml) _

180 |Conformacidn material proveniente de las excavaciones m3 fﬁ 183,10

19
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CAP.Z |OBRAS DF DRENASE
2.2 |Concreto Clase D- Box Culvert, Alcantaritias {3000 psi) m3 478,13
2.10 |Acero de refuerzo Grado €0 kg 170.489,65
CAP. 3 [SUB-BASESY BASES
3.4 [Base Granular {Tipo Invias) m3 | 167,40
3.7 |Pedraplen m3 | 05,09
CAP.7 |VARIOS
7.3 ITraslado de Redes {Postes) Und | 2,00
7.4 IPintura termeplastica color verde olivo m2 23,60
LAP. 8 [OTROSITEMS
8.3 [Sardinel fundido en siiio incluye hierro de anclaje ml | 660,00
8.4 iConcreto para anden 3000psi m2 153,00
8.5 |Adoguin Vehicularen concreto m2 56,54
8.6 |Trasladoy/o tala de arboles en Urbanizacifion Juana Paula Und 12,60
8.40 |Baranda Metalica preteccion . ' ml - 190,00
Desmonte y Traslado cerramiento urbanizacion Juana Paula ml 140,00
SFUESTD OF

ONCE DE HOVIEMBRE

El presupuesto oficial para esta contratacidn de la construccién de las Rampas de acpeso
puente Once de Noviembre, corresponde a la suma de SETECIENTOS SIETE RULLGNES
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA ¥ TRES PESOS M/CTE ($707.923.133,00)
inctuide IVA de conformidad con el desglose gue se presenia a continuacidn, el cua| fue
elaborado por el Concesionario San Simén S.A. y validado por-ia Interventoria Consgreio
Concesidn Vial Norte Santander mediante comunicados 1018-034-672 del 9 de juiip de
2015 con Radicados ANL Nos. 20154090416242 del 12 de julio de 2015, '
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Tabla No. 5 Presupuesto Oficial Puente Once de Noviembre

CANTIDADES DE OBRA E

OBJETO: :CONSTRUCCION RAMPAS DE ACCESO PUENTE 11 DE NOVIEMEBRE

_CANTIDAD -

GAP. 1 |EXPLANACIONES

11 Desmonte y Limpieza Ha 0,01
12 Ex?avacién en material comun de la explanacion, canalesy m3 160,67
prestamos
Transporte de materiales provenientes de la excavacidn de la i
|18 |explanacidn, canales y préstamas, entre dos mil metros " m3 160,67
: {2000m) v cinco mil metros {5000ml)

Conformacién material proveniente de las excavaciones m3

CBRAS DE DRENAIJE
Concreto Clase C (4000 psi) m3 200,25
Acero de refuerzo Grado 60 kg

E.DRENAI

OAP. 3 [SUB-BASES Y BASES
3.6 |Relleno Seleccionado para Estructuras m3 163,96

JAP. 2 [PAVIMIENTOS ASFALTICOS
4,1 [Pavimento en adoquin m2 368,00
4,2 1Sardinel fundido en sitio incluye hierro de anclaje 0 95,00

JAP. 5 |PUENTES
.22 |Baranda Metali

ML
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Gestidn Sodal- Ambiental

Gestidn social — Ambiental, en el que se incluye | CIENTS  CINCUENTA Y SIETE  MILLG
ta elaboracion del PLAN DE MANEID DE | TRESCIENTOS  SESENTA Y OCHO
TRANSITC . PMT Y PLAN DE MAMEIOQ | OCHOCIENTOS CINCO PESOS hH
AMBIENTAL PMA., Suministro g instalacién de | ($157.368.805) Precio Global Fiio.

Vallas.
PRESUPUESTO GEICIAL (VA Incluido)

BIES
hHL

CTE.

4. PLAZO Y LUGAR DE EIECUCION DiEL CONTRATO

4.1 Plazo

El plazo para la ejecucion del Contrato se establece de conformidad con las actividag
desarroilar, por lo que la construccidn de las rampas de acceso al puente peatonal
de Noviembre, construccion del sendero peatonal luana Faula, que incluye {a construg
del muro de contencién, v la construccion de los puentes de E Recreo, tendrd un nlaz

es a
tnce
cicn
D de

cjecucion hasta el 31 de diclembre de 2016 e iniciara a partir de la orden de iniciaciéh de

la Tase de construccion.

La Agencia Nacional de Infraestructura no considerara aguelias propuestas cuyo plazg
mayor al plazo establecido en el presente numerai, rechazandolas de plano!

5ea

Para la ejecucién de la obra y dadas las repercusiones gue se tienen al efectuar el clerre

parciai o total de los sectores intervenidos para la construccidn de los puente

5, el

contratista deberd contemplar dentro de sus costos los concernientes al Plan de Manejo

de Tréfico, asi como los trabaios en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales))
el fin da gue la construccidn no se vea interrumpida en ningdn momento y dicha
pueda ser realizada en el tiernpo estabiecido, si es def caso.

4.2 Cronogramas de Blecucidn

7

Teniendo en cuenta ios trabajos que se pretenden ejecutar en marce del presente pro
te seleccidn, el mercado indica que para este tipo de trabajos las entregas se res
parcialmente, de acuerdo ai avance de las obras gue corforman el contrato.

Al respecto, es importante sefialar que el coniratista deberd ir reslizando enir
parciales de las obras desarrclladas, esias deben obedecer a la programacion contg

con
b3

Cesa

izan

EEas
rida

| ]
o)
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en gl cronograma de ejecucién aprobado por la Interventoria del contrato y por la ANI,
garantizando de esta manera que en el plazo previsto para la ejecucién del contrato se
van p desarrollar la totalidad de actividades contratadas.

413 Lugar de Ejecucion

El lugar de ejecucién del Contrato estd localizado en el corredor vial existente entre la
ciudpd de Cidcuta y el municipio de Los Patios departamente de Norte de Santander que
hace parte del proyecto “Area Metropolitana de Cicuta y Norte de Santander”.

. FORMA DE PAGO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

5/1 Disponibilidad Presupuestai

xiste el CDP No. 65016 de fecha 19 de febrero de 2016 por valor de

3.607.518.334,00 para cubrir el pago de las obras objeto de este estudio de
onveniencia y oportunidad. '

5|2 Forma de Pago

a) Uina vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, la
gencia Nacional de Infraestructura pagard a razon de las cantidades de obra
jecutadas con base en los precios unitarios incluidos en |a oferta econémica del
ONTRATISTA, certificados mediante Actas mensuales de obra, previa aprobacion de

la Interventoria del proyecto.

b) Para el cao deli item Global, gestion Socio-Ambiental, los pagos se haran de acuerdo al
vance porcentuai, previa aprobacion de la interventoria del proyecto.

. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE LA SOPORTAN
De dcuerdo con lo dispuesto en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007:

“La escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de
seleccion de licitacion puablica, seleccion obreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

23
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1. Licitacién publica. La escogencia del contratista se efectuard por regla gene
través de licitacion ptiblica, con las excepciones que se sefialan en los numeral
. 3y 4 del presente articulo {...)" B

Segln lo sefialado en la disposicién trascrita, corresponde analizar si la escogencia
coniratista que ejecutara el presente proyecto debera adelantarse a través de alguna
las modalidades exceptivas a que se refiere el articulo 2° trascrito o si por el conir
debe adelantarse por medio de la modalidad de licitacién puabtica.

Considerando las caracteristicas del objeto a contratar y que la cuantia del mismo su
la menor cuantia, es posible concluir que no se enmarca en ninguna de las excepci
establecidas en la norma, motivo por el cual la modalidad de seleccidn que correspa
adelantar es la de Licitacién Publlca reglamentada en la subseccion 1, seccidon 1, cap
2, titulo 1, Parte 2, lero 2 del Decreno 1082 de 2015. '

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUST!F!CACION DEL MISMO

7.1 Andlisis del Sector — Estudio del Mercado

La atencién de la Infraestructura de transporte a través de la destinacion de recy
publicos y Ia contrat'acién de obras p'ﬂb'licas' consti‘t'uye'uno de los. principales eje

ral a
Ps 2,

del
s de
Brio,

hera
bnes
nde
tulo

rsGs
L de

desarrollo de !a competltwldad de Ia nacién, ‘teniendo en cuenta que la mlsma ‘constifuye

unc de los mecanismos més importantes de conectividad entre las regiones en las cu
se adelanta la produccion econdmica nacnonal y los centros de consumo y/o los centrg
exportacion. '

De esta forma, la Agencia Nacional de Infraestructura es una de las entidades
importantes en el proceso de desarrollo de infraestructura de transporte, generando
alta demanda de participacién de perscnas juridicas y naturales cuya actividad econd
se encuentra refacichada’con la atencién de dicha iﬁ'fraes’trUCtura en aspectos tales c

ales
s de

mas .
una
mica
Mo

la construccién, consuitoria, interventoria, entre otras, redundando asi en la genergcidn

de empleo en las.regiones e impulsando la economia de las mismas ejerciendo un ef
dinamizador de los procesos productivos y de comercializacion de bienes y servicios.
Las cifras del sector. muestran un crecimiento y desarroilo de la infraestructurz
transporte. En el tercer trimestre de 2015, los pagos efectuados para la construccid

BCto

de
n de

obras civiles registraron un crecimiento de 8,2%, frente al mismo trimestre de 2014. Dicho
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resultado se explica principalmente, por el comportamiento del grupo de otras obras de

ingehieria, gue creci6 48,6% y sumé 6,9 puntos porcentuales a la variacion total.

Las ebligaciones adquiridas en obras civiles durante el tercer trimestre de 2015 registraron

un drecimiento de 8,8%, frente a igual periodo de 2014, explicado principalmente por el

grugo de otras obras de ingenieria, que crecié 78,3% y sumd 6,2 puntos porcentuales a la

variacion total.

Grafico No. 1 - Variaciones anuales de los pagos en obras civiles 2011 - 2015 (I} trimestre)
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Fuente: DANE, Indicador de Inversién en Ghras Civiles - |Ii trimestre de 2015

El grupo de carreteras, calles, caminos y puentes, crecié 3,2% y sumé 1,1 puntos porcentuales a la
varigcion total, principalmente como resultado de los mayores pagos efectuados en construccidn,

mantenimiento, reparacion y adecuacion de vias urbanas e interurbanas.

Grafico No. 2- Variacién anual de los pagos segtin tipos de construccion, tercer trimestre

2015
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Fuente: DANE, Indicador de Inversion en Obras Civiles - lll trimestre de 2015

De acuerdo a lo anterior, se destaca la importancia de la demanda de Ia Nacidn en cu
al desarrollo de la infraestructura de transporte como mecanismo de impulso
economia en términos de cracimiento v competitividad.

El sector de |a construccidn es sin duda uno de los mas imporiantes del pals y se subd

=]

en: edificacicnes y cbras civiles.

En el subsector de ias obras civiles, las carreras de mayor relevancia son ias gue tie
que ver con ingenieria civil. Deniro de este sector, la gran mayoria de los empleg
relacionan con proyectos de construccién, ya sea en puenies, vias, embalses o reprs
desde ios auxiliares de ingenieria hasta los directores de proyectos son necesario:
ingenieros de distintas especialidades y niveles de experiencia. De igual manerg
ingenieros ambientales vy de disefio son vitales para la construccidn de obras pablicas.

Grafico Mo, 3 — Algunas cifras del Subsector de Construccion de Obras Civiles. *Valores expres

en Miles de millones de puses a precios constantes.
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Grafico Mo. 4 — Crecimiento sector de construccién y subsector de obras civiles (*)
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Como se ohserva en la gréfica anterior dentro del crecimiento del Sector de construdcion

el que mas impacta e} indicadcr es de las Subsector de Obras civiles donde estd

por

encima de! promedio del crecimiento. De igual forma en los dltimos 3 afios la tendgncia

del sector es igua! al subsector por lo que se observa que las curvas muesiran fa migmas

tendencias (2010-2011-2012-2013).

Grafico No. 5 — Variacibn Anual: PiB de cbras civiles {*)

Vasiackin anual PID de obras civiles

; S U I T S
;ij*iﬁsiié‘i‘s"% IR AN RS

£l promedio de la variacion del PIB del sector en los ultimes 5 afios es del 9.4% a pesa
qgue en el segundo semestre y tercer trimestre del afio 2010 las variaciones fu

r de
b O

negativas con -6, 6% y -6,2 % respectivameanie, pero se muestra un recuperacion fuertie en

el afio 2011 con una variacion den el tercer trimestre del 24.5%.

Para la vigencia 2012 las variaciones se mantuvieron en el promedio, en el segl
trimestre del afio 2013 la variacién es negativa y el tercer trimestre de! afio 2013 ei s
vuelve y repunta con una variacion del 18,6%. Para el afio 2014 se espera qug
variaciones con respecto al PiB estén per encima del premedio.

Grafico No. 6 — Contribucion del subsector de sbras civiles al crecimiento de fa consiruccid
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"En la gréafica anterior se puede observar la contribucién del subsector de obras civiles al
“ eredimiento de la construccion, se puede inferir que la tendencia es la misma salvo en

seglindo trimestre del 2013 y en el tercer trimestre del 2012 donde fueron inversas.

Grafico No. 7 — Contribucidn del subsector de obras civiles al crecimiento de la economia.
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A

Ef analisis de la perspectiva de obras civiles es indispensable, no solo por su contribugion

al PiB, sino porgue es un subsector que demanda principaimente mano de obrg
calificada. En esta linea, por cada empleo gue se genera en las obras civiles, se ¢
indirectamente 1,3 empleos en la economia

La maycr proporcion de la inversidn en infraestructura en Colombia, se encue
destinada al modo carretero, seguida de la inversién en sistemas de transporte masiva
inversidn en puertos. Asimismo, se ha evidenciado un crecimiento sostenido e

no
fean

nira

yla
o la

inversién privada en infraestructura, la cual pasd de representar el 0,3% del PIB en 2006 al

1,0% en 2011. La mayor proporcion de la inversidn privada esta destineda ai m
carreterc seguido de la inversion en puertos. No obstante, Ia inversidn publica cont
prevaleciendo sobre la inversion privada. La inversién pulblica se destina principalmen
la inversidn en carreteras y a sistemas de transperte masivo.

La Agencia Nacional de Vias es el crganismo rector a nivel del estado que demanda bi
y servicios en el mercado de infraestructura vizl en Colombia, un cambio porcentual ¢
presupuesio de inversién de la entidad aifera de una manera positiva 0 negativa sg
sea el caso la demanda de bienes v servicios del subsector. Por tal metivo la ent
estabiece el Valor del Presupuesto Oficial del Rien o servicio con fundamento ey

necesidades de atencion de iz Infraestructura v de acuerdo a los precios de merg

correspondientes al moments de sstruciuracidn de los procesos.

odo
nda
ftea

ENes
n el
giin
dad

las
ado
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Sob

fie este valor, y en funcién de la modalidad de contratacion aplicable de acuerdo con la

Ley,|los proponentes interesados realizan su propuesta econGmica con fundamento en el

ana
den

fisis que los mismos realicen sobre la posible optimizacion de recursos y/o personal
tro de las caracteristicas propias del tipo de iabor a contratar, y los posibles riesgos

asodiados a la misma.

Los

datos Historicos del presupuesto de la entidad muestran incrementos positivos los

cualps impactaron fuertemente la demanda de bienes y servicios del sector, no obstante
la tandencia de crecimiento Econémico se mantiene a nivel nacional conllevando a que

exis

fan cambios en los ciclos de produccién que afecten negativamente el crecimiento de

la canstruccion de obras civiles.

Ana

isis Internacional del Mercado.

Fl dobierno Colombiano en aras de generar competitividad y oportunidad mantiene
acuerdos comerciales con diferentes paises, los cuales deben ser considerados en caso

que
aCu

sean aplicables a los procesos de contratacidn, por consiguiente la ANI le aplican los
rdos vigentes con los paises de la CAN, CANADA, CHILE, ESTADOS UNIDQCS,

LIECHTENSTEIN, SUIZA, UNION EURQPEA, EL SALVADOR, GUATEMALA Y MEXICO, para
cada uno de los casos anteriores se debe de tener en cuenta los valores a partir de los

cual

s aplica el acuerdo comercial tanto para bienes y servicios incluidos los de

congtruccion, asi como los plazos establecidos en los acuerdos, la publicidad, los
docimentos del proceso y un trato igualitarios a los bienes y servicios de oferentes

inte

rnacicnales cobijados por los acuerdos en momento. Con respecto al comportamiento

del mercado internacional podemos hacer el siguiente analisis segun Ia siguiente grafica:

Gra

Fico No. 8 — Promedio y desviacion estandar de la inversidn total en infraestructura 1980-2006
(fuente: Cdmara colombiana de la infraestructura)
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En Latinoamérica se muestra que el porcentiaje de participacion del sector en el PiB es
los

representative toda vez que Colombia se encuenira detrés de Chile y Brasi! que so0
paises referentes

Grafico Mo. 9 — Calidad de la infraestructura {fuente: Cdmara colombizana de {a infreestructuyz)
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En una escala de 144 paises Colombia se encuentra en el puesto 130, en el indicadqr de
calidad de infrzestructura en carreteras donde el mas representativo es chile en ef puesto
27.

Grafico No. 18 ~ Calidad de la infraestructura para €l comercio (fuente: Cémara
colombiana de la infraestructura)
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respecto a la tasa de cambio, la tendencia estara definida por la politica monetaria de

la Reserva Federal {FED) en Estados Unidos, considerando el anuncio de que podrian

continuar moderandose las inyecciones de liquidez.

7:2 Analisis de la Demanda

Lan
imp
clas

laturaleza de este tipo de procesos se ha tornado en los ultimos afios un componente
brtante en los procesos de licitacion en la mayoria de las entidades publicas;
ficandose en aquellos celebrados con menor cuantia y aquellas devenidas de procesos

condursales. Las primeras ejercidas por personas naturales escogidas por su profesion u

oficlo y las segundas normalmente son firmas, Consorcios o Uniones Temporales, cuyo

objd

Hoy
tien
pab

Asi
se h

to social tiene asocio con la labor “Construccion”.

por hoy, en diversas entidades publicas a nivel Nacional, Departamental y Territorial,
en dentro de su lista de procesos la adjudicacién de procesos de licitacion de obra
ica de esta naturaleza.

as cosas y efectuado un estudio tendiente a determinar las condiciones en las cuales
a adquirido en el pasado el servicio objeto del presente proceso de contratacion ast

como la forma en que lo han hecho otras entidades estatales, se encuentra que en los

altin

nos afios se han ejecutado los siguientes proyectos:
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Tabla Mo. 6 Procesos bajo la modalidad de licitacion publica del secter de infraestruct
de transporte en los Gitimos cinco {5) afos.

Lira

7.3 Andlisis de Oferta

En lo que se refiere a ia oferta nacional se toma como base, sin limitarse 2 ella, af nin

Nero

de empresas clasificadas en el sector de CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES y qup se

encuentran registradas en el Sisterna de informacién v Reporte Empresarial — SIREN
cual presenta los estados financieros con corte & 31 de diclembre de cada afio gque
suminisirados por ias emprasas que se encuentran sometidas a vigilancia, conty
inspeccidn por ia Superintendencia de Sociedades y aue pertenecen al sector real ¢
econemia con estados financieros reportados de manera continua en el periodo de 20
2014 , es decir, 1267 empresas distribuidas a nivel nacional; lo anterior de acuer
informe de la Superintendencia de Sociedades “DESEMPENO DEL SEC
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ANOCS 2012-2014”, de Agosto de 2015.

& Tamafio de Empresas

1, el
son
ol e
ela
12 —
o a
TOR

Teniendo en cuenta la Ley 905 del afic 2004 se puede observar que para el sectgr de

Infraestructura la mayer parte de las empresas que pertenscen al mismo @
catalogadas como PYMES con un 80,33% del totzl de las empresas analizadas en
estudio, seguida de fas Grandes empresas con un 15,93% vy las Microemprasas co
2,20%. El comportamiento frente a los ingresos operacicnales es inverso ya gud
Grandes empresas generan $15,2 billones de peses, un 71,53% del total de los ing
operacionales generados por las 1.471 empresas del sector para ef afio 2012, seguid
las PYMES con $6 billones de peseos, un 28,39% de los ingresos operacionales report
por 2l total de las empresas del estudio.

stan
este
R oun
las
(505
 de
Edos
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Tabla No 7. Ingresos Operacionales por Tamafio — Afio 2014. (Miles de $)

GRANDE S 22.778.102 273
MEDIANA S 4.890.911 524
PEQUENA S 755.948 468
MICRO S 155 2
TOTAL $ 28.465.116 1267

los

4 Andlisis Operativo

Fuente: Supersociedades - Célculos Grupe de Estudios Econdmicos y Financieros.

ComJO se observa en la grafica 10, los ingresos operacionales se han incrementado entre
fios 2012 y 2014. En particular, los ingresos operacionales del afio 2014 aumentaron

en SR,4 billones frente a 2013, lo que representa una variacion del 10,3%.

Trafico No. 11- Ingresos, costos y gastos del estado de resultados

§ 23.000.000
$ 24 000 000
5 20.008.000
-
£  §16.000000
L
3
=
£ 12000000
=
% 8.000.000
$4.000.000
8- 2012
#IMGRESCS UPERACIDHNALES § 27125 807 5 23785 528 526247045
HINGRESOS NO OPERACIONALES $ 1481490 51292 845 §1.380.913
WOASTOS NG OPERACIONALES 5053538 EYG74.130 &9 3780019
wL0OSTOS DE VENTAS 58384 300 §95.560.623 557389 453
#GASTOS DE ADMINISTRACION 52145248 5 2.070.653 3304494
wGASTUS DE VENTAS §980 644 §320.598 $258.181

Financieros.

Ruente: Supersociedades y Supe financiera - Cdlculos Grupo de Estudios Economicos y
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Los ingrescs no operacionales presentan un escenario de recuperacion al crecer efi un
5,8% frente a 2013, Dicho crecimiento contrasta con el aumento en les gasiop no

operacicnales del 28,7% frente a 2013.

Asl como los ingresos operacionales crecieron, los costos de ventas y gastod de

administracién aumentaron en 9% y 12% respectivamente, frente a 2013. Sin embarge,

los gastos operacionates de venta presentarcon una reduccidn del 10,2%, que en térnpinos

absolutos equivale a $32.817 millones.

Para el afic 2014, 596 empresas de esi2 suhsector generarcn ganancias por valor de

$1,8

billones de pesos, mientras que 125 empresas generaron pérdidas por 5336.889 miilpnes
de pesos. Lo anterior evidencia el amplio crecimiento de las utilidades netas del subsector

en el Gltimo periodo que ascendid a $1.5 biilones. Por su parte, 8 empresas no genaj
ni ganancia ni pérdida. Con respecto ai margen neto, se observa un comportami
estable entre el afio 2013 vy 2014. '

Grafica Mo. 12 Ganancias y pérdidas.
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Fuente: Supersociedades y Superfinanciera - Calculos Grupo de Estudios Econdmic
Financleros.

7.4 Monto Caleulado para el Contrato

aron
ento

DS Y

El presupuesto oficial maximo estimado incluye IVA v se presenta en la siguiente tabla. Este vilor fue

determinado con base a los estudios v disefins etaborados por el Concesionario San Simé

P SA. ¥
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Validados por el Consorcio Concesién Vial Norte de Santander encargada de la Interventoria del
proyecto en un analisis técnico y econdmico considerando el aicance del Contrato.

PROYECTO _ PRESUPUESTO OFICIAL

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LLEVAR| Tres mil seiscientos siete millones
CARO| LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESQP({)]N:iE(I:\\gES PAR quinientos dieciocho mil trescientos
ATENDER LAS ACCIONES POPULARES NOS. 2009018 ACCIONANT .

FERNANDQ ANDRES GONZALEZ, 2008-171 CLAUDIA PATRIC treinta y cuatro pesos (53607518334'00)
CARRERO Y  2007-00207 IORGE AMATURE  MoOR| IVA incluido. Respaldado mediante CDP N°
CORRESPONDIENTE CON LA ADECUACION DE LAS RAMP4 65016 de! 19 de febrero de 2016
PEATONALES DEL PUENTE PEATONAL ONCE DE NOVIEMBRE, 1
CONSFRUCCION DEL SENDERO PEATONAL JUANA PAULA Y |
CONSFRUCCION DE LOS DOS PUENTES PEATONALES DE
RECREQ, LOCALIZADOS EN EL CORREDOR VIAL EXISTENTE ENTH
LA duDAD DE CUCUTA Y EL MUNICIPIO DE LOS PATIC
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

El
establecidas en e! formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones

lor anterior del estudio corresponde a precios unitarios segln las actividades

Gengrales vy Particutares en él establecidas, que se pagaran por unidades de items

comfplementen. Las partes aceptan la discriminacion del presupuesto a precios unitarios y
no se reconocerd obligaciones por concepto de gastos reemboisables, tampoco implicara
quelle sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades

ofreridas en la Propuesta.

7.5 ¥l Andlisis que Soporta el Valor Estimado del Contrato, Indicando las Variables
tilizadas para Calcular el Presupuesto de la Respectiva Contratacion.

E! Consorcio Concesidn Vial Norte Santander en calidad de Interventor del proyecto “AREA
METROPOLITANA DE CUCUTA Y NORTE DE SANTANDER” Mediante comunicados con
radicado No. 1018-034-672 y 1018-034-677 del 9 de julio de 2015 y 1018-034-525 del 19
de marzo de 2015, y radicado ANI Nos. 20154090416942 y 20154090416962 del 13 de
julid de 2015 y 20154090159582 del 19 de marzo de 2015, envio Estudios y Disefios
deb|damente validados y que corresponden a la adecuacion de las rampas peatonales del
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puente peatonai Once de Noviembre, la construccién del sendero peatonal Juana Patila y
la construccion de los puentes peatcnales de El recreo.

Los precios unitarios se establecen con los precios del mercado, elaborando los analis|s de
los precios unitarios consignados en Estudios y Disefios elaborados por el Concesiciaiio
San Simén S.A vy avalados por la interventoria del proyecto Consorcio Concesidn Vial Norte
de Santander, de acuerdc a los oficios radicados ANl Nos. 20154090416542 vy
20154090416962 del 13 de julio de 2015 y 20154080159582 del 19 de marzo de 2015,

8. CRITERIOS PARA SELECCIOMAR LAS GFERTAS MAS FAVORABLES {RUMERAUS DEL

ART 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETC 1082 de 2015).

8.1 Reguisitos Habilitantes

La Ley 1150 de 2007 en su articulo 5¢ establece que es “(...} objetiva la seleccién en la|cual
la escogencia se haga al ofrecimiento mas favorakle a la entidad y a los fines aue| eila
busca”, en cancordancia con lo cual el articuio 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 da 2015,
indica:

“Articulo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento mis favorable. La Entidad Estatal debe determinfir la
oferta mds favorable teniendo en cuenta los normas aplicables a cada modaliday de
seleccién de! contratista.

En la licitacién vy la seleccion obreviada de menor cuantia, lo Entidad Estatal debe
determinar la oferta mds favorable teniendo en cuenta: {a) la ponderacion de los
elementos de calidad y precio soportados en puntajes o férmulas; o (b} la poenderacidy de
los efementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-beneficio. Si
la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b} anterior gebe
sefialar en los pliegos de condiciones:

1. Las condiciones técnicas y econdmicas minimas de o oferta.

2, Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad ¢ de
funcionaimiento, tales como el uso de tecnologio o matericies que generen mpyor
efictencia, rendimiento o duracién del bien, cbra o servicio.

3. Las condiciones econémicas adicionales que representen ventajas en términcs de
econoinia, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como| por
efemplo fa formo de pogo, descuenitos por adiudicacion de varios lotes, descugnitos

38




SISTEMA INTEGRADG DE GESTION Cédigo: GADF-F-025

GESTION ADMINISTRATIVA Y .
” PROCESO FINANCIERA Version: 001
e e | FORMATO ESTUDIS;}OER%?“Y;%ENC'A Y | Fecha: 14/11/2013

por variaciones en programas de entregas, mayor garantia del bien o servicio
respecto de la minima requerida, impacto econdmico sobre las condiciones
existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor

- asuncién de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor
grado de satisfaccion para la entidad, entre otras.

4. El valor en dinero que la Entidad Estotal asigna a cada ofrecimiento técnico o
econdmico adicional, para permitir la ponderacion de las ofertas presentadas.

La Antidad Estatal debe calcular la relacion costo-beneficio de cada oferta restando del
predio total ofrecido los valores monetarios asignades a cada una de las condiciones
técrlicas y econdmicas adicionales ofrecidas. La mejor relacion costo-beneficio para la
Entidlad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodologia anterior tenga el
resulitado mas bajo.

La Eptidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentd la oferta con la mejor relacién
costp-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido.”

La Agencia Nacional de Infraestructura realizard la verificacién de requisitos habilitantes
de manera simulténea, por el comité designado para tal efecto, verificando los siguientes
factpres: '

Experiencia: El proponente deberd acreditar la experiencia
. ' PASA / NO PASA
rejquerida

Capacidad Juridica: El proponente deberd allegar los documentos
. . . - PASA / NO PASA
de conformidad con lo establecido en los pliegos de condicicnes

ijacidad Financiera: Analiza |a capacidad financiera del

p
edtablecido en los pliegos de condiciones

oponente y demds requisitos exigidos de conformidad con lo PASA / NO PASA

C3pacidad Organizacional: Analiza la capacidad de organizacién
del proponente y demas requisitos exigidos de conformidad con | PASA / NO PASA
lo|establecido en los en los pliegos de condiciones dei proceso. '

Capacidad residual de contratacién: Es la aptitud del oferente PASA / NO PASA

para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato
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de obra, sin gue sus otros compromisos contractuales afecten su
habilidad de cumplir con el contraio objeto del presente proceso

de seleccién

Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la Tica

informacidn, valores y experiencia que se tendrd como valida serd la relacio
directamente con coniratos de obra que estén certificadas y que consten en ei RUP,
gue en virtud de la expedicién del Decretc 1082 de 2015, deban ser verificadas pq

ada
> las
pr i3

Agencia, de igual manera para los proponentes exiranjeros gue no se encuetitien

obligados a inscribirse en el RUP, Unicamente podran acreditar los requisitos habiiitan
través de informacion, valores y experiencia directamente relacionada con contrato
obra. La informacidn adicional, relacionada con la experiencia general requerida p¢
entidad que no conste en el RUP, podra ser verificada por la Agencia de acuerdo cc
nrevisto en e pliege de condiciones.

A, Capacidad Financiera

La capacidad financiera de los proponentes se acreditard mediante los indicadores establecidg
el Dacretc 1082 de 2015, con corie al 31 de diciembre de 2015, que resultan de los est]
financiercs actualizados al Gltime cierre contable de las empresas segin disposiciones normat
verificancose a partir del RUP (para los proponentes o miembros de Figura Asociativa obligaa
inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente), y del diligenciam?
Formato 2 para los proponentes o miambros de figura asociativa no obligados a inscribirse
RUP. El Formato 2 debe estar suscrito bajo fa gravedad de juramento, por el Representante Le
el Revizor Fiscal de! proponente, si el preponente no esta obligado a tener Revisor Fiscal, deb
suscrito por su Contador.

Dicho formato debera registrar en todos los casos, informacién tomada de los bala

esa
k5 de
by la
nlo

g en
pdas
ivas,
0sa
ento
en el
galy
R ser

CSS

genarales v el estado de resuliados de la compafifa en la cual se reflejan las sumas

correspondientes al 31 de diciembre de 2015, o al Gltimo afio fiscal, (este Gltimo ev
aplica para aguellos proponentes extranjeros en cuyo pais la fecha de corte fiscal
distinta al 31 de diciembre de cada afio}, que havan sido tomados como base

decretar dividendos v para la liguidacion del impuesto de renta o su equivald
debidamente aprobados por lz asamblea de accionisias, junta de socios © &l 6rgano 3
competente, correspondientes al Gltiro cierre anua!l ordinario.

brito
sea
bara
nte,
beial
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En ¢l caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la

info
de

rmacidn deberan estar preparados de conformidad con los estandares internacionales
reporte financiero —IFRS, y deberén encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y

DICTAMINADOS. También podrdn, a opcién de la empresa extranjera, tomar la

info

rmacion de los estados financieros preparados bajo los principios de contabilidad

generalmente aceptados ‘en Colombia — COLGAAP -, caso en el cual la informacién

conilable que se obtenga de los mismos deberd presentarse debidamente certificada por

Contador Publico Colombiano o de acuerdo con lo establecido en las normas legales

vige

ntes. Se debe allegar copia de la tarjeta profesional del contador piblico o revisor

fiscd! y certificado de antecedente disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de

Contadores.

REQUISITOS PARA PRESENTACION DE MONEDA EXTRANJERA

lLa irLformacic’m deberd ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los

Esta

os Financieros estén expresados en monedas extranjeras deberan convertirse a

Pesgs Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacidon se describe:

i. Si
valo

estd expresado originalmente en Délares de los Estados Unidos de Norte América los
res se convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa

repriesentativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre del balance,

cert

ficadas por el Banco de la Repuablica, para lo cual el proponente debera indicar la tasa

representativa del mercado utilizada para la conversion.

ii. Si
de |
parg
mor
http
esto

Los
indie
Proj

estd expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Ddlares
s Fstados Unidos de Norte América, debera convertirse a ésta moneda, utilizando
ello el valor correspondiente a la tasas de cambio vigentes entre el ddlar y dicha
eda a la fecha de cierre del balance (utilizando para tal efecto la pagina web
-//www.canda.com en la pestafia Currency Converter, Conversor de Divisas. Hecho
se procedera en la forma que sefiala el numeral anterior.

proponentes deberdn acreditar su capacidad financiers, demostrando que para los
radores indice de liquidez, razon de endeudamiento y cobertura de i_nte'reses, el
jonente Individual, y en caso de Figuras Asociativas: i) el LIDER ¢ ii} la Estructura Plural

cuyd calculo se realizard como ponderacion de los componentes de los indicadores de
conlormidad con el método 1 sugerido por el Manual de Colombia Compra Eficiente,
cuentan con:
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— fndice de Liguidez. {Razén Corrianie}

Este indicador mide la capacidad que tiene el proponente

obligaciones a corto plazo.

indice de Liguidez

Razén Corriente
{(Veces)

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Tabiza No. 8 — Liquidez - DATCS SIREM

i

1,36

para cumplir con

Sus

o i o

D S S

[N P A FT

ot b

LHSLHDER

Fuante;

262

Superintendencia de Sociedades

Datos Cdmara Colombiana de la Infrasstructura

De una muestra de 540 empresas constructoras, la Cdmara Colombiana d

I E!

infrasstructura, realiza un analisis del {ndice de Liauidez de dichas empresas, arrojando ia
siguiente informacidn:

Grafico No. 12 — [ndice de Liquidez para empresas Constructoras
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Datos Reportados a INVIAS en Marco de los Procesos de Seleccion

Mue

Sira de la entidad de 595 empresas que preseniaron oferia en procesos de seleccion en el afio

2014, con corte de informacién financiera a diciembre 31 de 2014, en procesos similares a los que

se eqid adelantando, se obtuvo la siguiente informacién:

Anal

Parti
para
emp
pasiy
espe

cort
de Ig

LHQUDIEZ

Isis

endo del hecho que los indicadores de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa
afrontar sus obligaciones que impliquen desembolso de efectivo a corto plazo y es Gtil para la
Fesa porque puede establecer la facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar sus
os corrientes con el efective gue produzcan sus activos corrientes y teniendo en cuenta que
cfficamente la razdn corriente no es mas que la verificacién de la disponibilidad gue tiene la

emplesa para cumplir sus compromisos, tanto la disponibilidad como el compromiso deben ser a

plazo; se observa que el sector de la construccion ofrece resultados favorables en el sector
economia, por cuanto la razén corriente es mayor a 1 y ha venido estable a lo largo de los

Gltintos cinco afios.

De la informacion reportada en el SIREM, se tiene que en los ultimos cinco (05) afios
(2010~ 2014), el promedio del indice de liquidez, corresponde a 1,7 veces.

b Del histérico del INVIAS, se tiene gue de las empresas que presentaron oferta durante el
afio 2015, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2014, en procesos de seleccién
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Por lo anteriormente expuesto, los proponentss gue pretenden presentar oferta en marc
proceso de seleccidn, deben acreditar como reguisito habilitante, un indicader de Hodidez
mayor o igual 2 une punto dos {1.2] veces.

indice De Endeudamiento. {(Razén De Endeudamiento)

Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a largo plazo del proponente
relacién a sus fondos totales, adiclonalmente muestra ia proporcién en gue el prepon
este financiado por terceros,

indice de Endeudamiento = (Pasivo Total  1*160%

similares al que se esta adelantando, el promedic del indice de liquidez, corresponde
veces.

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacidon reporiada por el SIREM

histdrico de la entidad, arrojan un comportamiento similar; sin embargo, al requed
indicader de liquidez maycr o igual a 1,7 veces, se estaria permitiendo la participacid
unicamente un 60% d= ias empresas del sector, esto de conformidad con la inform
analizada por la Camara Colombiana de la Infraestructura, la cual fue preseniada
presente documento, dentro del componente de Analisis del Sector,

Por tal razén y con el &nimo de propender por ia pluralidad de oferentes, en desarrol)
presente proceso de seleccién, en atencidn al andlisis adelantado por la Ci

del
ir un
n ge
ECion
b el

o del
mara

Colombiana de ia Infraestructura, la entidad considera adecuado solicitar como reguisito,

un indicador de liquidez, mayor o igual 1,2 veces, esio con el fin de permil
participacién de mas del 84% de las empresas del sector, de conformidad ca
informacion analizada por la Cdmara Colombiana de la Infraestructura, la cua
presentada en el nresente documento, dentre del componente de Andlisis del Sector,

Por iltimo, resuita importante precisar que en &l historial de contrataciones del N
en la mayoria de ios procesos adelantados se ha determinado como requisiio qu
proponentes deben acreditar un indicador de liquidez mayor o igua! 1,2 veces, situs
gque ha sido favorabie en aras de lograr una mayor participacidn de proponenies, sif
se hayan generado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuenci
considera pertinente y razonable mantener dicho requerimiento.

Activo Totzl

Tabia Mo. 9 Nivel de Endeudamiento - DATOS SIREM
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nla
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Razon de
endeudamiento

58.99% 55.50%

Clentos
e
o
F

2014 it 2012

Fuente: Superintendencia de Sociedades
Datgs Cédmara Celombiana de la Infraestructura

De- luna muestra de 540 empresas constructoras, la Cémara Colombiana de la
Infraestructura, realiza un andlisis del indice de Endeudamiento de dichas empresas,
arrgjando la siguiente informacion:

Grafico Mo. 13 — indice de endeudamiento Empresas Constructoras 2012,
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Datps Reportados a INVIAS en Marco de los Procesos de Seleccion
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Muestra de la entidad de 595 empresas que presentaron oferta en procesos de seleccion gn el
afio 2015, con corte de informacion financiera a diciembre 31 de 2014, en procesos simitates a

{os que se estd adelantando, se obtuvo Iz siguiente informacion:

ANALISIS

ENDEUDAMIENTO 50% i

Teniendo en cuenta que la razdn de endeudsmiento mide la intensidad de teda la deulda a

corto y largo plazo del proponente con relacién a sus actives totales, adicionalmeante mugstra

la proporcién en que el proponente este financiado por tercercs. A mayor {ndice mhayor

cantidad de dinerc prestado por terceros y nos da como resuliado ef porcentaje en que se

comprometen los activos de un proponente con terceros. Se puede observar que en rel

con el sector de la construccion, el grado de endeudamiento refleja una estabilidad d
empresas gue conforman dicho secior, indicando de esta maners gue no existe aito grad

dependencia por parte de las empresas construcioras, en cuanto a los recurses de terg

para financiarse.

Tal y como se puede evidenciar, los datos de la informacién reporiada pq
SIREM vy del histérico de la entidad, arrojan un comportamiento similar
embargo, al requerir un indicador de Endeudamiento menor o igual al 589
estaria permitiendo la participacidn de Gnicamente un 50% de las empresa
sector, esto de conformidad con la informacion analizada por ia Can
Colombiana de la Infraestructura, la cual fue presentada en el pres
documento, dentro del componente de Analisis del Sector.

Por tal razdn vy con el animo de propender por la pluralidad de oferentes
desarroilo del presente procaso de seleccion, en atencion al andiisis adelan
nor la Cadmara Colombiana de fa infraestructura, ia entidad considera adecy
soiicitar como reguisito, un indicador de Endeudamiento, menor o iguai al ]
asto con el fin de permitir la participacidén de mas del 80% de las empresas
sector, de conformidad con ia informacicn analizada por la CAmara Colomb
de la infraestructura, la cual fue presentada en el presente documento, de|
del componente de Analisis del Sector.
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e Por altimo, resulta importante precisar gue en el historial de contrataciones
del INVIAS, en la mayoria de los procesos adelantados se ha determinado como
requisito que los proponentes deben acreditar un indicador de Endeudamiento
menor o igual al 70%, situacion gue ha sido favorable en aras de lograr una
‘mayor participacion de proponentes, sin que se hayan generado riesgos para el
cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se considera pertinente y
razonable mantener dicho requertmiento.

e Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar
oferta en marco del proceso de seleccidn, deben acreditar como requisito
habilitante, un indicador de Endeudamiento menor o igual a cero coma setenta
{0,70).

- Razén de Cobertura de Intereses

Tabla Mo. 10- Razdn Cobertura de [ntereses - DATOS SIREM

i By
bn de
Intereses

&
[ . ?i‘i)f i T
. :
) ﬁ
| §
1‘ 3.
o -

Fuente: Superintendencia de Sociedades
Datas Camara Celombiana de la Infrasstructura

- Grafico No. 14 - Razdn de Cobertura de Intereses Empresas Constructoras (2012)
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Datos Reportados a INVIAS en Marco de los Procesos de Seieccidn

Muestra de la entidad de 274 empresas que presentaron oferta en procescs de seled
en el afic 2015, con corte de informacién financiera a diciembre 31 de 2014, en prog
similares a los que se estd adelantando, se obiuvo ia siguiente informacion:

Lititidad Operacional 1.828.725.829.454.23
Gasio de Intereses 435.810.838.818.35

Razén de cobertura de intereses para el afo 2014 = 1.828.726.629.454.2
425.910.838.918.35 = 4.29

Andlisis

Teniendo en cuenta gue el indicador de razdn de cobertura de intereses refigj
capacidad que tiene la empresa para cumplir obligaciones Financieras adguiridas
terceros, es claro gue en la medida que se produzca mayor Cebertura de Intereses, m
es la probabilidad de que las empresas incumplan sus obligaciones financieras.

Por fal motivo, los datos arrojados por las cifras reportadas en el SIREM per parte d

empresas dal sector de la construccidn, permiten establecer gite este sector presentp

muy buen comporiamienio en aste sentido, tal como se puede cbservar los valore
este indicador son mayores a uno (1), demostrando de esta manera que este se
cuenta con un margen de manichra gue le permite a estas empresas atender
compromisos financieros en forma adecuada.
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Por
del
razdn de cobertura de intereses mayor o igual a uno {1.0) vez.

Por tal razén y con el dnimo de propender por {a pluralidad de cferentes, en
desarrollo del presente proceso de seleccién, en atencién al analisis adelantado
por fa Camara Colombiana de la Infraestructura, la entidad considera adecuado
solicitar como requisito, un indicador de razén de cobertura de intereses, mayor o
igual a uno {1.0) vez, esto con el fin de permitir |a participacién de méas del 80% de
las empresas del sector.
Tal y como se puede evidenciar, ios datos de la informacidn reportada por el SIREM
y del analisis realizado por la Camara Colombiana de la Infraestructura, arrojan un
comportamiento similar. '

o anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco
broceso de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de

Activo Corriente / Pasivo Corriente
Para el caso de consorcios o
uniones temporales, la liquidez
se determina asi: Una vez aplicada la formula
1. L= (AC1+AC2+AC3....) / anterior, la cifra resultante
INDICE DE LiQUIDEZ (PCi+PC2+PC3.....} deberd ser igual o superior
Ddénde: ACn es igual a activo corriente | uno punto dos (1.2) veces.
de cada participante;
PCn es igual a pasive corriente de cada
participante
Pasivo Total / Active Total . .
. . Una vez aplicada la farmula
Para el caso de consorcios o uniones . .
RAZON DE | temporales, el anterior, el porce'n taje
ENDEUDAMIENTO endeudamiento se determina asi: resultante deberd ser menor o
IE = ((PT1+PT2+PT3....) / igual a cero coma setenta
(AT1+AT2+AT3.....) )*100 (0,70)
' E! Proponente v en caso de
- Figuras Asociativas todos sus
Utilidad Operacional / Gastos de | miembros, deberan
Interés acreditar una razdn de
27BN DE COBERTURA Para el caso de co‘nsorcios O unicnes co-bertura de intereses mayor
~ temporales, la razén de cobertura de | oigual a uno (1).
DE INTERESES . . ,
iniereses se determina asi: Los proponentes cuyos gastos
RCI = (U01+U02+UQ3...) / de intereses sean cero {0},
{GI1I+GI2+GI3...} cumplen con el indicador de
razébn de cobertura de
intereses. En este caso el
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proponente CUMPLE el
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negativa, caso en el cua NO
CUMPLE con el indicador de
razéon de  coberiura | de

intereses.

—  {apital de Trabajo Demandado

El capital de trabajo es la medida de efectivo y activos liquidos disponibles para finagciar

las operacicnes diarias de una empresa. Tener esta informacién puede ayud
administrar el contrato y tomar buenas decisiones.

Mediante el cdlcuio del capital de trabajo, se determinard por cudnte tiempo el ofer
puede cumplir con las obligaciones del contrztc. Una empresa con un capital muy ba
nulo probablemente no tenga la capacidad para ejecutar las obras. Calcular el capits
trabajo también es Otil para evaluar si una empresa hace un uso eficaz de sus recursg
farmula para calcuiar el capital de trabajo o5 la siguienta:

ar a

Bnte
joo
| de
s La

Capital de trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corrienie

Partiendo del hecho que el indicador de Capital de trabajo Demandado mide la capac
gue tiene una empresa para afrontar sus obligaciones a corto plazo que implid
desembolso de efectivo a corte plazo v es Gtil para la empresa porgue puede esiablec

dad
uen
o la

facilidad o dificultad para generar efectivo y asi pagar sus pasivos corrientes cop el

efectivo que produzcan st active corriente v tenfendo en cuenta gue especificamente La

razon corriente no es més que la verificacion de la disponibilidad que tiene la empfesa

para cumplir sus compromisos, tanto ia disponibilidad come el compromiso deben s

a
corio plazo; se observa que el sector de la construccion en obra civil ofrece result:

tavorables en el sector de la economis, por cuantc el indicador de capital de trabaj
venido estable a lo largo de los ditimos cinco afios.

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad gue incluye el analisis g
datos histéricos de {a entidad se realizan las siguientes precisiones:

ar a
R 0s
b ha

e |Os
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# Del histérico del INVAS, se tiene que de las eimpresas que presentaron oferta
durante el afio 2015, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2014, en procesos
de seleccién similares al gue se estd adelantando, Ei capital de trabajo demandado
del proceso al cual presenta propuesta {CTd)}, es igual al Presupuesto Oficial del
proceso (PO), dividido entre el plazo de ejecucion (n) del proceso. en donde se
observa que entre mayor es el valor del presupueste oficial, el oferente debe
demostrar mas solvencia.

»  Por tal razén y con el énimo de propender por la pluralidad de oferentes en los
temas que mas impacian la competitividad de la Pymes de Ingenieria, en
desarrollo del presente proceso de seleccion, en atencidn al andiisis adelantado
por la entidad recogiendo las recomendaciones de la Camara Colombiana de la
Infraestructura, la AN!, el Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la
Republica, considera adecuado solicitar como requisito, un indicador de capital de
trabajo del presupuesto oficial del proceso dividido por el nimero de meses de
ejecucidn del proyecto. Teniendo en cuenta que este indicador mide {a capacidad
de pago que tienen las empresas para asumir sus compromisos en el corto plazo.

b Por tltimo, resulta importante precisar que en el historial de contrataciones de la
entidad, en la mayoria de los procesos adelantados se ha determinado como
requisito que los proponentes deben acreditar un indicador de Capital de Trabajo
Demandado, el cual tiene como objetivo blindar a la entidad ante posibles eventos
negativos financieros en la ejecucidn de los contratcs, los cuales se diferencian
entre si en sus obligaciones y compromisos.

Por o anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en marco
de
Capjtal de Trabajo

proceso de sefeccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de

Forpula General
CT=AC-PC2CTd
Dorid'e,

cT

Capital de Trabajo

AC = Activo Corriente
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PC = Pasivo Corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para e! proceso al que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de irabajo

demandado (CTd):

CT 2C7d
El Capital de Trabajo demandado para el proceso gue presenta propuesta (CTd) se ca
asf:
Formula:
Ctd = PO/n
Donde,

CTd = Capital de Trabajo demandado del procese ¢ modulo al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso o modulo al cual presenta propuesta.

n = Plazo de Ejecucidn del proceso o moduio al cual presenta propuesta.

cula

(%3
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Patrimonio

ANARISIS

El Patrimonio o conforman el conjunio de bienes y derechos, menos las obligaciones
pertgnecientes a la empresa y que constituyen los medios econdémicos y financieros a través de los
cualds ésta puede cumplir con sus fines. El Patrimonio es garantia comun de los terceros, este
pernfite a la entidad medir el riesgo posible de las empresas en la adquisicién de futuros
compgromisos en desarroilc del objeto del negocio. (Nuevas Adjudicaciones, Nuevos Contratos).

Siendo que el Patrimonio es lo que realmente poseen los socios, es importante para la entidad
analigar el Patrimonio de los futuros contratistas ante posibles eventos negativos financieros en la
ejecycion de los contratos.

La Entidad dentro de la Capa'cidad Financiera en los Pliegos de Condiciones, sugiere uiilizar el
Patrinonio Demandado, el cua! condiciona a los Propenentes a tener un Patrimonio por encima a
una proporcién del Presupuesto Oficial (PO) del proceso que se esta evaluando. '

Con base en el andlisis del sector realizado por la entidad gue incluye el andlisis de los datos
histéricos de la entidad se realizan las siguientes precisiones:

o Del histérico el INVIAS se tiene que de las empresas que presentaron oferta durante el afio
2015, con cifras financieras a 31 de diciembre de 2014, en procesos de seleccién similares
al que se estd adelantando, el promedio en el patrimonio se solicita, el 50% del
presupuesto oficial, con el fin de garantizar un patrimonio del oferente acorde y adecuado
para el proyecto, al 50% por el presupuesto oficial del proceso del proyecto mayor sera el
patrimonio. De donde se observa que entre mayor es el valor del presupuesto oficial
mayor porcentaje de afectacién del presupuesto oficiai, el oferente debe demostrar mas
musculo financiero.

d Por tal raz6n y con el dnimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrolio del
presente proceso de seleccién, en atencién al andlisis adelantado por la Entidad
recogiendo las recomendacionas de la Cdmara Colombiana de la infraestructura, la AN, ef
Ministerio de Transporte y la Vicepresidencia de la Republica, considera adecuado
solicitar como requisito, un indicador de patrimonic de! 10% del presupuesto oficial,
teniendo en cuenta que este indicador mide lo gue realmente poseen los socios, es
importante para la entidad analizar el patrimonio de los futuros contratistas ante posibles
eventos negativos financieros en la ejecucién de los contrato, este permite a la entidad
medir el riasgo posible de las empresas en la adquisicién de futuros compromisos en
desarrolio del objeto del negocio. {Nuevas adjudicaciones, nuevos contratas).
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e Por dliimo, resulta importante pracisar que en el historial de contrataciones por el INVIAS,

en la mayorfa de los procesos adelantados se ha determinadc como reguisito qu
proponentes deben acreditar un indicador de Patrimonio, el cual tiene como obj
proteger a la entidad ante posibles eventos negativos financieros en la ejecucidn d
contrates, los cuales se diferencian enire si en sus obligaciones y compromisos, situ
gue ha sido favorable en las ejecuciones de los procesos adjudicados, sin gue se b
generado riesgos para el cumpiimnientc de los contratos, en consecuencia se cons
pertinente y rezonable salicitar dicho requerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pratenden presentar oferta en marc
proceso de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de patrim
deberd ser igual o superior al diez por ciento {10%) del presupuesto oficial del proceso a
presenta propuesta.

FORMIULA:
Patrimonio = Ac_i‘iw: Toial ~ Pasivo Total »= Po ¥ 10%

PO = Presupueste oficial del proceso al cual presenta propuesia.

8. Capacidad Organizacicnal

En cumplimiento de lo dispuesto en el articule 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 24
para medir el rendimiento de las inversiones v la eficiencia en el uso de activos
interesado, quienes aspiren a presentar oferta en el presenie proceso de selec

deberén acreditar et cumplimiento de los indicadores que se describen a continuacién].

.  Rentabilidad del Patrimonio {ROE)

Mide ia capacidad de generacién de Utilidad Operacional por cada paso invertido
Patrimenio. A mavor rentabilidad scbra el Patrimonio, mayor es la rentebilidad d
accionistas y mejor la Capacidad Crzarizacional, mide el rendimiento de!l accioniy
inversionista que le ha generado ia empresa en el patrimonio.

ROE = {Utilidad operacional/Patrimonio)
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Con

base en el analisis del sector realizado.por la.entidad que incluye el andlisis de los

datds reportados en el SIREM vy los datos reportados por la Camara Colombiana de la

Infrdestructura se realizan las siguientes precisiones:

Con

el 4nimo de propender por la pluralidad de oferentes, en desarrollo del presente

predeso de seleccidn, en atencidn al analisis adelantado, la entidad considera adecuado

soliditar como requisito, un indicador de rentabilidad de patrimonio, mayor o igual a 0,03,

esto

con el fin de permitir la participacién de mas del 80% de las empresas del sector, de

conformidad con la informacidn analizada por la Camara Colombiana de la Infraestructura,

la cyal fue presentada en el presente documento, dentro del componente de Andlisis del

Sect

Por

o

Hitimo, resuita importante precisar que en el historial de contrataciones del INVIAS, en

la mpayoria de los procesos adelantados se ha determinado como requisito que los

Prog
favo
geng

pert

onentes deben acreditar un indicador ROE mayor o igual a 0,03, situacion que ha sido
rable en aras de lograr una mayor participacién de proponentes, sin que se hayan
\rado riesgos para el cumplimiento de los contratos; en consecuencia, se considera
nente y razonabie mantener dicho requerimiento.

Por o anteriormente expuesto, los propanentes que pretenden presentar oferta en marco

del

broceso de seleccion, deben acreditar como requisito habilitante, un indicador de

razdn de rentabilidad del patrimonio mayor o igual a cero coma cero tres {(0,03).

Detg
geng
rent

Rentabilidad Del Activo (ROA)

rmina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
racién de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
abilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad

orggnizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de

rent

Con
datq
Infrs

abilidad sobre patrimonio.

'ROA = (Utilidad Operacional) * 100%
Activo Total

base en el andlisis del sector realizado por la entidad que incluye el anélisis de los
s reportados en el SIREM y los datos reportados por la Camara Colombiana de la
estructura se realizan las siguientes precisiones:
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e Con el dnimo de propender por ia pluralidad de oferentes, en desarrolia

del

presente proceso de seleccién, en atencidn al analisis adelantado, la enfidad

considera adecuadeo solicitar como reguisito, un indicador de rentabilidad
activo, mayor o igual a 0,01, esto con el fin de permitir la participacion de mé
30% de las empresas del sector, de conformidad can la inforimacién analizada.

8 Por Gltimo, resulta importante precisar gue en el historial de contratacione:
INVIAS, en la mayoria de ios procescs adelantados se ha determinado ¢

requisito que los proponentes deben acreditar un indicador ROA mayor o igtai a

0,01, situacién gue ha sido favorable en aras de fograr una mayor participacid
proponeantes, sin gue se hayan generado riesgos para el cumplimiento ds
contratos; en consecuencia, se considera pertinente y razonable mantener d
reguerimiento.

Por lo anteriormente expuesto, los proponentes que pretenden presentar oferta en m

del proceso de seleccion, deben acreditar como reguisito habilitanie, un indicaddy

razon de rentabilidad dei activo maver o igusl & cero cotma cerp uno {0,811

£. Capzcidad Residual de Contratacién

De conformidad con lo establecido en &} articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de flS,

el interesado en ceiebrar contratos de QObra Piblica con Entidades Estatales, obiiga
estar inscrito en el RUP, deberd acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacién
fos siguientes docurnentos:

1. La Lista de los Contratos de obras civiles en ejecucidon suscritos con Entid
Estatales y con Entidades Privadas, asi como el valor y piazo de tales contr
incluyendo contratos de concesidn v los contratos de obra suscritos
‘concesionarios suscritos por ol interesado o su representante legal y €l re
fiscal, si esté obligado a tenerlo, 0 el auditor o contador sl no estd obligado a t
revisor fiscal. '

I

consorcios o uniones temporales, en ios cuales el proponente tenga participali

con Entidades Estatales y con Entiddades Privadas, asi como el valor v plazo de
contrates, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra susg
con cancesionarios suscritos por el interesado o su representante legal y el re

La Lista de los Contratos de cbras civiles en ejecucién, suscritos por sociedgd

del
5 del

del
OO

1 de
: {os
icho

oa
con

hdes
bt oS,
con
isor
ener

Fales
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L

fiscal, si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener
revisor fiscal.

Balance General auditado del afio inmediatamente anterior y Estado de Resultados
auditado de! afio en que haya obtenido el mayor Ingreso Operacional en los
ultimos cinco (5) afios. Los Estados Financieros deben estar suscritos por el
interesado o su representante legal y el revisor fiscal si estd obligado a tenerlo, o el
auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. Si se irata de
proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar
como decumento adicional el Estado de Resultados del aiio en que el proponente
obtuvo el mayor Ingreso Operacional en los Ultimos cinco (5) afios.

REQUISITOS PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL

Capacidad Financiera ~ indice de Liquidez: el indice de liquidez del proponente o
cada uno de los integrantes se verificard con base en la informacién contenida en
el RUP. '

E! indice de liguidez del proponente extranjero o de los integrantes extranjeros del
proponente plural se verificara con base en la informacién contenida en el ANEXO
FORMATO 2- INFORMACION FINANCIERA.

La verificacion del factor de Experiencia (E) se realizard con base en la informacion
contenida en el RUP para los contratos inscritos en el segmento 72 “Servicios de
Edificacién, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del clasificador de
bienes y servicios para lo cual debera diligenciar el formato respectivo
{proponente nacional o extranjero con sucursal en Colombia).

Para proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deberan presentar el
anexo respectivo suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del
proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o
certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de
obras civiles con terceros, bien sean pablicos o privados. La informacion de los
contratos ejecutados soportados por las copias de los contratos o certificaciones
de terceros que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles
deben ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Anexo
respectivo. Si se presenta alguna discrepancia solo se tendrdn en cuenta los
documentos soportes presentados.

Capacidsd Técnica: Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente
individual o cada uno de los integrantes del proponente plural deberan diligenciar
el formato en el cual relacionaran los socios v prefesionales de la arguitectura,
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ingenieria v geologia vinculados meadiante una relacion laboral o coniraciual

conforme a la cual desarrollen acilvidades relacicnadas directamente can la

construccidn. Dicho anexc deberd presentarse suscrito por el proponente Jo su
representante fegal y el revisor fiscal si estd obiigado a tenerlo, o el auditor o

contador si no estd obligade a tener revisor fiscal.

4,

La lista de los contratos dz ohra en ejecucion: todos los proponefites,
sea proponante singutar o todos los integrantes del proponente plural,
deberdn presentar diligenciado el respectivo FORMAT suscrito pgr su
representante legal y su revisor fiscal, si el proponente esta obligagio a
tenerlo, o por el contador ¢ su auditor independiente, ef cual contgnga
la lista de todos los contrates adjudicados, suscritos y todog fos
contratos en ejecucién de obras civiles tanto a nivel naciongl o©
internacional, a la fecha de clerre del presente proceso, con entidpdes
publicas o privadas, incluyendo contratos de concesion y ios contijatos
de cbra suscritos con concesionarios, incluyendo los contistos
suspendidos v aguelios gue no tengan acta de inicio rpara lo |cual
deberdn diligenciar ! disdo ansxe, teniends en cuenta pard ios
contratos en moneda extranjera, lo establecido en el presents pliagd,

Si un contrato se encuantra suspendido, el calcule del Saldo] del
Contrato en Ejecucidn de dicho contrato debe calcularse asumiendo que
o que falta por ejecutar empezard a ejecutarse en la fecha de la
presentacion de la oferta del Proceso de Coniratacion.

En al caso de gue el proponente singular o los integrantes] del
proponenie plural que a la fecha de cierre del proceso no tepgan
contratos de obra, deberan manifestar EXPRESAMENTE tal situaciénl

5. {apacidad de organizacion: Fara proponentes nacionalss debe aportar el esfado
de resuftados del mayor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios, debidampnte
suscrito por el representante legal v revisor fiscal si esta obligado a tenerico el

auditor o contador si no estd chligado 3 tener revisor fiscal.

Para proponenie extranjero con o sin sucursal en Colombia, debe aportar el estadp de

resultados

debidamente auditado que el mayeor ingreso operacional de los Glimos cing

0 su equivalente de acuerdo a la normatividad del pais de Grif
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afios acorde con la normatividad vigente y. en la moneda legal del pais en el cual
fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos, suscrito por el
proponente o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o
el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal. El proponente y la
Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendran en
cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados
financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal
tendrdn en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia
Financiera.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben
sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha
posterior al quinto dia habil del mes de abril, pueden presentar sus estados
financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-
informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la
informacién financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o
revisor fiscal para cumplir su funcion de auditoria; y (b} el proponente en forma
regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de
contabilidad generalmente aceptados para preparar su informacion y estados
financieros.

Calculo de Ia Capacidad Residual del proceso de contratacion de acuerdo con la
siguiente férmula

-6rmula para el Célculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion si el
blazo estimado del contrato es menor o igual a doce {12) meses:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion = Presupuesto Oficial estimado —
Anticipo

B

Capacidad Residual del Proponente = CO *l

Calculo de la Capacidad Residual del Proponente de acuerdo con la siguiente
férmula:

(E+CTHIF)

I 10 J_SCE

En donde:
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CO = Capacidad de Organizacion

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

A cada uno de ios factores se le asigna el siguiente puntaje:

Experiencia (E} 120
Capacidad financiera (CF} 40
Capacidad técnica (CT) 40

ToTAL 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porgu
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de
demads factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual del Proponente superior o igua
Capacidad Residual del Proceso de Contratacion. La Capacidad Residual de un propon
plural corresponderda a la sumatoria de la Capacidad Residual de cada uno de
integrantes.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criteric, debe cumplir ¢
siguiente expresién, so pena, de considerarse como NO HABIL. Por consiguients
Capacidad Residual del Proponente es suficiente si:

Formula General:

e su
2 Jos

aila
brte
SUS

in la
JRFE:

CAPACIDAD RESIDUAL SEL PROPONENTE z CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCES
CONTRATACION. '

D DE
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Parz

el presente proceso el proponente deberd acreditar a la fecha de cierre una

Capacidad Residual del Proponente superior o igual a la Capacidad Residual del Proceso de

Contratacion.

En casc de que el proponente no cumpla con la Capacidad Residual solicitada la Oferta

serd

considerada NO HABIL.

En [todo caso, ninguno de los integrantes del proponente plural, podrd presentar una

Capacidad Residual negativa.

Para el calculo de la capacidad residual, la entidad se basa en lo dispuesto para tal finen la
Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Puablica.

Los

gue
pres
enty
enc

los
Prog
enc
firm

D. Capacidad Juridica:

requisitos de capacidad juridica se determinan teniendo en cuenta las calidades con

deben contar los proponentes para participar en este tipo de procesos y en la
entacion de oferta objeto de contratacion, para el efecto deberan aportar y acreditar,
e otros los documentos y requisitos que se indican a continuacién los cuales se
lentran desarrollados en el pliego de condiciones:

) Carta de Presentacion

b) Aval de la propuesta suscrito por un Ingeniero Civil

r} Documentos de acreditacién de existencia y representacién legal
H) Autorizacion para presentar propuesta (en caso que se requiera)
2] Informacion sobre consorcios y uniones tempf)'rales

[) Garantia de seriedad de la oferta

5) Certificado de Inscripcidn en el Registro Unico de Proponentes
h} Certificado de pago aportes Ley 789 de 2002.

) Compromiso de transparencia

Proponentes que presenten prepuesta de manera individual o los integrantes del
ronente plural que deban estar inscritos en el RUP, deberdn acreditar que se
1entren inscritos, a través del certificade de inscripcidén que se encuentre vigente v en
e.
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El objeto de este proceso se encuentra relacionado con la siguiente clasificacion:

Clasificacion UNSPSC escrincion
723410006 Servicios de construccidn de autopistas y carreteras
81101500 Servicios profasicnales de ingenieria civil
81102200 Servicios profesicnszles en ingenieria de transporte

Los proponentes gue presenten propuesta de manera individual o los integrantes de
estructuras plurales gue no estan obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamis
del formato 2, deberan enumerar las actividades gue se encueniran relacionadas co
chieto del presente proceso.

La fecha de expedicion del RUP debe ser maximo treinta {30) dias calendario anterion
la fecha limite prevista para la presentacién de la propuesta. En caso de modificars
fecha de Cierre del Proceso se tendra como referencia para establecer el plazo de vige
del certificado la originalmente establecida en el Pliego de Cendiciones

E. Experiencia

De conformidad con lo dispueste en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en ra
al cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo
naturaleza del contrato de construccidon y a la cuantia del presupuesto asignada paj
licitacion, exigira que todos y cada uno de los miembros de las estructuras piun
acrediten ia experiencia en Construccion v/o mejoramiento de infraestructura

: fas
=nio
n el

es a
2 la
ncia

Fa

zon
ala
ala
ales

de

Transporte Vial, que es el criterio de experiencia requerida gue se exige en Ics términos vy

porcantajes establecidos en el pliego de condiciones.

Para demastrar su experiencia, ios proponentes deberdn acreditar como maximo cu
{4) contratos que cumplan con las siguientes caracteristicas:

1) Sise trata de un proponente individual debera acreditar la experiencia asi:

a. E! monto de cada contrato acreditabie debe ser igual o superior al 25%
Presupuesto Cficial expresado en SMMLY del afic 2016.

k. Los contraios tengan como chieto y/o alcance la construccion y/o rehabilita
v/o mejoramiento de infraestructura de transpoite vial.

ptro

del

3

on
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8)

. Como minimo un (1) contrato tenga como objeto y/o alcance la Construccion y/o
Rehabilitacidn y/o Mejoramiento en puentes vehiculares y/o peatonales.

Como minimo un (1) contrato tenga como objeto y/o alcance la Construccién y/o
Rehabilitacién y/o Mejoramiento de puentes vehiculares de estructura metdlica
y/o peatonales de estructura metalica.

La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe
corresponder como minimo a uno punto dos (1.2) veces el valor del Presupuesto
Oficial del respectivo médulo expresado en SMMLYV del afio 2016.

se trata de una estructura plural debera acreditar la experiencia requerida asi: Como
mo cuatro {4) contratos que cumplan con las siguientes caracteristicas:

El monto de cada conirato acreditable debe ser igual o superior al 25% del
Presupuesto Oficial del respectivo mddulo expresado en SMMLYV del afio 2016.

). Los contratos tengan como objeto y/o alcance la construccién y/o rehabilitacion
y/o mejoramiento de infraestructura de transporte Vial.

Como minimo un {1} contrato tenga como objeto y/o alcance la Construccion y/o
Rehabilitacion y/o Mejoramiento en puentes vehiculares y/o peatonales.

Como minimo un (1) contrato tenga como objeto y/o alcance la Construccion y/o
Rehabilitacion y/o Mejoramiento de puentes vehiculares de estructura metalica
y/o peatonales de estructura metalica.

La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe
corresponder como minimo uno punto dos (1.2) veces el valor del Presupuesto
Oficial del respective médulo expresado en SMMLY del afio 2016.

EL LIDER debera acreditar como minimo el 51% de la experiencia solicitada en la
vifieta anterior.

. Cada uno de los integrantes que conforman la estructura plural debera acreditar
minimo uno (1} de los contratos requeridos en el presente numeral.

: En aquellas estructuraies plurales compuestas por mas de cuatro {4) integrantes,
efectos de acreditar la experiencia correspondiente como minimo a uno punto dos
veces el valor del presupuesto oficial, solamente se tendran en cuenta los cuatro (4)
eros contratos relacionados. Lo anterior sin perjuicio del requisito consistente en que

uno de los integrantes debe acreditar un (1} contratc de construccion y/o
yramiento de infraestructura vial, cuyo valer debe ser igual o superior al 25% del
upuesto.

Mota 1: En aguellas estructurales plurales compuestas per mds de cuatro (4} integrantes,

para

efectos de acreditar la experiencia correspondiente como minimo a uno punto dos
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(1.2} veces el vsior del presupuesto oficial, solamente se tendran en cuenta los cuatrp {4}
primerus contratos relacionados. Lo anterior sin perjuicio de! requisitc consistente en que

cada uno de ios integrantes debe acreditar minimo uno (1) de los contratos requeridg

el numerai 2).

Mota 2: Para tedos los efectos del calcuio de la experiencia se tomard como valor

contrato acreditado, el valor efectivamente ejecutado y terminado.

tn todo caso, los contratos acreditados para la experienciz, deberdn constar en el R
encontrarse clasificadoes en alguno de ios codigos del clasificador UNSPAC asi:

5 en

dei

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72141000 Servicios de construccién de autopistas y carreteras
81101500 Servicios profesionzles de ingenieria civil

81102200 Servicios profesionales en ingenieria de transporte

Es necesario que el proponente indigue el nimero de consecutivo del reporte del cont
ejecutado relacionado en el RUP.

Para efectos de la acreditacién de la experiencia del proponente, no se acept
SUBCONTRATOS ni se tendrdn en cuenta contratos de rehabilitacién v/o mantenimi
rutinarie.

a) En caso que €l proponente relacione mas de cuatro {4) contratos para acreditacidn
experiencia, solamente se tendran en cuenta para efectos de la evaiuacién, los prim
cuatro (4) contratos relacionados. Dando pricridad a los acreditados por el integr
fider, continuando con los gue sezn acreditados por los demas integrantes de la estrug
plurzsl.

b} En caso de contratos escreditados medianie experienciz en estructuras piu
anterioras, se verificard de la siguiente manera: se tendra en cuenta ia experienci
forma proporcional al porcentsje de participacién que se haya tenido en la estrug
plural y al valor dei contrato.

aran
enio

de la
eros
ante
tura
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2 en
tura
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c) E

h el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o mas

miembros de una estructura piural anterior, este sera relacionado de manera

inde
en iz
de Iz

Cua
pret
plur,
mie
porg

Para
cont
inte
tant
porg

d)D
tenc
en e
el v
adju
enti
e)

dilig
doct
sigu

part

pendiente para cada miembro en el porcentaje de participacién que este haya tenido
) relacién de contratos que se pretende acreditar (Formato 1), lo anterior para efectos
y acreditacién de maximo cuatro (4) contratos.

do el oferente no diligencie el formato conforme a lo indicado en el presente literal,
endiendo que un mismo contrato que fue ejecutado por miembros de una estructura
al anterior, sea valido como un solo contrato, se excluira |la parte del contrato del (los)
mbro(s) que haya(n) tenido el menor porcentaje de participacién. Tratdndose de
entajes iguales, se incluira solo uno de ellos.

el evento aqui previsto, la exclusion del {los) porcentaje(s) del contrato ejecutado, no
raviene la regla prevista en el presente pliego, relativa a que cada uno de los
crantes que conforman la figura asociativa acredite por lo menos un contrato, por fo
o, dicho requisito se entenderd cumplido siempre y cuando se cumplan los
entajes y demaés requisitos del pliego de condiciones.

entro de los valores de los contratos principales requeridos en el presente numeral, se
ra en cuenta el valor del VA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del pais
| que se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique
alor de las reformas al contrato principal, para lo cual los Proponentes deberan
ntar a sus Propuestas las respectivas reformas o el documento proveniente de la
Had contratante en el cual se pueda verificar el valor de las mismas.

|a experiencia definida en el presente numeral, se acreditara mediante el
enciamiento del Formato 1 que deberd estar acompaiiado de cualquiera de los
imentos que se listan a continuacidn, los cuales deberdn contener como minimo la
ente informacidn:

(i) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la discriminacion de la
icipacion de cada

miembro en la estructura plural anterior;
(i} objeto y/o alcance del contrato;

{iv) fecha de inicio;

635




SISTEMA INTEGRADO DE GESTICN Codigo: GADE-F-{

- GESTION ADMINISTRATIVA Y o
PROCESD FINANCIERA Yersion: 001

grencia Nacional da ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y _
rfraestruciurm FORMATO OPORTUNIDAD Fecha: 14/11/201

L=

(v) fecha de terminacidn y/o de liquidacion;
(vi) valor total cancelado del contrato {incluido IVA v sus reformas si aplica);
{vii} cbligaciones y/o funciones ejecutadas.

La verificacion de dicha informacidn, se efectuarsd a través del RUP, sin embargo
proponentes deberdn acreditar la informacidn adicional de los contratos que no pu
verificarse en el RUP, porque no consta en él, se deberd acreditar en cualquiera de
siguientes documentos, como minimo © en una combinacidn de ios mismos:

a} Copia del contrato junto con la constancia de cumplimientc y terminacion y el
de liquidacién y/o el acto administrativo de ligquidacion o si de acuerdo
normatividad, es necesaria la liquidacién, en caso gue el contraio no haya
liguidado, se debera anexar el acta de terminacién y/o el acta de recibo final;

b} Una certificacidon emitida por la entidad contratante en ia que conste

informacién descrita anteriormente y en especial, haber concluido su ejecugi

que el contrato fue liguidado y que las actividedes desarroliadas fus
terminadas a satisfaccion.

¢} Ademds de los documentos minimos establecidos en los numerales i} )
anteriores del presente numeral, los proponentes podran allegar docume
oficiales de la entidad contratante en los que conste la informacion requerida ¢
pliego vy las especificaciones técnicas de los contratos.

los
eda
los

acta
a la
sido

y i)
htas
nel

f} Para efectos de acreditar ia informacién requerida sobre el porcentaje de participacion
g

en estructuras plurales anteriores, los proponentes podrén también adjuntar al Forn
1,

{i} una certificacién adicional, en ia cual la entidad contratante certifique el porcentaj

nato

R de

la participacién de los miembros de la estructura plural anterior; o {ii} la resolucién de

adjudicacion deil contrato que se acredita, siempre que indique dichoc porcentiaje
participacidn y acompaiiada de una declaracidn suscrita por e! representante lega
guien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el porcentaje
participacién de los miembros de ia estructura plural anterior 2 !a terminacién
respectivo contrato. En tode casc no serad vélida la presentacién del documentg

de
| de
de
del
de
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ormacién de consorcio o de la escritura de conformacién de la sociedad para
ditar el porcentaje de participacién en la estructura plural anterior.

ndo caso no serd valida la presentacion del documento de conformacién de consorcio
e la escritura de conformaciéon de la sociedad para acreditar el porcentaje de
icipacidn en la estructura plural anterior

2| evento que la experiencia Formato 1 podra ser efectuada directamente por la
ncia en sus archivos internos. Para el efecto el proponente deberda suministrar los
lles de la informacion que posea a efectos de facilitar {a verificacion de la informacion.

efectos de la evaluacion, se consideran contratos validos para la acreditacion de la
eriencia, aqueilos ejecutados por un contratista en virtud de una relacion contractual
rimer orden con el ente contratante.

5 la acreditacion de la experiencia, aqui prevista, seran validos los contratos
brados en Colombia con empresas publicas, organismos multilaterales o empresas
adas, v los celebrados en el Exterior por el proponente directamente con empresas
icas o con organismos multilateraies

roponente que quiera acreditar contratos de construccién y/c mejoramiento de
estructura Vial y construccion, que hayan sido objeto de cesién, ya sea como cedente
asionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado mas del
Lienta por ciento (50%) del valor total del Contrato.

oferentes personas juridicas cuya constitucién sea menor a tres (afios), podran
ditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes para ios efectos del
ente proceso de seleccion. Para el efecto el socio deherd cumplir con lo establecido
| presente documento.

| evento que la informacién solicitada en los numerales anteriores no incluya el dia
y si el mes y el afio, para efectos de la conversién de moneda la Agencia tomara el
no dia del mes de la TRM del mes indicado en el documento respectivo.

acreditar las experiencias requeridas no seran validos planos, informes, esquemas o
ivos magnéticos que las describan o contengan.
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La evaiuacién de la experiencia se realizard con el SMMLYV correspondiente a la fecha de

terminacidn del contrato, lo cual se podrd verificar mediante acta o certificacidn de

terminacion y/o liquidacién de la entidad contratante.

En el evente de presentar los contratos con valores en moneda extranjera, para calcujar Ia

expeiencia a relacionar cuando el valor de los contratos en ejecucion esté expresado en

monedas extranjeras, los valores serdn objeto de conversidn a pesos colombiangs de

acuerdo con fos parametros previstos en el pliego de condiciones.

8.2 Criterios de Calificacion

Como parte de los elementos que deben conformar las Propuesta hay aigunos
componentes puntuables y otros, igualmente de obligatorio cumplimiento, que no estaran

sujetos a puntaje como son los Requisitos Habilitantes. Los componentes de

Propuestas gue otorgaran puntaje son:

Ofert

Factor de Calidad 100
Apoyo a la Industria Nacional 100
PUNTAIE TOTAL 1000

8.3 Oferta Econdmica

las

El valor de |a proguesta econdmica deberd incluir todos los costos directos e indirectos
para la completa v adecuada ejecucidon de la obra del presente proceso y los riesgos y

administracion de los mismos.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacidon de sus Cfertas
deberdn tener en cuenta que la ejecucién del Contrato se regird integramente ppr lo
previsto en dicho Contrato y sus Apéndices, asi como en el Pliego de Condiciones,
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Adendas y sus Anexos y que en sus calculos econdmicos se deben incluir todos los
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

La evaluacién econdmica estara a cargo del comité evaluador y se efectuara Unicamente a
las dfertas habilitadas, en consideracidn a lo previsto en presente pliego de condiciones.

Parg la calificacién de la propuesta econdmica se tendra en cuenta el VALOR TOTAL
ofertado indicado en el FORMATO No. 6.

En la oferta econdmica se tendran en cuenta las siguientes indicaciones:

i) El valor de cada uno de los precios unitarios ofertados por el proponente no podra
superar los valores unitarios establecidos por la ANl en el Presupuesto oficial. ii) el
porcentaje (%) de imprevistos sea minima del 5% del presupuesto oficial iii) No se debe
modificar la descripcion de los items, unidades y cantidades contenidos en el anexo
correspondiente a cada Mddulo de la oferta econdmica. Todos los numerales citados
anteriormente, so pena de rechazo de la propuesta.

El valor de la Oferta Econdmica deberd integrar de manera global la ejecucién total de las
actividades y obligaciones que se deriven del Pliego y sus anexos.

El valor de la propuesta deberd incluir todos los costos directos e indirectos para la
completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso y los riesgos y
administracion de los mismos.

El presupuesto oficial fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura basado
en un analisis técnico y econdmico realizado por una consultoria externa considerando el
alcance objeto de las obras, asi como el personal que se requieren para el desarrollo del
mismo. Todos estos costos deben ser involucrados en la oferta econdmica presentada por
el Proponente, dentro de [os costes de Administracion, donde se incluyen los Honorarios,
sueldos y salarios del personal profesional minimo requerido para la ejecucion de las
obras, detailado en el Anexo Técnico.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus Ofertas
deberan tener en cuenta que la ejecucién del Contrato se regird integramente por lo
preyisto en dicho Contrato y sus Apéndices, asi como en el Pliego de Condiciones,
Adendas y sus Anexos y que en sus cdlculos econémicos se deben incluir todos los
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aspectns y requerimientos necesarios pare cumplir con todas y cada una de
oblizaciones contractuales v asumir los riesges previstos en dichos documentos.

La evaluacién econdmica estard a cargo del comité evaluador y se efectuard dnicamer
las ofertas habhiiitadas.

La propuesta econdmica debe preseniarse tanto en medio escrito como medio magne
{EXCEL) (En cualquier caso prevalecerd la presentada en medio escrito}, con los val
expresados en Moneda Legal Colombiana, sin centavos, el oferente debe zjustar al pe
precio ofertado, bien sea por exceso o por defacto al peso, asi: cuando la fraccién deg
del peso sea igual o superior a cinco, lo aproximaré por exceso al nimero entero sigui
del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco, lo aproximarg
defecto al nimero entero del peso.

Se verificara:
Que el costo total propuesto no sea superior al 100% del presupuesto estimado.

Se verificardn todas las operacicnes aritméticas, que permitan obtener el vaior tote
cada una de las propuestas corregidas. £l proponente deberd ajustar al peso el valor
de la oferta econdmica, bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando Ia fraccién deg
de! peso sea igual o superior a 0.50 lo aproximard por exceso al ntimero entero sigui
del pese vy cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 0.50 lo aproximard
defecio al nimero entero del mismo peso. En caso contrario, la AGENCIA NACIONA
INFRAESTRUCTURA efectuara el ajuste. En todo caso los ajustes no podran ser superi
al 100% del presupuesto oficial so pena de ser rechazado.

Se verificarén las operaciones aritméticas entre el costo directo total v los impuestos,
permitan obtener el valor de cada una de las propuestas corregidas.

rEico
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prite
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fotal
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por
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que

Que las sumas y multiplicaciones de la oferta econdmica no contengan errores superipres

al uno 1% de!l valor total de la propuesta, de lo contrario ia oferta serd rechazada.
valor corregido es igual o inferior a este uno 1% la adjudicacion se efectuard por el y
corregido.

La AN, a partir del valor total corregideo de las propuestas asignard méximo OCHCCIEN

(809) puntos acumulables de conformidad con el procedimiento descrito a continuacid
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La ALencia, realizard la evaluacién de las Ofertas Econdmicas a partir de la seleccién del

méto

siguiente tabla:

do de penderaciéon de la propuesta econdmica de acuerdo con las alternativas en la

NUMERO METODO
1 MEDIA ARITMETICA (A)
2 MEDIA ARITMETICA ALTA (AA)
3 MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO

OFICIAL (G)

Parg

ecor

licita

Se d

la determinacién del método se tomardn hasta las centésimas de la (TRM} Tasa de
cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la Republica) que rija en
la fecha prevista para la Instalacién de la Audiencia de asignacion de puntaje de la oferta
6mica, indicada en la cronologia vigente al momento del cierre del proceso de
. selegcién, aun cuando dicha fecha se modifigue posteriormente en desarrolio del procese

torio.

eterminard el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se
presenta a continuacion. Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de
Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm.

RANGO (INCLUSIVE) NUMERO METODO
DE 0.00 A 0.33 1 MEDIA ARITMETICA
DE 0.34 A 0.66 2 MEDIA ARITMETICA ALTA
DE 0.67 A 0.99 3 MEDIA GEOMETRICA CON

PRESUPUESTO OFICIAL
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Media Aritmética

Consiste en la determinacién de la media aritmética (A} de ias propuestas gue no han|sido
rechazados y se encuentran validas, para estc se aplicard la siguiente fdrmula:

La media aritmética se calcula de iz siguiente forma:

KL 4HH2 4+ X3+ b BN

A= W

X1: corresponde al valor total corregido de cada propuesta.
N: corresponde al niimero total de propuestas validas.

A: Media Aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuesias de acuerdo gon
las siguientes formulas:

Si el valor total corregido de la propuesta es superior a la media aritmética, el puntaje
para estas, se determinard mediante una regla de tres inversa, asi:

& & Praax
¥

FE o

A= Media Aritmética
Pmax = Puntaje maximo para el valor de la propuesta (800 punios)
Vp=  Valor total corregido de la propuesta

PP=  Puntaje del vaior de la propuesta

St el valor total corregido de la propuesta es inferior o iguel a la media aritméticp se
determina mediante una regla de fres directa asi:
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Yp = Pmax
A

A=| Maeadia Aritmética

Pmax = Puntaje maximo para el valor de la propuesta (800 puntos)
Vp=| Valor total corregido de la propuesta

PP=| Puntaje del valor de |la propuesta

Las propuestas que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje
alguno, ni por concepto de Apoyo a la Industria Nacional ni Factor de Calidad.

Media aritmética altz

Consiste en la determinacidn de la media aritmética entre el valor fotal corregido de la
propuesta vélida mas alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido
rechazadas y se encuentran validas, para esto se aplicard la siguiente férmula:

- Amaxd A
A4 = —g

Xmax: corresponde al valor total corregido de la propuesta mas alta
A: Media Aritmética.

AA: Media Aritmética Alta

Obtenida la media aritmética se procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con las
siguientes formulas:

Si e] valor de la propuesta es superior a la media aritmética alta, se determinara mediante
unalregla de tres inversa, asi:
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AA = Media Aritmética Alta
Pmax = Puntaje mdaximo para el valor de a propuesta (800 puntos)
Vp=  Valor totzl corregido de la propuesta

PP= Puniaje del valor de la propuesta

Si el valor de la propuesta es inferior o igual a la media aritmética alta, se determina

mediante una regla de ires directa asi:

v VEoe Peway
5%

AA = Maedia Aritmética Alta
Pmax = Puniaje maximo para el valor de la propuesta {800 puntos)
Vp=  Valor total corregido de la prapuesta

PP=  Puntaje del valer de la propuesta

Las propuestas que ne estén definidas como validas no se les tendrd en cuenta puntaje

alguno, ni por concepio de Apoyo a la industria Naciona! ni Factor de Calidad

iadia Geométrica con presupuesto oficial

-

Para el calculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendra en cuenta el

niimero de propuestas validas y se incluird el presupuesto oficial del procese de acu

srelo

al siguiante cuadro:
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Tabla 1. Célculo del factor NV de acuerdo al nimero total de propuestas.

NUMERO DE PROPUESTAS NOMERO DE VECES EN LAS QUESE |
- INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL
NV}
1-3 1
4 2
7-9 3
10-12 - 4
13-15 5

Y as| sucesivamente por cada tres propuestas validas se incluird una vez el presupuesto

oficial modulo.

Seguidamente se determinara la media geométrica con la inclusion del presupuesto oficial
de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente formula:

Gpo = "YPO X PO x POnv x PL X P2 X Pn

PO

Presupuesto Oficial
nv= NUmero de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO)
n= Numero de propuestas econémicas validas

Pn=| Valor de la propuesta econémica corregida de cada proponente valido
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Establecida la media geométrica con presupuesio oficial, se procederd a determinar el

puntaje para cada preponente mediante el siguiente procedimiento:

Si el valor de la propuesta es superior a la media geométrica con presupuestq, se

determinard mediante una regla de tres inversa, asi:

PP Gpo = Fmax

Gpo = Media Geométrica con presupuesto
Pmax = Puntaje maximo para &l valor de la propuesta (800 puntos)
Vp=  Valor total corregido de la propuesta

PP= Punizje del valor de la propuesta

Si e} valor de la propuesta es inferior o igual a la media aritmética alta, se deten
mediante una regla de tres directa asi:

Gpo = Media Geométrica con presupuesto

Pmax = Puntaje maximo para el valor de la propuesta {800 puntos)

Vp=  Valor total corregido de la propusasts
PP= Puntaje dei valor de ia propuesta
La Agencia Nacional de Infraestructura - ANl - emplea la anterior metodo

considerando que al establecerse tres {2) posibilidades distintas de determinacion ¢
propuesia con mavor puntaje, v adicionaimente estableciendo una metodologia alead

nina

ogia
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en la seleccidn de la formula a emplear, se proporciona una metodologia adecuada para ia
selegcion objetiva del proponente.
De tonformidad con lo expuesto, cabe concluir que los principios de transparencia,
icualdad y seleccidn objetiva, a que estda sometida ia seleccidn del contratista, se
desarrotlan mediante la sujecidn de la escogencia del contratista a la ley y al pliego de
condiciones.

Las
algu

Aprq
ante
punt
de Iz

NOT
may

NOT
unit
NO7
preg
esta

NOT
rech

Los

hropuesias que no estén definidas como validas no se les tendra en cuenta puntaje
no, ni por concepto de Apoyo a la Industria Nacional ni Factor de Calidad.

yximacién Numérica para el Puntaje por Valor de la Propuesta: En todos los casos
riores se tendra en cuenta hasta el cuarto (4) decimal del valor obtenido como
Laje, asi como todos los cdlculos realizados en los tres métodos para la ponderacién
 Oferta Econdmica.

A 1: Toda propuesta econdmica que al realizar la correccion aritmética, esta sea
or o igual al 1% por exceso o defecto serda RECHAZADA.

A-2: Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los items y el valor
ario de cada uno de elios. So pena de rechazo.

A 3: Que el valor total corregido de la oferta econdmica sea igual o inferior al
upuesto oficial del mddulo respectivo, incluyendo los presupuestos parciales,
blecido en el formulario de presupuesto oficial. So pena de rechazo.

A 4: Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero {0}). So pena de
azo.

proponentes deberdn consignar el valor total ofrecido en el FORMATO No. 6,

completamente diligenciado y firmado por el representante legal. La no presentacidn de

este

En ¢
115{
que
expl

formato sera causal de rechazo de la propuesta.

oncordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 que reglamenié la Ley
D) de 2007, cuando de conformidad con la informacidn a su alcance, la Entidad estime
el valor de una cferta resulta artificialmente bajo, requerird al oferenie para que
ique las razones que sustenten el valor por él ofertado.
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Oidas las explicacicnes, el comité asesor, recomendard &l rechazo o la continuidad de Ia
oferta en el proceso, explicande sus razgnes.

8.4 Factor de Calidad

Por este factor se asignara una calificacidn de CIEN (100) PUNTOS al Proponente gue se
comprometa mediante el Formato N23 a:
a) Que la maquinaria y el equipo regueridos para la ejecucién de las actividades del
presenie proceso, sean con medelos gue se encuentren dentro de los 5 afios anteriores a
la fecha de presernitacion de la oferta.
En el caso de no presentar el Formato No.3 o gue no se encuentre debidamente susgrito

no se ctorgara puntaje alguno por este criterio. {Cero (0) puntos)

8.5. Factor Proteccidn a fa industria Macional vy Reciprocidad

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.3.

siguientes del Decreto 1082 de 2015, con e fin de apeyar la industria colombian
otergard un puntaje maximo de CIEN {100} puntos con Tundamento en las respec
certificaciones pubiicadas en el 5ECOP.

La reciprocidad aplica para aguellos preponentes extranjeros, que paitic
individualmente o como integrantes de estructuras plurales, que desean el tratamient
proponente colombiano, para lo cual se aplicaran las siguientes reglas:

Servicios Macionales: son los servicios prestados por personas naturales colombian
residentes en Colombia, o por personas juridicas constituidas de confermidad co
legislacién colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1
Decreto 1082 de 2015.

La Eritidad concederd trato nacional a: {(a} los oferentes, bienes y servicios provenienta
Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los térm
establecidos en tales Acuerdos Comerciaies; {5} a los bienes y servicios proveniente
Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecio de los cualg
Gobierno Nacienal haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Macioi
gozan de trato nacional, con base en la revisién y comparacién de ia normativa en ma
de compras y contratacién plblica de dicho Estado; v {c} a los servicios prestados
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por
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oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la
regulacién andina aplicable a la materia.
En todo caso, la inexistencia del acuerdo o certificacion mencionados no restringe la
participacién de scciedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su
propuesta.
La informacidn para acreditar reciprocidad en el evento que un Cferente Exiranjero sin

sucy
la pt

En ¢
apo
hard
O)r

Para
dei
dete
del

de

corr|
titul
749

Para
deb

rsal o domicilio en Colombia pretenda recibir trato nacional serd la que corresponda a
thlicada en el SECOP.

aso que la informacion anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente debera
rtarla en su oferta, en caso de no hacerle no sera causal de rechazo de la Oferta, pero
que el factor de Apovyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero
untos.

1) Incentivo a la incorporacién de Componente Colombiano:

Ia aplicacién de este criterio se tendra en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso
fticulo 22 de la Ley 816 de 2003: a los proponentes de origen extranjero que ofrezcan
ﬁninado porcentaje de componente colombiano incorporado, referido a la totalidad
nersonal calificado del contrato, se les otorgara puntaje de conformidad con la tabla
componente nacional que se establece mas adelante para la  evaluacion
espondiente. Por Personal calificado se entiende aquel personal gue requiere de un
o universitario otorgado por una institucién de educacién superior, conforme a la Ley
de 2002, para ejercer determinada profesion.

estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad,
ordn sefialar en el anexo 8, el porcentaje ofrecido de componente nacional

incorporado, referido a la totalidad del personal calificado que empleara para la ejecucién

del ¢

Dad
prog
extr

Hab
dec

rontrato.

o gue fa Proteccion a la Industria Nacional es factor de evaluacion de las propuestas, el
yonente no podrd modificar los porcentajes totales de componente nacional y
anjero ofrecidos en la ejecucion del contrato.

da cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificaran
onformidad con los siguientes criterios y ponderaciones:
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SUBCRITERIO i CONDICIONES PUNTAIE

La totslidad de Ia estruciura plural o proponente ;
individual deben cumplir y ser:

Personas naturaies nacionales, personas
naturales extranjeras residentes en Colombia, ¢
personas juridicas nacionales y;

Personas juridicas extranjeras o las personas
naturales extranjeras no residentes en el pais
que hayan acreditado la reciprocidad o Ia
existencia de un acuerdo comercial vigenie, asi
coimg  las Estructuras Plurales integradas por
dichas personas.

En caso que el proponente no considere en su fotalidad sus servicios de origen nacionsi, de
acuerdo con las condiciones sefialadas anteriormente, se le otorgara un puntaje al
proponente igual al porcentaje de participacion en la estructura plural que ostente el
componente nacicnal

Proponentes exiranjeros y Estructurales Plurales
de origen extranjero que no hayan acreditado la
reciprocidad, que ofrezcan determinado
porcentaje de componente nacional
incorporado, referide a ia totalidad del personal
calificado del contrato, de confermidad con Ia
tabla de componente nacional que se estabiece
a continuacion:
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COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO

[Medido en términos de % referido a la totalidad del personal PUNTAIES

calificado del contrato]

Hasta el 80 % de componente nacional incorpcerado 0 PUNTOS

Mas del 80% de componente nacional y hasta el 85% 30 PUNTOS

Mas del 85% de componente nacional y hasta el 90% 40 PUNTOS

Mas del 30% de componente nacional 50 PUNTOS

este factor mas de cien (100) puntos.

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Anexo 8 “Declaracion de Porcentaje
de Personal Calificado Colombiano”.

Podran acumularse puntajes del subcriterio 1y 2, pero en ninglin caso podrdn sumar para

9. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De ¢onformidad con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en
cuenta la tipologia contractual asi como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la

Agencia Nacional de Infraasiructura, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles que se

sefialan a continuacion, los cuales, son aceptados por el contratista con la suscripcion del

contrato:

del mismo.

# Riesgo: el riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibies
resultados que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es
entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el
desarrollo o ejecucidn de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero

¢ Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aguellas
circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
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Los riesgos derivados del presente contrato seran asignados de acuerdo con el prin
egin el cual, cada riesgo debe ser asumido por fa parte que mejor lo pueda contro
administrar. De hecho, ef Gobierno Nacional, a través del Documenio CONPES Nay
3107 de 2001, asi como el CONPES 3714 DE 2011 establecid dicho criterio cuando sei
"Los principios basicos de la asignacion de riesgos parten del concepto que estos de
ser asumidos: i} por la parie que esté en mejor disposicion de evaluarlos, controlar
administrarlos; y/o; ii) por la parte que mejor disponga de los medics de accesc
instrumentos de proteccidn, mitigacion y/o diversificacion”.

tienen a3 potencialidad de aiterar el equilibrio financiero del mismo, siempre
sean identificables y cuantificables en condiciones normales.

Riesgos imprevisibles: Segin e! Conseje de Estade la teoria de la imprevisid
acueliza que "regulz los efectos de tres situaciones que se pueden present

gjecutar un contrato: un suceso gue se produce después de celebrado el contrato

cuya ocurrencia no era previsibie al momento de suscribirlo, una situdcion

preexistente al contrato pero gue se desconocia por ias partes sin cuipa de

ninguna de ellas, y un suceso previsto, cuyos efectos dafinos para el contrato

resuitan ser tan diferentes de fos planeadoes, que se vuelve irresistible” .

Tipificacidn: es el proceso de caracterizacidn de los riesgos que puedan preverse en

fas diferentes etapas de ejecucién del contrato, agrupéndolos en diferentes ¢
gue presenten caracteristicas similares.

aA5E5

Estimacidn del riesgo: es la valoracidn, en términos monetarics o porcentyales

respecto del valor del contrato, gue hace la Agencia de ellos, de acuerdo can iz

tipificacién gue ha establecido y con base en la informacién fehaciente y sopor
gue tenga a su alcance ia entidad contratante. Es una técnica gue permite dar

taca
una

aproximacion de la magnitud del riesgo previsibie de acuerdo con su probabilidad

e impacto.

Asignacién del riesgo es el sefialamiento que hace la entidad de la p
contractual que deberd soportar total o parciaimente la ccurrencia d
circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su atencién. Una asigng
adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacién.

Cinio
lar y
nero
alo:
:hen
(Y
5 los
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De tal forma, que la entidad en cumplimientd de lo previsto en el articulo 4 de la ley 1150
de 2007, y con base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos
previsibles que puedan afectar la ejecucién del contrato que llegaré a adjudicarse para la
satisfaccién del objeto reguerido, en el presente caso obedecen a riesgos empresariales,
es decir dreas normailes, inherentes a la ejecucién del objeto contractual, que se imputan
exclisivamente al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del 9 de mayo de
1996, Consejo de Estado Secc. Tercera). Cabe aclarar que a pesar que la Entidad realiza el
ejercgicio de tipificacién, estimacion y asignaciéon de Riesgos, es obligacién de los oferentes
analizar y realizar su propia estimacién de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la
oferta econdmica que presenten para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato.

La informacién sobre la tipificacién, estimacion y asignacién de los riesgos asociados a la
ejecucion del contrato objeto del presente proceso de contratacidn se resume a
continuacion:

Tabla No. 11 - Matriz de Riesgos
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Tabla No. 12- Matriz Probabilidad Vs Impacto

9,

Dificuliz la ejecucién del

QG0

Obsfruye la ejetucion det

R

Perturba la gjecucion det

contraio de manera baja. | Afecta la gjecucion del | contrato susfanciaimenie | contrato de manera grave
Aplicando medidas contrato sin allerar el pero adn asi permie la imposibilitande fa
miimas se puede lograr elf benedicio para las partes. | consecucion del objste | consecucidn del objele
i objeto conrachal. contrachial. confractual.
Los sobrecosios no Genera un impactz sobre | Incrementa el valor del Impacks sobre el valor del

reprasenian mas dsl 5%
del valor del contrate

=% | Posible (puede ocurrir en
cualquier momento futurc)

=1 Probable (probablemente va
3 2 geurir)

3] | Casicierto (ocurre enla
#] |mayora de circunsiancias)

¢l valor de! contraio entre
elcinco (5%) ¥ el guince
por ciento {15%)

Riesgs exiremo

confrato entre el quince
{15%}) y e Treinta por
cienfo (30%)

confrato en més del treinta
por ciento (30%)

Riesgo alto

Riesgo medio

Rigsgo Bajo
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10, GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESD DE

CONTRATACIGN,

La exigencia de garantias en la contratacion estatal es un mandato legal de conformid
lo establecido en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007 en los siguientes térming|
contratistas prestardn garantio unica para el cumplimiento de las obligaciones surgi
contrato vy los proponentes prestardn garaontia de seriedad de los ofrecimientos hechos

Garantia de Seriedad ds la oferta: Para garantizar los términos.-de la propuesta y pa
pueda ser considerada, cada proponenie deberd incluir en la propuests, una gara:
seriedad de la propuesta, en los términos de la seccidn 3 del Decreto 1082 de 2015, B
suma equivalente al diez por ciento (10%) dei valor del presupuesto oficial, por unt
igual & 4 meses contados a partir de la fecha de presentacidn de la propuesta.

En tedo caso, la garantia de seriedad de fa propuesta debe estar vigente ha

perfeccionamiento vlegalizacion del contrato resultante del proceso de saleccidn,

Adicionatimente, &l Contratista se.compromete a constituir a favor de la Agancia Nacig
tnfraestructura, en arregio a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el Decrete 1082 de
demsas normas que reglamentan la materia, en formato para entidades estatale
garantia que podra constar en una pdliza de seguro expadida por una compaifiia de
legalmente estabiecida. en Colombia ¢ garantia bancaria expedida por un banco loc
otorgue los siguientes amparos: '

Cumplimiento de ias cbligaciones surgidas del contrato: Segin lo previsto en el 0
1082 de 2015 Articuio 2.2.1.2.3.1.12 la garantia de cumplimiento dei contrato dehg
una vigencia hasta la liquidacién del contrato. Por una suma aquivalente al diez por
{10%) del valor total del contrato.

Esta garantiz permitira a la Entidad cubrir Iz eventualidad que el contratisiz incum
obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas ei pago de multas y ¢
nenal pecuniaria.

Pago e Salarins, Prestaciones Sociales 2 Indemnizaciones Laberales: Segin lo pre
en el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.3.1.13 esta garaniia debe ser de una s
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor total del contrato v su vigencia serd igu
plazo de ejecucidn del contrato v tres (3) afos mas.
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Estabilidad y calidad de la obra: Tomando como base el Decreto 1082 de 20615, articulo
2.2.1.2.3.1.14, esta garantia debe ser por el treinta {30%)} del valor del contrato, por el
término de cinco (5) afios contados a partir de |la fecha de recibo de las obras.

RESPONSABILIDAD CIVil. EXTRACONTRACTUAL, De acuerdo al Decreto 1082 de 2015
Articulo 2.2.1.2.1.17. Suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual el valor
asegurado deber ser por Quinientos (560) SMMLYV, con una vigencia de igual al plazo de
ejecucién del contrato.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de inicio del
contrato y del acta de terminacién, o recibo final de la obra, o liquidacién, segin sea el
caso. El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados.

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO

El Controly Seguimiento de la ejecucién de! Contrato estara a cargo del Vicepresidente de
Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura o quien este designe como
supervisor.

Por la modalidad del presente proceso de seleccién y el tipo de contrato, se hace obligatoria
el saguimiento y control del Contrato de obra, la cual serd llevada a cabo por la Interventoria
del Proyecto Area Metropolitana de Clicuta y Norte de Santander, conforme a lo establecido
en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, que reza: "En los contratos de obra que
hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitacion o concurso publicos, la
intefventor la deberd ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista, quien responderd por los hechos y omisiones que le fueren
imputab!es en Jos términos previstos en el art/culo 53 del presente estatuto” y concordante
con lo establecide en el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. '

12. ACUERDGS COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRATAEI(}N

A A e e A e e e e e e e

El groceso de contratacién estad sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las ofertas que se presenten por parte de proponentes extranjeros de
paises con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales que cubren el presente
prodeso de contratacién, serdn tratadas como ofertas de nacionales colombianos y
tendrdn derecho al puntaje para estimular la industria nacional.
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‘De conformidad con 2l analisis realizado, para e! presente procese de contratacidn apiican
el 3

jos acuerdes comerciales vigentes con GUATEMALA, HONDURAS
ANDINA DE NACIONES CAN (Colombia, Boiivia, Ecuador v PerG). En consecuencia) las

Fxeepeidn 38: Los servicios de construccidn.

y LA COMUNIDAD
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ofertas presentadas por proponentes extranjeros de paises con los cuales Colombia tiene

acuerdos comerciales que cubren el presente proceso, serdn tratadas como ofertas de

nacionales colombianos para efectos del otorgamiento del puntaje correspondiente a
dicho factor.

En quanto a los plazos minimos para presentar ofertas, ninguno de los tratados aplicables
antes mencionados establece un plaze minimo entre la publicacién del aviso de

con

Cort

yocatoria y el cierre del proceso.

lialmente,

e

Vice

Proye

Revis
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Priscila Sanchez Sanabria. — Gerente de Gestién Contracttial 2 : &
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Carolina Ardila Garzdn. — Gerente de Riesgos
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