

# CONSORCIO SYM - GVSA

Bogotá, 3 de abril del 2016

Señores:

**Agencia Nacional de Infraestructura**

Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. Piso 2,

Bogotá

D.C.

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Rad No. 2016-409-046435-2  
Fecha: 07/06/2016 08:31:08 -> 703  
OEM: CONSORCIO SYM - GVSA  
Anexos: SIN



El abajo firmante, actuando en nombre y representación del **CONSORCIO SYM – GVSA**, presento documentación solicitada en el documento de SOLICITUDES SUBSANACION O ACLARACION publicado por ustedes el día martes 31 de mayo del 2016 a las 05:04 PM para la propuesta del proponente No. 11, en desarrollo de la Licitación Pública No.VJ-VGC-LP-001-2016, convocada por la Agencia Nacional de Infraestructura con el objeto de contratar la: “EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A FALLOS JUDICIALES EMANADOS DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, DENTRO DE LOS PROYECTOS DE CONCESION CORRESPONDIENTES AL CORREDOR VIAL GIRARDOT-BOGOTÁ SECTOR SOACHA Y AREAMETROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER”, para los siguientes módulos:

**MÓDULO 1:** ADECUACIÓN DE LAS RAMPAS PEATONALES DEL PUENTE PEATONAL ONCE DE NOVIEMBRE, LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO PEATONAL “JUANA PAULA” Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DOS PUENTES PEATONALES DE “EL RECREO”, LOCALIZADOS EN EL CORREDOR VIAL EXISTENTE ENTRE LA CIUDAD DE CÚCUTA Y EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.


**MÓDULO 2:** CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL “CAMILOTORRES”, UBICADO EN EL SECTOR DE SOACHA – PROYECTO BOSA – GRANADA – GIRARDOT, INCLUIDAS LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA DICHA CONSTRUCCIÓN.

**Para lo cual ofrecemos la siguiente explicación:**

# CONSORCIO SYM - GVSA

Los contratos referenciados en el Formato CR-3 entregado en la propuesta bajo los numerales 5 y 6, se encuentran finalizados en su plazo contractual, y en proceso de Liquidación.

Remitimos el Formato CR-3 ajustado a los contratos que a la fecha de cierre del proceso aún tienen saldos en Ejecución, descartando los anteriores contratos, ya cumplidos y en trámite de liquidación.



**ANGELO CHRISTIAN TORRES GONZALEZ**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**CONSORCIO SYM – GVSA**

Cédula: 80771349 DE BOGOTÁ

Dirección Proponente: CALLE 94 No. 49 A 21

Teléfono: 6168168, 4660319

Ciudad: Bogotá D.C.

Fax: 6168168, 6203317

Correoelectrónico:[gerencia@globalvalorsa.com](mailto:gerencia@globalvalorsa.com)

**ANEXOS: cuatro (4) folios**

## Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



### Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	GLOVAL VALOR S.A.	S Y M INGENIERIA S.A.S
Capacidad organizacional	\$ 3,018,093,039	\$ 7,087,462,001
Capacidad técnica	20	40
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	80	120
Saldo de Contratos en Ejecución		\$ 4,795,868,074
Cálculo	\$ 4,225,330,255	\$ 9,379,055,928
Capacidad Residual del Proponente	\$ 13,604,386,182	

### Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 3,607,518,334
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 3,607,518,334

### Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI

**Información del proponente**

Número de integrantes del proponente

2

Nombre del Proponente Plural

CONSORCIO S&M - GVSA

Por favor escriba el nombre de las empresas y participaciones que componen el proponente:

#	Nombre de Empresa	Participación (%)	Más de 1 año de Información Financiera	mejor ingreso operacional de los últimos 5 años	Capacidad financiera (Liquidez = Activo corriente / Pasivo corriente)	Capacidad técnica (# de profesionales)	Experiencia (Valor total contratado en \$COP)	E	Saldo de Contratos en Ejecución
1	GLOVAL VALOR S.A.	49%	SI	\$ 3,018,093,039.00	4.35	1	\$ 7,780,191,543.75	4.4	
2	S Y M INGENIERIA S.A.S	51%	SI	\$ 7,087,462,001.00	8.58	11	\$ 121,939,392,659.07	66.3	\$ 4,795,868,074.19

# Formato Anulado

Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Fin del Contrato	Fecha de Inicio del Contrato (dd/mm/aa)	Fecha de Fin del Contrato (dd/mm/aa)	Porcentaje de Ejecución	Valor del Contrato (COP)	Valor Ejecutado (COP)	Valor Pendiente (COP)	
30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	30/01/2015	37.0%	4310	4690	30154.89326	
04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	04/02/2015	33.5%	4368	740	27421.25007	
20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	20/01/2015	10.0%	4410	690	27153.70411	
05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	05/04/2015	40.0%	4550	150	11138.00845	
13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	13/04/2015	40.0%	4550	150	11138.00845	
17/0	17/0	17/0	17/0	40.0%	4550	150	11138.00845	
15/0	15/0	15/0	15/0	40.0%	4550	150	11138.00845	
30/0	30/0	30/0	30/0	40.0%	4550	150	11138.00845	
SUMATORIA COLUMNA (F)								
						\$ 699.525.286,16		

Finalizado

Señores:  
 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANILIOTACION PUBLICA VI-VGC-LP-001-2015  
 PROC. DE SELECCION No.: VI-VGC-LP-001-2015  
 Ciudad: BOGOTA  
 Fecha (DD/MM/AAAA): 20/05/2016  
 Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CRI) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1562 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan en capacidad, en los siguientes términos:

Nota 1: La laboración aquí presentada, es una y se presenta bajo la modalidad de presupuesto, que se emande prestada con la suscripción del mismo.  
 Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente a por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.  
 Nota 3: En la columna (B) si los datos por ejecutar son mayores a un año, el proponente deberá especificar la fecha de inicio y fin de ejecución.  
 Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el último día de ejecución (columna F del formato), debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar quedará a ejecutarse en la fecha de cierre de la Presentación de la Propuesta.  
 Nota 5: En la columna (C) del formato y en la columna (D) del formato se debe digitar el valor en la columna (C) del formato y en la columna (D) del formato.  
 Nota 6: Indicar la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Presupuesto de Construcción.  
 Nota 7: Indicar la Fecha de Ejecución del Contrato en Ejecución, se debe modificar la fórmula cuando haya D (Columna valor del contrato) por la E (Columna el contrato que se suspendió) y en la columna H del formato (Fecha de Inicio y Fin del contrato) Saldos Dado del Contrato en Ejecución.  
 Nombre Proponente o Intergrupo: 5744 INCI NITULA SAS  
 Nombre Representante Legal: [Firma]  
 Nombre del contratador público (o representante legal): [Firma]  
 PIAJ ANTONIO BONTA

FORMATO CR-3  
 SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Señores: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI LICITACION PUBLICA VJ-VGC-LP-001-2016

Ciudad: BOGOTÁ D.C.  
 Proc. De Selección No.: VJ-VGC-LP-001-2016  
 Fecha (DD/MM/AAAA): 20/5/2016

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Orden de Contratos	Número de Contratos	Valor del Contrato (COP)	Saldo del Contrato Pendiente de Ejecutar (COP)	Fecha de Inicio del Contrato (DD/MM/AAAA)	Porcentaje de Ejecución (%)	Fecha de Inicio del Contrato en Ejecución (DD/MM/AAAA)	Valor del Contrato en Ejecución (COP)	Valor del Contrato Pendiente de Ejecutar (COP)	Valor del Contrato en Ejecución (COP)	Valor del Contrato Pendiente de Ejecutar (COP)
1	30	27,139,401,236.00		30/1/2015	37%	20/5/2016	476.0	424.0	30,154,890.26	4,730,699,184.34
2	17	13,848,389,094.00		20/1/2015	10%	20/5/2016	486.0	24.0	27,153,704.11	65,168,889.85
									SUMATORIA COLUMNA (F)	4,795,868,074.19

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.


Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los días por ejecutar son mayor a un año, el proponente obligatoriamente debe colocar en esta columna 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución (columna F del formato), debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la Fecha de Otorga de la Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene pendiente por Ejecutar y digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Fórmula de la columna (F) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecución", se debe modificar la fórmula cambiándole la letra D (Columna a valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) indicar la Fecha de Otorga de la Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación.

Nombre Proponente o Integrante: SYM INGENIERIA S.A.S.  
 Nombre Representante Legal: ESTEBAN MACIAS VARGAS

Nombre del contador público y/o revisor fiscal: JUAN ANTONIO BONILLA

Firma: 

Firma: 