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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a)

ANDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de ciudadania ndmero
79.683.020 expedida en BOGOTA, en su calidad de VICEPRESIDENTE DE
GESTION CONTRACTUAL, nombrado en el cargo mediante Resolucion No. 423 del
3 de Marzo de 2014, quien obra en nombre y represeniacion de la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional,
adscrita al Ministerio de Transporte, facultado por delegacion del Presidente mediante
Resolucion 1113 de 2015, quien para efectos del presente contrato se denominara
{la“AGENCIA", "ANI";

Y por la ofra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

(b)

DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 80.012.291 de Bogot4, cbrando en nombre y representacion de INGEANDINA
CONSULTORES DE INGENIERA S.A.S, con NIT No. 900.595.360-4, en su calidad de
representante legal segundo suplente, (el “Interventor” el “contratista™);

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el “Contrato de

Interventoria’ que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto

1082 de 2015, sus normas reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas
las siguientes consideraciones:

(b)

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 607 del 26 de Abril de 2016, se abrié el Concurso de
Méritos Abierto numero VJ-VGC-CM-005-2016 (el “Concurso de Méritos") para
seleccionar la oferta mas favorable para la Agencia para contratar la interventoria que
incluye pero no se limita a la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica,
ambiental y social a los contratos de concesion portuaria No. 010 de 1994, No. 010 de
2010,y No. 007 de 1993 - suscritos entre la Nacion - Superintendencia General de
Puertos y/o Instituto Nacional de Concesiones - INCO hoy Agencia Nacional de
Infraestructura — ANT -y las sociedades: Sociedad Portuaria Algranel S.A, Refineria de
Cartagena S.A - Reficar y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. (Los
“‘Contratos de Concesion”).

Que mediante Resolucién No. 753 del 26 de mayo de 2016, se adjudico el Contrato de

Interventoria al Interventor. %
|




(c) Que en los términos de los Contratos de Concesién, la Agencia es la (inica autorizada
para dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de
Interventoria. ‘

Con base en las anteriores consideraciones, el Contratante y el Interventor (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las clusulas
que se sefialan a continuacion, y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y de Comercio y las demés normas
legales aplicables a la materia.

CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este contrato, segln lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887 -
las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, seglin el uso general de las
mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias,
se les dar4 en éstas su significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso, igualmente los titulos de las Clausulas y
Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero de ninguna manera limitan,
definen o describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se consideran como parte
del mismo.

CAPITULO |
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

. El objeto del presente Contrato es la ejecucion de la interventoria que incluye pero no.se
limita & la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental y social a los
contratos de concesion portuaria No. 010 de 1994, No. 010 de 2010, y No. 007 de 1993 - suscritos
entre la Nacién - Superintendencia General de Puertos y/o Instituto Nacional de Cancesiones -
INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura ~ ANI -y las sociedades: Sociedad Portuaria
Algranel S.A, Refineria de Cartagena S.A - Reficar y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
S.A

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse:

() La interventoria integral, que incluye pero no se limita a la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica, ambiental y social a los Contratos de concesion.

¢
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(iy La medicidn de los Indicadores en los terminos sefialados en los Contratos de
Concesidn

(iy La definicion de las acciones necesarias para el logro de los objetivos previstos en
los Contratos de Concesién.

{iv) Colaborar con la ANI en el seguimiento al comportamiento de los riesgos, por lo cual
debera alertar tanto a la ANI como a los concesionarios frente a la posibilidad de
materializacion de estos. Lo anterior incluye la elaboracion de los insumos y
parametros de cuantificacion de riesgos para el respectivo cumplimiento por parte
de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el Decreto 423 de 2001, o las normas que los
modifiquen. ' '

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollara todas las actividades
definidas en el presente Confrato; las que prevea el Piiego de Condiciones y sus anexos, las que se
desprendan de los Contratos de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del presente
Contrato.

CLAUSULA 1.2, Termino de ejecucion del contrato.

El plazo de ejecucion del contrato seré de 12 meses, contado a partir de la suscripcion acta de Inicio

CLAUSULA 1.3 Alcance,

Para el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor desarrollaré todas las
actividades definidas en el presente Contrato; las que prevea el Pliego de Condiciones y sus
anexos, las que se desprendan de los Contratos de Concesion y las que se deriven de la
naturaleza del objeto del presente Contrato.

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos
- condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el desarrolio y control integral de la
Concesion se establecen las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos
previstos en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoria.

El Objeto del contrato incluye ademas las funciones especificas que se enuncian en los Anexos
en especial el relativo a “Metodologia y Plan de Cargas de Trabajo", asi como los siguientes
objetivos generales:

(a) Gestion Administrativa: Realizar ios procesos y actividades para la gestién administrativa

1 En el Pliego de Condicianes, la Hoja de Datos y en el Contrato de Concesidn correspondiente, sus adiciones, ofrosies y demas documentas que
lo aclaran, modifican, complementan o sustituyen.




{b)

c)

(d)

()

®

de los Contratos de Concesion y del contrato de Interventoria, que pudieran implicar
interaccion con los concesionarios y/o la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo anterior
implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacion eficiente entre
las partes incluyendo la entrega, el registro, control y archivo de informacion de forma
oportuna y organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacién del
proyecto, la recepcion y verificacion de informes, entre otros.

Gestion Técnica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medicién,
pruebas, evaluacion y verificacion de procedimientos, intervenciones y desempefio de
los concesionarios en el area técnica durante ias actividades

Gestion Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervision
de los contratos en aspectos financieros entre el contratista y la Agencia Nacional de
Infraestructura.

Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la verificacion,
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con
los Contratos de Concesion portuaria, asi como apoyar a la Agencia Nacional de
Infraestructura en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo de dicho
contrato. En virtud de ello, informar oportunamente sobre cualquier incumplimiento de
los concesionarios en relacion con las obligaciones contractuales y normativas a su cargo,
recomendando el procedimiento a seguir y la tasacién de la multa respectiva en caso
que aplique.

Gestion Ambiental: Desarrollar las actividades y procesos enfocados a verificar el
cumplimiento de las obras, los programas y medidas de manejo ambiental establecidos
en el Estudio de Impacto Ambiental acogido y aprobado por la Autoridad Ambiental
competente. Asi mismo, verificar el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos
establecidos por la Auforidad Ambiental competente en la Licencia Ambiental, de los
permisos por demanda, uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales y en los
actos administrativos de seguimiento y controt. Por ofra parte, debera verificar el
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la obligacién del
cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones anteriormente descritas, la -

Interventoria debera informar y requerir oportunamente a los concesionarios con copia a
la Gerencia Ambiental y Social de la ANI, dicho incumplimiento, estableciendo términos
y tiempos especificos. En caso de persistir la situacion, deberd solicitar las sanciones
correspondientes,

Gestion Social: Realizar seguimiento a los procesos y actividades enfocadas en asegurar
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el cumpiimiento por parte del Contratista de las obligaciones sociales contenidas en los
instrumentos de Gestidn Social aplicables a proyectos de infraestructura de transporte
desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI (Plan Social Basico, Plan
Social Béasico Contractual, Plan de Compensaciones Socioeconémicas, Plan de
Reasentamiento y el Plan de Gestién Social del Plan de manejo ambiental, con el fin de
lograr la minimizacion y mitigacién de los impactos sociales que genere la ejecucion del
proyecto. Incluye la verificacion def cumplimiento de leyes en materia de atencion al
usuario, seguimiento del tramite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes
de las comunidades con respecto al manejo social del proyecto y en general la
verificacion de la aplicacién de la normativa aplicable y las directrices que sobre la
materia dicte el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

(9) Gestion de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el
proyecto, verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las mismas y
validez juridica considerando io definido en los contratos de concesion portuaria.

(h} Gestion de Riesqos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y prevision de
los principales riesgos asociados con los Contratos de Concesicn, que permita prever, organizar
y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos operativos y realizar el
andlisis de como minimizar sus impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena
gjecucion de los contratos de concesion portuaria. '

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato v Forma de Pago.

{a) El valor estimado de! contrato de interventoria es de NOVECIENTOS NUEVE

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

- MICTE ($909.358,800.00), incluyendo VA y demas tributos que se causen por el hecho
de su celebracion, ejecucion y liquidacion

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - AN| pagara al CONTRATISTA ef valor de
este contrato por medio de una cuota mensual en pesos corrientes la cual sera determinada
tomando como base el valor global fijo ofertado dividido por el plazo expresado en meses del
Contrato de Interventoria, previa presentacion de i} Los informes exigidos en el contrato en el cual
se evidencie el pleno cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, i) la cuenta de
cobro y iii) la aprobacion del informe y de la cuenta de cobro por parte del supervisor del contrato,
de conformidad con [o establecido en la hoja de datos.

(a) ~ El pago mensual que debe hacerse como retribucion a las labores de
interventoria, por parte de la Agencia, una vez adelantado el tramite %
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pertinente, estan condicionados a la previa aprobacién que haga la
Agencia de los informes, diagnésticos o productos que deba presentar el
Interventor a la Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a
la presentacion de
las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el
pago de la dltima cuenta supeditado a la aprobacion del informe final de
Interventoria.

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado
por virtud del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su
integridad, en los términos y condiciones descritos en el presente
documento y en los deméas documentos del proceso.

La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar
el interventor para la firma del acta de inicio, no implica que se haya
acordado a precios unitarios, ni deben reconocerse obligaciones por
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicard que le sea
reconocida cualquier variacién en los precios o en la cantidad de
unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la
firma del acta de inicio, sélo seré tenida en cuenta y utilizada para
adelantar las labores de liquidacién de presentarse una terminacién
anticipada def contrato, caso en el cual se pagaran y reconoceran los
servicios prestados, costos de personal y los items de ofros costos hasta
la fecha de terminacidn, Unicamente al valor establecido en dicha
discriminacion. '

En ¢l evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del Contrato de
Interventoria, segln los términos del confrato durante el primer mes, no
se encuentre aprobada la totalidad del Equipo de Trabajo minimo
requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos, el pago mensual
se reducira en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo que no
haya sido aprobado por la ANI y por los servicios que no se hayan
prestado durante el periodo a refribuir, tomando como base el
presupuesto desagregado el cual deberéa ser entregado por el Interventor
para la firma del Acta de Inicio. La reduccién de fa retribucion de que trata
el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos
del presente contrato.

g




(f) lgualmente, si durante la ejecucién del Contrato de Interventoria, se
evidencia gue no se cuenta con la tfotalidad del personal requerido
contractualmente, el pago mensual se reducird en la proporcidn
equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante
el periodo a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. La reduccién
de la refribucién de que trata el presente literal, no impedira la imposicién
de multas en los terminos del presente documento.

(9} El primer y Gltimo pago se realizaran de acuerdo al nimero de dias reales
del mes de ejecucidn del contrato de interventoria, es decir, sera
proporcional a los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

{h) Estos pagos se realizaran mediante transferencia electronica de fondos,
en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el
contratista indique, para lo cual a la firma del contrate adjuntara la
certificacion bancaria con vigencia no mayor a 30 dias.

(i} El pago final esta condicionado a la entrega del informe final del contrato
de interventoria, previa aprobacidn por parte del supervisor del contrato
y a la prorroga de la garantia Unica en caso de que haya lugar a ello.

(i) Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste
se hara efectivo una vez se surtan los procesos intemos por parte de la
Agencia para tal efecto.

CLAUSULA1.5. Apropiacion presupuestal

(a) NOVECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($909.358,800.00), incluyendo IVA y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacion,

{b) Elvalor del Presente confrato se pagara con cargo al siguiente presupuesto:

a. $530.459.300: Del presupuesto aprobado para el rubro 113-607-1 apoyo
estatal a los puertos a nivel nacional para el afio 2016, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 63016 del 12 de Febrero de 2016.

b. $378.899.500: Con las Vigencias futuras aprobadas para €! afio 2017 por el
Ministerio de Hacienda con su Radicado No. 2-2016-011215 del 30 de marzo

de 2016 k(

10




(c) El contrato de interventoria objeto del presente concurso de méritos se encuentra
pactado a precio global fijo, por lo tanto la Agencia no reconoceré valores mayores a
los establecidos en el presente contrato.

(d) En el valor del presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, se encuentran
contemplados los ajustes de Ley. Por lo anterior, los valores propuestos cubriran
todos los costos fijos y variables de la Interventoria, incluyendo el salario minimo
legal, los incrementos de IPC, ademas de todos los costos directos e indirectos,
generales, financieros, beneficios, impuestos y de cualquier otro tipo en que incurra
el Interventor para el correcto cumplimiento y ejecucién de la totalidad de las
obligaciones a cargo del Interventor, de acuerdo con este Pliego, el Contrato y sus
Anexos. ;

PARAGRAFQ — LIBERACION PARCIAL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. En los casos
en que el Registro Presupuestal resulfe inferior al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que
lo respalde, la Vicepresidencia Administrativa y Financiera procedera a realizar la liberacién del
saldo correspondiente.

CL'AUSU LA 1.6.Declaraciones y Garantias de las Partes.

Declaraciones y Garantias de ta ANI: En |a fecha de suscripcién del presente Contrato, la
-ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i} Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio de
Transporte segln Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011. A la fecha no existe

A
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ninguna ley o decisién de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la
AN!.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con base
en la reglamentacidn y descripcion de sus funciones.

La suscripcion del Contrato de interventoria no contraviene ninguna norma aplicable
ala ANl 'y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las actividades permitidas
ala ANI.

Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente Contrato,
el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv)

(vil)

Creacion y existencia: El Interventor (¢ sus miembros en caso de estructuras
plurales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto y no se encuentra
en proceso de liquidacién niincurso en causal alguna de disolucion.

Capacidad: El Interventor y su representante legal/apoderado cuentan con la
capacidad estatutaria/contractual y legal asi como con las autorizaciones suficientes
en los términos de sus estatutos/su contrato de creacion y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Confrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato.

Autorizaciones:

1} El Interventor cuenta con las autorizaciones corporativas/contractuales
requeridas para suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus
terminos. Ninguna autorizacion de ninguna autoridad. diferente a un érgano
societario/contractual es requerida para la suscripcion, éjecucic’)n y cumplimiento
del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni confraviene ninguna norma
aplicable al Interventor ni a su regulacion internafestatutos.

Aceptacion Contrato: el Interventor ha ieido cuidadosamente los términos del
Contrato. Durante el término del Concurso de Méritos hizo los comentarios que a su
juicio fueron necesarios y con la presentacidon de la Oferta determind que las
modificaciones que se efectuaron al proceso de seleccion por parte de la AN
durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes para atender sus
inquietudes. Declara asimismo que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso en
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{viii)

(ix)

conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con |a
presentacién de la Propuesta considerd que tales apartes fueron debidamente
aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos ni
contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo que ademas acepta los
términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y
conforme a los términos del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en
el Contrato y sus Anexos. Particularmente ha efectuado una valoracion de los
riesgos a su cargo conforme a los términes del presente Contrato.

Conocimiento de los Contratos de Concesion: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido los Contratos de Concesitn, sus apéndices y anexos y conoce el
alcance de sus obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo
que durante el Concurso de Méritos hizo todas las consultas a la AN, que a su juicio
fueron necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con
la presentacion de la Propuesta declara que no le quedan dudas sobre el alcance
de los Contratos de Concesién y por ende el alcance sus obligaciones como
Interventor de dichos Contratos de Concesién, asi, reconoce y acepta que la
contraprestacion prevista es suficiente para la asuncién de la totalidad de las
obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato y sus Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y sus accionistas son los tinicos beneficiarios del
Contrato y particularmente de la remuneracion aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la ejecucion del presente Contrato, los usos que le
dara a los pagos de la ANI seran unica y exclusivamente para la ejecucién del
presente Contrato, mientras existan obligaciones a cargo del Interventor derivados
de la ejecucion del mismo. De la misma manera, el Interventor declara y garantiza
que siempre contara con fa informacion disponible, veraz y oportuna que soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual sera faciimente
consultable, en cualquier momento, por parte del Supervisor de la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente todos
los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion del
Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real de
gjecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos, asi
como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de
seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de pluviosidad
y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su sjecucion, el
regimen tributario a que estard sometido el Interventor, normatividad juridica
aplicable y, en general, fodos los demas aspectos que puedan afectar el
cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la preparacion de
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(i)

(xil)

o)

la Propuesta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios de ejecucidn del Proyecto y que ha investigado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos

de ejecucion de los frabajos, los cuales se incluyeron en los componentes -

econémicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el Interventor no haya obtenido toda
la informacion que pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de
responsabilidad por la ejecucidn completa de sus obligacicnes de conformidad con
el Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la
ANI, ya que el Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.

El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, fo que se
entendera cumplido con la suscripcion del presente Contrato, ‘que no se halla (ni
ningunc de sus miembros, en caso de consorcios 0 uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que notificara inmediatamente a la ANl y deberé
ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

El Interventor declara y garantiza que en refacion con las obligaciones derivadas del
presente Contrato ejerce y ejercera ef cuidado y competencias esperadas de un
ingeniero profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucion de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provision de
servicios equivalentes a los previstos en el presente Confrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrafo actuarad de manera justa, imparcial € independiente, como un
profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mavor Permanencia.

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se prolongue
mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE reconocera al Interventor un pago mensual o
diario, seglin corresponda, haya sido o no originada por causas imputables a los Concesionarios,
Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar el
CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que la mayor
permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas imputables a los Concesionarios, el
- CONTRATANTE podra repetir contra los concesionarios el valor pagado al Interventor, sin
perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con los
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Contratos de Concesion; y las diferencias que surjan en este sentido entre el CONTRATANTE y
los Congesionarios seran resueltas segln se establece en los Contratos de Concesion.

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el
acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad y compensacidn, se aplicara lo previsto
en la clausula correspondiente del presente Contrato.

CAPITULO Il
‘Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 2.1. Obliqaciones‘ del Interventor.

(@)

(b)

()

(d)

e)

f)

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las
obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas tecnicas y administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

Constltwr y mantener las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal necesario para la ejecucién
det Contrato de Interventoria, cumpliendo con las normas civiles y faborales colombianas,
segun corresponda, asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener
la plantilla minima de personal con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacion
minimos exigidos, prevista en el Anexo 3A - Hoja de Datos ~ de los Pliegos de
Condiciones del Concurso de Méritos de [a interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria, establecidos en el Anexo
3 — Metedologia y Plan de Cargas de Trabajo— de los Pliegos de Condiciones del
Concurso de Méritos de la interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con fodos los bienes, equipos y materiales necesarios
para la ejecucion del Confrato de Interventoria, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos,
materiales de oficina y equipos de transporte requeridos, entre otros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios, contenidas en los
Contratos de Concesién, en sus Apéndices y en los planes, programas y manuales
presentados por los Concesionarios y que no sean objetados por la ANI, salvo en aquellos
casos en que los Contratos de Concesion o los Apéndices indiquen que tales manuales
no son de caracter obligatorio. @i |/
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(@)

(h)

()

(k)

()

(m)

(n)

(0)

(P)

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en los Contratos de
Concesion por parte de los Concesionarios.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefialado por los Contratos de Concesion, sus
Apéndices y la Ley Aplicable. '

Cumplir con los plazos previstos en este Contrato y en los Contratos de Concesion para
las actuaciones del Interventor.

Suscribir {as actas que, de conformidad con los Contratos de Concesidn y sus Apéndices,
requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto de la ejecucién de los Contratos de
Concesion, sus adiciones, prorogas y otrosies de acuerdo con lo previsto en los
Contratos de Concesion, y en todo casc cuando 1a ANI asi se lo solicite.

Entregar a ta ANI la informacién solicitada de acuerdo con los plazos establecidos de
manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas estipuladas,
los formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la ANt establezca en
cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos cumpliendo Ia circular 0013 de
la ANI (0 las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan) y demas instructivos
de la ANI para la entrega de estudios, planos y carpetas prediales. Esta obligacién es
aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante |a elaboracién de conceptos técnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales y
prediales que sean requeridos por la ANI, incluyendo aguellos necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de otras
entidades del Estado y acompafiamiento a reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros, manuales, programas
y deméas documentos que los Concesionarios estén obligados a entregarie af Interventor
o a la ANI, de confermidad con los Contratos de Concesidn.

Ejecutar todos los actos sefialados en los Contrates de Concesion como actos a cargo

del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el Interventor, son
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso, sila ANI
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guardare silencio respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANI o el
Interventor, ser4 este ultimo el obligado a ejecutarlo.

(q) Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en los Contratos de Concesién, en
los términos y plazos sefialados en dicho Contrato 0 —en el caso en que no se sefialen
plazos de manera expresa— en los términos que sean necesarios para cumplir con el
normal desarrollo de los Contratos de Concesion.

{r} Acompanar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los mecanismos de solucion
de controversias de los Contratos de Concesion para dirimir las diferencias que se
presenten con los Concesionarios.

{s)  Acompafiar y apoyar ala ANI cuando sea necesario imponer Multas a los Concesionarios

de conformidad con el procedimiento de imposicién de Multas sefialado en los Contratos
de Concesion.

(t) Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccién de propiedad intelectual y en
particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrafo. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reciamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o pretendido
de la obligacién contenida en este numeral.

{u) Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el

cumplimiento de sus cbligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe
incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de
calidad correspondiente a la ejecucion del presente Contrato de Inferventoria, el

- Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC:
NTC - ISQ de la serie 9000 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas
qué las complementen, modifiquen o adicionen.

{v) Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucion de sus obligaciones bajo el
presente Contrato y mantener tales archivos disponibles para consulta de la ANI y
suministrar a solicitud de la ANI copias de los documentos de dicho archivo. El plazo para
la entrega de las copias por parte de! Interventor en ning(in caso podra ser superior a diez
(10) Dias.

« Las demas previstas en los Contratos de Concesién, las demas previstas en el presente
Contrato de Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del presente

Contrato. - 01]/
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CLAUSULA 2.2.Obligaciones de la ANI

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tend_rén a su cargo las siguientes
obligaciones, sin petjuicio de las demas previstas en ofras Clausulas del presente Confrato:

(a) Efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en el presente
' Contrato para que se efectien los pagos al Interventor,

(b} Colaborar con el Interventor para la correcta supervision de los Confratos
de Concesion.

(c) Las demas previstas en los Contratos de Concesion y en el presente
Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia,

Las sociedades extranjeras del Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia,
deberan constituir dentro de los treinta (30} Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de
Interventoria, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion
del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el ptazo de ejecucién del Contrato de
Interventoria y cinco (5) afios més, segtin se establece en el presente contrato. El incumplimiento
de estas obligaciones dara lugar a la imposicion de multas en los términos del presente Contrato.
(NO APLICA)

CAPITULO 1l
Personal del Interventor

CLAUSULA 3.1.Personal del Interventor,

El Interventor debera contar con todo el personal necesario para el desarrofio del objefo
del contrato de Interventoria. En las siguientes condiciones: -

1. Elsiguiente personal minimo debera estar aprobado como prerrequisito para la firma del
acta de inicio de interventoria.

1 Sub-Director de Interventoria
1 Ingeniero Residente

El Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormenteg
J
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relacionadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas, profesionales
y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se describen en la Hoja de Datos,
dentro de los ocho (8) Dias calendario despugs de la adjudicacion del proceso de seleccion.
En caso que la ANI presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el
Interventor debera efectuar las comecciones o modificaciones necesarias dentro de los cinco
(5) Dias calendarios siguientes a la fecha de nofificacién de la comunicacion. Por su parte,
la ANI dispondra de cinco (5) Dias habiles a partir de la entrega de los documentos
correspondientes para efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estas
obligaciones dara lugar a la imposicion de sanciones en los términos def presente Contrato.

2. El personal restante debera presentarse por el Interventor a més tardar dentro de los diez
(10} dias habiles siguientes a la suscripcidn del acta de inicio y estar aprobado a mas tardar
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventoria. En el evento que la
entidad tenga observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre |a contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes
especificos a ellos asignados para Ia debida y cabal ejecucion det Contrato. La responsabilidad
de que trata este contrato incluira, ademéas de las consecuencias fijadas en la normatividad
aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal de
terceros, de la Agencia, o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada en
cualquier acto, hecho u omision de empleados, agentes, proveedores o subcontratistas del
Interventor que no retinan tales requisitos profesionales.

~ (b) Asi mismo, el Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico
y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta
tenga una dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en Ia zona en
donde se llevan a cabo las obras del Plan de Inversiones de los Contratos de Concesion
correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentren los Contratos de Concesion, para
lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la ejecucion
de la concesién objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacién del personal referido, el
Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos
adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control
seguimiento del contrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas
dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas adecuadamente a través del

/2
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valor acordado en el presente Contrato, por o que, en ningdn ¢aso, generaran reconocimientos
economicos adicionales a favor del Interventor

(c) En particular, el Director del Proyecto, y los Subdirectores, que deberan ser
nombrades por el REPRESENTANTE LEGAL, deberan permanecer en las zonas en donde se
flevan a cabo las Obras del Plan de Inversiones de los Contratos de Concesion, de acuerdo a la
etapa en la cual se encuentre dichos Contratos de Concesién como minimo en las dedicaciones
ofrecidas en la Propuesta para poder ejercer coniro! directo de las actividades que se desarrollen
mensualmente.

(d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tiempo de
dedicacion y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su
ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacién y permanencia de
su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligacién de reconocerle al
Interventor ningan valor adicional al establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los frabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, salvo
lo dispuesto para directores.y subdirectores guie son propios del LIDER, quien debera cumplir con
todas las disposiciones legales aplicables, entre ctras, las relativas a la contratacién de personal
extranjero y a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptard la incorporacion a la

‘interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del interventor ¢ sus subcontratistas no tendran
relacion laboral alguna con'la ANI.

(= Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste
para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por
el pasivo laboral. Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera normas
legales y convencionales aplicables. La ANI no tendré responsabilidad alguna por tales conceptos.
Si por cualquier evento, la AN} se viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las
ohligaciones laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de
los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se
generaran los intereses de mora a que se refiere el presente Contrato.

(9) En todo caso, ser§ obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado ai régimen de seguridad
social y riesgos profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta
obligacion y de las demas previstas en esta Clausula y en las deméas Clausulas del presente
Contrato, se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las multas

Y
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sefialadas en el presente confrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la normatividad
aplicable, incluyendo 1a declaratoria de caducidad del Contrato.

(h) Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo
sefialado en el presente contrato, el Interventor debera exigir a todos sus subcontratistas que le
demuestren que han efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones
legales o extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera
aplicable respecto de los trabajadores sin relacion laboral, caso en el cual se acreditara que dichos
trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les correspondan.

(i) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 64 de
1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y el ejercicio de la
ingenieria.

{0 Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo
sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso
de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el
Inferventor se encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de fodos y cada uno de los empleados del Interventor.

" .  De acuerdo a la dinamica del desarrollo de los Contratos de Concesién, entre
otras 'éituaciones que se lleguen a presentar, tales como el cambio de las diferentes etapas del
proyecto el personal solicitado por la ANI en los estudios previos y en las Hojas de Datos podra
ser modlflcado en cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los requisitos
eX|g|dos en los estudios previos, las Holas de Datos o los suministrados por la ANI, sin que esto
le genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte la ANI o de los
Concesionarios, .ni obligacién a la ANl o a los Concesionarios de realizar remuneraciones
adicionales por estos conceptos.

CLAUSULA 3.2.Modificacion de las Personas Acreditadas.

(a) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a los Subdirectores
ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante un lapso minimo de seis (6) Meses
contados desde la Fecha de Inicio del Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza
mayor, durante la ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales '
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o mayores condiciones, |
previa aprobacion por parte de la ANI.

(b) Siempre que se considere el cambio de un profesional, cualquiera que éste sea,
se requerira de la aprobacion previa, escrita y expresa de la AN| y debera ser reemplazado por
otro de iguales o mayores calidades, al perfil profesional requerido por parte de la ANl en el
proceso. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por Fuerza Mayor) se

¢
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considerara como incumplimiento del Contrato y dara lugar a la imposicion de multas en los
terminos del presente Contrato.

(¢) - En todo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de
cualquier empleado vinculado a la interventoria, siempre que existan causas fundadas para
hacerlo. El Interventor estara en la obligacién de reemplazar, a su propio costo y sin que haya
lugar a reconocimiento econdmico alguno por parte de la AN a aquellos profesionales que no
cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del Concurso de Méritos o en ia Propuesta, por
otros que si los cumplan, previa aprobacion de la ANI.

(d) El Interventor deberé garantizar el personal minimo y suficiente para atender
todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vinculacion y laidoneidad del personal, se atendera
a lo siguiente:

(a) Para demostrar la vinculacién de un miembro de la plantilla de personal del
Interventor, sélo se aceptara la copia del respectivo contrato de frabaic o de prestacién de
servicios, segan sea el caso. Si se trata de un contrato de prestacidn de servicios, debera
adjuntarse adicionalmente el comprobante de afiliacién al régimen de seguridad social en salud,
fondo de pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprobante del Gltimo pago efectuado
por tal concepto. "

'(b) El Director de Proyecto y los Subdirectores de que trata la Hoja de Datos debera
suscribir documento en el cual constara su voluntad y compromiso irevocables de vincularse con
el Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con éste. La suscripcién de este documento
supone el compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado por
el término de duracion del confrato a partir de la aprobacion de ia hoja de vida.

(c) Por otro lado, la suscripcion de la carta de presentacion de la oferta supone el

comp'romiso irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a

cualquier ofro cargo o contrato con el que se encuentre vinculado, en el evento que sumado su
porcentaje de dedicacion supere el cien por ciento (100%) al momento que 1a hoja de vida sea
aprobada por la ANI. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de
sanciones en los términos del Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas
de vida se acrediten como requisito de ejecucién del Contrato de Interventoria, la ANI verificara
en la etapa de aprobacion del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, que la suma de las
dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o-terceros y en los contratos adjudicados
pero no suscrifos aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea
superior al cien por ciento {100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las

¥
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dedicaciones es superior al cien por ciento (100%) la ANI para el Personal Obligatorio Minimo no
aprobaran la hoja de vida de ese profesional, la ANI requerira al Contratista para que subsane la
hoja de vida del personal propuesto en los términos establecidos en el presente contrafo, sin
perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por incumplimiento de
las obligaciones a cargo del Interventor. '

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anteriormente, aplica para los profesionales
vinculados en proyectos adjudicados © que se encuentren actualmente en ejecucion con la
AGENCIA o terceros.

(d) Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la persona natural ¢ juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i} auto certificacion entendida como aquella que
expide una persona natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural, acompafiada de una certificacion adicional expedida por la entidad contratante o
destinataria del proyecto donde se certifique que el profesional participd en el cargo y en el
proyecto que se pretende acreditar.

(e) El Equipo de Trabajo deberd cumplir con los requisitos sefialados en la
normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto, en particular debers cumplir con las
disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

{f) En fodo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado al equipo
de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla las funciones de auditoria contable en
los términos establecidos en la Ley y en la reglamentacién de la profesion de contador publico, si
aplica.

(g) Como “experiencia general" del profesional se entiende el tiempo transcurrido
hasta |a fecha de presentacion de la hoja de vida en la ANI contado desde el momento en que la
norma que reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio legal de la misma, ¢ a partir de
la fecha de grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de
profesionales que hayan ejercido la profesion en el exterior con antericridad a la obtencion de la
autorizacion para ejercer la profesién en Colombia en los términos de la normatividad aplicable,
esa experiencia se tendra como valida a partir de 1a fecha en que se autorice el gjercicio de dicha
profesion en el pais que la hubiere ejercido. '

(h) Como "experiencia especifica’ se entiende los meses que se acrediten en la
ejecucion de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para el respectivo cargo,
bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio de la profesion en entidades
privadas. _ _ ﬂ

e
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(i) La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacién,
de tesis o asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia especifica del
profesional de que trata la Hoja de Datos.

() Para acreditar la experiencia del profesional se deberan adjuntar uno de los
siguientes documentos: (i) certificacion emitida por ta persona natural o juridica con quien se haya
establecido la relacion laboral o contractual. (i) auto certificacién entendida como aquella que
expide una persona natural en su propic nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha
persona natural. '

Cuando la experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada o cuando para
acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos aportados deben contener:

i) Nombre del trabajador o contratista, seglin sea el caso,

i) Objeto y/o alcance del contrato,

ity El cargo desempefiado,

iv) Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacién laboral o contractual
(incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

{vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser acordes

con los perfiles solicitados.

(
(
(
(

Cuando la experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades del estado los
documentos aportados deben contener:

(i} Nombre de la empresa, Entidad o persona natural o juridica a quien haya prestado sus
servicios

(i} Direccion y teléfono

(i) Fecha de ingreso y de retiro de |a entidad o empresa donde labor6.

.(iv) Denominacién del cargo 0 empleo desempefiado

(v) Descripcion de las funciones desempefiadas

(vi) Intensidad horaria (si la vinculacion es inferior a ocho horas diarias) o porcentaje de
 dedicacion

(vii) Firma autorizada de quien expide la certificacién.

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefiadas, a través del acto administrativo por medio del cual se establecié el manual de
funciones para el respectivo cargo, acompariado de copia de los apartes del manual que se
quieran acreditar.

(k) Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para el cargo, el
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CONTRATANTE no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional v,
procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

() . Paraelcasode los profesionales que acrediten formacién académica adicional a
la minima requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o
especifica de la siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesional Experiencia Especifica
Especializacién Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m}  En todo caso, se resalta que a cada profesional tnicamente se le validara un (1)
titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacion y éste acredita ademas de la misma, maestria
y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o
al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

(n) La experiencia profesional de cada uno de los miembros se demostrara con la
declaracién, bajo la gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha
informacién de que la experiencia indicada en el presente proceso de seleccion, es cierfa, sin
perjuicio de las verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar posteriormente sobre ésta,
considerando que cualquier falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por
parte del Interventor con la consecuente aplicacion de las sanciones contempladas para tal
incumplimiento en este Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las deméas acciones legales a
que hubiere lugar.

(0) La idoneidad academica serd demostrada con la presentacion de una copia
simple del respectivo diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos
obtenidos en el extranjero, éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de
Educacion Nacional o el ICFES, segln corresponda, para que puedan ser considerados por la
AN! como formacién académica vélida. Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la vinculacion de cualquier persona que acredite titulos académicos
obtenidos en el exterior. El incumplimiento de esta obligacion implicara la imposicion de las multas
previstas en el presente Confrato.

(p) En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extraniera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete
bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion de la carta de
presentacion de la oferta y la entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva
acreditacion de la formacién académica y de los permisos correspondientes a los miembros del
Equipo de Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion. Dichos tramites
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deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion
del Contrato de Interventoria, o0 dentro de los cinco (5) meses siguientes a la Confrafo de
Interventoria, en caso que se requiera evaluacion academica en los terminos establecidos en la
resolucion No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, de lo contrario se
entendera como un incumplimiento del Contrato y dara lugar a las multas en los términos
establecidos en el presente Confrato.

(@) En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en
la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad,
corresponde a uno cuya acreditaciéon para este proyecto es aceptada, podra presentar la
informacion que considere necesaria para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4.Sequridad e Higiene Industrial,

Sera responsabilidad del Interventor el disefic del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las
normas Y reglamentos aplicables de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.

CLAUSULA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la AN| y &! Interventor o su Personal

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y ¢on autonomia
tecnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre fa ANI y el
Interventor, por una parte, y la ANl y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del
Interventor, por la otra. Sera obligacion del interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar
los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que
emplee para la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con la normatividad
aplicable y con los terminos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus
empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI se exime
de cualquier page de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el Interventor, el cual
expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado en esta CLAUSULA se har4 constar
expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.6. Vinculacion Laboral

El Interventor se compromete a vincufar mediante contrato faboral a todos los
profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante ta ejecucion
del presente Confrato. El incumplimiento de estos compromisos dara lugar a la imposicién de
multas en los términos del presente Contrato.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su ndmina durante el plazo
total de ejecucion del presente Contrato, al mismo nimero de empleados que hacen parte de su

\
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oferta y que se encuentren en condiciones de discapacidad debidamente cerfificada por la junta
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
junta regional de calificacion de invalidez, o por la junta nacional de calificacion de invalidez, o
quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva
Acta Mensual de Pago por Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema
de seguridad social en salud del personal en discapacidad que -acredite; y (i} el certificado de
discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. El incumplimiento de
esta obligacion implicara la imposicion de la multa prevista en el presente Contrato

CAPITULO IV
()rdenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones,

Todas las comunicaciones y ordenes del Interventor a los Concesionarios™ seran
expedidas por escrito y deberan enmarcarse dentro de los términos del presente Contrato, de
conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993. De tales
comunicaciones y 6rdenes se enviara copia al Supervisor de los Contratos de Concesion, como
al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2.informes
(i} Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante
deberé lievar a cabo desde el inicio del correspondiente contrato de interventoria, y dentro del
primer mes siguiente al inicio del mismo, un diagnostico integral de la concesion que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado la ANl mediante un informe escrito. En dicho
diagnéstico se debe refigjar la situacion completa que en el momento se presente en todas y cada
una de las obligaciones por areas de gestion a cargo de los Concesionarios, dentro de las que se
encuentran: Gestion técnica, financiera, juridica, administrativa, ambiental y social.

En términos generales, los diagndsticos tienen como objetivo general analizar completa
¢ integralmente el nivel de ejecucion de todas las 4reas de gestion a cargo de los Concesionarios,
y a partir de esto, el planteamiento y definicion de las estrategias de control y seguimiento de la
concesion. ‘

(a) Diagnéstico Iniciaf ﬂ/
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Teniendo en cuenta el alcance de los Contratos de Concesién, se debera realizar un
anélisis completo e integral del desarrollo de las actividades establecidas en el contrato, segin el
programa de actividades, inversiones y obras previstas confractualmente.

Dicho informe ademas de reflejar el estado actual de las obligaciones a llevar a cabo por
parte de los Concesionarios, debe contener las acciones correctivas y recomendaciones que sean
necesarias implementar en caso de presentarse atrasos, falencias, etc.

El informe deberd contener ademas indicadores de gestion que permitan detectar de
forma rapida y visual la situacion del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la AN se surtira el procedimiento de
aprobacién de informes previsto en el presente documento.

{b) Diagnéstico Estratégico

En los diagndsticos se identificaran aquellos aspectos criticos y estratégicos de los
Contratos de Concesion, necesarios para lograr los objetivos definidos. A través de lo anterior, se
lograra un plan estratégico que permita definir y tomar una serie de decisiones fundamentales
para la ejecucion del respectivo confrato de interventorfa. El diagnéstico estratégico corresponde
con un enfoque transversal de procesos por area de gestion, a partir de la descomposicion de los
Contratos de Concesidn en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que
son ejecutados por el equipo de trabajo del Interventor para aicanzar un conjunto de productos,
resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagnéstico, el Interventor conceptuara sobre aquelios
aspectos criticos para el desarrollo de los Contratos de Concesién, de manera que se formule un
plan de accidn y unas altemativas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico Estratégico, el Interventor haré
un analisis especial en la matriz de riesgos existente en los Contratos de Concesién. De no existir
dicha matriz, debera elaborar una con esiricta sujecion a los Contratos de Concesion
correspondiente, en la cual se logren enmarcar cada uno de los aspectos fratados en el
Diagnostico Estratégico que se presente.

El Diagnostico Estratégico se compone de diagnosticos especificos en la totalidad de
areas que hagan parte de los Contratos de Concesion y sus adicionales. %]
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(¢) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborard un diagnostico financiero que sea el resultado del analisis
financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de la concesién desde una optica financiera
teniendo en cuenta variables cuantitativas y cualitativas para dicho fin.

(d) Diagnéstico Técnico-Operativo

La Interventoria deber4 realizar un andlisis detallado del estado de los Contratos de
Concesion desde el momento de Ia firma del mismo.

Se deben considerar todas las areas concesionadas y se dara un diagnostico cuantitativo
y cualitativo del contrato.

Se haré especial énfasis en los problemas encontrados en las obras ya ejecutadas y en aquellas
pendientes por ejecutar para garantizar que se cumpla con el objeto de los Contratos de
Concesidn.

(e) Diagnostico Juridico

La interventoria debera realizar un diagnéstico detallado de todos los documentos
contractuales con el objeto de obtener un anélisis de cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo de los Concesionarios. Dicho analisis debera incluir recomendaciones sobre
la procedencia de aplicacién de descuentos, multas o cualquier otra medida tendiente a garantizar
la cumplida ejecucion del confrato. Asi mismo, se debera efectuar un anélisis de vigencia y
aplicabilidad de pdlizas y garantias a efectos de tener alertas sobre vencimientos de vigencias o
sobre posibles hechos que pudieren afectar |a efectividad de dichas garantias o situaciones que
podrian constituirse en siniestros en virtud de cada contrato y de la Ley Aplicable.

(i} Informe de Avance

El diagnéstico referido anteriormente debera ser actualizado por parte del Interventor.
Para el efecto, cada dos (2) meses, contados a partir de la aprobacion del diagnéstico inicial o del
informe de diagnostico actualizado, debera presentar un nuevo informe de actualizacion del
diagnéstico en el que se refleje el estado de avance y ejecucion de cada una de las obligaciones
a cargo de los Concesionarios por areas de gestion. Esto sin perjuicio de la presentacion de los
demas informes por parte del Interventor de acuerdo con el contrato de interventoria. 0}
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Este diagnostico corresponde basicamente a una actualizacién del Informe Inicial o
Estrategia, y al igual que éste, el Diagndstico de Avance debera contemplar los aspectos
Financieros, Técnico-Operativos y Juridicos. ‘

Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la Interventoria debera revisar
y actualizar la matriz de riesgos existente en los Contratos de Concesion y elaborada dentro del
enfoque de la consultoria.

(ifi} Informes Mensuales

El Interventor debera presentar informes mensuales de la gestion realizada, sin perjuicio de los
demas informes que le solicite la ANI.

Preparar y presentar a la ANI dentro de los Ocho (8) primeros dias calendario de cada mes, un
Informe Mensual que, metodologicamente, comprendera una parte ejecutiva y otra de temas
generales. La parte ejecutiva contendra indicadores de gestion presentados de forma visual,
graficos u otras herramientas que permitan comprender rapidamente el estado del Proyecto,
indicando las conclusiones y recomendaciones de la interventoria. La parte general del informe
contendré el anélisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) e! desarroilo y
avance del programa de obra (i) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las
actividades y gestiones de la interventoria; (iv) la relacién de temas pendientes y las causas de
su no definicidn; (v) el avance en la implementacion de las medidas sociales y ambientales; (vi)
las conclusiones y recomendaciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe deberd incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revision, evaluacion y analisis tenga este a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el presente
gontrato de interventoria y en los pliegos de condiciones correspondientes, asi como en los
Contratos de Concesion, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin limitarse, lo siguiente:
a) Nombre del Interventor;

b) Etapa en que se encuenfran los Contratos de Concesion respecto del cual resultd
adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;

¢} Ficha técnica del Proyecto.

d) Informacién de los Contratos de Concesion
i. Respecto de los Contratos de Concesion, diligenciamiento de los formatos SIAC

que le apliquen: %\
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ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones de los Concesionarios, las que
dependeran de la etapa en que se encuentre los Contratos de Concesion.

¢ Avance y estado gestion ambiental
¢ Avance y estado gestion social
o Avance y estado gestion predial

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los plazos y términos.
previstos en los Coniratos de Concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados a los Concesionarios;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales de los Concesionarios, cuando
aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por los Concesionarios;

vii. Avance fisico
e Cantidades de obra ejecutada — conforme a lo establecido en el plan de

“inversion.

viii. Manifestacién de cumplimiento ¢ incumplimiento de los Contratos de Concesion
en los plazos y términos previstos en los Confratos de Concesion; la valoracion
sobre las consecuencias que debe acarrear dicho incumplimiento y la tipificacién
de las causales de multas previstas en los Contratos de Concesién, asi como la
opinién del interventor.

Ix. Informe detallado del cumplimiento por parte de los Concesionarios del Plan de
Obras o programa de obras, acompafiado de su opinién acerca de las
posibilidades de terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto en
los Contratos de Concesion. .

x. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xi. Informe General parte técnica.

xii. Informe sobre los errores de construccién cometidos por los Concesionarios y la
forma en que fueron subsanados.

e} Informacion Financiera.

i. Estado de cumplimiento de los Contratos de Concesion.

ii. Validacion de la liquidacidn realizada por los Concesionarios de la
contraprestacion portuaria (si aplica)

fy Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor, conforme a las
obligaciones previstas en el presente contrato

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Acreditacién de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del
Interventor, Concesionarios y de los subcontratistas de este. &
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La gestién y actividades correspondientes al control de operacion y mantenimiento del
puerto.
Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucion de obras.

i) ) Relacidn descriptiva del personal del Interventor que haya laborado durante el periodo
mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al aprobado por la ANI (a menos
gue su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en namero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar de
conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion de cumplimiento de
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por parte del personal del Interventor, para lo
cual deberd anexar certificacion expedida por revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo
con los requerimientos de ley o por el representante legal durante un lapso equivalente al
que exija el respectivo régimen de contratacién para que se hubiera constituido la
sociedad, el cual en todo caso no sera inferior a los seis (6) meses anteriores a la
celebracion del contrato. (Articulo 50 de la ley 789 de 2002); la cual podra ser verificada
por el supervisor de la ANI, las veces que lo estime conveniente.

j) Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el periodo mensual
respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta v la justificacion sobre
cualquier variacién significativa en la utilizacion de los recursos fisicos frente a meses
previos.

k} Observaciones y generalidades consideradas por el Interventor, que no puedan ser
catalogadas dentro de las generalidades anteriormente establecidas.

) Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANI y acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesion (administrativo,
financiero, técnico, ambiental, social, juridico, efc.).

m} En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le permita a la ANI mantener
control sobre los requerimientos escritos, cumplir los plazos de respuesta y actuar segiin
lo acordado.

n) Una relacion sobre la atencidn de las solicitudes, quejas y reclamos presentados por fa
ciudadania que tengan como objeto algin tema atinente a las obligaciones de los
Concesionarios y del interventor, ef estado de tramite y contestacion de las mismas y los
mecanismos adoptados para la correccién de los problemas denunciados en tales PQOR,
dispuestos por el Interventor en caso de que fueran procedentes

0) Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la interventoria, se relacione y

cuantifique las actividades de mantenimiento. Adicionalmente se deben presentar los
planes de mantenimiento anual para el proyecto de concesion. N
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No obstante lo anterior, el Inferventor podré incluir informacién adicional tendiente a cumplir
con sus obligaciones en relacion con la ejecucion de los Contratos de Concesion y el contenido
de éste. Estos informes mensuales deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y
sera requisito indispensable que et Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el pago
mensual al Interventor.

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura de cobro y los
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente

Listado de Mediciones y Verificaciones.

En cada uno de los Informes Mensuales, el Interventor indicara con toda precision las
mediciones, y verificaciones que hubiera efectuado de conformidad con las actividades y
procedimientos de Interventoria, asi como los resultados de los mismos. En todo caso, el
Interventor debera tener en cuenta que las actividades y procedimientos del Interventor son
apenas los requisitos minimos que debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventoria.
Por lo tanto, el Interventor en su Informe Mensual, debera incluir el istado de las mediciones
y verificaciones que hubiera efectuado asi como aquellas que hubiera realizado en adicion
a las descritas en los anexos Técnicos de los Contratos de Concesién y la Propuesta del
Interventor.

Solicitud de Mediciones y Verificaciones., -

Si como consecuencia de la entrega de un Informe Mensual, la ANI consideran que el
Interventor no ha cumplido con las mediciones y verificaciones requeridos y en lo
establecido en los Contratos de Concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que
lo modifiquen, adicionen y complementen y que tal incumplimiento se deba a que dichas
mediciones y verificaciones, no se realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requerira,
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la entrega del respectivo informe Mensual, para
que efectue tales mediciones y verificaciones.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones y verificaciones requeridas dentro
de un plazo no mayor de diez (10) Dias contados a partir del recibo de la solicitud. Sino
esta de acuerdo con la solicitud formulada por la AN, asi se lo hara saber por escrito, dentro
de los cinco {5) Dias siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo las razones por las
cuales considera improcedentes o innecesarias las mediciones y verificaciones solicitadas.
Si la ANl insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones y verificaciones, una vez
analizadas las razones por las cuales el Interventor considera improcedentes o
innecesarias las mediciones y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
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conformidad con lo establecido en Capitulo VIl del presente Contrato. El silencio del
Interventor frente a la solicitud la ANI, vencidos cinco (5) Dias desde su recibo, se entenders
como una aceptacién de la misma.

(iv) Informes por Terminacién de Obras o actividades de los Contratos de Concesion.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisor de la ANI, un informe por terminacion de
Obras o actividades que corresponden al proyecto, el cual debera ser presentado por
escrito dentro de los cinco (5} dias siguientes a la verificacion que haga el interventor
de la ferminacién de dichas Obras o actividades conforme se establecié en los Contratos
de Concesion,

(b) Elinforme por terminacion de obra ¢ actividad debera contener una relacion detallada y
discriminada respecto de la gestién global de los Concesionarios, de acuerdo con las
obligaciones previstas en los Contratos de Concesion y todos sus documentos
integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados de todos los analisis realizados
por el Interventor que demuestren que los Concesionarios han cumplido cabalmente con
todos los términos y condiciones establecidos en los Contratos de Concesion incluyendo
pero no limitado a;

(i) Unarelacion de la verificacidn del cumplimiento de los requisitos establecidos
en los Contratos de Concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacidn de la obra o actividad
respectiva, de actierde con los Contratos de Concesion y demas aplicables.

(i} Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este término se define en los
Contratos de Concesion) entregada por los Concesionarios para la obra o actividad
respectiva, incluyendo sus correcciones o complementaciones.

{c) El Supervisor de la ANI revisara y aprobara el informe por terminacion de cada obra o
actividad si este se ajusta a los términos y condiciones establecidos en el presente
Contrato y en los Contratos de Concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No
obstante, el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe, las cuales
debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
{1) semana para ajustar el informe (si es del caso) a satisfaccion de la ANI.

(d) La no presentacion del informe a que se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su
contenido y su no correccion a satisfaccion de la ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c} anterior, seran causa suficiente para la imposicion de las muitas, sanciones
y responsabilidades que puedan ser impuestas al Interventor por su incumplimienfo de
conformidad con este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable. §
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{iv} _Informe Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso de terminacion
anticipada del presente Contrato por cualquiera de |as causales previstas en el contrato o en la
ley, previa a la suscripcion del acta final de interventoria, debera presentar el Informe Final, el cual
metodoldgicamente comprendera una parte ejecutiva y otra de temas generales, la parte ejecutiva
contendré indicadores de gestidn presentados de forma visual, graficos u otras herramientas que
permitan comprender répidamente el estado del proyecto, asi como las conclusiones y
recomendaciones de la Interventoria. Elinforme general contendra el anélisis de datos, entre otros
los de: balance general de todas las tareas y actividades del proyecto otorgado en concesién,
durante el ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una de ellas al concluir su gestion,
indicando detalladamente la situacién financiera de la Concesidn. Este informe debera contener
la relacion de los documentos y asuntos pendientes relacionados con el proyecto, indicando las
causas de su no solucion y las recomendaciones especiales que el inferventor crea convenientes
para el adecuado desarrollo del mismo y todo lo que hubiere recibido de interventores anteriores,
los asuntos, modificaciones aprobadas por la interventoria. El Informe Final se acompafiara de un
archivo fotografico y de video del puerto con el fin de documentar el estado en que se enfregan
los Contratos de Concesion, asi como indicara una relacién de temas pendientes y las causas de

“sU no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un informe de Diagnéstico Final. Este debera
contemplar;

a) Aspectos Financieros, Técnicos, Sociales, Juridicos, ambientales, sociales y prediales,
asi como las recomendaciones a seguir.

b) Relacion de los problemas técnicos, geologicos, geotécnicos, estructurales, hidraulicos,
de suelos, todos estos documentos constitutivos de la MEMORIA TECNICA.

¢) Informar acerca de los controles de calidad e informe de calidad llevados a cabo por los
- Concesionarios. Se incluira la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el

plan de manejo ambiental y el monitoreo a que dé lugar Ia obra.

d) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico Final, la Interventoria debera evaluar Ia
matriz de riesgos actualizada de los Contratos de Concesion.

e) Un andlisis global de la ejecucion de los Contratos de Concesion, hasta el momento de
la elaboracion del informe final.
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f) Una relacion de las obras ejecutadas por los Concesionarios, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de estas obras con los resultados exigidos en los Contratos de
Concesibn, sus Apéndices y sus otrosies.

g) Unarelacion de los disefios y obras que hacen parte de la concesion, en la cual se indigue
el cumplimiento de éstas frenfe a los Confrafos de Concesion y sus Apéndices, anexos y
demas documentos que lo modifican, sustituyen, aclaran, adicionan o complementan.

h) Una relacion de la totalidad de las pruebas realizadas a las obras recibidas, si tal recibo
se hubiere efectuado.

i} Las sanciones que hubiesen sido aplicadas a los Concesionarios durante la ejecucién de
los Confratos de Concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido
efectivamente pagadas por los Concesionarios, aquellas que se le hubieren deducido de
cualquier pago, aquellas que hubieren sido controvertidas y estuvieren pendientes de
resolucion y aquellas que se encontraren pendientes de pago o deduccion al momento
de la elaboracion del informe final.

) Un recuenfo de las garantias otorgadas por los Concesionarios, su estado, vigencia y
coberturas.

El pago correspondiente a la Ultima factura del contrato de Interventoria, estara sujeto a la
presentacion y previa aprobacién del informe final por parte del CONTRATANTE.

CAPI{TULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1.Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato, el Interventor deberd presentar para aprobacion del
CONTRATANTE, una garantia Gnica de cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas por el
Decreto 1082 de 2015. Las pblizas de seguro deberan reunir las condiciones establecidas
en el Decreto antes citado y en las mismas deberé figurar como asegurado la Agencia
Nacional de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor. La
Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los siguientes

amparos: %J
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(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato; Por una suma equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por un término igual al del
plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses més.

Esta garantia permitira a La Entidad cubrir la eventualidad que el interventor
incumpla las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el
pago de multas y clausula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del
contrato cubrira a la Agencia de los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiente tardio o de su cumplimiento defectuose, cuando ellos
son imputables al interventor garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo
comprendera siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal
pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado, lo anterior sin
perjuicio de lo establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del
contrato.

(ii) Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales:
Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de
interventoria por un término igual al plaze inicialmente previsto en el contrato y
tres (3) afios més.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el intervenior
requerira utilizar personal. El valor estimado para |la misma permitira cubrir a la
Agencia Nacional de Infraestructura de los p'érjuic'ios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimientc de las obligaciones laborales a que esté
obligado el interventor garantizado, derivadas de la contratacién del personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado, lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en las normas legales vigentes y en la minuta del contrato.

(iii) Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 30% del valor total
del contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y 2 afios méas contados
a partir de la terminacion del Contrato de Interventoria.

El amparoe de calidad del servicio cubre a La Entidad de los perjuicios imputables
al inferventor garantizado, que surjan con posterioridad a la terminacion del
contrato y que se deriven de la mala cafidad de! servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones establecidas y pactadas en el contrato y las sefialadas
en las especificaciones técnicas minimas, 6 en los estudios previos, 6 en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitira a La Entidad garantizar el
cubrimiento en el caso de que el servicio ofrecido por el interventor no se cumpla
en las condiciones de calidad establecidas para este tipo de servicio, las
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seftaladas en el confrato, 6 en las especificaciones técnicas minimas, ¢ en los
estudios previos, 6 en la oferta.

Lo anterior sin perjuicio de o establecido en las normas legales vigentes y en la
minuta del contrato

CLAUSULA 5.2, Normas Comunes a las Garantias.

{a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo
sefiatado por el Decreto 1082 de 2015 y demés decretos reglamentarios y deméas normas
que lo adicionen, medifiquen o sustituyen.

(b) El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de ios
mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse dentro de los
treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor garantizade o asegurado
inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un siniestro. En el evento en
que se deba hacer efectiva una cualguiera de las pélizas de que trata el presente contrato,
el valor de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del interventor.

{c) El Interventor debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los
términos expresados en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demas gastos
necesarios para constituirtas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. En fodo caso, fa
garantia unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por revocatoria
unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido con ja
obligacion de constituir la péliza y por lo tanto la ANI podran imponer las muitas
contempladas en el presente contrato.

() Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo
sefialado en el presente confrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el
presente contrato.

() De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones dentro
del fexto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas
exigidas en el presente Confrato.

(f) Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de
las solicitadas en el presente Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir
durante el término de su ejecucién para garantizar de manera especial obligaciones
derivadas del Contrato.

(9) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el Interventor se obliga a
obtener una certificacion de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la
garantia, en la que conste que dicha compania conoce y acepta la modificacién y la
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variacion del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Ello sin perjuicio
de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Interventor en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningln tipo de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la
garantia y/o el Interventor, hasta la liquidacion del Contrato y la prolongacion de sus
efectos.

(h) Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor no cumple(n) con los requisitos
sefialados en el presente Capitulo, la ANI solicitaran la correccion de la(s) misma(os) y
sefialara para ello un plazo prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor
no entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de la ANI o si los
términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no satisfacen las
observaciones formuladas por la ANI, éste no aprobaré la(s) garantia(s) aportada(s) por
el Interventor e impondra las multas de que trata el presente Contrafo.

(i) Si la garantia Gnica de cumplimiento no fuera aceptada segtn lo dispuesto en el
presente contrato la ANI haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

(i} Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de
los requisitos exigidos en este Contrato o las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor la correccion, ampliacién o adecuacién de dicha(s) garantia(s) en el plazo
que para el efecto determine la ANI, plazo que en cualquier caso no podra exceder de
quince (15) Dias, so pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el presente
Contrato.

(k} La ANI dispondran de diez (10) Dias Héabiles para objetar ¢ aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir
del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor.
Vencido el plazo sin que la ANI efectien comentarios, se entendera aprobada la garantia
sin perjuicio de lo seflalado en los literales (b) e (i) de la presente clausula. Si la ANI
tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asf lo sefialara por escrito al Interventor quien
debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANl en la
comunicacion. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion de la AN| éste aprobara la(s) garantia(s). Si el Inferventor no ajusta la(s)
garantia(s) a satisfaccion de la ANI, se aplicara lo sefialado en el literal (h) anterior, de
ser aplicable, y/o se interpondrén las multas sefialadas en el presente contrato.

(1) Si la garantia tnica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompafiada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningln caso sera valida
la certificacién emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de
la colocacion de la garantia (Segin modelo que se adjunta como Formato 10). El
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reasegurador deber encontrarse inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores
de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera
de Colombia.

CLAUSULA 5.3. Acuerdo de Garantia

NO APLICA

CAPITULO VI
Mecanismos de Apremio y Sanciones

CLAUSULA 6.1 Multas

Frente al incumplimiento o mora fotal o parcial de una cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista, la ANI procederan a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por mil
(1x1000) del valor del contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El valor de la multa se establecera desde el
dia en que se debi6 cumplir con la obligacién hasta la fecha en que termine el incumplimiento,
independientemente que durante este interregno se esté surtiendo el periodo de cura o tramitando
el procedimiento sancionatorio establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacion cuyo cumplimiento necesariamente debia
producirse en el termino, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente
ni pertinente, la ANI podra imponer una muita equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el valor de sus adiciones. Las multas
establecidas en el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacién anticipada de
perjuicios, por lo tanto se pueden sumar a cualquier accion que 1a ANI considere procedente para
lograr la indemnizacién de los perjuicios causados. '

Para la cancelacion del valor de las multas, no se requerird que la ANI constituya en mora al
contratista, el simple retardo por parte del contratista faculta a la ANI para descontar y compensar
las sumas de dinero correspondientes al valor de fa multa de los saldos a favor del contratista, en
caso de que por cualquier razén no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos y
compensaciones podra la ANI lograr el pago haciendo efectiva la garantia Unica de cumplimiento
y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo haran acudiendo a la jurisdiccién Contencioso
Administrativa. El pago de las multas no exonera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o descontaran por parte de la ANI, una vez en
firme el acto administrativo de imposicion de la multa en el Mes siguiente al Mes en que se haya

Y
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impuesto la multa que dio origen a la imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la
imposicion de la multa, el descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto
administrativo quede en firme.

Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado ante el juez del
Contrato y la decision es favorable a la ANI, el Interventor debera pagar ademas de la multa
intereses de mora en los términos del presente Contrato sobre el valor de la multa.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de las multas seréa el dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011,

(a)

(i

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANl impondra una
muita diaria y sucesiva equivalente al uno por mil(1x 1000} def valor del contrato a

ejecutar, DESDE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que e! Interventor -

cumpla a satisfaccion la obligacién son:

Incumplimiento relacionado con |a Garantia Unica de Cumplimiento. Si el Interventor
no constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare,
prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con cualquiera
de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas a la garantia (nica de
cumplimiento.

Incumplimiento en relacién con el cambio de Profesionales Acreditados. Si el
Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados
como requisito de ejecucion del Contrato de Interventoria y/o si el reemplazo
propuesto no cumple con las condicicnes minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la
rechazara el cambio e impondran la mencionada multa, hasta que presente un
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las multas se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la ANI, pero
si la ANI rechazan el candidato las multas se impondra incluso durante el periodo de
estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

Por_incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la Suscripcidn de los
compromisos de los profesionales de que trata el presente Contraio de Interventeoria.

(iiy Por_incumplimiento en refacién con las obligaciones contenidas en el presente

contrato respecto del Personal del Interventor.

(iv} Incumplimiento en la Entrega de Informacion ala ANI. Si el Interventor no entrega de

forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los informes a que se
encuentra obligado segln el presente Contrafo y los Contratos de Concesion; asi
como si no entregare la informacién completa que le solicite ia ANI, siempre y cuando
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v)

ésta se relacione con el ohjeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento.

Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por
el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones
sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, asl como de cualquier
trabajador que ejecute obligaciones derivadas del presente Contrato (ya sea del
Interventor o de los subcontratistas).

(vi) Incumplimiento relacionado con “Plantilla de Personal”. Por el incumplimiento de las

(b)

()

(c)

obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la ANI impondréa una
multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil(0.5x1000) del valor del
contrato a ejecutar hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

Incumplimiento de las Mediciones y Verificaciones. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato y en los Apéndices Técnicos de
los Contratos de Concesion,

Incumplimiento en la constifucién de una sucursal. El incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Incumplimienio en la vinculacion laboral. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el presente Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Pliego de
Condiciones, en el presente Contrato, en sus anexos y/o en los Contratos de
Concesion, sus anexos y demés documentos que lo modifiquen, adicionen,
complementen o sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista una
multa especial en esta clausula, se causara una multa diaria hasta por un valor
equivalente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato
por ejecutar. La graduacién de las multas sera definida por la ANl tomando en
consideracién Ia gravedad y extension del incumplimiento.

CLAUSULA 6.2.Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de cura determinado por la ANI de
hasta cinco (5) Dias, para sanear el incumplimiento detectado. Este
periodo de cura se contars desde el dia en que la ANI comunigue al
Interventor del incumplimiento, vencido el cual, si persiste el
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incumplimiento la ANI impondra la multa desde la fecha en que la ANI
hayan identificado e! incumplimiento.

(b) Siel Interventor sanea el incumplimiento en el plazo de cura sefialado por la AN,
conforme a lo sefialado en el literal (a) anterior, no se impondra la multa.

(c) Vencido ef plazo de cura sin que el Interventor haya saneado el incumplimiento
se causaran las multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se
complete el fope sefialado en el presente contrato, lo que ocurra primero. Si se
llegase a completar el tope sefialado en la el presente contrato, sin que se haya
saneado el incumplimiento, la ANI debera tomar las medidas que garanticen 1a
continuidad del proyecto, incluyendo pero sin limitarse a, las sefialadas en el
presente Contrato. Las muitas se calcularan a partir de la fecha del
incumplimiento y no a partir de la fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagarén o descontaran por parte del Interventor o la ANI, segin
corresponda, una vez se encuentre ejecutoriada la resolucion por medio de la cual la ANI ha
impuesto la multa.

CLAUSULA 6.3. Procedimiento para la imposicién de Multas,

(a) Inicio del Procedimiento

() Cuando la ANI verifique que existe -un incumplimiento que puede.llegar a ser
generador de una cualquiera de las mulfas previstas en el presente contrato, y ha
transcurrido el periodo de cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los
términos del presenfe confrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, fa ANI iniciara el procedimiento para la imposicién de multas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i} Elacto administrativo mediante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de
inicio de la causacién de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno
de los literales de la clausula anterior.

(iii} En aplicacion de la figura de la compensacion, la ANI podra descontar el valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme, de cualquier suma que la
ANl le adeuden al Interventor.

CLAUSULA 6.4.Limite a la Imposicion de Multas.

(a)  Efvalor total de fas multas impuestas por la ANI al Interventor no podra superar
el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato. ' dﬁ
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(b}  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a) anterior la ANI podra
adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en el presente Contrato.

CLAUSULA 6.5. Actualizacion de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en el presente contrato se actualizara, de acuerdo con
el IPC del Mes anterior al dia de la ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes
anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el Interventor.

CLAUSULA 6.6.Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, de caducidad del contrato o cuando se haya
llegado al tope maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el presente
contrato, el contratista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato, la cual se tendra como una estimacién y pago anticipado y parcial de
los perjuicios causados a la ANI, io cual no es 6bice para que por parte de la enfidad contratante
se haga efectiva la garantia Unica de cumplimiento y se adelanten todas las gestiones tendientes
a obtener por parte del contratista yfo su garante el page de la totalidad de los perjuicios
causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira-que [a ANI constituya en mora al
contratista El contratista facultara a la ANI para descontar y compensar las sumas de dinero
correspondientes al valor total o parcial de la clausula penal de los saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el establecimiento y aplicacion de la clausula penal sera el dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

CAPITULO VII
Solucidn de Conflictos

Las partes en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucién del contrato, podran acudir a su
solucion en forma &gil, rapida y directa a través de los mecanismos previstos en la ley, tales como la
conciliacion, la amigable composicion y ia fransaccion.

CAPITULO VI
Terminacién y Liquidacidn del Contrato

CLAUSULA 8.1 Terminacién del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato terminard y se iniciara su liquidacion cuando
ocurra cualquiera de las siguientes causas: &./
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(a) Por la ejecucion total de su objeto y vencimiento del plazo.

(b) Por la terminacion anticipada de la ejecucién del Plan de Inversion de los
Contratos de Concesion objeto de la presente interventoria.

(c) Por mutuo acuerdo de las Partes.

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato terminarg ademas por la acumulacion de
multas del Interventor hasta ¢! veinte por ciento (20%) del valor del presente Contrafo sefialado
en la CLAUSULA 1.4. No obstante, acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por continuar
con la ejecucion del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos.

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de
suscribir el Contrato de Interventoria hayan transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE
hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos
por el Interventor no cumplen con las condiciones de formacion académica y de experiencia
establecidas en la Hoja de Datos. No obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan
transcurrido dos (2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Equipo
de Trabajo por haber acaecido la situacion descrita en el presente literal, el Interventor acepta y
declara desde ahora en forma libre y voluntaria efectuar la cesion del Contrato de Interventoria en
fas condiciones descritas en. el presente Conirato, sin que se pueda presumir la revocatoria o
condonacion de las multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La aceptacion de la cesion
del Contrato de Interventoria de que frata el presente literal, se entiende prestada con la
suscripcion de la carta de presentacion de la oferta allegada por el proponente dentro del proceso
de seleccidn.

{f Cuando los socios del Interventor que hayan sido LIDERES en el Concurso de
Méritos Abierto vendan o cedan su participacién en la sociedad sin el consentimiento previo y
escrito del CONTRATANTE.

En atencién al caracter infuifo persona del conirato de interventoria, la venta o cesién de Ja
participacion en la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, solo podra hacerse a personas
naturales o juridicas que demuestren que ostentan tas mismas calidades, condiciones e idoneidad
del socio cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por el
CONTRATANTE, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal
venta o cesion

(9)  Terminacién anticipada de los Contratos de Concesidn sobre el cual se ejerce la
Interventoria.

e
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(h) Terminacién anticipada del contrato por parte del CONTRATANTE, cuando
compruebe asegurarse que alguien del personal que utilice ! Interventor, con relacidn laboral o
sin ella, no esté debidamente vinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales
previstos en la normatividad aplicable o no se efectuen las cotizaciones al regimen de seguridad
social y riesgos profesionales en los terminos establecidos en la Ley Aplicable.

(i} “Por las demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

PARAGRAFO. El Interventor manifiesta expresamente que acepta la facultad de terminacidn del
contrato de que trata la causal contenida en el literal (h), la cual es discrecional del
CONTRATANTE, y manifiesta que el ejercicio de la misma no dara lugar a ningln tipo de
reclamacion judicial o exirajudicial, que su aplicacion no generara dafio alguno al Interventor y

que no dara lugar a algin tipo de indemnizacion o compensacion al Interventor por parte del

CONTRATANTE.

(i) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria. Esta
declaratoria sera hecha por ia ANI —siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 o las normas que lo modifiguen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio
de la AN!, el incumplimiento reiterado de las obfigaciones a cargo del Interventor afecte o0 ponga
en riesgo la satisfaccion del interés plblico que se busca satisfacer con la contratacion de la
interventoria.

CLAUSULA 8.2.Cesién del Contrato en el evento descrito en el literal (e} Clausula 8.1

Transcurridos dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripcién del confrato y/o
del acta de inicio sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del Contrato
de Interventoria, la ANI podran autorizar la cesion del presente Contrato de Interventoria al
Proponente ubicado en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como origen la
Adjudicacion y suscripcion del presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones
que para el efecto sefiale la ANI.

CLAUSULA 8.3. Liquidacién del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualquiera de las causas previstas en la el
presente contrato, la ANl iniciara la liquidacién del Contrato, dentro de los terminos previsto por la
ley. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de
cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a elio, de los pagos pendientes por realizar
al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste tltimo con la ANI. Una vez efectuada la
liquidacién se elaborara un acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes. %
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CAPITULO IX
Varios

CLAUSULA 9.1. Supervision del Contrato.

La supervision de la ejecucion de Ias obligaciones a cargo del Interventor derivadas del
presente Contrato se hara a través del Vicepresidente de Gestion Contractual o quien éste
designe. El Supervisor ejercera la vigilancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y
demas que lleve el Interventor en relacién con la ejecucién del presente Confrato.

CLAUSULA 9.2. Intereses de Mora.

La tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios
certificada por fa Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa,
pero en ningln caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para
este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del
plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente pactada. Salvo estipulacién en contrario
contenida en otras Clausulas o documentos de este Contrato, el plazo para el cumplimiento
establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes, sera de treinta (30}
Dias. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora establecidos en esta CLAUSULA.

CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y por lo tanto forman parte integral del mismo,
los siguientes: '

(a)  Los documentos previos, Pliegos de Condiciones y sus anexos y adendas del
Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-005-20186.

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen suscritos con ocasion a la revision de la Oferta
Econdmica y la consistencia con la Propuesta Técnica.

(d) La Resolucién de adjudicacion.

(e) los Contratos de Goncesion, sus anexos, apéndices y los demas documentos que
lo modifican, aclaren, adicionen o modifiquen.

(H Los Anexos del presente Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelacion entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Conirato,
primaran los Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos). ﬂ/
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CLAUSULA 9.4, Perfeccionamiento y Ejecucion.

{a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes.
El transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Concurso de Méritos y la suscripcion del
Contrato de [nterventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI, ni causara el
pago de indemnizacion o compensacion por ningun concepto entre las Partes.

De conformidad con lo sefialado anteriormente, el presente Contrate no requiere de registro
presupuestal para su perfeccionamiento, ni para su gjecucion

(b} Acta de Inicio de Ejecucién. Para iniciar la ejecucién de este Contrato se requerira que

las Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara
una vez se cumplan fodas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes

numerales:

1. Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento prevista en este documento.

2. Expedicién del Registro Presupuesta.

3. Manifestacién sobre la disposicion de personal, materiales y equipos en los
terminos previstos en el presente Contrato.

4. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo, cuyas hojas de vida
debera presentarse dentro de los ocho (8) dias calendario después de la
adjudicacion del proceso de seleccion.

5. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta econdmica, el cual
deberé contener el personal con sus dedicaciones y la discriminacion del item
“Otros Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos
3y 3A del proceso de seleccion.

6. Haber entregado una certificacién emitida por su revisor fiscal 0 por su

representante legal, en los términos del inciso segundo y el paragrafo 1° del
articulo 41 de la Ley 80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
en la cual se acredite que el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el
Interventor sea un Consorcio o Unién Temporal) se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacién familiar, cuando
corresponda, de sus empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucién del presente Contrato.
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7. Si pasados freinta (30) Dias Calendario contados desde la suscripcidon del
Contrafo de Interventoria, el Interventor no ha cumplido con los requisitos a su
cargo para el inicio de la ejecucion a los que se refiere el presente contrato, la
ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato, de acuerdo con lo
previsto en la clausula 8.1 literal ¢).

CLAUSULA 9.5. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o Conflictos de Interés.

El Interventor declara bajo la gravedad de! juramento, que se entendera prestado con la
suscripcidn del presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan
incursos, ni su personal, en tas mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
legales; ni se encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en
conflicto de intereses con la ANI o con los concesionarios o cualquiera de sus miembros o socios,
(2} que no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacion; (3) que no se
encuentran en proceéosde reestructuracion segln lo previsto en las Leyes 550 de 1999 0 1116
de 2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés
el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la ANI designe.

CLAUSULA 9. Evento Eximente de Responsabilidad.

- Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total
o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, de acuerdo con la Clausula de Solucion de
Conflictos del presente contrato, que el incumplimiento total o parcial es el resultado de hechos
que puedan ser definidos como Eventos Eximenies de Responsabilidad seg(in este término se
define més adelante. El incumplimiento total o parcial en et cumplimienfo de cualquier
subcontratista o de los concesionarios no se considerard por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento
Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que Constituyen Evento Eximente de Re'sgonsabilidad. Se entendera por
evento eximente de responsabilidad (“Evento Eximente de Responsabilidad”) cualquier evento,

circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte
que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato, respecto de las cuales se invoca; después de haber efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitario. Evento Eximente de Responsabilidad
incluira los eventos y circunstancias que a continuacion se relacionan, en la medida que cumplan
con los requisitos anteriormente mencionados:

(i) Eventos politicos que ocurran dentro, o gue involucren directamente a
Colombia o al pais de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a: 1,
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{A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado
0 acto de enemigo extranjero, blogueo o embargo;

(B) Golpe de estado, revolucidn, motin, asonada, conspiracion,
insurreccion, disturbio civil, acto de terrorismo, acfo de guerrilla o sabotaje;

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las
cuales no participe directamente el Interventor ni sean promovidas por éste o sus
empleados de direccién, manejo o confianza;

(D) Hallazgos arqueolégicos y descubrimientos de tesoros, minas u
ofros yacimientos.

(if) Respecto de las obligaciones del Interventor, las acciones u omisiones
de la AN| que constituya un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato
que impidan el cumplimiento por parte del Interventor con sus respectivas obligaciones
bajo el mismo.

(iii} Respecto de las obligaciones de la AN, fas acciones u omisiones del
Interventor gue constituyan un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato que impidan ef cumplimiento por parte de la AN! con sus respectivas
chligaciones bajo el mismo.

(iv)  La suspension de los Conlratos de Concesion que conste en acta
debidamente suscrita por los concesionarios, 1a ANI y el Inferventor, siempre que la
suspension no se haya dadoe por causas imputables al Interventor.

(b) Se entendera por “Fuerza Mayor", ia ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evento
de Fuerza Mayor eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen
bajo este Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los efectos del
presente Confrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal
como se definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de
Responsabilidad.

(c) Procedimiento.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las comunicaciones
si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad
(la “Parte Afectada") en ef cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte
acerca de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes y, hasta R\
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donde sea préactico y posible, un estimado preliminar del tiempo duranie e} cual la Parte
Afectada se vera afectada. A partir de fa fecha de ocurrencia del Evento Eximente de
Responsabilidad la duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve
imposibilitada para cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(ii) Dentro de los diez {10) Dias siguientes a la cesacion de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificard a la otra Parte {A) el
acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente
habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha
en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a
partir de la fecha de la nofificacidn aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente
de Responsabilidad sea la suspension del presente Contrato, el interventor deberd
reanudar fa ejecucion del Contrato al mismo tiempo con los concesionarios.

{iii) Una vez efectuada la notificacion dentro del término indicado en el
_numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante el Perfodo Especial, excusada
del cumplimiento de las obligacicnes afectadas en los términos del literal (d) siguiente.
Mientras no se haya dado la notificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedara
relevada def cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente
de Responsabilidad haya afectado las comunicaciones,

(iv) Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara
semanalmente informacién sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad
y respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al
igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se reuniran
para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de la Parte
Afectada, a la mayor brevedad posible.

(d)  Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedara relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento
haya sido causado directa y tinicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso,
la otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial, incluyendo pero
sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de
Responsabilidad. Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion
afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
igual a aquél def Periodo Especial.”

{e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad asi
como para superarlo en el menor tiempo posible.
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(f) Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las
circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del
objeto contratado, ia ejecucion del Contrato se suspendera y el plazo de este Confrato sera
extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Silos hechos constitutivos
de un Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino solo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del
mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo
contractual, atendidas las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension del Contrato por algiin Evento Eximente de
Responsabilidad, el Interventor debera tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la
vigencia de la garantia (inica y demas garantias sefialadas en el presente Contrato sea extendida
de conformidad con el perfodo de suspensién.

{a} Suspension del Contrato por Eventos Eximentes de Responsabilidad de los
Contratos de Concesién. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en los Contratos de
Concesion, se suspenda la ejecucion de los Confratos de Concesion, el CONTRATANTE
determinard, a su entera discrecidn, si es necesario suspender la ejecucion del presente Contrato.
En el evento en que se suspenda la ejecucion del presente Contrato, se aplicara lo previsto en e
fiteral (h) siguiente. '

(h) Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad. Cuando ocurran
circunstancias de Evento Eximente de Responsahilidad, ias Parfes no estaran obligadas a pagar
compensaciones 0 indemnizaciones a cargo yfo favor de cualquiera de elias, con ia Upica
excepcion que se sefiala a continuacion:

(i Cuando quiera gue durante la ejecucion del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obiiguen at Interventor a paralizar la ejecucion de las
obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al

Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar -

por estos hechos, mediante el reconocimienic de una suma diaria que definiran las Partes
de mutuo acuerdo.

(ii) Este reconocimiento stlo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucién de la
totalidad; y (B) que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada
0 no con este Contrato.

(iii) L.a definicién del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se
hara buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos (equipos,
personal y gastos administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que dejar
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inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad. En
ningUn caso se incluiran valores correspondientes a lucro cesante:

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconccimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos
previstos en el presente Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas

de seguimiento de ejecucion del Contrato, correspondientes a los periodos en que se

presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

(vi) Las Partes, de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento
que deba efectuar el CONTRATANTE al Interventor asi como su forma de pago.

CLAUSULA 9.7. Responsabilidad del Interventor.

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 82 de la Ley

1474 .de 2011 ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera

-responsable frente a el CONTRATANTE civil, penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios
originados por el deficiente desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este

Contrato de Interventoria, sin que ello exima a los Concesionarios de |a responsabilidad que por

el'mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar los Contratos de Concesion. En desarrollo

de'sus actividades, el Interventor respondera hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de

lo-dispuesto en los articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el Interventor sera sujeto disciplinable

y respondera por |as faltas gravisimas alli descritas.

CLAUSULA 9.8. Indemnidad.

- Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se establece la
obligacion a cargo del Interventor de mantener indemne al CONTRATANTE de cualquier
reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. Esta obligacién del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

(@  El CONTRATANTE deberd notificar al Interventor del reclamo o accion
correspondiente;

(i) si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamacion sea presentada;

(ii) si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles
siguientes a:
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(A) la fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente

al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA han

sido debidamente notificado del auto admisorio de la demanda a través de la cual

- se hace el rectamo, si tal nofificacion se ha hecho por medio de aviso o edicto
conforme a la Normatividad aplicable.

(b) En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo,
el conocimiento 0 seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberd
interactuar con la persona designada por el Interventor para la defensa. En caso de
contradiccion entre uno y otro apoderado primaré el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.10. Relacion entre las Partes.

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacién de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacidon o
responsabilidad de indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho,
facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este Contrato
podra interpretarse en el sentido de crear una relacidn distinta entre las Partes a la de la
vinculacién negocial en los términos de este Contrato. Las Partes no pretenden crear ningin
derecho ni oforgar ninguna accién a ningln tercer beneficiario de este Contrato.

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para desamollar la actividad subcontratada, solo
podra hacerlo previa autorizacién por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor
continuaré siendo el (nico responsable la ANI por el cumplimiento de las abligaciones del
Contrato. El Interventor es el (nico responsable ante [a AN! de la celebracion de subcontratos, en
todo caso, la ANI se reservan el derecho a solicitar al Interventor cambiar al {los) subcontratista
(s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la
gjecucion del (las) labor (es) subcontratadas. En ningln caso se podran subcontratar actividades

que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por personatl acreditado

durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesion.

Salvo autorizacién expresa de la ANi, el Interventor no podra ceder el presente Contrato.
De la misma manera, salvo autorizacién de la ANI, los miembros ¢ accionistas del Interventor, que
hayan participado en la Propuesta, deberén permanecer como miembros o accionistas del
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Interventor, y mantener su porcentaje de participacion original (acreditado en la Propuesta), sélo
podran realizar la venta o cesion de su participacion en la sociedad a personas naturales o
juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e idoneidad del socio
cedente o vendedor, situacion que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien tendra
que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o cesién. Lo anterior,
teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Interventor en razén a sus
calidades acreditadas en el Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacién con los
Requisitos Habilitantes y de Experiencia Especifica. La ANI no podra ceder el presente Contrato
ni cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del misma, sin el previo consentimiento
escrito del Interventor, salvo cuando la cesidn ocurra como resultado de politicas de
reestructuracion o modernizacion del Estado colombiano

CLAUSULA 9.13, Renuncia a [a Reclamacion Diplomética.

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n} subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos y
renuncia(n) a intentar reclamacion diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salve en el caso de denegacidn de justicia, entendida de conformidad
con las definiciones de la Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.14. - Informacién y Conocimiento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrafo, el cronograma de
pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutard el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de materiales, transporte,
manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen fributario a
que estara sometido el Inferventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los demés
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del-Confrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en
la preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que el Interventor ha realizado el
examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el
Interventor y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los cuales se incluyeron en los
componentes econdmicos de su Propuesta, feniendo en cuenta estrictamente la estructura de
pagos estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya ebtenido toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de respensabilidad por la ejecucion
completa de las obligaciones de conformidad con este Confrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANl ya que el Interventor asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Propuesta.
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CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la RepUblica de Colombia. Este Contrato se
rige por la ley 80 de 1993, |a Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y
sus decretos reglamentarios, el Codigo de Comercio, el Cédigo Civil y demés normas
complementarias o concordantes. Para todos los efectos, las Partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrafo es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualguiera de los Capitulos
o Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacion del Contrato.

Este Contrato no podra ser modificado sine por acuerdo escrito debidamente firmado por
representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos que impone Ia
Normatividad aplicable.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las
obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las
derivadas de las garantias y responsabilidad.

CLAUSULA 9.19, No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de cualquiera de las

Partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir

- su cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos ¢ faculiades, ni afectara

la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer posteriormente
tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario. '

CLAUSULA 9.20. Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los cosfos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos,
horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, -estudio y disefios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado.
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El Interventor en desarrollo de los frabajos, suministrara a su costa el personal, los
equipos, materiales y efectuara |as pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través
de muestreos, cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos
cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean realizados en perfectas condiciones
y sean entregados a la AN, debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

La ANI no reconocera ningin costo reembolsable, ni ninguna suma de dinero adicional diferente de la
remuneracion del [nterventor.

CLAUSULA 9.21. Aseguramiento de |a Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual
que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la
estructura de la documentacion ufilizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucion del presente Contrate de Interventoria, el Interventor deberd
acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la
serie 9000 en sus Ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen o adicionen. '

CLAUSULA 9.22. Pafentes

El Inferventor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad aplicable en materia de
proteccion de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicable's' a ias?'patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o soffware que utilice para la ejecucion del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en la presente CLAUSULA. Los inventos que desarrolle el
Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que sean debidamente pafentados
perteneceran al Interventor.

CLAUSULA 9.23. . Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las nofificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
siguiente direccidn y al siguiente correo electrénico; o (i) a la siguiente direccion y al siguiente
nimero de fax. Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte para
que proceda a consignario y sélo a partir de la nofificacién del cambio seran oponibles las nuevas
direcciones.

Sies ala AGENCIA: Calle 24A No. 59-42 Edificio T4, torre B piso 2 M

-

Teléfono: (1) 484 8860
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Si es al Interventor: Calle 17 No 69 — 46. Zona Industrial de Montevideo. Bogota D.C.
Teléfono: (1) 7441113 Ext: 92079 - 92036
Fax: (1) 7441113
Correo electrénico: Daniel.tovar@ingelog.com

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y recibidas
cuando se verifiquen os siguientes eventos:

(a) Si es enviada por comreo certificado, se entendera notificada la Parte en la fecha
en la cual se certifique su recibo.

{b} Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacién de lectura del correo electronico, silo ha enviado con esa opcion,
o {ii) cuando el destinatario le confirme via correo electroriico el recibo de la comunicacion.

(c) Si es enviada por fax, se entendera nofificada con la confirmacién de envio que
expida la maquina a través de la cual se envid el fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, Ia,s,-Paﬁégéuscriben elpresente Contrato, en dos
(2) originales del mismo tenor y validez ung.pé , iugad de Bogota D.C., a los

31 HAY 2016

DANIEL ALEREDO TOVAR GONZA :
SENTANTE LEGAL
INGEANDINA LTORESDEINGENIERASAS

)

Elabord: Maria Jessica Paola Alzate Gome rJlaria Camila Anaya Latorre — Abogadas GIT Contratacién — Vicepresidencia
) Juridica
Revisd:  Jorge Perdomo Villadiego — Gerentq de GIT Contrataciop, (A) - Vicepresidencia Juridica
/\Reviso:  Juan Manuet Aza — Asesor - Viceprgsidencia Juridica o
evisd:  Alfredo Bocanegra Vardn — Vicepresidente Jurtdico
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