REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

REQUERIMIENTOS TECNICOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA REHABILITACION DE CARRETERAS

SEPTIEMBRE DE 2011




REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccién de Apoyo Técnico

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION

1.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS

1.2 OBJETIVO

1.3 ENTREGA DE PRODUCTOS

1.4 CRONOGRAMAS

2 BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A DESARROLLAR EN

ESTA CONSULTORIA 3

3 ALCANCE TECNICO DE LA CONSULTORIA 5
3.1 VOLUMEN |. ESTUDIO DE TRANSITO 5
3.1.1  CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 5
3.1.1.1 Obijetivos 5
3.1.1.2  Alcances 6
3.1.2 CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA 8
3.1.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO 7
3.1.3.1 Aforos vehiculares 8
3.1.3.2  Aforos peatonales 8
3.1.3.3  Velocidades 9
3.1.34  Inventario de sefializacién 9
3.1.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE TRANSITO 9
3.1.5 CAPITULO 5. OTROS ANALISIS 1
3.1.5.1  Andlisis de accidentalidad 1
3.1.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
3.1.7 ANEXOS 12
3.2 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y SEGURIDAD
VIAL 13
3.21 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 13
3.2.1.1  Objetivo 13
3.21.2  Alcances 13
3.2.2 CAPITULO 2. INFORMACION GEQOGRAFICA GEORREFERENCIADA 14
3.2.2.1  Actividades de topografia 15
3.2.2.2  Fuentes de informacion geogréfica 18
3.2.3 CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENQ 19
3.24 CAPITULO 4. SEGURIDAD VIAL 19
3.25 CAPITULO 5, SENALIZACION VIAL 20
3.28 CAPITULO 6. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 22
3.27 CAPITULO 7. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL TRANSPORTE 22
3.2.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 24
3.2.9 ANEXOS 25
3.2.9.1 Planos 25
3.2.9.2  Carteras del proyecto y de replanteo 29

3.3 VOLUMEN lll. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION. 30

Septiembre de 2011



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccién de Apoyo Técnico

3.31 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
3311 Obijetivo
3.31.2  Alcances
3.3.1.3  Definiciones
3.32 CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS
33241 Recopilacion y analisis de informacion existente
3.3.2.2 Metodologia
3.3.2.3  Cartografia
3.3.2.4  Analisis de liuvias
3.3.2.5  Analisis de caudales
3326 Justificacion de formulas empleadas
3.32.7 Aplicacién de las teorias y métodos de prediccion
3.3.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS
3.3.3.1  Andlisls hidrulico y de socavacion
3.3.3.2 Geomorfologia - dindmica fiuvial
3.3.3.3  Obras menores
3.3.3.4  Subdrenaje
3.3.3.5 Drenaje de la corona
3.3.3.6 Hidraulica de obras mayores
3.3.4 CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION
3.3.4.1  Andlisis de informacion de campo
3.3.42  Aplicacién de las teorfas de socavacion
335 CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
3.3.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.4 VOLUMEN IV. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO

3.4.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
- 3.4.1.1  Objetivo
3.41.2  Alcances
3.4.2 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
3.4.3 CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE
3.4.4 CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO
3.45 CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
3.45.1 Resultados de ensayos de |laboratorio
34.5.2 Perfiles estratigraficos
3.46 CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES
3.4.6.1 Trabajos de campo
3.4.6.2 Ensayos de laboratorlo
3.4.6.3 Andlisis plan de utilizacion
3.4.7 CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS
3.4.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO
3.4.9 CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS
3.4.10 CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES
341 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.4.12 ANEXOS

3.5 VOLUMEN V. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL

3.5.1 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.5.1.1 Objetives

3.5.1.2 Alcances
352 CAPITULDO 2. ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL — PAGA
3.5.3 CAPITULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Septiembre de 2011



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccién de Apoyo Técnico

3.6 VOLUMEN VI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE

CONDICIONES 55
3.6.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES 56
3.6.1.1  Objetivo 56
3.6.1.2  Alcances 56
3.6.2 CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA 56
3.6.3 CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUGCION 57
3.6.3.1  Especificaciones generales 57
3.6.3.2  Especificaciones particulares 57
3.64 CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 58
3.6.4.1 CALCULO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U) 60
3.6.56 CAPITULO 5. PRESUPUESTO 63
3.6.5.1  Cdlculo del AU, 64
3.6.5.2  Método para el Calculo del A.1.U, 65
3.6.5.3  Procedimiento para el Célculo del A.LLU. 69
3.6.54  Calculo del A.lU. y del precio de venta: 71

3.6.6 CAPITULO 6. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION, CRONOGRAMA
DE EJECUCION DE OBRA, PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS, DE

MATERIALES Y DE INVERSION. 72

3.6.6.1  Definiciones 72
3.6.6.2 Requisitos para la programacion 75
3.6.7 CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES 78
3.6.8 CAPITULO 8.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 78
3.7 VOLUMEN VII INFORME FINAL EJECUTIVO . . 78
3.7.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO - : 79
3.7.2 IMPORTANCIA DEL PROYECTO 79
3.7.3 FICHA TECNICA 79

4 ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INVIAS ) ' _ _ 80
5 FORMA DE PRESENTACION - o ' 81

Septiembre de 2011 iii



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

1 INTRODUCCION

En este documento se describe de una manera clara, ordenada, y objetiva la
forma en que el consultor debe desarrollar los estudios y disefios de
rehabilitacion, para que los productos entregados sean verdaderamente la
solucion ingenieril construible mas adecuada para la rehabilitacion del tramo
de via que presenta problemas en su superficie de rodadura. Estos
“REQUERIMIENTOS TECNICOS” son una guia basica que el consultor
debera seguir sin perjuicio de poder aportar mas al objetivo de obtener unos
disefios Gptimos y claros que le permitan al INVIAS contratar su ejecucion sin
ningln contratiempo técnico.

1.1  DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Para efectos de este documento, se entiende el término “rehabilitacion”,
como un “Mejoramiento funcional o estructural del pavimento, que da lugar
tanto a una extension de su vida de servicio, como a la provisién de una
superficie de rodamiento mas comoda y segura y a reducciones en los costos
de operacion vehicular.” 'Dicha rehabilitacién comprende alguna de. las
cuatro alternativas de intervencién que se describen a continuacion, las
cuales conforman un conjunto denominado 4R:

Restauracion, es la ejecucion de trabajos que mejoran la condicion
superficial del pavimento, pero no aumentan su capacidad estructural.

Refuerzo, es la colocacién de capas de pavimento que proporcionan
capacidad estructural adicional o mejoran el nivel de servicio a los usuarios.

Reciclado, es la reutilizacion de parte de las capas de la estructura
existente, para mejorar su capacidad estructural. Es necesario adicionar
nuevos materiales para mejorar la resistencia y el comportamiento del
pavimento mejorado.

_Reconstruccion, es la remocion de capas y el reemplazo parcial o total del
pavimento, para‘' mejorar su capacidad estructural, adaptandolo a las
necesidades del transito futuro. '

Para el desarrollo de su trabajo, el consultor se servira de especialidades de
la ingeniera con las que abordara todos los aspectos necesarios, sintetizando
esta informacién en cada uno de los volimenes que se describen en estos
“Requerimientos Técnicos”.

1 Resolucion 743 del 4 de Marzo de 2009 del Ministerio de Transporte
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1.2 OBJETIVO

El objetivo del contrato resultante del presente concursc de méritos es
realizar los Estudios y disefios para la rehabilitacion de carreteras.

Los estudios de rehabilitacion tienen como fin disefiar las obras requeridas
para la recuperacion de las condiciones o caracteristicas técnicas iniciales de
la via. Estos estudios y disefios deberan considerar todos los elementos
constitutivos de la via tales como estructura del pavimento, obras de drenaje,
sefializacion y bermas, entre otros.

1.3 ENTREGA DE PRODUCTOS

Teniendo en cuenta la urgencia que tiene el pais de la ejecucion de las obras
disefiadas, el INVIAS exigira al consultor, en los estudios y disefios de
tramos de via de mas de 10 km, entregas parciales de tramos estudiados y
disefiados en su totalidad. El consultor deberd entregar al INVIAS,
transcurrido la mitad del tiempo de ejecuci6n de los estudios, e! primer tercio
de la longitud del proyecto, un segundo tercio de longitud de proyecto se
debera entregar cumplido el 75% del plazo del estudio y el tramo restante al
finalizar el plazo del contrato. ' o

1.4 CRONOGRAMAS

El consulior debera elaborar un cronograma de ejecucion de estudios
teniendo en cuenta las areas que intervienen en el desarrollo de los estudios
‘las cuales seran programadas en funcién de las entregas parciales
solicitadas por el INVIAS en el numeral 1.3. o :

Es necesario aclarar que la forma de pago de la consultoria se realizara en
funcion del cronograma de entregas parciales, de tal manera que se cumpla
con ellas. : - : ' : :

Se han definido las siguientes disciplinas como areas fundamentales que se
deberan desarrollar en la elaboracion- de los estudios y disefios de
rehabilitacion: Estudios de Transito - Capacidad y Niveles de Servicio,
Estudio de Trazado y Disefio Geométrico - SeRalizacidn y Seguridad Vial,
Estudios de Hidrologla - Hidrdulica y Socavacién, Estudio Geoldgico -
Geotécnico y Disefio del Pavimento, Programa de adaptacién de la Guia
Ambiental, Estudio de Cantidades de Obra, Analisis de Precios Unitarios,
Presupuesto y Programaciéon de Obras para Pliego de Condiciones e Informe
Final Ejecutivo.
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2 BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A
DESARROLLAR EN ESTA CONSULTORIA

VOLUMEN |. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE
SERVICIO.

En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehiculo para determinar
el transito existente, el transito atraido y el trénsito generado, y la proyeccion
del mismo para un periodo de 20 afios. Con esta informacion se calcula el
parametro esencial para el disefio de pavimento, “niimero de ejes
equivalentes’.

VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

En este volumen se revisarda y redisefiard, de ser necesario, la seccion
transversal referente a bombeo y peraltado.

Se identificaran riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion futura de
la via existente y se disefiard el tratamiento adecuado en términos,
esquemas y protocolos precisos para disminuir dichos riesgos de
accidentalidad vial.

VOLUMEN Iil. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

Los estudios definiran la localizacion y el tipo de las obras de drenaje y
subdrenaje a construir, como resultado del analisis de las condiciones
geolbgicas, geomorfolégicas, hidroldgicas, hidraulicas y de disefio
geométrico, para garantizar la vida atil de la via.

VOLUMEN IV. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO

En este volumen se realizar4d la caracterizacién geomecanica de los
materiales y se identificarén las solicitaciones criticas. Ademas, se hara la
evaluacion estructural y se definird el modelo estructural a utilizar para
establecer los espesores de estructura.

VOLUMEN V. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL

El consultor establecera la linea de influencia directa del proyecto, elaborara
la linea base, describird las actividlades constructivas necesarias para
implementar su disefio, definira los impactos ambientaies que se generaran,
indicara los programas de manejo ambiental que aplican para las
construccion de las obras disefiadas, elaborara el cronograma de los
programas de manejo ambiental e investigara sobre los permisos por uso e
intervencion de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las
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obras y el area de influencia del proyecto. Con toda la informacion
anteriormente mencionada elaborara el Programa de Adaptacion de la Guia
Ambiental - PAGA.

VOLUMEN VI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION PARA
PLIEGO DE CONDICIONES.

En este volumen el consultor presentara toda la informacién necesaria para
elaborar los pliegos de la licitacion de obra como: Programa de construccién,
Cronograma de trabajo y de inversion, y el Presupuesto estimado para la
ejecucion de las obras.

VOLUMEN VII. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentard un informe ejecutivo que le permitira al lector,
localizar geogréficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socio-econdmica del mismo y a través de una ficha técnica resumen,
disponer de los resultados técnicos més importantes de la consultor(a.

Para la localizacién geogréfica del tramo de via, él consultor deberé indicar |a
troncal o transversal a la que pertenece, e identificar cada una de las rutas y
tframos de acuerdo Io establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de
2001 o el equivalente que se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacién se podra ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizara el
levantamiento topogréfico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

Para la definicién de la importancia socio-econérica del tramo de via en
estudio, el consultor elaborara un analisis de tipo socio-econémico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto econdmico en los
niveles regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el punto de
vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este analisis debera
efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

La ficha técnica resumen de los resultados debera indicar las cantidades de
obra requeridas, PR de dichas obras, costos y tiempos de ejecucion.
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3 ALCANCE TECNICO DE LA CONSULTORIA

3.4 VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSITO

El Estudio de Transito en su informe debe proporcionar datos para conocer el
tipo de transito, determinar el Transito Promedio Diario (TPD), conocer la
velocidad de operacién actual, determinar el nimero acumulado de ejes
equivalentes a 8,2 toneladas en el carril de disefio, conocer el estado de la
sefializacion existente, conocer el comportamiento de la accidentalidad e
identificar los puntos o tramos criticos de la via existente con fines de
sefalizacion y aportar informacién para la formulacion de los planes de
manejo de transito, para el caso de una via existente que sera sometida a
labores de rehabilitacion.

De manera general el informe correspondiente al Estudio de Transito, para el
caso de una via que sera sometida a labores de rehabilitacion, debe
considerar como minimo los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

CAPITULO 4. ANALISIS DE TRANSITO

CAPITULO 5. 'OTROS ANALISIS |

CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .
ANEXOS

3.1.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.1.1.1 Objetivos

El objetivo principal del Estudio de Transito, para el caso de una via existente
que sera sometida a labores de rehabilitacion, consiste en determinar las
caracteristicas del transito existente y futuro que serviran de fundamento para
el mejoramiento funcional o estructural del pavimento.

Los resultados del Estudio de Transito, para el caso de una via existente que
ser4 sometida a labores de rehabilitacion, ademas de aportar informacion para
el disefio estructural del pavimento, deben ser la base para:
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* Apoyar el estudio de disefio geométrico, especialmente en la revision de
peraltes para determinar si cumplen con los criterios de seguridad con
respecto a las velocidades de disefio y operacion para la via en estudio.

» Conocer las estadisticas de accidentalidad en la via a rehabilitar.

» Identificar los requerimientos de dispositivos de control de transito y
seflalizacion, que permitan la prevencion de riesgos y accidentes.

» lIdentificar las necesidades de sefializacién para mantener informado al
usuario de la via.

* Aportar los datos requeridos para la formulacion del Plan de Manejo de
Transito.

* lIdentificar la existencia de estaciones de pesaje de vehiculos de carga v
complementar el procesamiento de la informacioén para la estimacion del
nimero de gjes equivalentes.

* Obtener el nimero acumulado de ejes equivalentes a 8,2 toneladas en el
carril de disefio, para el periodo-de disefio en lo que se refiere a
pavimentos flexibles, y el nimero de repeticiones esperadas por tipo de

vehiculo para pavimentos rigidos.

3.1.1.2 Alcances

Para este caso, al tratarse de la rehabilitacién de una via existente, el
Estudio de Transito centra su interés en el anélisis de los flujos de transporte
actuales y en la estimacion de los flujos de transporte futuros, para lo cual se
debe obtener informacién de fuentes secundarias, hacer estudios de: campo
sobre la infraestructura existente y aplicar moadelos con fines predictivos.

Antes de proceder con la consecucién de informacién secundaria y la toma
de informacion primaria, mediante la aplicacion de estudios de campo, el
Consultor debe definir el area de influencia del proyecto, con el fin de
identificar correctamente las fuentes de informacién secundaria a utilizar y los
sitios donde se podran aplicar de manera conveniente los estudios de
campo.

3.1.2 CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

Las fuentes de informacion secundaria se definirdn con base en las
particularidades del area de influencia de la infraestructura a rehabilitar. Sin
embargo, en términos generales, el Consultor deberd remitirse a la
informacion de volimenes de transito existente en el INVIAS, asl como a
otros estudios semejantes que se hayan elaborado en el corredor y que
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puedan servir como referente de andlisis de volumenes de transito,
velocidad, accidentalidad, sefalizacién, toneladas de carga movilizadas,
proyecciones y demas registros que aporten al cumplimiento de los objetivos
y alcances del presente estudio.

Con respecto a los volumenes de transito, tendra particular importancia la
informacién que se pueda obtener de los registros que se llevan en el
recaudo de peajes, ya que normalmente esa informacion es mas reciente
que la obtenida en las estaciones de conteo permanente y debido a la
manera como se acopia permite hacer andlisis de estacionalidad para
mejorar las proyecciones.

En el caso de la accidentalidad, el Consultor debera remitirse a los reportes
de accidentalidad que genera el Fondo de Prevencion Vial y de ser necesario
recurrira a los organismos de transito con jurisdiccién en la zona de influencia
del corredor estudiado.

El Consultor también debera remitirse a la informacién de transporte de carga
que maneja el Ministerio de Transporte, para conocer la cantidad de
toneladas de carga que se transportan sobre la infraestructura a rehabilitar.

Toda la informacion secundaria que se obtenga sera analizada, criticada,
revisada y ajustada antes de ser utilizada por el Consultor. El informe
presentado sera correctamente referenciado y en los casos necesarios se
obtendran las autorizaciones correspondientes para poder utilizar la
informacion. El documento correspondiente a la informacién secundaria
debera ser estudiado y aprobado por el Interventor.

313 CAPiTULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

Bajo el entendido que se debe disponer de suficiente informacién en cada uno
de los tépicos enunciados en los objetivos del estudio, se juzga que sera
necesario tomar informacion de campo, utilizando las metodologias
recomendadas ‘por el INVIAS o las que a juicio del Consultor y el interventor
del estudio sean las mas recomendables para el cumplimiento de los objetivos
y alcances del estudio,

Antes de proceder con la toma de informacién de campo, el Consultor debera
someter a juicio del Interventor la- metodologia y formatos a utilizar. En la
metodologia se especificaran claramente los sitios de toma de informacion, los
recursos a utilizar y los mecanismos que aseguraran la calidad de la
informacién acopiada.

Solo hasta cuando el Interventor haya manifestado su conformidad con las
metodologias y formatos a utilizar, el Consultor podra iniciar los estudios de
campo.
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3.1.3.1 Aforos vehiculares

El Estudio de Transito, para el caso de una via existente que sera sometida a
labores de rehabilitacion, tendrd como principal insumo los volimenes
vehiculares que se deben tomar como minimo durante 7 dias, 24 horas al dia,
en los puntos de aforo seleccionados sobre el corredor existente.

Los formatos para el registro de los aforos vehiculares contendran como
minimo:

¢ Periodo
*  Movimiento
* Voliumenes vehiculares

- Auto
Colectivo
- Bus
Camién

[

C-2 pequefio
C-2 grande
C-3 '
C4

C-5

Mayor a C-5

AN N NN

— Motocicletas
— Bicicletas

Antes de proceder con la toma de informacion de aforos vehiculares, sera
necesario que la interventoria apruebe sitios de aforo y formatos a utilizar, los
cuales deben ser ajustados de acuerdo con las particularidades del area de
influencia del estudio.

3.1.3.2 Aforos peatonales

De ser necesario, se tomaran aforos peatonales con fines de sefalizacién y
“disefio de estrategias para la reduccion de accidentalidad.

Los aforos peatonales ayudaran a determinar la funcionalidad de los
dispositivos de control de transito existentes y serviran de base para el célculo
de las tasas de accidentes peatonales. Los aforos peatonales permitiran
proponer mejoras en las operaciones de control, tales como proteccién para
paso de peatones o ajuste de las fases peatonales en caso de existir.
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Las mediciones de volimenes peatonales se pueden hacer mediante
observacion, con uso de formatos manuales, mediante la utilizacion de
equipos automaticos, mediante cualquier otra técnica, computacional o no, que
facilite y asegure la calidad en la recoleccion de datos.

En todo caso, las técnicas de aforo manual son bien aceptadas ya que
normalmente los periodos de toma de informacion no superan las 12 horas
diarias, durante 3 dias consecutivos.

3.1.3.3 Velocidades

Interesa conocer la velocidad representativa del total de vehiculos que usan la
infraestructura existente, para lo cual se parte de una muestra representativa
de vehiculos. Se recomienda el uso de radar, aungque cualquier otra técnica de
toma de datos podréa ser empleada, previa aprobacion de la Interventoria.

3.1.3.4 Inventario de sefalizacién

El inventario de sefializacion permitira conocer el estado actual de las sefiales y
- demas dispositivos de control de transito sobre la infraestructura a intervenir,

Cada sefial existente sera geo-referenciada y se ubicara en planos indicando
su localizacion, determinando ademas su ubicacién con respecto a los puntos
de referencia y abscisado de la estructura vial. Se precisara la fecha de
instalacion de la sefial, el codigo y nombre de la sefial y su estado.

3.1.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE TRANSITO

El objeto final de este numeral es poder estimar los parametros esenciales
para el disefio de pavimentos tales como el “numero de ejes equivalentes”, la
distribucion por tipo de vehiculos pesados y de cargas por gje, para obtener
el espectro real de cargas. '

Para realizar el pronéstico de! transito se debe partir de las caracteristicas
especlficas de cada proyecto, especiaimente en cuanto a su escala, bien sea
que se trate de un proyecto local, zonal o regional. Dependiendo de la escala
del proyecto es posible que se requiera la caracterizaciéon por tramos
homogéneos para un mayor nivel de detalle del Estudio.

El calculo de volumenes vehiculares debe incluir como minimo la estimacion
del transito existente. Solo en aquellos casos en los que sea previsible la
atraccion o generacion de trafico nuevo, se estimara adicionalmente el
transito atraido y el transito generado. La necesidad de estimar estas
componentes del transito futuro dependera no solo de la escala del proyecto
sino del andlisis que se haga con respecto a la posibilidad de atraer trafico de

Septiembre de 2011 9



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccién de Apoyo Técnico

otras infraestructuras viales existentes y de generar trafico nuevo por cambio
en los usos de suelo, o en las condiciones socioecondmicas de la region.

La seleccion y adopcién de modelos de proyeccion se determinara luego de
evaluar especificamente la situacion particular planteada por el proyecto
propuesto. Aunque no se recomienda ningin modelo en particular para
efectuar las proyecciones, podran considerarse varios tipos de modelos,
desde los mas sencillos hasta aquellos que conllevan una mayor elaboracion
matematica o estocastica, segun convenga al proyecto.

Normalmente, para el caso de una via existente sometida a labores de
rehabilitacion, el andlisis de transito se basara principalmente en los aforos
de la misma via y en su evolucién histérica, mediante la utilizacion de
modelos de crecimiento, modelos de regresion, modelos de series de tiempo
estacionales no estacionarias, o cualquier otro modelo de mayor complejidad
que permita hacer las proyecciones en forma confiable. En cualquier caso,
sera necesario verificar estadisticamente la confiabilidad de las proyecciones,
siendo recomendable seguir como minimo los lineamientos establecidos en
el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del INVIAS.

En-aquellos casos en los que se proponga el uso de software especializado,
el Interventor verificard que el Consultor cuente con las licencias ylo

autorizaciones para usar el software propuesto.

Ademas de la cuantificacion del volumen del transito, discriminado en-sus
clasificaciones y flujos mas significativos e importantes, el analisis de transito
presentara como resultados minimos lo siguiente:

¢ Variacion diaria de! volumen de transito

e Calculo del transito promedio diario anual

¢ Periodo de disefio

» Proyeccion del volumen de transito futuro al afio base o de puesta en
servicio del pavimento

* . Proyeccion del volumen total de transito en el periodo de disefio

* Volumen de vehiculos pesadbs _ésperados en el primer afio de servicio
. .E:étimativb de ejes. de 8,2 tbneladaé

Se investigara especificamente los maximos volumenes observados, la
distribucion direccional, la composicion del transito y las fluctuaciones del

trénsito en el tiempo para la vida Util del proyecto, haciendo proyecciones
afho por afio.
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3.1.5 CAPITULO 5. OTROS ANALISIS

Es posible que cada proyecto de rehabilitacién en particular requiera de
andlisis adicionales especificos, sin embargo, dados los alcances definidos
en los presentes términos de referencia, el Consultor debera presentar, en
forma complementaria a los anélisis de transito, un analisis de accidentalidad
con base en la informacién disponible.

3.1.5.1 Analisis de accidentalidad

Se considera de vital importancia analizar los factores que inciden en la
ocurrencia de accidentes, en cada uno de los tramos o puntos criticos
identificados a partir de las estadisticas existentes.

Si bien es cierto que son muchos los factores que inciden en la ocurrencia de
accidentes, tales como: Factores humanos, factores vehiculares, factores
ambientales, factores de la via, volumen de transito y velocidad; interesa
centrar el andlisis en los cuatro Gitimos para proponer algunas acciones, en
el marco de la rehabilitacion de la infraestructura existente, que ayuden a
reducir los indices de accidentalidad.

Con respecto a los factores asociados a la via, se encuenira que el mal
estado de la infraestructura es uno de los mas determinantes, asi que con las
tareas de rehabilitacién se esperaria lograr una reduccién de los accidentes
debidos a este factor. Se debe cuantificar entonces la cantidad de accidentes
ocurridos atribuibles al mal estado de la infraestructura y con base en ellos
estimar la reduccién en los [ndices de accidentalidad.

Asi mismo, la falta de sefalizacion es otra de las causas importantes que se
deben analizar. El inventario de sefializacion realizado y la cuantificacion de
los accidentes atribuibles a esta causa permitiran evaluar en forma
aproximada la reduccion de accidentes debida a la intervencién en materia
de seifializacion. : :

En términos generales, el andlisis de accidentalidad debe considerar como
minimo:

e lascausasy cor}elaciones de los accidentes.
s Los fact_qres‘que incrementan o reducen el riésgo.

e Los factores que podrian modificarse mediante intéwencioﬁes. '

El analisis de accidentalidad se abordard en forma conjunta con el
especialista en disefio geométrico, de tal forma que sea posible efectuar una

valoracion, analisis e identificacién de sitios potencialmente riesgosos o que
pueden aumentar la severidad del accidente, asociando esta evaluacién con

Septiembre de 2011 11



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccién de Apoyo Técnico

ei analisis desde el punto de vista geométrico de la via, con el fin de
proponer y disefiar las soluciones.

3.1.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los objetivos y alcances del presente estudio parten de la base gue la
rehabilitacion busca un mejoramiento funcional o estructural del pavimento,
con el fin de extender su vida de servicio y brindar una superficie de
rodamiento mas comoda y segura. Por tal razén, los resultados del Estudio
de Transito servirdn como base fundamental para los célculos y el disefio del
pavimento a construir, que conforman el ESTUDIO GEQTECNICO Y
DISENO DEL PAVIMENTO.

Asi mismo, del Estudio de Transito se espera que aporte informacion para el
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL, bajo el entendido que la prevencion de la accidentalidad
es un elemento indispensable de la rehabilitacién de una infraestructura vial.

Se recomienda, con base en los objetivos y alcances antes descritos, que el
presente estudio sea liderado por un profesional idéneo con experiencia en
trabajos similares. Preferiblemente, el Estudio de Transito debe estar a cargo
de un Ingeniero de Transporte y Vias, o de un Ingeniero Civil con
- Especializacién en Transito y/o Transporte. C

3.1.7 ANEXOS

Toda la informacion secundaria que haya sido utilizada para el desarrollo del o

Estudio de Transito sera organizada en medio digital y se catalogara de tal
forma que se facilite su consulta, tanto por parté del Interventor, como por
cualquier otra persona que en el presente o en el futuro se encuentre
interesada en acceder a esa informacion.

Toda la informacién primaria obtenida mediante estudios de campo serd
almacenada en bases de datos, segin los estandares que se hayan
acordado con el Interventor. o

-Los inventarios seran entregados en un Sistema de Informacion Geogréfica
(SIG) que sea compatible con las herramientas disponibles en el INVIAS. La
respectiva- base de datos espacial de los inventarios realizados sera
disefiada en forma conjunta por el especialista en SIG y cumpliendo con lo
establecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS.
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32 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

En este volumen se deben considerar como minimo los siguientes capitulos:
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA
CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

CAPITULO 4. SEGURIDAD VIAL

CAPITULO 5. SENALIZACION VIAL

CAPITULO 6. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

CAPITULO 7. SISTEMAS INTELIGENTES

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

3.2.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.2.1.1 Objetivo

El estudio de trazado y disefio geométrico, sefializacion y seguridad vial,

" consiste basicamente en la revision de los elementos existentes que componen

la seccién transversal de la via tales como: peraltes, bombeo, bermas,
sobreanchos, cunetas etc., haciendo especial énfasis en lo referente a sus
empalmes altimétricos, con el objeto de determinar si cumplen con los criterios
de seguridad en cuanto a la velocidad de disefio y de operacion para la via en
estudio para brindar al usuario condiciones optimas de seguridad y comodidad,
ademas este estudio implica la revision, identificacion y disefio de dispositivos
de control del transito vehicular, que permitan la prevencién de riesgos y
accidentes, regulen el transito y sobre todo mantengan informado al usuario de
la via, con la finalidad de mantener la seguridad vial.

3.2.1.2 Alcances

o El consultor debera revisar y redisefiar los elementos que componen la
seccién transversal de la via tales como: bombeo, peraltes, bermas,
cunetas, bordilios, sobreanchos, etc., haciendo énfasis en la
determinacion de las cotas de los empalmes de estos elementos, para
gue su transicion sea suave y uniforme de tal manera que no se causen
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sobresaltos que pongan en riesgo la seguridad de ios vehiculos que
transitan por la carretera en estudio. En concordancia con lo anterior el
disefiador debe dar cumplimiento a las especificaciones de disefio del
Manual de Disefio Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracién
de los Estudios y Diseiios.

* En desarrollo del estudio el consultor establecera el disefo, ubicacion y
aplicacion de los dispositivos para la regulacion del transito en el
proyecto, Identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion
futura de la via, identificando sus puntos criticos y su tratamiento con el
fin de prevenir y disminuir la accidentalidad.

* A partir del trazado geométrico de la via, el consultor tendra que realizar
el estudio de seguridad vial para todo el proyecto, para lo cual debe
apoyarse en informacién primaria del estudio de transito, como los datos
de estadisticas de accidentalidad de la policla de transito y/o fondo de
seguridad vial, con el fin de determinar puntos criticos en la via.

3.2.2CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA

La informacion cartogréfica y topografica es la columna vertebral del estudio
de trazado y disefio geométrico, pues se convierte en el insumo a partir del
cual se desarrollan los trabajos propios de este volumen, por io cual es de
vital importancia que se cumplan los criterios establecidos en las
especificaciones técnicas de los productos geograficos base y se garantice
un estricto control de calidad en los trabajos realizados. tanto en campo
(levantamiento) como en oficina (anélisis y procesamiento).

Con las tecnologias . disponibies de adquisicién de informacion topografica
digital de aita precision se realizan disefios - geometricos ajustados
rigurosamente sin la necesidad de hacer levantamientos topograficos
exhaustivos de todo el corredor. Sin embargo en el momento no es posible
prescindir completamente de la topografia de campo convencional ya que
- por tratarse de estudios cuyos planos se utilizaran en la construccion de las
obras se debe contar con una alta precision gue garantice el calculo de
cantidades de obra y presupuestos con margenes de error minimos.
Adicionalmente es necesaria la realizacién del amarre horizontal y vertical del
proyecto a las coordenadas oficiales del IGAC y los levantamientos
detallados de acuerdo con los requerimientos de cada especialidad o area
técnica para zonas de interés como ponteaderos, portales, inestabilidades,
zonas boscosas, cruces de agua importantes entre otros.

El consultor podra escoger la tecnologfa para el levantamiento vy
procesamiento de la informacién entre Sensor Remoto Aerotransportado,
aerofotografias (digitales o digitalizadas) para restitucion fotogramétrica
digital, imagenes de satélite o levantamientos topograficos convencionales,
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asi como el procedimiento a seguir, siempre y cuando se garantice a la
Entidad que el nivel de detalle de los productos geograficos generados
alcancen una escala 1:1000, para lo cual, se exige una precision minima de
1:10.000

3.2.2.1 Actividades de topografia

Las actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:

3.2.2.1.1 Georeferenciacion

Para efectos de establecer la red geodésica de georeferenciacion para el
proyecto, cada 3 km a io largo del mismo, se materializardn un par de
mojones intervisibles, fabricados en concreto, de forma trapezoidal o de
pata de elefante en caso de ser fundidos in situ, con las siguientes
dimensiones: base de 30 cm x 30 cm y una altura minima de 60cm; se
recomienda que la parte superior del mojon sobresalga de la superficie

del terreno una distancia minima de 10 cm.

Cada mojon debera tener una placa de bronce o aluminio en su parte
superior, marcada con el nombre del consultor, numero de contrato,
numero consecutivo del mojon, INVIAS y fecha de ejecucion.

La ubicacién de los mojones debera ser establecida teniehdo‘ en cuenta
que no sean afectados con las obras a realizar y que garanticen una
mascara de despeje de minimo 30°.

La red de mojones ubicada a lo largo del proyecto debera ser

‘posicionada con GPSs doble frecuencia de tltima generacion creando

una red geodésica de alta precisién con el método estatico diferencial
con doble determinacién usando un minimo de 4 equipos. Los veértices
deberan ser determinados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

El consultor debera entregar las espeéificaciones de cada uno de los
equipos GPS utilizados para el posicionamiento, asi como los parametros
de las antenas utilizadas. Los equipos deberén ser doble frecuencia sin

~ excepcion y preferiblemente tener sistema RTK'y GLONASS.

Para realizar los célculos el consultor debera utilizar las efemérides
precisas del IGNS para las semanas en que se realiz6 el
posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberan ser
entregados, al igual que los archivos del posicionamiento en formato
RINEX.

El consultor debera entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red
Magna-Sirgas (estaciones permanentes), los formatos de descripcion de
cada vértice, los esquemas de determinacién, los restumenes de
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ocupacion, el resumen de célculos y el cuadro de coordenadas
calculadas.

3.2.2.1.2 Amarre Horizontal

A partir de la red de georreferenciacién, se establecera la poligonal del eje
definitivo del proyecto, la cual debera cerrarse en cada pareja de GPSs, con
una precisién minima de 1:10.000.

Es recomendable, para efectos del replanteo, que los vértices (Pls) de la
poligonal del eje de proyecto se referencien con mojones en concreto, (se
recomienda el método tradicional de cuatro mojones por vértice) ubicados
en lugares donde no sean afectados por la realizacién de las obras y en
donde puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estas referencias
también podran localizarse en zonas duras como muros, cabezotes, puentes,
andenes, entre otros, que garanticen condiciones de estabilidad.

Algunos de los mojones de estas referencias, pueden cumplir una doble
funcion: para referenciacion horizontal y para el amarre vertical (BMs), por lo
cual se recomienda numerarlos consecutivamente de acuerdo a la poligonal
e identificarlos seglin su funcién, la Iocalizacion de las referencias y sus
“mojones deben estar plenamente identificadas mediante coordenadas
ligadas al proyecto y dibujadas en los respectivos planos de planta —perfil.
Los mojones de referenciacion se fabricaran con  dimensiones de
10 cm x 10 cm y profundidad de 30 cm con su respectiva placa de
numeracion. o _ ‘ : '

3.2.2.1.3 Amarre Vertical

La poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada
utilizando como bases los BMs para hacer los cierres parciales.

Para hacer el amarre vertical se determinaran los NPs del IGAC disponibles
a lo largo del proyecto y a partir de estos se establecera la metodologia para
corregir el error vertical de las nivelaciones. - , .

De no existir NPs o ser escasos se podra trasladar cotas a los puntos de la
red de georeferenciacion mediante el modelo geoidal GEOCOL 2004 e ir
ajustando la nivelacién de tal manera que su error de cierre no sea mayor de
- un centimetro por kilémetro. '

3.2.2.1.4 Trabajos Topograficos

Los levantamientos topograficos se realizaran de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones establecidas en el Manual de Disefio
Geomeétrico y la metodologia que el consultor considere mas conveniente
para el desarrollo y rendimiento de sus trabajos, sin embargo esta debe
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garantizar que la informacién tomada en campo proporcione datos claros y
precisos que permitan un dibujo de planos que representen las condiciones
reales del terreno.

Sin perjuicio de lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras, y como guia, se sugiere la siguiente metodologia para la
realizacion de los trabajos de campo:

o Utilizacion de equipos de alta precision y Ultima generacion

e Para efectos de llevar un orden adecuado en los trabajos la nube de
puntos debe realizarse sobre secciones transversales, de tal manera
que se levanten todos los detalles y quiebres del terreno en un ancho
acorde con las exigencias del proyecto, aprobado por la Interventoria y el
Gestor Técnico del Proyecto.

e Los levantamientos topograficos deben hacerse con un alto grado de
precision y de detalle; entre otras particularidades debe tenerse en
cuenta la definicion de lineas de paramentos, antejardines, silueta de
andenes, separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas, bordes de
via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios sobre lineas
matrices de redes de distribucién, postes, hidrantes, cajas, valvulas,
bancas, cunetas, alcantariilas, sefales de transito, semaforos, armarios y
demés detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y
tengan relevancia para el desarrolio del proyecto y que considere el
Consultor, 1a Interventoria o la Entidad. ' -

e Todos los detalles se tomaran con estacion total y serén guardados en
memoria interna, donde los puntos que permiten la definicion de la planta
seran nivelados trigonométricamente. S

« Es conveniente que en la cartera de campo se especificara en forma muy
detallada y clara el grafico aproximado del area de trabajo, anotando en
ella las caracteristicas, rumbos aproximados de sardineles, paramentos,
curvas, separadores, nombres de predios, nomenclaturas efc.

o Las carteras de campo contendran dibujadas la mayor informacioén del
terreno, para poder orientar en forma adecuada los trabajos de oficina.
No se aceptaran simplemente listados de datos de computador
como carteras de campo.

« Para la ejecucién de los disefios especializados en fas demas areas del
proyecto, se tomaran secciones transversales en todos los cruces
menores y mayores de agua, en donde se considere que se definan
obras de alcantarillas, muros puentes, etc. Estas se realizaran
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el
caso, no seran menores de 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas
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abajo del eje, las cuales se abscisaran, nivelaran y se tomaran las
secciones transversales en un ancho que serd determinado por
respectivo especialista, previa aprobacion de la Interventoria; asi mismo
con base en los datos tomados de estas poligonales, se determinaran
pendientes de los cauces naturales.

Se tomara topografia detallada en zonas en donde se considere se
disefiaran muros de Contencion, ponteaderos, portales, sitios
potencialmente inestables de Ila ladera, etc. de acuerdo con las
instrucciones de los especialistas y de la interventoria.

Se incluyen en esta actividad los levantamientos topograficos requeridos,
para las areas en donde se localicen las fuentes de materiales,
campamentos, sitios determinados para la disposicion de sobrantes, etc.

Una vez aprobado el eje de disefio por parte de ia Interventoria se
materializara en el terreno siguiendo los estandares y procedimientos
establecidos en el Manual de Disefioc Geométrico.

‘Se realizaran las labores necesarias para la determinacién del amarre

horizontal .y vertical del proyecto, tat como fue descrito en los capitulos
anteriores. : :

Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la interventoria se
procedera a materializarlo en el terreno, abscisandolo cada 10 m de
acuerdo con los procedimientos y especificaciones establecidas en el
Manual de Disefio Geométrico.

Se .nivelardn todas las estacas 'del- eje Iocalizédo; para efectos de
determinar el perfil longitudinal del terreno.

3.2.2:2 Fuentes de informacion geografica

Teniendo como documento de referencia, lo establecido en el Manual de
Disefio Geométrico, el consultor podra escoger la tecnologia de
levantamiento de informacion dentro de las siguientes siempre y cuando los
resuitados se presenten como maximo a escala de 1:1000 y pueda obtener
curvas de nivel cada metro. i

Sensor Remoto Aerotransportado
Aerofotografias y Restitucion fotogramétrica Digital

Imagenes de Satélite

Con base en lo anterior, es fundamental tener en cuenta que para obtener
resultados a dicha escala a partir de informacién raster, se debe garantizar
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que el contenido y estructura de los datos provenientes de dicha tecnologia
cumpla ciertos parametros, es decir, para imagenes fuente, una resolucion
espacial (tamafio de la minima unidad de informacion incluida en la imagen,
denominada como pixel) maxima de 1 metro, o de tratarse de aerofotografias
digitales, un rango de GSD (Ground Sampling Distance — Tamafio del pixel
en el terreno) de 15 centimetros.

3.2.3 CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

Los criterios de disefio son los establecidos en el Manual de Disefio
Geométrico de Carreteras

A partir de la conceptualizaciéon del proyecto se deberan plantear las
premisas que deben cumplir el peralte y las secciones transversales de la
via.

Se deberan establecer las caracteristicas geométricas que tendra el eje
como son:

¢ Velocidad de disefio

* Velocidad de operacion
¢ Radios minimos

‘e ~ Ancho de Calzada

. Anchos de Bermas

e Anchos de cuneta

3.2.4 CAPITULO 4. SEGURIDAD VIAL

El Consultor deber4 efectuar el estudio de seguridad vial de todo el corredor
vial aplicando entre otros el concepto de Auditorias de Seguridad Vial para
identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion de la via
existente. Estas condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios
en todas sus categorias: conductores, pasajeros, peatones, y ciclistas, entre
otros. '

Como resultado de los anélisis de seguridad, se identificaran los puntos
criticos de la via existente y se definira el tratamiento adecuado en términos,
esquemas y protocolos precisos para disminuir los riesgos de accidentalidad
vial, ya sea vehicular o peatonal, una vez el proyecto entre en operacion y
durante el curso de su vida util.
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El estudio de seguridad vial se hace a partir del andlisis del disefio
geomeétrico de la via en planta y perfil, como resultado del mismo se deben
establecer acciones preventivas a implementar en el corredor, las cuales se
deben ver refiejadas por ejemplo en ia misma sefializacién definitiva.

Para el caso de las vias bidireccionales, es decir de un carril por sentido, se
debe tener especial cuidado en la operacion de las mismas, en terrenos de
alta montafia, es posible que se presenten frecuentemente sitios de
visibilidad reducida para maniobras de adelantamiento, bien sea por la
presencia de curvas horizontales o verticales, en estos casos y si es
procedente se debe recurrir al disefio de un tercer carril para maniobras de
adelantamiento.

En el caso de vias dotadas de doble calzada cuando, ya disminuyen las
condiciones de conflicto con el sentido de circulacidn opuesto, el consultor
debera hacer énfasis en proponer condiciones de facilidad de refugios en ias
bermas a fin de secar de los carriles de circulacion, los vehiculos gque por
alguna circunstancia tengan necesidad de detener la marcha.

Para carreteras de alta montafia, el consultor, en busca.de brindar seguridad
en la operacion de la via, podra proponer las llamadas rampas de salvacion,
las cuales se ubican en tramos de descenso pronunciado = a efecto de
convertirse en refugios para los conductores que tengan problemas con los
frenos de sus vehiculos. : _ :

En carreteras de montafia, el consultor debera proponer el uso de las
barreras metalicas como elemento de contencién y de sefalizacion, para el
primer caso se planteardn con un disefio tal que tengan un anclaje tal
soporten la envestida del vehiculo que la accidente y lo re direccionen a la
via, para el segundo caso estaran dotadas de los respectivos capta faros
bidireccionales que las hagan visibles en condiciones de baja visibilidad.

En aras de la seguridad en la operacién de la via el consultor debera hacer
un pormenorizado estudio del sector para determinar las condiciones
climaticas imperantes a lo largo del afio, a fin dotar de elementos refiectivos,
como las tachas, las lineas centrales, las de borde de pavimento y de
elementos reflectantes los obstaculos que se puedan presentar como las
columnas de los puentes o los cabezotes de alcantarillas, buscando en todo
“momento que la visibilidad de la via séa perfecta para el conductor asi las
condiciones atmosféricas sean adversas.

3.2.5 CAPITULO 5. SENALIZACION VIAL
A partir del estudio de seguridad vial, se debe realizar el estudio y disefio de

la sefializacion tanto vertical como horizontal de ia via, de acuerdo con el
Manual de Sefalizacion Vial vigente a la fecha de elaboracién de los
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estudios y disefios, tomando en cuenta ademas, el disefio geométrico de la
via, tanto horizontal como vertical, transversal y de Balizamiento.

Se presentara la ubicacion de cada tipo de sefial, mediante la utilizacion del
abscisado correspondiente para todas o cada una de las sefiales, con su
disefio respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; asi mismo, se
presentaran los cuadros resimenes de las dimensiones de las mismas. El
disefio de la sefalizacién debera ser compatible con el disefio geométrico de
la via existente, de manera que las sefiales no generen riesgo y posean
6ptima visibilidad en concordancia con la velocidad y necesidad del proyecto.

El consultor esta en la obligacion de asesorarse de un especialista en
materia de Seguridad Vial y Sefializacién, como lo pide el Manual de
Sefializacién vigente, que cuente con la experiencia de por lo menos dos
afios haber sefializado algunas de una vias de caracter nacional, o regional,
para garantizar de esta forma que sea un profesional con un criterio ya
formado en la interpretacién de lo establecido en el Manual de sefializacion
vial a fin de evitar el uso inadecuado de la sefializacion vial ya que en este
caso, el exceso de sefializacion la torna en un elemento inocuo, e inatil para
la seguridad en la via. ' '

En el caso de Carreteras de montaiia en donde frecuentemente se presentan
problemas con el adelantamiento, por falta de visibilidad, y si estos casos no
se han podido solucionar con carriles adicionales de adelantamiento, el
consultor debera asesorarse de un especialista de transito que racionalice el

- uso de la linea amarilla continua solo a aquellos casos estipulados en el

Manual. - '

Para este caso de vias existentes, el disefio debe incluir como primera
actividad el inventario de la sefializacién actual, puesto-que en algunos casos
se podra solicitar, su reubicacion o retiro por deterioro; en el caso de solicitar
su reubicacion debe calificarse el estado de la sefial pues es posible que
necesite algin tipo de mantenimiento. -

El estudio de sefalizacion definitiva se debe entregar en planos con
extension .dwg en escala 1:1.000 sobre los trazados de planta y perfil. En
estos planos de sefalizacion se deben incluir la informacion necesaria, como
por ejemplo la localizacion de accesos y salidas, la ubicacion de sitios de
interés como colegios, escuelas, puestos de salud, asl mismo se deben
ubicar los puentes vehiculares y- peatonales, -las- cabezotes de las
alcantarillas, y todo objeto que sea susceptible de sefializacion para que el
conductor pueda tener un transito seguro.

En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades de materiales a
implementar en la via y las sefiales del corredor se deben codificar para la
via.
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3.2.6 CAPITULO 6. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la ejecucion del proyecto, el consultor debera disefiar un Plan de
Manejo de Transito que busque mitigar el impacto de la construccion, este
plan debe ser aprobado por la Interventoria y presentado a la Autoridad de
transito correspondiente para su aprobacion. Para la elaboracién de dicho
plan, se debe tener en cuenta la circulacion del transito actual, tanto
vehicular como peatonal, verificando que permita simultdneamente los
trabajos en la via y la operacién normal de la misma.

Como resultado del disefio de la sefalizacion de obra se deberan entregar
adicionalmente del documento, los planos de sefalizacion tipicos para el
manejo de transito y la cuantificacién los recursos que permitan mitigar el
impacto de la construccion en las condiciones de movilidad y
desplazamiento, informando previamente mediante la socializacién y con el
detalle apropiado a la comunidad afectada.

El consultor presentara en su informe final:

* Un modelo del protocolo necesario para la capacitacion de las personas
encargadas de implementar el Plan de manejo de transito, de tal manera
que este personal desempefie su papel con toda la idoneidad del caso
con el fin de evitar accidentes en la obra.

» El estimativo de los costos que involucren el Plan de Manejo de Transito,
de tal manera que la entidad contratante pueda asignar los recursos
necesarios para este importante Item de la seguridad vial. Se deben
contemplar los costos de personal, los costos de los elementos de

. sefalizacion en etapa de construccion, tales como las sefiales verticales,
la demarcacion las colombinas, la cinta plastica los conos, las flechas
luminosas, Ios uniformes para el personal de control, asi como los
vehiculos necesarios para el desplazamiento de las sefales, los equipos
de comunicacién y todos los elementos que hagan falta para un
adecuado manejo de transito.

* Las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos de dispositivos
utilizados para el control del transito durante la construccion y las gulas
de uso. Para la realizacion de este Plan de Manejo de Transito se
deberén seguir las pautas indicadas en el Capitulo de Sefializacién de
Obras del Manual de Sefializacién Vial vigente a la fecha de elaboracién

- de los estudios y disefios. :

3.2.7 CAPITULO 7. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL
TRANSPORTE

El Consultor debera examinar la conveniencia para el proyecto, durante la
ejecucion de las obras y luego una vez sea construido, de la utilizacién de
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tecnologias propuestas en lo que se conoce COMo Intelfigent Transportation
Systems -ITS-. Estos sistemas de control inteligente permiten la recoleccion,
almacenamiento, procesamiento, andlisis y distribucion de informacion
relacionada con el movimiento de vehiculos. Los criterios a tener en cuenta
en su aplicacién dependen de la jerarquia vial del corredor y de la demanda
de vehiculos a transitar por la misma. Adicionalmente estos sistemas
permiten una mejor gestion del transito para evitar o reducir la congestion
vehicular, lo que se traduce en una operacién mas eficiente y segura de la
infraestructura vial y reducciones de, los tiempos de viaje, costo de
consumo de combustible, y contaminacion atmosférica. En sintesis, estos
sistemas facilitan el uso racional del espacio vial.

Generalmente, la administracién y el control inteligente de una carretera,
comprende los siguientes sistemas:

« Sistemas electronicos para el conteo y registro del transito por categoria
vehicular, invasivos y no invasivos de la superficie de la via. Incluira ia
sugerencia de posibles estandares tecnologicos probados en otros
paises pero disponibles en Colombia.

o Sistemas de video y Circuito Cerrado de Television -CCTV- para la
inspeccién remota del comportamiento del transito vehicular y el
monitoreo con sensores instalados en sitios criticos, y transmision de
informacién mediante sistemas de telecomunicacion inaldmbrica. La
utilizacién de este sistema permite la vigilancia cerca y al instante de las
condiciones de la carretera y la circulacion del transito. '

« Pantallas de informacion y sefalizacién e informacién dinamica de tipo
' LED mévil de diferentes tamafios 'y capacidades, para usuarios,
conductores y viajeros, conocidos también como Avisos Electrénicos
inteligentes, que también ofrecen asistencia de seguridad en la
conduccion.

» Sistema de Pesaje Dindmico para vehiculos de carga.

« Sistemas para el cobro electrénico de peajes conocido como Electronic
Toll Collection System, mediante tarjeta inteligente, o tambiéen el sistema
de Telepeaje, que opera con equipos de lectura dinamica electronica de
dispositivos instalados en los vehiculos.

o Software para el control y administracion del transito vehicular y- su
componente econémico, con reportes de informacion de transito en
tiempo real en el centro de control y en otros sitios.

« Sistemas de estaciones de teléfono en ruta para la atencion de seguridad
vial para emergencias, accidentes y asistencia mecanica de vehiculos y
pasajeros. '
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+ Frecuencias moduladas de radio para la administracién de la via misma y
de infraestructuras asociadas tales como tuneles, puentes y viaductos.

Existen también otros elementos o equipos para la automatizacion y el
control vial, tales como sensores o transductores de transito, indicadores de
velocidad, sensores meteorologicos, controladores de sefiales de transito y
pulsadores peatonales, cuya utilidad para el proyecto debe ser investigada.

Los sistemas y equipos ITS tienden a integrar personas, carreteras y
vehiculos. Tales adelantos vienen evolucionando en el mundo a un compas
tecnologico y econdmico muy rapido e interesante, vy su utilizacion se hace
cada vez mas necesaria, de manera que se aprecie un progreso en la
modernizacién de los corredores viales en términos de la seguridad vial y del
control para pasajeros y carga. Con el uso gradual de estos avances
tecnologicos se espera también que puedan causar eficiencias operativas en
el mantenimiento y control de la infraestructura. Dependiendo de la jerarqulia
de la via en la red nacional, el consultor debera cuantificar cuales, cuantos y
donde se utilizaran los anteriores elementos ITS para que los mismos se
incluyan dentro de las cantidades del proyecto a disefiar y dentro del
presupuesto del proyecto a rehabilitar.

3.2.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido
de este volumen son los manuales téchicos publicados por la Entidad tales
como: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras, Manual de SefAalizacion
- Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc.

El consultor debera revisar y redisefiar los elementos que componen la
seccion transversal de la via tales como: bombeo, peraltes, bermas, cunetas,
bordillos, sobreanchos, etc., haciendo énfasis en la determinacion de las
cotas de los empalmes de estos elementos, de tal manera que su transicion
sea suave y uniforme de tal manera que no se causen sobresaltos que
pongan en riesgo la seguridad de los vehiculos que transitan por la carretera
en estudio. En concordancia con lo anterior el disefiador debe dar
cumplimiento a las especificaciones de disefio del Manual de Disefio
Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracion de los Estudios y
Disefios. ' -

Adicionalmente, el Consultor debera establecer el cumplimiento de los
estandares de disefio de tal manera que se garantice la fransitabilidad de
forma segura y comoda.

El Consultor presentara los principales resultados obtenidos para el proyecto,
asi como un resumen descriptivo de las obras principales.
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El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion
durante la etapa de construccion.

Por lo general la operacion vial, en distintos momentos v sitios, puede generar
accidentes. E! Estudio de Seguridad Vial y Sefializacién debera prevenir y
mitigar la accidentalidad, que desde luego no depende exclusivamente de este
aspecto. No obstante, la calidad y pertinencia técnica de la sefalizacion en un
proyecto vial, puede contribuir a la mitigacién de los riesgos de accidentalidad y
todas sus consecuencias para conductores, vehiculos, peatones, y para la
sociedad en general.

La aplicacién de la Ingenieria de Transito a la definicion precisa de todos los
elementos de sefializacion que pueden hacer mas segura la operacion de una
via, debe poder realizarse con algun criterio de ‘redundancia” a efecto de
guardar y cumplir con todos las normas y especificaciones que indica el Manual
de Sefializacion Vial adoptado por las autoridades colombianas.

El objetivo final de estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se
estudia pueda registrar en el futuro un incremento en los indicadores de
seguridad para el transito. Las estadisticas demuestran una intima relacion de
la frecuencia y gravedad de los accidentes con los voliimenes de transito, las
velocidades y las condiciones de la via. Por esta razon el propdsito altimo es
un buen estado del pavimento tanto estructural como funcional y en cuanto a
sus especificaciones geométricas de peralte y seccion transversal de
sefializacién con el fin de disminuir el factor de riesgo que pueda representar
las deficiencias de la propia via y de su operacion.

La utilizacién del “estado del arte” en el control y la operacion de las vias
mediante la implementacion de “sistemas inteligentes” debe ser contemplada
en sus muchos alcances y funcionalidades para disminuir la accidentalidad y
por ende aumentar la seguridad de la via.

3.2.9 ANEXOS

3.2.9.1 Planos

Sin perjuicio de lo establecido en el capitulo 9 del Manual de Disefio
geométrico, se recomienda elaborar los planos requeridos para el proyecto
que considere el consultor, considerando como minimo los sigulentes:

3.2.9.1.1 Ubicacion geogréfica del proyecto

Se presentara un plano en donde se muestre la ubicacion del proyecto
respecto a la regién y el contexto nacional, en Planchas de 1,0 X 0,7 m.
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3.2.9.1.2 Reducido del proyecto

Se presentara a escala 1:25.000 en los formatos planta- perfil y debe
contener:

Reducido de la Planta

» Distribucion de planchas de localizacion del proyecto con su respectiva
numeracion.

e Abscisado cada 5 km

» Referencia detallada de las abscisas de iniciacién y terminacion del
proyecto.

¢ Localizacién con sus respectivos nombres de rfos y quebradas de
importancia.

¢ Ubicacion y nombre de accidentes geograficos, municipios vy
.corregimientos que tengan comunicacion con el proyecto.

e Orientacion del proyecto (norte- sur)
. Esquem_a' de la seccion transversal tipica

‘Reducido del Perfil

e Petfil longitudinal del terreno |
o Localizacién de puentes, po'ntones:, muros y obras complementarias.
¢ Pendientes del proyecto
* Abscisado cada 5 km.
¢ Resumen de cantidades de obra

13.29.1.3 Planos_topogréfit_:os

Planos de Poligonal N
¢ Ubicacion de Deltas-BMs

¢ Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.
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Puntos Levantados

o Representacién de cada uno de los puntos levantados a lo largo del
proyecto

3.2.9.1.4 Planos de disefio

Se presentaran planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y
perfil de acuerdo a las condiciones topogréficas del proyecto.

Planos Generales

Se presentaran los planos generales.
Planta

Escala 1:1.000

» Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 10m, lineas de marca cada
10m y abscisa de los puntos singulares.

¢ Borde de Ancho de calzada
» Borde de Ancho de zona
s Seccion transversal tipica

Se presentaran las secciones mixtas, en corte o lleno, segin sea el
sector y debera contener:

— Ancho de calzada.

— Bermas.

— Pendientes transversales.
— Dimensiones de la cuneta.
— Taludes de Corte y Lleno.

» Cuadro de Especificaciones

— Tipo de transito (TL, TM, TP)
- TPD

— [ndice de clasificacion

— Velocidad de disefio

—~ Calzada

— Bermas

— Corona

—~ Separador

— Pendiente maxima y Minima
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— Radios minimos

— Curvas verticales (longitud minima)
— Distancia de velocidad de parada
~ Distancia de velocidad de paso

- Ancho de estructura

- Galibo

Ubicacién de BMs y Cuadro de Coordenadas con cada uno de los
vertices que aparecen en el plano

Escalas graficas

Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los Pi
Diagrama de peraites.

Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.
Cunetas revestidas con indicaciones de su entrega y descole.
Localizacién de filtros y entregés

Zonas de inestabilidad geotécnica

Abscisados cada 1000 m., con indicacion del km, dentro de un circulo.
Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas

Nombres de propietarios

Perfil longitudinal

Escalas H 1:1.000 V 1:100

Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
Proyecto de rasante con indicacion de pendientes

Elementos de curvas verticales(Abscisas, cotas de PIV, Longitud, K)
Transicion de peralte.

Localizacion de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigraficos.
Localizacién de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

— Nombres de rios y quebradas
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—  Muros de contencion
—  Movimiento de tierra cada 100 m.

Secciones Transversales

Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo
grafico y deben contener:

o Escalas horizontal y vertical 1:100.
» Se presentaran cada 10 metros
e Indicar en cada seccién la abscisa, las cotas de rasante y del terreno

natural, asi como el area y volumen de corte y/o de terraplén de la
seccion y acumulado.

3.2.9.2 Carteras del proyecto y de replanteo

Se debera presentar los listados contenidos en el Manual de Disefio
Geométrico para Carreteras del INVIAS; los cuales, entre otros, son:

3.2.9.2.1 Carteras de topografia
¢ Carteras de Levantamientos de Campo
e Calculo de Coordenadas
e Carteras de Poligdnal
o Carteras de Nivelacién
s Certificados de Calibracion de Equipos
3.2.9.2.2 Carteras de disefio
¢ Cartera de Alineamiento Horizontal.
¢ Cartera de Alineamiento Vertical

'« Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota — Borde Izquierdo:
Peralte, Distancia y Cota - Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota).

+ Replanteo de la totalidad de la seccion transversal.
» Cartera de Movimiento de Tierras.

¢ Analisis de Movimiento de Tierras.
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¢ Listado de Andlisis de visibilidad.

3.3 VOLUMEN iill. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA
Y SOCAVACION.

El informe sobre el estudio de hidrologia, hidrdulica y socavacion a nivel de
rehabilitacion debera considerar los siguientes componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO 6.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.3.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.3.1.1 Objetivo

El Consultor efectuara los estudios hidrologicos e hidraulicos, incluyendo los
de socavacion, con el objeto de dimensionar las obras de drenaje mayores y
menores (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, etc.), asi como las obras
de subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.)
necesarias para el proyecto. '

Consignara en forma concisa y precisa la determinacion cualitativa y
cuantitativa de la cantidad de agua superficial y sub-superficial del 4rea de
influencia directa e indirecta del proyecto. Adicionalmente debera incluir en el
documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterraneas.

3.3.1.2 Alcances

- Realizar los estudios hidrolégicos de acuerdo con los registros de las
estaciones hidrometeorolégicas existentes en el area. del proyecto. En lo
posible obtener los registros histéricos completos, no se debe limitar a los
ultimos arios.

Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje tanto mayores como
menores, utilizando los caudales definidos en la revisién del estudio
hidrolégico.
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Determinar la localizacién de las obras de drenaje y subdrenaje, como
resultado del andlisis de las condiciones geolégicas, geomorfologicas,
hidraulicas, de disefio geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por
condiciones antrépicas. Localizar las obras de drenaje mayores (el abscisado
y los niveles de las obras deberdn estar referenciados y las rasantes del
disefio geométrico), y adelantar los respectivos estudios de socavacion.

Revisar y complementar los disefios de las obras de drenaje en
concordancia con el disefio geométrico definitivo. Adicionalmente el
Consultor debera realizar el Disefio del Drenaje de la Corona que garantice
excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo y la erosion, con las
cuales se brinde seguridad y comodidad a los conductores.

Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas
de depssito de materiales sobrantes de excavacion, en las fuentes de
materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos aquellos sitios que
el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial.

3.3.1.3 Definiciones

E! consultor debera incluir las definiciones de los términos particulares de
hidraulica e hidrologia, socavacion e hidrogeologia que utilice en los
estudios.

3.3.2 C.APiTULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

3.3.2.1 Recopilacién y analisis de informacion existente

El consultor presentara un informe de la investigacién con la informacion
existente, recopilando todo lo referente a estudios previos que aporten un
conocimiento del clima, suelos, vegetacion, comportamiento de obras
existentes y obras préximas que se estén proyectando en este corredor. Se
debe incluir lo consignado en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA para el
proyecto o los estudios de las Corporaciones Auténomas Regionales (CAR's)
y en el POT de la zona de influencia de las obras, etc.

Para la recoleccién de informacién de transporte y/o obras fluviales, cuando
aplique, deben consultar ademas del INVIAS, ofras entidades como
MINTRANSPORTE, SECRETARIAS DE OBRAS Y/O INFRAESTRUCTURA,
DIMAR, CIOH, CCCP, CAR’s, que puedan aportar informacion estadistica al
proyecto. ' h '
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3.3.2.2 Metodologia

Se analizara la informacion previa y se describira la forma como se programé
el trabajo de cada uno de los capitulos, teniendo en cuenta los objetivos,
alcances, datos, actividades y resultados a obtener.

El consultor deberé presentar la metodologia para la modelacion hidrolégica,
sustentando la seleccién del software utilizado, de acuerdo con o descrito en
el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente o el equivalente
gue se encuentre vigente a la fecha de los estudios.

De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico
debera sustentar la necesidad del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba
y abajo del sitio de estudio.

3.3.2.3 Cartografia

Para el desarrollo del estudio, la informacion cartografica es fundamental, por
lo tanto, en el Volumen referido a esta &rea se presentara el resumen del
procesamiento de dicha informaciéon plasmada en mapas de adecuada
escala dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, de acuerdo
con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS
vigente a la fecha de los estudios, la magnitud del proyecto, la escala
méaxima de trabajo sera 1:25.000 o mayor para delimitar las cuencas, calcular
las areas, pendiente del cauce principal, diferencia de nivel o pendiente de la
cuenca, forma de la hoya o cuenca y tipo de drenaje. Adicionalmente el
Consultor podra utilizar aerofotografias, imagenes satelitales, Cartografia
Aérea Digital. i : -

3.3.2.4 Anlisis de Huvias

Con base en la informacién de precipitacién obtenida ya sea en el IDEAM,
CIOH, CCCP, ECOPETROL, FEDERACION DE CAFETEROS, CAR'S,
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ESP’s), EMPRESAS DE
ENERGIA o en otra entidad, el Consultor procedera a incluir en el estudio un
analisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitacion en la zona

que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el
~ comportamiento espacial y temporal del fenémeno. De la misma manera
debera presentar los andlisis y la caracterizacién de los principales
parametros climatoldgicos, entre ofros, temperatura, velocidad y direccion del
viento, humedad relativa, nimero de difas con lluvia.

En aquellos casos donde no exista informacion, el Consultor podra realizar
transposicion de datos. El Consultor podra transferir valores maximos
instantaneos anuales de diferentes periodos de retorno de esta estacién
hasta el sitio de proyecto, mediante relaciones de areas de drenaje. Esta
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metodologia tendra validez toda vez que las areas de drenaje no sean muy
diferentes y que esta diferencia no sea mayor o menor al 50 % del valor
original del drea de drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para
cuencas hidrograficas que sean hidrolégica y climatolégicamente
homogéneas.

Posteriormente el Consultor debera realizar el andlisis de frecuencias
hidrol6gicas donde debera estimar la frecuencia o probabilidad de ocurrencia
de eventos, obteniendo los valores maximos de precipitacion y caudal. Para
tal efecto se debe realizar el andlisis estadistico de datos hidrologicos y
utilizar las distribuciones de probabilidad que mas se ajusten a la informacion
obtenida. Podra utilizar la tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo lll en el caso de
valores extremos que son las mas utilizadas en el ambito hidrolégico.

Una vez analizada esta informacion el Consultor deberé calcular las Curvas
Intensidad — Duracién — Frecuencia, y determinar la intensidad de la lluvia
para cada subcuenca con base en el tiempo de concentracion para periodos
de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 afios. La determinaci6n de los periodos
de retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura esta en
funcion del tipo de estructura y de lo establecido en el MANUAL DE
DRENAJE PARA CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que- se
encuentre vigente al momento de los estudios. Se anexaran fotocopias de la
informacion basica.

3.3.2.5 Analisis de caudales

Se presentaran las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan
registros para determinar coeficientes de escorrentia. En aquellos casos
donde no exista informacién sobre el mismo sitio de cruce, el Consultor podra
realizar transposicion de datos de caudal si existiese una estacion
limnimétrica o limnigrafica ubicada sobre el mismo cauce yf/o cuenca. Se
podran transferir caudales maximos instantaneos anuales de diferentes
periodos de retorno de esta estacion hasta el sitio de proyecto, mediante
relaciones de areas de drenaje. Esta metodologia tendra validez toda vez
que las areas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no
sea mayor o menor al 50 % dei valor original del area de drenaje. La misma
metodologfa se podra aplicar para cuencas hidrograficas que sean
hidrolégica y climatolégicamente homogéneas.

En ausencia de regisiros reales en las corrientes aferentes al corredor vial,
los caudales de disefio para los diferentes periodos de recurrencia se
obtendran generandolos de los analisis de las lluvias aplicando metodologias
debidamente soportadas y que utilicen al méximo parametros fisico-
climaticos de la region.
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Los caudales de disefio para cada fuente se deberan estimar por al menos
tres meétodos, pudiendo ser los descritos a continuacién o en su defecto los
que el Consultor estime y justifique, éstos podran ser el Método Racional,
Método del Hidrograma de Escorrentia Superficial, el Modelo Lluvia-
Escorrentia propuesto por el U.S. Soil Conservation Service (U.8.8.C.8)), el
Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de Snyder, el
Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.5.C.S y
adoptado por el U.S. Bureau Of Reclamation), el Método de Holtan vy
Overton, o el Método de Regionalizacion de Crecidas en Colombia
desarrollado  por el Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios
Ambientales (IDEAM).

El consultor ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje
para Carreteras del INVIAS, podra utilizar otras referencias bibliograficas
como el HEC 2- Highway Hydrology de la FHWA, Model Drainage Manual de
la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras.

3.3.2.6 Justificacion de formulas empleadas

Debido a la diversidad de férmulas con que cuenta la hidrologia para el
calculo de caudales y que son aplicables en gran parte dependiendo del
razonamiento del ingeniero, el Consultor debera justificar la metodologia
utilizada estableciendo sus ventajas y criterios de seleccién.

3.3.2.7 Aplicacién de las teorias y métodos de prediccién

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los
analisis de los fendmenos de lluvia, caudal, temperatura, etc., indicando
finalmente - el método de prediccion adoptado. Esta labor es de ‘gran
importancia, puesto que cuantifica un fenémeno que incide directamente en
el dimensionamiento de las obras.

3.3.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

El objeto de los estudios hidraulicos es el dimensionamiento y disefio de las
estructuras de capacidad apropiada utilizando los niveles y caudales
obtenidos en el estudio hidrologico, para evacuar eficientemente las aguas
que puedan afectar la estabilidad de la via. Tal como lo establece el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden
ser de desvio, control, proteccion, remocién o de cruce bajo una via.

3.3.3.1 Analisis hidraulico y de socavacién

En la seleccién del area hidraulica se deben tener en cuenta, el nivel de
aguas maximas, el paso de materiales de arrastre y la socavacion.
Igualmente se deberan determinar los niveles de aguas, velocidades, el
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efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y propiedades adyacentes
y los efectos de los cambios en la geomorfologia natural de las corrientes,
como resultado de las estructuras propuestas, tanto de los puentes como de
las obras complementarias.

Se debe proveer estructuras de alivio y de proteccion cuando se interfiera el
flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica
por efecto de la estructura del puente y sus obras complementarias.

3.3.3.2 Geomorfologia - dinamica fluvial

Los estudios geo-morfolégicos explicaran la dinamica evolutiva de las
corrientes de una zona en general, con el objetivo de ubicar y adoptar las
obras de prevencion, control y correccién mas convenientes.

El Consultor debera determinar las condiciones topogréficas, morfologicas e
hidrolégicas de cada una de las cuencas y subcuencas aferentes al corredor
vial, determinando entre otros el area de drenaje, pendiente de la cuenca y
del cauce principal, coeficiente de escorrentia, tiempo de concentracion,
vegetacion, tipo y uso del suelo, etc.

En aquellos casos donde el corredor vial discurra préximo a una corriente
importante que pueda llegar a afectar la estabilidad de la via, el Consultor
debera realizar un analisis multitemporal de las condiciones morfolégicas y
disefar las obras de prevencion y proteccion necesarias para evitar su dafio.
Para tal efecto se deberan utilizar aerofotografias, imagenes de satélite,
estudios previos y demas informacién que le permita realizar el analisis del
comportamiento de los cauces. -

3.3.3.3 Obras menores

El Consultor determinara el tipo de funcionamiento hidraulico en los aspectos
de control de entrada y salida. La eficiencia, altura, pendiente, longitud y
posicién con respecto al proyecto vial.

E! Consultor debera disefiar todas las cunetas, zanjas de coronacion,
alcantarillas, canales, bateas, vados, badenes, estructuras de entrada y
salida, y plasmar en planos los disefios especificos de cada sitio particular
con sus cotas y coordenadas, asi mismo debera disefar todas las
estructuras de control hidraulico requeridas a la entrada y salida con las
cuales se garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de caida
escalonadas, rapidas lisas, escalonadas combinadas, etc.).

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente, asi mismo podré utilizar
otras referencias bibliograficas ampliamente utilizadas en el medio como son
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las de la FHWA, el HEC 22 — Urban Drainage Design Manual, HEC 15 —
Design of Roadside Channels with Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts
for Oppen Chanel Flow, Hds 4 — Design of Road Channels, HDS 4 —
Introduction to Highway Hydraulics, HEC 11 — Design of Riprap Revetment,
HEC 14 — Hydraulic Design of Energy Disipators for Culverts and Channels,
el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, la Instruccion 5.2 — |C.
Drenaje Superficial del MOPU de Esparia, asi como todas las guias Highway
Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de
los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique vy
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
descargarse gratuitamente de internet, saivo la de la AASHTO.

3.3.3.4 Subdrenaje

El estudio contemplara un analisis del subdrenaje primordialmente en todos
los sitios donde haya evidencia de agua subterranea. El Consultor en este
capitulo debera garantizar la evacuacion del agua existente en el suelo o la
infiitrada para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de
la via.

Se presentaran recomendaciones y disefios especificos para cada sitio
donde el corredor vial lo requiera, ya sea sobre los taludes aferentes a la via
y/o en la calzada. Asi como en las zonas de disposicion de sobrantes de
excavacion, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales,
zonas de acopio, etc. h ‘ ' '

El Especialista Hidraulico del Consultor debera trabajar este capitulo con elos
siguientes especialistas: Hidrogedlogo, Geologo, Geotecnista y especialista
en pavimentos.

Se debe dimensionar y disefiar drenes horizontales — transversales —
longitudinales, capas drenantes de pavimentos, pozos verticales de alivio,
drenajes y/o filtros de muros de contenci6n, galerias y trincheras drenantes.

Para su disefio se debera utilizar como documento guia el Manual de
Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podréa utilizar otras
referencias bibliograficas de la FHWA y la AASHTO.

3.3.3.5 Drenaje de la corona

El Consultor en este aparte debera garantizar la evacuacién rapida y
eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de brindar seguridad y
comodidad a los conductores.

El Consultor a través de sus especialistas en Disefio Geométrico — Disefio
de Pavimentos — Hidraulica, deberd evaluar el disefio geométrico para
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reducir la trayectoria del agua que fluye sobre la calzada e impedir que las
peliculas de agua presenten un espesor que cause inconvenientes. De igual
forma el especialista en Pavimentos debera evaluar la utilizacion de la
textura superficial de pavimento, ya sea rigido o flexible, con el fin de mejorar
la visibilidad y evitar el hidroplaneo. E! Especialista Hidraulico debera calcular
y disefiar las estructuras de drenaje (cunetas, canales, drenes y/o filtros
transversales) que garanticen la evacuacion y manejo eficiente del agua
proveniente de la corona.

El Consultor podra utilizar para el célcuio las metodologias propuestas en el
Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la
“fecha de los estudios, o en su defecto las que considere méas apropiadas
para el tipo de proyecto especifico y debe justificar su eleccion.

3.3.3.6 Hidraulica de obras mayores

Los andlisis hidraulicos de las obras mayores se realizaran de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su
equivalente vigente a la fecha de los estudios, capitulos correspondientes a
Drenaje Superficial y Puentes, los cuales deberan ser adecuados a las
necesidades del proyecto considerando su magnitud y complejidad.

Entre otros el Consultor con sus especialistas evaluaran y justificaran su
localizacion, cuantificaran los caudales de disefio para diferentes periodos de
retorno, realizardn; los levantamientos topograficos y batimétricos, los
estudios de suelos para caracterizar la granulometria del lecho con la cual se
determinara la rugosidad de la coriente y se calculara la socavacion,
analizaran y evaluaran, la dinamica del rio y la presentaran a escala 1:10.000
o menor, el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, las
distribuciones del flujo y velocidad cuantificando la socavacion potencial y
definiendo el nivel de cimentacion de la infraestructura; modelaran las
crecientes mediante la utilizacion de software tipo HEC-RAS o similar para
determinar los niveles minimos y méximos de inundacion, calcularan el
gélibo.

Para el disefio se podra utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA
como son el HDS 1 — Hidraulics of Bridge Waterways, HEC 22 - Urban
Drainage Design Manual, HEC 21 - Design of Bridge Deck Drainage; el
Highway Drainage ‘Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias
Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada
uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.
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3.3.4 CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

Los estudios de socavacion consistiran en determinar profundidades criticas
de tipo erosivo inducidas por las corrientes y por las diferentes estructuras.

Entre ofros el Consultor debera calcular y evaluar los siguientes tipos de
socavacién para estructuras:

a. Socavacién general del cauce producida durante el flujo de una avenida por
aumento de la capacidad de transporte del rio.

b. Socavacion transversal bajo el puente por aumento de la velocidad
originada por la disminucién de la seccidn transversal.

€. Socavacion en las zonas externas de las curvas causadas por los flujos
secundarios que arrastran material del fondo hacia el interior de la curva.

d. Socavacién local al pie de pilas y estribos por generacién de vértices a
causa del desvio de las lineas de corriente.

e. Socavacion por degradacion de los cauces aguas abajo de embalses y
otras estructuras que retienen los sedimentos (si aplica)

El Consultor sin embargo debera implementar adicionaimente lo descrito en
el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente
al momento de los estudios.

3.3.4.1 Anélisis de informacién de campo

El Consultor presentara el anélisis detallado de! sitio, cruce y ponteadero
seleccionado, conociendo las secciones transversales del cauce o rio aguas
artiba y abajo. De la misma manera, se deberdn presentar los perfiles
topogréficos longitudinales y batimétricos (si aplica), zonas de desborde,
alturas de creciente, tipo de suelo de orillas y lecho, lineas y velocidades de
flujo, coeficientes de rugosidad, muestras y analisis de los solidos de fondo
(curva granulométrica) y determinacion de diametros caracteristicos,
- pendientes hidraulicas y caudales, con el objeto de aplicar las férmulas méas
- adecuadas que permitan obtener las profundidades criticas del fenémeno.

En cauces donde no sea posible la obtencién'de: topografia- de fondo, se
haran levantamientos batimétricos con ese fin, lo mismo que muestras de los
sélidos de fondo.

La seleccion de los equipos para la ejecucién de batimetrias dependera de la
informacion requerida por el consultor, quien debera sustentar la necesidad
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de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o metodologia aplicable. En
lo posible para ejecutar este tipo de trabajos debera trabajar con ecosondas.

3.3.4.2 Aplicacion de las teorias de socavacion

El consultor presentard las formulas mas adecuadas a la morfologia de la
zona que permitan conocer la profundidad de socavacion, a todo lo ancho del
lecho, en la zona definida de influencia , en el lugar seleccionado para la
construccién de la obra, y/o en un punto en particular donde exista un
obstaculo y/o en sus orillas.

Para los valores criticos de socavacién se presentardn y disefiaran obras de
control y proteccion.

Para su disefio el Consultor podré utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podréa utilizar
otras referencias bibliograficas de la FHWA como son el Bottomless Culvert
Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive
Materials, Enhanced Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS
6 - River Engineering for Highway Encroachments, HDS 9 - Debris Control
Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge Scour
and Stream Instability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage
Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias Highway Design Manual
.del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de
los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas.
Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse gratuitamente
de internet, salvo la de la AASHTO.

3.3.5 CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Consultor debera presentar un resumen conciso de todos los resultados
encontrados a través del estudio, incluyendo aquellos que requieran de su
utilizacién en otras especialidades o que generen conclusiones inmediatas;
por ejemplo, milimetros promedio de precipitacion multi- anual de la zona
(graficas y valores), caudal y niveles de disefio de “X" corriente - corrientes
principales, temperatura promedio multi- anual, zonas criticas para el
drenaje, periodo de lluvias para proyectar la gjecucion de las obras, etc.

El Consultor estara obligado a entregar todas las memorias de calculo,
incluidos los programas de computador utilizados, la metodologia, los
resultados, el lenguaje y la memoria requerida: en sintesis debe entregar un
“Manual del Usuario”. Asi mismo, entregara los planos, imégenes de satélite,
aerofotografias y anexos que se utilicen para la comprobacién de los
resultados obtenidos.
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Se hara entrega de toda referencia bibliogréfica a que se haga mencién en el
estudio. Esta debe ser clara y precisa y, en los casos que se requiera, se
adjuntaran los capitulos o analisis teérico-técnicos de una o alguna de las
referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto
especifico. Si el consultor considera que deben incluirse o excluirse
entregables, debera solicitar y sustentar la modificacién correspondiente,

3.3.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que liegd el
estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o
aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante y
después de la construccién, y durante la etapa de operacion.

3.4 VOLUMEN IV. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
PAVIMENTO

El Informe Final sobre el estudio geotécnico para disefio de pavimentos,
~debera contener los siguientes capitulos: =

GAPITULO 1. OBJETIVO Y ALGANGES

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS.
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES
CAPITULO 7. DISERIO DE MEZCLAS |
CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES |
CAPITULO 11, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
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3.4.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.4.1.1 Objetivo

Definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) las
caracteristicas geomecanicas de la subrasante o de la estructura vial
existente, ii) la caracterizaciéon de las fuentes de materiales, iii) nmero de
repeticiones esperadas de ejes equivalentes.

3.4.1.2 Alcances

« lIdentificar y caracterizar mediante técnicas de exploracion y muestreo los
materiales que conforman la subrasante en toda la longitud del proyecto.

» Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las
propiedades fisicas y mecanicas mas importantes de los suelos
representativos de la subrasante y homogenizar mediante los resultados
de CBR, sectores para el disefio de la estructura del pavimento.

» Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la
estructura de pavimento, en especial materiales de rodadura y de capas
granulares y/o estabilizadas, segun el caso.

o Definir los espesores y materiales mas apropiados que pueden ser
colocados de acuerdo a las condiciones del proyecto 'y que constituiran la
estructura de pavimento; asi como las zonas de extraccion y sitios para
disposicion de materiales sobrantes de los materiales durante la
construccioén,

+ Disefar una estructura que sea comoda, funcional, segura, econémica y
gue cumpla técnicamente con la normativa vigente.

s Basado en el estudio de hidrologia seccion de drenajes analizar, aceptar
y/o complementar las obras de drenaje enfocado a la estructura de
pavimento para garantizar la vida Otil de este. '

o Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso
constructivo que contribuyan durante el proceso de obra para mitigar
“inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas de
ingenieria que disminuyen la vida util del pavimento.
¢ Esas recomendaciones deben abarcar como minimo temas como:

Pavimento Flexible:

— Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla.
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— Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida.

— Ensayos de control a los materiales granulares.

- Equipos recomendados.

— Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
lluvias.

Pavimento Rigido:

— Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla de concreto

— Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida

- Ensayos de control a los materiales granulares

— Equipos recomendados para la colocacion

~ Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
Huvias

~ Controles en la colocaci6n de las dovelas y barras de anclaje.

— Calculo del umbral de corte de losas.

— Recomendaciones en la disposicion de las losas segun modulacién de
las mismas.

— Caracteristicas de la formaleta.

Pavimentb Articulado;

- Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines.
- Recomendar la disposicion de los adoguines seglin disefio.
- Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello.
—~ Especificar el proceso constructlvo de colocacion y sellado de
- adoquines.
— Especificar los elementos de confinamiento de acuerdo a pendientes
longitudinales.

3.4.2 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologia de
disefio particular basada en este documento con algunas precisiones de
caracter técnico en el disefio, tales como: métodos de disefio a emplear,
parametros de disefio, informacién de entrada, entregables, etc., la cual debe
ser aprobada por la Interventoria, este documento aprobado sera la carta de
navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas durante el
disefio y permitira mantener la integralidad de la informacién de insumos y
salidas parciales entre especialistas.

3.4.3 CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

Este capitulo debera contener una recopilacion y andlisis de toda la
informacion que represente alguna utilidad para el proyecto. También
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deberan consultarse los archivos de ofras entidades gubernamentales o
privadas que tengan que ver con la carretera en estudio.

La informacién que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a
los siguientes aspectos: Geologia, Topografia, Geotécnica y fuentes de
materiales, Drenaje y Sub- drenaje, Transito, Factores ambientales, Disefio
de mezclas y Disefio de pavimentos, mantenimientos y/o rehabilitaciones
realizadas a la via del proyecto.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacion de moédulos
dinamicos de materiales, leyes de fatiga de mezclas asfalticas y algunos
ensayos de caracterizacion de granulares que seran empleados en el
proyecto o con formato, informacion primaria para el disefio y ajustada a la
realidad del proyecto.

3.4.4 CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

Debera contener una descripcion de !a organizacion de los trabajos de
campo, asi como sus caracteristicas principales, tales como: tipo de
exploracion (manual o mecanica), su localizacion (indicando el abscisado y
ubicacion en plano) y su profundidad (que debera ser como minimo entre

1:50 m., y 2.00 m,, por debajo del nivel de rasante existente o natural en el

caso de ser terraplén o dependiendo del analisis que se realice del estado

“actual de la via que se va a Intervenir). En caso de calzadas deprimidas se

debera garantizar una profundidad de auscultacion de minimo 1.50 metros
por debajo de la rasante proyectada en el disefio geométrico.

Las Investigaciones de campo incluyen la planeacion, localizacion, ejecucion
de perforaciones y/o apiques, toma de muestras para ensayos, medicion de
IRI, resistencia al deslizamiento, auscultacion para determinar la condicion
global del pavimento y la caracterizacion estructural mediante deflectometria.

Los objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los
diversos estratos, obtencién del material para los ensayos requeridos de
laboratorio y eventualmente, la ejecucién de ensayos “in situ”.

El nGimero y tamafio de las muestras debera ser suficiente para determinar la
clasificacion de suelos, y realizar los ensayos de resistencia y demas
pruebas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto. Antes de completarse la investigacion de campo, se debe haber
desarrollado e integrado un plan preliminar de ensayos de laboratorio, con el
fin de tener certeza de que el nimero y tamafio de las muestras tomadas son
muestras representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en
estudio.

La separacion entre perforaciones y apiques, sera controlada por el tipo y
perfil de los suelos que se vayan encontrando, tomando ademas como
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referencia la informacion obtenida durante la gjecucion de los trabajos de
campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se deber precisar su
posicion estableciendo un patron de espaciamiento normalizado en 250 m.,
buscando ademds que su ubicacion coincida en lo posible con los sitios
donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que
puedan ser alcanzadas durante ia ejecucién de la exploracién, Cuando se
detectan variaciones significativas entre perforaciones consecutivas, se
deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre estas.

El muestreo deberd ser sistematico y su plan debera ser puesto a
consideracion y aprobacién de la Interventoria. Se deben utilizar los
procedimientos normalizados para la identificacion y clasificacion de las
muestras previamente a su envio al laboratorio.

Una vez se obtengan las muestras, el Consultor debera elaborar el programa
de ensayos de laboratorio, el cual debera ser aprobado por la Interventoria.
En ese programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos
de humedad Natural, limites liquidos y plasticos, limites de contraccion,
granulometrias con lavado sobre tamiz No. 200, Expansién libre, CBR
inalterado y PDC. : o

Basados en la informacién de geologia del corredor y los resultados de las
investigaciones de campo ensayo de CBR se sectorizara. El numero de
pruebas sera el definido en las especificaciones generales de construccion
~de carreteras INV vigentes, o en su defecto  definido por el consultor y
aprobado por la interventoria teniendo en ¢uenta le tipo de proyecto. Las
pruebas de CBR deberan realizarse en condiciones de humedad natural y de
saturacion (después de 4 dias de inmersién), con medicion de expansion.

-3.4.5 CAPITULO 5. CARACTERfSTICAS GEOTECNICAS

3.4.5.1 Resultados de ensayos de laboratorio

La investigacién de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacién
necesarios para identificar adecuadamente las condiciones del suelo a o
largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberan realizar de acuerdo
con las normas vigentes del Instituto Nacional de Vias Yy, para las pruebas no
contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM,
en este orden. . '

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente
caracterizacion de la subrasante, de los materiales granulares nuevos, de los
materiales de rodadura, disefios de mezclas, férmulas de trabajo, etc, de
acuerdo con la naturaleza del proyecto.
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Los ensayos a realizar en los materiales granulares son los contemplados en
el articulo 300 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
vigente al momento de la ejecucion de los estudios. Para las mezclas
asfalticas y sus agregados se deberan realizar los ensayos contemplados en
el articulo 400 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
vigentes. Adicionalmente, se debe realizar el ensayo de seccion delgada a
los materiales granulares que componen la mezcla asfaltica.

3.4.5.2 Perfiles estratigraficos

Obtenida la clasificacién, se debera elaborar un perfil detallado de los suelos
de subrasante a lo largo del proyecto, a partir del cual se definiran unidades
homogéneas de disefio. Una unidad homogénea de disefio es un tramo de
via en la cual las caracteristicas geolégicas y de drenaje natural, las
condiciones climaticas y topograficas presentan una razonable uniformidad y
la exploracién geotécnica permite establecer la predominancia de suelos que
controlaran el disefic del pavimento. De igual manera, la unidad requiere
uniformidad en transito de disefic y en parédmetros estructurales como
médulo resiliente de la subrasante. Si en un determinado tramo se presenta
gran heterogeneidad en los suelos de subrasante que no permitan la
determinacién de uno de ellos como predominante, el disefio se basara en el
mas desfavorable que se encuentre.

‘Las muestras de suelos se clasificaran utilizando el criterio de AASHTO y la
USC. , -

“La informacién anterior, asi como la descripcién detallada de cada suelo, se
condensara en perfiles estratigraficos por apique o sondeo, debidamente
reférenciados y con una descripcion clara de los suelos encontrados,
mencionando temas como presencias de sobre tamafios, materia organica,
color, resistencias in situ, entre otros. Se debe mencionar la presencia © no
del nivel frestico. Ademas se debe generar una tabla resumen de ensayos y
clasificacion de suelos que permita condensar la caracterizacion geotécnica
obtenida. Se debe incluir una localizacion de la exploracion geotécnica
georreferenciada con coordenadas y abscisado en lo posible.

Debe haber un registro fotografico por perforacién en el cual se pueda
observar fecha, muestras, localizacién, numero de apique o perforacion.

3.4.6 CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este capitulo se refiere a la localizacion, seleccién, cubicacion y clasificacion
de fuentes de materiales para la construccién de la estructura del pavimento,
concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos, y al acopio de
informacién necesaria para obtener los permisos de explotacion ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos
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establecidos en el numeral correspondiente al plan de manejo ambiental de
la fuente y contenidos en los presentes términos de referencia.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos,
apiques, trincheras u otros procedimientos para determinar los volumenes
disponibles de materiales y obtener las muestras representativas, las cuales
se deberan someter a ensayos que permitan definir la bondad de los
materiales para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones
generales y particulares de construccién de materiales aplicables al proyecto.

Este capitulo debera contener los resultados tanto de los trabajos de campo,
como de los ensayos de laboratorioc realizados sobre muestras
representativas de las fuentes estudiadas, asi como la determinacién de
volimenes aprovechables y métodos de explotacion. Se debera incluir un
esquema de localizacion de las fuentes, asl como esquemas individuales
para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los
accesos, con su estado y tipo de superficie, distancias al proyecto, ubicacién
de los puntos donde se tomaron las muestras representativas, tipos y
volimenes de material utilizable y descartable, descapote, y sistemas
recomendados de explotacion y produccién. Igualmente, se incluird un
diagrama claro con el plan de utilizacién recomendado. '

Se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los
procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del
INVIAS vigente seglin el uso que se pretenda dar a los materiales de las
diferentes fuentes. Si la calidad, cantidad, disponibilidad o costo de los
materiales de las fuentes disponibles no permite la construccién de subbases
y bases convencionales, se deberan estudiar alternativas de estabilizacion
de los materiales disponibles, empleando aditivos quimicos o cualquier otro
que sea aplicable y presentando los célculos y resultados de los disefios
respectivos.

~ Para el caso de las mezclas asfélticas y de hormigén, se deberan presentar
los calculos y los resultados de los disefios de laboratorio, férmulas de
trabajo, con los anélisis y conclusiones correspondientes. En todos los casos,
se debera incluir tanto la informacion pertinente a los componentes
constitutivos de las mezclas, como su combinacién. '

3.4.6.1 Trabajos de campo

Los trabajos de campc comprenden las actividades de Exploracion,
localizacion y accesos.

En este aparte se hara la descripcion y caracterizacién de las fuentes de
materiales, describiendo los sitios donde se realicen apiques y perforaciones,
realizando la respectiva localizacion en un plano. Igualmente, debera
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presentarse un esquema de localizacion indicando los accesos y el estado
de los mismos, distancias a la obra, asi como puntos de investigacion del
sub-suelo, en concordancia con los requerimientos del Plan de Manejo
Ambiental.

3.4.6.2 Ensayos de laboratoric

Se presentaran los resultados de todos los ensayos de laboratorio llevados a
cabo, indicando los usos, métodos de explotacion, normas y las
observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente.

Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como minimo deben ser:
Desgaste en la maquina de los angeles, solidez, materia organica, azul de
metileno, equivalente de arena, gradacion, limites de Attemberg,
caracteristicas quimicas, petrografia y mineralogia, de no tener instalada aun
la trituradora. Si la trituradora se encuentra instalada y funcionando se
deberan realizar todos los ensayos exigidos en el articulo 300 y articulo 400
de las Especificaciones generales de construccion de carreteras INV
vigentes al momento de los estudios. '

3.4.6.3 Anilisis plan de utilizacion

.Se debe elaborar un plan de utilizacién de fuentes y acarreos de materiales
- para cada fuente estudiada. Este plan debe indicar las abscisas de origen y
terminacion del proyecto, el nombre de las ciudades o poblaciones
correspondientes a estas abscisas. Debe incluir una descripcién clara del
sitio de ubicacion de la fuente anotando la abscisa vy la carretera o
-carreteable en la cual se encuentra ubicada. Es importante anotar si hay
acceso a la fuente. En caso contrario, se debe indicar la longitud de
construccion vy las cantidades de obra necesarias para la construccion del
acceso. Se debe indicar el uso previsto para los materiales en la
construccion de: terraplenes, sub- base granular, base granular, base
asfaltica, de gradacién abierta, concretfo, asfaltico, doble riego con emulsion
asféltica, o el que se defina en el disefio, el volumen estimado del material a
utilizar por cada fuente de material y especificar en caso de ser necesaria la
utilizacion de explosivos o cualquier técnica especial para la explotacién de la
- fuente. ' ' '

3.4.7 CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

Se entregara informe de resultados de laboratorio del disefic de las
diferentes mezclas que se prevean emplear en la construccion del
pavimento, indicando en cuadros y/o graficos los analisis correspondiente y
las conclusiones deducidas. En particular, se tendran en cuenta
estabilizaciones para suelos de sub-rasante o para cualquier capa de
pavimento, asl como mezclas asfalticas y de concreto. Se deberan indicar,
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ademas, recomendaciones especiales y en caso de ser necesario, formular
las especificaciones particulares en cuanto a fabricacién y/o construccion.

Se deben tener resultados de ensayos de médulos dinamicos de materiales
granulares y de mezclas asfalticas, ademas de la ley de fatiga de mezclas
asfalticas en caso que el disefio sea para pavimento flexible, si el caso es
pavimento rigido se deberan tener médulos dindmicos de los materiales
granulares a emplear en la obra.

En casos de estabilizaciones de materiales y de reciclados se debe generar
la formula de trabajo a partir de los materiales existentes, la cual debe
garantizar homogeneidad en los materiales y cumplimiento de ensayos,
especificaciones técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios y
disefios, ademas de la aprobacién por parte de la Interventoria.

3.4.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

Tomando la informacién del volumen de estudio de transito (TPD), se
analizara y extractaran los parametros para el disefio del pavimento,
obteniendo el numero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el
carril de disefio, para el periodo de disefio y las alternativas consideradas,
en lo que se refiere a pavimentos flexibles, y el nimero de repeticiones
esperados por tipo de vehiculo para pavimentos rigidos.

Dentro del estudio de transito debera existir una investigacion de la
existencia de pesajes de vehiculos de carga, de existir dichos pesajes se
debe emplear esta informacién para la estimacién del numero de ejes
~ equivalentes. Los resultados del Estudio de Transito seran los datos de
- entrada para el disefio de pavimentos. o B

3.49 CAPITULO9. DISENO DE PAVIMENTOS

Este capitulo debera contener un estudio y andlisis completo de minimo dos
(2) alternativas propuestas de acuerdo con las metodologias empleadas en
los manuales de disefio de pavimentos adoptados por el INVIAS,
procedimientos descritos en el Manual para el Disefio de Pavimentos
Asfalticos en Vias con bajos volimenes de transito o en el Manua! para el
Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con Medios y Altos Volimenes de
Transito, y la guia metodoldgica para el disefio de obras de rehabilitacién de
pavimentos asfélticos, seglin corresponda. El periodo de disefio del
pavimento, sera el que establezca el manual respectivo, de acuerdo con las
caracteristicas de la via. Adicionalmente las metodologias contenidas en la
nueva Guia metodolégica para el disefio de obras de rehabilitacion de
pavimentos asfalticos de carreteras (método racional) como metodologia de
verificacion, utilizando software recomendados en el documento anterior,
ademas pueden complementar esas alternativas con otras metodologias
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recomendadas por el especialista de |la consultoria con el visto bueno de la
Interventoria, de alli se debe extraer la mejor alternativa que sea técnica,
econdmica, y funcional para el proyecto. Para tal fin, se tendra en cuenta la
informacion geotécnica y el andlisis de transito (nimero de repeticiones
esperadas). Se podran presentar ademas, alternativas con tipos de
pavimentos no contemplados en los manuales nombrados, siempre y cuando
no se pueda acceder a ninguna de las opciones anteriores o haya un
riguroso soporte técnico que demuestre su superioridad o equivalencia
estructural y de comportamiento respecto de las anteriores.

Los tipos de estructuras que se recomienden, deberan estar adaptados a los
materiales disponibles, asegurando que estos cumplan con las
especificaciones y ensayos del INVIAS vigentes y a las caracteristicas
climaticas de la region del proyecto.

En el informe deberan indicarse, ademas, los métodos de construccion,
procesos constructivos, tolerancias en los materiales, recomendaciones
técnicas, asi como las especificaciones particulares que debera cumplir cada
capa del pavimento. Como complemento, pero nunca en reemplazo de los
anteriores disefios, se pueden presentar alternativas que impliquen el uso de
materiales no previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas
pueden comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas,
ofros estabilizantes diferentes al cemento Pértland y la emulsion ‘asfaltica,
pavimentos de hormigén reforzado con juntas, etc. En todos los casos, la
- alternativa debera suplir y deberad estar  soportada por sistemas y
procedimientos aprobados por una entidad de normalizacion competente en
la materia.

"En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir
planos de modulacion de losas y juntas, que faciliten las actividades de obra.

3.4.10 CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes
secciones transversales del pavimento, a saber. corte en cajon, corte a
media ladera y terraplén, indicandose las caracteristicas mas importantes,
asi como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o
indicando claramente las dimensiones, de todos los elementos de cada
seccién transversal.

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada
se debe ilustrar y exponer claramente la manera en que se realizaran las
transiciones entre estructuras y cual sera la ubicacion de la via actual en
relacion a las ampliaciones a lo largo del proyecto.

Septiembre de 2011 49



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

3.4.11 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegé el
estudio, indicando las precisiones de éste, las sugerencias o aportes que

genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante la construccion,
y durante la etapa de operacion.

3.4.12 ANEXOS
* Mapa de localizacion del proyecto.

* Registro de perforaciones y/o apiques exploracion en el terreno y
ubicacion en plano.

» Resultados de ensayos de laboratoric.

» Perfil estratigrafico en toda la longitud del proyecto.

¢ Plano de secciones tlpacas secciones transversales
¢ Memorias de calculo-

e Fotografias.

* Planos tlpoléglcos estructurales con formato para sectorizacion

35 VOLUMEN V. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA
GUIA AMBIENTAL

El Informe del Estudlo Programa de Adaptaciéon de la Gwa Ambiental
(PAGA,) para los proyectos de Rehabifitacion de carreteras, debe considerar
los siguientes capltulos

CAPITULO1 OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2 ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL — PAGA
"CAPITULO 3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3.5.1 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.5.1.1 Objetivos

Elaborar el programa de adaptacion de la guia ambiental, que permita llevar
a cabo la ejecucion del proyecto, siguiendo los lineamientos establecidos por
la normatividad ambiental existente y vigente en el pais.

3.5.1.2 Alcances

Desarrollar el programa de adaptaciéon de la guia ambiental, teniendo en
cuenta cada uno de sus componentes: bidtico, fisico y social.

Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de producir
impactos ambientales.

Establecer los permisos ambientales necesarios para la ejecucion completa
del proyecto, la normatividad que rige cada uno de estos tramites y las
entidades ante las cuales se debe tramitar cada uno de ellos.

3.5.2 CAPITULO 2. ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL — PAGA

De acuerdo con la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura — Subsector Vial, el proceso a seguir para la elaboracion del
Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental, PAGA es la siguiente:

1. Se debe garantizar e! cumplimiento de las leyes estatales sobre el agua;
las reglamentaciones estatales referentes a la invasién de zonas de
inundacién, peces 'y habitat de vida silvestre; y los requisitos del
Departamento de atencion de emergencia, las CAR, o la entidad regional
encargada.

Se deben considerar, la geomorfologia del curso de agua, las
consecuencias de la socavacién del lecho, la ‘eliminacion de la
vegetacién estabilizadora de los taludes y, cuando corresponda, los
impactos sobre la dinamica de las mareas.

El Consultor debe seguir el documento vigente del INVIAS “Guia de
Manejo Ambiental Proyectos de Infraestructura’, del cual se transcribe lo
siguiente por considerarlo relevante para el proyecto.

La presente Guia de manejo ambiental se fundamenta en la
normatividad ambiental vigente y en la politica ambiental de INVIAS.
Su disefio proviene de la valoracién de los impactos que se pueden
producir sobre cada uno de los componentes ambientales —fisico,
biotico y socioeconomico-, durante la ejecucion de las diferentes
obras o actividades que desarrollan los particulares contratados por
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INVIAS, y aplica para todos los proyectos, obras o aclividades que no
requieren licencia ambiental de manera previa a su ejecucion, por
tanto se parte del concepto general que para la ejecucion de las
obras de mejoramiento, rehabilitacién, pavimentacién, mantenimiento
(peribdico y rutinario) de vias y para la construccion, rehabilitacion y
mantenimiento de puentes y ponfones, no se requiere de licencia
ambiental por cuanto no generan impactos graves a los recursos
naturales renovables o al paisaje.

La anterior precisién es importante resaltarla puesto que si bien, la
entidad contratante durante la etapa de planeacibn ha debido
examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias
establecidas en la norma sobre la exigencia de licencia ambiental,
puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato con los objetos
antes citados, o como resultado de la verificacién del 4rea de
influencia para elaborar el Programa de Adaptacion de las Gulas
Ambientales PAGA, se identifiquen Areas sensibles o de manejo
especial (Sitios RAMSAR, humedales, paramos, manglares, Parques
Nacionales Naturales o cualquiera otra categoria contemplada en el
Sistema Nacional de Areas Protegidas -ver anexo informativo
contenido en la Guia-), en este caso, el coniratista debe
ABSTENERSE de realizar cualquier intervencién y dar inmediato
aviso al responsable institucional del proyecto para definir las
acciones a seguir, puesto que la proteccién y preservacion de éstas
éreas es prioridad nacional y en algunos casos internacional y su
Inadecuada intervencion  establece 'responsabllidades ante las
autoridades ambientales competentes. ' .

Es importante insistir que la ejecucion de obras viales con el alcance
establecido en la presente Guia, que tengan como érea de influencia,
alguno - de los ecosistemas del Sistema Nacional de Areas
Protegidas, debe ser adecuadamente valorada desde el disefio, para
evitar y prevenir su afectacion. :

En caso de disponer de la respectiva auforizacion de la entidad
ambiental competente, su efecucién debe cefiirse a los més estrictos
estandares de calidad del proceso constructivo y control para evitar
posibles intervenciones por la extraccién o depbésito de materiales, o
cualquier otra actividad que afecte su equilibrio. Particular atencién
requieren los sitios efevados a categorfas RAMSAR.

2. A continuacion se mencionan los aspectos a tener en cuenta:

Establecer el area de influencia directa del proyecto- AID: Se entiende
por area de influencia directa de un proyecto al espacio geogréafico que
puede verse impactado directamente por las actividades constructivas
que se realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras o
actividades en los proyectos no licenciados se considera como area de
influencia directa: el corredor vial y la infraestructura asociada al
proyecto.
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Entre los criterios para definir el drea de influencia directa -AlD- se
recomienda tener en cuenta:

— Los accidentes geograficos.

— El corredor vial incluyendo el derecho de via.

— La presencia de la cobertura vegetal que se localice préxima al
corredor vial

— El area de influencia para las areas de instalacién de campamentos,
fuentes de material, plantas de trituracion, asfalto o de concreto debe
tener en cuenta la direccién y velocidad del viento y su ala de
expansion.

Delimitada el AID, se debe elaborar la linea base, la cual debe contener
como minimo la siguiente informacién por componente:

Componente Bittico:

Para el andlisis de este componente se debe integrar el aspecto floristico
y faunistico, en los cuales se tendré en cuenta.

— Un andlisis de la vegetacién presente a lo largo del corredor vial,
especialmente la que se encuentra localizada en la zona del derecho
de via del corredor, con el fin de determinar el tipo de cobertura
vegetal, diversidad y densidad floristica, la presencia de especies
endémicas, en via de extincién y especies con valor ecoldgico,
comercial y/o cultural.

— Identificar los principales tipos de ecosistemas del area con el fin de
determinar la presencia de areas ambientalmente sensibles que
requieran de un manejo especial o de areas protegidas por la ley que
tengan un estatus especial para su intervencion.

— Identificar la fauna asociada a los diferentes tipos de cobertura
vegetal. Esta informacién puede ser obtenida por observacion directa
o a través de informacion secundaria, entidades ambientales e
instituciones.

Componente fisico

Los aspectos mas importantes que se deben tener en cuenta son:

— El uso actual y potencial del suelo para establecer — antes de la
gjecucion de las obras ~ las actividades que se desarrollan en el area
y las que estadn permitidas; para ello, se deben consultar los
esquemas o planes de ordenamiento del municipio correspondiente.

— Determinar la existencia de procesos geomorfodinamicos potenciales
o activos que se puedan generar.

~ Descripcién del paisaje del drea de influencia directa.
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Descripcion de los cuerpos de agua, tales como: rios, quebradas,
humedales, ciénagas y canales de riego que sean atravesados por el
corredor vial o que puedan ser afectados por el proyecto.

Establecer las caracteristicas climaticas de acuerdo con los registros
obtenidos en las estaciones méas cercanas al proyecto.

Estabiecer el tipo, periodicidad y nimero de cuerpos de agua que
requieran de analisis, por la afectacién que reciban por alguna de las
actividades de desarrollo del proyecto.

Componente social

3.

Identificar, a lo largo del corredor, los sitios de manejo social:
escuelas, o colegios, clubes, areas de recreacion, equipamientos
comunales etc.

Indagar en las alcaldias municipales sobre las organizaciones
comunitarias con el fin de identificar a los lideres comunitarios o
traves del trabajo de campo.

Investigar con base en informacion secundaria, la existencia de
Territorios titulados legalmente a minorias étnicas, para definir las
acciones a seguir, en cumplimiento de la legislacién vigente.
Investigar si existen zonas de interés arqueolégico en las areas de
influencia directa del proyecto, segin registros del ICANH.

Consultar la presencia institucional de nivel municipal, departamental
0 nacional presentes en la regién y las necesidades de establecer
relaciones para el desarrollo de las obras.

Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de
producir impactos ambientales, tomando como base la tabla 3.1 del
capitulo No. 3 (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA - SUBSECTOR VIAL). =

Definir los impactos que se generaran; esta identificacién se hace

‘consultando la matriz de impactos contenida en la Gufa (GUIA DE

MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -
SUBSECTOR VIAL). Una vez elaborada su propia matriz debe hacer
la evaluacion de impactos para el proyecto, con base en la
metodologia definida por el especialista ambiental, con el objeto de
establecer cual o cudles de los programas propuestos en la Guia
aplican y si es necesario incluir otros adicionales.

Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los impactos, se
definiran los programas de manejo ambiental que apliquen para su
proyecto y los adaptara a las actividades de la obra, indicando los
precios unitarios de cada actividad y el costo total def mismo.
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3.5.3 CAPITULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental {PAGA), es de gran
importancia dentro de los estudios y disefios de Rehabilitacion de una
carretera, ya que se debe buscar una interrelacion favorable, con el medio
ambiente, mas ain en los Gltimos dias que se pasa por una crisis ambiental
producida por el calentamiento global, resultado de! mal trato que se le esta
dando al planeta.

Una vez identificadas y valoradas las Afectaciones de una Accién o Impacto
sobre el Medio Ambiente a causa del Desarrollo de una Obra, actividad o
proyecto, el PAGA permite dar las soluciones para mitigar los impactos
ejercidos.

36 VOLUMEN VI. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

El informe final para la elaboracién de los Estudios de cantidades de obra,
andlisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuracion del pliego
de condiciones, debe contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALANCES

CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO 5. PRESUPUESTO

CAPITULO 6. PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y CRONOGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA E INVERSION, PROGRAMA DE
UTILIZACION DE EQUIPOS Y DE MATERIALES

CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES
CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3.6.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.6.1.1 Objetivo

Proporcionar la informacion necesaria para configurar los Pliegos de
Condiciones de ia Licitacion de Construccion, estableciendo las Condiciones
Tecnicas para el desarrolio de los trabajos asi como el Programa de
construccién, Cronograma de trabajo y de inversion, el Presupuesto
estimado para la ejecucién de las obras y el PAGA.

3.6.1.2 Alcances

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio
especifico debe desarrollar los siguientes temas basado en los estudios,
planos y disefios adelantados por las diferentes areas técnicas del proyecto.

* Identificar las caracteristicas técnicas del Proyecto a partir de las
diferentes &reas técnicas: volimenes de obra, materiales a emplear,
longitudes de transporte de materiales de construccién y de materiales
sobrantes, etc.

o Calcular las cantidades de Obra

» Establecer las Especificaciones de Construccién generales y particulares
aplicables a la obra. ‘ '

s Desarrollar el Analisis de Precios Unitarios
e Calcularel AlLU.
* Desarrollar ei Presupuesto oficial para la obra

¢ Elaborar el Programa de Construccion

3.6.2 CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada Item se calcularan con base en los planos
y segun la sectorizacion de la via, presentando una matriz con las cantidades
de obra, kildémetro por kilémetro, separando cada obra de drenaje y cada
puente u obra especial incluyendo Tuneles si los hay. Esta valoracién debe
hacerse teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de Construccién
vigentes del INVIAS, las Particulares definidas por el estudio y las normas de
tipicidad de obras especiales contenidas en manuales de dimensionamiento
vigentes.
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Estos valores se presentan en el formato “LISTA DE CANTIDADES DE
OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, en
el cual debe incluirse el numero y la descripcién del ITEM de PAGO, el
namero de la especificacién que corresponda y sea coincidente con el que
figura en las Especificaciones Generales de Construccion del INVIAS o las
Particulares definidas por el estudio, las cuales seran agrupadas por
capitulos y ordenadas por items.

Finalmente el Consultor presentara una Memoria de Cdlculo con detalle del
sistema y procesos aplicados

3.6.3 CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

3.6.3.1 Especificaciones generales

Se tendra en cuenta todo lo estipulado en las "Especificaciones Generales de
Construccion”, vigentes del INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y
subcapitulos.

3.6.3.2 Especificaciones particulares
3.6.3;2.1 Generalidades |

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir
Especificaciones Particulares de Construccion, correspondientes a trabajos
no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales complementan,
sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.

El Consultor elaborara dichas Especificaciones Particulares, teniendo en
cuenta las condiciones propias del proyecto y de la zona donde se van a
ejecutar los trabajos y cuando estos no tienen en su desarrollo total
cubrimiento por las Especificaciones y Normas Generales y/o cuando las
caracteristicas especiales de construccion requieran su modificacion. Estas
deben estar documentadas y con la especificacién y analisis detallado
justificando la modificacion.

Estas Especificaciones Particulares prevalecen sobre las Generales. En la
columna correspondiente debe figurar el numero de la especializacion
precedida de una P que modifica parcial o totalmente la Especificacion
General. : _ :

3.6.3.2.2 Estructura

La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:
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» Descripcion: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus
limites.

+ Clasificacién: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por
sectores, por caracteristicas del trabajo o por caracteristicas de los
materiales, o condiciones especiales de la zona donde se desarrollan

¢ Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas,
calidades y ensayos que deben cumplir.

* Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la
actividad especial o particular.

* Procedimiento de construccion: Descripcién de un procedimiento
apropiado en concordancia con una secuencia. Algunas veces no se
incorpora esta informacién por considerar que el constructor conoce las
practicas correspondientes de construccion.

s Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacién de una labor
en cuanto a espesores, cotas, pendientes, etc.

* Medida: Determinaciéon de la unidad de medida y la forma de su
cuantificacidén y aproximacion

» Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la
elaboracion del premo unitario de acuerdo. a la labor reahzada

e Item de pago: Descripcidn del tipo de obra a ejecutar segun la.unidad de
medida espemflcada

Cuando la Especificacion Partucular modifique la Especmcacnén General, el
texto de la especificacion particular debe corresponder al numeral
complementado o modificado.

3.6.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para elaborar los Analisis de Precios Unltarlos el Consultor debe tener en
cuenta los siguientes aspectos

» Las condiciones de ejecucién de acuerdo a los items de pago de las
Especificaciones Generales y Particulares de Construccion del INVIAS
vigentes.

* Las condiciones de la regién en cuanto al acceso, recursos, insumos,
combustibles, disponibilidad de mano de obra, materiales de
construccion, equipos y demas aspectos que puedan influir en el costo
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final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los
factores de humedad, altura sobre el nivel del mar, etc.

« La unidad de medida para pago deberd estar de acuerdo con la
especificacion correspondiente y en cada analisis se debe incluir una
Nota que diga segln apartado “medida de pago” de cada especificacion.

« Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en
cuenta los costos de propiedad y de operacién, incluyendo los costos por
manejo (operador y ayudante).

e Los precios de los materiales deben corresponder a valores

actualizados. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para

ejecutar cada item, segin su unidad de medida incluyendo desperdicios

y los materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios
(formaletas, cimbras, vigas de lanzamiento, etc.)

e Los precios de los materiales para concretos (cemento, hierro,
agregados, etc.), deben corresponder a valores en el sitio de colocacion
incluyendo los costos de transporte. ‘

e Solamente habrd pago por separado para transporte de materiales
provenientes de excavacion de cortes, préstamos y remocion de
derrumbes. - - ' - g

¢ Para la determinacién de los Precios Unitarios de m® de los materiales

‘ para la estructura de pavimento como sub-base, base y mezcla asfaltica,

se consideraran cuantificandolos en su posicion definitiva y se

reconocerd el transporte desde la Fuente de Material o Planta de

Produccién hasta el sitio de la colocacion por m®-Km., siendo este m®

compacto.

e En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de
obreros y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal basico o
el vigente en la region, afectado del porcentaje de prestaciones sociales
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

o Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberan ser el
resultado de un estudio cuidadoso de las condiciones del proyecto.

« Tanto la calidad, como la dosificacién de los materiales deberan
corresponder a las exigenclas de las Especificaciones establecidas
(Generales y Particulares) vigentes.

o Se debe incluir un anexo que contenga: Relacion de materiales por
emplear en el proyecto con el célculo de los consumos. Se debe incluir
las cotizaciones que se emplearon en la elaboracién de los analisis.
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» Analisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del
equipo que se empleara.

* Analisis de cuadrillas, rendimientos y célculo del factor prestacional.

* No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de
precio de otros proyectos.

3.6.4.1 CALCULO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U)
3.6.4.1.1 Definicién

Los analisis de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una
unidad de los items del presupuesto.

Para calcular el precio de una actividad, lo primero que se debe revisar es su
especificacion, para determinar qué actividades se incluyen en el item y
como es la medida y pago de la actividad analizada.

Una vez se tiene claro lo anterior se procede a determinar los materiales,
mano de obra, equipos y transporte requerido para ejecutar la actividad.

Con esta mformacmn se procede a determinar los rendimientos y consumos,
segun sea el caso, requeridos para ejecutar una unidad del ftem analizado.

En ocasiones es necesario realizar composiciones, sub-andlisis, analisis
horarios, andlisis de cuadrillas o analisis auxiliares para determlnar el costo
de los elementos que se empiearan en el analisis unitario.

A continuacion, se'lndlcaré en detalle cémo debe realizarse el célculo de
cada uno de los componentes del APU,

3.6.4.1.2 Metodologia para el Calculo de A.P.U,

Calculo del costo de los Materiales

Precios:

Los precios de los materiales deberan estar respaldados por cotizaciones de
los proveedores del insumo. En el precio debe incluirse el IVA y el valor del
flete para llevarlo al sitio de la obra, y si aplica el valor del almacenamiento
espacial que se requiera. '

Las cotizaciones se incluiran como un anexo al informe de los A.P.U.

Si los materiales son producidos en la obra se deberé incluir el andlisis que
soporte el calculo del precio del insumo.
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Cantidad:

Se debe calcular la cantidad del material que se va a consumir, para producir
una unidad del item que se estd analizando, e incluir los posibles
desperdicios que se puedan presentar, este calculo se debe incluir en una
memoria que acompaiiara los A.P.U.

En el caso de los materiales granulares se debe incluir también el factor de
compactacion del material, normalmente este factor varia entre 1.15y 1.3.

En el caso de las mezclas de concreto asfaltico o hidraulico, si no se incluye
la cotizacién del suministro del material, debera hacerse el respectivo analisis
auxiliar, en este caso las cantidades seran las dosificaciones utilizadas.

Valor de los materiales:

El valor de los materiales es el costo del material, multiplicado por la cantidad
gue se requiere para producir una unidad del ftem que se analiza.

Calculo del costo de la mano de obra

La mano de obra que se considera en el A.P.U., es la que se emplea
directamente en la ejecucién de la actividad, los ingenieros y el personal
administrativo de la obra se incluyen en el andlisis de A.L.U.

Costb de la mano de obra:

En primer lugar se debe determinar la escala salarial que se pagara en la
obra, normalmente se define clasificando el personal en maestros, oficiales y
ayudantes y asignado el salario a cada uno de ellos.

Los ayudantes son los obreros rasos y su asignacion salarial normalmente es
el salario minimo legal vigente. Los oficiales son los siguientes en la
jerarquia y su asignacion suele estar entre los 2 y 4 smmly, finalmente los
maestros son los jefes de las cuadrillas y su asignacion puede estar-entre los
3y 5 smmiv. A todos los valores anteriores hay que afectarlos por el factor
prestacional, para incluir el costo de las prestaciones sociales.

Adicionalmente se debe hacer una composicion del costo del jornal de la
mano de obra, considerando las horas ordinarias y nocturnas, de acuerdo
con la jornada que se tenga prevista para ejecutar la obra, definida en el
programa de trabajo. Las horas extras y el costo de los festivos se deben
incluir en el calculo de! factor prestacional.
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Anélisis de cuadrillas — Rendimientos:

Se deben conformar cuadrilias, para cada trabajo, combinando la cantidad de
maestros-oficiales-obreros que se requieran para la actividad, calculando el
jornal (costo diario) de la cuadrilia.

Una vez se tienen conformadas las cuadrillas, se deben asignar a las
actividades y determinar el rendimiento de las mismas.

El rendimiento, es la cantidad de unidades del item que se analiza, que la
cuadrilla produce en una jornada de trabajo.

La estimacion del rendimiento depende de las condiciones del trabajo que
realiza la cuadrilla y debe coincidir con las suposiciones utilizadas para
elaborar el programa de construccion.

Valor de la mano de obra:

El valor de la mano de obra, es el costo de la mano de obra dividido entre el
rendimiento de la cuadrilla para producir una unidad de! item analizado.

Calculo del costo del equipo

La eleccion del tipo y tamafio de los equipos debe corresponder con la tarea
que se va a realizar y estar acorde con el plan de obra que se incluye en el
programa de trabajo. :

Tarifa horaria del equipo:

En el caso del equipo, si se tienen las cotizaciones de alquiler este es el
precio que se debe usar, incluyendo el IVA si aplica.

Las cotizaciones del alquiler de los equipos deben anexarse al informe de los
A.P.U.

Si no se tienen las cotizaciones se debe realizar el andlisis de costo horario
de equipos.

En el caso anterior se debe incluir como anexo al informe de los A.P.U, el
soporte del valor del equipo que se utilizé.

Rendimiento del equipo:

El rendimiento es la cantidad de unidades del item analizado que el equipo
produce en una hora.

Para ia estimacién del rendimiento del equipo, se debe partir del manual del
fabricante del equipo, sin embargo es necesario considerar las reducciones
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por la disponibilidad del equipo y las condiciones particulares de trabajo que
tendra.

Ademas es necesario calcular los ciclos de produccion, que normalmente
incluyen varios equipos diferentes que se complementan en la ejecucion de
un grupo de items en particular y condicionan sus rendimientos
simultdneamente.

Estos ciclos de produccion no solo sirven para estimar el precio unitario, sino
también para elaborar el programa de obra y estimar el tamaio de la flota
que se requiere para el proyecto.

Como anexo a los A.P.U. se debe dejar una memoria del caiculo del
rendimiento del equipo y de todos los ciclos de produccion.

Valor del equipo:

El valor del equipo es el costo horario de este, dividido entre el rendimiento
que se calculd para el ftem analizado.

Valor del transporte o acarreo

Costo del acarreo por unidad de longitud:

£l costo del acarreo es un caso particular del equipo, en el que se estima el
costo del transporte por metro cuibico por kildmetro, o por tonelada/kilometro.

Valor del acarreo:

El valor del acarreo, es el que resulta de multiplicar el costo por unidad de
longitud por la distancia promedio que hay que acarrearla para producir una
unidad del item analizado.

3.6.4.1.3 Calculo del A.P.U.

Para todos los componentes del A.P.U., materiales, mano de obra, equipo y
acarreos se hace el respectivo analisis y luego se suman para determinar el
valor del costo directo de la actividad. El formato para este calculo sera el
suministrado por el INVIAS.

3.6.5 CAPITULO 5. PRESU_PUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra,
se determinara el Presupuesto Basico de la obra en pesos colombianos, a la
fecha de presentacion del estudio.
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Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Especificaciones. Los
codigos de los items, sus unidades y descripcion deben corresponder
también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, serd la suma del Presupuesto Basico o costo
directo mas el valor correspondiente al A.l.U. calculado para el proyecto,
como se indica a continuacion.

3.6.5.1 Calculo del A.IL.U.

El Consultor presentara unos analisis de los costos de administracién,
imprevistos y utilidad; con base en un experimentado ingeniero de
construccion y establecera estos costos indirectos que deben tener en
cuenta las condiciones de la zona, la localizacion de la obra con respecto a
los centros de produccion y abastecimiento y la organizacion misma de los
trabajos.

Estos costos se presentaran discriminando los gastos administrativos
generales de la empresa, todos los demas costos indirectos y un estimativo
de acuerdo con el tipo de proyecto de unos imprevistos y la utilidad
esperada. R '

Para el logro de éste propésito:

* Se definira la estructura administrativa que requerird el constructor del
proyecto.

* La calidad de las instalaciones requeridas para la obra.
o EIl rhonto'de las pélizas de seguros contractuales y no contractuales,

¢ Se debe considerar, de acuerdo con un planteamiento de Flujo de
Fondos los Costos Financieros. : :

* Se debe considerar la valoracién de impuestos segln las normas
impositivas de acuerdo con la categoria de la empresa que requiere el
proyecto y el valor de la utilidad esperada.

¢ Se debe presentar un andlisis de! valor de los imprevistos del
Constructor, (segin nivel de estudios, complejidad del proyecto,
conocimiento de la regién y su gente, rigor climatolégico, etc.).

* La estimacién de la utilidad debe corresponder a ia utilidad promedio de
las empresas constructoras, calculada a partir de los Estados Financieros
que se consultan en la Superintendencia de Sociedades o en balances
presentados en Camaras de Comercio.
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Para el célculo del AlU se usara un proceso interactivo donde inicialmente se
llegara a un valor porcentual de la administracién con respecto a los Costos
Directos (Valor Basico del Presupuesto) para luego sumarle los valores
porcentuales de los imprevistos y la utilidad.

3.6.5.2 Método para el Calculo del A.L.U.
3.6.5.2.1 Definiciones
Costos Directos (Cp):

Es el costo de ejecutar la obra, comprende Unicamente los materiales, mano
de obra, transportes y equipo.

Gastos generales (GG):

Son los gastos administrativos, de infraestructura y logisticos en que se
incurre para la ejecucién del contrato. Para determinarios no se requiere
conocer el precio de venta.

Factor de administracion (FA):
Es la relacidn existente entre los gastos generales y los costos directos.
Entrega de material (EM):

Es el costo de ejecutar la obra, sin considerar los costos porceniuales.  Se
obtiene de sumar los costos directos con los gastos generales. Muestra el
costo de entregar la obra al duefio, sin considerar los costos porcentuales.

Factor porcentual (FP):

Es el factor por el que hay que. multiplicar el precio de venta para obtener los
costos porcentuales. Es la suma de todos los valores expresados como
porcentaje del precio de venta, como: pélizas, impuestos, imprevistos,
utilidad, etc.

Es posible que en algunos casos el valor de las pélizas, se pueda determinar
sin conocer e! precio de venta, por lo que pasarian a ser un gasto general.

Costos Porcentuales (CP):

Son los costos que se generan como un porcentaje del precio de venta, por
ejemplo: impuestos, utilidad, pélizas de seguro, imprevisto, etc.

Precio de Venta (PV):
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Es el precio final ofrecido al cliente, cubre todos los costos directos, los
gastos generales y los costos porcentuales gue se generan al ejecutar el
proyecto.

Factor de A.LU. (FAIU):
Es la relacion entre el precio de venta y el costo directo de un proyecto.
Definicion def AlU

El factor de A.LU., incluye los costos indirectos del proyecto en el precio de
venta que el constructor cobrara a la entidad contratante.

Este factor incluye la administracion, los imprevistos y la utilidad que espera
el contratista.

La féormula para obtener el A.I.U. es:

Faiu =&
Cd
AIU = —}31 -1
Cd

Sin embargo, la aplicacion de esta formula que en apariencia es muy sencilla
puede generar grandes errores en la estimacion del precio de venta. Para el
calculo del factor se tienen tres metodos dlferentes que se- descrlben a
continuacion. ‘

3.6.5.2.2 Célculo del A.lLU. a partir del costo directo (suma de factores):

En la practica algunos Ingenieros multiplican los factores porcentuales por el
costo directo y suman los resultados para obtener e precio de venta. Luego
con este precic de venta calculan el factor de A.L.U. -

Lo anterior es equwalente a sumar el factor de los costos porcentuales con el
factor de administracién para obtener el factor de A.l.U.

Al proceder de esta manera se comete un grave error, ya que los factores
porcentuales deben aplicarse al precio de venta y no al costo directo.

Lo anterior se puede ver en el siguiente ejemplo:

Gastos generales 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal 110.00
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Polizas 2.00% 2.40
Impuestos 6.00% 7.20
Imprevistos 5.00% 6.00
Utilidad 4.00% 4.80
Precio de Venta 131.40
A.lLU. 31.40%

Al utilizar esta forma de calcular el A.LU. se estd subestimando su valor, ya
que los valores porcentuales no le aplican al precio de venta, si no a un valor
menor.

3.6.5.2.3 Método Directo para calcular el factor de A.l.U.

El precio de venta resulta de sumar la entrega material més los costos
porcentuales:

Pyv=Em+Cp

Pero, la entrega de material es el resultado de sumar los gastos generales
mas los costos directos:

Por definicion:
Em=Gg+Cd
Reemplazando en la ecuacion anterior tenemos:

Gy
Fa—c—d-

Gg = FaxCd
Factorizando llegamos a:
Em=Cdx(1+Fa)
Por otro lado tenemos que el costo porcentual se define como:
Cp=PvXFp
Sustituyendo los resultados anteriores en la ecuacion inicial obtenemos:
Pv=Em+Pv X Fp

Prv=Cdx(1+Fa)+PvXxFp
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Desarrollando y reorganizando esta expresion:
Pv—PuvXFp=CdXx(1+Fa)
Pvx (1=-Fp)=Cdx(1+Fa)

Pv_1+Fa
Cd 1-Fp

Nuevamente por definicion el factor de A.l.U.:

Fa i = Pv
atLuy= cd
Finalmente llegamos a:
Faiy = 1+ Fa
a.t.u = 1= Fp

Empleando mismos datos el resultado del A.1.U. sera:

Gastos generales . 10.00
Costo directo 100.00
Subftotal 120.00
Factor de administracion (Fa) | 0.10

Pélizas 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132.53
A.lU. 32.53%

Este resultado difiere del anterior, y corresponde al valor real del precio de
venta, considerando el efecto de los costos porcentuales.

3.6.5.2.4 Método lterativo para calcular el A.1.U.
De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente, el precio de venta sera:

Pv=Em+ Pv X Fp
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Al aplicar el factor de porcentuales al precio de venta este se modifica
nuevamente, lo que hace necesario realizar varias iteraciones.

Durante las iteraciones el factor de porcentuales se mantiene constante y se
recalcula nuevamente el precio de venta hasta que este no presente
variaciones importantes en dos iteraciones consecutivas.

Aplicando este método al ejemplo anterior llegamos a:

Gastos generales 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal 120.00
Factor de administracién (Fa) | 0.10

Pélizas 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos . 5.00%

Utilidad : 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta - 132.63
AlU., . ' 32.53%

El resultado del método iterativo, coincide con el del método directo, ya que
como el anterior considera el efecto de los valores porcentuales aplicados al
precio de venta. . :

3.6.5.2.5 Comparacion de los Métodos

Usar. el método de iteraciones o de la férmula directa lleva a los mismos
resultados y reflejan el valor real del precio de venta.

El método de la suma de factores conduce a un resultado equivocado ya que
los porcentuales se aplican al costo directo y no al precio de venta.

3.6.5.3 Procedimiento para el Calculo del A.LU.

Lo primero que se debe tener en cuenta para calcular el A.LU. de un
proyecto, es que cada proyecto es Unico y no existen valores tipicos para
este factor. El A.l.U. siempre debe calcularse.

La planilla de calculo del A.LU., debe discriminar y clasificar los costos
indirectos del proyecto, de forma que puedan analizarse los efectos de cada
grupo de costos en forma individual.
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Todos los valores que se incluyan en el calculo deben estar soportados con
cotizaciones, de forma que el A.|.U. sea lo mas real posible.

En algunos casos como en el costo de las pélizas, sera necesario realizar el
calculo de que porcentaje representan del costo total, en el caso de la
alimentacion el total de comidas, etc. Por lo anterior es necesario incluir una
memoria con estos calculos.

3.6.5.3.1 Gastos Generales:

Son los gastos indirectos que podemos determinar, son funcién dei tiempo
de permanencia, traslados de equipos, montajes, del area construida, etc.
Nunca son un porcentaje del precio de venta.

Los gastos generales se pueden subdividir en:

Se debe incluir en este rubro, el costo de las construcciones requeridas para
la obra, de acuerdo con lo establecido en el plan generai del proyecto. El
costo puede ser el valor de la construccion de las facilidades o el valor del
alquiler de las mismas durante la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debe incluir el costo de las dotaciones que se requieren para
gue estas instalaciones sean utilizadas. '

Personal administrativo:

- En este rubro se debe incluir todo el personal que se requiere para la
ejecucion del proyecto y no se incluye en los precios unitarios.

Se deben considerar los costos del personal, incluyendo el factor
prestacional adecuado y la permanencia en la obra. Si la obra es muy
compleja se debe anexar un histograma mostrando en qué momento llegan y
salen los "ingenieros especialistas del proyecto. Este histograma debe
coincidir con el programa de obra.

Equipo de Apovo:

En este rubro se incluyen todos los vehiculos y equipos que se requieren
para ejecutar la obra y no se cargaron en los precios unitarios, como por
ejemplo los camiones para transporte interno, gruas del taller, ambulancias,
las camionetas de la administracién, efc.

Dependiendo del proyecto se puede colocar una tarifa mensual por la
cantidad de meses, o el valor de compra del vehiculo.
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Varios:

En este apartado incluimos todos los rubros que no se pueden clasificar en
los anteriores rubros y tampoco se encuentran incluidos en los precios
unitarios del proyecto (costo directo), ni tienen item de pago por separado en
el presupuesto.

Se incluyen costos como, la alimentacion del personal, los costos
ambientales, los costos asociados a la seguridad industrial, montajes de
planta, transporte de equipos, etc.

Costo Directo:

Es el valor que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios
unitarios. Se puede decir que es el costo de la obra sin ta administracion que
se requiere para construiria.

Entrega Material:

Es la suma de los Gastos Generales y el Costo directo, es el valor que
cuesta construir la obra, sin el pago de los valores porcentuales o que
dependen del precio de venta.

Porcentuales:

Son los costos que dependen del precio de venta, se deben relacionar e
indicar el porcentaje respectivo.

~ Se deben incluir, las polizas, impuestos, seguros especiales, imprevistos,
utilidad, etc. '

3.6.5.4 Célculo del A.L.U. y del precio de venta:

Con todos los dato_é anteriores y utilizando las formulas descritas en este
capitulo, procedemos a calcular el ALU.y el precio de venta de venta del
proyecto.

3.6.5.4.1 EI A.L.U. y los pliegos de condiciones

Es muy importante que al elaborar los pliegos de condiciones se hagan las
mismas exigencias en personal administrativo, instalaciones, dotaciones,
etc., que se consideraron al momento de calcular el A.lLU.
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3.6.6 CAPITULO 6. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION,
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, PROGRAMA DE
UTILIZACION DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSION.

El consultor elaborara un Programa de Trabajo e Inversion de acuerdo con
una secuencia légica y armoénica en el desarrollo de cada una de las
actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago, planteando la
ejecucion de la obras en un plazo técnica y econdémicamente adecuado.
Asimismo, recomendaré el nimero de frentes de trabajo y el ritmo requerido
de construccién. El programa de trabajo e inversion se presentard en el
formato disefiado por el INVIAS.

El consultor debera formular ademas un Cronograma de Ejecucién Detallado
de obra, integrando voliumenes de ejecucién y tiempos asociados, esto de
acuerdo con los Rendimientos planteados en los anélisis de Precios Unitarios
y cuyo analisis considerara las restricciones que pueda existir para el
normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones
climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas 4reas, etc.

El cronograma se elaborara, identificando las actividades o partidas que se
hallen-en la ruta critica del proyecto. Se presentara también un diagrama de
barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El consultor
deberd dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable
particularmente para las caracteristicas del proyecto y condiciones de Ia
region. Asimismo presentara un Cronograma de Utilizacion de Equipos y
Materiales. ' '

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en
cuenta el adelanto o anticipo que se otorga al inicio de las obras y las fechas
probables para que la Entidad efectiie los pagos.

En la programacion se tendrd en cuenta las actividades preliminares y
organizativas del contrato en obra como instalacién de campamentos,

transporte de equipos, montaje y puesta en marcha Plantas de Triturados y
Mezclas de Concreto Hidraulicos y de Concreto Asfaltico. '

3.6.6.1 Definiciones

Actividad:  Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer
para llevar a cabo la realizacion del proyecto.

Actividad Critica:  Es una actividad que presenta holgura total igual a cero.

Actividad que Precede: Es aquella que debe estar terminada
inmediatamente antes de la actividad que se esta realizando.
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Actividad que Sucede:  Es aquella que puede iniciarse inmediatamente
después de la actividad gue se esta realizando.

Actividad Simultanea: Es la actividad que puede desarrollarse al mismo
tiempo de la actividad que esta en proceso.

Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una
de las actividades involucradas en la planeacién, organizacién, direccion,
coordinacién y control del proyecto.

Capitulo: Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto,
que tienen naturaleza similar o son parte de objetivo parcial comun.

Curvas de Costo Tiempo: Es la presentacion gréafica detallada del costo y el
tiempo de las actividades obtenidas a partir de un presupuesto, realizada
para un proyecto especifico.

Duracion Fija: Es el tiempo minimo de duracién de una actividad,
cuando su ejecucion depende de factores externos.

Duracién Dependiente:  Es el tiempo de duracién de las actividades que
pueden realizarse con los recursos propios del proyecto.

- Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume
tiempo, no consume recursos, solo es un punto de control.

Evento Clave o Hito: Es un punto determinado de control de la
programacion, el cual resume el seguimiento a un grupo de actividades o
capitulos. Este punto de control no tiene duracion ni utiliza recursos.

Fluctuacién — Holgura:  Cantidad de tiempo que se puede demorar el inicio
o terminacion de una actividad sin que se retrase la terminacién del proyecto.

Holgura Libre: Es el margen de tiempo que tiene una actividad para
atrasarse en su iniciacion o terminacién sin que ello afecte el inicio de la
actividad que sigue.

Holgura Total: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de
posponer su iniclo o terminacion sin afectar el tiempo final de ejecucion de
todo el proyecto. ' ‘

Linea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se
efectia el control de avance del mismo.

Metas de Gestion Financiera:  Se refiere al cumplimiento de los objetivos
de la ejecucion financiera del contrato con base en el plan de inversiones.
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Método de la Ruta Critica: Es un método de programacion y control de
proyectos que permite definir la ruta critica de un proyecto. Esta basado en
actividades; es deterministico y esta orientado a quien lo ejecuta.

Planeacion: Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determina qué
se va a realizar y como se va a hacer, estableciendo objetivos claros y
precisos.

Proyecto:  Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar
uno o varios objetivos, siguiendo una metodologia definida, para lo cual
precisa de diferentes tipos de recursos cuya ejecucién en el tiempo responde
a un cronograma con una duracion limitada. El proyecto puede incluir la
gjecucion de uno o varios contratos.

Recursos:  Son los elementos que se utilizan para fa ejecucién de las
diferentes actividades que intervienen en la realizacién de un proyecto.

Recursos Financieros: Dinero que se emplea para ia realizacion de un
proyecto.

Recursos Humanos: Personas profesionales, técnicos, empleados y
obreros que intervienen en la ejecucion de las actividades.

Recursos Materiales o Fisicos: = Materia prima y equipo que se emplea.en la
ejecucion de las actividades. - ‘ :

Recursos Tecnoldgicos: Elementos de Software y hardware, entre otros,
utilizados en la realizacién de las actividades.

Recurso Tiempo: Margen de fechas disponiblé para la éjecucién de un
proyecto. : - T :

Ruta Critica: Se define como la ruta de ejecucion del proyecto conformada
por las actividades criticas. ' -

Secuencia: Indica el orden o prelacién de una actividad en relacién con las
demas.

Valor Ganado: Metodologia de control de proyectos .que . identifica
indices de avance del proyecto en tiempo (adelanto-atraso), asi como
también Indices de avance del proyecto en inversién (ahorros o sobre-
costos). Se basa en la comparacion, en primera instancia, de las cantidades
de obra inicialmente programadas contra las cantidades de obra ejecutadas
a través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los precios unitarios
inicialmente ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la
ejecucion de las actividades.
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3.6.6.2 Requisitos para la programacion

Para la realizacién de las labores de programacion y control de proyectos, se
debe presentar para aprobacion del Interventor, la metodologia a seguir en
la ejecucion de las actividades propias del proyecto, con la cual se definan
los requerimientos de recursos.

3.6.6.2.1 Programacion

Para realizar la programacién se deben tener en cuenta como minimo los
aspectos relacionados a continuacion.

Definicion de las Actividades:

Se determinaran las actividades del proyecto. Las actividades deben ser
concretas, deben tener un proposito Unico, una duracién especifica y sus
estimativos de tiempo y costo deberan poder calcularse con facilidad.

Estructura de Distribucion del Trabajo:

Para la organizacién de las éctividadés, se debe emplear la metodologia de
la esfructura de distribucion del trabajo (EDT) siguiendo para ello los
siguientes pasos:

Paso 1:  Dividir el proyecto en sus objetivos principales, de manera tal que
el proyecto quede claramente definido por ellos.

Paso 2: Fragmentar cada objetivo en las actividades que es necesario
lievar a cabo para alcanzarlo.

Paso3: En el caso de actividlades que carezcan de una o mas
caracteristicas, se deberan dividir o agrupar hasta que tengan
caracteristicas definidas.

Paso 4: Elaborar una lista de todas las actividades, “indicando la
descripcion de cada actividad y sus caracteristicas.

3.6.6.2.2 Secuencia de Ejecucion de las Actividades

Una vez realizada la lista de actividades, se procederad a determinar las
relaciones de precedencia o la secuencia de ejecucién entre eflas. En. este
proceso se deben definir las actividades predecesoras, las actividades
simultdneas y las actividades sucesoras, para lograr el objetivo propuesto.

La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga
como minimo el cédigo, descripcién o nombre de la actividad, unidad en la
que se mide la actividad, cantidad a ejecutar, actividad que precede vy
actividad que sucede.
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3.6.6.2.3 Determinacién de los Tiempos de Ejecucion de las Actividades

Una vez determinadas las actividades y la secuencia de ejecucion, se
calcular las duraciones de cada una de éstas, teniendo en cuenta los
recursos propuestos, las cantidades y los rendimientos. En este proceso es
importante tener presente las demoras que pueda tener cada una de las
actividades a realizar.

En términos generales, la duracion de cada actividad se debe estimar con
base en los recursos requeridos para el proyecto. Se considerard la
dependencia entre actividades y los eventos que condicionan la duracion de
estas.

Se deben contemplar los tiempos minimos definidos para la realizacién del
proceso por parte de las Entidades o personas relacionadas con dicha
actividad en caso de tener duraciones fijas. Se presentaran para aprobacion
del INVIAS, los tiempos definidos en las duraciones fijas asi como su
justificacién.

La programacion del proyecto debera presentar holgura total igual a cero, y
la duracion total estara acorde con el plazo contractual.

3.6.6.2.4 Presentacion de Actividades y Distribucion de Recursos

Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen
el proyecto con su nimero de item respectivo, unidad de medida, cantidad a
ejecutar, duracién, holgura libre, actividades precedentes y actividades
sucesoras, costo inicial y recursos para desarroliarla. '

Las actividades que presenten holguras libres, se deberan ajustar dentro de
su margen de fluctuacién, de modo que la demanda periddica de los
recursos sea la mas conveniente para el INVIAS.

Se elaborara una programacién y nivelacién de recursos, de tal forma que su
utilizacion sea la 6ptima a lo largo del proyecto, evitando en todo momento
tener iniciaciones adelantadas o terminaciones tardias.

3.6.6.2.5 Determinacion de Capitulos o ltems de Grandes Pagos

Se deben definir los items de grandes pagos o capitulos que forman parte
- del proyecto. Cada capitulo debe tener el recurso financiero asignado para
su ejecucion en el tiempo definido para el proyecto, asi como la duracion del
mismo y la relacién de actividades que lo componen. Se debera presentar un
cuadro que contenga como minimo los capitulos, su duracién y su costo
inicial.
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3.6.6.2.6 Determinacion de la Ruta Critica del Proyecto

Se debera definir la ruta critica del proyecto (secuencia de actividades con
holgura libre cero) del proyecto que permita establecer el tiempo de
ejecucién real del mismo. Se deben tener en cuenta los factores limitantes
propios del proyecto o externos al mismo, que afecten su ejecucion. Se
consideraran los recursos asignados a las diferentes actividades asi como
las duraciones fijas y dependientes de recursos.

3.6.6.2.7 Diagrama de Barras o Diagrama de Gantt

Se debe presentar para aprobacion del INVIAS el diagrama de barras o
Gantt que permita visualizar con claridad, la secuencia de ejecucion de las
actividades del proyecto. La ruta critica estara identificada por flechas y las
actividades criticas se presentaran en diferente color a las actividades no-
criticas. Se deberan identificar de igual forma ios eventos o puntos de control
de la programacion.

3.6.6.2.8 Flujo de Inversion
En el flujo de inversion del proyecto se debe presentar la distribucion_ de los
recursos financieros en el tiempo para cada uno de los capitulos o items de
grandes partidas, definidos previamente.

+3.6.6.2.9 Presentacion de la Programacion

~ Los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS, son los
definidos a continuacion:

« Metodologfa detallada cie la Iaborés a realizar.

e Formato de actividades, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.3.
o Formato de capitulos, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.4.

s Cuadro de recursos para el proyecto.

e Cuadro de recursos por actividad.

e Cuadro de inversion por capitulo.

o Diagrama de barras o Gantt con la ruta critica definida.

¢ Flujo de inversion.
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3.6.6.2.10 Linea Base para el Control del Proyecto

El programa del desarrollo de los trabajos aprobados por el INVIAS es Ia
Linea -Base sobre la cual se efectuara el seguimiento y control del avance
del proyecto, durante su ejecucién. La Linea Base no se podra alterar o
modificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice cuando existan las
justificaciones del caso, modificaciones y/o adiciones.

3.6.7 CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES

El consultor debera entregar como productos resultantes de los estudios y
disefios para este volumen el presupuesto oficial para la licitacion con todos
sus soportes (Analisis APU y AlU, rendimientos mano de obra y equipos y
cotizaciones) en los formatos dispuestos por el INVIAS en su sistema de
calidad.

El Consuitor deberé entregar como producto la programacion de obra inicial,
linea de base, en medio fisico y en medio magnético utilizando uno de los
software del mercado como Project, Primavera o similar adjuntando el cuadro
de recursos y asignacién de los mismos, diagrama de Gantt con ruta critica y

el andlisis de tiempos de acuerdo a los rendimientos calculados para los
recursos. ' | '

Se recomienda implementar softwvare como el desarrollado por
CONSTRUDATA, GUAFA o similares para presupuestacion, desarrollar una
metodologia de aplicacién de! mismo y talleres dirigidos a los funcionarios del
INVIAS. ‘ B

~ Se recomienda que la diferencia entre el presupuesto oficial para licitacién
calculado por el Consultor y el presupuesto ofertado no difiera del 15% por
debajo.

3.6.8 CAPITULO 8,CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que
considere pertinentes con referencia al area de estudio y que deben tenerse
en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de infraestructura.

3.7 VOLUMEN VI. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permita al lector,
localizar geograficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socic-economica del mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer
de los resultados técnicos mas importantes de la consuitoria.

El consultor debera presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden:
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3.7.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Para la localizacion geogréfica del tramo de via, el consultor debera indicar la
troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la ruta y tramo de
acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de 2001 o
el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de
realizacién de los estudios. Esta localizacion se podra ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizara el
levantamiento topografico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

3.7.2 IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Para la definicién de la importancia socio-econémica del tramo de via en
estudio, el consultor elaborara un andlisis de tipo socio-econémico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto econdémico en los
niveles local, regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el
punto de vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este analisis
debera efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

.3.7.3 FICHA TECNICA

La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y debera
indicar las caracteristicas méas relevantes del disefio tales como longitud del
proyecto, ancho de calzada, ancho de bermas, velocidad de disefio, radio

“minimo de curvatura, TPD actual y proyectado indicando periodo de disefio,
tipo de terreno tipo de pavimento y espesores, presupuesto total y
presupuesto discriminando obra, ajustes, interventoria y presupuesto de
obras ambientales si se estimaron por separado, plazo de ejecucion de obras
y un cronograma general de ejecucion.

Adicionalmente este informe contendra los resultados méas importantes de
cada volumen desarrollado.
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4 ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INVIAS

El Consultor entregara al INVIAS, dentro del plazo previsto para la ejecucién
de los estudios, los volimenes descritos en el numeral anterior incluidos
tablas, anexos, planos, y demas informacion..

Los volimenes se entregaran impresos en original y una (1) copia y en
medio magnético en formato PDF. Los planos originales se entregaran
debidamente firmados en papel de seguridad y una (1) copia en papel bond,
adicionalmente una (1) copia en medio magnético que contenga los planos
debidamente firmados en formato PDF.

Para cada volumen técnico que contenga informacién georreferenciada se
debera entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el
especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada
del SIG en el INVIAS, lo cual debera ser consultado por el consultor en dicha
oficina.
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5 FORMA DE PRESENTACION

De acuerdo con el memorando DSG-019637 del 17 de julio de 2001, de la
Secretaria General Administrativa de INVIAS, Ia documentacion
correspondiente a los Estudios Técnicos debera prestarse en la siguiente
forma:

Documentacion escrita
TAMANO: Carta
PAPEL: Bond base 20 o de 75 gramos, blanco.

Planos
TAMANO: Pliego - 70 centimetros por 100 centimetros.

PAPEL: Original en pape! de seguridad y copias en bond de 75 gramos.
Los planos deberan ser entregados en Porta planos,
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