



06 de Julio de 2016

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CALLE 24 A No. 59 – 42 Edificio Torre 4 Piso 2
Ciudad

Referencia: Concurso de méritos abierto No. VJ-VGC-CM-008-2016, SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL ¿CAMILO TORRES INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-GIRARDOT"

Respetados señores:

Una vez revisada la solicitud de subsanación proceso del asunto, aclaramos el siguiente requerimiento:

1. Para el contrato de orden No. 4 que se encuentra de folio 19 al 21, aclaramos que en el acta de terminación y recibo anexa a la propuesta, en el 5to. alcance se establece que se realizó la fabricación, el montaje y la pintura de la estructura metálica del Puente el Cóndor. Según lo anterior y teniendo en cuenta que la estructura fue reemplazada en su totalidad, amablemente solicitamos que estas actividades sean consideradas como propias de un proceso de construcción.

Cordialmente,

SANDRA VALENCIA ACHURY
Representante Legal PHI INGENIERÍA SAS

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL QUINTO ALCANCE - SECTOR EL CONDOR MANTENIMIENTO PUENTE METALICO		

FECHA 7 5 15

CONTRATO No: 101 DE 2013

OBJETO DEL CONTRATO El INTERVENTOR se obliga a ejecutar la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y RECUPERACIÓN DE LA VIA QUE DEL MUNICIPIO DE ATACO CONDUCE AL MUNICIPIO DE PLANADAS EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

QUINTO ALCANCE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, RESPECTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE METALICO EN EL SECTOR EL CONDOR EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

LOCALIZACION DEL PROYECTO PUENTE METALICO EL CONDOR K53+800 al K54+500

VIGENCIA DEL QUINTO ALCANCE HASTA EL 31 DE ENERO DE 2015

FECHA DE INICIACION DE LA FASE 20 DE AGOSTO DE 2014

PLAZO TOTAL DE LA FASE 5 MESES 11 DIAS

PRORROGAS

PRORROGA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No 1	Hasta el 31 de Diciembre de 2014
PRORROGA No 2	Hasta el 31 de Enero de 2015

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

SUSPENSIONES	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A	N.A

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 30 DE ENERO DE 2015

VALOR INICIAL DE OBRA \$627.983.654,00

VALOR ADICIONAL DE OBRA \$0,00

VALOR TOTAL DE OBRA \$627.983.654,00

VALOR INICIAL QUINTO ALCANCE DE INTERVENTORIA \$155.566.440,00

VALOR ADICIONAL QUINTO ALCANCE DE INTERVENTORIA \$4.072.574,00

VALOR ADICIONAL QUINTO ALCANCE DE INTERVENTORIA \$18.263.374,00

VALOR TOTAL QUINTO ALCANCE DE INTERVENTORIA \$177.902.388,00

EJECUTOR: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

INTERVENTOR: VELNEC S.A

SUPERVISION INTERVENTORIA ANDREA GUTIERREZ ESQUIVEL - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

En Bogotá, a los siete (7) días del mes de Mayo del año 2015, se reunieron las siguientes personas: JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL como representante legal de Velnec S.A y el supervisor del Contrato 101 de 2013 ANDREA GUTIERREZ ESQUIVEL, con el fin de efectuar el recibo definitivo del Quinto Alcance del Contrato 101 de 2013

A. CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DEL ALCANCE DE INTERVENTORIA

Se realizó el Mantenimiento del Puente Metálico el Condor K53+800 al K54+500 de la vía que del Municipio de Ataco conduce al Municipio de Planadas con base en los estudios y diseños existentes y teniendo en cuenta el presupuesto presentado por la Federación Nacional de Cafeteros y aprobado por Fondo Paz, las obras ejecutadas en este sector a las que se les hizo la interventoria son las siguientes

- Limpieza con chorro de arena(SAND-BLASTING)
- Restitucion de partes metalicas desgastadas o corroidas
- Aplicacion de pintura epoxica
- Instalacion de bolsacretos

ik

JH/CC.

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL QUINTO ALCANCE - SECTOR EL CONDOR MANTENIMIENTO PUENTE METALICO	
--	---	--

B. CANTIDADES DE OBRA

OBRA EJECUTADA

ABSCISADO La intervencion en la Via Ataco Planadas. Sector Puente Metalico el Condor ✓

PERIODO Del 20 de Agosto de 2014 al 31 de Diciembre de 2014 (Acta 1 hasta Acta 3)

080307	TRANSPORTE DE HIERRO REFUERZO > 10 Km	Kg-Km	2 047 489,00	\$	10	\$	20 474 890,00
APU36	FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA	Kg	6 914,00	\$	9.478	\$	65 530 892,00
APU37	MONTAJE Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA	Kg	7 955,00	\$	6 110	\$	48 605 050,00
APU 80	LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA ESTRUCTURA	m2	625,00	\$	39.833	\$	24 895 625,00
VALOR PARCIAL ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA BAJO LISTADO DE PRECIOS OFICIALES DEL DECRETO 0328 ABRIL DE 2013 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA							\$ 159.506.457,00 ✓

080102	ACARREO MATERIAL PETREO VOL. COMPACT	m3-Km	3 624,00	\$	1 370	\$	4 964 880,00
080306	TRANSPORTE DE CEMENTO > 10 Km	Kg-Km	2 039 350,00	\$	6	\$	12 236 100,00
080307	TRANSPORTE DE HIERRO REFUERZO > 10 Km	Kg-Km	2 647 356,00	\$	10	\$	26 473 560,00
080901	BOLSACRETO 1101-120X240 CONC 1:4:7 1500P	m3	158,00	\$	203.150	\$	32.097 700,00
APU36	FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA	Kg	8 939,00	\$	9.478	\$	84 723 842,00
APU37	MONTAJE Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA	Kg	8.943,00	\$	6.110	\$	54.641 730,00
APU79	PINTURA EPOXIC ESTRUCTURA METALICA	Kg	49.163,00	\$	2.959	\$	145.473 317,00
APU 80	LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA ESTRUCTURA	m2	894,00	\$	39.833	\$	35 610 702,00
VALOR PARCIAL ACUMULADO DE OBRA EJECUTADA BAJO LISTADO DE PRECIOS OFICIALES DEL DECRETO 0778 AGOSTO DE 2014 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA							\$ 396.221.831,00 ✓

TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 555.728.288,00
13% ADMINISTRACION	\$ 72.244.677,00
VALOR OBRA EJECUTADA	\$ 627.972.965,00
VALOR TOTAL DEL PUENTE METALICO EL CONDOR	\$ 627.983.654,00
SALDO DEL PUENTE METALICO EL CONDOR	\$ 10.689,00 ✓

C. VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA REALIZADA


VALOR TOTAL ACTAS DE COSTOS	\$152.730.908,00 ✓
VALOR IVA	\$24.436.945,00 ✓
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA	\$177.167.853,00 ✓
SALDO NO EJECUTADO DE LA INTERVENTORIA	\$734.535,00 ✓

D. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El supervisor del contrato No 101 de 2013 deja constancia de que la Interventoria cumplió con el Quinto alcance del contrato de Interventoria

E. ANTICIPO

VALOR CONCEDIDO ANTICIPO	\$62.226.576,00 ✓
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO Y/O LEGALIZADO	\$62.226.576,00 ✓

	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ	
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL QUINTO ALCANCE - SECTOR EL CONDOR MANTENIMIENTO PUENTE METALICO		

F. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

	Anticipo correspondiente al 40% del valor inicial	No de orden de pago 218806913 de fecha 09 de Septiembre de 2014						\$ 62 226 576.00
1	Primer pago mensual del contrato 101 de 2013 20 de Agosto de 2014 al 19 Septiembre de 2014	No de orden de pago 295457314 y 295464114 de fecha 24 de Noviembre de 2014	\$ 27 668 400.00	\$ 4 426 944.00	\$ 32 095 344.00	\$ 12 838 137.60	\$ 19 257 206.40	
2	Segundo pago mensual del contrato 101 de 2014 del 20 de Septiembre de 2014 al 19 Octubre de 2014	No de orden de pago 315122914 y 315126714 de fecha 10 de Diciembre de 2014	\$ 27 526 128.00	\$ 4 404 180.00	\$ 31 930 308.00	\$ 12 772 123.20	\$ 19 158 184.80	
3	Tercer pago mensual del contrato 101 de 2014 del 20 de Octubre de 2014 al 19 Noviembre de 2014	No de orden de pago 333792314 de fecha 18 de Diciembre de 2014	\$ 27 654 000.00	\$ 4 424 640.00	\$ 32 076 640.00	\$ 12 831 456.00	\$ 19 247 184.00	
4	Cuarto pago mensual del contrato 101 de 2014 del 20 de Noviembre de 2014 al 19 de Diciembre de 2014	No de orden de pago 345983414 de fecha 23 de Diciembre 2014	\$ 28 384 000.00	\$ 4 541 440.00	\$ 32 925 440.00	\$ 13 170 176.00	\$ 19 755 264.00	
5	Quinto pago mensual del contrato 101 de 2014 del 20 de Diciembre de 2014 al 19 de Enero de 2015	No de la obligacion 47215 de fecha 24 de Abril de 2015	\$ 30 411 600.00	\$ 4 865 856.00	\$ 35 277 456.00	\$ 10 614 683.20	\$ 24 662 772.80	
6	Sexto pago mensual del contrato 101 de 2014 del 20 de Enero de 2015 al 30 de Enero de 2015	No de la obligacion 49015 de fecha 29 de Abril de 2015	\$ 11 066 780.00	\$ 1 773 885.00	\$ 12 860 665.00		\$ 4 002 272.00	
TOTAL ACTAS DE COSTOS			152.730.908,00	24.436.945,00	177.167.853,00	62.226.576,00	168.309.460,00	
VALOR EJECUTADO			177.167.853,00					
VALOR PAGADO			168.309.460,00					
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR 5 % CONTRA LIQUIDACION			8.858.393,00					
SALDO NO EJECUTADO			734.535,00					

La Interventoria presento y fueron tramitadas Seis (6) actas de Costos correspondientes a la ejecucion del Quinto alcance establecido en el Contrato 101 de 2013, durante el periodo de ejecucion comprendido entre el 20 de Agosto de 2014 al 30 de Enero de 2015 por un valor de \$177.167.853,00

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo de la Interventoria, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ la informacion referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite, igualmente apoyara al FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Ejecutor de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

Informe final Tecnico de Interventoria
Informe final de Gestion Social, Siso y Ambiental de Interventoria
Bitacora de Obra
Copia de las Actas de Recibo de Obra-Actas de Modificacion
Acta de entrega y recibo definitivo de obra
Plano record

Para constancia de lo anterior, firmo la presente acta los que en ella intervinieron a los 07 días del mes de Mayo de 2015

Firma
Nombre: Juan Carlos Hernández Sandoval
Representante Legal
Interventoria VELNEC S A
Matricula No. 2520282941 CDN

Firma
Nombre: ANDREA GUTIERREZ ESQUIVEL
Supervisor Contrato 101 de 2013
Matricula No. 25202112053 CDN

Revisó Mercedes Muñoz, Ernesto Gomez Hoyos, Hugo Bernardo Joaquin

je