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CARITULOUCAPITULO | Introduccién

(a)De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del
Concesionario en lo relacionado con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en
el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley
Aplicable de caricter ambiental. —El componente social de la Gestion
Social y Ambiental se regira, en lo que no esté previsto en este Apéndice,
por el Apéndice Técnico 8.

(b)La aplicacion de este Apéndice deberéd ser efectuada en concordancia con lo

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

(c)Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan

entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

(d)En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente

(i)

(i)

(i)

(iv)

(v)

(vi)

ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacion, correccion o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demaés Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio
cultural y arqueolégico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.
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(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién y operacién de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacion y operacion de centros de control y &reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por péerdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion definitiva—de areas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xxX) Permiso—para—talaLevantamiento de especies—en—veda con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demés cSompensaciones establecidas en los actos
administrativos 'y demas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para fa—faseel de

desmantelamiento y abandono, del-PRreyeete—y el cumplimiento de los
requerimientos ambientales asociados a los mismos.
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CARITULOWICAPITULO Il Obligaciones Generales

342.1 Obligaciones generales del Concesionario

(@)El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

(b)El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencion alguna, y en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la
obtencion del mismo.

(c)El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo
la tramitacion y obtencidn de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacién alguna a cargo
de la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

(d)Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o
inejecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caracter ambiental. Asi tambien, serd responsable de
cualquier sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del
Proyecto.

(e)El Concesionario debera permitir la participacion de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de
los demaés grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario deberd desarrollar los procesos de informacion,
socializacion y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de
requerirse), o demas mecanismos de participacion reglamentados, sin
perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la
Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de caracter
ambiental.
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(f) El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto a la

ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley
Aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales, por la Interventoria y/o por la ANI. ElI Concesionario
remitira a la Interventoria y la ANI en un término méaximo de un (1) Dia
Habil desde su envio o recepcion, copia de todo documento remitido o
dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi
mismo, remitird copia de los documentos expedidos por dichas
Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a la expedicion.

(9)En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o

cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el
Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya.
Dicho monto no se entendera como Compensacién Ambiental.

(h)El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil,

penal, laboral o contencioso  administrativo, nacional 0
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas
a la ejecucién del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o permisos de cualquier tipo.

3.22.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias

y Permisos de caracter ambiental necesarias para el desarrollo del
Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.

(b)El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante la

Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En
este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

(c)El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de

(i)

acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y
Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, sera obligacion del Concesionario
establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caracter ambiental
necesarios para desarrollar el Proyecto, y;
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(i) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, 0 una
0 varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacion de contar con todas las Licencias y Permisos de caracter
ambiental que se requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el deberd
entenderse hecha a estas.

(d)Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la_Ley Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental y su
respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales vy
particulares que prevea la Ley Aplicable de caracter ambiental. La
Interventoria sera responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el trdmite y
obtencion de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de
la Gestion Social y Ambiental.

(e)El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo
con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier
acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales del
Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.

(f)El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos de-caracterambiental-requeridos para el tramite y obtencion
de las Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a
que haya lugar, asi como los requerimientos que de estas se deriven.

(g)Durante la ejecucion del Contrato, se deberd considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si
esto no se cumpliere, la ANI hara responsable al Concesionario de las
medidas o0 acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.
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(h)El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). EI Concesionario sera responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

(i) Ceder a la ANI el trdmite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

3.32.3 Compensaciones Ambientales

(a)Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen
en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

(i) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de
Reasentamientos, de acuerdo con los establecido en el Apéndice Técnico
8.

(b)Las actividades ejecutadas con ocasién dea las Compensaciones Ambientales
deberén llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos
indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas
Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

3.42.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental

(@) El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco
(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio-del
Contrato—de—Ceneesion, un —informe relativo al cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestidn
Social y Ambiental del Proyecto.

(b)Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a
cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

(i) Descripcion del avance del Proyecto por Intervencién de cada la Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
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Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellaes, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

(if) Una descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

(iii) Informacién sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas
en las Licencias Ambientales y demés Licencias y Permisos ou cualquier
otro documento ambiental—que aplique, con sus correspondientes
indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos.

(iv) Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

(v) Relacién de la correspondencia ambiental-secial-recibida y/o remitida
relacionada con el componente ambiental de la Gestion Social vy
Ambiental.

(i) Registro fotografico o filmico.

{vHB(vil)  Otra informacion de la Gestién Social y Ambiental que se

considere relevante para el periodo.

Ey(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

(c)En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas
por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En
todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.

3.52.5 Incumplimiento

L El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dara lugar,
ademas de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas
en la Parte Especial y demaés disposiciones concordantes del Contrato de
Concesion.
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3.62.6 Indemnidad

(e El Concesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del
Contrato y de los demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante
la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer
la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la
ejecucion del presente Contrato por causas imputables a éste.
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CARITULOIVCAPITULO 11l Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccion

4.13.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccién

(@)El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisos de caracter ambiental
requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la
Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

1)

(@)

3)

(4)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario debera dar estricto
cumplimiento a la Ley Aplicable y a la guia vigente de
manejo ambiental de proyectos de infraestructura — sub
sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio
de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible o el documento que lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa
de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, deber& considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacion disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las
cuales seran asumidas por el Concesionario.
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=(5) Como—actividad—prioritaria,—El Concesionario debera se

deben—definir todas las Licencias y Permisos per—use—y
aprovechamiento—de—recursos—naturales—requeridos para el

desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las gue apliguen
por el uso vy aprovechamiento de recursos naturales
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de—exeavaeren—y#e—rea@&es—sel%es—%&re—e#es} Una vez

identificados, el Concesionario debe iniciar inmediatamente
los trdmites ante la Autoridad Ambiental competente de
acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en
el Contrato, presentando los soportes técnicos y juridicos
establecidos en los formularios correspondientes, para lo
cual debera asumir los costos derivados de la evaluacion y
seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales
para cada Lticencia ye Ppermiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria,
para lo cual debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccion 3.1(b)3.-4b}4-1 (b}
a la Interventoria.

e La Interventoria contara con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar 0 no
objetar el PAGA. LaLas objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.
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e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcion del mismo.

e EIl Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

= Disponer de las —Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

= Entregar los requerimientos basicos que exige el programa
de salud ocupacional: politica de salud ocupacional,
reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama
de factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de
salud ocupacional.

(if) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnostico
Ambiental de Alternativas

1)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de
2010 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta
sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagndstico
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Ambiental de Alternativas —-DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran.

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

El Concesionario radicard la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a
cabo un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera
contener la descripcién, el objetivo y alcance de la
Intervencién y su localizacién mediante coordenadas y
planos.

Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion (iii) del presente Apéndice.

En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental
expiday la Ley Aplicable.

Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas
propuestas en el DAA presentado por el Concesionario,
este debera tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la  Seccion

de este Apéndice.

(3) Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se_requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las a-necesarias
para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con
cualquier etapa del tramite.

(4) Todo documento o estudio que se presente durante el tramite
y para la aprobacion del DAA debera incorporar un
contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad
requerida por la Autoridad Ambiental.
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de-informacion-como-suyes-o-ne—el Concesionario sera esté

el responsable exclusivo ante la Autoridad Ambiental y ante
la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo
la obtencion de todas las Licencias y Permisos requeridos
para el desarrollo del Proyecto.

5)(6) El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con (15) Dias
desde la presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e EI Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudira al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

Pagina 17 de 33



Contrato de Concesion No. de

Proyecto
Apéndice Técnico 6

e EI Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(i) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el
DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en la
Seccion , €l Concesionario debera
adelantar todas las actividades necesarias para su expedicion,
en particular las establecidas a continuacion:

= Elaborar ;todos los documentos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones de

bomrmecoodpeca s coppnlomenioe cone Boliel oe oo
Detalle—respectivos. Estos estudios ambientales le

serviran de base al Concesionario, para que tramite y
obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de
referencia expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

= Elaborar todos los andlisis, estudios y trdmites ambientales
a que haya lugar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.

» En el desarrollo de los estudios y deméas documentos
necesarios para la obtencion de la Licencia Ambiental,
sin perjuicio de su obligacion de cumplir con todos telos
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd tomar en consideracion los
siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de
estudios ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), adoptada mediante la Resolucién No.
1503 de 2010 y demas normas que la adicionen,
sustituyan o modifiquen.
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e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por
medio de la Resolucién No. 1552 de 2005 y demés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual para la asignacion de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de
la Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y
demas normas que la adicionen, sustituyan o
modifiquen.

e Formatos para la solicitud de permisos Yy
concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales. —ANLA-
siempre que dicha entidad sea la competente para
expedir la ewya Licencia Ambiental vy dicho
compromiso sea exigido por la misma-sea-expedida
poi bi N I ,’(ulteuelael IJ_alelenaII e I=.|ee||e|as

= Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los deméas actos
administrativos de la mismay lograr su aprobacion.

= Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se
requiera para el cumplimiento de sus obligaciones
relacionadas con la Gestién Ambiental y Social del
Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para
que la Autoridad Ambiental de inicio, e prosiga
con las diferentes etapas del tramite_y expida la
Licencia Ambiental. Asi también, éeste tendra la
responsabilidad de asumir los recursos tecnicos,
logisticos y econdémicos necesarios para el
seguimiento  ambiental que realicen las
Autoridades Gubernamentales cSompetentes y
cumplir con los requerimientos derivados de dicho
seguimiento.
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= Con excepcion al mecanismo de distribucién de
sobrecostos para las Compensaciones Ambientales Sin
perjuicio-de-lo-establecido en las Seccion 8.1 de la Parte
General, el Concesionario debera adelantar, a su
exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades
encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de
hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad
Ambiental en la Licencia Ambiental.

(2) El Concesionario deberd previo a la presentaciéon del EIA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con (15) Dias
desde la presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcién
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Lalas objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudira al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podré hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

e EI Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.
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(b)EI Concesionario elaborard y presentara a la ANI y al Interventor dentro de los

ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trdmite y
obtencion de las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA.

(c)Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince (15)

Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes
==

(d)En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del

informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podrd realizar
observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la
Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince (15) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

(e)Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario debera-dentro

de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion , lo cual debera ser
verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(f) Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccién

3.1(b)3-1(b)4-1(b) sera competencia del Amigable Componedor.
{e)

4.23.2 Plan de Gestion Integral

{b)(a)

Dentro deAdicionatmente,—el plan de gestion integral del cual trata el

Apéndice Técnico 2, también-se deberan prever los mecanismos garantizar
del-cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de satud;
seguridad—medio ambiente y comunidad. Aasi mismo, éeste debera
obligar que garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o
subeenstratistassubcontratistas  del Concesionario _cuenten con la
experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades
del Pproyecto cumpliendo la normatividad y estandares antes
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mencionados, asi como las buenas practicas nacionales e internacionales
del subsector vial.

{ey(b)  Asi también, se deberd prever la existencia de un plan de contingencias
que dedé respuesta a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exdgeno
que se pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este
Apeéndice. Para tal efecto, el Concesionario debera contar con el personal y
recursos adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CARITULOVCAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccion

5144.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccidn

(@) El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para

cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y deméas Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o pRlanes de c€ompensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

(b)Asi también, el Concesionario deberé pagar cualquier tarifa que con ocasion a la

prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la
Aautoridad Aambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte
General- —salvo lo dispuesto en la Seccion 2.1(g)21(g)3-1{g) de este
Apéndice para el plan de inversién del 1% -.

(c)Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental

H(d)

(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion_a la
Autoridad Ambiental.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional

(etapa en la que se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario
debera adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo,
dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que
cuente _con Auditores con experiencia en auditorias de obras de
infraestructura vial. Estas Auditorias son independientes a las del Sistema
de Gestién HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de
verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre
ambiental de la Unidad Funcional.

te}

5.24.2 Cierre Ambiental

(a)Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en

cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizard el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste
evaluard y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, pPlanes de
ccompensacion,—y/e requerimientos proferidos para dicha Unidad
Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las demas obligaciones
de carécter ambiental previstas por la Ley Aplicable.

(b)Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario

redactara un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada
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una de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA,
las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion ,\/6 requerimientos de
la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa_y la Ley Aplicable, asi
como de los soportes respectivos, el cual deberd ser presentado a la
Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el
parrafo anterior.

(c) Este documento deberé contener como minimo el siguiente contenido:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Descripcion de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demés Licencias y Permisos u otro documento
ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

Relacion de la correspondencia ambiental-y-seeial-recibida y/o remitida
relacionado con el componente ambiental de la Gestién Social vy
Ambiental.

\v)—Relacién de las . _ |
{(#i)(v)  Registro fotografico o filmico.

Qvi(vi) Otra informacion que se considere relevante relacionada con el

componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

{vHB(vil)  Soportes de la informacion antes sefialada.

(d)La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a la

presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacién con
la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la
completitud del contenido del documento o a la descripcion de las
actividades que lo soportan..

(e)En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el

Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

(f) Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las

respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no
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objetan el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del documento de cierre ambiental se acudira al Amigable
Componedor.
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(9)Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe ser& remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) Dias _siguientes a su aprobacion. La ANI podra hacer las
observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

(h)El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias
siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CARITULOVACAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y
Mantenimiento

56-45.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

(@)El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

(b)Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que_de acuerdo con
la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental
de la Gestion Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con
ecasién-a-la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre
la autoridad ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte
General.
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CARITULOVHCAPITULO VIOtras Obligaciones del Concesionario

(@)El Concesionario podra a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargoeestes, uno o
varios proyectos tendientes a la reduccién de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre
de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos serén
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo Yy recursos
(humanos, técnicos y econémicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

(b)El Concesionario podrd a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargoeestes, un
programa para el uso -eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley
373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior,
al momento de su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisites-de obligatorio_cumplimientos para el Concesionario y por ende
éste asumira toda la responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo
y recursos (humanos, técnicos y econémicos), asi como las consecuencias
de su incumplimiento.
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CARITULOVIHCAPITULO VII Cesion de Tramites Existentes

817.1 Cesion de trAmites de obtencidn de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

(@)En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo sustituya,
modifique, adicione o complemente, previa solicitud del Concesionario, la
ANI suscribird los documentos que se requieran de acuerdo con la Ley
Aplicable para la cesion de cualquiera de los tramites de caracter
ambiental que abajo se listan para que éste, a su exclusiva cuenta y riesgo,
asuma la posicion de la ANI como solicitante de los mismos. La ANI no
sera responsable del resultado o sentido de estos tramites, y por medio de
la cesion el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relacion
con el resultado y contenido de los mismos.

(b)EI Concesionario debera aceptar la cesidén respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesion.

(c)No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacion al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias
para la ejecucion del mismo.

(d)En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, este se hara exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

(e)La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

(F) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los
tramites que se listan a continuacion asi se lo debera hacer saber a la ANI
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual
deberd proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones
necesarias ante la Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento
de la cesion.

(g)La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea
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aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacién
de la tabla sea suficiente o completa.

(h)Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e) de la Parte General, el término
respectivo sera contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesion del
tramite.

Tabla 1 — Tramites en curso

[Unidad funcional 1]
Sector 1 Variante de Flandes Sector 2 Puente de Flandes
Tipo de
intervencion
pues_taa L Mejoramiento y construccion Construccion
consideracion de
la Autoridad
Ambiental
Autoridad ANLA
Ambiental ANLA
Mediante radicado de salida No. | Mediante radicado de salida No. 4120-E2-55394 del
4120-E2-55394 del 5 de marzo de|5 de marzo de 2013 la Autoridad Nacional de
2013 la Autoridad Nacional de | Licencias Ambientales — ANLA se pronunci6 en el
Estado del Licencias Ambientales — ANLA se | sentido que el proyecto no requiere de Diagndstico
Tramite pronuncié en el sentido que el | Ambiental de Alternativas (DAA) y debe presentar el
proyecto no requiere de Diagnostico | Estudio de Impacto Ambiental.
Ambiental de Alternativas (DAA) vy
debe presentar el Estudio de Impacto
Ambiental.
. Expediente NDAQ0855
Expediente Expediente NDAO855. P

[Unidad funcional 2]
Todos los sectores

Tipo de intervencion puesta a

consideracion de la Autoridad Ambiental MEJORAMIENTO

Autoridad Ambiental CAR

Mediante radicado No. 20122124498 de 25/10/2012,
la Corporacién Autdnoma Regional de Cundinamarca
- CAR se pronuncié ratificando la necesidad de
Licencia Ambiental teniendo en cuenta que se realiza
la inclusion de 16,8 km de trazado nuevo
aproximadamente y que no se requiere de DAA, ya
que se proyectd el trazado sobre el eje existente de la

Pagina 30 de 33

Estado del Tramite




Contrato de Concesion No. de

Proyecto
Apéndice Técnico 6

via. Se aclara que este pronunciamiento fue solicitado
para todo el tramo Girardot — Puerto Salgar, por lo
tanto aplica el mismo pronunciamiento para las
unidades funcionales que conforman dicho tramo(UF
2, 3,4 ysectores 3y 4 de la UF5).

Expediente

[Unidad funcional 3]
Todos los sectores

Tipo de intervencién puesta a

consideracion de la Autoridad Ambiental MEJORAMIENTO

Autoridad Ambiental CAR

Mediante  radicado No. 20122124498 de
25/10/2012, la Corporacién Auténoma Regional de
Cundinamarca - CAR se pronuncié ratificando la
necesidad de Licencia Ambiental teniendo en
cuenta que se realiza la inclusion de 16,8 km de
trazado nuevo aproximadamente y que no se
Estado del Tramite requiere de DAA, ya que se proyectd el trazado
sobre el eje existente de la via.

Se aclara que este pronunciamiento fue solicitado
para todo el tramo Girardot — Puerto Salgar, por lo
tanto aplica el mismo pronunciamiento para las
unidades funcionales que conforman dicho tramo
(UF 2, 3, 4 y sectores 3 y 4 de la UF5).

Expediente

[Unidad funcional 4]
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Todos los sectores

Tipo de intervencion puesta a

consideracion de la Autoridad Ambiental MEJORAMIENTO

CAR

Mediante radicado No. 20122124498 de
25/10/2012, la Corporacién Auténoma Regional de
Cundinamarca - CAR se pronuncié ratificando la
necesidad de Licencia Ambiental teniendo en
cuenta que se realiza la inclusion de 16,8 km de
trazado nuevo aproximadamente y que no se
requiere de DAA, ya que se proyecté el trazado
sobre el eje existente de la via.

Se aclara que este pronunciamiento fue solicitado
para todo el tramo Girardot — Puerto Salgar, por lo
tanto aplica el mismo pronunciamiento para las
unidades funcionales que conforman dicho tramo

Autoridad Ambiental

Estado del Tramite

(UF 2, 3, 4 y sectores 3y 4 de la UF5).

Expediente

[Unidad funcional 5]

Sector 2: Sector 3: Acceso
Sector 1: NUEVO al nuevo puente Sector 4:
HONDA LA | PUENTE DE de Puerto CONEXION EL
DORADA PUERTO Salgar — Inicio KORAN
SALGAR conexién Koran

Tipo de intervencién
puesta a consideracion de
la Autoridad Ambiental

Rehabilitacion

Construccion

Mejoramiento y
construccién

Mejoramiento y
construccién

Autoridad Ambiental NA ANLA CAR CAR
La Autoridad | Mediante Mediante
Nacional de radicado No. radicado No.
Licencias 20122124498 de |20122124498 de
Ambientales - |25/10/2012, la 25/10/2012, la
ANLA, Corporacién Corporacion
Estado del Tramite No Aplica mediante el Auténoma Auténoma
comunicado Regional de Regional de
4120-E2-3617 | Cundinamarca - | Cundinamarca -
del 8 de marzo | CAR se CAR se
de 2013 pronuncid pronuncié

concluyd, que

ratificando la

ratificando la
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este proyecto

necesidad de

inclusion de 16,8
km de trazado
nuevo
aproximadamente

necesidad de

no requiere Licencia Licencia

DAA Ambiental Ambiental
teniendo en teniendo en
cuenta que se cuenta que se
realiza la realiza la

inclusion de 16,8
km de trazado
nuevo
aproximadamente

y que no se y que no se
requiere de DAA, | requiere de DAA,
ya que se ya que se

proyecto el
trazado sobre el
eje existente de la
via.

Se aclara que este
pronunciamiento
fue solicitado
para todo el
tramo Girardot —
Puerto Salgar,
por lo tanto
aplica el mismo
pronunciamiento
para las unidades
funcionales que
conforman dicho
tramo (UF 2, 3, 4
y sectores 3y 4
de la UF5).

proyecto el
trazado sobre el
eje existente de la
via.

Se aclara que este
pronunciamiento
fue solicitado
para todo el
tramo Girardot —
Puerto Salgar,
por lo tanto
aplica el mismo
pronunciamiento
para las unidades
funcionales que
conforman dicho
tramo (UF 2, 3, 4
y sectores 3y 4
de la UF5).

Expediente
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