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CAPITULO | Introduccién

@) De conformidad con lo previsto en las-Seeeionesla Seccion 1.5059 y 1.5160 de
la Parte General del Contrato, el presente Apéndice contienelas-obligaciones las
especificaciones generales que debera atender el Concesionario para el
desarrollo y presentacion de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico, los
Estudios de Detalle, asi como para el desarrollo de las Intervenciones . En
consecuencia, el Concesionario deberd cumplir con todas—y—cada—una—de-las
especificaciones y/o normas técnicas que se indican en el presente Apéndice al
momento de desarrollar dichas actividades, sin perjuicio de lo previsto en la
Seccion 4.1312 de la Parte General.

<

(b) El cumplimiento de las normas y parametros que se establecen en este Apéndice
Técnico corresponden a las especificaciones minimas exigidas, las cuales no
excusan al Concesionario de la obtencion de los resultados establecidos en el
Apéndice Técnico 4 Indicadores.

(c) En el caso en que dos 0 mas normas y/o especificaciones técnicas de las listadas
en las Secciones del presente Apéndice establezcan condiciones diferentes para
el desarrollo de una misma obligacién a cargo del Concesionario, este debera
aplicar lo previsto en la Seccidn 4.12 (c) de la Parte General.

caracteristicas—constructivas—el caso que exista contradiccion entre una norma
nacional y una internacional primara la norma nacional.

)

{e)(e)  La aplicacién de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas
documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la
Parte General.
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@)

CAPITULO Il Carreteras

Estudios y Disefios

En el desarrollo y presentacion de los Estudios de Detalle y de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico relacionados con las Intervenciones que
impliquen la construccion, mejoramiento y/o rehabilitacion de carreteras, el
Concesionario debera cumplir con tedas-las especificaciones establecidas en el
Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la

Ley

Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta sean

obligatorias para la ejecucion de estas actividades, en particular, pero sin
limitarse, con las identificadas en el siguiente listado.

0]

(ii)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS,
adoptado mediante Resolucion No. 000744 del 4 de marzo de 2009 del
INVIAS.

MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS
CON MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado
mediante Resolucion N0.002857 del 6 de julio de 1999 del INVIAS.
MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS
CON BAJOS VOLUMENES DE TRANSITO adoptado mediante
Resolucion No. 003482 de 2007 del INVIAS.

MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA
CARRETERAS DE DOS CARRILES SEGUNDA VERSION adoptado
mediante Resolucién No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del
INVIAS.

GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE
REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DE
CARRETERAS. Adoptada por la Resolucion 743 de 2009 del Ministerio
de Transporte.

MANUAL DE SENALIZACION - DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucién 4577 de 2009
del Ministerio de Transporte.

METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE
VELOCIDAD Y ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED
NACIONAL DE CARRETERA adoptado mediante Resolucion No
001384 de abril 20 de 20 10.

(vii)MANUAL DE DRENAJE DE CARRETERAS, adoptado mediante

(ix)
)

(xi)

Resolucion 000024 de 2011 del Ministerio de Transporte.

NORMAS DE ENSAYOS PARA CARRETERAS INV-07, adoptado
mediante Resolucion 03290 de 2007 del Ministerio de Transporte.
MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA
VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO,
adoptado mediante Resolucién 000803 de 2009 del Ministerio de
Transporte

METODOLOGIA GENERAL PARA LA PRESENTACION DE
ESTUDIOS AMBIENTALES, expedida por el Ministerio de Ambiente,
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(b)

vivienda y Desarrollo Territorial conforme Resolucion 1503 del 4 de
Agosto de 2010.

(xii) Criterios para el disefio geométrico y paisajistico de la franja de aislamiento
y la calzada de desaceleracion establecidos en los decretos 3600 de 2007 y
4066 de 2008

(xiii) Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos en
el decreto 2976 de 2010

(xiv) Ley 105 de 1993

(xv) Ley 1228 de julio 16 de 2008.

En caso de que algunos parametros no estén establecidos en las normas
anteriores el concesionario debera utilizar

; 2h las especificaciones
y/o normas técnicas de caracter internacional listadas a continuacién:

(i) AASHTO. AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT
STRUCTURES. 1993.

(i) PCA. THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND
STREET PAVEMENTS. 1984 2011.

(iif) AASHTO. GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS.
2004

(iv) EUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS (Partes 1 y 2).

(v) EUROCODIGO 2: DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

(vi) EUROCODIGO 3: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

(vii) EUROCODIGO 4: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y

CONCRETO

(c) Adicionalmente, el Concesionario deberda cumplir con las siguientes

especificaciones:-No-aplica-al-presente-Proyecto

(i) [CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
adoptado mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos

reglamentarios.
(ii) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(iii) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL _establecido

quiante el Decreto 1791 de 1996.
(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante

Ley 685 de 2001.
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(d)

(v) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos
naturales dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio 0 areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial
nacional.

£e)(viii) Resolucion numero de 1517 de 31 de agosto de 2012 por la cual se
el Manual para la Asignacion de Compensacion por Pérdida de
Biodiversidad.

El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y los
Estudios de Detalle, junto con su respectiva metodologia, deberan desarrollarse
cumpliendo, como minimo, lo establecido por el INVIAS para disefios Fase Ill,
como resultado de la Consultoria con la Sociedad Colombiana de Ingenieros,
que obra como Anexo 1 del presente Apéndice.

2:32.2 Intervenciones

G

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
construccion, mejoramiento y/o rehabilitacion de carreteras, el Concesionario
deberd cumplir con tedas—las especificaciones_establecidas en el Apéndice
Técnico 1 y los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la Ley
Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta sean obligatorias
para la ejecucion de este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero sin
limitarse, con las identificadas en el siguiente listado.

(i) ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE
CARRETERAS adoptadas mediante Resolucion No. 003288 del 15 de
agosto de 2007 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademas de los
documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o
sustituyan.

(i) NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS,
adoptadas mediante Resolucion No. 003290 del 15 de agosto de 2007 por
el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademas de los documentos
posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.

(iii) REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION SOBRE LA CALIDAD
TECNICA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PROYECTOS DE
PAVIMENTACION adoptado mediante la Resolucion No. 000070 del 21
de enero de 2004 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademas de los
documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o
sustituyan.

(iv) GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE
REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DE
CARRETERAS. Adoptada por la Resolucion 743 de 2009 del Ministerio
de Transporte.
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(v) EVALUACION Y DIAGNOSTICO SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL
DEL PAVIMENTO

«—

En caso de

gue algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores el concesionario«—

debera utilizar

(b)

(©

EL onario- uplin-también—eon las especificaciones
y/o normas técnicas de caracter internacional listadas a continuacion: Ne-aplica

al-presente-proyecto;

B
B

@ <

(i) ASTM INTERNATIONAL en los cédigos de construccion.

(ii) LCPC, “VIZIR, méthode assistée par ordenateur pour I’estimation des
besoins de entretien d’un réseau routier”, Paris, Décembre 1991

(iii) ASTM, “Standard practice for roads and parking lots pavement condition
index surveys. Designation D6433-03”, West Conshohocken, PA

iv) SAYERS M.W., GILLESPIE T.D. & UEIROZ C.A.V, “The
international road roughness experiment.”, World Bank, Technical Paper
Number 45, Washington, 1986

Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes

especificaciones:-Noe-aplica-al presente-proyecto,

(i) _CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
adoptado mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos
reglamentarios.

(ii) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(i) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido
mediante el Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante
Ley 685 de 2001.

(v) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucién 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos
naturales dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio 0 areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial
nacional.

2:42.3 Requerimientos a la terminacién de la Unidad Funcional

@)

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad
Funcional respectiva, el Concesionario debera entregar los planos As Built y la
memoria de construccion sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede
plasmado la obra finalmente construida con las modificaciones que se hayan
realizado.
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(b) Esta informacidn debera ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la

Secci6n 2.1 del presente Apéndice. [Cédigo de campo cambiado
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3.1

(@)

(b)

CAPITULO lll Puentes, viaductos y otras estructuras

[Con formato: Fuente: 12 pto

Estudios y Disefios

En el desarrollo y presentacion de los Estudios de Detalle y de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico relacionados con las Intervenciones que
impliquen la construccion, rehabilitacién y/o mejoramiento de puentes,
viaductos y otras estructuras, el Concesionario debera cumplir con todas con las
especificaciones_establecidas en el Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o
normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la
presentacion de la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de los estudios y
disefios de este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, con
las identificadas en el siguiente listado.

(i) CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES de
1995 (CCP-200-94) y el Adendo No. 1 de 1996 adoptado mediante
Resolucion 3600 de 1996 del INVIAS.

(i) NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

(ili) MANUAL-DE-DISENG DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y
PROFUNDAS PARA CARRETERAS adoptado mediante Resolucién No
1049 de 11 de abril de 2013-deHNVAHAS.

(iv) MANUAL DE SENALIZACION - DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucién 4577 de 2009
del Ministerio de Transporte.

(v) LAS DISPOSICIONES QUE CONTEMPLEN LOS POT EN RELACION
AL ESPACIO PUBLICO

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en
las normas anteriores el concesionario debera utilizar

El-Concesionario-estard-obligade-a-ecumplir—también—cen las especificaciones

y/o normas técnicas de caracter internacional listadas a continuacion:

(i) AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, Customary U.S.
Units, 4th Edition with 2008 U.S. Edition Interim, and AASHTO LRFD
Bridge Design Specifications, SI Units, 4th Edition. AASHTO LRFD
Bridge Construction Specifications, 2009 Interim Revisions.

(i) EUROCODIGO 8: DISENO DE ESTRUCTURAS

SISMORESISTENTES.
(iif) EUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS (Partes 1 y 2).

(iv) EUROCODIGO 2: DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

(v) EUROCODIGO 3: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO.
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(vi) EUROCODIGO 4: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y

CONCRETO.

(c) Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes

©)

especificaciones:-No-aplica-al-presente-proyecte-

(i) CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
adoptado mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos

reglamentarios.
(i) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(iii) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL _establecido

mgdiante el Decreto 1791 de 1996.
(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante

Ley 685 de 2001.
(v) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucién 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.
(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las

comunidades indigenas y negras para la explotaciéon de los recursos
naturales dentro de su territorio.
(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro

obligatorio o areas de exclusién, para las carreteras del sistema vial
nacional.

(e}

El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y de los
Estudios de Detalle, junto su respectiva metodologia, deberan desarrollarse
cumpliendo, como minimo, con lo establecido por el INVIAS para disefios Fase
111, como resultado de la Consultoria con la Sociedad Colombiana de Ingenieros
que obra como Anexo 1 del presente Apéndice.

3.43.2 Intervenciones

@)

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
construccion, rehabilitacion y/o mejoramiento de puentes, viaductos y otras
estructuras, el Concesionario debera cumplir con tedas-las especificaciones
establecidas en el Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o normas técnicas que
de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la
Oferta sean obligatorias para la ejecucion de este tipo de Intervenciones, y, en
particular, pero sin limitarse, con las identificadas en el siguiente listado.

(i) CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES de
1995 (CCP-200-94) y el Adendo No. 1 de 1996 adoptado mediante
Resolucién 3600 de 1996 del INVIAS.

(i) NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.
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(iii) MANUAL DE BISENO-DE-CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y
PROFUNDAS PARA CARRETERAS adoptado mediante Resolucion No
1049 de 11 de abril de 2013-deHNVAAS.

(b) El-Concesionario-estara-obligado-a-cumplir-también-conEn caso de que algunos
pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores el concesionario
debera utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de caracter internacional
listadas a continuacion:

(i) AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications, 2009 Interim
Revisions.

(i) American Standards for Testing and Materials — ASTM

(iii) American Concrete Institute — ACI

(iv) American Institute of Steel Construction — AISC

(v) Instituto Colombiano de Productores de Cemento — ICPC

(c) Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes
especificaciones:-Ne-aplica-al-presente-proyecto:

(i) CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
adoptado mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos
reglamentarios.

(ii) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(i) REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL _establecido
mediante el Decreto 1791 de 1996.

(iv) CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante
Ley 685 de 2001.

(v) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

(vi) Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacién de los recursos
naturales dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio 0 areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial
nacional.

teh

3.53.3 Requerimientos a la terminacién de la Unidad Funcional

(@

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad
Funcional respectiva, el Concesionario debera entregar los Planos As Built y la
Memoria de Construccién sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede
plasmado la obra finalmente construida con las modificaciones que se hayan
realizado.
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(b) Esta informacion debera ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la

Secci6n 3.1 del presente Apéndice. [Cédigo de campo cambiado
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4.1

CAPITULO IV Ttneles

Introduccién

41

La presente Seccion contiene las especificaciones y/o normas técnicas generales
obligatorias para el disefio y construccion de las Intervenciones que comprendan obras
subterraneas de los TUneles del Proyecto. Para efecto de esta Seccidn el término Tunel o
Tuneles debe entenderse como aplicable a el(los) tinel(es) previstos para este proyecto.

El Concesionario podra escoger la forma en que ejecutara estas Intervenciones siempre y
cuando los mismos cumplan como minimo con las especificaciones y normas técnicas
obligatorias de disefio y construccion de taneles sefialadas en este apéndice.

4.2

@)

(b)

Estudios y Disefios

Todos los trabajos de disefio_de la obra civil y de los equipos electromecénicos,
sus sistemas e instrumentacién, se elaboraran de acuerdo con lo establecido en
este documento y con las Ultimas versiones de las normas publicadas por las
entidades listadas a continuacién, al momento de la presentacién de la Oferta, y
que sean aplicables para el disefio y la construccion de tineles, todas las cuales
deberan ser aplicadas de forma integral, es decir, cumpliendo con todas las
especificaciones de las diferentes normas:

(i) ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas.
(i) NTC 2050. Cddigo Eléctrico Colombiano.

(iii) NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria.

(iv) RETILAP Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico

(v) RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

I N < obli b

En caso de que algunos parametros no estén establecidos en las normas
anteriores el concesionario debera utilizar las especificaciones y/o normas
técnicas de caracter internacional listadas a continuacion:

(i) IEC. International Electrotechnical Comision.
(ii) IEEE. Institute of Electrical and Electronic Engineers.

(iii) ANSI. American Nacional Standards.
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(iv) CIE. Comité Internacional de lluminacion.
(v) NFPA. National Fire Protection Association.
(vi) RFC. Internet Request for Comments. Red Local.

(vii) TU-T. International Telecommunication Union — Series G, V, L, M, H, K,
0.

(viii) NTSC. National Television Standards Committee—Video.
(ix) ASTM. American Society for Testing and Materials.

(X) ISA. Instrument Society of America.

(xi) ICEA. lnsultadinsulated Cable Engineers Association, USA.
(xii) NEC. National Electric Code.

(xiii) NEMA. National Electric Manufactures Association.

(xiv) I1SO. International Standards Organization.

(xv) PIARC. Permanent International Association Road Committee.
(xvi) FHWA. Federal Highway Administration.

(xvii) Directiva Europea 2004/54/CE.

(xviii) SIA-280. Swiss Standard Schweizer Norm_1994.
(xix) American Institution of Steel Construction (AISC)

(xx) American Society of mechanical Engineers (ASME)

(xxi) American Wire Gage (AWG)

(xxii) American Welding Society (AWS)

(xxiii) Guide for Lighting of Road Tunnels and Underpasses (CIE 88-
20041990)

(xxiv) Deutsche Institute fir Normen (DIN)

(xxv) Under Writers Laboratories (UL)

(xxvi) Adicionalmente,—el—Concesionario—debera—cumplir —con—las
siguientes especificaciones:- No-aplica al presente proyecto.RAS 2000
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(e}

4.3 Alcance de los Estudios y Disefios

@)

(b)

(©

(d)

El Concesionario tiene plena autonomia para definir la metodologia de disefio y
construccion, y asume toda la responsabilidad por las variaciones,
modificaciones y ajustes que se requieran durante la construccion y operacion
del Proyecto.

Como resultado de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico de los tuneles, el Concesionario debera entregar un documento que
contenga las especificaciones técnicas particulares de construccion para cada
una de las obras y equipos a instalar en los tlneles, de acuerdo con la
metodologia y redaccion planteada para las Especificaciones Generales de
Carreteras del INVIAS.

El Informe Final Resumen de los Estudios y Disefios Definitivos para la
Construccioén, debera incluir como minimo una sintesis de cada uno de los
siguientes volimenes, incluyendo su alcance, las metodologias utilizadas, los
resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones formuladas, asi
como los planos, graficos y cuadros que faciliten la comprension del informe.

Los Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico de un
tanel para carretera-unidireceional deben cumplir con todas las caracteristicas
minimas consignadas en esta Seccién y deben comprender metodologia,
resultados, célculos, planos, especificaciones, conclusiones y recomendaciones
de cada una de las &reas que lo conforman, cuyo contenido y alcances se
describen a continuacion:

(i) Estudio de topografia.

1) El informe final de los Estudios de Topografia, debe contener
como minimo una red de puntos (portales y brocales)
amarrada al Sistema Nacional de Coordenadas.

2 La informacion final debe estar soportada sobre informacion
que posea el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) y
como producto final esperado como minimo se entregara las
carteras de campo donde se haya consignado toda la
informacion topogréfica, planos de topografia a escala 1:1000
para planimetria y 1:100 para altimetria.

(ii) Estudio de disefio geométrico.

1) En este volumen se describira la zona por donde atravesara el
proyecto y los puntos geograficos que se van a vincular.
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)

®3)

)

Se estableceran los parametros de disefio geométrico, sitios
criticos, zonas de falla de acuerdo con los resultados de los
estudios geoldgicos, geotécnicos, de sismica, También se
incluiran los levantamientos topogréaficos para la localizacion
, en su caso, de los pozos de ventilacion, areas de fuentes de
materiales, zonas de disposicion de materiales sobrantes, entre
otros.

Se determinaran las caracteristicas de las secciones
transversales tipo de acuerdo con la geologia y la geotecnia,
los anchos de calzada, andenes, galibo minimo, nichos para
pargueo de emergencia y nichos de auxilio. A lo cual no podra
ser modificado salvo previa autorizacion de la ANI.

Dentro de los productos a entregar, junto con las memorias de
calculo se espera como minimo planos de:

= Ubicacién geogréfica del Proyecto.
= Reducido del Proyecto. Se presentara a escala 1:10.000.

= Planta — perfil de construccion a escalas H: 1:2000 y V:
1:200 con el alineamiento y vertical del tdnel, los
elementos de curvatura, ancho de calzada, andenes,
nichos, localizacion de obras de drenaje y otros.

= Localizacién en planta- perfil con las respectivas carteras
de campo que deberdn contener el disefio geométrico
detallado de los Tuneles y sus obras requeridas para la
conexion.

(iii) Estudio de geologia y geotecnia para tineles.

1)

@)

®3)

Este Volumen debera contener las memorias de célculo y
planos de los siguientes puntos como minimo:

Exploracidn del subsuelo

= Columnas de perforaciones

® Informes de los estudios geofisicos

= Resultados de ensayos de laboratorio e in-situ que se
realicen.

= Ensayos de laboratorio e in-situ adicionales, requeridos
como complemento a los mencionados en el numeral
anterior.

Geologia y Morfologia
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= Recopilacion y andlisis de la informacion geoldgica
basica de referencia existente.

= Trabajo de fotointerpretacion geoldgica y geomorfoldgica
y su verificacion de campo.

= Levantamientos geoldgicos de los portales y brocales y
levantamiento de informacion estructural
complementaria.

= Andlisis de los registros de nlcleos de perforaciones.

= Marco geoldgico regional.

= Geomorfologia.

= Estratigrafias.

= Geologia estructural.

= Condiciones geoldgicas esperadas en la excavacion de los« Con formato: Parrafo de lista, Sangria: Izquierda: 4.62
tlneles y sus instalaciones cm

= Andlisis de riesgos geolégicos identificados

4) Propiedades Geomecanicas de los Macizos Rocosos

= Propiedades geomecéanicas de las rocas en el area de
estudio.

= Estimacion de los pardmetros geomecanicos del macizo
rocoso.

(5) Disefio del Soporte
= Principios bésicos.
= Tipos de comportamiento del macizo rocoso.
= Caracterizacion del macizo rocoso.
= Definicion de tipos de terreno.
= Requisitos de soporte.

= Analisis de esfuerzos y deformaciones.

= Andlisis de eunascufas potencialmente inestables. < Con formato: Parrafo de lista, Sangria: Izquierda: 4.62
cm
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(6)

(")

(®)

= Analisis de situaciones especiales anticipadas durante la
excavacion.

= Definicién de tipos de soporte.
Sectorizacion del tanel

= Sectorizacion geoldgica.

= Sectorizacion geotécnica.

= Sectorizacion por soporte.

Secuencia de Excavacion e Instalacion de Soporte para cada
Tipo de Terreno

= Esquema para cada uno de los tipos de terreno.
Instrumentacion

= Para la medicidn de las deflexiones de los soportes.

(iv) Estudio ventilacion, nichos y galerias

1)

2

Este volumen debera contener los estudios y disefios
pertinentes para la ventilacion, nichos y galerias.

<

El disefio de la ventilacion podra considerar la restriccion

parcial o total al transito de vehiculos que transportan
mercancias peligrosas de acuerdo con el Articulo 41 del
Decreto 1609 del 31 de julio de 2002 del Ministerio de
Transporte y en correspondencia con las Secciones 3.3.6 y
3.3.12 del Apéndice Técnico 2.

(v) Estudio hidrogeolégico, hidroldgico e hidraulico.

1)

@)

Este volumen debe contener todo lo referente a las aguas
subterraneas del macizo, su circulacién, su condicionamiento
geoldgico y su criterio de captacion, asi como la relacion
existente con el ciclo hidroldgico y su posible modificacion al
inicio y durante las obras.

A partir de los estudios de hidrogeologia e hidrologia se deben
disefiar todas las estructuras necesarias para la captacion,
conduccién, tratamiento y disposicion de las aguas
subterraneas y de escorrentia para minimizar la afectacion de
los terrenos y sus habitantes, ademas de los cambios en los
regimenes hidrolégicos e hidraulicos de las fuentes de agua a
las que son dispuestas estas aguas.
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©)

(4)

Como producto minimo a entregar se espera:

Caracterizacion hidrogeolégica.

Caracterizacion de los ciclos hidroldgicos.

Modelo hidrogeolégico del macizo.

Modelo del comportamiento hidroldgico e hidraulico de
las fuentes de agua receptoras de las aguas de infiltracion.

Especificamente, en los tdneles que los estudios de Fase Il

hayan determinado que tienen una probabilidad significativa

de afecciones al sistema hidrogeolégico, el estudio a realizar

deberd tener en cuenta las siguientes especificaciones

adicionales:

Realizar un completo inventario de puntos de agua en la

zona de afeccién de los tineles, y complementar la toma
de datos de los puntos de captacién de abastecimiento de
agua potable y de otros aprovechamientos realizados en
Fase 11.

Continuar la _medida de niveles piezométricos en los

sondeos ejecutados en Fase Il, extendiendo en el tiempo
las medidas realizadas.
En los sondeos se realizaran ensayos de tipo Lugeon para

estimar la conductividad hidréulica de las formaciones, y
medida de niveles freaticos.
Con la ayuda de todos los datos anteriores, se profundizara

en la definicion del modelo hidrogeolégico de los
acuiferos afectados. Se generaran unos modelos
matematicos mediante el c6digo MODFLOW-2000, en
los que se efectuaran simulaciones en régimen
permanente o transitorio, sequn se considere adecuado a
cada tunel.

Se deberd analizar el comportamiento hidrogeol6gico de

los niveles de suelos superficiales y de la circulacion de
caudales por la zona no saturada, especialmente en los
tlneles cortos. Esto ayudara a efectos de establecer la
relacion de interdependencia, si existiera, entre el macizo
y los diferentes puntos de agua de ladera, asi como a
estimar con méas precisién los caudales de infiltracién de
los tuneles cortos y de los portales.

El disefio presentado debera definir una serie de secciones

tipo de impermeabilizacion del tinel, desde la mas ligera
a la mas potente, y las condiciones de aplicacién de cada
una de estas secciones tipo, segun lo gue se encuentre
durante la ejecucion de la obra.

En todo caso, el disefio deberda contemplar el

revestimiento completo de los tuneles con concreto en
masa 0 reforzado (segin los casos) a lo largo de toda su

longitud.
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(vi) Estudio de impermeabilizacidn, revestimiento y drenaje.

1)

)

®3)

)

Con los resultados del estudio anterior se determinaran el
origen, volumen y puntos de afluencia de las aguas de
infiltracion al interior del tanel, a fin de disefiar la
impermeabilizacion y el revestimiento de los Tuneles y
garantizar de esta manera las condiciones de impermeabilidad
de los taneles del proyecto, de tal manera que los equipos y
demas instalaciones al interior de los tineles no se vean
afectados por dichas aguas y de esta manera garantizar
seguridad y comodidad a los usuarios de los mismos.

Entre los conceptos minimos a tener en cuenta para el disefio
de la impermeabilizacion, revestimiento y drenaje de los
tineles estdn la captacion, conduccion, tratamiento y
disposicion de las aguas de infiltracion, asi como la captacion,
conduccion, tratamiento y disposicion del agua en la
superficie de la via y de liquidos provenientes del
derramamiento por conduccion de sustancias peligrosas al
interior del tanel.

Los disefios deberan garantizar facil accesibilidad a aquellas
obras e instalaciones del sistema de drenaje que requieran
mantenimiento rutinario y periodico.

Como productos a entregar se espera como minimo:

» Disefio de los sistemas para la impermeabilizacion en todas
sus fases (primaria, intermedia, principal o posterior).

» Disefio estructural para la impermeabilizacion y
revestimiento y su técnica constructiva.

« Las caracteristicas técnicas y de resistencia de los
materiales empleados.

 Sistema de drenaje para aguas de infiltracion.

« Sistema de drenaje para aguas del lavado de los tineles y
para derramamiento de sustancias téxicas e inflamables.

« Sistemas de tratamiento de las aguas tanto de infiltracion,
como de lavado y derramamiento de sustancias peligrosas

(vii) Estudio de requerimientos de ventilacion, iluminacion, energia y bombeo
durante la construccion

(1)

@)

Dentro de los disefios el Concesionario debera considerar los
requerimientos de ventilacién, iluminacion, energia y hombeo
durante la construccion de los Tuneles, para lo cual debera
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Para la ventilacion se debera estimar la produccién de gases
contaminantes y polvo generados por la operacion de la
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©)

(4)

()

maquinaria de construccién, la quema de explosivos en el
frente y la presencia de gases del macizo rocoso, con el fin de
establecer el tipo y requerimientos de la ventilacion en el
frente y a lo largo de los tuneles y su eficiencia a lo largo de
la construccién.

Para la Energia e lluminacion se debera estudiar, analizar y
definir los requerimientos de potencial eléctrico necesario
para abastecer el sistema de ventilacion, iluminacion y demas
elementos eléctricos de los tuneles. Para esto se debera
estudiar las diferentes fuentes de abastecimiento de energia
que satisfagan las necesidades del proyecto.

Para el bombeo de las aguas de infiltracién durante la
construccion, se deberd estudiar y disefiar el sistema de
evacuacion, tratamiento y disposicion final-tante de las aguas

provenientes deltdnelprincipal-como-deltinelpilotede todos

los tlneles y obras subterraneas.

Como productos a entregar se espera como minimo:

= Las Memorias de célculo de todas las redes disefiadas.

= Planos de despiece escala 1:50.

= Plano de localizacién general escala 1:1000.

= Recomendaciones para la adecuada instalacion,
funcionamiento, mantenimiento y operacion de todos los
sistemas descritos en el presente volumen.

(viii) Estudios y Disefios de las instalaciones electromecénicas, de los centros de
control y edificios auxiliares

(1)

@)

El Informe Final de los Estudios y Disefios de las instalaciones
electromecanicas y de equipos de control para la operacion,
debe contener como minimo los aspectos generales y los
parametros de disefio y construccién para los sistemas que se
operarén a partir de los centros de control Unicos para el
sistema de tdneles, mediante un sistema de supervision y
adquisicion de datos (SCADA).

Cada uno de los sistemas tendra criterios minimos de disefio
que se describen a continuacion:

Sistema de iluminacion.

Sistema de deteccion y extincion de incendios.

Sistema de ventilacion.

Sistema de suministro de energia.

Sistema de auxilio S.0.S.

Sistema de control de trafico.

Sistema de circuito cerrado de television, que debera
garantizar cobertura visual de 100% en cada tubo de tnel.
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= Sistema de comunicaciones.
= Sistema de avisos alfanuméricos.
= Un sistema de control, supervision y adquisicion de datos.

{)El Concesionario debera entregar para este volumen todas
memorias de célculo de las estructuras y equipos disefiados, los
planos generales y de detalle para construccion e instalacion, y
estudios definitivos de acuerdo con las obras y sistemas
requeridos para la operacion. Igualmente, la relacion completa
de las normas técnicas empleadas y que cumplen cada uno de
los disefios elaborados.

£9(ix) Estudio para el Disefio del Pavimento de los Tuneles

1) Las consideraciones minimas a tener en cuenta para el estudio
y disefio de la estructura del pavimento de los Tuneles son:

= Geologia.

= Topografia.

= Suelos y materiales.

= Drenaje y sub-drenaje.

= Transito (TPD).

= Disefio de pavimento en concreto, con una vida til de 20
afos.

(2 El Concesionario entregara como minimo:

= Memorias de los céalculos realizados, incluyendo las
proyecciones del transito.

= Planos de las secciones transversales de los tuneles y sus
nichos con las especificaciones del pavimento
recomendadas.

= Recomendaciones generales sobre el drenaje superficial y
subterraneo y mantenimiento del mismo.

= Recomendaciones generales sobre el proceso constructivo.

= Programa de mantenimiento para el pavimento.

4.4 Requisitos minimos particulares para disefio, construccidn y operacién

@) Sin perjuicio de lo estipulado en las secciones anteriores, a continuacion se
establecen otros requisitos minimos particulares para el disefio y la construccion
de las obras y operacion de los Tuneles, los cuales atienden a estandares,
metodologias y procedimientos internacionalmente aprobados.

(i) Andenes y Ductos para Cableado
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El ancho del andén construidos sobre los carcamos que
albergan los ductos para los cables de energia, la tuberia
contraincendio, cableado de control y otros ductos de
servicios. El disefio de estos carcamos debe tener en cuenta el
proceso constructivo y el espacio requerido para estos ductos,
deben ser de concreto hidraulico y se deben disefiar como
minimo para soportar la carga impuesta por un camion grande
de dos ejes (C2 G), deberan cubrirse con placas fabricadas de
un material resistente de tipo metélico o fibra de vidrio con
una resistencia minima de 80 kN, las cuales deben poder ser
retiradas facilmente para realizar labores de mantenimiento.

Nichos para parqueo de emergencia.

Nichos de auxilio (S.0.S.).

Nichos contraincendios.

Salidas de emergencia peatonales.

Acceso de los servicios de emergencia.

Nichos para instalaciones eléctricas.

Tanque de almacenamiento de agua contraincendios.

Sistema de tratamiento de agua residual.

(if) Impermeabilizacion

1)

El tinel contard con un sistema de impermeabilizacién que

(2)

garantice que la calzada y las canalizaciones eléctricas del
tunel estén siempre secas, evitando la posibilidad de flujos,
goteos, etc, que pudieran afectar a la circulaciéon de los
vehiculos o al funcionamiento de las instalaciones eléctricas,
mecanicas 0 de comunicaciones.

«

El Losdisefio detallado analizard y valorard la conveniencia

de diferentes sistemas de impermeabilizacién, de acuerdo con
las conclusiones del Estudio Hidrogeoldgico correspondiente.
De manera general, los tlneles deberan tener una barrera
impermeable entre el soporte primario y el revestimiento
definitivo eleual-ne-permitirala-y, adicionalmente, podré ser
necesario realizar inyecciones u otros tratamientos para
reducir el caudal de infiltracion, segun se determine.

8(3) En caso de_que las aguas hacia—el-interiorde-lostineles—a

wresn—do—aehnsr o s s hevedn s nmpiznnde 1000 o
impermeabilidacd-enestas areas. Paralas-aguas queafloren por
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el piso, éstas deberan ser conducidas hacia el sistema de

drenaje de agua subterranea. Para-la-impermeabilizacién-de
los-hastialesy-de-la-béveda-debera-instalarseDe acuerdo con

el Estudio Hidrogeoldgico, en ciertos sectores del tlnel podra

ser necesaria una membrana-tmpermeableimpermeabilizacion

completa de la seccidén, incluso en solera. En tal caso el

ytitizaderevestimiento de concreto se dimensionara para
resistir las cargas hidraulicas correspondientes.

(iii) Soporte Primario

1) El soporte primario debe ser disefiado para estabilizar la
excavacion subterranea—ecen—Hmites—de—movimiento
predeterminades, evitando las inestabilidades en las paredes
de roca y limitando los movimientos por debajo de los valores
que se hayan predeterminado para el rangetipo de roca/suelo
esperado y encontrado durante toda la etapa de construccion,
dependiendo de la profundidad.

) Los esfuerzos y deformaciones en el soporte primario y el
desarrollo de zonas de falla en la roca/suelo alrededor, deben
ser determinados para cada etapa de la construccion, tanto a
corto como a largo plazo. La situacion a largo plazo se debe
considerar como el periodo entre la excavacion y la
colocacion del revestimiento definitivo, debe asumirse que no
sera menos de 1 afio.

3) El soporte primario_de los tineles excavados en roca debera
componerse de concreto lanzado adicionado con fibra
metalica y/o sintética, malla electrosoldada, pernos y arcos en
acero, segun las condiciones geotécnicas requeridas para las
estructuras subterraneas y con el disefio correspondiente que
el Concesionario debera presentar en detalle en cada seccion
del soporte, acorde con cada tipo de terreno establecido en sus
disefios geotécnicos.

“ [Conformato: Normal 1

(4) El Concesionario presentara un disefio para la ejecucion de los

tuneles en suelos residuales, suelos sueltos y rocas
descompuestas (saprolitos), en los que sera preceptiva la
ejecucion de la excavacion en fases y la adopcién de las
medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la
excavacion (tanto de las paredes como del frente) y minimizar
los asientos superficiales.

(iv) Revestimiento Definitivo
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La utilidad de los estados limites de agrietamiento, los limites
de esfuerzos y el estado Ultimo de ruptura deben ser
analizados para el disefio del revestimiento definitivo. El
revestimiento definitivo debera construirse de concreto
convencional o concreto lanzado con un espesor tal que
garantice la estabilidad geotécnica y estructural, asi como su
impermeabilizacion durante la vida util de los tineles. Se
requiere la construccion de un revestimiento definitivo sin
tener en cuenta el método de excavacion aplicado ni el tipo de
soporte primario utilizado.

El revestimiento definitivo debera tener la funcion de soporte
permanente de los tlneles, debe estar libre de infiltraciones y
una superficie uniforme que cumpla con los requerimientos
de acabado de acuerdo con las especificaciones de
construccion y debe tener un coeficiente de resistencia menor
en relacion con los ductos de ventilacion. Las caracteristicas
de acabado del revestimiento seran definidas en los pliegos de
construccion a desarrollar durante el Estudio de Detalle.

(v) Recubrimiento

1)

)

©)

Las paredes laterales de los tlneles deben ser recubiertas con
una pintura clara, reflectiva, no intensa compatible con la
efectividad de la luz, o con un enchape que cumpla la
efectividad de la luz, o con otro material de igual o mejores
condiciones. Igualmente, podra utilizar en los concretos del
revestimiento cementos blancos. Sea cual sea el
recubrimiento a utilizar este debe poseer todas las facilidades
de limpieza y debe cumplir con una duracién minima de 5
afios antes de su primera intervencion por mantenimiento
periodico. El recubrimiento debe ser resistente al lavado
mecanico del tanel, debe ser aplicado estrictamente de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La superficie del concreto debe ser tratada previamente segun
las normas para este tipo de recubrimientos.

El recubrimiento debe ser ro-inflamableantiinflamable y no
producir ningun tipo de gases en caso de un incendio.

(vi) Sistema de Drenaje del Tanel

(1)

Como los Tuneles seran disefiados con un sistema
impermeable, el agua subterrdnea debe entrar al tdnel
Unicamente por las tuberias laterales de drenaje y no debe
aparecer en la superficie de la via. El sistema de drenaje de
aguas en la superficie de la via debera considerar las aguas
procedentes de lavado de los tlneles como las que entran a
éste por los portales.
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)

©)

4)

Adicionalmente, el sistema de drenaje de la via debe recibir
cualquier tipo de liquido proveniente de derrames
accidentales.

Todos los elementos para la conduccién, tratamiento y
disposicion deberdn ser disefiados bajo la normatividad
consignada en el RAS-2000 y para el cumplimiento de la
normatividad ambiental de vertimientos.

El disefio del drenaje del agua en la superficie de la via, debe
considerar las condiciones de mantenimiento eficiente de los
canales de drenaje (carcamos) durante el tiempo de operacion
del tanel, para lo cual deberdn disefiar obras de féacil
mantenimiento.

(vii) Cableado y Servicios

1)

@)

©)

Intervenciones

Con respecto a los Tuneles, se deben proveer e instalar los
siguientes servicios y cables:

Cables para suministro de electricidad.

Cables eléctricos para la supervision y control del tanel.

Cableado de deteccion de incendios.

Cable radiante.

Cableado de comunicaciones y teléfonos de emergencia.

Otros cables.
Los servicios para terceros no son permitidos en el tanel.
Todos los servicios y cables deben ir a través de ductos y/o
bandejas portacables que deben estar debajo de los andenes
cubiertos por tapas de facil retiro por los técnicos de
mantenimiento.
Los cables a instalar en el tunel deberan ser blindados contra

roedores y resistentes a altas temperaturas y apantallados en
la medida que el disefio y las normas asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
construccion, rehabilitacion y /o mejoramiento de tineles, el Concesionario
deberd cumplir con todas las especificaciones y/o normas técnicas que de
acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta
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sean obligatorias para la ejecucion de este tipo de Intervenciones, y, en
particular, pero sin limitarse, a las identificadas en el siguiente listado:.

(b) El Concesionario estard obligado a cumplir, también, con las especificaciones

y/o normas técnicas de caracter internacional listadas a continuacién:

(i) ©IE-88-90Technical Manual for the Design and Construction of Road
Tunnels — Civil Elements, AASHTO, 2010.

(i) Suggested Methods for Rock Bolt Testing, Internationals

A
|

Hebv(iii) 1EEE. American Concrete Institute ef-Electrical-and-Electronic«

Engineers:(ACI):

i) CIE Comité ional de Lluminacidn,

506R-05, Guide to Shotcrete
Pégina 27 de 43

Con formato: Espafiol (Espafia - alfabetizacion
tradicional)

Con formato: Normal, Interlineado: sencillo, Sin
vifietas ni numeracion

(

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Normal 1, Interlineado: sencillo,
Esquema numerado + Nivel: 5 + Estilo de numeracion:
i, ii, iii, ... + Iniciar en: 1 + Alineacién: Izquierda +
Alineacién: 1.5 cm + Tabulacién después de: 2.4 cm +
Sangria: 2.4 cm

(

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

(

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

)

Con formato: Normal 1, Interlineado: sencillo,
Esquema numerado + Nivel: 5 + Estilo de numeracion:
i, ii, iii, ... + Iniciar en: 1 + Alineacion: Izquierda +
Alineacién: 1.5 cm + Tabulacién después de: 2.4 cm +
Sangria: 2.4 cm




= ACI 506.2-95, Specification for Shotcrete
= ACI 506.1R-08, Guide to Fiber-Reinforced Shotcrete
= ACI 506.5R-09, Guide for Specifying Underground

Shotcrete
QXV} - {Con formato: Normal 1, Sangria: Izquierda: 1.52 cm, }
Interlineado: sencillo, Sin vifietas ni numeraciéon
[Con formato: Espafiol (Colombia) ]
-« [Con formato: Inglés (Estados Unidos) J
[Con formato: Normal, Sangria: Izquierda: 0 cm ]
Adicionalmente, el Concesionario deberda cumplir con las siguientes
especificaciones:
(i) Excavacion y sostenimiento de los tineles
- [Con formato: Normal 1, Sangria: Izquierda: 1.5 cm ]
La excavacion de los taneles y la construccion del sostenimiento primario se
realizaran de forma que, en todo momento, se garantice la estabilidad de la
excavacién vy se eviten las deformaciones excesivas que pudieran afectar a la
superficie. La ejecucion de los tuneles debera sequir las especificaciones que se
detallan a continuacion:
“ [Con formato: Sangria: Izquierda: 1.5 cm J

(@) La excavacién se realizara por fases, cuyo nlmero y
dimensiones dependeradn de las caracteristicas del terreno,
segun se haya definido en el disefio detallado del tinel. Como
minimo se excavaran dos fases. El inicio de la excavacién de
la sequnda o posteriores fases no se realizara hasta que en la
fase anterior el sostenimiento primario esté completamente
colocado v las deformaciones estabilizadas.

(2) La longitud de excavacion maxima en la primera fase, sin
colocar el sostenimiento primario, se limitard a 4 m en rocas
de buena calidad y a 1 m en suelos residuales. En cualquier
caso, la longitud de pase sera funcién de la litologia de
excavacién, de la calidad geomecénica de la roca y de la
profundidad, siempre de acuerdo con las recomendaciones
incluidas en el Estudio de Tuneles. Después de la excavacion,
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(3)

se colocaré el sostenimiento primario lo més rapidamente que
sea posible, a fin de limitar las deformaciones del tunel y
evitar posibles inestabilidades. EI Concesionario dispondra en
obra en todo momento del acopio de materiales necesario para
hacer frente a una inestabilidad del tinel en el caso de que ésta

se produjera.

El Concesionario llevara un registro geomecanico continuo,

4)

en cada avance de la excavacién, del terreno que aparece en
el frente de excavacion. Este reqgistro deberd contener, entre
otra, la siguiente informacién minima: situacion (PK),
litologia, estructura del macizo, fracturacién y alteracién,
presencia de agua, indice de calidad del macizo RMR o GSI
y levantamiento geolégico del frente. Este registro formara
parte de la Memoria de Construccién que se entregara a la
Administracion a la finalizacion de las obras.

Si la excavacion se realiza mediante perforacion y voladura,

(5)

el Concesionario debera contar con el equipo necesario para
realizar _mediciones de las vibraciones producidas en la
superficie por las voladuras. El disefio de la voladura se
realizara de forma que se garantice un nivel de vibraciones
suficientemente reducido en superficie, en funcién de las
condiciones del tunel, de la proximidad de edificaciones u
otras construcciones, etc. La medicidn de vibraciones en los
puntos mas sensibles se realizard de forma sistematica en
todas las voladuras.

El tdnel contara con un sistema de instrumentacion

(6)

geotécnica, que se habrd definido en la etapa de disefio
detallado. La ejecucién de un tramo de tdnel requerira la
colocacién previa de los instrumentos de medicidn previstos
en superficie (inclindmetros, piezémetros u otros). En lo
referente a los instrumentos colocados en el interior del tdnel
(convergencias, extensémetros u otros), éstos se colocaran lo
mas réapido posible tras la excavacion.

El Concesionario llevara un registro continuo de las medidas

(1)

de la instrumentacion colocadas en el interior del tinel y en la
superficie. Estas medidas se realizaran de forma diaria hasta
la estabilizacién de las lecturas o, en cualquier caso, siempre
gue la zona de trabajos esté situada a menos de 150 m de la
situacién del instrumento. El registro completo de las medidas
formara parte de la Memoria de Construccion que se entregara
a la Administracién a la finalizacion de las obras.

En cada pase de excavacion, el Concesionario analizara la

informacién disponible (levantamiento geomecénico del
frente, lecturas de la instrumentacién, etc.) a fin de determinar
el tipo de sostenimiento primario que se aplicara en el tunel
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(8)

en los sucesivos avances, de entre los tipos de sostenimiento
gue se hayan definido previamente en el disefio de detalle del
tlnel.

El Concesionario dispondréa en el interior del tunel de las

medidas necesarias para garantizar la sequridad y las
adecuadas condiciones de trabajo de los operarios, tales como
iluminacion, ventilacién, equipos personales de seguridad,
etc. Se tomaran las medidas necesarias tendentes a garantizar
la sequridad de los operarios en relaciéon con el movimiento
de la maquinaria pesada.

(ii) _Afecciones al sistema hidrogeoldgico

En los tineles que los estudios de Fase Il hayan determinado que tienen una

probabilidad significativa de afecciones al sistema hidrogeolégico, durante la

ejecucion de las obras se tendran en cuenta las siguientes especificaciones,

tendentes a evitar dichas afecciones:

1)

Complementar y actualizar el inventario de puntos de agua y

2)

de aprovechamientos realizado en la fase de proyecto,
incidiendo con todo el detalle posible en la zona de portales
de los tlneles.

Continuar la medida de niveles piezométricos en los sondeos

(3)

ejecutados, extendiendo en el tiempo las medidas realizadas.

Colocar estaciones meteorolégicas que permitan medir las

(4)

precipitaciones, temperaturas, horas de sol,
evapotranspiraciéon potencial, etc., durante el periodo de

ejecucion del tanel.

Obtener muestras de agua y realizar ensayos quimicos para

(5)

conocer su composicion. Estos datos servirdn para comparar
los resultados con los obtenidos sobre muestras obtenidas una
vez terminado el tlnel y en fase de explotacion.

Perforar y colocar una red de piezémetros en los puntos que

(6)

haya definido el proyecto constructivo. Estos piezometros
serviran para controlar la evolucién del nivel freatico durante
la excavacion del tunel.

Medir los caudales de infiltracion al tunel durante la

construccién. Estos datos ayudaran a calibrar los modelos de
calculo transitorio. Igualmente, se deberé llevar un control
exhaustivo de la presencia de agua a lo largo del tinel, para
definir posteriormente los tramos en que se aplicara cada una
de las secciones de impermeabilizacién y drenaje (0
tratamientos) que haya definido el proyecto constructivo.
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(1)

Los modelos MODFLOW realizados en la fase de proyecto se

(8)

irdn actualizando y calibrando conforme avanza la excavacién
del tanel, incorporando los datos obtenidos con la
monitorizacién de los piezémetros instalados, con la medida
de caudales en el tdnel y con los datos geomecanicos que se
encuentren en el frente de excavacion.

En el caso de gue se haya estimado posible que se produzcan

9)

asientos en superficie que afecten a edificaciones, se debera
colocar una instrumentacion en dichas zonas tanto superficial
(hitos de control de asientos) como profunda (inclinémetros,
piezémetros). Durante la ejecucion de las obras se debera
utilizar _esta _instrumentacién para medir los asientos
producidos, y actuar en el caso de que se rebasen unos
umbrales admisibles.

Se deberan realizar pruebas a escala real de la eficacia de las

(10)

inyecciones para impermeabilidad del terreno, en el caso de
gue se hayan considerado en el disefio.

Una vez excavado el tunel, y antes de la ejecucion del

(11)

revestimiento definitivo, se debera tramificar el tdnel vy
determinar las zonas o tramos en los que se colocara cada una
de las secciones de impermeabilizacién que se hayan definido.

Se controlara adecuadamente el procedimiento de ejecucién

de la ldmina plastica de impermeabilizaciéon, o de
imprimaciones 0 membranas proyectadas de forma que se
garantice el que las soldaduras quedan correctamente
ejecutadas y que la lamina no sufre rasgaduras u otros dafios
gue permitan la entrada de agua al interior del tunel.

4.6 Requerimientos al Final de la Etapa de Construccién

@

(b)

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad
Funcional respectiva el Concesionario debera entregar los Planos As Built y la
Memoria de Construccion sobre dicha Unidad Funcional en los cuales quede
plasmado la obra finalmente construida con las modificaciones que se hayan

realizado.

Esta informacion debera ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la
Seccion 4.2 del presente Apéndice.
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CAPITULOV Otras especificaciones y normativas aplicables a sistemas y equipos

5.1 Equipos

(a) Los equipo de construccidon generan desechos de aceite y el manejo estos
desechos deben ser dispuestos sequn DECRETO 4741 DE 2005 que reglamenta
parcialmente la prevencién y el manejo de los residuos o desechos peligrosos.

(b) Permiso para Emisiones Atmosféricas incluido Ruido (Decreto 948 de 1995)

(c) Norma NTC para transporte de sustancias peligrosas y las disposiciones
contenidas en la normatividad ambiental vigente para los vehiculos cisterna que
suministran en obra el combustible a la maquinaria de construccion.

(d) PMIT-5.3-17. Proyecto de Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos

(e) Guia de manejo ambiental de proyectos de infraestructura 2011.

5.2 Sistema Inteligente de Transporte (ITS)

Para el desarrollo de las actividades establecidas en las Secciones anteriores, el
Concesionario deberd cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas
técnicas que se listan a continuacion:

{)—ICONTECInstituto—ColombianeEl sistema Eléctrico y el sistema de

(i) RETIEtierra debe cumplir lo consagrado en el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE y sequir las recomendaciones
del Cédigo Eléctrico Colombiano.

(i) UNE-EN—13306:2011— MantenimientoPL AN NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, Resolucién 4101de diciembre 28 de 2004

De Caracter Internacional:

(iii) NORMAS Y ESTANDARES ISO del COMITE TECNICO TC-204, sobre
el Sistema Inteligente de Transporte.
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(iv) La Fibra Optica a instalar con el objetivo realizar la Infraestructura central
de Telecomunicaciones debe cumplir con la recomendaciéon ITU-T
G.652d, con un minimo de cuarenta y ocho (48) hilos.

(v) Las caracteristicas y especificaciones de la fibra dptica deben cumplir con
las recomendaciones ITU-T serie G.600 a serie G.900, aplicables y
pertinentes en relacion con la red de transporte y fibra Optica.

Otras Especificaciones:

(vi) Los sistemas de gestion deben cumplir con el modelo de arquitectura fisica,
funcional y de informacién, Recomendacién UIT-T M.3010.

£ (vii) Los sistemas de cableado estructurado deben cumplir con las
recomendaciones de la norma EIA/TIA 568A.

5.3 SEGURIDAD VIAL

Para el desarrollo de las actividades en las Secciones anteriores, el Concesionario debera
cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas técnicas que se listan a
continuacion:

@) PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2016, adoptado mediante la
Resolucion 1282 de 2012 del Ministerio de Transporte.

(b) MANUAL DE SENALIZACION - DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucién 4577 de 2009 del
Ministerio de Transporte.

() METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE
VELOCIDAD Y ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED
NACIONAL DE CARRETERA adoptado mediante Resolucion No 001384 de
abril 20 de 2010.

El Concesionario estara obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/o normas
técnicas de caracter internacional listadas a continuacion:

©) ISO 39001 de SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD
(b) DIRECTIVA 2008/96/CE, del 19 noviembre 2008 del Parlamento Europeo y

del Consejo, sobre GESTION DE LA SEGURIDAD DE LAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.
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6.1

@)

(b)

(©

CAPITULO VI Sistemas de gestion de la seguridad y gestion integral

Sistema de gestién de la seguridad vial

El Concesionario deberd estructurar y aplicar un sistema de gestion de la
seguridad vial — SGSV, que le permita la identificacion, evaluacion y
priorizacion de los peligros que puedan afectar los distintos usuarios del
Proyecto, de tal manera que se puedan poner en marcha medidas de intervencion
apropiadas para reducir el riesgo a un nivel tan bajo como sea razonablemente
posible.

Este sistema se debera incorporar para todas las Etapas del Contrato un enfoque
organizado para la gestion de la seguridad vial, por medio del cual se establece
la estructura organizacional, se identifican las responsabilidades del
Concesionario, los documentos de politica y los procedimientos para la gestion
efectiva de la seguridad vial.

Para lo anterior se deben tener en cuenta los lineamientos que se describen en
las secciones siguientes.

(i) Estrategias del sistema de gestion de la seguridad vial: EI SGSV debera
desarrollarse aplicando los métodos que se describen a continuacién de
acuerdo con las caracteristicas particulares de cada unidad funcional.

(1) Método reactivo: Responde a los acontecimientos que ya
ocurrieron, como los accidentes de transito.

(2) Método proactivo: Busca activamente identificar los riesgos
potenciales para los distintos usuarios de la via concesionada.

(3) Meétodo predictivo: Analiza los resultados de procesos de
monitoreo, control y seguimiento del sistema y su entorno para
identificar los problemas potenciales futuros.

(if) Técnicas para la definicion de medidas de intervencion para mejorar la
seguridad vial.

Q) Las Intervenciones, Obras de Mantenimiento y, en general,
cualquier accion para mejorar la seguridad vial que
implemente el Concesionario, deberan realizarse utilizando
el concepto de vias seguras y en consideracion con los
efectos producidos por la entrada y salida de vehiculos y
personas a la carretera, asi como con la atenciéon de las
victimas en el evento que ocurran accidentes de transito.

2 A partir de esta concepcion, el objetivo de las Intervenciones
y/o Obras de Mantenimiento son la creacion de un sistema que
ofrezca seguridad, por lo que se requiere enfatizar en las
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©)

(4)

caracteristicas de proteccion que la infraestructura debe
brindar a los usuarios.

Para el cumplimiento de los indicadores de seguridad vial y la
gestion de la seguridad vial en las vias concesionadas, el
concesionario debera realizar intervenciones que modifiquen
las condiciones de las vias y reduzcan la accidentalidad vial.
En el caso en que se incluyan Obras Complementarias y/o
Obras Adicionales, el Concesionario debera verificar
periodicamente que con ellas se cumplen con los estandares
de seguridad vial y se reducen riesgos potenciales.

En la ejecucion del Contrato, el Concesionario debera recurrir
a las siguientes técnicas o brindar su apoyo en las mismas,
segulin correspondan a acciones reactivas o proactivas:

= Auditorias de Seguridad Vial — ASV: Las auditorias de
seguridad vial (ASV), corresponden a la aplicacion de
métodos sistematicos con fines preventivos, que permiten
verificar no solo el cumplimiento de todos los estdndares
de la seguridad de las vias y su entorno, sino verificar si
alguno de los estandares en particular y en casos
especificos no da suficiente seguridad a los usuarios y
pueden constituirse en riesgos potenciales. Las ASV seran
implementadas durante la ejecucion del Contrato, en
especial, durante la revision por parte de la Interventoria
de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y los
Estudios de Detalle.

= Inspecciones de Seguridad Vial: Las inspecciones de
seguridad vial (ISV) seran realizadas por el Interventor
con profesionales independientes y expertos en el tema,
como parte de la gestion de seguridad vial en carreteras y
corresponde a una herramienta proactiva de evaluacion
sistematica para identificar los riesgos o peligros en el
transito, relacionados especialmente con las sefiales de
transito, los elementos laterales de las vias, los factores
ambientales y el estado de la superficie de la via y sugerir
medidas correctivas. Las ISV estdn basadas en listas y
procedimientos de chequeo se desarrollaran sobre vias en
operacion. Se realizaran periédicamente, dependiendo del
aspecto que se vaya inspeccionar.

» Andlisis de tramos de concentracion de accidentes —
(ATCA) :El andlisis de tramos criticos de accidentalidad
por transito es una técnica reactiva para la gestion de la
seguridad vial que debe realizarse por lo menos una vez
cada afio. Los tramos criticos de accidentalidad vial son
tramos donde se espera un alto nimero de accidentes, que
tiene como resultado factores locales de riesgo. Estos
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espacios se identifican en términos del nimero de
accidentes reportados, pero preferiblemente por el nimero
de accidentes esperados. En el caso en que se impongan
Deducciones a la Retribucion en razon a los Indicadores
relacionados con la seguridad vial, el Concesionario
deberd realizar los ATCA que sean indicados por la
Interventoria. Cada uno de los ATCA comprenderd los
siguientes elementos:

e Recoleccion de informacion sobre la via, el transito y
los accidentes.

e Division de la via en puntos y tramos.

¢ Identificacion y calificacion de los espacios criticos
(puntos y tramos peligrosos).

e Andlisis tedrico y en campo.

e Elaboracién de la propuesta de intervencion o
tratamiento.

e Pre-evaluacion de las propuestas de tratamiento.

e Priorizacion de los proyectos y espacios de
tratamiento.

¢ Implementacion y operacion del tratamiento.

e Post-evaluacion antes después de los efectos de la
intervencion.

e Para la realizacion del ATCA, se requieren registros
sobre los accidentes ocurridos, y datos sobre los
volumenes de transito, el disefio de la via y el entorno.

= Estudio de comportamiento de los usuarios: Como parte
del sistema de gestion de la seguridad vial, el
Concesionario esta obligado a disponer de metodologias
de evaluacion del comportamiento de los usuarios y de las
causas que originan los comportamientos de las personas
dentro de la via.

(iii) Sistema de monitoreo, control y seguimiento

(1)

@)

Como parte del SGSV el Concesionario debe implementar un
sistema de monitoreo, control y seguimiento para medir los
efectos de las medidas correctivas aplicadas, hacer
seguimiento a la programacion de actividades y a controlar la
ejecucion de los trabajos y el cumplimiento de las
especificaciones y recomendaciones de intervencion.

El sistema de monitoreo se debe convertir en un sistema de
alerta temprana sobre los cambios en las condiciones de
seguridad vial en el Proyecto.

(iv) Registros de apoyo al sistema de gestion de la seguridad vial
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@)

@)

®3)

A partir de los registros nacionales, el Concesionario debera
conformar un registro de accidentes georreferenciado para el
Proyecto, indicando todas las caracteristicas asociadas, que
permitan la realizacion de los andlisis para establecer las
causas que los originan, su relacién con la infraestructura y
faciliten la definicion de medidas de intervencion.

Este registro es la base fundamental del proceso de monitoreo,
las variaciones que muestren sintomas de empeoramiento de
las condiciones de seguridad vial deben disparar las alarmas
de alerta para que se tomen medidas correctivas.

El Concesionario deberd contar con un registro de las
infracciones que frecuentemente cometan los usuarios de la
via, que deberd ser actualizado mensualmente, a fin de
identificar conductas que se puedan convertir en un riesgo
para la operacion de trénsito y traducirse en accidentes, como
por ejemplo el exceso de velocidad o el transito en contravia
y tomar las acciones preventivas necesarias.

(v) Apoyo de la comunidad y cuerpos de control

1)

@)

En el marco del SGSV el Concesionario deberd crear
mecanismos para recibir por parte de los usuarios de la via,
los habitantes de pasos urbanos y poblaciones vecinas y de la
comunidad en general las percepciones en materia de
seguridad vial y sobre los riesgos que los usuarios cotidianos
perciben. El Concesionario debera procesar la informacion e
incluirla en los anélisis que hacen parte del propio SGSV para
las acciones de mejoramiento a que haya lugar.

El Concesionario deberd realizar el analisis de las
recomendaciones de los cuerpos encargados del control del
transito en la via y para la ejecucion del método proactivo para
la gestion de la seguridad vial.

(vi) Gestion del Riesgo: en materia de seguridad vial

1)

El SGSV debe estar basado en la gestion de los riesgos a que
estan expuestos los usuarios de la via y pobladores vecinos,
de sufrir accidentes de transito, para lo cual es necesario tener
en cuenta los siguientes conceptos:
= Peligro: Condicion u objeto que potencialmente
puede causar lesiones al personal, dafios al
equipamiento o estructuras, pérdida de material, o
reduccion de la habilidad para desempefar una
funcién determinada. Fundamentos del peligro:

e Entendimiento de los peligros
(naturales, técnicos, econémicos).
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@)

©)

e Identificacion de los peligros
(factores de disefio, humanos,
organizacionales)

e Anadlisis de los peligros
(identificacion  peligro  genérico,
componentes y  consecuencias
especificas.

« Documentacion de los peligros

e Consecuencia: Resultado potencial
de un peligro

= Riesgo: Es la evaluacion de las consecuencias
de un peligro, expresada en términos de
probabilidad y severidad, tomando como
referencia la peor condicion previsible.
Fundamentos del riesgo:

o Gestidn del riesgo: término genérico que
engloba la evaluacion y mitigacion de
los riesgos en el transito que afectan la
seguridad vial como consecuencia de los
peligros que amenazan al usuario de la
via, llevandolo en la préctica, a un nivel
tan bajo como sea razonablemente
posible.

o Probabilidad del riesgo.

e Severidad del riesgo.
« Indice/tolerabilidad del riesgo.

« Control/mitigacion del riesgo.

Se definen tres niveles de riesgo en orden descendente
partiendo de una region no tolerable, en la cual el riesgo es
inaceptable en cualquier nivel, una region tolerable, el donde
el riesgo es aceptable basado en la mitigacion, por lo cual se
requiere un analisis de costo beneficio, y finalmente una
region aceptable en la que el riesgo es aceptable tal como
existe.

En la region tolerable se aplican las técnicas de gestion del
riesgo en la medida que se introduzcan medidas de mitigacion.
Se busca llevar el riesgo a un nivel tan bajo como sea
razonablemente posible en la practica.
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(4)

En la grafica se muestra el diagrama de proceso para la gestion
del riesgo propuesto para ser ejecutado dentro del Sistema de
Gestion de la Seguridad Vial de la via concesionada.

Figura 11 — Diagrama de la gestion del proceso
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(vii) Constitucion del Sistema de Gestion de la Seguridad Vial

@)

@)

El Sistema de Gestion de la Seguridad Vial estara integrado
por los médulos que se describen a continuacion.

Estructura Organizacional: Comprende la estructuracion de

una organizacién encargada de la gestion de la seguridad vial,

con los niveles de direccion, lineas dependencia, funciones y

responsabilidades. Como minimo el Sistema de Gestion de

Seguridad Vial debe contar con una coordinacion del SGSV,
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una seccion de Ingenieria de Seguridad Vial y una Consultoria
externa.

3) Sistema de Informacién: La gestion de la seguridad vial de la
via concesionada se basa principalmente en la recoleccion,
clasificacion y andlisis de informacién relacionada con los
hechos que afectan la seguridad de los distintos usuarios de la
viay de las intervenciones y mejoras, por consiguiente se debe
constituir un sistema el tratamiento y administracion de datos
e informacién, organizados y listos para su uso en la gestion
de la seguridad vial, el cual debe disponer al menos de los
siguientes registros:

= Registro de accidentes de transito.

= Registro de infracciones.

= Registro de las caracteristicas e inventarios de la via.

= Registro de informacidn proporcionada por los usuarios.

= Registro de informacién proporcionada por las autoridades
de control.

= Registro de estudios e intervenciones de seguridad vial.

= Registro de indicadores de seguridad vial.

4) Sistema de Informacion Geografica: La informacion referida
en el sistema de informacion debe ser georreferenciada y cada
punto localizado en la red debe estar acompafiado con sus
distintos atributos que permitan su visualizacion espacial. El
sistema de informacion geogréafica para el SGSV de la via
concesionada debe permitir como minimo lo siguiente:

= Recolectar, almacenar y obtener informacion basada en su
localizacion espacial

= Identificar lugares en un determinado entorno geografico
que cumpla con un criterio de seleccidn especifica

= Explorar relaciones entre grupos de datos en un entorno
geografico previamente definido

= Analizar la informacion espacial relacionada a un entorno
geografico como ayuda a la toma de decisiones.

= Facilitar la seleccion y traspaso de informacion a modelos
analiticos capaces de evaluar los impactos que originarian
la eleccién de una u otra alternativa en un entorno
geogréfico previamente definido.

= Permitir la visualizacion gréfica y numérica del entorno
geogréfico definido ya sea antes o después del anélisis.

(viii) Sistema de Gestion del Riesgo: La gestion del riesgo hace referencia a un
proceso institucional a través del cual el Concesionario busca controlar los
elementos de creacion o generacion de riesgo o disminuir el riesgo
existente con la intencion de fortalecer la seguridad integral de los usuarios
del Proyecto. La gestion del riesgo es un proceso sistémico, sistematico y
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(ix)

)

(xi)

ciclico que debe hacer parte de la organizacion de la concesion y su sistema
de gestion de la seguridad vial.

Técnicas o Estrategias para la Definicion de Intervenciones: EI SGSV debe
utilizar para la definicion de las medidas de intervencion algunas de las
siguientes técnicas seglin correspondan a acciones reactivas o proactivas.

Q) Auditorias de seguridad vial.

(2) Inspecciones de seguridad vial.

3) Analisis de tramos de concentracion de accidentes.
4) Estudio de comportamiento de los usuarios.

Sistema de Indicadores de Seguridad Vial: Los indicadores de seguridad
vial a los cuales hace referencia el SGSV, y que se encuentran dentro del
grupo de indicadores de disponibilidad, calidad y nivel de servicio que trata
el Apéndice 4 son los siguientes:

Q) E4EG6: Baches

(2 EBE22: Escalonamiento

2(3) E8: Estado de Mérgenes, SeparaderCentral.separador central.
Area de servicio y Dereche-de-viaCorredor del Proyecto

3)(4) E8E11: Sefalizacion Vertical

“4(5) E9E12: Sefializacion Horizontal

{5)(6) E10E13: Barreras y Elementos de Contencién

@) E14: lluminacion
(8) 0105 y 08: Tiempo de Atencion de Accidentes y

Emergencias
£83(9) 04 y O7: Tiempo de Atencién de Incidentes—-Aeccidentes—y

Emergencias
(10) 0201: Indice de Mortalidad

(11) E19: Sistema de iluminacién
(12) E20: Sistema de ventilacion
(13) E21: Sistemas de tlneles

Politicas y Procedimientos: EI SGSV de una via concesionada debe
funcionar sobre la base del establecimiento de una politica de seguridad
vial, con metas y objetivos precisos, definidos en la creacion del mismo.
De igual manera, el sistema debe estar apoyado sobre la construccion de
procedimientos claros, realizables y documentados.
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6.2 Otras especificaciones

(@)  Noaplicaalpresenteproyecto-N.A
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