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(a)

(b)

CAPITULO I Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccidn 2.1 Contrato Parte General, el presente
Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirdn el Proyecto. Sin
petjuicio de la obligacion del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones
establecidas en este Apéndice, este sera responsable del cumplimiento de las
obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido
en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demds documentos contractuales,
s¢ atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del Contrato.
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CAPITULO II Descripcion del Provecto

2.1 Descripeion

(a) Las vias objeto de la concesion “Autopista Conexion Norte”, tienen una fongitud total
estimada origen destino de 145 kildmetros ¥ su recorrido discurre integramente en el
departamento de Antioquia.

D) La Autopista Conexién Norte une los municipios de Remedios, Zaragoza y Caucasia;.
El objetivo de esta concesion es conectar el sur occidente y centro occidente del pais de
forma directa con el Puetto de Cartagena y el norte del pais y el nordeste de Antioquia
con la concesién de Ruta del Sol a través de Puerto Berrio, proyectando que se convierta
en uno de los corredores viales mas importantes del pais.

{c) Las obras objeto de esta concesién consisten en la Construccion de una noeva via en
calzada sencilla entre Remedios y Zaragoza, el Mejoramiento de la calzada actual del
tramo Zaragoza-Caucasia y la Construccion de una nueva variante en calzada sencilla
en Caucasia.

(d " La Figura | muesira la localizacién general del Proyecto.
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Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2

Vias existentes comprendidas en ¢l Proyecto

En los téuninos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se cncuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La informacion
de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado actual” de las
vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se sefiala en la Parte
General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hara en el estado en que se encuentre, por
Jo que la informacién siguiente no genera obligacion alguna a cargo de la ANI, ni servira de base
para observacion o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas
o reales diferencias entre la informacion que aqui se incluye y la real condicion del Corredor del

Proyecto:
Tabla 1 —~ Descripeion de vias existentes comprendidas en el Proyecto
. Origen Destino .
Cédigo de via Ente Longitud .
(nomegnclatura) Competente (Nombre — | (Nombre — (Kgm) Estado actual
PR} PR)
Giobermacion de Via secundaria y terciarfa
Ami; Lia Remedios Zaragoza 58 bidireccional de bajas
q cspecificaciones
Gobernacion de | ., . Caucasia Via secundaria
L Zaragoza 87 . . .
Anlioguia - bidireccional pavimentada
2.3 Estaciones de Peaje

Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

No aplica.

24

(2)

Unidades Funcionales del Proyecto

Las vias que hacen parte de la presente concesion, se han sectorizado por Unidades
Funcionales (UF), basadas en los diseiios realizados con anterioridad por parte de
Interconexion Eléctrica, S.A. (ISA). Sin embargo, debe resaltarse que el alcance de las
concesiones se ha visto modificado con respecto a los mencionados disefios. En
concreto, la diferencia fundamental reside en que en ellos se contempld la construceion
de doble calzada por fases de tres bloques constructivos de cinco afios a lo largo de todo
el recorrido, mientras que la concesion a la que hace referencia el presente documento
comprende (inicamente fa Construccidn de una calzada, quedando fuera del alcance la
gjecucion de la segunda. No obstante, el Concesionario deberd realizar el disefio de
ambas fases de Construccion, y adquirird los Predios necesarios para la plataforma
completa de dos calzadas. Para efectos de la adquisicidn de los Predios de la primera
calzada, el Concesionario debera adquirir minimo una franja de treinta (30) metros y
respecto a los Predios de la segunda calzada, estos no haran parte del 40% de la longitud
efectiva requerida para el inicio de la etapa de Construccion de la primera Unidad
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Funcional, pero el Concesionario los debera adquirir de acuerdo a lo definido en el
Contrato Parte Especial numeral 4.5 (a) (i).

()] Siguiendo el criterio descrito anteriormente, cada una de las unidades funcionales de la
concesion cuenta con las siguientes caracteristicas generales:
Tabla 3 — Unidades Funcionales del Provecto
. o Longitud _
UF Sector (nombol:g::gscisq Destino (nombre, aproximada Intervencién Observacifm
S ’ o abseisa, coordenadas) origen previsia
coordenadas) =
. _ | desting®
Remedios- Remedios Zaragoza Construccion de
Ul'l Zara ro'/:l KO0+000 K57+573 58 o 1:( T4 e Se incluye 1 tdne]
VITAEOZE | (929.684:1.269.383) | (913.737;1.319.026) ealzadi v
Zaragoza Caucasia Sur Mejoramiento n‘icrm;l;ge‘ni usla
K0+000 K82+226 (calz. deha) 82 de la via istinto nivel on
(913.737:1.319.026) (876.447,1.373.720) existente RS
””””” ] Zaragora.
UF2 | Zaragoza- ' Variante de Caucasia
Caucasia Caucasia Sur _ para conexion con el
* K 5‘.}_3 75 Caucasia Oeste K0--000 5 Consiruccion de | Grupe 4 Norte,
(876 4471373 720) (872.749;1.376.642) calzada nueva incluyendo dos
oo intercambiadores a
- L distinto nivel

Nota (1): Las longitudes son de referencia. El Concesionario sera responsable de cjecutar las obras
correspondientes a a longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los PR inicial y final
identificados en las tablas anteriores v la descripcién particﬁlz—zr de cada Unidad Funcional.

Nota (2): En los disefios realizados por Interconexién Eléctrica, S.A. (ISA) se inclufan 4 tineles para el
tramo Remedios (Ot) — Zaragoza y 1 tdnel para el tramo Zaragoza — Caucasia; sin embargo, dicho nimero
variard de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2,

Nota (3): En todo caso y para evitar dudas se entiende que los disefios de ISA son Gnicamente referencizles
y el Concesionario serd responsable por fa revision y ajuste de los mismos,

Nota (4): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la
UF 1 de la concesion Autopista al rio Magdalena 2.

(c) La Figura 1, incluida en el numeral 2.1, muestra la localizacion general de cada Unidad
Funcional.
2.5 Alcance de las Unidades Funcioga]es

f.as Especificaciones Técnicas a las que se refiere la seccion 4,17 a) iv) (2) de la Parte General
son las establecidas en la presente Seccidon 2.5.

A continuacién se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas o
maximas —seguin corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto,

Unidad Funcional | . Remedios-Zaragoza

(a)

TFabla 4 - Unidad Funcional 1



009

Longitud
Origen . ) Minima . Obras
Subsector | (nombre, abscisa, De'stlno (nombre, Origen Interve_nc:én Principales que | Observacidn
abseisa, coordenadas) & prevista P 1
coordenadas) A Destino debe Ejecutar
ST DU (Wm)
Remedios Zaragoza Construceién de Construccion de
1 K0+-000 K37+573 Bt ml;adq ey 59 puentes y |
(929.684;1.269.383) | (913.737;1.319.020) s tnelH®

Nota (1): En los disefios realizados por Interconexion Eléctrica, S.A. (ISA) se inclufan 4 tineles; sin
embargo, dicho nimerg variard de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.

Nota (2): En la futura segunda calzada, cuya Construccion no se incluye en la concesion pero si debe
realizarse su disefio fase LI, se incluye | tinel y 58 puentes. En los disefios realizados por Interconexion
Eléctrica, S.A. (ISA) se inclufan 4 tineles, pero este namero variard de acuerdo con lo indicado en el

numeral 5.2.

Tubla 5 — Obras especiales gue minimamente debe ejecutar en la Unidad Funeional 1.

No aplica.

Tabla 6 - Caracteristicas Geoméiricas v téenicas de Entrega de eada Subsector para vias a

cielo abierto, puentes

y viaductos.

Requisitos Téenicos

Subsector 1

Longitud de referencia (Km) 58
o Namero de calzadas minimo (un) 1T 1
Wﬁﬁmcro de carriles por calzada minimo (ur;)A <<<<< 2
Sentido de carriles (Uni o bidirc;cioual) E.Biéircécional
Ancho de Carril minime (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m} 7.30
Ancho de berma minim;u(lg) 1.80 -
Tipo de berma o Berma )
Cumplimiento de I,c; 65_:1; 1993 (s/m) Si o
T Func - Primaria

Funcionalidad (Primaria- Secundaria)

Acabado de [a rodadura (Flexible ~ Rigido)

fexible o Rigido

longitud ¢ Km))

Velocidad de disefio minimo (kmy/h) 30
o Radio minimo (m) R 229
Pendiente maxima (%) 6
| Excepeiones a la velocidad de disefio (% de 16 Kmm

Excepeiones al vadio minimo (% de longitud
a un determinado m)

0.13 Km con radio minimo 147
m. K30+540,45-K34+541,71

Excepciones a la pendiente
maxima (% de longitud a un determinado
%)

1.5 Kum con pendiente maxima
7.68%. Tramos K2+200-
K2+476, K15+342-K15+501,
K35+335-K35+513, K35+513-
K35+700, K35+700-K354815,
K36+195-K36+484, K37T+336-
K37+669, K38+854-K394407,
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Requisitos Técenicos Subsector 1
- o KA48+830-K49+070, K511220-

K514390
Ancho minimo de separador central (im) ) N.A.
Iumninacién No

En vias de doble calzada de |
cualquier categoria la zona de
exclusion se extenderd minimo
veinte (20) metros a lado y lado
de Ja via que se medirén a parlir
del gje de cada calzada exierior.
Lin ningiin caso esta franja '
podrd ser menor de sesenta (60)
metros, y esta deberd medirse,

Ancho Minimo (m) de Corredor del treinta (30) metros a cada lado,
Proyecto a partir del EJE DEL

SEPARADOR establecido en ¢l
DISENO DE LA DOBLE
CALZADA.

La doble Calzada podra tener
una franja mayor a sesenta (60}
metros, de conformidad con fo

que establezea el disefio de la

obra.

Nota {1): Para el disefio de la segunda calzada se consideran bermas exteriores e interiores de 1,80 y 0,50
metros respectivamente. El ancho de separador central es de 4 metros de anchura. Bl resto de condiciones
geométricas y técnicas son similares a las indicadas en la tabla anterior.

Tabla 7.1 - Caracteristicas Geométricas y Téenicas de Enteega de Cada Thanel.  Primera

Calrada
Requisitos Téenicos ' Tiinel 1
PR de Inicio PR de Término® 36:+670-37+162
Longitud de FGYCI;C!]Ci;;. (Km)® 0,492
Nimero de calzadas minimo (171:1) Una
Namero de carriles por calzada minimo
(un) Dos
‘ Sentido de catrriles (Und o bidireccional) mwi-;idifcccional
B Ancho de Carril minimo (m) ] ) 3,65
 Ancho de Calzada minimo {m) R 130
Sobre ancho (berma) minimo (15 1,06
Andenes laterales minimo (m)_ 1,00
Acabado de ;t ;?éllil;;ill'ﬂ (Rigido- Rigidg
Velocidad de disefio ;r;;;ﬁno (Km/h}, 80 .
Radio minimo (m}) N.A. o
Pendiente 111;;;1“1;3 {% sentido) 2,31% ]
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Impermeabilizacion (%0)

De forma general,
feotextil + Lamina

PVC

Tipo de Ventilacion N.A.
Galibo minimo de operacion vehicular ﬁ;(; """""""""" o
(m) )
Revestimiento en hastiales y béveda 0.30
{m) S

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia gue podran variar de acuerdo con los diseftos fase 111,

Nota (2): Para este tinel no aplica la clausula 13.3 (k) del Contrato Parte General.

083

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3

Especificaciones Generales Capitulo [V Tuneles numeral 4.2,

A
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Tabla 8.2 - Caracteristicas Geométricas y T'éenicas de Entrega de Cada Tanel.

Segunda
Cabeada (informacion preporcionada sélo a efeetos de disefio).

Requisitos Técnicos Tiinel 1
PR de Inicio — PR de FérminotV 36+670-37+162
Longitud de referencia {(Km) 0,42
Nimero de calzadas minimo (un) Una
Numero de carril lz:;wp?r—cnlzada minimo
. Dos
{un) _ _
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional
Ancho de Carril mfnimo (m)y - 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) C 730
Sobre anche (berma) minimo (m) 1,00
Andenes laterales minimo (m) 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido- e
. Rigidg
flexiblc) BIe
Velocidad de disefio minimo {(Km/h) 80
Radio minimo (m) NA,
Pendiente maxima (% sentido) 2,41%
Tipo de Ventilacidn N.A,
" Galibo minimo de operacion vehicular 5.0 T
- (my 7
Revestimiento en hastiales y boveda ) 0.30
{m) ’
De forma general,
Inpermeabilizacién (%) Geotextil + Lamina
PVC

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podran variar de acuerdo con los disefios fase I11.
Nota (2): Para este tinel no aplica fa clausula 13.3 (k) del Contrato Parte General.

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice téenico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Taneles numeral 4.2.



Tabla 9 - U¥F1: Interseeciones que como minimeo debe desarcvoliar el Concesionario

No aplica.

BRI

Tabla 10 - UFL: Variantes a Ceniros Poblados gque como minime debe desarroliar el

{Concesionario

No aplica.
(b Unidad Funcional 2.Zaragoza - Caucasia
Tabla 11 - UFZ Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2
Origen . Longitud .de : .. | Obras Principales
i . Destino (nombre, Referencia Intervencion .
Subsectorx (nombre, abscisa, . . . : que debe Observacion
abscisa, coordenadas) Origen Destino prevista . @
coordenadas) Ejecutar
,,,,,,,,,, (Km) BN I I
Zaragoza Caucasia Sur Mejoramiento m?grénl;]]l;ﬁ d‘(l)r; a
1 KO+000 K 824226 (calz. dcha) 82 dela via 34 puentestV@ diqlinclo nivel on
(913.737:1.319.026) (876.447,1.373.720) existente 7 )
S Zaragoza
Se incluye un
idercanbiador a
Caucasia Sur \ . Construccion desnivel en
-Aaucasia (es + .
2 Ko+000 Caucasia Ocsle K3+375 3 de calzada 3 puentes Caucasia Sury

(876.447,1.373.720)

(872.749;1.376.642)

nueva

una interscecion a
nivel en Caucasia

Oeste

Nota (1): En los disefios realizados por Interconexion Eléctrica, S.A. (ISA) se incluia | tinel; sin embargo,
dicho nimero variard de acuerde con lo indicado en el numeral 5.2,

Nota (2): En la fotura segunda calzada, cuya Construccién no se incluye en la concesion pero si debe
realizarse su disefio fase IIi, se incluyen 63 puentes, mientras que para la Variante de Caucasia se incluyen
4 puentes. En los disefios realizados por Interconexidn Eléctrica, S.A. (ISA) para el tramo Zaragoza-
Caucasia se incluia 1 tinel, pero este nimero variard de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.

Tabla 12 —~U¥2 Obras especiales que minimamente debe cjecutar en fa Unidad Funcional 2

No aplica.




Tabla 13 - UFZ. Caracteristicas Geomdétricas y téenicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos. Primera calzada

Requisitos Téenicos Subsector 1 Subsector 2
Longitud de Referencia (Km) 82 5
Nitmero de calzadas minimo (un) 1 1
Nimero de carriles porﬂcﬂ."ilﬁ';fada minime 5 5
{un)
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional Bidireccional
Ancho de Carril minimo (i) 3.65 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30 7.30
Ancho de berma minime (m) 2.00 2.00
Tipo de berma Berma Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n)- Si 81
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primatia Primaria
Acabado de 1a rodadura (Flexible — . .o o . o
L (Flexible Flexible o Rigido - Flexible o Rigido
Rigida)
Velocidad de disefio minimo (ki/h) 80 80
Radio minimo (m) 229 229
Pendiente maxima (%) 6 6
" Excepciones a la vlclocidad de disefio (%o Gokm® | . r;Auw '''''' }
de longitud o Km)}
FExcepeiones al radio minimo (Yo e N.A N.A.
| longitud a un determinado m) _ .
1.75km con pendiente N.A
méxima 6.8%, K1+590-
Txcepeiones a la pendiente maxima (% KZ2+145,K10+500-
de longitud a un determinado %) KA0+675, K6+435-
K7T+H5%0, K9+218-
. K9+695
Ancho minimo de separador central (im) MN.A. N.A.

Tluminacidén

En intersecciones
0+800 ~ 14200

En intersecciones:
04200 -- 0+600
44700 - 5+100

Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto

En vias de doble calzada
de cualquier categorfa la
Zona de exclusidn se
extenderd minimo veinte
(20) metros a lado y lado
de la via que se medirdn a
partir del eje de cada
calzada  exterior.  En
ningin case esta franja
podra ser menor de sesenta
(60} metros, y ¢sta deberd

En vias de doble calzada
dc cualquier categoria la
zona 8¢
extendera minimo veinte
{20} metros a lado y lado
de la ¥fa que se medivdn a
partit del eje de cada
calzada  exterior.  En
ningin caso csta franja
pedrd ser menor de sesenta
(60) metros, y esta deberd

de  exclusion

medirse, treinta  (30) | medirse, treinta  (30)
metros a cada lado, a partir | metros a cada lado, a partir
del LIE DEL | del EIE DEL
SEPARADOR SEPARADOR

establecido en el DESENO | establecido en el DISENO



DE LA
CALZADA.

DOBLE

Ea doble Calzada podra
tener una franja mavor a
sesenta (60) metros, de
conformidad con lo que
establezca el diseiio de la
obra,

DE LA
CALZADA.

DOBLL

La doble Calzada podrd
tener una . franja mayor a
sesenta (60) metos, de
conformidad con fo que
establezca n,i disefio de fa
obra,

Nota {1): Para el disefic de la segunda calzada se consideran bermas exteriores e interiores de 2, 00y 1,00
metros respectivamente. El ancho de separador central es de 3,00 metros. El resto de condiciones

geomélricas y técnicas son similares a las indicadas en la tabla anterior.
Nota (2): En todo caso Ia velocidad de disefio para estos tramos debe ser como minimo 60 km/h.

Tabla 14 - UFZ, Caracteristicas Geemdtricas y Téenicas de Entrega de Cada Tanel.

Primera Calzada

No aplica.
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Tabla 15 UF2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Conccsionario

Interseccion Cruge Vial Ruta PR Coordenadas
Intercambiador a desnivel. Zaragoza-Remedios NA 1+000 X=914.478-

_ Zaragova PR i o Subsector 1 =1.319.454
Infercambiador a desnivel CONA Carrera 20 4+900 X=875.962-
__________ CaucasiaSur | e (Caucasia) | Subsector 2 Y=1.373.759

| Interseccion a nivel Caucasia - " 0-+400 X=873.028-
. Oeste Planeta Rica-Caucasia 2513 Subsecior 2 v=1.376.429

Nota (1): En la futura segunda calzada, cuya Constniccién no se incluye en la concesion pero si debe
realizarse su disefio fase 111, se remodelar la interseccion a nivel de Caucasm Oeste para transformarla en

un 1ralelcamb1adoa a desnivel.

Tabla 16 ~ UF2Z: Variantes o Centros Poblados gue como minimo debe desarroliar el

Coneesionario

Variante Descripeidn Longitud _ Cogrdenadas _
(Km) Inicio Final
Variante al centro T T
Caucasia poblade de 5 (876.447; 1.373.719) (872.749; 1.376.642)
Caucasia por ¢l sur

P N R L S R Ry oy
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CAPITULO 1LII Instalaciones en ¢l Corredor del Provecto

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e
insumos necesarios para ¢l cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en
especial, sus Ispecificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas minimas
de algunas instalaciones que el Concesionario deberd construir, operar y mantener en ¢l Corredor
del Proyecto.

3.1  Centro de Control de Operacion

(a) El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de
Control de Operacion —CCO- en los términos del Apéndice Téenico 2. La ubicacidn y
distribucion del area de-este Centro de Control de Operacion formard parte de los
Estudios de Detalle del Concesionario quien sera responsable de su ubicacién y
Operacién. Sin petjuicio de lo anterior, ademés de los establecido en el Apéndice
Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion y debera cumphl con los siguientes
requisitos minimos:

(i)  Salade comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de dltima tecnologia
con operador 24 horas diarias con un drca minima de dieciséis (16) m®.

(ify  Oficina para ¢l uso de la Policia de Carreteras con un drea de minima de cincuenta
{50y m%.

(iii) Oficina de administracién y atencion a la comunidad con un drea minima de
cincuenta (50) m?.

(iv) Oficina para Ia Interventorfa y los representantes de la ANI con un drea minima
de cincuenta (50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la
informacion en finea que el Concesionario registrada por el CCO.

{v) Oficina de sisiemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las
Fstaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un &rea minima de dieciséis (16)

me.

(vi) Depésito con un 4rea minima de ocho (8) m?.

(vii) Garaje con capdmdad para tres (3) VCthUlOS Cada espacio de parqueo debera
tener un area minima de treinta (30) m%,

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36)
automoviles, Cada espacio de parqueo debera tener un area minima de once (11)

m?.

(ix) Una cafeteria pablica con un 4rea minima de cien (100) m*.
(x) Una sala de recibos y circulaciones con un érea minima de treinta (30 m?.
(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades.
(b) En todo caso, las instalaciones del CCO deberdn proveer el espacio suficiente para

albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Téenico 2.

o
o oo
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(a)

(b)

(c)
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(a)

(b)

Estaciones de Pesaie

El Concesionario deberd construir, operar y mantener como minimo, dos (2) Estaciones
de Pesaje fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estacion deberd contar, ademds de lo
previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracion con un drea minima de cuarenta (40) m?, -
(i) Servicios sanitarios: Seis (6) unidades,

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos.
Cada espacio de parqueo deberé tener un area de sesenta (60) m?,

(iv) Basculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 ejes y una
pendiente maxima de la rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10)
metros de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje debera disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberd
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd
construir, operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra
acceder cualquier vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a
éstas.

Dichas areas deberan contar con todas fas instalaciones y elementos necesarios para la
prestacion de jos servicios al usuario descritos en el Apéndice Téenico 2. Sin perjuicio
de lo anterior, cada Area de Servicio deberd contar con las siguientes caracteristicas
minimas:

(i)  Area de estacionamientos mil quinientos (1500) m*.

(i)  Zonas de alimentacién cuatrocientos (400) m2.,

(iii) Bateria de sanitarios diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracién cuarenta (40) m*.

(vi) Enfermeria dotada cuarenta (40) m?.

(vii) Zonas de recibo y circulaciones doscientos (200) m?,



(c)

(d)
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(b)

(c)

(d)

(@

(viii) Oficina dotada de servicios piblicos domiciliarios de electricidad y agua potable
la cual se destinard —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o
regionales de turismo: cuarenta (40) m?,

El Concesionario deberd fristalar como minimo dos (2) Areas de Servicio en el Corredor
del Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una distancia mayor
a ochenta {80) kilometros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Sistemas de comunicacion y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd proveer al
sistema de comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el
cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de
telecomunicaciones, postes SOS, telefonia operacional, radiocomunicacion,
interconexion de equipos de computacidon y conexion directa con la ANL Como
principios bésicos del sistema de comunicacién se contempla que el Concesionarioi)
tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del
Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio, las
Estaciones de Peaje, y demas instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto, (it)
tenga comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademds le permita
garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iif) tenga
la capacidad de transmitir informacién a la ANI de forma inmediata como se establece
en el dicho Apéndice.

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacion gratuita con el Centro
de Control de Operacién mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El
sistema debe garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los
postes y la ubicacién de los sitios desde los cuales s¢ estan realizando las llamadas.
Estos postes estaran a una distancia méaxima de tres (3) kilémetros entre si. El sistema
debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultanea a todos los usuarios
que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y
lado de la via y de forma simultdnea mientras se realizan las Obras de Construccion de
una via nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del usuario,
para la ubicacion de estos se debera disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional
a la berma en la via, como minimo, con longitud de diez (10) metros.

L1 sistema de corunicaciones debera ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El
sisteina SOS tendra una central especifica la cual podra gestionar también las llamadas
desde celular si asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio serd instalado
y comenzard a operar de forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.

La seleccion de medios de transmisidn mas adecuados para interconectarlos puntos
previstos en la estructuracion de los sistemas de supervisién, control y comunicacion
deberi considerar:

naa



. (i) Medios ya disponibles,

(i) Distribucion geografica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada
Unidad Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de
canalizacion e interconectividad,

(iiiy Modulacion.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacion y-confidencialidad,

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.

3.5  Puentes peatonales

No. Unidad Funcional Ubicacién Aproximada
! Remedios - Zaragoza . K 17+820
2 Zaragoza - Caucasia I 424480

El Concesionario debera instalar como minimo los mencionados pasos peatonales, que deben
cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso
para minusvalidos-, sin interferir con el disefio vial propuesto para el desarrollo del Proyecto. Para
estos efectos, el Concesionario realizard una propuesta de tipo y ubicacion considerando las
necesidades de movilidad de cada poblacion y del resultado de una interaccion con las autoridades
locales. La evaluacién por parte del Concesionario estard sustentada en clementos téenicos y de
movilidad social y Hevara a una propuesta a ser sometida a la Interventoria para su verificacion.

3.6 Estaciones de Peaje nuevas

A continuacion se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberd instalar durante la
Fase de Construccion de acuerdo con o establecido en el Apéndice Téenico 2.

Tabla 17 - Estaciones de Peaje

'Nembre Ubicacion Senti(io de Cobro
N. o Fragua Bidireccional
N.2 Zaragoza Bidireccional

3.7 Paneles LED (Avisos electrénicos inteligentes)

(a) De acuerdo con lo establecido en ¢l Apéndice Téenico 2, el Concesionario tiene la
obligacién e instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion dinamica y
sefializacion de tecnologia tipo LED para la presentacion de la informacion a los
usuarios del Proyecto y la asistencia en la adopcion de medidas para la seguridad en la
conduccion.

(b) Los paneles LED que instale el Concesionario deberan cumplir como minimo las
siguientes caracteristicas: ' : '
El Concesionario deberd instalar como minimo cuatro (4) paneles LED fijos y diez
(10) moviles. los cuales no podran estar separados uno del otro por una distancia mayor
a veinte (20) kilémetros. '
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario deberd adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para ¢l cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5 v el
Capitulo 1H del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones
Técnicas. '

4.1 Intervencién

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccion, Rehabilitacion y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi
también, se entendera como Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacion en
el Proyecto. '

4.2 Alcance de las Intervenciones

{a) Las Intervenciones mencionadas en la Seccién anterior tendran el alcance que se indica
a continuacion.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario
debera ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea
por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad
de Ja via existente desdoblindola a segunda calzada (formando un sistema de par
vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo para garantizar
una nueva conexion entre el origen y destino. Para este tipo de Intervencion, se
debe cumplir con lo establecido en el manual de Disefio Geométrico del INVIAS
y lo relacionado en el Apéndice 3 v en los requerimientos de la Ley 105 de 1993,
a menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan
diferentes caracteristicas, La Construccién comprende la gjecucion como minimo
de las siguientes actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes,
tineles, obras de drenaje, de proteccién y estabilizacion, afirmados, subbase, base,
carpetas de rodadura, sefializacion, sistemas inteligentes de transporte.

(iiy Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
: mejorar las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarfa a unas
caracteristicas técnicas determinadas y de mayor estandar que los que presenta la
via, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea,
mediante la ejecucion de actividades que minimo logren: aumentar la velocidad
de disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o
continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias, ampliacion de calzadas
existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios criticos o
vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre

otros.

(iiiy Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd
ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales
de Construccidn, con el propdsito que se cumplan las Especificaciones Técnicas
para las que se disefid. La Rehabilitacion comprende la ejecucion de una o més de
las siguientes actividades: '

{1 Construccidn de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras obras
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(b)

(c)

que permitan restituir las condiciones de disefio original del
Proyecto, efc.

(2) Para la Intervencion de Rehabilitacion, se garantizard que ¢l
Concesionario debera realizar actividades de Mejoramiento en los
sitios criticos identificados en este documento, bien sea por
accidentalidad, geometria o cambio climatico, por lo que dichos
sitios ¢riticos deberan ser megjorados para ofrecer un nivel de
servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via.

(iv) Intervenciones Prioritarias: En las vias que se le entreguen al Concesionario se
deben realizar intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas durante
los primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para rehabilitar y mantener
la(s) via(s) concesionada(s) en un estado de conservacidén aceptable y unas
condiciones de operacion seguras para ¢l tréfico y hasta llevar a cabo las obras de
duplicacidn o de Rehabilitacion y Mejoramiento descritas en el presente Apéndice
Técnico. La Intervencion prioritaria comprende como minimo las siguientes

actividades:
(1) Parcheo y/o Bacheo
(2) Sefializacion Vertical
3) Sefializacion Horizontal
(4) Remocién de Derrumbes
(5) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para los sectores de via que se encuentren a nivel de afirmado se deben realizar
como minimo las siguientes actividades:

(1) Conformacién de la calzada existe

) Sefializacion Vertical

3) Remocion de Derrumbes

(4) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(5) Limpieza de Obras de Drenaje

Las Intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacidn ¢ Intervenciones prioritarias
deberan garantizar que no se suspenderd totalmente el flujo vehicular. En caso de que
no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su
totalidad, el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, con una antelacién
minima de un mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacién
temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el Concesionario
informara a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, a los
operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior,
con el fin de tramitar ¢l permiso de cietre temporal de la via ante ¢l Ministerio de
Transporte y/u otras entidades competentes.

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y
Operacién se deberd entender que este se refiere a la realizacion de las actividades
necesarias para permitir ¢l tréfico en el Proyecto en las condiciones seiialadas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la provision de los servicios asociados a estas. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en ¢l Contrato y Apéndice Técnico 2.



(d)

4.3

()

- 049

En todo caso, el Concesionario deberd ejecutar todas Jas actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun
cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos
anteriormente.

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Sin petjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones
Técnicas, asi como de la obligacién del Concesionario de adelantar todas las actividades
requeridas por la Ley Aplicable para el desarroflo de sus obligaciones, durante la Fase
de Construccion ¢l Concesionario deberd llevar a cabo las siguientes actividades:

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacién de botaderos, explotacion de
fuentes de materiales, remocion de derrumbes, gestidn, adquisicion y manejo de
botaderos, y demas relacionadas.

(i) Realizacidon de todas las actividades necesarias para el deposito de todos los
materiales provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las
viag a cielo abierto y obras especiales como tineles, Estas actividades incluyen el
adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos
para la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacion de disefios,
solicitud de permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias de
acceso, drenajes, obras de estabilizacién y compactacion. La adquisicion de los
Predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizara con los
recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la
Agencia. :

(iii) Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacién de materiales
pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o €n la explotacion de material de rio.
Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestién
Social y Ambiental requeridos para la realizacidn de estas actividades, as{ como,
la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacién y compactacion.
La adquisicién de los Predios requeridos para las obras aqu{ mencionadas no se
realizard con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no
revertiran a la Agencia.

(iv) La Construccidn de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, ‘equipos electromecéanicos,
almacenes y demdas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios,
tanto durante el proceso constructivo, como durante la Operacion y
Mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye
enire otras actividades los disefios, compra de Predios, permisos ambientales,
Gestidn Predial y gestion Social y Ambiental.

(v) La realizacion de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la Construccion
Rehabilitacion, repotenciacion o Mantenimiento de las obras de estabilizacion,
revegetalizacion y Mantenimiento de taludes v muros de contencidén que
comprenda, en general, toda la infracstructura necesaria para garantizar la
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(vi)

(vii)

estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los
taludes y cortes durante la Construccion, Operacién y Mantenimiento. Dentro de
todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en
ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y estabilizacion
geotéenica y geoldgica de taludes

Estudios y Disefios definitivos y Construccién; Rehabilitacion, repotenciacion o
Mantenimiento de las obras hidraulicas que se requieran de acuerdo con los
estudios hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion y de puentes y pontones
necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en tineles,
para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a fo
largo de los Taneles incluyendo la implementacion del Plan de Manegjo
Ambiental.

(viii) Suministro e instalacién de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion

(ix)

x)

(x1)
(xii)

horizontal y senalizacidn vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo
IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

Iil suminisiro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto,

Debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
Apéndice Técnico 5. :

Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion del Proyecto.
El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y

seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del area de influencia del Proyecto.

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en

que adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe
cumplir como minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas
vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice
Técnico, ¢l Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente
el Concesionario en sus distintas Intervenciones debe dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

{xiv) El Concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones

sefialados en el Contrato de Concesidn, las obras de Construccion, Rehabilitacion,
Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas.



CAPITULQ V Alcance de obligaciones técnicas particulares v especificas adicionales del
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(b)
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(a)

Concesionario en cada etapa.

Los disefios fase I de las obras incluidas en esta concesion podran tomar como
referencia los disefios fase 11 elaborados previamente por Interconexion Eléctrica S.A.
(ISA) y en los estudios adicionales realizados por el Estructurador Técnico de la
concesion. El Concesionario es responsable por la interpretacion, revision, adopeién y
modificacién de los mismos en la medida que el riesgo de disciio estd a su cargo. Sin
embargo, debe resaltarse que en los disefios originales se contemplaba una solucién de
doble calzada, mieniras que el alcance de la concesidon comprende Unicamente la
Construceion de la primera calzada. Para ello, se podrén tener en cuenta los siguientes
criterios, sin perjuicio de la responsabilidad del Concesionario con respecto a los
diseiios:

(i) Eltramo Remedios-Zaragoza se define mediante una via de nueva Construccion
en calzada sencilla; el trazado se corresponde con el de la calzada izquierda de los
disefios de ISA.

(i) El tramo Zaragoza-Caucasia consiste en el Mejoramiento de la carretera actual
con el fin de adaptarfa a la velocidad de disefio 80 km/h. Asi, el trazado se
corresponde con el de la calzada izquierda de fos disefios de ISA, excepto en fos
tramos P.K. 44-+900 al P.K. 51+420 y P.K. 53+500 al P.K. 64+250, en los que
queda definido por la calzada derecha.

(i) Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario podra elegir entre la calzada
izquierda o derecha de manera alternada segin sus consideraciones de disefio
definitivo o fase HI, o cualquier otra alternativa que cumpla los parametros de
disefio y los objetivos funcionales del Proyecto.

No obstante, dentro del alcance de la concesidn se debe realizar el disefio fase Il de las
dos etapas de Construccion, correspondientes a la primera y a la segunda calzada, asi
como la tramitacion de licencias ambientales y la adquisicion de Predios necesarios para
la Construccion de ambas calzadas.

Modificaciones de trazado respecto de los disefios de referencia

El Concesionario sera el responsable de la realizacion de los estudios y disefios y podra
tomar como referencia los analisis y estudios realizados por la entidad. Conforme a lo
anterior ¢l Concesionario podra realizar las modificaciones de trazado con respecto a
los disefios de referencia, las cuales se resumen a continuacion:

ana

UNIDAD
. FUNCIONAL

Remedios-Zaragoza

ORIGEN-DESTINO

MOTIVO

K7+000-K7+3830

Desplazar el trazado al sur para evitar la Construccion del
tanel. - El trazado resultante incluye tres puentes de
longitudes aproximadas 255, 160 y 60 metros, mientras
que anteriormente se definian cuatro puentes de longitudes
140, 60,80 y 70 mettos,

Remedios-Zaragoza

K32+740-K33+800

Desplazar el trazado al este para evitar la Construccion del

tinel

A
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Remedios-Zaragoza

Zaragoza-Caucasia

tinel. El trazado resultante incluye un puente de 145
metros y otro de 275 metros, mientras que anteriormente

KO+HIG0-K 1-+200

Desplazar el irazado al norte para evitar la Construccion |
del tinel. Elf trazado resultante incluye dos puentes de
longitudes aproximadas 60 y 130 metros, mientras que
anteriormente se definfan dos puentes de longitudes 50 y
105 metros,

(b)
(©)

L.os puntos indicados en la tabla son aproximados.

En el caso de la segunda fase de Construceion, correspondiente a la segunda calzada, el

Concesionario podra realizar las siguientes modificaciones, sin perjuicio de su
responsabilidad de realizacion de los disefios:

UNIDAD
FUNCIONAL

ORIGEN-
DESTINO

MOTIVO / RESULTADO

Remedios-Zaragoza

K.7-+000-K7+830

Desplazar ¢l trazado al sur para evitar la Construccion del
timel. Resultan cuatro puentes de longitudes 120, 90, 150y
70 metros (anteriormente se definfa un puente de longitud
65 metros).

Remedios-Zaragoza

K32+740-K334-800

Desplazar el trazado al este para evitar la Construceion del
tinel

Remedios-Zaragoza

K39+450-K4G+380

Desplazar el trazado al este para evitar la Construccion del
tane! Resultan tres puentes de longitudes 130, 130 y 100
metros (anteriormente se definfan dos puentes de longitudes
205 y 95 metros).

KO+100-K1+200

-Desplazar el trazado al norte para evitar la Construccion del
tinel Resultan dos puentes de longitudes 60 y 90 metros
{(anteriormente se definia un puente de longitud 45 metros).

(d) Los puntos de referencia indicados en la tabla son aproximados.
5.3 Carriles adicionales de adelantamiento
(a) Se proyectarin carriles adicionales para adelantamiento en la primera calzada, en los
tramos que se indican a continuacion,
REMEDIOS-ZARAGOZA ZARAGOZA-CAUCASIA
MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN
1ZQUIERDA DERECHA FZQUIERDA DERECHA
(SENTHYO (SENTIDO (SENTIDO (SENTIDO
___INVERSO) __DIRECTO) INVERSO) DIRECTO)
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO. FIN
3+100 4+600 0+400 24000 44901 6200 3+160 44561
9+950 114050 34+600 354800 9+040 9+960 8+200 9+040
164900 184300 38+000 384600 234680 24-+700
364000 36+400 41+800 424500 314600 524400
40+900 41+550 44-+050 45+000
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REMEDIOS-ZARAGOZA ZARAGOZA-CAUCASIA
i MARGEN MARGEN MARGEN MARGEN
IZQUIERDA DERECHA 1ZQUIERDA DERECHA
(SENTIDO (SENTIDO (SENTIDO (SENTIDO
INVERSO) DIRECTO) INVERSO) DIRECTO)
INICIO FIN INICIO FIN INICTO FIN INICIO FIN
480100 | 49+300 | 47+000 | 48+100

(®

5.4

Segunda calzada de la Variante de Caucasia

(a)

Los puntos de referencia indicados en la tabla son aproximados.

A continuacidn se detallan las caracteristicas de la segunda calzada de la Variante de

Caucasia. La Construccion de esta calzada constituye las obras adicionales que daran
mayor puntaje a la oferta técnica para la adjudicacion de la concesion. Con el fin de
garantizar una adecuada transicion de una a dos calzadas, no sc ha dispuesto el origen
de la actuacion en ¢l intercambiador de Caucasia Sur sino en el extremo occidental del
puente existente sobre el rio Cauca,

LE)ngitud de

Origen (nombre, Destino (nombre, Referencia Intervencion
abscisa, coordenadas) | abscisa, coordenadas) | Origen Destino prevista
i _(Km)
Puente sobre rio Cauca
K81+700 calzada Caucasia Oeste Construccion
izquierda Zaragoza- KO+000 6 de calzada
Caucasia (872.749;1.376.642) fnueva

(876.845,1.373.508)

Obras Principales
que debe
Ejecutar®

Observacién

4 puentes

Sc incluyen
intercambiadores
a desnivel en
Caucasia Sur y en
Caucasia Ocste

Las obras adicionales ofertadas por el Concesionario deberan cumplir con la totalidad de las
caracteristicas geométricas, téenicas y con todos los Indicadores de disponibilidad, calidad y nivel
de servicio, establecidos para este Proyecto. Asi mismo formaran parte integral de la UF2 en caso

de ser ofertadas por el Concesionario.

La remuneracién de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho
¢l Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial y por
lo tanto, deberd cumplir con todas las obligaciones e Indicadores previstos en los apéndices

téenicos.,

Revisé Aspectos Téenicos: Alex Smnuel Wihiler Bautista - Ingeniero Técnico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracion ,ﬂ,’(:}‘[

Aprobd Aspectos ‘Féenicos: Juan Carlos Rengifo Ramirez — Gerenle - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuraci
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