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1 INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 9.2 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en materia de Operacion y Mantenimiento.

De conformidad con lo anterior, en el presente Apéndice se encuentra: (i) el alcance de los
servicios a prestar por el Concesionario durante la Etapa Preoperativa y la Etapa de Operacion y
Mantenimiento y su clasificacion como Servicios Obligatorios y Servicios Adicionales (ii) los
principios base que rigen la Operacidn vy (iii) las Especificaciones Técnicas que deben cumplirse
en la ejecucion del Mantenimiento del Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se
atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.

2 SERVICIOS A CARGO DEL CONCESIONARIO
Los servicios a cargo del Concesionario se dividen en dos (2) categorias:

a) Agquellos de caracter obligatorio, por los cuales no puede cobrar en ningln caso cargo
alguno a los usuarios del servicio diferente del peaje establecido en la Resolucién [].
Estos servicios seran prestados a costo y riesgo del Concesionario y serdn remunerados
enteramente mediante la Retribucion prevista en el Contrato, sin considerar Ingresos
Comerciales.

b) Los Servicios Adicionales, los cuales no son de caracter obligatorio y que pueden ser
cobrados a los usuarios del servicio, generando Ingresos Comerciales que formaran parte
de la Retribucion del Concesionario. Forman parte de los Servicios Adicionales, entre
otros, la venta de publicidad, la explotacion comercial de las Areas de Servicio mediante
actividades tales como la venta de combustibles, alimentos, restauracion, hosteleria o
mediante la celebracion de contratos con terceros para la explotacion de dichas areas.

2.1 Servicios de Caracter Obligatorio

A continuacidn se relacionan los servicios que de manera obligatoria deberan ser prestados por el
Concesionario en los términos sefialados en el literal b} del numeral 2 de este Apéndice.

a) Mantenimiento rutinario y periédico de los pavimentos de la(s) via(s) objeto de la
concesion;

b) Mantenimiento de la zona de via, libre de obstaculos, ramas, troncos, arbustos, piedras,
animales muertos y demas objetos que impiden la visibilidad, transito y drenaje de la via.

c) Atenci6n de emergencias como derrumbes o inundaciones que afecten la normal
circulacion por las vias.




d)
€)
f)

9)
h)

)
k)

m)

n)

0)

P)
a)
r
s)
0
u)
v)

w)

Mantenimiento de obras hidraulicas, puentes, pontones y obras de contencion,
Mantenimiento sefializacion.

Mantenimiento de obras de infraestructuras construidas para la operacion de la concesion
(peajes, areas de servicio, estacion de pesaje, etc).

Operacidn de las Estaciones de Peaje;

Cercado de los Predios que se encuentran en el Berecho-de-\iaCorredor del Proyecto y
mantenimiento del cercado durante el término de la Concesién.

Operacidn, seguimiento y control del transito;

Atencion de accidentes.

Primeros auxilios a personas;

Auxilio mecanico béasico a vehiculos;

Manejo y control ambiental;

Areas de Servicio. Sera obligatoria la existencia de un nimero de Areas de Servicio segin
se define en el Apéndice Técnico 1, a las cuales podran acceder cualquier vehiculo que
circulen en la via, sin que exista un cargo por el acceso a éstas. Lo anterior, sin perjuicio
del derecho que le asiste al Concesionario de explotar comercialmente dichas Areas de

Servicio mediante la prestacion de Servicios Adicionales;

Pago de Peaje con tarjeta o telepeaje, sin perjuicio de lo previsto en la Seccién 3.3.4.3 de
este mismo Apéndice.

Control del peso de vehiculos de carga (Estaciones de Pesaje);

Vigilancia de las instalaciones de las Estaciones de Peaje;

Comunicaciones con el Centro de Control de Operacion;

Paraderos para el servicio de transporte publico;

Gruas;

Carrotalleres;

Postes SOS;

Sistema de informacion al usuario a cerca de los trabajos que se presentan en la via,

accidentes o incidentes que afecten la normal circulacion de vehiculos dentro de la
concesion, tarifas de cada estacion de peaje, mapa con el corredor vial donde se indique la
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ubicacion de los peajes y sitios de interés como hospitales, estaciones de servicio y sitios
turisticos.

X) Cualquier otro servicio que, por su naturaleza, sea necesario para el desarrollo de los

servicios obligatorios anteriormente mencionados, o de las obligaciones especiales de
Operacion a que hace referencia el numeral 3.3 de este Apéndice.

2.2 Servicios Adicionales

En adicion a los servicios sefialados en el numeral 2.1 anterior, y siempre que €éstos no
constituyan una obligacion expresamente sefialada en el Contrato de Concesion y sus Apéndices,
el Concesionario podra prestar cualquier otro Servicio Adicional a los usuarios de la via.

El Concesionario prestara los Servicios Adicionales a los usuarios de la via, cumpliendo con las
normas aplicables a los mismos y particularmente, con las normas relativas a la proteccion de la
competencia y al consumidor.

El Concesionario podra cobrar a los usuarios de la via por la prestacion de estos servicios. Dichos
cobros constituirdn Ingresos Comerciales que formardn parte de la Retribuciéon del
Concesionario, tal como se describe en la Seccién 3.1 (b)(iii) y 3.3 (j) de la Parte General del
Contrato de Concesion.

3 OPERACION DEL PROYECTO
En este apartado se definen las obligaciones del Concesionario en relacién con la Operacion del
Proyecto, desde el momento de la suscripcidn del Acta de Entrega de Infraestructura y hasta la

reversion total del Proyecto.

3.1 Principios de la Operacién del Proyecto

La Operacion de la(s) via(s) se regird por los principios de continuidad, regularidad, calidad del
servicio técnico y de la atencién al usuario, tecnologia avanzada, cobertura, seguridad vial e
integridad de la(s) via(s). Sin perjuicio de la descripcion que a continuacion se hace respecto de
cada uno de estos principios, la interpretacion de este Apéndice y la aplicacién de estos principios
deberd ser efectuada en concordancia con los sefialado en el Contrato de Concesion vy,
especialmente, atendiendo a la jerarquia entre los diferentes documentos que lo componen,
conforme se sefiala en el numeral 19.14 de la Parte General.

3.1.1 Continuidad del Servicio

Se entiende por continuidad del servicio la obligacion que tiene el Concesionario de garantizar la
disponibilidad de la(s) via(s) al transito en forma permanente.

Sin perjuicio de los descuentos, las sanciones y penalidades que procedan conforme a lo previsto
en el Contrato de Concesion, el Concesionario podra limitar la disponibilidad de la(s) via(s) sélo




cuando se presenten situaciones que revistan especial gravedad, siempre que sean impredecibles e
irresistibles para el Concesionario, tales como:

a)

b)

c)

Condiciones climaticas materialmente adversas, que recomienden la interrupcion del
transito para garantizar la seguridad de las personas, siempre y cuando la inseguridad no
se deba a condiciones técnicas de la(s) via(s) una vez terminadas las Intervenciones.

Accidentes o incidentes de gran proporcidn (protestas, bloqueos, derrumbes, animales,
etc.), fuera del control del Concesionario y que impliquen un alto riesgo para el usuario al
momento de transitar por la(s) via(s).

Otros eventos que puedan afectar la circulacion de vehiculos en la via y que puedan ser
considerados como Eventos Eximentes de Responsabilidad conforme se sefiala en la
Seccidn 14.21(b) de la Parte General del Contrato

Asi mismo, podrad limitarse la disponibilidad de la via sin que ello implique descuentos o
sanciones, cuando sea necesario desplegar obras o tareas necesarias para el mantenimiento y el
correcto funcionamiento del Proyecto tales como:

a)

b)

3.1.2

Obras de Mantenimiento programadas segun lo dispuesto en el Contrato. En estos casos,
el Concesionario deberd garantizar que no se suspenderd totalmente el flujo vehicular,
para los cual se deberan tener en cuenta las condiciones del trafico, asegurando el nivel
minimo de servicio especificado en este Apéndice Técnico durante todo el tiempo que
dure la ejecucion de esas obras.

En caso de que no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla
temporalmente en su totalidad, el Concesionario debera presentar a la Interventoria, con
una antelacion minima de un mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de
sefializacion temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el
Concesionario informara a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados,
a los operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo
anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la via ante el Ministerio de
Transporte y/u otras entidades competentes.

Regularidad

Es obligacion del Concesionario operar la via en forma permanente. Esta obligacion sera exigible
respecto de cada uno de los servicios que debe prestar el Concesionario y serdn evaluados en
términos de los Indicadores a que hace referencia el Apéndice Técnico 4.

3.13

Calidad del Servicio Técnico y de la Atencién al Usuario

Es la obligacién que tiene el Concesionario de asegurar un resultado 6ptimo en la Operacién de
la(s) via(s) en cualquiera de las Etapas y Fases del Contrato. Estos resultados seran exigibles para
cada uno de los servicios que debe prestar el Concesionario y seran evaluados en términos de los
Indicadores a que hace referencia el Apéndice Técnico 4.




De conformidad con lo anterior, cada vez que en este Apéndice se incluyan listados de
equipamiento, ellos deberan ser considerados como un minimo exigible al Concesionario, sin
perjuicio de su obligacion de disponer de todos y cualquier otro material, equipo, recurso
humano, técnico o informético para cumplir con los Indicadores previstos en el Apéndice 4.

3.1.4 Cobertura

Esta obligacion a cargo del Concesionario consiste en asegurar que la Operacion estara
disponible para todos los usuarios sin distincion alguna, y podra limitarse o condicionarse Unica y
exclusivamente, para asegurar el cumplimiento de la Ley Aplicable.

3.1.5 Seguridad Vial

Se trata de la obligacidn que asume el Concesionario para realizar todas las acciones necesarias
para reducir los indices de accidentalidad de la(s) via(s), tanto en nimero como en gravedad. Esta
obligacion debera cumplirse durante toda la vigencia del Contrato de Concesion a traves de
actuaciones preventivas que permitan mejorar la seguridad de la(s) via(s), para lo cual el
Concesionario actuara sobre su estado de conservacion, sobre su geometria y su sefializacién, asi
como en la promocion de actitudes de manejo preventivo y seguro, teniendo en cuenta la relacion
de la via con las comunidades aledafias a los pasos urbanos y demas asentamientos poblacionales,
de acuerdo con lo que se defina en el SGSV (Sistema de Gestion de Seguridad Vial)

3.1.6 Integridad de la(s) Via(s)

El Concesionario deberd mantener la integridad de la(s) via(s) como unidad ofreciendo un
servicio integral en todos sus componentes. Los elementos que constituyen la(s) via(s) son, entre
otros, alineamiento horizontal, vertical, seccion transversal (corona, carriles, bermas, cunetas,
hombros de terraplén, taludes) desde las zanjas de coronacion y los descoles, las estructuras de
ponteaderos y puentes con sus respectivas zonas de influencia, los botaderos de materiales de
desechos, derecho-de-via Corredor del Proyecto, la sefializacion, las Estaciones de Peaje y Pesaje
y los servicios propios y de atencion a los Usuarios (gruas, ambulancias, carros taller, centros de
control operacional, &reas de servicio, etc.). La integridad de la(s) via(s) incluye su vinculacion
consistente con la Ley Aplicable.

3.1.7 Informacién Permanente

El Concesionario deberd mantener permanentemente disponible, usable y alcanzable la
infraestructura de tecnologia de informacién (hardware, software, sistemas de informacion,
aplicaciones y portales web, interfases, redes locales de datos y voz, redes de telecomunicacion, y
en general todos los elementos constitutivos de teleinformética), con el fin de contar con
informacion permanentemente actualizada del estado de todos los aspectos relacionados con la(s)
via(s). Esta informacion debera estar siempre disponible para el Interventor, la ANI, la Policia de
Carreteras, los Usuarios y la comunidad en general. En particular, el Concesionario debera
establecer la interfase de informacion y telecomunicacién con la ANI para que ésta disponga en
linea de la informacion del estado del Proyecto, las Obras de Mantenimiento y la Operacién, de
acuerdo a lo indicado en el Apéndice Técnico 4.
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La infraestructura de tecnologia de infor[nacién debe cubrir también, entre otros, todas las
Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Areas de y Centro de Control de Operacion.

3.1.8 Supervision de las Obras

El Interventor supervisara de manera constante el cumplimiento de los Indicadores por parte del
Concesionario, para asegurar que la(s) via(s) se conserve en todos sus tramos con un nivel 6ptimo
de servicio acorde a los requisitos exigidos en el Contrato y sus Apéndices, particularmente lo
indicado en el Apéndice Técnico 4.

Sin perjuicio de las obligaciones de la Interventoria en materia de supervision, el Concesionario
deberd evaluar de manera permanente el cumplimiento de los Indicadores contenidos en el
Contrato, para lo cual efectuara sus propias verificaciones y mediciones y cumplird con las
obligaciones de autoevaluacion a las que se refiere el Apéndice Técnico 4.

Las comunicaciones que efectie el Interventor o la ANI, a través de Supervisor de la Obra, en la

Etapa de Operacion y Mantenimiento se realizardn a través del Sistema Informatico de
Contabilizacion y Control (SICC) descrito en el Capitulo 4 del Apéndice Técnico 4.

3.2 Obligaciones Generales

Las actividades de Operacion comenzaran a partir de la fecha de entrega de la(s) via(s) en
Concesion y terminaran en la fecha de suscripcion del Acta de Recibo Final (ambas inclusive).

3.2.1 Manual de Operacion

El Concesionario debera presentar a la Interventoria un Manual de Operacion que describa el
modelo de Operacion del sistema vial y que contenga y especifique los protocolos e instrucciones
de accion, tanto para las operaciones rutinarias (integracion del sistema de coordinacion
operacional, comunicaciones, monitoreo, mediciones, pesajes, recaudacion de peajes y asistencia
a los Usuarios), como para aquellas necesarias ante cualquier eventual emergencia, incidencia,
accidente o situacion extraordinaria.

El Manual de Operacién y Mantenimiento debera considerar estrategias y acciones para cumplir
los siguientes objetivos:

. Gestionar la seguridad, el trafico y el estado del proyecto, garantizando un nivel de
seguridad vial homogéneo.

. Asegurar unas condiciones Optimas de conservacion de instalaciones, equipamiento y
servicios.

. Optimizacion de costos de operacion.

. Garantizar la seguridad vial durante las 24 horas del dia y de los 365 dias del afio.

. Mantenimiento y conservacion de la estructura fisica, la calzada y las instalaciones de
los diferentes sistemas.

. Control de circulacion y mercancias peligrosas.
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. Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control, y de la Disponibilidad de la(s) via(s)
concesionada, asegurando el correcto desempefio de los servicios prestados y el
cumplimiento de las exigencias de Indicadores.

. Servicios Generales: relacionados con gestion de personal, compras, y en general, la
administracion del proyecto.

El Manual de Operacién y Mantenimiento debera contener por lo menos los siguientes
elementos:

. Plan general de operacion.

. Plan de operaciones normales.

. Plan de manejo de transportes especiales
. Plan de contingencias

. Plan de mantenimiento.

. Plan de implantacion y seguimiento.

. Plan de simulacros programados.

. Plan de gestion integral

El procedimiento para la entrega del Manual de Operacién y su correspondiente revision por
parte de la Interventoria, sera el establecido en la seccién 9.5 de la Parte General.

Cada veinticuatro (24) meses el Concesionario deberd presentar una actualizacion de este
Manual, incorporando mejoras al mismo basado en las situaciones que hayan acontecido en el
Contrato de Concesidn y las recomendaciones proporcionadas por la Interventoria.

El procedimiento de presentacion de las actualizaciones serd el mismo previsto en este numeral
para el Manual de Operacion.
3.2.2 Obligaciones Generales de Operacion
Sin perjuicio de la descripcion de las obligaciones de Operacion que aparecen en los numerales
siguientes de este mismo Apéndice, de manera general, se consideran obligaciones de Operacion
del Concesionario las siguientes:

a) Operar la infraestructura del Proyecto de conformidad con los principios que se

establecen en el presente Apéndice y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en

el Contrato.

b) Cumplir con los Indicadores que en materia de Operacion se establecen en el Apéndice
Técnico 4.

¢) Presentar el Manual de Operacion en los términos y plazos sefialados en el numeral 3.2.1
de este Apéndice.

d) Prestar a los usuarios de la via los servicios de caracter obligatorio a que se refiere este
Apéndice, en las condiciones de calidad sefialadas en cada caso.

e) Prestar los Servicios Adicionales en condiciones de eficiencia y competencia.
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f) Desarrollar camparias sociales de acercamiento y servicio a la comunidad.
g) Realizar los programas de apoyo a los municipios.

3.3 Obligaciones Particulares de Operacion

3.3.1 Operacion de la Via durante la Etapa Preoperativa

Tres (3) meses después de la suscripcion del Acta de Inicio y hasta la suscripcion del Acta de
Terminacion de Unidad Funcional de cada una de las divisiones del proyecto, el Concesionario
tendra la obligacion de operar las vias que le fueron entregadas de acuerdo con los principios
establecidos en el presente Apéndice.

Serd obligacion del Concesionario cumplir con los niveles de servicio minimo para la Etapa Pre
operativa que se establecen en la siguiente tabla. Para los sectores de via que se encuentran a
nivel de afirmado o sub rasante no se realizara la medicion del Indicador E6.
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Tabla 1 - Niveles de Servicio para Etapa Preoperativa

Nombre del Concepto de Normatividad Frecuencia Unidad de Periodo
IndicadorNiv Identificador o Especifica Maxima de ) Método de Medida Nivel de Servicio Esperado
o Medicion A 7y Medicion de Cura
el de Servicio Aplicable Medicion
Para la verificacion del Nivel de Servicio
Esperado, se dividira la Unidad Funcional en
segmentos de un kilémetro, siendo el primer
segmento el comprendido entre el punto de inicio
Se tendran en cuenta como afectacién todos de la Unidad Funcional y el kilémetro 1, mientras
Manual para la los baches de superficie mayor de 0,05 m2 y que el tltimo segmento tendra una longitud entre
. i de profundidad mayor a 25 mm (severidad 1-2km mayor o igual a 1Km y menor de 2 Km.
Baches. ;?:E:ICEII:H media y alta).
Baches E6 Inspeccion R Mensual km Se inspeccionar4 la calzada completa Cada segmento debe cumplir con la siguiente | 1 semana
Visual pavimentos midiendo el drea del bache. condicion:
flexibles-INVIAS .
Los resultados de la auscultacion se .
presentardn siguiendo el manual para la Valor puntual: Area afectada igual o inferior al
inspeccién de pavimentos flexibles del 4% del area del-segmentode la calzada.
INVIAS.
El incumplimiento del valor puntual generara la
multa del segmento prevista en la Seccién 6.1(l)
de la Parte EspeciaEspecial.
La medicion se realizara mediante Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
inspeccién visual y toma de medidas enuna | dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
franja de 4 m a partir de los bordes de berma | kilémetro, siendo el primer segmento el
exterior y en todo el separador central, si lo comprendido entre el punto de inicio de la
hubiera. Unidad Funcional y el kilémetro 1. El altimo
segmento tendra una longitud entre-1-2km mayor
Para cada kilémetro, se efectuaran medidas o igual a 1Km y menor de 2 Km.
en por lo menos dos (2) sectores no
continuos de 50 m de longitud. Se tomaran Cada segmento debe cumplir con la siguientes
Estado de cinco (5) medidas en cada sector. condiciones:
Margenes,
separador El sector objeto de medicién sera Ninguna de las medidas a la vegetacion resulta
central. Area Altura de la seleccionado a criterio del Interventor y en superior a 40 cm de altura.
" E8 vegetacion y Mensual km 1 Semana

de servicio y
Derecho-de

viaCorredor
del Proyecto

limpieza general

todo caso se efectuaran mediciones en
aquellos sectores en los que, de acuerdo con
la inspeccién visual, la altura de la
vegetacion puede ser superior al valor
minimo de aceptacion.

Se efectuara la inspeccion visual a lo largo de
toda la via, y se dejara registro de la
existencia de vegetacion que afecte la
seguridad por disminucién de la distancia de
seguridad u ocultamiento de sefiales.

No existe vegetacion que afecte a la seguridad
vial por disminucion de distancia de seguridad u
ocultacion de sefiales.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el
numeral 6.3.6 del Apéndice 4 Mantenimiento y
operacion.

El incumplimiento de uno o més valores
puntuales en un mismo segmento generara la
multa del segmento prevista en la Seccion 6.1(1)
de la Parte Especial
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Nombre del Gonteptae Normatividad Frecuencia Unidad de Periodo
IndicadorNiv Identificador . Especifica Maxima de A Método de Medida Nivel de Servicio Esperado
oy Medicion 3 3 Medicién de Cura
el de Servicio Aplicable Medicion
Para la verificacion del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de un
kilometro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Capacidad Se medird mensualmente la seccién hidraulica | Unidad Funcional y el kilémetro 1. El Gltimo
Hidraulicay de la obra de drenaje con ayuda de una cinta | segmento tendrd una longitud ertre—1-2kmmayor
estado de métrica o similar Se tomaran medidas puntuales | o iguala 1Kmy menor de 2 Km.
Drenajes cunetas, zanjas, en I(_)s lugares indicados por la Interventoria.. ) o
S ficial alcantarillas, Se |n_c|uye el drenaje de Puentes y pasos Cada‘ segmento debe cumplir con la siguiente
uperticiales, E10 canales encoles, Mensual Km superiores. condicién: 2 semanas
longitudinal y
trasversal descoles y otras . . ) y o .
obras de Se inspeccionara semanalmente las Seccion hidraulica de cada obra de drenaje
drenaje obstrucciones graves de las obras de drenaje obstruida menor o igual al 25 % del total de la
existentes. transversal y colmatacion de las obras de seccion.
(Obstruccién) drenaje longitudinal.
El incumplimiento de uno o mas valores
puntuales generard la multa prevista en la
Seccién 6.1(l)de la Parte Especial.
Para la verificacién del Valor de Aceptacion, se
dividira la Unidad Funcional en segmentos de
un kilémetro, siendo el primer segmento el
comprendido entre el punto de inicio de la
Unidad Funcional y el kiléometro 1. El Gltimo
segmento tendra una longitud entre 1-2km,
Se medird la retrorreflectividad (o | Cada segmento deberadebe cumplir con la | lassefalese
luminancia retrorreflejada) a través del | siguiente-condiciénlas siguientes condiciones: reglamentar
coeficiente de retrorreflexiéon R1. syl <
) Mensualmente: _Se  inspeccionard | La sefial se-encuentracumple con definido en s¢ | semana |
visualmente el estado de la posicién y | ubicaciényla NTC correspondiente. paralas
legibilidad de cadala sefial senales
senal Posicién eagasten&le sin daﬁsos pintad;s ni coln I_Ia sPeﬁaI efta presente Ien la poslici()g'defini_da en | # ’
efalizacion T " obstaculos). e medird a | el Proyecto y cumple con las dimensiones, | sque
Vertical E11 l;;%gllhdad dela Mensual Cada Sefial Retrorreflectividad a un ndmero no | colores, rotulado. incumplan
) inferior a 5 sefiales por kilémetro la
indicadas por la Interventoria. La sefial es inequivocamente legible por un | retroreflest
. Semestralmente _se _medird___la | conductor que se desplace a la velocidad maxima | ividad y 48
Retrorreflectividad a todas las sefiales. | Permitida y desde—una-distancia—minimacumple | horas para
Estas_inspecciones deberan realizarse | €On lo contenido _en el manual de 60 | lassefiales
también en la-via-horas nocturnas. msefalizacion descrito en el Apéndice 3. ilegibles
o
Retroflectividad > 80 % del valor tomado de la Xéﬁqm

instalacion.

A

En caso ende que existan dos {2)-0 mas sefiales
deque incumplan alguna de estas condiciones
en un mismo segmento i

condicién, se generard un incumplimiento del
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Nombre del Concepto de Normatividad Frecuencia Unidad de Periodo
IndicadorNiv Identificador P Especifica Maxima de A Método de Medida Nivel de Servicio Esperado
oy Medicion 3 3 Medicién de Cura
el de Servicio Aplicable Medicion
segmento.
la longitud total de la unidad funcional sera la
suma de la longitud de cada calzada
-
El incumplimiento de cualquiera de estos
tiempos _se generard la multa prevista en la
Seccion 6.1(}k) de la Parte Especial,
C X3 1 del 4 p
I . @ d d
entre-e} de-transi wrridos-dentro-dedostinit ! L A 09E
Nitmero-de del D ho-de ViadelaC i6n-S
{ndicede accidentes incluyenatropell Céleul
X o1 NA Diaria hn 4 r ¥ X £l 4 to-d te-indicad nia
alida meortalesanual o § 5
Mortalidad M Fdel Ne-de-Veh + Kil & d lamulta nla-S dn-6-1HN-dela
decada sectory e e
: longitad L del sectorE I g e Parte Especiak
Vehieulos-Km N°Muertos*100.000-/(TPDM-sector x|
sector{km))
El Concesionario y/o la Interventoria
cronometraran y registraran en el SICC, el
tiempo transcurrido desde el momento de
conocer el evento hasta el momento en que se
presente todo el equipo personal y vehicular
necesario para atender dicho evento.
Incidente: Suceso repentino no deseado que
ocurre por las mismas causas que se presentan
Tiempo de los accidentes, s6lo que por cuestiones del azar
pS no desencadena en accidente. Este hecho da En todos los casos deben cumplirse los
atencion a L : . X P .
incidentes: como resultado una condicion de inseguridad tiempos maximos establecidos para llegada al
Tiempo de . R vial y/o podria desencadenar un accidente. sitio del incidente, sefializacién y despeje.
S tiempos de L Eventos L S A
atencion de 04 PR Diario . Para cualquier tipo de incidente deberan
L sefalizacion y atendidos . . - . n/a
incidentes tiempo de presentarse en el lugar del incidente al menos El incumplimiento de cualquiera de estos
despre)je del dos (2) personas de la concesionaria en un tiempos se generara la multa prevista en la
evento, vehiculo de la concesionaria que tenga luces de | Seccién 6.1(1) de la Parte Especial.

emergencia superiores y todo el material
necesario para sefalizar el incidente y cumplir
con el tiempo de despeje.

Para la atencion de derrumbes u obstaculos en
la via, el Concesionario debera utilizar tantos
medios como sea necesario para cumplir con
los tiempos de Sefializacion y Despeje. Tiempo
de respuesta de Seiializacion: 1 hora. Tiempo
de Despeje (<200 m3): 4 horas (en calzada); 24
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Nombre del
IndicaderNiv
el de Servicio

Identificador

Concepto de
Medicion

Normatividad
Especifica
Aplicable

Frecuencia
Maxima de
Medicion

Unidad de
Medicién

Método de Medida

Nivel de Servicio Esperado

Periodo
de Cura

horas (en bermas).

Tiempo de despeje Volumen de Material ( 200
— 2000 m3) 24 horas ( en calzada); 24 Horas
(en bermas)

Tiempo de despeje en volumenes de Material (
> 2000 m3) Condicion especial (Disposicion de
nuevos dispositivos de contencion (1 semana);
Si se considera mayores dificultades (1 mes), lo
que el Concesionario debera someter
fundadamente a calificacion de la ANI.

Tiempo de
atencion de
accidentes y
emergencias

05

Tiempo de
atencion a
accidentes:
tiempos de
sefializacion y
tiempo de
despeje del
evento.

Diario

Eventos
atendidos

El Concesionario y/o la Interventoria
cronometraran y registraran en el SICC, el
tiempo transcurrido desde el momento de
conocer el evento hasta el momento en que se
presenten todo el equipo personal y vehicular
necesario para atender dicho evento.

Accidente: Acontecimiento no deseado ni
planeado que trae como consecuencia un dafio
a las personas (lesion, invalidez o muerte),
equipos o instalaciones.

En caso de accidente debera presentarse en el
lugar del incidente al menos dos (2) personas
del Concesionario en un vehiculo de la
concesionaria que tenga luces de emergencia
superiores y todo el material necesario para
sefalizar el incidente y cumplir con el tiempo
de despeje.

Tiempo de respuesta de Sefializacion: +-hera30
minutos

Ademés, al menos una ambulancia con material
de primeros auxilios adecuado al suceso. Si el
accidente implica varios heridos o nivel de
gravedad que no pueden atenderse en una sola
ambulancia deberan presentarse tantos
vehiculos de auxilio como se requieran tanto
por la gravedad o niimero de heridos como para
cumplir con el tiempo de despeje.

Tiempo de respuesta de ambulancia: 30
minutos

Tiempo de llegada de gria y demas equipo: 1
hora

En todos los casos deben cumplirse los tiempos
maximos establecidos para llegada al sitio del
accidente, sefializacion, despeje y llegada de
ambulancia.

El incumplimiento de cualquiera de estos tiempos
generara la multa prevista en la Seccion 6.1(l) de
la Parte Especial.

n/a
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Nombre del
IndicaderNiv
el de Servicio

Identificador

Concepto de
Medicion

Normatividad
Especifica
Aplicable

Frecuencia
Maxima de
Medicion

Unidad de
Medicién

Método de Medida

Nivel de Servicio Esperado

Periodo
de Cura
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La Interventoria efectuara las mediciones de los niveles de servicio a que hace referencia la tabla
anterior, en la frecuencia alli sefialada.

En el evento en que el Concesionario no obtuviese el nivel de servicio sefialado, se iniciara el
proceso de imposicion de multas al que se refieren las secciones 10.2 y 10.3 de la Parte General
del Contrato, siendo el Periodo de Cura en cada caso el sefialado en la tabla para cada nivel. En
este caso, la multa causada seré la dispuesta en el numeral 6.1(l)de la Parte Especial.

No habré lugar a la aplicacion de multas cuando el nivel de servicio requerido no sea alcanzado
por la realizacion de Intervenciones en la via o por razones no imputables al Concesionario que
constituyan Evento Eximente de Responsabilidad.

Cuando a lo largo de este documento se haga referencia a las obligaciones de resultado del
Concesionario contenidas en el Apéndice Técnico 4, debe entenderse que tales obligaciones son
aplicables para cada Unidad Funcional con posterioridad a la suscripcion de la correspondiente
Acta de Terminacion de Unidad Funcional. Como consecuencia de lo anterior, las obligaciones
de resultado en materia de Operacion y Nivel de servicio que le son exigibles al Concesionario
durante la Etapa Preoperativa seran las indicadas en la

, 'y por lo tanto, las referencias
al Anexo 4 debe entenderse efectuadas a la Tabla 1 de este Apéndice para la Etapa Preoperativa.

3.3.2 Seguridad

El Concesionario deberd disponer los equipos y elementos necesarios para la Policia de
Carreteras (segln se define mas adelante) que opera a lo largo de la(s) via(s), mediante la firma
del convenio de dotacién, acompafiamiento y soporte, con el fin de garantizar el apoyo de la
seguridad en la(s) via(s).

3.3.3 Atencién a Usuarios

Sin perjuicio de su obligacién de cumplir con los Indicadores en materia de atencion al usuario,
el Concesionario debera establecer, como minimo:

a) Sistema de Atencion de Incidentes, Accidentes y Emergencias
b) Sistema de informacion a los Usuarios

¢) Sistema de Gestion Integral

d) Avreas de Servicio

Estos servicios deberan operar 24 horas al Dia, todos los Dias del afio, con personal responsable

en las Bases de Operacion, con altos niveles de calidad y de modernidad, con todos sus equipos y
personal necesarios.

3.3.3.1 Sistema de Atencién de Incidentes, Accidentes y Emergencias
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El Concesionario sera responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de atencion de
incidentes, accidentes y emergencias se establecen en la presente seccidn, asi como respecto de
los equipos y sistemas minimos para tales efectos, sin perjuicio de su obligacion de cumplir con
los Indicadores que para la atencién de accidentes, incidentes y emergencias se definen en el
Apéndice 4.

Tabla 2 - Indicadores Aplicables al Sistema de Atencion de Accidentes, Incidentes y Emergencias

Identificador Indicador

04 Tiempo de atencion de incidentes

05 Tiempo de atencién de accidentes y
emergencias

3.3.3.1.1 Bases de Operacion

Para efectuar el monitoreo de la via y disponer la atencién de incidentes, accidentes y
emergencias, el Concesionario dispondra de tantasminimo dos Bases de Operaciones—ceme
Estaciones—de—Peaje—existan—enta—a. Cada una de estas Bases de Operaciones deberd estar

dotada, como minimo, de los siguientes elementos:

a) 2-vehietdesl vehiculo de vigilancia que recorreran toda la longitud de la(s) via(s) de
forma ininterrumpida 24 horas al Dia, 365 Dias al afio.

b) 21 Carrotaller

¢) 1 graa para movilizar vehiculos Grandes

d) 1 Grua para movilizar vehiculos pequefio

e) 1 ambulaneiasambulancia

H—1-Cama-baja-

¢)f)Personal capacitado en atencion de emergencias y primeros auxilios.

Adicionalmente, el Concesionario debera contar con una (1) Cama baja para todo el proyecto,
la cual podrd ubicar en cualquiera de las Bases de Operaciones.

3.3.3.1.2 Equipos de Rescate y Atencién de Incidentes

Adicionalmente, en cada una de las Bases de Operacion-y-entas-Areas-de-Servicio—gue—no-se
encuentren—adyacentes—a—tas—Estaciones—de—Peaje, el Concesionario deberd contar con los

siguientes equipos para la realizacion de rescates y la atencién de incidentes:

Tabla 3: Elementos Minimos de Rescate Frente a Accidentes
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ELEMENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR

A gasolina, 4 tiempos,
superior o igual a 2.5 HP.

FUENTE DE PODER

No DE SALIDAS

2 salidas para operar 2
herramientas ~ simultaneas
sin pérdida de presion

PRESION MAXIMA DE TRABAJO

Superior o0 igual a 630 bar

PESO

Entre 12 kg / 36 kg

NORMA NFPA 1936 y/o EN 13204

Que Sl cumpla Norma
NFPA 1936 y/o EN 13204

DISTANCIA DE SEPARACION

Entre 14"/ 18"

FUERZA MAXIMA DE SEPARACION

Entre 16000 / 75000 Ibs

FUERZA MAXIMA DE CORTE

Entre 67000 / 165000 Ibs

HERRAMIENTA

FUERZA DE TRACCION

Superior o igual a 10000
Ibs

COMBINADA PRESION DE OPERACION Superior o igual a 630 bar
ue Sl cumpla Norma
NORMA NFPA 1936 y/o EN 13204 SFPA 1936 P
PESO Entre 30 Ibs / 36 Ibs
CORTE ACERO REDONDO Superior o igual a 25 mm
NUMERO DE EMBOLOS Entre 1y 2 émbolos
LONGITUD RETRAIDO Entre 380 mm / 650 mm
LONGITUD ELEVACION ler EMBOLO |Entre 240 mm /350 mm
LONGITUD ELEVACION 2do EMBOLO | Entre 240 mm / 350 mm
CARRERA DE EMBOLO O LONSITUD | g1y 50 509
LONGITUD EXTENDIDA Entre 750 mm /1510 mm
RAM CUMPLE NORMA NFPA 1936 y/o EN |Que SI cumpla Norma
13204 NFPA 1936 y/o EN 13204
FUERZA MINIMA DE ELEVACION EN | Superior o igual a 29.900
EL PRIMER EMBOLO Ibs
FUERZA MINIMA DE ELEVACION EN | Superior o igual a 60.000
EL SEGUNDO EMBOLO Ibs
PRESION DE TRABAJO Superior o igual a 630 bar
PESO Inferior o igual a 21kg
CORTAPEDALES FUERZA DE CORTE :Ebr;tre 30.000 Ibs / 55000
OMINICUTTER PESO Entre 7 Ibs / 11lbs
LONGITUD Superior o igual a 15 mts
CARRETE CON [pESO Inferior o igual a 41 kg
MANGUERA CANTIDAD Uno (1) por salida
HIDRAULICA
ACOPLES Uno (1) por salida
MATERIAL ACERO TEMPLADO
LONGITUD Superior o igual a 1,5 mts
CADENAS PESO Entre 8 kg / 13 kg

OBSERVACIONES

Con ganchos de agarre y
acoples / puntas

Estos equipos deberan ser reemplazados cada cinco afios, o antes, cuando sea necesario por las
condiciones propias del uso.

19



El Concesionario debera contar con el personal calificado y capacitado para el adecuado manejo
de estos equipos cuando se requiera su uso. La Interventoria verificara la presencia de los
equipos, el personal y su idoneidad.

El servicio mecanico llevara en remolque los vehiculos averiados del lugar del accidente o
incidente al puesto de servicio mas cercano y el Concesionario se encargard también de la
eliminacion de los restos del accidente de las vias.

Los equipos Yy el personal deberéan estar disponibles 24 horas todos los Dias Calendario del afio,

sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de cumplir con los tiempos de atencion previstos
en los Indicadores.

3.3.3.1.3 Equipo para Auxilio Mecdnico

Para proporcionar el servicio de atencion mecanica de emergencia, el Concesionario debera
disponer de servicio de grda para vehiculos pesados y livianos propio o subcontratado, el cual se
desplazara al lugar del suceso para retirar el vehiculo y trasladarlo al Area de Servicio més
cercana 0 a algun taller mecéanico ubicado en alguna poblacién en la zona atendida por la
carretera. En esa ubicacion, el Concesionario debera disponer de un taller propio o subcontratado
con capacidad para arreglar averias basicas segun el diagnéstico del mecanico En caso de que se
requiera una reparacion mayor, los costos de traslado al taller estaran a cargo del concesionario y
el pago de peajes de salida del sistema vial correrdn por cuenta del damnificado. Este servicio
estara disponible las 24 horas de todos los Dias del afio.

Los vehiculos de auxilio mecéanico deberan estar equipados con un mecanico y todas las
herramientas, materiales auxiliares, materiales de sefializacién y equipos necesarios para la
prestacion del servicio. Debe tratarse de vehiculos modernos, acordes con el estado del arte y
estar en buenas condiciones de funcionamiento.

Los equipos y el personal deberan estar disponibles 24 horas todos los Dias Calendario del afio,

sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de cumplir con los tiempos de atencion previstos
en los Indicadores.

3.3.3.1.4 Personal y Equipo de Atencion Médica

Para proporcionar los servicios de atencion médica, el Concesionario dispondra de ambulancias
propias o subcontratadas, en la cantidad y ubicacidn sefialada en el numeral 3.3.1 de este
Apéndice, que deberan contar con los medios para atender heridos del méaximo nivel de gravedad
y trasladarlos al centro de salud més préximo en el que se le pueda atender dada su gravedad.

Los servicios de atencién médica deberan trasladar a los heridos al centro de salud méas préximo
que cuente con servicios adecuados para reponer los signos vitales del herido y que pueda
monitorearlos. Todas las ambulancias deberan contar con los medios para prestar servicios de
Traslado Asistencial Medicalizado (TAM) para atender a heridos cuyo estado potencial y/o real
sea de riesgo y requiera equipamiento, material y personal médico durante la atencion y el
transporte.
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La prestacion del servicio debera incluir atencion de urgencia en ambulancias de soporte
avanzado y la participacion de equipos moviles y personal especializado de atencién,
debidamente entrenado y uniformado, conformado en cada ambulancia por las siguientes
personas:

e Un (1) médico general con entrenamiento certificado en soporte vital avanzado de
minimo 48 horas.

e Un (1) auxiliar de enfermeria o de urgencias médicas o tecn6logo o técnico en atencion
prehospitalaria con entrenamiento en soporte vital basico de minimo 20 horas.

e Un (1) conductor con minimo 40 horas de capacitacion en primeros auxilios.

Los vehiculos de auxilio médico deberan contar con todos los equipos requeridos para prestar el
TAM, asi como con todos los elementos auxiliares e insumos necesarios para proporcionar el
servicio de auxilio médico. Estos equipos e insumos deben ser modernos, acordes con el estado
del arte, y estar en buen estado de funcionamiento.

La Dotacion de los vehiculos debe estar basada segun la norma del Ministerio de Salud y de
Proteccidn Social.

Los equipos minimos con que debe contar cada ambulancia son los siguientes:

DOTACION

Camilla principal con sistema de anclaje.
Camilla secundaria para inmovilizacion espinal.
Barra Pasamanos.

Silla de ruedas portatil

EQUIPO DE HERRAMIENTAS

Dos Extintores de polvo ABC de 5 Ibs

Una llave inglesa de 11/2”

Dos chalecos fluorescentes

Una rueda de repuesto

Una llave de pernos

Tres destornilladores de pala y tres de estrella
Un juego de sefiales reflectivas de emergencia
Un alicate de mano aislado

Un gato y equipo para sustitucion de ruedas
Una palanca pata de cabra

Dos tacos de madera para bloqueo

Un martillo de madera

Una tijera corta todo

Un juego de cables para iniciacion

Una lampara con cable

Una linterna con pilas

La dotacién de equipos médicos para ambulancias de traslado asistencial Medicalizado (TAM)
es:

SISTEMA DE OXIGENO COMPUESTO POR:
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Sistema de oxigeno con capacidad total minima de almacenamiento de seis (6) metros cubicos.
Parte del sistema debe ser portatil para poder desplazarlo a las camillas y mantener el suministro
de oxigeno al paciente.

Un cilindro de oxigeno portétil de 1 metro cubico.

Un regulador de oxigeno precalibrado

Un dosificador para oxigeno graduado de 0 a 15 LPM

Un toma de pared para oxigeno

Tres canulas orofaringeas de diferentes tamarios.

Una mascara de no reinhalacion con reservorio para adulto.

Una maéscara de no reinhalacion con reservorio pediétrica.

Un dispositivo de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno para adultos.

Un dispositivo de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno pediatrico.

Un nebulizador.

EQUIPO

Atril portasuero de dos ganchos.

Un tensiémetro para adultos.

Un tensiémetro pediatrico.

Un fonendoscopio para adultos.

Un fonendoscopio pediétrico.

Pinzas de Magill.

Tijeras de material.

Un termémetro clinico.

Una perilla de succion.

Una rifionera.

Un pato para mujeres.

Un pato para hombres.Una manta térmica.

Aspirador de secreciones.Un combitubo o mascara laringea.

Un sistema venturi adulto.

Un sistema venturi pediatrico.

Conjunto para inmovilizacion que debe contener collares cervicales graduables, inmovilizadores
laterales de cabeza, férulas neumaticas, de carton o de carton de pléastico para el brazo, cuello,
antebrazo, pierna y pie; vendas de algoddn, vendas de gasa, vendas triangulares.
Un monitor portatil de electrocardiografia con desfibrilador.

Equipo de 6rganos de los sentidos.

Una bomba de infusion.

Un cortador de anillos.

Un medidor de glicemia 6 dextrometer.

Un oximetro de pulso.

Respirador o ventilador de transporte.

Un laringoscopio para adultos con tres valvas de diferentes tamafios.

Un laringoscopio pediatrico con tres valvas de diferentes tamafios.

Mascaras laringeas de diferentes tamafios.

Un dispositivo para ventilacion transtraqueal percutanea.

Tubos endotraqueales sin manguito y con manguito de diferentes tamafios.

Un equipo de toracostomia

Una guia de intubacion.

Lampara manual

Juego de camilla de tijera radio transparente (3 tipos de tabla, lona y rodachines)
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Tijera corta todo

INSUMOS MINIMOS

Guantes desechables.

Apositos de gasa y apdsitos de algodon.

Ganchos de corddn umbilical.

Sondas nasogéstricas de diferentes tamafios.

Sondas de Nelaton de diferentes tamafios.

Toallas sanitarias.

Cinta de esparadrapo y cinta de microporo.

Séabanas para la camilla.

Tapabocas.

Papel higiénico.

Toalla para manos.

Jabon de manos.

Un delantal plastico.

Cuenta con recipientes debidamente rotulados para almacenamiento de residuos peligrosos
biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las hormas vigentes.

Cuenta con gafas de bioproteccion, elementos de desinfeccion y aseo.

Cuenta con soluciones cristaloides: (solucién salina, hartman y dextrosa).

Catéteres venosos de diferentes tamafios.

Agujas para infusion intradsea.

Equipos de microgoteo y de macrogoteo.

Un torniquete.

Jeringas desechables de diferentes tamafios

Frascos con jabon quirdrgico, solucion yodada y alcohol

Ademas, deberdn contar con medicamentos e insumos de uso médico para administracion via
parenteral del tipo: analgésicos, antidcidos, cristaloides, carbon activado, anestésicos locales,
antihistaminicos, anticonvulsivantes, cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos,
broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares.

Adicionalmente, cada vehiculo empleado como ambulancia en el que se ofrezca el TAM debe
cumplir con especificaciones minimas en carroceria, luces exteriores, sistemas de comunicacion y
sistema eléctrico.

El servicio debera ser prestado las 24 horas del Dia durante todo el afio, de acuerdo a las normas
de atencion médica del Ministerio de Salud, y las demas regulaciones vigentes.

Los equipos y el personal deberén estar disponibles 24 horas todos los Dias Calendario del afio,

sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de cumplir con los tiempos de atencion previstos
en los Indicadores.

3.3.3.1.5 Procedimiento frente a la Ocurrencia de Eventos

El Concesionario deberd atender incidentes y accidentes segun los tiempos de respuesta
establecidos en el Apéndice Técnico 4 — Indicadores para Disponibilidad, Calidad y Nivel de
Servicio.
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Tan pronto como se presente un evento observado por el Concesionario o informado por terceros
(Usuarios, Interventoria, etc.) el equipo de vigilancia del Concesionario ejecutara las siguientes
acciones:

a) Registrar los eventos en la bitacora de control y en el SICC de manera inmediata y
cumplir los procedimientos de atencion del Manual de Operacion.

b) Informar de inmediato a las autoridades competentes, la entidad o sus representantes u
otras entidades relacionadas, con objeto de que se tomen las acciones pertinentes
relacionadas con cada evento o situacion.

¢) El Concesionario deberd mantener a través del SICC registros de las llamadas de
emergencia con detalles de horario y tipo de ocurrencia, personal de atencidn y acciones
adoptadas. Asi mismo deberd informar de manera inmediata a las autoridades
competentes.

3.3.3.1.6 Derrumbes

En caso de derrumbes, el Concesionario deberad remover el material producto de ellos, los
obstaculos y escombros y transportarlos a lugares autorizados como botaderos y depositarlos en
ellos mediante los procedimientos establecidos en los Planes de Manejo Ambiental o en los
estudios ambientales.

El retiro de obstaculos, material de derrumbes, deslizamientos y escombros debera iniciarse a
partir del momento en que se adviertan, debiéndose registrar en el SICC, para lo cual el
Concesionario debera disponer del personal, la maquinaria y los equipos necesarios para su
pronta remocion. El Concesionario estard permanentemente disponible durante este periodo,
informard al Interventor de la ocurrencia de derrumbes secundarios y los evacuara sin limite de
cuantia en volumen del derrumbe o deslizamiento ni de su acarreo.

En caso de gran volumen de material desprendido, el Concesionario debera garantizar la
transitabilidad en forma gradual, iniciando con el despeje para el paso de vehiculos hasta finalizar
con el despeje total de la via, considerando en todo caso que no debera autorizarse el transito de
vehiculos hasta tanto las condiciones de seguridad sean las adecuadas para ello. En todo caso la
Interventoria debera verificar la transitabilidad gradual teniendo en cuenta la integridad de los
usuarios de la via.

El Concesionario dispondra de un plazo maximo para iniciar la remocién y de otro para liberar
completamente la zona afectada de la via (ambos especificados también por el Indicador O4), y
entregard la(s) corona(s) al transito debidamente lavada(s) con agua a presion.

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de cumplir con sus obligaciones de resultado,
algunas de aslas tareas a ser desarrolladas por el Concesionario en el evento de ocurrencia de un
derrumbe se encuentran en la siguiente tabla:

Tabla 4 — ActvidadesActividades de Mantenimiento en Caso de Derrumbe — Documento INVIAS
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Cadigo Actividad Descripcién
625 Despeje de derrumbes Despeje de derrumbes (incluye maquinaria y
sefializacién temporal).

En todo momento, el Concesionario dispondra de la totalidad de materiales, equipos de cargue,
transportes y mano de obra necesarias para la ejecucion adecuada del trabajo, asi como para
registrar las modificaciones y /o cambios en la infraestructura derivadas de la ejecucion de estas
actividades, y para ello podré contratar personal y disponer del programa de mantenimiento vial a
cargo de microempresas 0 cooperativas.

3.3.3.2 Sistemas de Informacién a los Usuarios

El Concesionario serd responsable de operar los siguientes sistemas, contando con el
equipamiento minimo que se establece a continuacion.

3.3.3.2.1 Pdgina Web

El Concesionario deberd crear una pagina web, disponible para todos los Usuarios, en la que
divulgue los aspectos importantes de la Concesion: trazado de la(s) via(s), valores de las tarifas
de peaje, normatividad, pesos maximos permitidos, ubicacion de Areas de Servicio y Areas de
Peaje, mapas de localizacion de Areas de Servicios, noticias sobre avance de obras en marcha y
sitios de interés cultural, entre otros. La pagina web debera estar disponible dentro de los
primeros dos meses posteriores a la Fecha de Inicio.

Como parte del disefio y la operacion de la pagina web, el Concesionario debera incluir un
maodulo informativo al usuario en el cual se indiquen, entre otros: Los tiempos de viaje, sectores
con trabajos, interrupciones de trafico, situaciones a considerar en pasos urbanos y poblaciones
vecinas que puedan afectar las condiciones de operacion y seguridad de la via y otras situaciones
que puedan afectar la transitabilidad de la via, servicio que deberd estar disponible las 24 horas
del dia.

La pagina también deberd ofrecer informacion acerca de todas las posibles formas de
comunicacion entre los Usuarios y el Concesionario, la ANI y la Policia de Carreteras, asi como
ofrecer un espacio para que los Usuarios manifiesten cualquier asunto de su interés. La pégina
web serd un componente del Programa Comunicar descrito con mayor detalle en el Apéndice de
Gestion Social y Predial.

El Concesionario deberd actualizar la informacion de la pagina web permanentemente, de tal

manera que la informacion disponible se encuentre actualizada y sea relevante y oportuna para
los usuarios.

3.3.3.2.2 Boletin Trimestral

El Concesionario deberd producir y editar un boletin trimestral, con la misma informacién
esencial para el Usuario de la pagina web. La publicacion debera ser distribuida gratuitamente a
todo aquel Usuario que lo solicite.
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3.3.3.2.3 Emisora de Radio

El Concesionario debera proveer y operar una emisora de radio dedicada a la difusion de
informacion de la via.

El canal para sintonizar la emisora de radio y los cambios de dial se comunicaran a los usuarios a
través de los Paneles de Mensaje variables y Sefalizacion Fija. La emisora debera ser
sintonizable en toda la longitud de la via y en cualquier punto kilométrico dentro del Derecho-de
\AaCorredor del Proyecto.

3.3.3.2.4 Pdneles LED

El Concesionario deberd contar con pantallas de informacion y sefializaciéon e informacion
dindmica de tipo LED de-diferentes-tamafios-y-capacidadesminimo cuatro (4) fijos de 6 m x 2.5
m y minimo diez (10) méviles de (3.2 m x 2m) (Avisos Electrdnicos Inteligentes) para presentar
informacion en la via a los diferentes usuarios, conductores y demas viajeros, que también
ofrecen asistencia de seguridad en la conduccion. La ubicacién de estos paneles LED se realizara
de acuerdo a los estudios técnicos.—Estos paneles son adicionales a los requeridos por la Policia
de Carreteras.

3.3.3.2.5 Informacion Adicional

El Concesionario debera facilitar a los usuarios de la via la siguiente informacion, mediante los
canales de comunicacion anteriormente especificados:

¢ Informacion de contacto del sistema de Atencion al Usuario.
Informacion confiable sobre situaciones meteoroldgicas.
Informacion del Estado de Operacion. Actuaciones en cada carril por kilémetro con la
anticipacion debida.

e Informacién de contacto del Concesionario, de la ANI, de la Policia de Carreteras, de la
Interventoria y de cualquier otra entidad relevante para el control, la operacién y la
seguridad del sistema vial.

3.3.3.3 Sistema de Gestién Integral: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Industrial
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El Concesionario deberd implantar un Plan de Gestion Integral para la Etapa de Operacion y
Mantenimiento que debera ser presentado al Interventor como parte del Manual de Operacion. El
Plan de Gestion Integral debe detallar los procesos para la medicion de la calidad del servicio
antes definido y podra actualizarse en funcién de cambios en las condiciones iniciales,
incorporando también las variables medio ambientales y de seguridad industrial.

Los procesos de medicion de la calidad del servicio deberan incluir, entre otros, encuestas
semestrales que revelen el grado de satisfaccion del Usuario de la carretera. Las encuestas
deberan basarse en muestras representativas de los Usuarios de la via, conforme al registro del
pago de Peaje respectivo y deberan llevarse a cabo a diferentes horas del Dia.

Dichas encuestas deberan ser realizadas en coordinacién con la Interventoria y tendran por
objetivo servir como retroalimentacion para mejorar el servicio a los usuarios.

El Concesionario debera implementar un “Sistema de Atencion al Cliente” que permita recibir
reclamos y sugerencias por varios canales de comunicacion. Este sistema serd uno de los
componentes del programa de atencion al usuario del Plan Social Bésico descrito en el Apéndice
de Gestion Social y Predial. Estos canales deberan ser puestos a disposicion de los usuarios a
partir del inicio de la Concesion y seran al menos los siguientes:

e Cartas, emails o faxes entregados directamente al Concesionario en los que se divulgue la
direccion y nimero de contacto por medio de distribucién de folletos.

e Cartas, emails o faxes entregados a la ANI y posteriormente al Concesionario.

e Libros de registro de reclamaciones y sugerencias que deben ser colocados a disposicion
de los Usuarios en el Centro de Control de Operacién.

¢ Servicio telefonico gratuito.

El Sistema de Atencidn al Cliente debe incluir también el anélisis de la informacion recibida, la
emision eficiente de respuestas, y la toma de medidas correctivas oportunas en el ambito de la
reclamacion o sugerencia.

El Sistema de Atencién al Cliente debe incluir de manera particular e independiente de la
atencion de los demas usuarios de la via, un sistema para la atencion de los usuarios que hagan
uso del sistema de telepeaje. Este sistema de atencién debe estar integrado a la pagina web del
concesionario, y debe permitir a los usuarios el desarrollo de trdmites basicos ante el
Concesionario incluyendo la formulacion de peticiones, quejas o reclamos respecto del cobro
semiautomatico y automatico de peaje. Adicionalmente, debe permitirse el contacto telefénico y
por escrito para estos mismos efectos.

Los libros de registro deberan estar disponibles permanentemente en el Centro de Control de
Operacion

3.3.3.4 Areas de Servicio

Cuando menos, las Areas de Servicio proporcionaran los siguientes servicios complementarios de
atencion al Usuario:

e Suministro de bienes para operacion de vehiculos (taller mecanico).
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Servicios sanitarios

Servicios de venta de alimentos y comidas (servicio de restauracion)

Servicio de telefonia convencional por linea terrestre o radio.

Servicio de telefonia celular ofrecido por uno o méas operadores de telecomunicaciones
Servicio de restaurante o cafeteria.

El Concesionario podra contratar la Operacidn de todos los servicios con empresas especializadas
y podré arrendar los locales a terceros. El servicio de taller mecanico debera operar las 24 horas
de los 365 Dias del afio.

Todas las Areas de Servicio deberan estar en condiciones de operar cuando empiece la Etapa de
Operacién y Mantenimiento.

Sin perjuicio de los acuerdos a que el Concesionario llegue con terceros, el Concesionario debera
garantizar la adecuada y continua prestacion de los siguientes servicios:

e Servicios pablicos domiciliarios
Recoleccidn de basura y limpieza de areas comunes
e lluminacion exterior

En ningdn caso ANI seré responsable por el pago de servicios publicos de las Areas de Servicio.
El Concesionario debera garantizar que los locales comerciales se encuentren en Optimas
condiciones durante toda la vigencia de la Concesion, efectuado —directamente o a través de

subcontratistas— las reparaciones que sean necesarias para la obtencién de un adecuado nivel de
servicio.

3.3.4 Recaudo de Peajes

El Concesionario sera responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de recaudo de
Peaje y equipos y sistemas relacionados se establecen en la presente seccion, sin perjuicio de su
obligacion de cumplir con los Indicadores que para el recaudo de Peaje se definen en el Apéndice
4.

Serén Indicadores aplicables al recaudo de Peajes:

Tabla 5 - Indicadores Aplicables al recaudo de Peajes

Identificador Indicador
Sefializacion Vertical E11
Cola de Peaje 03

Las Estaciones de Peaje serdn entregadas al Concesionario mediante el Acta de Entrega de
Infraestructura, salvo las correspondientes a los Peajes bajo el Contrato 250 — 2011 suscrito por el
INVIAS, las cuales se entregaran una vez dicho contrato haya terminado. Lo anterior, sin
perjuicio de la cesion del recaudo de Peaje de tales estaciones, neto de la remuneracién del
concesionario de peaje del Contrato 250-2011, tal como se sefiala en la seccion 3.6(a) de la Parte
Especial.

28




Adicionalmente, el Concesionario debera construir las Estaciones de Peaje que no existan al
momento de la suscripcién del Acta de Entrega de Infraestructura, para lo cual tendré en cuenta
lo sefialado en el Apéndice Técnico 1.

El Concesionario debera realizar las actividades de Operacién necesarias para cumplir con lo

estipulado en esta Seccidn, sin perjuicio de su obligacién de cumplir con los Indicadores
asociados a la Operacion de peajes, de conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 4.

3.3.4.1 Egquipamiento Basico

El Concesionario estard obligado a construir, sustituir y/o adecuar la infraestructura de las
Estaciones de Peaje que se le entreguen, que a titulo indicativo mas no limitativo incluira las
casetas, carriles, zonas de transicion, cubiertas, iluminacion, arborizacion, redes y edificaciones
de soporte que conforman cada Estacién de Peaje, con el objeto de poner a disposicion de los
Usuarios una Estacion de Peaje que ofrezca las condiciones de nivel de servicio establecidas en
este Apéndice Técnico y cumpla con los indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4.

Las Estaciones de Peaje deberan contar con toda la infraestructura bésica y las edificaciones que
permitan ofrecer condiciones adecuadas de confort y seguridad a los usuarios, incluyendo
sefializacion indicativa e iluminaciéon de un tramo minimo de la via de 400 metros en cada
sentido. Las acometidas de servicios de todas las instalaciones necesarias para la Operacion de la
via seran administradas por el Concesionario, incluyendo las estaciones de peaje, pesajes, Yy
centros de control, pero sin limitarse a ellas.

Ademés del equipamiento de cobro y control, el Concesionario debera dotar a la Estacion de
Peaje con el equipamiento y los servicios publicos suficientes para sustentar su Operacion,
incluyendo la construccion de edificaciones de apoyo para servicios sanitarios y de descanso para
el personal que trabaja en la Estacién de Peaje, estacionamientos para los vehiculos del
Concesionario, oficinas, area para el manejo seguro de dinero y, espacios para la ubicacion de
equipos de computacién que permitan el almacenaje y transmision de datos, pero sin limitarse a
ellos. La Estacion de Peaje también debe contar con equipos para la Operacion del peaje en
condiciones de falla de la energia eléctrica.

El Concesionario estara obligado al pago del consumo de los servicios publicos en la Estacion de
Peaje, tales como agua, energia, alcantarillado, gas, teléfono, Internet y otros. Cuando proceda,
también estard obligado al pago del suministro de combustible para el funcionamiento de la
planta eléctrica de emergencia.

El Concesionario realizard la demarcacion de piso de los resaltos y del carril en la zona de
recaudo y la zona de transicion de la Estacion de Peaje, y dispondra la fabricacion e instalacion
de la sefalizacion vertical informativa y de aproximacion a la Estacion de Peaje, conforme lo
estipula el Manual de Sefializacion del Ministerio de Transporte, resolucion 1050 del 2004, o las
normas que la modifiquen o sustituyan.

La adecuacion de la infraestructura y puesta en Operacion de cada Estacion de Peaje deberd
culminar antes de la terminacion de las Intervenciones de cada Unidad Funcional, segin el Plan
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de Obras del Contrato. Por lo tanto, las obras de adecuacion de las &reas de Peaje seran requisito
para la suscripcion del Acta de Terminacion de la Unidad Funcional correspondiente.

3.3.4.2 Dimensionamiento del Peaje. Niveles de Servicio.

El Concesionario serd responsable del dimensionamiento inicial del nimero de cabinas de
recaudo y de los equipos de cobro, inclusive semiautomaticos y automaticos, con el objeto de
proveer un nivel de servicio satisfactorio que cumpla con los Indicadores.

Igualmente corresponde al Concesionario la adecuacion del nimero de casetas de las Estaciones
de Peaje segun el crecimiento de trafico durante el plazo del Contrato, conforme al monitoreo que
se efectle de su Operacion. El Concesionario también deberé adecuar la operacion de las cabinas
a la variacién del flujo en horas pico y dias de mayor demanda, cuidando siempre de observar el
estricto cumplimiento de los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4 — Indicadores
para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio.

Las Estaciones de Peaje deben operar durante las 24 horas del Dia todos los Dias del afio.

El Concesionario podra abrir y cerrar carriles de cobro de las distintas tecnologias de acuerdo con
el trafico que circule, siempre y cuando se mantengan los niveles de servicio especificados en el
Apéndice 4.

El Concesionario podra utilizar carriles reversibles para mantener o mejorar el nivel de servicio,
siempre y cuando en el sentido de menor trafico se mantenga un nivel de servicio mejor o igual al
exigido. Bajo cualquier circunstancia, en el sentido de menor trafico deberd mantener al menos
un carril abierto y disponer de la sefializacién preventiva suficiente para garantizar la seguridad
de los vehiculos y peatones que circulen por el area de la Estacion de Peaje.

El Concesionario debera destinar un carril para que las bicicletas y las motocicletas circulen
segregadas del resto de los vehiculos. En el caso en que se instale el cobro a motocicletas y/o
bicicletas mediante Resolucion expedida por el Ministerio de Transporte, la ANI o la entidad
competente, el Concesionario debera instalar los sistemas de cobro y control adecuados para tal
Operacion. Asi mismo, el Concesionario deberd garantizar el paso seguro de peatones por la
Estacion de Peaje mediante la instalacion de infraestructura especialmente disefiada y construida
para tal circulacion.

El disefio y la construccion de los sistemas de cobro y dimensionamiento del carril seran

responsabilidad del Concesionario, quien asumird todos los costos asociados, incluyendo los
ajustes a la infraestructura que fuesen necesarios en las Estaciones de Peaje, entre otros.

3.3.4.3 Tecnologia de Cobro y Control del Tréafico

Para los peajes a su cargo, el Concesionario es el Unico responsable del control de los recaudos
por cabina, por turno de trabajo y por agente recaudador, de la seguridad de la circulacion de
valores y su transferencia y del control y vigilancia sobre los equipos, personal y propiedades.
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El Concesionario deberd registrar todos los vehiculos que transiten por cada Estacién de Peaje,
conforme a la clasificacion por categorias establecida por la resolucién de Tarifas
correspondiente.

En la Operacion se consideran tres modalidades de cobro basicas: manual, semiautomatica o
mediante tarjeta de aproximacién y cobro automatico o telepeaje. Cuando se establezcan cobros
de Tarifas diferenciales, el Concesionario debera instrumentar un mecanismo para el cobro y
registro de las transacciones correspondientes que utilice alguna de las tecnologias disponibles.
Asimismo, deberd implantar procedimientos para adelantar el registro de los vehiculos exentos de
pago de acuerdo con la Ley 787 de 2002, o la vigente que regule la materia.

El Concesionario serd responsable de definir el nimero de carriles de cada tecnologia que
resulten necesarios en cada Estacion de Peaje para garantizar el nivel de servicio solicitado. Los
carriles de cobro automatico o telepeaje seran de uso exclusivo para los vehiculos portadores de
esa tecnologia.

Las casetas de peaje automaticas deberdn permitir el cobro del peaje a la cuenta de débito del
Usuario con el Concesionario, asi como permitir el pago mediante las tarjetas de crédito y débito
generalmente aceptadas en el pais mediante lectura de un dispositivo electrénico por un sistema
de radar o las tecnologias que adopte el Ministerio de Transporte.

Los carriles de cobro semiautomatico podran ser de uso exclusivo o mixto con los carriles
manuales. Las casetas de peaje semiautomaticas deberan permitir el cobro del peaje por tarjetas
de aproximacidn y por las tarjetas de crédito y débito generalmente aceptadas en el pais.

Bajo los anteriores principios de funcionalidad de las casetas de peaje automaticas y
semiautomaticas, el Concesionario debera proponer una tecnologia que permita la
interoperabilidad de sus Estaciones de Peaje con las de vias administradas por la ANI y el
INVIAS, sujeto a verificacion de la Interventoria.

Cobro manual: Se desarrolla mediante las siguientes funciones:

e Clasificacion de los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes en la consola de
Operacion;

Informacion automatica acerca del monto a pagar;

Recepcion del pago en efectivo;

Entrega del cambio y del comprobante de pago correspondiente;

Autorizacion de levantar la barrera de salida.

Cobro semiautomatico: Se desarrolla mediante las siguientes funciones:

Clasificacion de los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes;
Informacion automatica acerca del monto a pagar;

Autorizacion del pago y del débito de la tarjeta por el monto correspondiente;
Entrega del comprobante de pago correspondiente si el Usuario lo solicita :
Informacion del monto o nimero de peajes restantes en la tarjeta de prepago;
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e Autorizacion del levantamiento de la barrera de salida.

Los sistemas que permitan la Operacion de al menos un (1) carril por sentido de cobro
semiautomatico deberan estar en servicio al momento de la suscripcion del Acta de Terminacion
de Unidad Funcional en la que se encuentra la correspondiente Estacidn de Peaje.

Durante la fase de Preconstruccion, el Concesionario debera presentar, junto con otros estudios,
una propuesta de la tecnologia que empleard para desarrollar la modalidad de pago de cobro
automatico, incluyendo la posibilidad de aceptar tarjetas de débito y/o crédito del sistema
bancario.

Cobro automatico: Se desarrolla mediante el débito automatico del monto del peaje sin necesidad
de que el vehiculo que circula por el carril del peaje se detenga. Esta Operacion se desarrolla a
partir de las siguientes funciones basicas:

e Clasificacion de los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes;
Informacion automatica acerca del monto a pagar;

e Autorizacion del pago y débito automatico de la cuenta correspondiente al dispositivo del
el vehiculo;

¢ Registro de la placa del vehiculo que realizé el pago.

Los carriles de cobro automatico deberan contar con una barrera que impida que vehiculos que no
cuenten con el sistema de pago automatico utilicen este carril.

En el caso del cobro automatico, el Concesionario podré incorporar un cargo inicial al usuario
como contraprestacion por la entrega de los equipos o dispositivos necesarios para la interaccion
del sistema y/o por el alta en el mismo. En todo caso, el Concesionario debera presentar a la ANI
el valor de este cargo inicial y la justificacién del mismo, al momento de presentar su propuesta
tecnoldgica.

En el evento en que la ANI y/o INVIAS establezca una tecnologia o estandar para el recaudo
automatico de peajes para todo el pais, el Concesionario debera participar de dicho estandar y
adoptar la tecnologia instalada en las Estaciones de Peaje de la(s) via(s) objeto de la concesion a
la normatividad que para el efecto se establezca, de conformidad con lo establecido en el numeral
8.3 de la Parte General del Contrato.

El Concesionario debera presentar a la Interventoria la velocidad de circulacion de los vehiculos
como parte del estudio de Areas de Peajes y del Manual de Operacion.

La instalacién de al menos un carril de cobro autematicesemiautomatico por sentido debera
ocurrir a mas tardar antes de la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad Funcional en la
que se encuentra ubicada la correspondiente Estacion de Peaje. La instalacion de los carriles de
telepeaje debera hacerse en todas las Estaciones de Peaje de la(s) via(s) de manera que se pueda
hacer un recorrido completo utilizando este sistema de pago. Si el Concesionario decide instalarlo
antes de esa fecha podra hacerlo tras presentar la tecnologia a implantar a la Interventoria y la
ANI y obtener su autorizacion.

La comercializacion de los dispositivos electronicos para los vehiculos podra estar directamente a
cargo del Concesionario o ser efectuada a través de terceros.
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3.3.4.4 Operacion de Cobro, Recaudo y Manejo de Dinero.

La verificacion y el control del cobro de las Tarifas a los Usuarios y el control de trafico de los
vehiculos se deben realizar a través del control financiero y contable de los valores recaudados.

Todos los empleados que participen en labores que tengan cualquier tipo de contacto con los
Usuarios deberan trabajar uniformados e identificados, y deberdn haber sido entrenados en
formas de atencién al Usuario y en las actividades técnicas operativas y de mantenimiento de
equipos e instalaciones.

La Operacion del cobro comprende las actividades necesarias para la recoleccion del dinero que
los Usuarios pagan por concepto del peaje, asi como la utilizacién de los equipos de control
automatizado, la proteccion y el transporte del dinero recaudado de las Estaciones de Peaje a los
sitios de dep6sito del dinero. También incluye el registro, almacenaje y transmision de datos para
auditar el recaudo contra el trafico que efectivamente haya circulado por la Estacion de Peaje.

El Concesionario estara obligado a realizar todas las actividades necesarias para la recoleccion y
vigilancia del dinero que pagan los Usuarios de la(s) via(s) por concepto de peajes, asi como la
proteccion y el transporte de los dineros recaudados de las Estaciones de Peaje a los sitios de
deposito del dinero.

El Concesionario debera garantizar la disponibilidad de moneda fraccionaria para dar cambio a
los Usuarios en todo momento de la operacion del peaje.

El Concesionario debera contar con un equipo de personal suficiente y entrenado para operar la
Estacion de Peaje de acuerdo con los Niveles de Servicio establecidos en este documento. Debera
cumplir con la Ley Aplicable, en particular la legislacion laboral, la normatividad y los
reglamentos que disponga la ANI. El Concesionario deberd elaborar y mantener vigente un
reglamento interno de trabajo que cumpla con los requerimientos de la legislacion aplicable.

El Concesionario debera garantizar la correcta Operacion de los equipos de control de transito
con objeto de elaborar las comparaciones diarias de recaudo conjuntamente con el Interventor.

El Concesionario debera mantener partes y repuestos que permitan reparar o cambiar los equipos
en el instante que se requiera, de manera que ningin equipo quede sin registrar vehiculos en
ningn momento de la operacion.

3.3.4.5 Control

El Concesionario operara la(s) caseta(s) de cobro empleando equipos de conteo y clasificacion
de vehiculos que permitan que tanto él como la ANI y el Interventor lleven un control
permanente y exacto del volumen y tipo de vehiculos que hacen uso de la(s) via(s). En caso de
utilizar boletos, el Concesionario debe expedirlos con un texto previamente acordado con la ANI.
Los equipos de conteo y clasificacion de vehiculos deben estar instalados y en Operacion en la
fecha en que dé inicio el cobro de la Tarifa por parte del Concesionario.
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En el caso de las Estaciones de Peaje existentes y entregadas al Concesionario mediante el Acta
de Entrega de Infraestructura, el Concesionario utilizara los equipos de conteo y clasificacion de
vehiculos disponibles hasta tanto se disponga de su reposicion conforme al Plan de Obra. En todo
caso, el Plan de Obra considerara el estado de los equipos existentes para determinar el momento
de su reposicion, que ocurrird antes de expirada la vida Util del equipo conforme a las
especificaciones del fabricante o las buenas préacticas en la operacién de estos equipos y en todo
caso antes de la suscripcion del Acta de Terminacion de la Unidad Funcional correspondiente.

Todos los equipos que se utilicen en las Estaciones de Peaje deberan contar con la capacidad y la
tecnologia suficientes para almacenar y enviar la informacién directamente y en tiempo real a las
centrales de los Centros de Control de Operacion y a la ANI; en caso de que se interrumpa el
envio de la informacion, el Concesionario debera asegurar su almacenamiento y su posterior
envio a la ANI lo mas pronto posible, pero en cualquier caso no después de tres (3) Dias.

El sistema de control también debera permitir la comparacién de las transacciones realizadas con
el trafico que efectivamente circule por la Estacién de Peaje, conforme a las categorias de
vehiculos en las que se haga el cobro.

En cada Estacion de Peaje, el Concesionario debera instalar, antes de la suscripcion del Acta de
Terminacion de la Unidad Funcional correspondiente, al menos tres (3) sistemas de control como
los siguientes, aunque no necesariamente limitados a ellos:

Céamaras

Sensores épticos
Sensores inductivos
Peanas

El Interventor podra revisar la confiabilidad de los equipos de control sin previo aviso.

Si el Concesionario estima conveniente cambiar alguno de los equipos de control de transito
instalados y en Operacion en las Estaciones de Peaje que la ANI le entregard como parte de la
Concesidn lo podra hacer, a su costo. En todo caso, una vez recibidas las Estaciones de Peaje, el
Concesionario debera contar en todo momento con equipos de control en funcionamiento que
cumplan con las especificaciones minimas establecidas en el presente Apéndice Técnico y con
los Indicadores.

Independientemente del sistema de recaudos que adopte el Concesionario, éste debera implantar
un sistema de identificacion de violaciones que registrara la imagen de los vehiculos infractores.
La imagen deber& permitir identificar, la naturaleza de la infraccién en forma inequivoca, asi
como también los datos del vehiculo infractor.

3.3.4.6 Informacién y Auditoria

Como minimo, el sistema de Operacién de la Estacion de Peaje debera generar los siguientes
reportes de tréafico por categoria de vehiculos:

¢ Reporte horario total Dia Calendario por carril.
e Reporte horario por turno.
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Reporte horario total Dia Calendario por sentido.

Reporte horario total Dia Calendario total estacion.

Reporte diario por carril.

Reporte diario por sentido.

Reporte diario total estacion.

Reporte por turno por carril.

Reporte total por turno.

Reporte de discrepancias entre lo detectado por los sensores de paso y lo registrado por el

recaudador en la consola de Operacidn, ya sea por clasificacion del vehiculo o por forma

de pago. En este reporte sélo apareceran los casos con inconsistencias, indicando la hora
en la cual se presentd.

e Reporte de reversibilidad, en el cual apareceran todos los vehiculos que transiten en
sentido contrario al de flujo normal, tanto lo reportado por los sensores de paso como por
lo digitado por los recaudadores en las consolas de Operacion, e indicando la hora del
contraflujo.

e Reporte de totales en el periodo que determine la ANI y/o la Interventoria.

Los datos relativos a las transacciones efectuadas, seran archivados durante al menos 3 (tres)
meses. El Sistema de Comunicacion vinculado con el envio de reportes y otra informacion se
describe mas adelante en este Apéndice Técnico.

3.3.5 Operaciony Seguimiento del Transito

El Concesionario debera presentar al Interventor el Plan de Manejo de Tréafico y Sefalizacion
especifico de cada Unidad Funcional. Dicho plan sera parte del Estudio de Sefializacion que el
Concesionario habra de presentar junto con los Estudios y Disefios de Detalle.

A partir del momento en que la(s) via(s) se entregue(n) al Concesionario, éste debera realizar,
durante las 24 horas del dia inspecciones rutinarias de la(s) via(s) para detectar problemas y
vigilar la condicion de todos sus elementos (sefializacion, drenaje, iluminacion, estado de
limpieza y vegetacidn, etc.) en aspectos fisicos y de transito, y evitar el deterioro de la seguridad,
la fluidez y el confort en la circulacion.

La inspeccién del funcionamiento de la(s) via(s) debe estar a cargo de tantos inspectores y
vehiculos dotados de equipo de comunicacion como sea necesario, quienes asimismo deberan
informar al Centro de Control de Operacion acerca de los incidentes ocurridos (infraestructura,
transito, accidentes, novedades, registros) para cumplir con los Indicadores.

El Concesionario deberd llevar un registro de todas las incidencias que se presenten, resumiendo

el nimero de situaciones atendidas y los tiempos de atencidn, para entrega de informes mensuales
a la Interventoria.

3.3.5.1 Sistema de Control de Tréafico

El Concesionario debera implantar un Sistema de Control de Trafico con el objetivo de controlar
y monitorear el transito de vehiculos en el sistema vial.
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En cada Estacion de Peaje, el Sistema de Control de Tréafico deberd contar al menos con los
siguientes equipos: equipos de deteccion y sensores de pista (o carril), paneles de mensajes
variables (al menos dos por cada area de peaje), equipos de monitoreo meteoroldgico, vehiculos
de inspeccién de tréfico, circuito cerrado de TV (CCTV), camara panordmica, detectores de
altura, y sistemas de control de velocidad.

Para el control del flujo vehicular, el Concesionario se obliga a instalar al menos una camara
panordmica en cada Estacion de Peaje que funcione como parte del sistema de CCTV y que
permita tener una vision global de todos los flujos vehiculares en ambos sentidos en la Estacion
de Peaje y en toda el area de la plataforma. Sus imagenes seran transmitidas, junto con el resto de
informacion solicitada por la ANI. Ademas de las Estaciones de Peaje, deberan instalarse CCTV
en las Areas de Servicio y en las zonas que la Policia de Carreteras considere necesarias por
cuestiones de seguridad y/o accidentalidad.

Los equipos de control de trafico deberan ser instalados en todas las Estaciones de Peaje y en
otros puntos donde se requiera monitorear el trafico, los cuales seran definidos conjuntamente por
el Concesionario y la Interventoria. Las caracteristicas técnicas de cada uno de los componentes
del Sistema de Control deberan ser consistentes con los objetivos del control y las obligaciones
de suministro de informacion a la ANI. Los paneles de mensajeria variable deberan ser
alfanuméricos y gréaficos. El Concesionario deberad definir los Sistemas de Control de Trafico
dentro del Manual de Operacion, que serd verificado por la Interventoria.

Los detectores de altura deberdn ser de tecnologia laser y se requerird colocarlos antes de la
entrada de las Estaciones de Peaje en ambos sentidos de la(s) via(s), en todos los puentes con
restricciones de altura, tineles y en todas las intersecciones a desnivel. El Interventor podra exigir
la instalacion de detectores adicionales si lo considera técnicamente necesario.

Ademas del equipo de control de velocidad que se entregara a la Policia de Carreteras, el
Concesionario debe instalar un sistema de monitores de velocidad que le permita evaluar, para
fines informativos propios y de la ANI, velocidades promedio del transito de la(s) via(s). Esta
informacion debera ser entregada a la ANI cuando la requiera y como parte de los informes
mensuales, y servira como base para evaluar, de forma conjunta, la necesidad de instalar
sefializacion adicional por parte del Concesionario o de movilizar a la Policia de Carreteras a
zonas donde el riesgo de accidentes esté aumentando o de realizar algun tipo de intervencion
destinada a disuadir a los usuarios con respecto al exceso de velocidad.

La actualizacion de los sistemas de control de trafico seguira el mismo esquema que el resto de
infraestructuras e instalaciones del Sector: Operacién preliminar de los equipos existentes
mientras se desarrolla el estudio correspondiente; instalacion y obras durante la Fase de
Construccion e inicio de operacion tras la suscripcion de la respectiva Acta de Terminacion
Unidad Funcional. Si el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control lo requiere, se
habilitara un Centro de Control de Operaciones temporal.

Las informaciones captadas por el Sistema de Control de trafico deberdn ser transmitidas en
tiempo real por el Centro de Control de Operaciones. Todas las informaciones deberdn ser
recolectadas, y las acciones adoptadas en respuesta deberan ser registradas de forma inviolable e
integral en la base de datos de los sistemas de monitoreo de los procesos gerenciales y de
coordinacion operacional. Esa informacion servird como insumo bésico para los trabajos de
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planeacidn estratégica y control operacional. La ANI o sus representantes podran tener acceso a
ella en cualquier momento.

La informacion a ser recopilada deberd cumplir con los requerimientos de la Policia de Carreteras
y de la ANI, y sera compatible con los instrumentos metodoldgicos de captura de informacion
que las entidades tienen implementadas para el efecto (como por ejemplo el SIINCO, entre
otros). El manejo de esta informacion debera ser coordinado con la Interventoria.

La disponibilidad de todos los equipos de control de trafico debera ser cuando menos del 99%
anual.

Los equipos del sistema de Operacion y Seguimiento del transito adicional y no cuantificado en

el Apéndice Técnico, deberan definirse en el Estudio de Detalle que elaborard el Concesionario y
verificard el Interventor.

3.3.5.2 Operacion del Trafico en Areas de Peaje

El Concesionario también sera responsable de la Operacion del trafico en las areas de las
Estaciones de Peaje, y debera:

a) Mantener sefializacion indicativa del monto de las Tarifas en puntos adecuados préximos
a las Estaciones de Peaje.

b) Senalizar las pistas o carriles.

¢) Controlar la apertura o cierre de pistas (o carriles) y cabinas.

d) Elaborar diagramas estadisticos de trafico y recaudos.

e) Registrar las ocurrencias principales significativas.

f) Prestar atencion al Usuario.

g) Garantizar el cumplimiento de las normas de Operacidn requeridas por la ANI.

A partir del momento de la entrega de la(s) via(s), y en el caso de Estaciones de Peaje que
requieran carriles adicionales, a partir de la entrega de los predios para realizar las obras de
adecuacion y ampliacion, y hasta que se suscriba el acta de verificacion de la adecuacion de la
Estacion de Peaje, el Concesionario por ninglin motivo podrd restringir el transito vehicular por
las Estaciones de Peaje y estara en la obligacion de sefializar y mantener toda la sefializacion
preventiva de acuerdo con el Manual de Sefalizacién del Ministerio de Transporte, resolucion
1050 del 2004 y de conformidad con las especificaciones vigentes sobre la materia.

En un término maximo de veinte (20) Dias Calendario contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio, el Concesionario instalara vallas informativas que contengan la informacion
béasica de las obras de ampliacion que se realizaran, el plazo y la firma que las ejecuta, de acuerdo
con la Resolucién No. 000090 del 26 de enero de 2004 expedida por el Ministerio de Transporte,
seguin se modifique o adicione de tiempo en tiempo. En la definicion del nimero y localizacion
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de las vallas a lo largo del periodo de concesion, el Concesionario considerara las
recomendaciones de la Interventoria.

3.3.6 Transportes Especiales (Cargas sobredimensionadas y/o peligrosas)

Como parte del Manual de Operacién, el Concesionario debera establecer un procedimiento para
el control de transporte de cargas extradimensionadas y/o extrapesadas y/o peligrosas, que
cumpla con los requisitos y exigencias establecidos en la normativa aplicable y que considere,
entre otros, los siguientes elementos:

a) Procedimiento para el paso de cargas con dimensiones extraordinarias, sobrepesos y/o de
naturaleza peligrosa.

b) Registro de la descripcion detallada de todos los eventos de transporte de cargas de este
tipo que se presenten en la via.

¢) Archivo y registro de las actas emitidas por autoridades relacionadas con al proceso de
control.

Los registros diarios deberan ser presentados a la Interventoria en informes mensuales y debera
ponerse a disposicion de la Interventoria para cuando ésta lo requiera.

El transporte de cargas con dimensiones extraordinarias, sobrepesos o de naturaleza peligrosa
sera autorizado por el Ministerio de Transporte, previo acuerdo con el Concesionario.

El transportador interesado se dirigira al Ministerio de Transporte con los datos referentes al
transporte que desee realizar. EI Ministerio de Transporte solicitara al Concesionario el analisis
técnico pertinente para establecer las condiciones bajo las cuales se deberé realizar el transporte y
la tarifa que se cobrara. EI Concesionario presentara su concepto al Ministerio de Transporte para
su aprobacion, a mas tardar dentro de los tres (3) Dias siguientes a la fecha en que haya recibido
la correspondiente solicitud de parte del Ministerio de Transporte. Una vez aprobada la solicitud,
se oficializara el permiso de transito, debiendo el Concesionario garantizar el apoyo material,
humano y logistico necesario para acompafiar la Operacion.

El costo asociado con el transporte de esas cargas sera asumido conforme lo establezca la
normatividad vigente. La revision del cumplimiento de las normas y del Manual por parte del
transportador de la carga sera responsabilidad del Concesionario, quien asumira el costo de dicha
verificacion.

El Concesionario debera incorporar también en el Manual de Operacion un plan de contingencias
para la atencién de accidentes de vehiculos que transporten cargas peligrosas, y su contenido
minimo debera incluir:

Sefalizacion

Controles

Precauciones y contraindicaciones de la carga
Proteccion ambiental

Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion
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e Registro de novedades

3.3.7 Seguridad Vial

El Concesionario seré responsable de procurar por la mejora en las condiciones de seguridad vial,
sin perjuicio de su obligacion de cumplir con los Indicadores que para la seguridad vial se
definen en el Apéndice 4.

Seran Indicadores aplicables a la seguridad vial:

Tabla 6 - Indicadores Aplicables a la Seguridad Vial

Identificador Indicador

indice de Mortalidad 01

El Concesionario debera realizar las actividades de Operacién necesarias para cumplir con lo
estipulado en esta Seccion y la normativa vigente.

Sera obligacion del Concesionario realizar las acciones necesarias para reducir los indices de
accidentalidad de la(s) via(s) y gestionar el riesgo evidenciando aquellos peligros que podrian
convertirse en generadores de accidentes al activarse algin detonante dentro de la infraestructura
o por el comportamiento de los usuarios, para lo cual incorporara un analisis de seguridad vial al
momento de desarrollar sus Estudios de Detalle, de tal manera que los Estudios de Detalle
incorporen mejoras en la via orientadas al incremento de la seguridad vial. La ejecucion de estas
mejoras sera parte de las Intervenciones, y por lo tanto, sera ejecutada a entero costo y riesgo del
Concesionario.

En todo caso, el Concesionario propendera permanentemente por mejorar la seguridad vial, para
lo cual dard cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato y en las Especificaciones
Técnicas.

El Concesionario deberd identificar los sectores de la via donde se presenta la circulacién de
peatones y ciclistas y disponer de las instalaciones que permitan el transito seguro de esos
usuarios ya sea para atravesar la via o transitar en forma paralela a la misma, asi como la
ubicacion de escuelas, centros de salud u otras entidades que atraigan flujos peatonales con el
objeto que se dispongan carriles de incorporacion y salida, asi como de las instalaciones
necesarias que garanticen su integridad, como andenes, puentes y pasos peatonales protegidos.

Estas mismas consideraciones deben ser tenidas en cuenta cuando la via atraviese pasos urbanos
y areas pobladas, asi como introducir medidas de transito calmado para que los flujos
vehiculares que se desplazan por la carretera se ajusten a las nuevas condiciones de circulacion en
zonas urbanizadas. Para esto el Concesionario debe poner en practica el sistema de gestion de
seguridad vial y aplicar las técnicas proactivas para adelantarse a los sucesos y prevenir la
ocurrencia de accidentes o las estrategias reactivas en la eventualidad que éstos ocurran.

El Concesionario debera realizar estudios anuales de Tramos de Concentracion de Accidentes
(TCA) y de seguridad vial con propuestas de actuaciones y seguimiento anual de su eficacia.
Estas propuestas deberan ser comunicadas a la ANI, cuyos posibles comentarios no eximen al
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Concesionario en ningun caso de cumplir con lo especificado en los Indicadores
correspondientes.

Como parte de esta obligacion, el Concesionario deberd prestar su méxima colaboracion a las
autoridades viales respectivas para la coordinacion y ejecucién de controles aleatorios sobre los
Usuarios de la(s) via(s). El Concesionario estara obligado igualmente a realizar campafias de
informacion e induccion al publico, de conformidad con lo que al respecto se establece en el
Apéndice Técnico 8.

Este principio constituye el objetivo fundamental del servicio desde las Etapas Preoperativa y de
Operacién y Mantenimiento. Por ello, el Concesionario debe apoyar a las autoridades de transito
e implementar en lo posible las metodologias de seguimiento de los tramos de concentracion de
accidentes identificados en los planes nacionales de reduccion de accidentes, para prevenir
accidentes y contribuir a reducir los indices de accidentalidad tanto en nimero como en gravedad.

3.3.8 Sistemas de Pesaje

Como parte del Manual de Operacion, el Concesionario deberd presentar a la ANI los
procedimientos de operacion de las Estaciones de Pesaje, incluyendo instrucciones para casos
rutinarios y especiales que comprendan entre otros temas, sefializacion, controles, fiscalizacion,
elaboracion de mapas estadisticos con el porcentaje de camiones controlados y el nimero de
horas de control realizado por semana, registro de novedades, localizacion de equipos de trabajo,
control y vigilancia de equipos e instalaciones, atencion al Usuario y Sistema de Control para el
cumplimiento de estas normas.

El Concesionario elaborara un estudio de localizacion e implantacion de las Estaciones de Pesaje
como parte de los estudios a presentar a la Interventoria durante la Fase de Preconstruccidn, para
lo cual tendré en cuenta lo previsto en el Apéndice 1 en cuanto a reposicion e instalacion de
Estaciones de Peaje. Dado que el control del pesaje es de especial interés para el Concesionario
para cumplir con los Indicadores contractuales, podra proponer cuantas estaciones fijas o0 méviles
considere necesarias, siempre y cuando minimice el impacto en el trafico y garantice que como
minimo se contard con estaciones fijas en las ubicaciones actuales. A pesar de lo anterior, el
Concesionario podra proponer a la Interventoria la reubicacion de las Estaciones de Pesaje
actuales si considera que este cambio le permite mejorar el control de los pesos. Durante la Etapa
de Operacion y Mantenimiento, el Concesionario podra implantar nuevas basculas de pesaje,
siempre que informe a la Interventoria al menos un mes antes de empezar a construirlas.

Les-Una estacion de pesaje debe poder realizar controles de pesaje se-deberan+realizar-en los dos
sentidos de circulacion del transito._La infraestructura por sentido de la estacion de pesaje debe
estar en la margen derecha del flujo de los vehiculos. Los nuevos sistemas de pesaje incluirdn
sistemas combinados dindmicos y estaticos y buscaran reducir el nimero de camiones que deba
detenerse. La estacion fija debe contar con un &rea de administracion, una zona de
estacionamiento para los infractores, un area de servicio de la Operacién y un sistema de basculas
dinamicas para detectar y clasificar previamente los vehiculos sobrecargados y verificar el peso
por eje y el total de los vehiculos con sobrepeso en la bascula estatica.
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Todos los trabajadores involucrados en los servicios de pesaje deberdn ser capacitados y estar
debidamente uniformados. En cada area de pesaje debera existir un equipo permanente de
vigilancia.

El Concesionario debera registrar toda la informacion de los operativos de pesaje con equipos de
control automatizados, que permitan elaborar reportes de novedades, analisis técnicos (factor
camion, dafios, peso bruto vehicular, establecer los ejes equivalentes para el disefio de refuerzos
de la estructura de pavimentos y envolventes de cargas para los disefios de refuerzos de los
puentes), econdémicos (origen y destino para estudios de demanda de transporte), programacion
de operativos de control de las sobrecargas (de acuerdo a la metodologia de la ANI) e incluir esta
informacion en los informes mensuales a la ANI o cuando el Ministerio de Transporte lo
requiera. El listado de vehiculos sancionados debera registrar con rigor las sobrecargas de los
vehiculos conforme a la reglamentacion vigente y las empresas a las que pertenecen, asi como los

comparativescomparendos que imponga la autoridad vial.

La integracion del sistema de pesaje con el Centro de Control de Operacion deberd permitir el
acceso en linea de los datos recolectados en los puestos moviles y fijos, agrupados en informes de
acompafiamiento de sus actividades rutinarias.

Los registros del peso deberan servir para emitir sanciones a los Usuarios y por lo tanto deben
estar a disposicion de la Policia de Carreteras y de la ANI. La aplicacion de infracciones
detectadas a través del sistema de pesaje es responsabilidad Unica de la Policia de Carreteras.
Cuando los vehiculos superen el peso maximo autorizado por el Ministerio de Transporte, sera
obligacion del Concesionario reportarlo a la Policia de forma inmediata, para que ésta proceda de
acuerdo con las normas y la reglamentacion vigentes.

Todas las basculas utilizadas deben tener una capacidad de 100 toneladas. Las basculas fijas
deberan tener una precision de alrededor del 1%, mientras que las dindmicas y las méviles podran
tener una precision menor al 1%. Todas las basculas fijas deberan contar con un sistema
automatico de impresion del peso, identificando el vehiculo y la compafiia de transporte. La
Interventoria verificara que se cumplan estas disposiciones.

El Concesionario serd responsable de que todas las basculas fijas y moviles se calibren con
periodicidad mé&xima de un afio, asi como de asegurar que todos los elementos y personal deberan
atender su funcion con elevados pardametros de calidad y eficiencia.

El area de las basculas debe contar con sefializacion especial para ordenamiento y seguridad de la
Operacion.

El Concesionario debe garantizar que la infraestructura esté disponible las 24 horas diarias, los
365 Dias del afio. A pesar de lo anterior, el Concesionario podra proponer horarios de Operacion
de las Estaciones de Pesaje de acuerdo con el volumen y los horarios del trafico que transite por
las estaciones, de forma que sea posible (i) realizar verificaciones aleatorias y (ii) cubrir un
volumen mensual minimo representativo del volumen de vehiculos pesados que circulen por las
Estaciones de Pesaje. ElI Concesionario debera proponer lo anterior en la seccién de control de
pesos del Manual de Operacion y serd verificado por la Interventoria, sin compromiso de aceptar
la propuesta del Concesionario.
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3.3.9 Policia de Carreteras

3.3.9.1 Protocolo de Coordinacién con la Policia de Carreteras

El Concesionario establecera un protocolo de coordinacion con la Policia de Carreteras-dentre-de

un-plazo-de-15-Dias-a-partir-de-ta-suseripeion-de-Acta-de—tnicio, con objeto de que ésta pueda

desempenar sus funciones conforme a la Ley Apllcable ya Ios convenlos que tenga suscrltos 0

Particularmente—elEIl Protocolo a ser suscrito entre la Policia de Carreteras y el Concesionario
deberd contemplar y desarrollar las siguientes actividades, para que se desarrollen de manera
coordinada.

e Realizacion eficiente de actividades y operativos de control para garantizar las condiciones de
movilidad y seguridad vial, en toda la(s) via(s) concesionada, efectuando reuniones de
coordinacion periddicas con la Policia de Carreteras para instrumentar los operativos de
control del transito, velocidad y embriaguez y desarrollar los programas y campafias
tendientes a la implementacion y ejecucién del programa de cultura vial.

e Coordinacién en la atencién de cualquier novedad o evento que ocurra en la via, tales como
accidentes, deslizamientos, desbordamientos de aguas, derrame de sustancias peligrosas, y en
general cualquier hecho que pueda afectar el funcionamiento normal y adecuado de la via. Se
preparard un registro escrito de cada uno de estos eventos para efectos de antecedentes y/o
consulta.

e Suministro a la Policia de Carreteras, 0 a quien ésta delegue, la informacion necesaria y
oportuna para el desarrollo de los operativos de control y sequimiento del transito, control del
peso de vehiculos de carga, evasiéon de peaje, control de embriaguez y prevenciéon de
accidentalidad.

e Suministro del servicio de carro taller y, ambulancia para atender los requerimientos del
usuario y de los funcionarios de la Policia de Carreteras, en las condiciones previstas en este
Contrato.

e Suministro del servicio de cama baja y gria de alta capacidad para trasladar vehiculos
involucrados en accidentes, inmovilizados por infracciones de transito y transporte, por
requerimiento judicial y/o por cualquier situacion que considere la Policia de Carreteras, en las
condiciones previstas en este Contrato.

e Realizacién de las visitas necesarias para el seguimiento, la inspeccién y/o supervision de los
bienes entregados a la Policia de Carreteras.

e Garantizar a la Policia de Carreteras, en el momento en que lo requiera, el acceso a los
sistemas de comunicacién y plataformas informéticas instaladas por el Concesionario
relacionadas con el control y sequimiento del transito y la sequridad vial.
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e Coordinacion con la Policia de Carreteras para el manejo de la informacién de los mensajes
variables a ser transmitidos en los paneles que administrard el Concesionario, con objeto de
dar prelacién a la informacion relacionada con el control y sequimiento del transito y la
sequridad vial de la(s) via(s) concesionada.

e Asumir los costos de las pélizas de los equipos y bienes sujetos de cobertura, asi como los
costos de mantenimiento de los equipos y elementos que se entreguen a la Policia de
Carreteras. lgualmente asumiré el costo del combustible necesario para el funcionamiento de
dichos equipos, lo cual podra ser supervisado por el Concesionario de acuerdo con la
distribucion de patrullas y motos en la(s) via(s), para lo cual se requerird coordinacion con la
Policia de Carreteras.

El Concesionario debera asequrar que los equipos y elementos para el control y sequimiento del
transito que él instale y que sean adicionales a los entregados a la Policia de Carreteras sean
compatibles con estos Ultimos, de tal manera que la Policia de Carreteras pueda hacer uso de ellos
€N caso necesario.

El protocolo definira el apoyo logistico que la Policia de Carreteras brindara para la realizacion
de operativos de control, principalmente de velocidad en concordancia con las sefiales de transito,
de embriaguez y de la aplicacion de las metodologias de prevencién de accidentes. Estos
operativos se deberan llevar a cabo como minimo durante algunas horas del Dia de semana y en
los fines de semana y en especial los festivos a lo largo del Dia. Los operativos de medicidn de
niveles de alcohol deberdn coordinarse con la Policia de Carreteras.

El Concesionario deberé contar con personal en el Centro de Control de Operacién, de acuerdo
con lo definido en el protocolo.

En el evento en que, pasados treinta Dias desde la suscripcion del Acta de Inicio no hubiere sido
factible la suscripcién del Protocolo, ANI se incorporara en el proceso de dialogo para establecer
las condiciones definitivas del Protocolo.

3.3.9.2 Entrega de Bienes a la Policia de Carreteras

El Concesionario estara obligado a entregar a la Policia de Carreteras los bienes, insumos y

recursos que se espeCIflcan &ke%eememe—H—s&sePﬁe—eﬂfre—es&a—y—La—ArNJ—eLeual—ebFa—eeﬁm

5
oh 0 e

Anexe—eenﬂderando—ta—lengm}d—del—llreyeete—lzesa contlnuacmn La entreqa de los blenes

equipos e insumos necesarios para que la Policia de Carreteras pueda desempefiar sus funciones
en las vias que fueron entregadas al eoncesienarioConcesionario deben ser a mas tardar 3 meses
después de la suscripcion del actaActa de inieielnicio. Para vias nuevas esta entrega se hara con
el actaActa de terminaciénTerminacion de la Unidad Funcional

A

JTabla 37 - Equipo minimo a ser puesto a disposicion de la Policia de Carreteras,
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Celdas insertadas

Con formato

Celdas insertadas

| Con formato

Con formato

[ Con formato

|| Celdas insertadas

i [Con formato

i [Con formato

il [ Con formato

Celdas insertadas

| Celdas insertadas

AF\’%O Con formato (. ﬂ
LCANTIDAD | o) \ripa SDE VIDA ( con formato )
D ETAPA | ACUERDOA | UTIL
DESCRIPCION , SETAPA | CperaTi | COMZACIONE | {ANG ( con formato )
“Tva | YA $ S) ., | [Con formato . }
VALOR /
Con formato ( ﬂ
UNITARIO / [
VEHICULOS Y- MOTOS, . . 4 V[Con formato
VEHICULOS ) i i ] [ Con formato ﬁ
Patrulla tipe-panelTipo Panel GPS, 122 3 $70,000000 [ 5 47/ [CO“ formato
Patruta-4x4 ggsgi%nztifon Baliza Alto 3 6 $120,000,000 1 Celdas insertadas )
— Celdas insertadas
MetesMotocicletas Entre,650 c.c. Enduro_y Pistera con Sirena STROVER y GPS, 2415 530, $30,000,000 . { Con formato @i
ELEMENTOSVEHICULOS Y- MOTOSTIC - TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 9 \y
COMUNICACIONES, [ Con formato
Alistamiento-de-patruHasRadios de Comunicacion Institucionales, 1220, 39 $3,000,000 i il Celdas eliminadas )
AlistamientoSistemas, de MetesPerifone, 242 3 $5,000,000, [ Con formato ( ﬂ
DOTACION-LOGISTICAPERSONAL DITRAComputadores de Mesa, L 2 $3.500,000 Celdas insertadas )
Computadores Portatiles con Internet 3 5 $3.500,000 [ Con formato [ﬁ
Impresoras Multifuncionales Sasees-Abatibles 601, 1 $1,000,000 [ Con formato
Planta Eléctrica de 3KVA 3 5 $3,000,000 ( Con formato
Comparenderas Electronicas (CAT) con Servicio de Datos y Voz Segun Ficha Técnica 20 38 $300,000 ( Con formato
COMPONENTE INVESTIGACION CRIMINAL ||\ Con formato )
Ghaleees reflectives Kit's de Criminalistica, 1201, 1 7520000 | 41 4 [ Con formato )
f
Computador Portatil jrmpermeables 601, 1 $3,500,000 5 4 ( Con formato
Celdas insertadas
Impresoras LaserB: 601, 1 $10,000,000 3 4 {T o - C.)
abla con formato ( ﬂ
GuantesKit de Regutacién-lluminacion Portétil 601, 1 $6,000,000 3 9 \
— Celdas eliminadas )
Videograbadora Digital 1 1 $800,000 3 \ ool inad
eldas eliminadas
SENALIZACION VIAL | [ Con f t @
— || Con formato [ﬂ
Guantes-de-Conduccién-para-MotocicletaKit Puesto de Control segun ficha técnica, 603 5 $4.000,000 N [ Con formato i
Paleta Pare-SigaChaguetas-Reflect 12020, 39 $195,000 19 [ Con formato [_}
Bastones Luminosos LinternasGatas 6020, 39 $440,000 R [ Con formato [—}
Carpas 4x4 mts. 2 3 $2,089,091 1 I Celdas insertadas =
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE OFICINA Celdas insertadas =
Escritorios 2 3 $2,000,000 3 [ Con formato [—}
Silla Ergonémicas 2 3 $500,000 3 [ Con formato [—}
Silla Asistenciales 3 6 $450,000 3 Con formato ﬁ
Archivador 2 3 $1,500,000 3 Con formato [—ﬂ
Papeleria y Suministros MENSUAL MENLSUA 150,000 %  con formato
SISTEMAS DE CONTROL DE FRAFICOTRAFICO, 1 Con formato )
123 6 $50,000,000 5 Con formato ﬁ
183, 5 $80.000.000 5 [Celdas insertadas )
| Con formato ( }
Cémara Panoramica de seguridadSequridad,y acsidentatidadAccidentalidad 247, 514, $7,000,000 3 4 [ con { "
|| Con formato (. ﬂ
44 Con formato (.. ﬂ
C.J

Con formato

(conformatc ]




Radarcon-camara-lectora-de-velocidad-e-impresoraAlcolsensores (de acuerdo a

/[ Con formato

’/[ Con formato

// ,,{Con formato
1/ /

g { Con formato

especificaciones DITRA), 303 36 ! $7.,000,000 ! 5 [ Con formato
Alcoholsensores 30 3 / Con formato
Vallas puesto-de-controt 24 1 / r/[Con formato
Paletas 24 1 1/ \ Celdas insertadas
Strovero-flacher tipo LED 60 1 ) \ Celdas insertadas
ReductoresRadares con Cémara Lectora,de Velocidad-Impresorg, 482 13 | $47,000,000 | 3 [ Celdas eliminadas
CorosDOTACION LOGISTICA POLICIAL, 260 | 2 | Celdas eliminadas
Paneldireccional 12 2 { Con formato
Carpas 12 1 f‘[TabIa con formato
Garpa-bienestar y-dotacién 6 i  con formato
Bastonesluminosos linternas 60 : { Con formato
Kitluces-en-cascada 2 2 4 ,/[Con formato
Lampara-de-luz-tipe-led-con-tripodeElementos de Proteccion Personal (coderas
rodilleras, guantes, canilleras) 220 259 $520.000 d [ Con formato
mpermeablesSeparader-mévi, 6020, 139 $350,000 14 \1 Celdas insertadas
INVESTIGACHON-DE-ACCHDENTESChalecos Reflectivos 20, 39, $100,000 1 {  Celdasinsertadas
razaletesKit-investigacién-accidentes-de-transite, 1220, 539, $30,000 1 \t \ { Con formato
AN
Kit herramientasGuantes, de Fescate-Requlaciory 1220, 539, $70,000 1 { Con formato
[ Con formato
. - . 12 5 \
Mandibula-de-rescate-Guantes de Conduccion de Motocicleta, 820, 539 $117,000 A \ (Con formato
Chaquetas ReflectivasGate-hidraulice, 620, 539, $400,000 1 ( con formato
» ‘(Con formato
GafasCuerda-para-halar-vehiculos, 1220, 439, $250,000 1 \
- - (Con formato
Cascos AbatiblesExtintores, 2420, 439, $400,000 1
Con formato
CamillaELEMENTOS DE CAPACITACION Y PREVENCION 8 | 2

Teléfonoscelulares 8 i
Teléfonos avantel 18 1
Teléfonofiio 6 3
Computadorportatil 6 3
Impresora 6 3
JTelevisores LED 47", 122 3 $2,000,000 5
Reproductor de DVD {Biue-ray)Blu Ray 122 3 $500,000 5
Radios de-Comunicacién Difusion, Publicaciones e Impresos, 241, si, | sts0000000 | AR
Sistermas.de_Periforce 24 3 }
.
Eseritorio o) 5

- . 1 5
Sillas asistenciales 24 5
Archivador 6 S
Computador-escritorio r 3
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Impresoras 12 3
Gabinete b 3
. . 5
Papeleriay-suministros 6 1
[ omoseememwsoscaeas | - | |
Mesas plésticasPlasticas, 243 16 $150,000 [ Con formato: Fuente: Arial Narrow
Silas plasticas-Plasticas, 2025 345, $50,000 ‘ {Con formato: Fuente: Arial Narrow

{ Con formato: Ninguno

[ Con formato: Fuente: Arial Narrow

[ Con formato: Fuente: Arial Narrow

| Celdas insertadas

* Los Valores Unitarios proporcionados son Unicamente de referencia. Es responsabilidad del concesionario suministrar el equipo segun la

ficha técnica sin importar su valor. | Celdas insertadas

\ (Con formato: Fuente: Arial Narrow

Con formato: Fuente: Arial Narrow

\\[ con formato: Ninguno

3.3.9.1 CoberturaAdemas de los costos de mantenimientoy seguros de patrullas_motos—y

Con formato: Fuente: Arial Narrow

(

(

( Con formato: Fuente: Arial Narrow
; (
s (

Con formato: Espafiol (Colombia)

Coborrdo—eceesieodocombustbins o ec nhlanes g ebn—sedisossusnnsnde oo

anterior, el Concesionario de-acuerdo-conta-distribucién-de—patrullas—y—metes-enta{s)als)
debera proveer:

e Viticos o auxilios para el personal de la Policia de Carreteras por treinta (30) Dias al mes
para cada unidad de personal en servicio en la(s) via(s), segun tabla de valores establecida en
el Decreto No. 1017 del 21 de mayo de 2013 "Por el cual se fijan los sueldos basicos para el
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares; Oficiales, Suboficiales, Agentes
y Personal del Nivel Ejecutivo de la Policia Nacional”, (y/u otro aplicable) segln se
modifique, adicione o reemplace de tiempo en tiempo, incrementados conforme a la
proporcién del crecimiento del salario minimo a la fecha de causacién. En la etapa pre
operativa esta obligacién estara limitada a un cuerpo de efectivos policiales necesario para
cubrir los tres turnos del dia, conformado como mé&ximo por treinta y nueve (20) personas,
discriminadas asi: un (1) Teniente, un (1) Intendente Jefe, tres (1) Intendentes, cuatro (2)
Subintendentes v treinta (15) Patrulleros. En la etapa operativa esta obligacion estara limitada
a un cuerpo de efectivos policiales necesario para cubrir los tres turnos del dia, conformado
como maximo por treinta y nueve (39) personas, discriminadas asi: un (1) Teniente, un (1)
Intendente Jefe, tres (3) Intendentes, cuatro (4) Subintendentes vy treinta (30) Patrulleros.

e Los equipos para el control de la velocidad deben contar con cdmaras y sistemas de impresién,
y los equipos para el control del consumo de alcohol deben contar con impresoras para la
expedicién de las boletas de infraccion. En el caso de control al consumo de alcohol, se deberé
tener en cuenta que los policias deberdn estar capacitados y certificados en el uso de equipos y
procedimientos para realizar las pruebas correspondientes, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).
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En caso de que el Concesionario tenga dificultad para prestar los servicios que corresponden a la
Policia de Carreteras, lo comunicard inmediatamente a la ANI para que ésta le preste su apoyo y
acuerde lo necesario para que el Concesionario pueda cumplir con estas obligaciones.

3.3.10 Centro de Control de Operaciones y Sistemas de Comunicacién

3.3.10.1 Centro de Control Operacional (CCQO)

Desde el inicio de la concesion, el Concesionario debera ejercer funciones de control,
contabilizacion y entrega de informacidn de trafico (volimenes, accidentes, etc.) y peaje a la ANI
a través de un Centro de operacion que deberd estar operativo a mas tardar dentro de los primeros
seis meses de la Fase de Construccion.

Las imagenes captadas por los circuitos cerrados de TV, tanto en las Estaciones de Peaje como en
los carriles, deberan ser visualizadas permanentemente y grabadas a diario en bases de datos que
se conservaran por un plazo no inferior a una semana.

Junto a los operadores, deberdn ser provistas instalaciones completas para la Policia de
Carreteras, y con posibilidad de comunicacion con los puestos de control bien como control de
tréfico o bien como policia de seguridad en el Sector.

El Concesionario debera enviar mensajes periddicos a los Usuarios por medio de paneles de
mensajes variables o de servicios de radiodifusion. A través de estos mensajes informard a los
Usuarios sobre condiciones de tréafico, velocidad maxima permitida, avisos de atencién y otra
informacion especificada en el apartado de control del tréfico. En situaciones anormales de
trafico, la informacion del Centro de Control de Operaciones servira para implantar las acciones
preventivas o correctivas que se requieran para la seguridad de los Usuarios, indicando por
ejemplo desvios de trafico.

El Centro de Control de Operaciones deberd coordinar el sistema de informacion
georreferenciado (SIG) provisto para el monitoreo del sistema vial, asi como el sistema de
informacion a través de la pagina web de la Concesion para acceso de los Usuarios, la comunidad
y otras Entidades relacionadas. El SIG deberéa estar en operacion a mas tardar cuando se inicie la
Etapa de Operacion y Mantenimiento.

En el Centro de Control de Operaciones se recibiran ademas los avisos emitidos desde las
estaciones de emergencia distribuidas a lo largo del trazado, y en él se dispondran los equipos
para el control y gestidn de este sistema.

El encendido y apagado de la instalacién de iluminacion de los tramos alumbrados de la(s) via(s)
podra también ser controlado desde el Centro de Control, independientemente de que cuente con
programadores locales que permitan establecer un horario de encendido. Para ello, los centros de
mando de alumbrado (o armarios de alimentacion eléctrica), deberan disponer de conexi6n a la
red de comunicaciones, a través de la cual comunicaran su estado y recibirdn sefiales del Centro
de Control de Operaciones. Esto permite, junto con los contadores de consumo eléctrico, una
gestion energética optima, al tiempo que permite detectar fallos de funcionamiento del sistema.

El nivel de disponibilidad de los equipos del Centro de Control de Operaciones sera del noventa 'y
nueve por ciento (99%) del tiempo anual. EI Concesionario deberd realizar las actividades de
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Operacion necesarias para que el funcionamiento de los sistemas de comunicacion cumpla con lo
estipulado en esta Seccion.

Con objeto de instalar todos los sistemas operacionales dentro de los plazos previstos para ello, el
Concesionario debera implantar un sistema de comunicaciones que cubra las exigencias de este
Contrato. Para ello, a todo lo largo de la(s) via(s) debera implantar un sistema que incluya fibra
Optica y sus canalizaciones, a través del cual se integren todos los elementos de los sistemas de
control de trafico (ITS), y que podra explotar parcialmente previo acuerdo de los términos y
condiciones que lo regulen con la ANI. La operacion de la fibra dptica se exigira al comenzar la
Etapa de Operacion y Mantenimiento. En la Etapa Preoperativa el Concesionario podra emplear
medios alternativos para cumplir con los requerimientos de informacion solicitados.

Los sistemas de comunicacion deberan utilizar tecnologia de punta para disminuir la posibilidad
de obsolescencia durante la vigencia del Contrato.

La disponibilidad mensual de los equipos de telecomunicaciones debera ser mayor al noventa y
nueve por ciento (99%) del tiempo.

3.3.10.2 Sistemas de Comunicacién

El Concesionario sera responsable de instalar-una-linea-dedicadasubir a Internet mediante uno o
varios WEB SERVICES toda la ANl-para—transmitir-informacion que sera—recibida—en—cuatro
terminales-gue-recopila y concentra en el Centro de Control Operacional (CCO). El o los WEB
SERVICES deberan ser configurables para que pueda ser accedido con 0 sin una combinacién de
usuario y contrasefia, y garantizando la seguridad de los datos; cada uno de los WEB SERVICES
deberan permitir al menos diez (10) usuarios concurrentes.

Adicionalmente, el Concesionario instalard—en—eMinisterio—de—TFransporte—Al-menos—debera
qenerar |nformaC|on hlstorlca consolldada con una d&estas%e#maales—s&mstalar&en—la&eﬁemas

dem AN Concesion no a da

l&mﬁraestrue&m#le&pmgmma&d&eemp&epenodludad que smqmw%como minimo

deberd ser mensual, generando tablas de datos planos de acceso publico de cada uno de los
indicadores de seqmmlento de Ia Conce5|on 5|qmendo Ias dlrectrlces de datos abiertos que el
Ministerio de

m#e#m&eten@e—la{s)—vm{s—}ﬂc ha |mpart|do

El Concesionario deberd transmitir la informacion de los conceptos que se definen mas adelante
en tiempo real bajo protocolos de seguridad adecuados y actualizados. Para tal efecto, el
Concesionario implantara un sistema que incluya fibra dptica y sus canalizaciones necesarias a
todo Io Iargo de la(s) via(s), el cual debera enlazar con el sstema—de—mfepmaere#en—l%areen—la

SERVICES deberan seHetalment&eempaHbles,—l&sequw Ios estandares del mercado para cada

uno de los tipos de datos que reguerirase estén usando (los cuales se deberan acordar con la ANI
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previa a su instalacién) y adicionar consolidados de la informacién en tablas de texto plano, de
forma gue siempre se garantice la compatibilidad de la comunicacién y coordinacién apropiadas.

La informacion que el -Concesionario debera suministrar a la ANI y a la Policia de Carreteras en
tiempo real mediante un WEB SERVICES a través de Internet sera, como minimo, la siguiente:

. Vehiculos por categoria per—peaje—y por sentido_en cada estacion de peaje, con una+ [ Con formato: Normal, Sin vifietas ni numeracién

periodicidad minima de horas (24 datos al dia) y un consolidado diario.

. Recaudo por categoria de vehiculo por peaje y por sentido (Unicamente a la ANI)), con
una periodicidad minima de horas (24 datos al dia) y un consolidado diario.

. Imégenes de todas las camaras de video instaladas en las vias_(entendiendo por tiempo
real no menos de 10 cuadros por sequndo en las tramas de video, con una resolucién de minimo
320 por 240 pixeles)

. Informacion de accidentes identificados o reportados en la(s) via(s}), dando una
tipificacion del accidente y el km donde se reporta el mismo, con una periodicidad minima de
horas (24 datos al dia) y un consolidado diario.

. Informacion sobre las condiciones meteoroldgicas en la(s) via(s), eeme—minime—por
FramoUnidad Funcional, asi como en las estaciones de peaje y el Centro de Control de
Operaciones_con una periodicidad minima de horas (24 datos al dia) y un consolidado diario.

. Mensajes desplegados en los paneles de informacion fijos, detallando el mensaje y la
periodicidad con la que pasa.
. Informacion de cualquier circunstancia que afecte o interrumpa la Operacion normal de la

carretera_con una periodicidad minima de horas (24 datos al dia) y un consolidado diario.

3 3 3 3 y #oReportes mensuales
de operacién y mantenimiento detallando las variables que se definan en conjunto entre la ANI
consideren-necesaria, la interventoria y el Concesionario.

Adicionalmente debera implementar un WEB SERVICES para consultar la informacién geo-
referenciada que como minimo deberé incluir el eje de via y los bordes de la misma de cada una
de las calzadas existentes. Esta informacion se debe cargar en Internet a través de Web
SERVICES cada que se entrega una unidad funcional y deberd mantenerse actualizada a lo largo
de todo el tiempo de la Concesién.

Previo a la instalacién de los servicios de comunicacién, el Concesionario debera acordar con la
ANI toda la informacién que se enviard y los protocolos mediante los cuales sera enviada, los
acuerdos establecidos en este acuerdo deberan quedar consignados en un acta.

Los requerimientos de informacion deberan refrendarse en reuniones entre la ANI, el Interventor
y el Concesionario, cada afio para prever cambios tecnoldgicos, mejoras posibles y servicios
adicionales que se puedan incluir para el adecuado monitoreo de la(s) via(s)._El resultado de estas
reuniones debera guedar consignados en un acta.

- [Con formato: Fuente: 7.5 pto

[ Con formato: Fuente: 7.5 pto
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3.3.11 Sistemas de Guardia y Vigilancia. Explotacion del Bereche-de-\aCorredor del Proyecto

El Concesionario debera implantar una estructura de vigilancia que operara las 24 horas, los 365
Dias del afio, compuesta por personal fijo y de ronda, en vehiculos semejantes a los de inspeccién
de tréfico, con identificacion de servicios, que vigilara las estructuras fisicas y las areas del
derecho-de—viaCorredor del Proyecto del sistema vial, a fin de garantizar la integridad de los
activos entregados en concesion, sus mejoras y en general los activos del Concesionario y/o de la
ANI que se encuentren en la(s) via(s).

El sistema de guardia y vigilancia debera atender sus funciones con elevados parametros de
calidad y de modernidad, y con todos los equipos, vehiculos y personal necesarios, adecuados y
uniformados, y deberd contar con personal suficiente para la vigilancia permanente de
instalaciones, recaudos y su transporte, dotado del equipo indispensable para sus labores.

El Concesionario es responsable de vigilar y mantener el dereche-de-viaCorredor del Proyecto
libre para la operacién adecuada de la(s) via(s). Mantener el derecho-de-viaCorredor del Proyecto
libre implica vigilar y reaccionar rapidamente frente a posibles ocupaciones, solicitando el
desalojo de los ocupantes sin uso de fuerza, y notificando a la Policia de Carreteras, Interventoria,
autoridades municipales y ANI si existen ocupaciones que no pueda desalojar mediante el
dialogo y sin uso de la fuerza. Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario estara obligado a
notificar a las autoridades del correspondiente municipio acerca de cualquier violacion a la zona
del dereche-de~viaCorredor del Proyecto, tan pronto como tenga conocimiento de dicha violacion.

El Concesionario debera mantener un inventario de las perturbaciones de la via que no haya
podido controlar segun lo arriba previsto, que sera objeto de actualizacion mensual, donde se
indicard el tipo de perturbacion, su ubicacion exacta, las acciones de control desplegadas por el
mismo Concesionario y los avisos y comunicaciones que se hayan surtido en relacion con las
autoridades competentes para solucionar la perturbacion respectiva. Con base en dicho inventario
ANI implementara las acciones de coordinacion con las demas autoridades que sean del caso,
para solucionar definitivamente las ocupaciones y demas perturbaciones.

La ANI verificara, a través del Interventor, que las instalaciones correspondientes a las
actividades o servicios complementarios se ajusten a lo aqui establecido, quedando obligado el
Concesionario a disponer lo necesario para subsanar las deficiencias que en su caso hubiere
observado el representante de la ANI.

La construccion de edificios, colocacion de postes, vallas informativas, cercas, anuncios u otras
obras dentro de los predios de la zona de derecho-de~aCorredor del Proyecto queda prohibida, a
menos que la Ley Aplicable lo permita y siempre que se cuente con la autorizacién previa,
expresa y por escrito de la ANI.

El concesionario debera vigilar los derechos de via, detectar invasiones y salvaguardar con la
propiedad del estado, con el apoyo de las Policia Nacional y demas instituciones
gubernamentales. Esta la labor sera coordinada por el area social del concesionario.
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3.3.12 Especificaciones para la Operacion de Tlneles

El Concesionario sera responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de Operacion
de tlneles se establecen en la presente seccion, ademas de aquellas relacionadas con los equipos
y sistemas relacionados a tal actividad, sin perjuicio de su obligacién de cumplir con los
Indicadores que para la Operacion de Tuneles se definen en el Apéndice 4.

Serén Indicadores aplicables a la Operacion de Tuneles:

Tabla 878 - Indicadores Aplicables a la Operacion de Tuneles
Identificador Indicador

Estado de elementos estructurales E18
Sistema de Iluminacion E19
Sistema de Ventilacion E20
Sistemas de Tuneles E21
Atencion de Incidentes o7
Atencion de Accidentes 08

La operacion de los tineles se realizara mediante la implementacion y aplicacion del manual de
operacién y de contingencias. Todos los sistemas disefiados deberan integrar al sistema de
supervision, control y adquisicion de datos (SCADA) de ultima generacion que se administrard
en los centros de control ya sea mediante redes de comunicaciones o sefiales digitales y analogas.
Estas sefiales son el punto de entrada al sistema mediante el cual se determina la accién a tomar
en cada caso.

El sistema SCADA debera estar compuesto por dos PLC redundantes de alta disponibilidad,
tolerante a fallas, mddulos de entrada/salida distribuidos en RTU’s a lo largo del tunel, interfases
de comunicaciones, dos servidores de datos y dos interfases gréaficas en configuracion
cliente/servidor que le permiten al operador tener toda la informacion en tiempo real del estado
de cada uno de los sistemas del tanel.

3.3.12.1 Scada (Sistema de Control, Supervisién y Adquisicion de Datos)

En operacion normal, las funciones del sistema de control, supervision y adquisicion de datos son
las de visualizacion del estado de los diferentes sistemas, seleccion de pardmetros de
funcionamiento, supervision de automatismos locales, ejecucion de comandos individuales
manuales, visualizacion de los eventos y alarmas y edicion de reportes.

El control de cada sistema debe ser totalmente computarizado, con interfases hombre- maquina
para permitir las ordenes de los operadores.

Los equipos de computo deberan contar con los programas operativos, de comunicaciones y de
aplicacion especializados para realizar la supervision y el control del sistema.

Los equipos de este sistema estaran ubicados en los centros de control, desde donde se debera
controlar y supervisar la operacion de los siguientes sistemas:

Sistema de iluminacion.
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Sistema de deteccion y extincion de incendios.
Sistema de ventilacion.

Sistema de suministro de energia.

Sistema de auxilio S.0O.S.

Sistema de semaforizacion y control de trafico.
Sistema de circuito cerrado de television.

Sistema de comunicaciones.

Sistema de avisos alfanuméricos.

Sistema de avisos por megafonia.

Sistema de radiodifusion del canal FM de la Concesionaria y de los canales UHF o VHF de los
servicios de emergencia.

Sistema de gestion de operaciones y contingencias

El sistema general de supervisién y control estard conformado por unidades concentradoras de
sefiales, unidades procesadoras remotas, red de comunicaciones por fibra 6ptica, servidores,
interfases hombre- maquina, impresoras y unidades de almacenamiento de respaldo, entre otros
equipos.

3.3.12.2 Organizacién de los Equipos de Operacién

El Concesionario debera garantizar el normal funcionamiento del tréfico en el tanel, disponiendo,
como minimo, del personal necesario para atender las siguientes actividades:

Atencidn y supervision de las indicaciones de los sensores, cAmaras, sistemas y otros elementos
del tanel.

Atencion a las llamadas procedentes de los nichos de auxilio S.0.S.

Atencion a las radiocomunicaciones.

Peticion de intervencién a los servicios externos de emergencia, segun necesidades de la
situacion.

Intervencidn frente a las emergencias por averia mecéanica de los usuarios.

Intervencion en las emergencias por accidente de circulacion.

Intervencion en las emergencias por incendio, atentado, explosion u otras causas.

Sefalizacion de obras, de emergencias o de operaciones de mantenimiento. Esto incluye la
elaboracion de un plan de sefializacion y demarcacion vial en acuerdo con lo exigido en el
manual de sefializacion del Ministerio de Transporte vigente en el momento de la instalacion de
los dispositivos.-Se-exigirata-instalacion-de-tachas:

Actuaciones derivadas de las incidencias, tales como retirada de restos, despeje de la calzada,
consolidacion o retiro de elementos dafiados o que amenacen el normal desarrollo del trafico, etc.
Acompafiamiento de los vehiculos de transportes especiales, y de los de materias peligrosas.
Atencion inmediata de las llamadas de los nichos de auxilio S.0.S, a todas horas y en cualquier
Dia del afio.

El Centro de Control deberé contar con presencia permanente de personal, dedicado a la atencién
a las llamadas de los nichos de auxilio S.0.S, la supervision del funcionamiento de los equipos, a
la activacion de los procedimientos de emergencia, a la atencién de las comunicaciones por radio
o teléfono con los equipos de mantenimiento, y a la centralizacion de las informaciones de toda
indole que afecten a la operacion del tanel.
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Ademés del personal indicado anteriormente, el Concesionario debera disponer de personal que
pueda garantizar la intervencidn necesaria frente a las incidencias derivadas del trafico. Este
personal debe ser capaz de alcanzar el punto del incidente, e iniciar la actuacién con los medios
necesarios al caso, en los siguientes tiempos méaximos:

El equipo minimo para la intervencién en el tinel debera estar compuesto de los siguientes
medios:

Intervencion en averias mecanicas con personal dedicado a la sefializacion e intervencion. El
Concesionario debera disponer de vehiculos debidamente sefializados, mediante indicadores
giratorios y/6 destellantes.

Intervencion en accidentes. Para estos eventos, el Concesionario debera disponer adicionalmente
el personal y los medios necesarios para retirar los vehiculos accidentados, recoger restos y
despejar y limpiar la calzada.

Para las operaciones que no se deriven de emergencias, tales como las intervenciones rutinarias
para realizar operaciones de mantenimiento, el Concesionario debera proveer el equipo necesario
para que dichas operaciones no entorpezcan el adecuado flujo vehicular en el tanel.

En todos los casos, el Concesionario debera suministrar y mantener medios auxiliares, tales como
linternas, banderas y balizas luminosas, sefiales de trafico en tipo y cantidad suficiente para las
necesidades, trinchas reflectantes para todo el personal que pueda actuar en presencia de trafico.

Asi mismo, el Concesionario debera proveer y mantener equipos de respiracion autébnomos y
debe garantizar su permanente dotacién dentro de los equipos de operacion. Dichos equipos
deberan contar con una reserva de aire de 30 minutos, los cuales deberan revisarse y ajustarse por
lo menos una vez al semestre.

El Concesionario deberd garantizar la oportuna atencion de emergencia a través de medios
adicionales, pero en todo caso, los servicios médicos no podran tardar mas de cinco minutos
desde la llegada del primer vehiculo de seﬁahzacu’)n,—y—lg. La llegada de lqs bombpros y/o llegada
de gria y demas equipo po debera tardar mas de 3520, minutos desde el primer aviso.

Para realizar las actividades de operacién y mantenimiento de todos los equipos que componen
los sistemas electromecanicos del tdnel, el Concesionario debera disponer de un equipo de
trabajo conformado por profesionales, tecndlogos y/o técnicos, con amplia experiencia en la
operacién de tlneles carreteros con longitudes mayores a 4 km., con conocimientos claros de
cada uno de los sistemas de operacion que integran el SCADA vy experiencia en la atencion de
contingencias.

La gestion de la operacion serd evaluada a través de la Interventoria la cual supervisara el

contrato y determinarda los estandares minimos de operacién. En caso de que no se cumplan los
estandares se aplicaran las sanciones establecidas en el contrato.

3.3.12.3 Transportes Especiales y de Materiales Peligrosos

Los transportes especiales son los vehiculos que exceden de las dimensiones o de los pesos
habituales de los vehiculos pesados.
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En el thnel aplicaran las restricciones vigentes sobre peso total, peso por eje y dimensiones de
vehiculos.

Para el manejo de este tipo de trafico el Concesionario debera disponer de lugares anteriores a la
entrada del tunel donde puedan detenerse los transportes y desde los que se inicien las
actuaciones especiales que les permitan el paso por el tanel, para el caso de los transportes
especiales.

Estos puntos de detencion deben estar suficientemente indicados, y disponer de medios para
comunicar la presencia del vehiculo de transporte especial, al Centro de Control quien autorizara
su paso por el tanel

El Concesionario deberd establecer como minimo las siguientes tres categorias para el manejo de
este tipo de transportes:

Tipos y dimensiones de los vehiculos que pueden atravesar el tdnel sin ninguna precaucion
especial (umbral inferior de los transportes especiales)

Tipos y dimensiones de los vehiculos que pueden atravesar el tlnel con actuaciones precautorias
especificas (transportes especiales especificos para este tdnel).

Tipos y dimensiones de los vehiculos que no pueden circular por el tinel (umbral superior de los
transportes especiales).

Respecto a los transportes de cargas peligrosas, los conductores de camiones deben ser alertados,
mediante sefializacién apropiada y suficiente, de los requerimientos de revision de carga en caso
requerido, como medida de prevencion de entrada de materiales prohibidos o controlados.

El transporte de explosivos debe ser restringido y en lo posible prohibido. El transporte de otros
materiales peligrosos debera ser restringido y en lo posible limitado a ciertos periodos del Dia o
la semana. Los transportes de materiales peligrosos, adicionalmente a los explosivos, incluyen
todas las sustancias con cuya exposicion se ponga en riesgo la vida humana o cuya inclusién en
un accidente resulte en pérdidas materiales y/o humanas, como lo son las sustancias venenosas,
toxicas, corrosivas o de naturaleza radioactiva o nuclear, ciertos sélidos producto de refinacion de
hidrocarburos, gasolina, quimicos organicos, materiales de refinacion y ciertos componentes
alimenticios.

Dentro de este grupo se incluyen también los contenedores presurizados, debido a que los
materiales componentes de estos equipos no deben exponerse a situaciones de incendio en
recintos cerrados como el tinel, dada la naturaleza explosiva de los gases utilizados en dichos
elementos.

Los camiones transportadores de estos materiales, deben ser inspeccionados en el &rea designada
para este efecto, y esperar la llegada de otros vehiculos con similares cargas, para posteriormente
al despeje del transito en el tanel, ser escoltados por los vehiculos de apoyo y de emergencia en
su paso por el tinel.

Otras Actuaciones Particulares de Operacion del Proyecto
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4 GESTION GENERAL, PREPARACION Y ENTREGA DE INFORMES
4.1 Sistema de Gestion

El Concesionario debera realizar periddicamente tareas de inventario y evaluacion de todos los
elementos constitutivos de la(s) via(s) para garantizar una toma de decisiones objetiva y racional
que a su vez asegure la correcta gestion de la(s) via(s).

El Concesionario estara obligado a llevar un registro de todas las operaciones ejecutadas durante
cada una de las etapas del Contrato, el cual sera entregado a la ANI segun lo establecido en este
Apéndice Técnico, a través del SICC especificado en el Apéndice Técnico 4.

El registro de actividades e inventario de elementos de la Concesion se gestionard a través de un
software basado en tecnologia de sistemas de informacion geogréfica que deberd permitir:

a) Georreferenciar cada elemento del inventario (viaductos, drenajes transversales, taludes,
pavimento y sefalizacion vertical como minimo) en un modelo CAD de dos
dimensiones.

b) Realizar consultas sobre cualquiera de esos elementos (caracteristicas del viaducto,
tipologia, dimensiones, etc.), verificar fechas de inspecciones, fotografias asociadas, etc.

¢) Realizar busquedas especificas en el inventario (Gltimos elementos inventariados,
viaductos de tipologia especifica, tramos de carreteras con un tipo de pavimento
especifico, etc.)
Las actualizaciones de este sistema tendran en cuenta las sugerencias del Interventor y de la ANI.
El Concesionario debera gestionar en todo momento el archivo de los disefios as-built de toda
la(s) via(s), estableciendo un procedimiento para actualizarlos cada vez que una actuacion de
mantenimiento los modifique.

4.2  Preparacion de Informes

El Concesionario deberd elaborar y presentar informes, programas, planes y estudios, con
frecuencias de elaboracion, presentacion y/o ajuste diverso, tal como se detalla mas adelante.

Todos estos informes deben permitir que el Interventor obtenga un conocimiento profundo del
acontecer diario de la Concesion, del estado de sus elementos y de las actualizaciones de Planes y
Programas.

Una vez inicie la operacion del SICC, los informes mencionados en esta seccion se deben hacer
mediante el SICC.

A continuacién se presentan, agrupados segln su periodicidad, los principales documentos
relacionados con la Operacion y el Mantenimiento que deben ser presentados al menos una vez a
partir del inicio de la Operacién. Los formatos y contenidos de estos documentos deberan ser
acordados con la ANI y con el Interventor, de forma que satisfagan exactamente sus necesidades
y requerimientos.
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Informes Mensuales

A mas tardar el Quinto (5°) Dia calendario de cada mes, o el siguiente Dia Habil en el caso en
que éste cayera en Dia Inhabil, el Concesionario debera presentar dos (2) copias (una a la ANl y
otra a la Interventoria) del “Informe Gerencial Mensual”, que contendrd como minimo la
siguiente informacion:

a)

b)

d)

€)

f)

9
h)

422

Informacion de los traficos del mes, clasificados por Dia y hora, Tramo, sentido de
circulacién y categoria de vehiculo.

Informacion de accidentes, relacionando cada uno de ellos en una ficha que contendra al
menos los siguientes datos:

i. Localizacién del accidente (PR ajustado a las decenas de metros y lugar exacto de

la calzada).

ii.  Croquis de la situacidn final de los vehiculos y descripcion del motivo mas
probable del accidente, a juicio de la Policia de Carreteras.

iii.  NUmero de victimas mortales y clasificacién por edad y género.

iv.  Numero de heridos graves y clasificacion por edad y género.

v.  Numero de heridos leves y clasificacion por edad y género.

vi.  Numero de vehiculos implicados y categoria, marca, tipo, clase y descripcion de
cada uno de ellos.

Registros de eventos o incidentes.

Actuaciones sobre los elementos fisicos del sistema vial, con indicacion de las
caracteristicas modificadas y cédigos de inventario de los elementos cambiados, asi como
referencia de los disefios as-built, que deben entregarse por separado, aunque junto con el
informe mensual. El conjunto de modificaciones al inventario debera presentarse cada afio
como parte del documento de actualizacion de inventario.

Informacion contable del mes, con detalles de ingresos por peaje, Ingresos Comerciales,
Vigencias Futuras, y costos operativos, de personal, generales, extraordinarios, etc.

Informacion de pesaje de vehiculos con registros diarios del nimero de controles, hora,
tipos de vehiculos y demas requisitos requeridos en este documento, asi como resimenes
estadisticos de las infracciones.

Informacion resumida de condiciones meteoroldgicas.

Emisién de informes mensuales, a través del SICC, para la ANI y la Interventoria
mostrando un listado completo de cada Indicador en el periodo informado, de los
incumplimientos en algin indicador y el estado de las correcciones.

Informes Trimestrales

A mas tardar el Quinto (5°) Dia calendario de cada Trimestre, o el siguiente Dia Habil en el caso
en que éste cayera en Dia Inhabil, el Concesionario debera presentar la informacion contable del
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Trimestre, con detalles de ingresos por Peaje, Ingresos Comerciales, Vigencias Futuras, y costos
operativos, de personal, generales, extraordinarios, etc.

4.2.3 Informes Anuales

4.2.3.1 Informe Anual de Operacién

A mas tardar el 31 de enero de cada afio calendario, el Concesionario debera presentar dos (2)
copias (una a la ANI y otra a la Interventoria) de los siguientes documentos con los contenidos
que se especifican:

a) Resumen anual del Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) en cada Tramo, con
estadisticas y clasificacién minima por tipo de vehiculo con tarifa distinta.

b) Resumen de datos de accidentes anuales, con datos estadisticos de localizaciones y
gravedad, asi como identificacion de tramos de concentracion de accidentes (TCAS)

¢) Resumen de pasos de transportes especiales por la(s) via(s) y enumeracion de posibles
incidentes relacionados con ellos.

4.2.3.2 Informe Anual de Mantenimiento:

En la misma fecha del Informe Anual de Operacién al que hace referencia el numeral anterior, el
Concesionario hara entrega del Informe Anual de Mantenimiento que detallara las condiciones de
los elementos fisicos del sistema vial. EI mencionado informe contendrd ademas una relacion de
las inspecciones periddicas efectuadas (Indicadores de pavimento, estructuras, drenaje y
sefializacion), con sus resultados y conclusiones correspondientes, indicando si se requieren
inspecciones mas detalladas (ensayos, toma de muestras, etc.) o labores de mantenimiento
extraordinario, rehabilitacién o reposicion.

El informe contendra ademas un recuento de las principales actuaciones realizadas en el afio del
que se informa.

4.2.3.3 Otros Informes Anuales

También seran entregados con una frecuencia anual los siguientes informes:

a) Actualizacion integral del Manual de Operacidn para el nuevo afio.

b) Programa mensualizado de actividades de Operacidn y Obras de Mantenimiento para el
nuevo afio. Estas acciones deben basarse en los resultados del sistema de vigilancia de
carreteras. y consolidado en sus informes.

¢) Estados financieros de acuerdo a lo establecido en el Contrato.

4.2.4 Documentaciéon de Emision Puntual

Durante la Fase de Preconstruccion, y segin se indica en el Apéndice Técnico 3
“Especificaciones del Contrato”, el Concesionario debera entregar los siguientes documentos:
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a) Programa de Operacion y Mantenimiento: El Programa de Operacion y Mantenimiento se
presentard a la ANI y al Interventor, tanto en su primera versién como en sus
actualizaciones anuales.

b)

Manual de Operacion: Este documento especificara protocolos e instrucciones tanto para
las operaciones rutinarias como para aquellas que se requieran ante cualquier emergencia,
incidencia, accidente o situacion extraordinaria. EI Manual de Operacién debe contener
capitulos dedicados a las principales areas de Operacion:

Trafico: Entre otros, debe decir qué mensajes poner en cada situacion de trafico y
clima. También debe incluir los manuales de procedimientos técnicos para la
implantacion del sistema de control de trafico.

Peajes: Debe incluir el detalle de los procesos de Mantenimiento y Operacion de la
infraestructura fisica, la sefializacién e iluminacién y el equipamiento basico;
descripcion de los procesos, funciones, equipo de trabajo, hardware y software
necesarios para la realizacion del cobro, recaudo y manejo de dinero desde el
momento del cobro hasta su depésito, incluyendo el transporte de valores y la
transmision de informacion; descripcion de los procesos, funciones, equipo de
trabajo, hardware y software necesarios para la Operacion de control, incluyendo
la transmision de informacion; descripcion de los procesos, funciones, equipos de
trabajo y convenios que sean necesarios para garantizar la interoperabilidad de los
medios automaticos y semiautomaticos de pago; descripcion de los procesos,
funciones, equipo de trabajo, hardware y software necesarios para garantizar el
suministro de informacion y las labores de Interventoria dispuestos en el Contrato.

El Manual de Operacion también debe incluir los protocolos de Operacion del
peaje con instrucciones para casos rutinarios y especiales, considerando, entre
otras cosas, sefializacion, controles y fiscalizacion del recaudo, elaboracién de
estadisticos de transito, registro de novedades, atencién al Usuario y el Sistema de
Control para el cumplimiento de estas normas.

Pesajes (Manual de Operacion - Pesajes): Como parte del Manual de Operacion, el
Concesionario debera presentar a la ANI el “Reglamento de Operacion de las
Estaciones de Pesaje” con instrucciones para casoS rutinarios y especiales y que
incluira, entre otras cosas, sefializacion, controles, fiscalizacion, elaboraciéon de
mapas estadisticos con el porcentaje de camiones controlados y el nimero de
horas de control realizado por semana, registro de novedades, localizacion de
equipos de trabajo, control y vigilancia de equipos e instalaciones, atencion al
Usuario y Sistema de Control para el cumplimiento de estas normas.

¢) Plan de Contingencias para paso de Transportes Especiales (Dimensiones Especiales o
Carga Extraordinaria) por la(s) via(s). El Concesionario debera elaborar y presentar al
Ministerio de Transporte, para su aprobacion, un plan de contingencias para la atencion de
accidentes de vehiculos que transporten cargas peligrosas, que debera incluir como
minimo:

Sefializacion.
Controles.
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iii.
iv.

Precauciones y contraindicaciones de la carga.
Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion

d) Memoria Técnica de acuerdo con la Seccidn 4.167 de la Parte General del Contrato.

e) En cualquier momento durante la ejecucidon del contrato y siempre que se den las
circunstancias que lo exijan conforme a este Apéndice Técnico o a la Ley Aplicable, el
Concesionario presentard a la ANI:

Informe especifico del plan de contingencias para el paso por la concesion de un
cierto Transporte Especial en fecha conocida. El Informe deberd incluir como
minimo sefializacidn propuesta, controles, precauciones y contraindicaciones de la
carga, asi como medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion.

Informe y disefios as-built de elementos constitutivos de la concesion que hayan
sido repuestos 0o modificados sustancialmente: nuevas carpetas de pavimento,
reparaciones sustanciales en estructuras, reposicion de obras de drenaje o
sefializacion, nuevas instalaciones de trafico, peaje o iluminacion, etc. Esta
documentacion se entregara el Dia 5 del mes siguiente al que produzcan los
cambios, junto con el informe mensual que corresponda.

Plan de desvios programados, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra y
el plan por medio del cual el Concesionario informard a las Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a las terminales de transporte y en
general a la comunidad afectada acerca del cierre del tramo o de la(s) via(s). Lo
anterior, con el fin de que la ANI trdmite ante el INVIAS el permiso de cierre
temporal.

5 REVERSION

De acuerdo con la Seccion 9.7 de la Parte General Contrato, cuando concluya la Etapa de
Operaciéon y Mantenimiento o cuando el Contrato se termine anticipadamente, todas las obras y
bienes de la Concesidn, incluyendo los predios de la zona del dereche—de—viaCorredor del
Proyecto y las obras civiles (calzadas, separadores, intersecciones, estructuras, obras de drenaje,
obras de arte y sefiales), las Estaciones de Peaje y sus equipos, las Estaciones de Pesaje y sus
equipos, el Centro de Control de Operacion y sus equipos, las Bases de Operacién (uno o los que
haya), las Areas de Servicio, todos los automotores y equipos instalados para la Operacion del
Proyecto, incluyendo equipos y software de computacion, equipos de telecomunicaciones, red de
fibra dptica, los entregados a la Policia de Carreteras, los equipos de rescate, los elementos de
Traslado Asistencial Médico (TAM) y cualquier otra obra y bien que forme parte de la concesion,
deberan ser entregados a la ANI sin costo alguno y libre de todo gravamen.

El estado de las obras y bienes al momento de entregar la obra deberd ser el siguiente:

5.1

Indicadores

Al momento de la Terminacion del Contrato el Concesionario debera cumplir con los Valores
Minimos de Aceptacion de los Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4.
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Durante los primeros treinta (30) Dias de la Etapa de Reversion, el Interventor y el Concesionario
realizaran la medicion final de los Indicadores.

De encontrarse eventos en los que la infraestructura o los equipos no superen los Valores
Minimos de Aceptacion, el Concesionario contard con el Término Maximo de Correccion
previsto para el indicador correspondiente para adecuar el estado de la infraestructura. Una vez
efectuadas las intervenciones adicionales o vencidas el Término Maximo de Correccion, el
Interventor procederd a efectuar una nueva medicion y verificard el cumplimiento del indicador.

Si vencido el Término Maximo de Correccion no se ha obtenido una medicidn igual o superior al
Valor Minimo de Aceptacidn del indicador correspondiente, procedera la aplicacion de multas en
los términos sefialados en el numeral 6.1(j) de la Parte Especial del Contrato, sin que en este caso
aplique el periodo de cura.

5.2 Pavimentos

Sin perjuicio del cumplimiento de los demas indicadores, al momento de la terminacion del
Contrato, los pavimentos deberdn contar al menos con el indice de deflexion que se indica en el
Apéndice Técnico 4 como valor minimo de aceptacion para el Indicador de Capacidad
Estructural E16.

5.3 Equipos

Todos los equipos entregados deberan operar por lo menos durante cinco (5) afios mas sin
necesidad de reposicion, a excepcion de los vehiculos automotores que deberan tener una vida
atil de tres (3) afios como minimo.

En caso de que el Concesionario contrate servicios de terceros (como ambulancias, auxilio
mecanico, etc.) al final de la concesion esta obligado a revertir a la ANI los vehiculos necesarios
para prestar estos servicios. Si no es propietario de este tipo de vehiculos, en algin momento
deberd adquirirlos para poder revertirlos a la ANI al final de la concesion.

Teniendo en cuenta lo anterior, si alguno(s) de los equipos, vehiculos o cualquier otro activo que
sea objeto de reversion esta bajo la modalidad de leasing, cuando se llegue a la fecha de reversion
el Concesionario debera haber ejercido la opcién de compra de tales bienes para efectuar su
reversion a la ANI.

5.4 Tduneles

Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la Parte General, para la reversion de la
infraestructura, dentro cuatro (4) meses antes de la fecha de finalizacion de la Etapa de Operacion
y Mantenimiento el Concesionario debera cumplir con todos y cada uno de los siguientes puntos:

Permitira el ingreso del personal de la ANI o a quien éste delegue a todas las instalaciones para la
operacion. Durante este tiempo el Concesionario debera realizar el empalme con el encargado de
la operacion del tanel.
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El Concesionario procederd a la reversion de todas las instalaciones a la ANI lo cual incluye tanto
el hardware como el software instalado para la operacion de los sistemas. Esta entrega incluira las
licencias de los productos, el software de mercado instalado, tales como sistemas operativos y
gestores de bases de datos, asi como los cdédigos fuente de los programas que se encuentren en
explotacion. Ademas, se incluird informacion de los protocolos de comunicaciones usados.

Todos los elementos que de acuerdo con las recomendaciones del fabricante tienen una vida Util
no mayor a 2 afios seran restituidos por nuevos elementos al momento de entrega de la operacion.

Entrega de los stocks de repuestos y de herramientas indicados por el fabricante o aquellos
considerados como necesarios para la operacion de los equipos.

Entrega de toda la documentacion relacionada con los equipos, manuales de mantenimiento,
planes de contingencia, manuales de operacion, estadisticas de operacion, indicadores de gestion,
etc.
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6 MANTENIMIENTO

6.1 Alcance General de las Obras de Mantenimiento

Las Obras de Mantenimiento se iniciaran a partir de la Fecha de Inicio y concluiran con la
suscripcion del Acta de Reversion, de acuerdo a lo establecido en la Seccion 4:879.7 (f) de la
Parte General Contrato de Concesion.

Las Obras de Mantenimiento deberan adelantarse aun cuando no exista una categoria o
procedimiento especifico para éstas en este numeral, de manera que los elementos de la(s) via(s)
cumplan con los Indicadores previstos en el Apéndice Técnico 4 y cumplan su funcion de manera
adecuada con la calidad de servicio establecida en el Contrato, en el presente Apéndice Técnico y
en los demés documentos del Contrato. Por consiguiente, la descripcion de las Obras de
Mantenimiento y Operacién no debe entenderse como exhaustiva, por lo que se entiende que el
Concesionario debera asumir la obligacion de realizar todos los trabajos, obras y actividades
necesarios para cumplir con los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4 — Indicadores
para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio.

En cualquier caso, el Concesionario debera corregir todos los deterioros o deficiencias
detectados por la Interventoria o por él directamente en desarrollo de sus actividades de
autoevaluacion, y en especial aquellos que pudieran afectar a la transitabilidad de la(s) via(s). Por
consiguiente, el Concesionario sera responsable de adoptar las medidas preventivas y/o
correctivas necesarias para la conservacion de la(s) via(s) en las condiciones establecidas en el
Contrato y en el Apéndice Técnico 4 — Indicadores para Disponibilidad, Calidad y Nivel de
Servicio, asi como en las que exija la Interventoria, siempre que se refieran al cumplimiento de
temas obligatorios del Contrato y/o la Ley Aplicable.

Todas las Obras de Mantenimiento se realizaran siguiendo los planes o los procedimientos
mencionados en el Manual de Operacién y Mantenimiento.

Sin limitar la generalidad de lo anterior, antes del inicio de cualquier actividad o accién de
conservacion el Concesionario debera instalar un sistema de sefializacién provisional de obra de
acuerdo con un Plan de Manejo de Trafico (PMT) previamente presentado a la interventoria,
segun lo contenido en el manual de sefializacién expedido por el Ministerio de Transporte e
INVIAS, conforme a las normativa de control de trafico, de modo que se propicie la total
seguridad de Usuarios, trabajadores y poblacion colindante.

Para el desarrollo y ejecucion de las anteriores actividades, el Concesionario tomara en cuenta los
convenios que la ANI haya establecido con otras empresas de servicios publicos para hacer uso
del dereche-de-via-Corredor del Proyecto.

Todas las operaciones que restauren o mejoren las condiciones actuales de la(s) via(s) deberan
realizarse conforme a la normativa vigente y Ley Aplicable, en cuanto a la calidad de los
materiales y los procedimientos de ejecucidn, salvo justificacion expresa debidamente presentada
y verificada por el Interventor. EI Concesionario podra elegir el tipo de actuacién a emprender,
dentro de los margenes que otorguen la Ley Aplicable y la buena practica del momento, y la
debera comunicar por escrito a la ANI y al Interventor. Si la actuacion no resulta eficaz ni
durable, la ANI y/o el Interventor solicitaran al Concesionario que adopte soluciones definitivas
que resuelvan el problema existente.
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Cuando las Obras de Mantenimiento incorporen cualquier elemento adicional a la(s) via(s) por
cuenta y riesgo del Concesionario, tales servicios deberan estar basados en sus correspondientes
Estudios de Detalle, los cuales deberan contener el detalle de todas las soluciones propuestas, y
deberan haber sido elaborados conforme a las normas constructivas y de servicios vigentes y
presentados previamente al Interventor para su verificacion.

Al término de los trabajos correspondientes a cada Obra de Mantenimiento, el Concesionario
debera presentar un informe detallado al Interventor y a la ANI. Este informe debera contener
registros fotograficos, descripciones de todas las Obras de Mantenimiento realizadas, incluyendo
sus respectivas cantidades y memorias de calculo, asi como el disefio de la obra construida, en
concordancia con lo establecido en Apéndice Técnico 4. .

A continuacion se presentan las prescripciones que, como minimo y sin perjuicio de todas
aquellas otras necesarias para cumplir con lo aqui previsto, la buena préactica internacional y la
Ley Aplicable, debe cumplir el Concesionario.

6.2 Tipos de Actuaciones de Mantenimiento

Las Obras de Mantenimiento comprenden el conjunto de operaciones realizadas para preservar
las caracteristicas técnicas y fisicas operacionales de la(s) via(s), conforme a la Ley Aplicable y
los Indicadores, e incluyen- pero sin limitarse- las siguientes actividades:

Actividades de Mantenimiento Ordinario (Rutinarias y Ciclicas): Incluyen actividades de
correccion de defectos o inconformidades y actividades de mantenimiento para asegurar la
continuidad del servicio de la(s) via(s) y encaminadas a mantenerla en condiciones adecuadas.
Estas actividades también incluyen las relacionadas con la gestién de la conservacion y su
componente administrativo referido a la continuidad del servicio. Por ello, el Concesionario
debera apoyar a las autoridades de transito en temas como la respuesta a accidentes, la vigilancia,
etc. Por dltimo, también se incluyen actividades de uso y defensa de la carretera, tales como las
encaminadas a la proteccion del derecho-de—~vaCorredor del Proyecto y a la limitacion de la
propiedad, a la regulacién y limitacion de accesos y al establecimiento de limitaciones a la
circulacion de vehiculos.

Actividades de Mantenimiento Extraordinario (Periddico): Actividades preventivas periddicas de
gran envergadura que deben ser planeadas en ciclos mas largos que los de la conservacion
correctiva rutinaria, casi siempre proxima al fin de la vida (til del elemento o cuando el
desempefio de un elemento o sistema pueda comprometer la seguridad o el confort de los
Usuarios.

Actividades de Mantenimiento de Emergencia: Actividades destinadas a reparar, reconstruir o
restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos de surgimiento
repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias relacionadas con
eventos de ocurrencia imprevisible. La respuesta a estos eventos, tales como accidentes de
transito o fendmenos naturales, debe estar a cargo del equipo de inspeccion de conservacion o de
la Operacion de tréfico, los que deberan adoptar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los Usuarios o comunidades.
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6.3 Actividades Particulares del Mantenimiento

6.3.1 Pavimentoy Bermas

El Concesionario debera realizar a su propio riesgo todos los trabajos de conservacion,
mantenimiento, reparacion, rehabilitacion y reconstruccion que sean necesarios para el
cumplimiento de los Indicadores de Estdndares de Calidad en los términos establecidos en el
Apéndice Técnico 4: Indicadores para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio, en el que se
presentan los indicadores, valores minimos de aceptacion, métodos de medida y tiempos
maximos de correccion.

Los Indicadores relacionados con el estado de Pavimentos y Bermas se presentan a continuacion.
El Concesionario sera responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de Operacion

de taneles se establecen en la presente seccion, ademas de aquellas relacionadas con los equipos
y sistemas relacionados a tal actividad, sin perjuicio de su obligacién de cumplir con los

Indicadores que para la Operacion de Tuneles se definen en el Apéndice 4.

Tabla

9 - Indicadores Aplicables a Pavimentos y Bermas

ADENTIFICADOR INDICADOR Lo Ge Vel mEnt R | Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto
El IRI Flexible - Rigido < {Negrita ' o
E2 Ahuellamiento Flexible « [Tabla con formato
E3 Fisuras Flexible bl [Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto
E4 Coeficiente de Friccion Transversal Flexible - Rigido -\ [cOn formato: Centrado
E5 Textura Flexible - Rigido * \ [Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto
ES Baches FILible * ,\ [Con formato: Centrado
E7 - Hund.irr.1ientos — M - -\ [Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto
Drenajes Superficiales, longitudinal Flexible - Rigido |\
E10 y trasversal ‘\\ [ Con formato: Centrado
E16 Capacidad Estructural Flexible . \\\ [Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto
E17 Disponibilidad de la Via Flexible - Rigido < [ Con formato: Centrado
E18 Grietas Rigido \ [Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto
E19 Escalonamientos Rigido E\\ [Con formato: Centrado
E20 Eficiencia en la Transferencia de Rigido [Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto
E21 ﬁ]ﬁ Rigido \‘3’ [Con formato: Centrado
E22 Desportillamiento de Juntas Rigido [Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto
[Con formato: Centrado
« [Con formato: Centrado
[Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto
[Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 pto
Para cumplir con los Indicadores a que se refiere el Apéndice Técnico 4, el Concesionario debera [cOn formato: Centrado
ejecutar las siguientes actividades, ademas de todas aquellas que de acuerdo con la técnica y las ["Con formato: Fuente: Times New Roman, 10 plo
necesidades de la infraestructura, sean necesarias para cumplir con los mencionados Indicadores.- !
[Con formato: Centrado
[Con formato: Centrado
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6.3.1.1 Reparacion de Baches y Asentamientos

El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, la superficie de rodadura y las bermas
libres de baches y deformaciones como ahuellamientos, hundimientos, desplazamientos de borde,
afloramientos, etc., para lo cual efectuara las reparaciones de acuerdo con los procedimientos y
especificaciones descritos en su Manual de Operacion y Mantenimiento y en los plazos indicados
en el Apéndice Técnico 4. Para ello debera disponer de personal calificado que debera realizar
recorridos rutinarios con el proposito de detectar y clasificar los defectos, con la periodicidad
minima indicada en el Apéndice 4. Ademas, seleccionara y suministrara los materiales y equipos
adecuados para cada una de las operaciones necesarias para la reparaciéon de baches en afirmado
y parcheo en pavimento en la corona.

Las tareas incluidas en estas actividades de mantenimiento se presentan en la Tabla 2- Tareas
Reparacion de Baches y Asentamientos.

Jabla 10: Tareas Reparacion de Baches y Asentamientos «

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y bermas) de carreteras
pavimentadas

Cédigo Actividad Descripcion

Reparacion localizada en la estructura de la calzada,
tapando los huecos por medio de reconstruccion de
capas inferiores con material granular compactado,
sin incluir la capa de rodadura (ver especificaciones
técnicas de INVIAS).

Bacheo (carreteras

229 pavimentadas):

Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de la corona (calzada y bermas) de
carreteras pavimentadas

Descripcion
Cadigo Actividad

Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante
la colocacion de mezcla asfaltica (concreto asfaltico,
257 Parcheo: mezcla con asfalto liquido o mezcla con emulsién)
incluyendo la compactacion. (Ver especificaciones
técnicas de INVIAS)

6.3.1.2 Sellado de Fisuras

El Concesionario se obliga a mantener la superficie de rodadura y las bermas libres de todo tipo
de fallas (entre otras, ojos de pescado, fisuras longitudinales y transversales, agrietamientos,
baches, descascaramientos, pérdida de la pelicula ligante o de los agregados, ahuellamientos,
hundimientos, desplazamientos de borde, afloramientos, etc.), para lo cual efectuard las
reparaciones de acuerdo con los procedimientos y especificaciones descritas en las
Especificaciones Técnicas y dispondra del personal calificado que realizara recorridos rutinarios
con el proposito de detectar y clasificar las fallas. Igualmente dispondra del personal para el

65

[Con formato: Fuente: 9 pto

[Con formato: Descripcion




bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del INVIAS.

Las tareas incluidas en el sellado de fisuras se presentan en la Tabla 310- Tareas Sellado de
Fisuras.
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pavimentadas

(ancho menor de 3 mm).

Cédigo Actividad Descripcion

63 Sello de fisuras abiertas | Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una mezcla
(ancho mayor de 3 mm). de emulsién y arena.

64 Sello de fisuras abiertas | Relleno de fisuras abiertas (grietas) con emulsion

asfaltica

6.3.1.3 Reparacion de pavimento rigido

pu

Tabla 111011: EjecutadasTareas ejecutadas en la superficie de rodadura de la corona (calzada y bermas) de carreteras <—

El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, la superficie del pavimento rigido y las bermas

libres de fisuras, escalonamientos, perdida de sellos, etc., para lo cual efectuara las reparaciones de acuerdo

con los procedimientos y especificaciones descritos en su Manual de Operacién y Mantenimiento y en los

plazos indicados en el Apéndice Técnico 4. Para ello dispondrd de personal calificado que debera realizar

recorridos rutinarios con el propoésito de detectar y clasificar los defectos, con la periodicidad minima indicada

en el Apéndice 4. Ademas, seleccionard y suministrard los materiales y equipos adecuados para cada una de

las operaciones necesarias.

Las tareas incluidas en las actividades de mantenimiento de un pavimento rigido se presentan en la Tabla

18- Tareas Reparacion de Pavimento Rigido.

Tabla 12 - Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de la corona (calzada y bermas) de carreteras pavimentadas

Cddigo

Actividad

Descripcion

500

Sellado de juntas vy fisuras

Reparacion del sello de las juntas mediante la

remoci6n del sello deteriorado y la colocacién de un
nuevo material sellante que cumpla con las
caracteristicas de calidad, elongacion y factor de
forma, que permita evitar el ingreso de agua por las
juntas. En el caso de sellado de fisuras, se debe
preparar la cavidad y realizar el mismo procedimiento

de sellado, con las mismas caractensticas de calidad,
elongacion y factor de forma que el sellado de las

juntas.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Cadigo

Actividad

Description
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Reparacion a Profundidad

Reparacion de la porcion superficial de una losa de

Parcial

concreto, que consiste en la remocién de hasta 1/3 del
espesor de la losa, con el fin de reparar
desportillamiento en las juntas y fisuras, dafios
superficiales que no excedan el tercio del espesor.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Cadigo Actividad Descripcion
502 Reparacion a Profundidad Reparacion de todo el espesor de la losa de concreto

Total

hasta exponer el material de base. Se utiliza para
reparar dafos en la base, segmentaciones de losas,
fisuras de gran severidad que atraviesen todo el
espesor de la losa. Dependiendo del tipo y causa del
dafo, se debe restituir total o parcialmente el sistema
de soporte de la losa, el sistema de transferencia de
carga en las juntas y/o el sistema de amarre.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Cédigo

Actividad

Description

503

Reparacion a Profundidad

Reparacion de la porcién superficial de una losa de

Parcial

concreto, que consiste en la remocién de hasta 1/3 del
espesor de la losa, con el fin de reparar
desportillamiento en las juntas y fisuras, danos
superficiales que no excedan el tercio del espesor.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Cadigo

Actividad

| Description
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504 Costura de fisuras

Reparacion de fisuras en diferentes grados de
severidades, que mediante la aplicacion de materiales
epoxicos o colocacion de aceros, permiten la
restitucion de la integridad estructural de la losa de
concreto, con el fin de que la losa soporte los
esfuerzos y deformaciones de la manera en que fue
disefiada originalmente. Se pueden tener varios
procedimientos, como: (1) costuras epoxicas por
gravedad y presidn, (2) costura cruzada, y (3) costura
lineal o ranurada.

Cadigo Actividad Description
505 Insercién de barras de Se utiliza para restituir el sistema de transferencia de

transferencia

carga, para maximizar la eficiencia de la trasferencia
de carga en las juntas. Consiste en la insercion en el
concreto endurecido, mediante el corte de ranuras que

permitan colocar nuevas barras de transferencia lisas,
con el didmetro, resistencia y longitud adecuadas al
disefio.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Cddigo Actividad Descripcion
506 Fresado superficial Se utiliza para restituir la planicidad superficial de un

pavimento de concreto o para restituir el acabado
superficial. Consiste en el paso de fresadoras con
tambores de discos, gue eliminan mediante fresado la
capa superficial (entre 1 y 3 cm) del espesor del
pavimento. Normalmente se utiliza en edades
avanzadas del pavimento, cuando este ya ha cumplido

0 esta proximo a cumplir su vida util de disefio.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Codigo | Actividad

Descripcion
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507 Estabilizacion de losas Se utiliza para rellenar cavidades debajo de la losa dg
concreto, que afectan la capacidad de soporte uniformg
de las losas. Consiste en la elaboration de perforacioneg
lv la inyeccién a baja presién de material de relleno.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

6.3.2 Sefializacion Vertical y Sefializacion Horizontal

El Concesionario debera realizar los trabajos de limpieza periddica, de al menos una vez al mes,
conservacion, y reparacion necesarios para cumplir en todo caso con lo estipulado en esta
Seccidn y, ademas, asegurar el cumplimiento de lo especificado para los Indicadores, incluidos
en el Apéndice Técnico 4:

Tabla 13: Indicadores de Sefalizacion Vertical y Sefializacion Horizontal <
IDENTIFICADOR INDICADOR
E11 Sefalizacion Vertical
E12 Sefializacion Horizontal

El Concesionario deberd asegurar, durante toda la vigencia del Contrato y en todo momento, con
los indices de Estandares de Calidad del Apéndice Técnico 4, tanto de la sefializacion horizontal
como de la sefializacion vertical, cumpliendo con las normas vigentes, incluyendo sin limitacion
al Manual de Sefializacion Vial del Ministerio de Transporte Ultima version segin se modifique o
adicione de tiempo en tiempo y con otras normas referidas a materiales utilizados, reflectividad y
limpieza.

Seré obligacion del Concesionario incluir en su Manual de Operacion, a su cuenta y riesgo, un
“Programa de Sefializacion y Manejo de Transito” para evitar -0 minimizar, en lo posible- las
afectaciones que puedan causarse durante la ejecucion de las Obras de Mantenimiento Ordinario,
Extraordinario o de Emergencia, sobre el transito de la(s) via(s) o sobre otras vias publicas que
deba utilizar para acceder a la(s) via(s) objeto de las obras. Del mismo modo, el Concesionario
debe presentar a la Interventoria un estudio de sefializacién temporal como parte de los estudios
que entregue cada vez que realice Obras de Mantenimiento Ordinario, Extraordinario o de
Emergencia que supongan nuevos elementos en la(s) via(s).

Se consideraran deficiencias para la evaluacion del cumplimiento de los Indicadores respectivo
entre otras, las siguientes: ausencia de sefiales, existencia de sefiales ilegibles, no cumplir con las
Especificaciones del Manual de Sefializacion Vial del Ministerio de Transporte, la resolucion
004577 de 2009 y demas disposiciones vigentes, entre ellas las referentes a dimensiones, colores,
rotulado, reflectancia y ubicacion de las sefiales (longitudinal, lateral o elevado), etc.
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6.3.2.1 Seidalizacion Vertical

Las sefiales verticales deben tener una reflectividad como minimo del ochenta por ciento (80 %)
de la de la refectividad inicial exigida por el Manual de Especificaciones de Construccion del
INVIAS (de 2004), segin se modifique o adicione de tiempo en tiempo y las normas
complementarias que menciona el Manual como la NTC 4739. En caso de que los valores sean
inferiores serd necesaria la reposicion inmediata de las sefiales., segun los plazos establecidos en
el Apéndice Técnico 4.

La evaluacién por Tramo se efectuard utilizando los formatos relevantes contenidos en dicho
manual o en el vigente que regule la materia y en ellos se consignard la evaluacion
correspondiente para cada uno de los aspectos considerados en el Sistema de Control para la
sefializacion.

El Concesionario deberd sustituir la sefializacion y/o los dispositivos de sefializacion dafiados, de
manera inmediata tan pronto como lo advierta o le sea comunicado por la Interventoria o la ANI,
a través del SICC, asi como cuando se advierta que la falta, averia o mala reflectividad de un
dispositivo puedan generar peligro de accidentes. Lo anterior, sin perjuicio de la imposicién de
multas o la aplicacion de deducciones sobre la Retribucion de Operacion y Mantenimiento
pertinentes.

Los Tramos de doble calzada deberan contar con sefializacion vertical a ambos costados de cada
calzada, de tal forma que los vehiculos que transitan por el carril rapido sean informados por las
sefiales instaladas al costado izquierdo de la calzada y se eviten asi posibles obstrucciones de la
linea visual entre el vehiculo que transita por el carril izquierdo y la sefial instalada en el costado
derecho de la calzada por parte de otros vehiculos.

Se debera colocar el nimero de sefiales provisionales que sean necesarias durante el tiempo que
tome realizar labores de mantenimiento u obras, y estas sefiales deberan ser retiradas cuando las
obras terminen. La cantidad de sefiales y su ubicacion deberd ajustarse siempre en funcién de
criterios técnicos y buscando reducir la accidentalidad.

La sefializacion temporal debe considerar las condiciones de visibilidad mas desfavorables Para
ello, las sefiales, barricadas, conos y demés elementos de sefializacion deberan cumplir con:

Reflectividad de las sefiales de transito: Todas las sefiales de transito deberan fabricarse con
material reflectivo, conforme a las Especificaciones Técnicas del INVIAS, segiin se modifiquen o
adicionen de tiempo en tiempo, y con el Manual de Sefalizacion Vial, segun se modifique o
adicione de tiempo en tiempo, o la Ley Aplicable.

Reflectividad de elementos de direccionamiento: Todos los elementos rigidos como barricadas,
canecas, muros, deberan tener elementos y dispositivos reflectivos que cumplan con las normas
técnicas y con el Manual de Sefializacion Vial.

Luces intermitentes: Con el fin de garantizar la visibilidad de barricadas o elementos de
direccionamiento deberan utilizarse luces intermitentes. En caso de barreras, deberdn colocarse
luces de advertencia que permitan mayor visibilidad.
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Sefiales luminosas: Las sefiales deben generar su propia luz. La luz debe ser opaca y no debe
encandelillar a los conductores de vehiculos. En caso de poca visibilidad nocturna se deberan
utilizar reflectores orientados de manera que no deslumbren al conductor. No se permitira el uso
de mecheros ni de dispositivos de iluminacion que no cumplan con las normas de calidad

6.3.2.2 Demarcacion Horizontal

El Concesionario debe garantizar que en la demarcacion horizontal, en todo momento y en todo
punto de linea demarcada, se produzcan como minimo 250 milicandelas /m?*lux para lineas de
color blanco y como minimo 200 milicandelas /m?*lux para lineas de color amarillo.

La evaluacion se efectuara respecto al estado fisico de las lineas demarcadas, midiendo el
porcentaje de reflectancia con un reflectdmetro de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos por el INVIAS y demas disposiciones vigentes. En su caso, se utilizaran los
formatos aplicables establecidos por el INVIAS y/o la ANI.

La demarcacion horizontal provisional que sea necesaria se indicara durante el tiempo que tome
la ejecucion de las labores de mantenimiento u obras dentro de la(s) via(s), y se borrard cuando
éstas terminen. Las lineas de demarcacion deberan sefialar claramente el pavimento temporal
(carriles, linea de berma) con el fin de reducir indices de accidentalidad. Al igual que en el caso
anterior, la demarcacion temporal debe considerar las condiciones de visibilidad mas
desfavorables.

En caso que en la(s) via(s) que forman parte de este contrato, no se—euente—con—tas—tengan
completos v continuos todos Ios dellneadores de piso 0 elevados obligatorios (tachas ebligaterias

etc), el Concesionario
debera repeﬂeplasléaehas egonerlos en Ios plazos establemdos en eI Apéndice Técnico 4.

6.3.2.3 Actualizacién de la Seiializacién Vertical y Horizontal.

El Concesionario debe basarse en los resultados de la aplicacion de la definicion de medidas de
intervencion para mejorar la Seguridad Vial bajo el SGSV para establecer la pertinencia de las
sefiales y verificar si estan vigentes las condiciones por las cuales se decidi6 su instalacion o si
existen sefiales que fueron instaladas erroneamente o si es necesario la instalacion de sefiales en
otros sectores de la via.

Igualmente, se debe procurar que cuando se repongan las sefiales, las nuevas cuenten con parales
fracturables especialmente en la sefializacion que requiere la utilizacion de postes y ofrecen
peligro a los usuarios cuando el conductor pierde el control del vehiculo y las impacta. Iguales
consideraciones se deben tener en cuenta con demarcacion o sefializacion horizontal. Todo lo
anterior de acuerdo a los resultados de la definicion de medidas del SGSV.

6.3.3 Barreras, defensas y elementos de contencion
El Concesionario deberd realizar los trabajos de conservacion, reparacion y reposicion necesarios

para cumplir con lo estipulado en esta Seccion y, con lo especificado por los Indicadores
previstos en el Apéndice Técnico 4. .
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Los Indicadores relacionados con las barreras, defensas y mecanismos de contencion, se
presentan a continuacion.

Tabla 14 Indicadores de Barreras y Elementos de Contencion <
IDENTIFICADOR INDICADOR
E13 Barreras y Elementos de Contencion

Todos los tipos de barreras deberan estar libres de defectos estructurales. Su tipo, situacion, altura
y separacion de obstaculos se definirdn segun la Ley Aplicable. Los materiales empleados en las
defensas deberan cumplir con lo establecido en el articulo 730-07 del Manual de Especificaciones
Técnicas de Construccién del INVIAS, en su versién mas actualizada.

Los postes y las conexiones de las defensas metalicas deberan estar en perfecto estado y exentos
de oxidacion. De acuerdo a criterios internacionales de empleo de barreras metalicas, los postes
de las barreras que se repongan no podran ser de perfil en | o U, sino tubulares (postes de seccion
transversal circular o rectangular con los cantos redondeados).

Las barreras de hormigon deberan estar libres de desprendimientos y bien alineadas, ancladas y
disefiadas conforme a tipos y formas debidamente probadas. La colocacién de amortiguadores de
impacto deberda obedecer a un disefio técnico de necesidad, tipo, ubicacion y control de
mantenimiento.

El Interventor formulard un reporte especial de los casos en que se presenten defectos. El
Concesionario debera sustituir o corregir los elementos dafiados tan pronto como lo advierta o le
sea indicado por el Interventor o por la ANI, siempre buscando cumplir con los Indicadores del
Sistema de Control.

6.3.3.1 Actualizacion de los Sistemas de Contencién Vehicular

El Concesionario debe basarse en los resultados de la aplicacion de la definicién de medidas de
intervencion para mejorar la Seguridad Vial bajo el SGSV para establecer la pertinencia de las
barreras y sistemas de contencién de vehiculos y verificar si estan vigentes las condiciones por
las cuales se decidid su instalacion o si es necesaria la instalacion otros sistemas o la instalacion
de éstos sistemas en otros sectores de la via.

Se debe comprobar si los sistemas de contencidn vehicular existentes cumplen con las normas de
instalacion, en el caso de la barreras metélicas si se ha dejado el ancho suficiente para que la
barrera trabaje adecuadamente y permita el redireccionamiento del vehiculo, si la altura de la
barrera es la adecuada, si cuenta con los sistemas de proteccién para motociclistas, si los
extremos han sido debidamente tratados con los dngulos y longitudes de abatimiento y desviacion
y si la transicion entre sistemas ha sido realizada apropiadamente. De igual manera si las barreras
cumplen con las normas de fabricacién presentadas en el Apéndice 3, en caso contrario deben ser
reemplazadas.
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En caso de las barreras de concreto se debe verificar si son apropiadas para el tipo de vehiculo
que circula por la via y si cumplen con las dimensiones que permiten el redireccionamiento de los
vehiculos.

6.3.4 lluminacion

El Concesionario se obliga a asegurar la adecuada iluminacion de todas y cada una de las
Estaciones de Pesaje, Estaciones de Peaje, Centros de Control de Operacion, intersecciones a
nivel y a desnivel, paraderos y puentes peatonales y Areas de Servicio de la(s) via(s), con el fin
de dar seguridad a la Operacion en estos sitios. El Concesionario debera igualmente asegurar el
mantenimiento de la iluminacion que pueda existir en otras zonas de la(s) via(s).

Los Indicadores relacionados con la iluminacion de las vias se presentan a continuacion.

Tabla — Indicadores de Iluminacién «

IDENTIFICADOR INDICADOR
E14 lluminacién

En caso de que se presenten deficiencias en el funcionamiento de la iluminacion, el
Concesionario deberé corregir o remplazar las lamparas defectuosas inmediatamente.

6.3.5 Drenaje

El Concesionario deberé realizar los trabajos de Inspeccion, teniendo en cuenta el Manual Invias
de Inspeccion para estructuras de drenaje, conservacion, reparacion y reconstruccion necesarios
para cumplir con lo estipulado en esta Seccién y asegurar el cumplimiento de lo especificado por
el Indicador de mantenimiento de drenaje, de conformidad con lo sefialado en el Apéndice
Técnico 4.

Los Indicadores relacionados con el estado de drenajes se presentan a continuacion.

Tabla 16: Indicadores de Drenaje <
IDENTIFICADOR INDICADOR
E10 Drenajes superficiales, longitudinal y transversal

Entre otras actividades, el Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a
garantizar el adecuado drenaje de las aguas de escorrentia mediante la limpieza, reparacion y/o
reconstruccion de las obras de arte. Estas labores deberan realizarse desde el momento en que se
detecte su necesidad, para lo cual el Concesionario debera contar con personal calificado y con la
maquinaria y los equipos que sean necesarios para su pronta ejecucion.

6.3.5.1 Limpieza de obras de drenaje
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El Concesionario se obliga a mantener las calzadas, bermas, cunetas, zanjas de coronacion,
encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, lechos de rios y cursos de agua libres
de obstaculos, derrumbes o deslizamientos que puedan restringir o interrumpir el transito o
dificultar el flujo de aguas de escorrentia hacia las obras de drenaje o subdrenaje. El
Concesionario debera remover los obstaculos o escombros y transportarlos a lugares autorizados
como botaderos y depositarlos mediante procedimientos que cumplan con las normas
ambientales vigentes y en general con la Ley Aplicable. Sin perjuicio de la obligacion del
Concesionario en cuanto al cumplimiento de los Indicadores en materia de estado de drenajes, en
los términos sefialados en el Apéndice Técnico 4, algunas de las actividades de mantenimiento
relacionadas con éste particular, se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 17: Tareas limpieza de obras de drenaje «
Cadigo Actividad Descripcion

25 Limpieza Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra.
Cunetas

32 Limpieza Limpieza de las zanjas de coronacion revestidas y en
Coronacion tierra.

34 Limpieza Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en
Encoles tierra.

36 Limpieza Limpieza de canales revestidos y en tierra.
Canales

97 Limpieza Limpieza de obras (Alcantarillas y box de todos los
Obras tamafios)

98 Limpieza Limpieza de zanjas colectoras, canales, camaras
Colectoras

Las tareas de limpieza deben realizarse dentro del dereche-de-wiaCorredor del Proyecto e incluso
fuera de él cuando se prevean problemas de drenaje o estabilidad de estructuras.

6.3.5.2 Reconstruccién de cunetas y zanjas de coronaciéon

El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a garantizar el adecuado
drenaje de las aguas de escorrentia para mantener y preservar la estabilidad de la(s) via(s) con la
reparacion y/o reconstruccion de las cunetas y zanjas de coronacién de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones descritos en las Especificaciones Técnicas. Estas labores
deberan realizarse en el momento en que se detecte su necesidad, para lo cual el Concesionario
debera disponer del personal calificado, la maquinaria y el equipo que sean necesarios para su
pronta ejecucion.

6.3.6 Limpieza general de calzada, margenes, bermas, y areas de servicio
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El Concesionario debera realizar los trabajos de limpieza, retirada de obstaculos y basuras,
tratamiento de derrames, siega de vegetacion, podas, roceria, etc. necesarios para cumplir con lo
estipulado en esta Seccion y, ademas, asegurar el cumplimiento de lo especificado por los
Indicadores contenidos en el Apéndice Técnico 4.

Los Indicadores relacionados con la limpieza general de calzada, méargenes, bermas, y areas de
servicio de las vias se presentan a continuacion.

Tabla 18: Indicadores de Limpieza General «

IDENTIFICADOR INDICADOR
Estado de Margenes, separador central. Area de servicio y Derecho
de-viaCorredor del Proyecto

E8

6.3.6.1 Limpieza de Calzada y Bermas

La(s) via(s) deberd permanecer libre de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. El
Concesionario debera garantizar la disposicion de los materiales producto de la limpieza en un
sitio apropiado, de acuerdo con la Ley Aplicable relativa a la proteccion del medio ambiente, asi
como con los Planes de Manejo Ambiental y Social.

Cuando la(s) via(s) (calzada méas berma) se halle obstaculizada por objetos de cualquier tipo
(basura, desechos o desperdicios de cualquier naturaleza, restos de accidentes como derrames de
aceites o productos téxicos, animales muertos, derrumbes, etc.), ain por causas ajenas a la
voluntad del Concesionario, se considerara que existe un incidente, por lo que el control de la
ejecucion de las operaciones del correspondiente despeje o limpieza de la(s) via(s) se regira por el
Indicador O1.

Cuando existan estos obstaculos el Concesionario debera limpiar, mantener y restituir el dereche
de~viaCorredor del Proyecto de la carretera en el menor tiempo posible, respetando los tiempos
maximos descritos en los Indicadores contenidos en el Apéndice Técnico 4.

6.3.6.2 Limpieza de Separador Central, Margenes, Areas de Servicio y Terrenos dentro del
Derecho de Sector

Este trabajo comprende la limpieza general del separador central, los margenes de la calzada y las
zonas aledafias y complementarias a la(s) via(s), tales como areas de servicio, zonas de parqueo,
maniobras, accesos inmediatos a la carretera concesionada y roceria en los taludes en corte.
Incluye todas las labores necesarias para mantener dichas zonas libres de basura y obstaculos,
ramas, troncos, piedras, animales muertos, sefiales, avisos, vallas y demas objetos que impidan la
visibilidad, el transito y el drenaje de la(s) via(s), o que generen peligro para la seguridad del
transito, sin limite de cuantia en lo referido al volumen y su acarreo.

Toda la franja correspondiente al dereche-de-viaCorredor del Proyecto de la carretera debe estar
siempre libre de obstaculos que afecten la visibilidad y seguridad del Usuario. En todos y cada
uno de los Tramos debe cumplirse que no existan peligros para el transito en las zonas laterales
de la(s) via(s).
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El separador central y las margenes de la calzada deberan estar en buen estado de limpieza. Para
garantizarlo, el Concesionario se obliga mantener estas zonas cumpliendo con el Indicador
correspondiente, es decir, asegurando que ningun kilémetro tenga una media de articulos basura
de mas de 25 articulos por cada 50 metros.

Las inspecciones se realizardn a peticion de la Interventoria, por lo general después de las
actividades de roceria para apreciar mejor la basura oculta entre la vegetacion, y realizando
recuentos visuales de los elementos mayores de 15 cm (se contrastard esta magnitud con cinta
métrica si es preciso). Los recuentos se haran por secciones de 50 metros seleccionadas por la
Interventoria, hasta un maximo de 3 secciones representativas por kilémetro, y el valor del
kilometro serd equivalente a la media del nimero de articulos encontrados en cada seccion
inspeccionada.

Para respaldar estas inspecciones, el Concesionario controlara al menos semanalmente y de forma
visual la condicién de estas zonas, comprobando que no existan peligros para el transito o que
disminuyan la seguridad vial. Para este concepto no se permitird ningun kilémetro afectado. En
caso de que se encuentre uno o varios de estos peligros al transito en las zonas laterales de la(s)
via(s), el Concesionario tendra el plazo estipulado por el Indicador para mejorar la condicién del
dereche-de-viaCorredor del Proyecto de la carretera.

6.3.6.3 Roceria, Paisajismo y Mantenimiento de Plantaciones

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de cumplir lo previsto en el Indicador
correspondiente, éste se obliga a realizar todas las actividades de roceria y podas tendientes a
garantizar una perfecta visibilidad en la(s) via(s), una adecuada imagen de la ruta y un riesgo
minimo de incendios en la zona del derecho-de-via-Corredor del Proyecto.

El producto de la poda debera ser retirado en un término maximo de 48 horas después de
realizada y se debera disponer en una ubicacién aprobada para este tipo de material conforme a la
Ley Aplicable.

Para respaldar las inspecciones, el Concesionario controlard al menos semanalmente y de forma
visual la condicion de estas zonas y comprobara la inexistencia de peligros para el transito o que
disminuyan la seguridad vial. Para este concepto no se permitird ningun kilometro afectado. En
caso de que uno o varios de estos peligros para el transito se encuentren en las zonas laterales del
Sector, el Concesionario dispondrd del plazo que, de manera razonable y de acuerdo con la
afectacion indique la Interventoria, para mejorar la condicién del dereche—de—vaCorredor del
Proyecto de la carretera. En cuanto a los arboles ubicados en las zonas laterales, se considerara el
didmetro de su tronco para determinar si se considera como obstaculo para tala, traslado o
proteccion, lo cual sera el criterio para definir su inclusién en las medidas que se determinen en la
aplicacion del SGSV.

Todas las labores de roceria, paisajismo y mantenimiento de plantaciones deberan realizarse
segun lo establecido en el Manual de Operacion y lo previsto respecto del plan para las Obras de
Mantenimiento, para lo cual el Concesionario deberd disponer de las cuadrillas de personal
necesarias, asi como de la maquinaria y el equipo idéneos para su pronta ejecucion.
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En caso de existir zonas de jardines, éstas deberdn mantenerse como tales. En caso de existir una
red de riego, ésta debe estar permanentemente funcional.

6.3.7 Taludes. Remocion de derrumbes

Los elementos de estabilizacion, proteccion y seguimiento de las obras de tierra existentes o
resultado de las Obras de Construccion, Mejoramiento y Rehabilitacién se deberan mantener en
buen estado de funcionamiento. El objetivo final serd mantener la geometria y estabilidad inicial
de las obras de tierra.

Para ello se inspeccionara en detalle el estado de los elementos de estabilidad de cada talud de las
obras de tierra: mallas, escolleras o enrocados, elementos de proteccion, hormigén proyectado,
bulones, muros de contencion, muros de gaviones y actuaciones de saneo. Como resultado de las
inspecciones se procedera a realizar las actuaciones necesarias para su conservacion. Cualquier
defecto que afecte el transito de la(s) via(s) debera sefializarse y de inmediato se deberan llevar a
cabo las medidas adecuadas para corregirlo.

Cuando existan derrumbes que afecten calzada y bermas se considerara que la(s) via(s) esta
obstaculizada. Siguiendo lo expuesto en la Seccién 3.1.1 las actividades para la eliminacion del
obstaculo deberan cumplir con lo especificado por el Indicador O4 Tiempo de Atencién de
Incidentes, Accidentes y Emergencias.

6.3.8 Estructuras y puentes

El Concesionario debera realizar los trabajos de conservacion, reparacion y reposicion necesarios
para cumplir con lo estipulado en esta Seccion y, con lo especificado por los Indicadores
previstos en el Apéndice Técnico 4 para estructuras y puentes.

Los Indicadores relacionados con estructuras y puentes

Tabla L Indicadores de Estructuras y Puentes

IDENTIFICADOR INDICADOR
E15 Puentes y Estructuras

6.4 Directrices Generales de Mantenimiento

El Concesionario deberd mantener y reparar todos los componentes de las estructuras, tanto de la
superestructura como de la infraestructura, durante el plazo del Contrato de Concesion.

Las estructuras incluyen los puentes, muros de acompafiamiento, muros de contencion,
alcantarillas de cajon, alcantarillas, cunetas, bordillos, barreras y barandas para trafico vehicular,
peatonal o de bicicletas.
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Todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de las estructuras, deberan incluirse en
el Programa de Operacion y Mantenimiento (que se habra decidido y organizado con base en el
sistema SIPUCOL) y deberan coordinarse con la Interventoria al menos un (1) mes antes de su
realizacion.

El Concesionario sera responsable de suministrar a la ANI informacion correcta y oportuna sobre
todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de estructuras para el mantenimiento de
la base de datos oficial SIPUCOL. En caso de que por motivos de gestion y captura de
informacion el Concesionario no tenga acceso directo a la base de datos para actualizar la
informacion, seguird siendo responsable de entregar la informacion a la ANI con antelacion de al
menos un (1) mes.

Todos los estudios y obras necesarias para mantener las estructuras en perfectas condiciones
deberan elaborarse conforme a lo dispuesto en las siguientes Normas y Cédigos:

Cddigo Colombiano de disefio sismico de puentes CCDSP 1995 o el vigente que regule la
materia.

Especificaciones relativas a puentes emitidas por la AASHTO (segln estas normas sean
adicionadas o modificadas de tiempo en tiempo).

Las actividades que forman parte del conjunto de Obras de Mantenimiento de estructuras son,
entre otras, recalce y obras de proteccidn contra socavacion de la infraestructura, reparaciéon de
juntas, funcionamiento de los apoyos, bacheo en la superficie y losas de acceso, construccion,
reparacion y pintura de barandas, reparacion de concretos por desconches y hormigueros,
limpieza y recubrimiento de acero de refuerzo expuesto, monitoreo e inyeccion de grietas en
vigas, pilas, estribos y aceros, limpieza de cauces, remocion de obstaculos en el cauce, refuerzo
para mayor capacidad de carga, refuerzo sismico, ampliacion, retiro de escombros y basuras, etc.

Con el fin de detectar dafios que afecten la estabilidad, resistencia y durabilidad de las
estructuras, éstas seran objeto de un monitoreo permanente para informar a la ANI y repararlos a
cuenta y riesgo del Concesionario.

Evaluacion de la resistencia; Las estructuras existentes se deberan evaluar utilizando como carga
el camion C-40-95 y los procedimientos establecidos en el Codigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes, segln estas normas sean modificadas de tiempo en tiempo. La evaluacion
debera comprender la superestructura y la infraestructura del puente y llevara a conocer los datos
con los cuales se revisara el disefio de la estructura existente y se procederd a su refuerzo en caso
necesario.

Evaluacion de la durabilidad: Las estructuras se sujetaran a una inspeccion detallada para detectar
fisuras, carbonatacion, corrosion o cualquier otro signo que indique la posibilidad de reduccion
de su vida util. Se haran todos los ensayos requeridos para evaluar los deterioros y disefiar las
reparaciones o reforzamientos que eventualmente sean necesarios, como por ejemplo: ensayos de
permeabilidad, velocidad e intensidad de la corrosion, profundidad de la carbonatacion,
resistencia in situ de los materiales, ultrasonido, medicion de flechas y deformaciones,
vibraciones excesivas y radiografia de soldaduras en elementos metalicos para efectuar las
correcciones correspondientes.

79



Evaluacion de la estabilidad: A través de una inspeccion se verificaran las condiciones de
estabilidad del conjunto estructural, incluyendo aspectos relacionados con la socavacion.

Si como consecuencia de su analisis el Concesionario encuentra que alguna estructura tiene
probabilidad de colapso o de inestabilidad, a su cuenta y riesgo debera intervenir mediante un
procedimiento idoneo para garantizar la estabilidad de la estructura y la seguridad de los usuarios
de la(s) via(s).

6.4.1 Inspecciones periddicas

Se deberéa considerar lo establecido en el Manual de Inspeccidn de Puentes y Pontones del Invias
y las directrices que se indican, que deben formar parte del mantenimiento de estructuras a partir
de la Fecha de Inicio. Se incluyen aspectos a revisar y especificaciones de estado y actuacion:

Estado de los cauces. En los sitios de ponteaderos se deberan verificar trimestralmente, antes y
después de épocas de lluvias, el estado de los cauces, posibles obstrucciones y sedimentaciones
que puedan reducir la seccion hidraulica y por lo tanto aumentar posibilidades de
desbordamiento. Asi mismo, se deberd garantizar el correcto alineamiento de los cauces para
evitar desviaciones y se prestard especial atencién a cualquier indicio de socavacion general o
localizada sobre cimentaciones de estribos y pilas.

Estado general del concreto

Presencia de fisuras. Se debera revisar la presencia de fisuras, y si existen, medir su espesor y
longitud; asimismo, se determinara si se trata de grietas activas (que se deben a sobreesfuerzos y
cuyo espesor aumenta). En cualquier caso, se debera efectuar un estudio profundo para dilucidar
las causas que las producen y, en caso de requerirse, preparar un disefio para su reforzamiento o
reparacion.

Pérdida del revestimiento y superficies afectadas por carbonatacion. Toda pérdida de integridad
del concreto, como descascaramientos, roturas, o recubrimientos, debida a golpes o cualquier
efecto, debera ser reparada. Igualmente, toda parte de la estructura en la que haya evidencia de
carbonatacion o pérdida de la capacidad del recubrimiento para evitar la oxidacion del acero de
refuerzo, debera ser reparada mediante una actividad de saneado adecuada, verificada por la
Interventoria.

Estado de las cimentaciones, asentamientos y socavacion

Estado de la carpeta asfaltica

Estado de las estructuras de concreto reforzado. Verificacién de fisuras, deflexiones,
carbonatacion y corrosién del acero de refuerzo, fisuras y dafios en la superficie, existencia de

aceros a la vista.

Estado de los apoyos de neopreno. Los aparatos de apoyo deberan ser mantenidos en perfecto
estado operativo. Todo apoyo que presente dafios o degradacion debera ser reemplazado.
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Estado de apoyos metalicos tales como rétulas y balancines, etc. Deberan ser mantenidos en
perfecto estado operativo. Todo apoyo que presente dafios o funcionamiento defectuoso debera
ser reparado o reemplazado.

Estado de las juntas de dilatacion. Las juntas de dilatacion deberan limpiarse periédicamente y
mantenerse en perfecto estado operativo. Toda junta que permita el paso del agua o cualquier otro
defecto debera ser reparada o reemplazada por un tipo de junta adecuado, con la capacidad de
movimiento que requiera el puente y que garantice la estanquidad de la union.

Estado de los elementos de acero estructural, tales como barandas, vigas y columnas en celosia o
en alma llena, etc.

Verificacion de corrosion y/o pérdida del recubrimiento. Toda estructura metélica en la que se
compruebe pérdida del recubrimiento u oxidacion, deberd ser reparada total o parcialmente,
segUin se requiera.

Si hay sospecha de una pérdida de la seccion estructural que comprometa su resistencia a la carga
con el factor de seguridad establecido por las normas, se debera investigar mediante mediciones y
ensayos adecuados. Igualmente, si hay una pérdida significativa de recubrimiento, se debera
disefiar un sistema y un procedimiento de reforzamiento para los elementos afectados.

Todos los elementos afectados por pérdida de seccion, abolladuras, pandeo, carencia de pernos o
remaches, dafios en las soldaduras como fallas como fisuras, porosidad o socavacion, etc. ya sean
miembros o conexiones, que presenten dafios significativos, deberan ser reparados a satisfaccion
de la ANL.

Cualquier falla estructural deberd ser investigada. Si el estudio concluye que la falla se ha
producido por sobreesfuerzos, deberan preparase los correspondientes estudios, disefios y
trabajos necesarios para el reforzamiento de la estructura afectada, y si es necesario se debera
suspender o limitar el tréfico.

Los resultados de la inspeccion, incluidas sus conclusiones, se reportaran en el Informe Gerencial
Mensual, en el que asimismo se indicara si se requieren inspecciones mas detalladas para las que
se requieran ensayos, toma de muestras y mediciones en campo.

En caso necesario, el cauce debera rectificarse con el tipo de maquinaria apropiado, y se deberan
disefiar y construir las protecciones necesarias para evitar socavacion, desvio del cauce y erosion
de las riberas.

Las estructuras que presenten cabeceos o deslizamientos por empuje de tierras o fallas de la
cimentacion deberan ser recalzadas y restituidas total o parcialmente, segun se requiera para un
perfecto alineamiento final. En ese caso, se deberan elaborar los estudios requeridos, disefiar y
construir los recalces, las protecciones y demas obras necesarias para el buen funcionamiento de
las cimentaciones de las estructuras.

Se deberan elaborar los estudios, disefios y obras requeridas para la correccion de fallas en las
estructuras debidas a la cimentacion, tales como asentamientos excesivos, asentamientos
diferenciales u otros dafios.
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Todos los procedimientos de reparacion, refuerzo, reemplazo o renovacion citados deberan tomar
en cuenta las limitaciones al trafico, y sus recomendaciones deberan ser sometidas a
consideracion de la Interventoria. Estas recomendaciones deberan prever, entre otros, las
suspensiones o desviaciones de trafico necesarias y los procedimientos constructivos a utilizar en
cada caso, los cuales deberan ser previamente presentados y coordinados con la Interventoria
para su revision y comentarios.

Los productos y equipos usados en las reparaciones deberan estar certificados y se deberan
respetar los procedimientos recomendados por los fabricantes.

El Concesionario debera llevar un registro de las modificaciones y/o cambios efectuados en las
estructuras, para mantener actualizado el inventario de los puentes de acuerdo con esas
modificaciones, ampliaciones o refuerzos.

El Concesionario debera determinar la frecuencia de las evaluaciones de puentes y estructuras
considerando su obligacién de mantener la integridad de la infraestructura y de cumplir con los
requerimientos fijados en los indices de desempefio aplicables.

6.4.2 Proteccion de Usuarios cuando el Conductor pierde el control del Vehiculo

El Concesionario debe tener especial cuidado con las pilas, estribos, aletas de los puentes y los
muros de contencidn los cuales son considerados un riesgo cuando se encuentran dentro de la
zona despejada y por lo tanto deben ser evaluados cuidadosamente los siguientes riesgos:

e La probabilidad que la estructura cause lesiones graves a los ocupantes del vehiculo
cuando sea golpeada por éste.

e La probabilidad que el vehiculo errante o la propia estructura presenten dafios
significativos y costosas reparaciones.

e El riesgo que un vehiculo que choca el elemento comprometa la integridad estructural del
altimo.

El Concesionario debera ejecutar disefios libres de obstdculos mediante la colocacion de las aletas
y muros de contencion fuera de la zona despejada. Sin embargo, en las ocasiones donde una
estructura tiene que estar situada dentro de la zona de seguridad o zona despejada el
Concesionario debera proteger la estructura con un sistema de contencion vehicular adecuado.
Para lo anterior, debera tenerse en cuenta los resultados obtenidos de la aplicacién de técnicas
para la definicion de medidas de intervencion para mejorar la seguridad vial, bajo el desarrollo
del SGSV.

6.4.3 Cuadro de periodicidades.

Las tareas de mantenimiento especifico que debera desarrollar el Concesionario deberan obedecer
a un protocolo que deberd incluir y considerar las siguientes periodicidades de intervencion:

PA - Plurianual (cada varios afios)
A - Anual (cada afio)

S - Semestral

T - Trimestral
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M - Mensual
Q - Quincenal
S - Semanal
D - Diaria

H

- Por tiempo de funcionamiento

Para las tareas de mantenimiento el Concesionario debera desarrollar una matriz donde se
consideraran todos los sistemas para la operacion, sus elementos y su instrumentacion y las
periodicidades de intervencidn.

7 ANEXOS

Anexo 1: Cenvenio-ANI—Policia-de-CarreterasFichas técnicas del Equipo minimo a ser puesto a
disposicién de la Policia de Carreteras
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