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CAPITULO I

CAPITULO Il Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del
Concesionario en lo relacionado con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en
el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley
Aplicable de caracter ambiental. EI componente social de la Gestion
Social y Ambiental se regira, en lo que no esté previsto en este Apéndice,
por el Apéndice Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso,
de presentarse alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y
los deméas documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en el
numeral 19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacion, correccion o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demas Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacién con el patrimonio
cultural y arqueolégico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros,_teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.
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(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacion y operacion de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacion y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacion y operacion de centros de control y &reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion definitiva—de areas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xX) Permise—para—talalevantamiento de especies—en—veda con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demas Compensaciones establecidas en los actos
administrativos 'y demas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para la fase de

desmantelamiento y abandono del Proyecto y cumplimiento de los
requerimientos asociados a los mismos.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

3.1 Obligaciones generales del Concesionario
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El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencion alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de
la obtencién del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo
la tramitacion y obtencion de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generara compensacion ni indemnizacion alguna a cargo
de la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable_de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o
inejecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales_y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caracter ambiental. Asi también, serd responsable de
cualquier sancién impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del
Proyecto.

El Concesionario deberd permitir la participacion de las organizaciones
que representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como
de los demas grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario deberd desarrollar los procesos de informacion,
socializacion y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de
requerirse), o demas mecanismos de participacion reglamentados, sin
perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la
Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

El Concesionario presentard dentro de los plazos establecidos para el
efecto_a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos
los documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley
Aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades
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Ambientales, por la Interventoria y/o por la ANI. El Concesionario
remitird a la Interventoria y la ANI en un término maximo de un (1) Dia
Habil desde su envio o recepcion, copia de todo documento remitido o
dirigido a la Autoridad Ambiental_junto con el radicado respectivo; y asi
mismo, remitird copia de los documentos expedidos por dichas
Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable,
el Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en
el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya.
Dicho monto no se entendera como Compensacién Ambiental.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento que surja de la ejecucion del
Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la ejecucion
del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones o
permisos de cualquier tipo.

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental
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Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para el desarrollo
del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.

El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante
la Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto.
En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

El Concesionario deberd, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o
no de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y
Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, sera obligacion del Concesionario
establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caracter ambiental
necesarios para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una
0 varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacion de contar con todas las Licencias y Permisos de caracter
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ambiental que se requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO IV debera entenderse hecha a estas.

Serd responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar
en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la_Ley Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental y su
respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y
particulares que la Ley Aplicable de caracter ambiental. La Interventoria
sera responsable de seguir el cumplimiento de los compromisos
ambientales, por lo que el Concesionario deberda mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencion de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de
la Gestion Social y Ambiental.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las
actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —
de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales
del_Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos de carcter ambiental requeridos para el trdmite y obtencion
de las Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a
que haya lugar, asi como los requerimientos que de estas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos,
la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si
esto no se cumpliere, la ANI hard responsable al Concesionario de las
medidas o acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad,
de acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). EI Concesionario serd responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.
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3.3 Compensaciones Ambientales
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Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las
siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de
Reasentamientos, de acuerdo con los establecido en el Apéndice Técnico
8.

Las actividades ejecutadas con ocasion a las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos
indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas
Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

3.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental

@
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El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de
Inicio_del Contrato de Concesidn, un -informe relativo al cumplimiento de
las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades
llevadas a cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de la Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellos, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el mes siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

Informacidn sobre el avance de la ejecucién de las medidas establecidas
en las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro
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documento ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores
de gestion cualitativos y cuantitativos.

Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

Relacion de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
periodo.

(vii) Registro fotografico o filmico.

(viii) Otra informacion que se considere relevante para el periodo.

(ix)

Soportes de la informacién antes sefialada.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe,
el Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas
por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En
todo caso, la ANI podra realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.

3.5 Incumplimiento

@

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dara lugar, ademas de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demés disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

3.6 Indemnidad

(@

El Concesionario deberda mantener indemne a la ANI por (i) las
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del
Contrato y de los demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante
la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer
la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la
ejecucion del presente Contrato.
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CAPITULO IV Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

@

0]

El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las
Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos_de caracter
ambiental requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos
indicados por la Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes
procedimientos:

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

1)

@)

®)

4)

®)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto
cumplimiento a la guia vigente de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de
forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa
de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, debera considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacién disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las
cuales seran asumidas por el Concesionario.

Sin perjuicio de la obligacion a cargo del Concesionario de
verificar lo establecido en la guia de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial- vigente para la
elaboracion del PAGA, a continuacion, de modo referencial,
se expone el proceso a seguir para la elaboracion del mismo:

= Establecer el Area de Influencia Directa del Proyecto

(AID), se entiende por area de influencia directa de un

proyecto, el espacio geografico que puede verse

impactado directamente por las actividades constructivas
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que se realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las
obras o actividades en los proyectos no licenciados, entre
los criterios para definir el AID se debe tener en cuenta,
€omo minimo:

e Los accidentes geogréficos.
El Corredor del Proyecto.

e La presencia de la cobertura vegetal colindante con
el corredor vial.

e El area de influencia para las areas de instalacion de
campamentos, fuentes de material. En cuanto a las
plantas de trituracion, asfalto o de concreto debe
tener en cuenta la direccion y velocidad del viento y
su halo de expansién, para evitar la afectacion a
viviendas.

e Presencia de cuerpos de agua (establecer la distancia
de estos al Proyecto).

= Delimitada el AID, se debe elaborar la linea base, la cual
debe contener como minimo la siguiente informacion por
componente:

Medio Biético

Para el analisis de este componente se debe integrar el
aspecto floristico y faunistico, en los cuales se tendra
en cuenta:

Un andlisis de la vegetacion presente a lo largo del
corredor vial, especialmente la que se encuentra
localizada en la zona del Corredor del Proyecto, con el
fin de determinar el tipo de cobertura vegetal,
diversidad y densidad floristica, la presencia de
especies endémicas, en via de extincion y especies
con valor ecoldgico, comercial y/o cultural.

Identificar los principales tipos de ecosistemas del
area con el fin de determinar la presencia de areas
ambientalmente sensibles, de acuerdo a las diferentes
definiciones y conceptos que la Autoridad Ambiental
tenga a este respecto, que requieran de un manejo
especial o de areas protegidas por la ley que tengan un
estatus especial para su intervencion.

Identificacion de la fauna asociada a los diferentes
tipos de cobertura vegetal. Esta informacion puede ser
obtenida por observacion directa o a través de
informaciéon secundaria, entidades ambientales e
instituciones.

Medio Abiético

El uso actual y potencial del suelo para establecer —
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antes de la ejecucion de las Obras de Construccion y
Rehabilitacion las actividades que se desarrollan en el
area y las que estan permitidas; para ello, se deben
consultar los esquemas o planes de ordenamiento del
municipio correspondiente.

Determinar la existencia de procesos
geomorfodindmicos potenciales o activos que se
puedan generar.

Descripcion del paisaje del area de influencia directa.

Descripcion de los cuerpos de agua —rios, quebradas,
humedales, ciénagas y canales de riego- que sean
atravesados por el corredor vial o que puedan ser
directamente afectados por el proyecto.

Establecer las caracteristicas climaticas de acuerdo
con los registros obtenidos en las estaciones mas
cercanas al Proyecto.

Establecer el tipo, periodicidad y nimero de cuerpos
de agua que requieran de andlisis, por la afectacion
que reciban por alguna de las actividades de desarrollo
del Proyecto.

Medio
Socioeconémico

Identificar, a lo largo del corredor, los sitios de
manejo social: escuelas, o colegios, clubes, areas de
recreacion, equipamientos comunales etc.

Indagar en las Alcaldias Municipales sobre las
organizaciones comunitarias con el fin de identificar a
los lideres comunitarios a través del trabajo de campo.

Investigar si existen zonas de interés arqueoldgico en
las éreas de influencia directa del proyecto, segun
registros del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH.

Consultar la presencia institucional de nivel
municipal, departamental o nacional presentes en la
region y las necesidades de establecer relaciones para
el desarrollo de las obras.

Consultar ante el Ministerio del Interior e Incoder la
presencia de resguardos indigenas y comunidades
afrodescendientes.
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Establecer, la cercania a areas inscritas al Registro
Unico Nacional de Areas protegidas (RUNAP),
Mediante la consulta en la Unidad Administrativa
Especial de Parques Nacionales Naturales, entidad
encargada de la administracion del SINAP — RUNAP.

Identificar ante las Corporaciones Auténomas
Regionales -CAR- la cercania a reservas forestales

para la sociedad civil o areas prioritariosprioritarias
para la conservacion.

Describir las actividades constructivas a ejecutar,
susceptibles de producir impactos ambientales, tomando
como base la guia.

Definir los impactos que se generaran; esta identificacion
se hace consultando la matriz de impactos contenida en
la Guia. Una vez elaborada su propia matriz debe hacer
la evaluacién de impactos para el Proyecto, con base en
la metodologia definida por el especialista ambiental,
con el objeto de establecer cual o cudles de los
programas propuestos en la Guia aplican y si es
necesario incluir otros adicionales.

Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los
impactos, se disefiaran los programas de manejo
ambiental que apliquen para el Proyecto y los adaptara a
las actividades constructivas de las Obras de
Construccion y Rehabilitacion. Cada uno de los
programas deberd contar con su estructura de costos
detallada y un consolidado del costo total de los
programas de manejo ambiental.

Elaborar el cronograma de ejecucion de los programas de
manejo ambiental que apliquen e integrarlo al
Cronograma de Obras General asi como a cada uno de
los Cronogramas de Obra Especiales.

Como actividad prioritaria, se deben definir las Licencias
y Permisos por uso y aprovechamiento de recursos
naturales requeridos para el desarrollo de las
Intervenciones_(Licencias Ambientales_para el caso de
las fuentes de material; y permisos, concesiones y/o
autorizaciones ambientales, para el caso de:
aprovechamiento  forestal, ocupacion de cauces,
concesion de aguas, vertimientos (al recurso hidrico,
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suelos y alcantarillados), emisiones atmosféricas, manejo
y disposicion de escombros, materiales de excavacion
y/o residuos solidos, entre otros). Una vez identificados,
el Concesionario debe iniciar inmediatamente los
tramites ante la Autoridad Ambiental competente,
presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos
en los formularios correspondientes, para lo cual deberd
asumir los costos derivados de la evaluacion y
seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos  establecidos por las Autoridades
Ambientales para cada licencia o permiso.

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria,
para lo cual debera:

e Presentar dicho documento_en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccion 4.1(b)4-1(b}) a la
Interventoria.

e La Interventoria contard con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar 0 no
objetar el PAGA. Lalas objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
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ANI podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcion del mismo.

e El Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

= Disponer de las —Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes_de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

= Entregar los requerimientos bésicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de
los subprogramas de salud ocupacional.

(if) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnostico
Ambiental de Alternativas

@)

@)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de
2010 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta
sobre la procedencia, 0 no, de adelantar un Diagndstico
Ambiental de Alternativas —DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
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Concesionario debera adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

= E| Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a
cabo un DAA del Proyecto o Intervencién, la cual debera
contener la descripcion, el objetivo y alcance de_la
Intervencion y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

» Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion (iii) del presente Apéndice.

= En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental
expiday la Ley Aplicable.

= Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas
propuestas en el DAA presentado por el Concesionario,
este debera tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Seccion 4.1(a)(iii) de
este Apéndice.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que sea
necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o
prosiga con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y para la aprobacion del
DAA debera incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad
requerida por la Autoridad Ambiental.

)

Por su parte, si el Concesionario considera a su criterio que
la informacion ambiental encontrada en el cuarto de
informacion es amplia y suficiente para realizar sus Estudios
Ambientales, éste podré& bajo su propio riesgo, basar dichos
estudios en la informacion encontrada. En cualquier caso
bien sea que el Concesionario asuma los estudios del cuarto
de informacion como suyos 0 no, sera esté el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental.
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El Concesionario deber previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

La Interventoria contard con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

El Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. Las objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudira al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA seré
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

El Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

@)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el
DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en la
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Seccién 4.1(a)(ii), el Concesionario debera adelantar todas
las actividades necesarias para su expedicion, en particular
las establecidas a continuacion:

Elaborar_;todos los documentos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones de
forma coordinada y complementaria con los Estudios de
Detalle respectivos. Estos estudios ambientales le
serviran de base al Concesionario, para que tramite y
obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de
referencia expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los analisis, estudios y tramites
ambientales a que haya lugar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable.

En el desarrollo de los estudios y demas documentos
necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental,
sin perjuicio de su obligacion de cumplir con todos telos
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deber4d tomar en consideracion los
siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de
estudios ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), adoptada mediante la Resolucién No.
1503 de 2010 y demas normas que la adicionen,
sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por
medio de la Resolucién No. 1552 de 2005 y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual para la asignacion de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de
la Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS_ y
demas normas que la adicionen, sustituyan o
modifiquen.

e Formatos para la solicitud de permisos vy
concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento
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de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales cuya Licencia
Ambiental sea expedida por la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, de ser requerido por la
ANLA.

Elaborar y presentar a su costo,_los_ planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los demés actos
administrativos de la mismay lograr su aprobacion.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que sea
necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o
prosiga con las diferentes etapas del trdmite. Asi
también, éeste tendra la responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, logisticos y econdémicos necesarios
para el seguimiento ambiental que realicen las
Autoridades Competentes 'y  cumplir con los
requerimientos derivados de dicho seguimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en las_Seccién 8.1 de la
Parte General, el Concesionario debera adelantar, a su
exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades
encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de
hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad
Ambiental en la Licencia Ambiental.

El Concesionario debera previo a la presentacion del EIA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contard con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e El Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.
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(b)

(©

()

(e)

e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar 0 no
objetar el DAA. LalLas objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudira al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podré hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

e EIl Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

El Concesionario elaborara y presentard a la ANI y al Interventor dentro
de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe
que contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el
tramite y obtencion de las Licencias Ambientales y demés Licencias y
Permisos de caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la
elaboracidn y presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince
(15) Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere
pertinentes relativos al .

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podrd realizar
observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la
Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince (15) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario debera
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion , lo cual debera
ser verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.
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4.2 Plan de Gestién Integral

@

(b)

(©

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 3, el Concesionario
deberd formular y llevar a cabo un plan de gestion integral para el
desarrollo de todas las actividades comprendidas en el presente Contrato.
Dentro de este plan deberd contemplarse, entre otros, lo previsto en los
siguientes documentos: i) 1SO 14001:2004, ii) OSHAS 18001:1999 (o la
version mas reciente) y iii) lo dispuesto en la Seccién 19.16 de la Parte
General.

Adicionalmente, el plan de gestion integral, también debe garantizar el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de salud,
seguridad, medio ambiente y comunidad. asi mismo, este debe garantizar
que todos los profesionales, contratistas y/o subeonstratistassubcontratistas
cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las
diversas actividades del proyecto cumpliendo la normatividad y estandares
antes mencionados, asi como buenas practicas nacionales e internacionales
del subsector vial.

Asi también, debe prever la existencia de un plan de contingencias que
dedé respuesta a cualquier imprevisto de orden endégeno o exdgeno que
se pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice.
Para tal efecto, el Concesionario debera contar con el personal y recursos
adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CAPITULO V Obligaciones durante la_Fase de Construccién

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccién

(a) El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demas Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacién, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

(b) Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con
ocasion a la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre
la autoridad ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte
General.

(c) Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion_a
la Autoridad Ambiental.

< [Con formato: Sin vifietas ni numeracion

{H(d) Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional- [Con formato

(etapa en la gue se ejecutara también el PAGA asociado), el Concesionario
deberd adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo
dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que
cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de
infraestructura vial. Estas Auditorias son independientes a las del Sistema
de Gestién HSE de la Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de

verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre
ambiental de la Unidad Funcional.

(‘3—) « Con formato: Sangria: Izquierda: 2.28 cm, Sin
vifietas ni numeracion

5.2 Cierre Ambiental

@) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las
Intervenciones en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el
Concesionario realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del
cual éste evaluara y confirmard que ha cumplido con lo estipulado en la
Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de
Compensacion y/o requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional
por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

(b) Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el
Concesionario redactara un documento contentivo de la forma en que ha
cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion
y/o requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa, asi
como de los soportes respectivos, el cual debera ser presentado a la
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(d)

©

®

Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el
parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:

(i) Descripcion de las actividades con el componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

(if) Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demdas Licencias y Permisos u otro documento
ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

(iii) Informacion sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

(iv) Relacidn de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida.
(v) Relacidn de las inversiones y costos ambientales efectuados.
(vi) Registro fotografico o filmico.

(vii) Otra informacién que se considere relevante relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(viii) Soportes de la informacién antes sefialada.

La Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (10) Dias
siguientes a la presentacion por parte del Concesionario del documento, en
relacion con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas
a la completitud del contenido del documento o a la descripcion de las
actividades que lo soportan..

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario deberé responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no
objetan el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del documento de cierre ambiental se acudird al Amigable
Componedor.
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(h)

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias. La ANI podra hacer las observaciones que
considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULO VI Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

6.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacidén y Mantenimiento

@

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con
ocasion a la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre
la autoridad ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte
General.
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(b)

CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podra a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y costos, uno o
varios proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GEIl, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre
de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecuci6on en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y econdémicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

El Concesionario podra a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y costos, un
programa para el uso -eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley
373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior,
al momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.
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CAPITULO VIII Cesion de Tramites Existentes

8.1 Cesion de tramites de obtencién de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

@

(b)

(©

(d)

(e)

®

(9)

En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del
Concesionario,_la ANI suscribird los documentos que se requieran de
acuerdo con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de los tramites
de caracter ambiental que abajo se listan para que éste, a su exclusiva
cuenta y riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de los
mismos. La ANI no serd responsable del resultado o sentido de estos
tramites, y por medio de la cesion el Concesionario acepta su exclusiva
responsabilidad en relacién con el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario deberd aceptar la cesion respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones
de las obras sobre las cuales versan los trdmites constituyen
recomendaciones constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario
con relacion al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las
Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental
necesarias para la ejecucion del mismo.

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites,__este se hard exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera
de los tramites que se listan a continuacion asi se lo debera hacer saber a la
ANI dentro de los 30 Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual
debera proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones
necesarias ante la Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento
de la cesion.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacion
de la tabla sea suficiente o completa.
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(h)

Para los eventos descritos en la Seccién 8.1(e), el término respectivo sera
contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesion del tramite.

Para el tramo comprendido entre Remedios y Caucasia la ANI die—inicio—al
precesosolicitd ante la ANLA pronunciamiento sobre la necesidad de DAA-de

heeneramwn{e—am\e—la—ANJ:A mediante eI Radlcado 4120-—E1—43571 del 16 de

La ANLA mediante comunicacion con ndmero de radicacion ANI 2012 — 409 —
038112 2, se pronuncio en el sentido de requerir estudio de Diagnéstico Aambiental
de Aalternativas_para el Tramo San José del Nus — Zaragoza, finade-fijando los
correspondientes términos de referencia, documento que fue realizado por ISA y
presentado por la ANI para-su-trémite ante la ANLA el 28 de enero de 2014.

Para la variante de Caucasia se-radicé-en-la ANLA se pronuncié mediante Auto 256
de 31 de enero de 2014, sobre la Alternativa del Diagnéstico Ambiental de
Alternativas radicado por la ANI y fijando Termlnos de Referencia para el Estudlo

de Impacto Amblental

Tabla 1 - Tramites en curso

TIPO DE SOLICITUD |NECESIDAD DAA
UF TRAMO INTERVENCION DAA DAA APROBADO
En traamite
para el Tramo
1 Remedios -— Zaragoza Construccion SI Sl San José del
Nus -
Zaragoza
Zaragoza - Caucasia ( Variante eSpe SEI %15/?4%
Caucasia y Conexién Grupo 4 Mejoramiento SI eSpUes tasl .
Variante Variante
Norte) - -
Caucasia Caucasia
2 Auto 256 de
Variante Caucasia y conexion . . Sl Variante M
Construccion Si - . Variante
Grupo 4 Norte Caucasia —St ;
Caucasia En
LR
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