



MINISTERIO DE TRANSPORTE  
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ADENDA No. 1

PROCESO DE MINIMA CUANTÍA No. VJ-VPRE-MC-014-2016

**OBJETO:** “CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE DISEÑO PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA”

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, “La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato...”

Las modificaciones se presentaran así: las inclusiones se resaltarán en **negrilla** y se suprimirá el texto anterior.

**MODIFICACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA**

1. **Modifíquese el numeral 9 “CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN”, el cual quedará así:**

ACTIVIDAD	FECHAS
Verificación de los requisitos habilitantes y publicación evaluación de ofertas	<b>18 de agosto de 2016</b> <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Traslado para observaciones a Evaluación de Ofertas	<b>19 de agosto de 2016</b> <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>
Respuesta Observaciones y comunicación de aceptación de oferta o declaratoria de desierta	<b>22 de agosto de 2016</b> <a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>

*Las demás condiciones del Proceso de Mínima Cuantía No VJ-VPRE-MC-014-2016, se mantienen sin modificar.*

Dado en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2016

JAMIE GARCÍA MÉNDEZ

Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno

Proyectó: Carolina Salcedo – Abogada Gerencia de Contratación  
 Revisó: Gabriel Eduardo del Toro Benavides – Gerente GIT Contratación  
 Revisó: Bibiana Andrea Alvarez – Experto 6 – Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno  
 Revisó: Ana María Andrade Valencia – Asesora Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno