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MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AUDIENCIA PUBLICA DE CIERRE Y RECEPCION DE PROPUESTAS DEL PROCESO DE SELECCION
Concurso de Méritos Abierto VJ-VE-CM-010-2016

Objeto: “SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO LA CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EN DISENO DE AEROPUERTOS, NEGOCIOS DE AVIACION Y ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, QUE LLEVE A CABO: LOS ESTUDIOS Y
DISENOS A FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EL DORADO II, LA ESTRATEGIA
DEL NEGOCIO DE AVIACION Y LA ESTRUCTURACION INTEGRAL (TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA,
PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) QUE PERMITA EL OTORGAMIENTO DE UNA
CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APP, DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
EL DORADO Il FASE 'Y Il DEL PLAN MAESTRO, EN CONJUNTO CON LAS PISTAS Y CALLES DE RODAJE
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.”

El dia primero (1) de diciembre de 2016, siendo las 10:00 a.m., se llevé a cabo la AUDIENCIA PUBLICA DE
CIERRE Y RECEPCION DE OFERTAS DEL PROCESO Concurso de méritos VJ-VE-CM-010-2016, en el
Auditorio de la Agencia Nacional de Infraestructura ubicado en el piso 20 de la Calle 24A No. 59-42 Torre 4 de
la ciudad de Bogota D.C. A dicha audiencia asistieron por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura los
funcionarios y contratistas encargados de la estructuracién del proyecto, y demas asistentes interesados en el
proceso de seleccion.

La Entidad procedié a desarrollar la presente Audiencia, registrando todas las actuaciones surtidas en la misma
en grabacion de audio y video.

A) INICIO DE LA AUDIENCIA PUBLICA:
Cumplida la hora limite para el cierre, esto es las 10:00 a.m., se dio inicio a la Audiencia, informando a los
asistentes que a partir de ese momento, no se permite la entrega ni se realiza la recepcion de ninguna

otra propuesta.

B) DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE CIERRE:
1) APERTURA DE LOS ORIGINALES Y DE LAS COPIAS DE LAS PROPUESTAS.

Se procedid por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura a la apertura de los sobres contentivos del
original y de la copia de las propuestas allegadas, de acuerdo con el orden de entrega de las mismas, asi:
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No. PROPONENTE INTEGRANTES % Folios (Original y Copia)
C&M Consultores S.A. 25
1 Union Temporal Dorado 2 Mott Macdonald 51| Sobre 1(001a543)
, Sobre 1A (544 a 609)
Aertec Solutions S.L. 24
Unién T | Deloitte — § Deloitte Consulting S.L.U. 51
2 nlogu:é:pg rOasor?oo-l |\7|Es§ner ~ | Sener Ingenieria y Sistemas Colombia SA.S. |15 | Sobre 1 (000001 a 000370)
Durén & Osorio Abogados Asociados 9 Sobre 1A (000371 a 000602)
IVICSAS.AS. 25
Prointec S.A. 29
Iy Cemosa Ingenieria S.A.S. 29
3 Unién Temporal CPP - Dorado I
P Pricewaterhousecoopers Asesores Gerenciales | 25 | Sobre 1 (000001 a 000582)
Ltda. Sobre 1A (000001 a 000151)
Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios | 17
S.L.
IDOM Ingenieria y Consultoria S.A.U. (Fase 1|67
Estructuracion Técnica)
Sumatoria S.A.S. (Fase 1 Estructuracion | 33 Sobre 1 (000001 2 000316)
4 Unién Temporal IDOM-Sumatoria | Juridica y Financiera) oore a
IDOM Ingenieria y Consultoria S.A.U. (Fase 2 | 48 Sobre 1A (000001 a 000029)
Comision de Exito)
Sumatoria S.A.S. (Fase 2 Comision de Exito) | 52

Sin perjuicio de los datos que se incluyen el presente documento, la informacion relativa a cada proponente
sera objeto de verificacidn por parte del Comité Evaluador.

2) Las ofertas son trasladadas hasta la Sala de Evaluacion de la ANI, (procedimiento filmado), lugar
donde solo tienen acceso los evaluadores del proceso y que cuenta con sistema de filmacién

permanente.

3) Los sobres No. 2, contentivos de las ofertas econdémicas fueron incorporados, por la empresa
de vigilancia contratada por la Agencia Nacional de Infraestructura para estos efectos, en una
tula de seguridad con sellos numeros 00002111 y 00002112, posteriormente fueron
introducidos en un contenedor numero 5000010000053, con los sellos de seguridad No.

00003895 y 00003896.

El contenedor es trasladado desde el recinto de la audiencia hasta el vehiculo de seguridad
(procedimiento filmado) y posteriormente traslado con todos los protocolos de seguridad
hasta las bovedas de la empresa de seguridad, donde sera custodiado hasta el dia de la
audiencia de adjudicacion.
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C) CIERRE DE LA AUDIENCIA.

Se da por terminada la audiencia siendo las 10:27 a.m. del dia 1 de diciembre del afio 2016.

Para constancia, se firma en Bogota D.C., el 1° del mes de diciembre de 2016.

(Original firmado por)
GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES

Gerente de Contratacion

Proyectd: Jorge Elias Perdomo Villadiego/Dilsen Paola Martinez Cifuentes — Abogados GIT Contratacion
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