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CAPI{TULO 1 INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el
presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de cardcter
ambiental. El componente social de la Gestién Social y Ambiental se regird, en lo que no esté
previsto en este Apéndice, por el Apéndice Téenico 8.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demds documentos contractuales, se atenderé a lo previsto en
el numeral 19,14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberdn entenderse aplicables las
definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con los siguientes asuntos:

(i) La prevencién, control, mitigacién, correccién o compensacién de los impactos
ambientales del Proyecto.

(i) La'elaboracion, tramite, obtencién y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y las demds Licencias y
" Permisos de cardcter ambiental.

(iii)  Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia ¢ Historia-

ICANH -y la Ley Aplicable en relacién con el patrimonio cultural y arqueolégico de la
Nacién,

(iv)  El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales renovables.

(v)  La explotacion de fuentes de materiales de pefla o aluviales, propios o de terceros,

teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad
Minera,

(vi)  La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.
(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterrénea.

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix)  Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi)  Instalacion y operacion de campamentos.
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(xii) Ocupacién de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacioén de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.
(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacién y operacion de centros de control y éreas de servicio.

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion de dreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demas Compensaciones establecidas en los actos administrativos y
demads pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros proyectos o
empresas; 0 superposicion de éreas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracién de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del
Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.
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CAPITULO 11 OBLIGACIONES GENERALES

Obligaciones Generales del Concesionario

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas
por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de cardcter ambiental,

El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencién alguna, y en general cualquier
actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la obtencién del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la tramitacién y obtencién de las
Licencias y Permisos, necesarios para la ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido
en la Seccién 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacién ni indemnizacién alguna a cargo de la ANI, ni serd
admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesidn, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el
Capftulo X de la Parte General, el Concesionario serd responsable de los pasivos originados
por la inadecuada ejecucion de la Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucién
defectuosa o inejecucién de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de
carécter ambiental. Asl también, serd responsable de cualquier sancién impuesta por la
Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario deberd permitir la participacion de las organizaciones que representan a las
comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de los demés grupos de interés, en los
términos establecidos en la Licencia Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo
de lo anterior, el Concesionario deberd desarrollar los procesos de informacion, socializacion
y participacién comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o demés mecanismos de
participacion reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen al
Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de cardcter ambiental.

El Concesionario presentard dentro de los plazos establecidos para el efecto a la ANI, la
Interventorfa y/o a las Autoridades Ambientales, todos los documentos establecidos por este
Apéndice, el Contrato, la Ley aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las
Autoridades Ambientales, por la Interventorfa y/o por la ANI. El Concesionario remitira a la
Interventorfa y la ANI en un término méximo de un (1) Dia Habil desde su envio o recepcion,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado
respectivo; y asf mismo, remitird copia de los documentos expedidos por dichas Autoridades,
dentro de los (3) Dfas Habiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra

de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deberd cumplir a su costa y
riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversién del 1% de que
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trata el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto
no se entenderad como Compensacién Ambiental.

El Concesionario responder4 sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral
o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento
imputable a éste que surja de la ejecucién del Contrato, incluidas las penalidades ambientales
asociadas a la gjecucién del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones
o permisos de cualquier tipo.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposicién
de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de la Licencia
Ambiental, podré solicitar a la Agencia hacer uso de la facultad contenida en el artfculo 19 de
la Ley de infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o
adicionen. En caso de que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso
de esta facultad, los inmuebles serén expropiados a favor del Estado y el costo, asf como la
gestion asociada a su adquisicién, serén por cuenta y riesgo del Concesionario, de acuerdo con
lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la Parte General del Contrato, sin
que por ello pueda ejercer accién alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento
del contrato por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario serd responsable de la administracién de los inmuebles requeridos para la
disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, hasta que la Agencia
determine la disposicién final del mismo.

Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias y Permisos de
cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable.
En consecuencia, el Concesionario deberé estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y

procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia
ambiental.

El Concesionario deberd gestionar todos los trdmites administrativos ante la Autoridad
Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario

asume entera responsabilidad de su interaccién con la Autoridad Ambiental competente para
cada tipo de trémite gestionado.

El Concesionario deberd, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de acuerdo con la
Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y Permisos de carécter ambiental con respecto
al Proyecto ante la Autoridad Ambiental respectiva. En consecuencia, serd obligacién del
Concesionario establecer:

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios para
desarrollar el Proyecto.

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo de todo el
Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones. Lo anterior,
no excusa al Concesionario de su obligacién de contar con todas las Licencias y Permisos
de cardcter ambiental que se requieran para la ejecucién de todo el Proyecto. En
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consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas para varias
Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el Proyecto, la referencia a

Intervencién que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPITULO III deberd
entenderse hecha a estas.

Seré responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las etapas del
Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable de cardcter
ambiental, y en especial, lo dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas
Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental y su respectivo
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Seccién
8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberd ejecutar el Contrato de tal forma
que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares
que la Ley Aplicable de cardcter ambiental. La Interventoria serd responsable de seguir el
cumplimiento de los compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y de situaciones
particulares que se generen previo y durante el tramite y obtencién de las Licencias y Permisos
de cardcter ambiental, asf como de otras situaciones relevantes relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

El Concesionario deberé adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas
y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con la Ley Aplicable- encaminadas a
evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones
medioambientales del Corredor del Proyecto, y en general, del citado Proyecto.

El Concesionario deberé adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o documentos requeridos
para el trdmite y obtencién de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental y/o las
modificaciones a que haya lugar, asf como los requerimientos que de estas, se deriven,

Durante la ejecucién del Contrato, se deberd considerar en todos los casos, la posibilidad de que
la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y por lo tanto el
Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se

cumpliere, la ANI haré responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de
dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley
Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). EI Concesionario serd

responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus contratistas y
subcontratistas.

Ceder a la ANI el trdmite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la Seccién 8.1 (d) de la
Parte General,

Compensaciones Ambientales

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen en la Parte
General corresponderdn, exclusivamente, a las siguientes:

Pégina 6 de 21



(b)

24

(a)

(b)

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el

Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o
sustituyan.

(ii) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de la
Resolucién No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o
el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,

(iii)  Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasién a las Compensaciones Ambientales deberén llevarse a
cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental, demés Licencias y Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley Aplicable,

Informes sobre el componente ambiental estion Social y Ambiental

El Concesionario deberé presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Dfas
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de concesién, un informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberén indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el
trimestre en relacién con el cumplimiento de las obligaciones de cardcter ambiental del Contrato
y de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental. Entre otros, el informe deberé contener:

(i) Descripeién del avance del Proyecto por Intervencion de la Unidad Funcional y de las
actividades con el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental adelantadas

en cada uno de ellas, as{ como el cronograma de actividades a desarrollar para el
trimestre siguiente,

(ii) Una descripcién detallada del estado de todos los tradmites por iniciarse o en curso
relacionados con la obtencién de Licencias y Permisos.

(iii)  Informacién sobre el avance de la ejecucién de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demds Licencias y Permisos u otro documento ambiental que aplique,
con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos.

(iv)  Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

(v) Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

(vi)  Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para
efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece
el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014,
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(vii)  Registro fotografico o filmico.

(viii) Otra informacion de la Gestion Social y Ambiental que se considere relevante para el
periodo.

(ix)  Soportes de la informacién antes sefialada.

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendré
diez (10) Dfas para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios
al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI
podrd realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la
Interventorfa.

2,5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestién Social
y Ambiental, dara lugar, ademds de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas
en la Parte Especial y demés disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere
en virtud de la celebracién del Contrato y de los demads instrumentos de gestién ambiental aplicables,
ante la Autoridad Ambiental; y (ii) de cualquier sancién que llegare a imponer la Autoridad Ambiental
a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del presente Contrato por causas
imputables a éste.
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CAPITULO III OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCION

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccién

(a) ElConcesionario deberé por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias Ambientales y demas
Licencias y Permisos de carécter ambiental requeridos para el desarrollo del Proyecto en los
términos indicados por la Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

M

(2)

3)

(C))

()

(6)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la
Ley Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario deberé dar
estricto cumplimiento a la gufa vigente de manejo ambiental de proyectos de
infraestructura — sub sector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de

Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que
lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacion de la
Gufa Ambiental (PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las
Intervenciones de cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la gufa mencionada.

La elaboraciéon y cumplimiento del PAGA no eximird al Concesionario del
cumplimiento de obligaciones de cardcter ambiental adicionales que sean
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacién de elaborar los estudios
ambientales a que haya lugar considerando la informacién disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asf como
disefiar y aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la gufa, que considere
necesarias, las cuales seran asumidas por el Concesionario.

El Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el
desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que apliquen por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario
debe iniciar inmediatamente los trdmites ante la Autoridad Ambiental competente
de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato,
presentando los sopottes técnicos y jurfdicos establecidos en los formularios
correspondientes, para lo cual deberé asumir los costos derivados de la evaluacién
y seguimiento ambiental y los correspondientes a los requerimientos establecidos
por las Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las intervenciones, el Concesionario debe:

»  Sin perjuicio de lo establecido por la Gufa Ambiental, contar con un PAGA
no objetado por la Interventoria, para lo cual debera:
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o  Presentar dicho documento a la Interventoria en el plazo establecido en el
informe del cual trata la Seccion 3.1 (b.

o La Interventorfa contard con diez (10) dias desde la presentacion del
PAGA para presentar sus observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoria no
formule observacidn alguna, se entendera que ésta aprueba el PAGA.

o El Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones presentadas
por la Interventoria dentro de los diez (10) dfas siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

o La Interventorfa contard con cinco (5) dias desde la recepcion de las
observaciones para objetar o no objetar el PAGA. Las objeciones que
presentare la Interventorfa sélo podrén formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los requisitos establecidos
por la gufa ambiental,

o Encasode desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier
momento de la etapa de revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.

o Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA serd remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) dfas. La ANI podra hacer las observaciones que
considere pertinentes dentro de los quince (15) dias siguientes a la
recepcién del mismo.

o El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3)
dfas siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la

Interventorfa dentro de los dos (2) dfas siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

Disponer de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios para el
desarrollo de las Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental competente.

Entregar los requerimientos bésicos que exige el programa de salud
ocupacional: politica de salud ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de
salud ocupacional.

En caso de que el concesionario contemple la ejecucion de una obra o actividad
no prevista inicialmente en el PAGA, este debe realizar la previa solicitud de
los permisos correspondientes y actualizacion del documento el cual debe
contar con la no objecién de la Interventoria para dar inicio a la ejecucidn de
las actividades.
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(ii)

Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico Ambiental de
Alternativas

(M

@)

3

“4)

&)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo establecido en los
Articulos 2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que
lo sustituya, modifique, adicione o complemente, el Concesionario deberd adelantar
la consulta sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnéstico Ambiental de
Alternativas —DAA- ante la Autoridad Ambiental, asf como su desarrollo para llevar
a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asf lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la
necesidad de adelantar un DAA, el Concesionario deberé adelantar, por su cuenta
y riesgo, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley
Aplicable, las siguientes actividades:

o El Concesionario radicard la solicitud ante la autoridad ambiental competente,
sobre la necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervencion, la
cual deber4 contener la descripcién, el objetivo y alcance de la Intervencion y
su localizacién mediante coordenadas y planos.

o Sila Autoridad Ambiental establece que la Intervencion no requiere DAA, el
Concesionario, deberé solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo
con lo establecido en la Seccién 3.1 (a) (iii) del presente Apéndice.

o En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un
DAA, el Concesionario asf lo adelantaré, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con
los términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley
Aplicable.

e Unavez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por
alguna de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el
Concesionario, este deberd tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Secci6n 3.1(a) (iii) del presente Apéndice.

Correrén a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general,
cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la
Gestién Ambiental y Social del proyecto, incluyendo las necesarias para que la
Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y para la aprobacién
del DAA deberd incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y
cantidad requerida por la Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario seré el responsable exclusivo ante la Autoridad
Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la

obtencién de todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del
proyecto.
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El Concesionario deberd previo a la presentacion del DAA a la Autoridad
Ambiental, remitir dicho documento a la Interventorfa.

La Interventorfa contard con quince (15) dfas desde la presentacién del DAA
para presentar sus observaciones al mismo.

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventorfa no
formule observacién alguna, se entenderd que ésta aprueba el DAA.

El Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones presentadas por la
Interventorfa dentro de los quince (15) dfas siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

La Interventorfa contard con cinco (5) dfas desde la recepcién de las
observaciones para objetar o no objetar el DAA. Las objeciones que presentare
la Interventorfa sélo podrén formularse en atencion al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por la Guia Ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier

momento de la etapa de revisién del DAA se acudird al Amigable
Componedor,

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA seré remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) dias. La ANI podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dfas siguientes a la recepcién del mismo.

El Concesionario deber4 atender las observaciones dentro de los cinco (5) Dfas
siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la Interventoria
dentro de los cinco (5) dfas siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(iif)  Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

M

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervencion: i)
sea necesario la expedicion de una Licencia Ambiental sin que se requiera consultar
a la Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la
consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el procedimiento
previsto en la Seccién 3.1(a)(ii) el Concesionario deberd adelantar todas las
actividades necesarias para su expedicion, en particular las establecidas a
continuacion:

Elaborar, todos los documentos de cardcter ambiental necesarios para el
desarrollo de las Intervenciones. Estos estudios ambientales le servirdn de base
al Concesionario, para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia expedidos para
tal efecto y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los anélisis, estudios y trdmites ambientales a que haya lugar
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.
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En el desarrollo de los estudios y demds documentos necesarios para la
obtencién de la Licencia Ambiental, sin perjuicio de su obligacion de cumplir
con todos los requisitos establecido por la Ley Aplicable, el Concesionario
deberé tomar en consideracién los siguientes documentos:

*  Términos de referencia expedidos por la Autoridad Ambiental para el
respectivo tramite,

»  Metodologia general para la presentacién de estudios ambientales del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT),
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No. 1503 de 2010 y demds normas que la
adicionen, sustituyan o modifiquen.

*  Manual de seguimiento ambiental de proyectos del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio de la
Resolucién No. 1552 de 2005 y demés normas que la adicionen,
sustituyan o modifiquen.

=  Manual para la asignacion de compensaciones por pérdida de
biodiversidad, establecida por medio de la Resolucién No. 1517 del de
2012 del MADS y demds normas que la adicionen, sustituyan o
modifiquen.

= Formatos para la solicitud de permisos y concesiones vigentes para el uso

y aprovechamiento de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

" Compromiso de gestion ambiental a los contratos de concesion de
proyectos viales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA- siempre que dicha entidad sea la competente para expedir la
Licencia Ambiental y dicho compromiso sea exigido por la misma.

Elaborar y presentar a su costo, los planes de compensacidn exigidos por la
Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones establecidos por ésta en
la Licencia Ambiental, asi como en los demés actos administrativos de la
misma y lograr su aprobacion.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en
general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus
obligaciones relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del proyecto
incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio,
prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida la Licencia Ambiental.
Asf también se tendrd la responsabilidad de asumir los recursos técnicos,
logisticos y econémicos necesarios para el seguimiento ambiental que realicen
las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir con los
requerimientos derivados de dicho seguimiento.

Péagina 13 de 21



@)

Con excepecién al mecanismo de distribucion de sobrecostos para las
Compensaciones Ambientales establecido en la Seccién 8.1 de la Parte
General, el Concesionario deber4 adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo,
todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de

hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental,

El Concesionario deberd previo a la presentacion del EIA a la Autoridad Ambiental,
remitir dicho documento a la Interventorfa.

La Interventorfa contard con quince (15) dfas desde la presentacion del EIA
para presentar sus observaciones al mismo.

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventorfa no
formule observacién alguna, se entendera que ésta aprueba el EIA.

El Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones presentadas por la
Interventorfa dentro de los quince (15) dfas siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.

La Interventorfa contard con cinco (5) dfas desde la recepcién de las
observaciones para objetar o no objetar el EIA. Las objeciones que presentare
la Interventorfa sélo podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por la gufa ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier
momento de la etapa de revision del EIA se acudiré al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventorfa, el EIA serd remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) dias. La ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dfas siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario deberd atender las observaciones dentro de los cinco (5) dias
siguientes a su comunicacion, lo cual deberé ser verificado por la Interventoria
dentro de los cinco (5) dfas siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(b) EI Concesionario elaborard y presentard a la ANI y al Interventor dentro de los ciento veinte

(©)

(d)

(120) dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que contenga la forma, mecanismos y
cronogramas previstos para el trdmite y obtencién de las Licencias Ambientales y demés
Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios para el Proyecto, asf como la elaboracién
y presentacion de los PAGA. Los tiempos establecidos por el Concesionario en dicho informe

seran de obligatorio cumplimiento una vez se encuentre revisado y aprobado por la ANl y la
Interventorfa.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrd quince (15) dfas para
revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes,

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) dias para complementar o modificar el documento. En todo caso,
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(b)

la ANI podré realizar observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la
Interventoria, lo cual se hard dentro de los quince (15) dias siguientes a la recepcién del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario deberd dentro de los tres (3)
dfas siguientes a su comunicacioén, lo cual debera ser verificado por la Interventoria dentro de
los dos (2) dfas siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado en la Seccién 3.1 (b) serd
competencia del Amigable Componedor.

Plan de Gestién Integral

Dentro del plan de gestidn integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberan prever los
mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio ambiente
y comunidad. As{ mismo, éste deberd obligar que garantizar que todos los profesionales,
contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto cumpliendo la normatividad y
estdndares antes mencionados, as{ como las buenas practicas nacionales e internacionales del
subsector vial.

Asf también, se deberd prever la existencia de un plan de contingencias que dé respuesta a
cualquier imprevisto de orden endégeno o exdgeno que se pueda presentar para el cumplimiento
de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto, el Concesionario deberé contar con el personal
y recursos adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo
establecido en la Ley Aplicable.
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(©)

(d)

4.2

(a)

(b)

(c)

CAPITULO IV OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

Obligaciones generales durante la Fase de Construccién

El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y demés Permisos Ambientales,
los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion, asf como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asf también, el Concesionario deberé pagar cualquier tarifa que con ocasion a la prestacién de
los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por
el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Seccién 8.1 de la Parte

General — salvo lo dispuesto en la Seccion 2.1 (g) de este Apéndice para el Plan de Inversion del
1%-.

Remitir a la Interventorfa y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental (ICA) dentro de los
dos (2) dfas siguientes a su presentacion a la Autoridad Ambiental.

Durante la implementacién de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa en la que se
ejecutars también el PAGA asociado), el Concesionario deberé adelantar al menos dos auditorfas
integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorfas Integrales con una firma de Auditorfa externa
que cuente con Auditores con experiencia en auditorfas de obras de infraestructura vial. Estas
Auditorfas son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la Empresa adjudicataria. Lo
anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el
cietre ambiental de la Unidad Funcional.

Cierre Ambiental

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de las
Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizaré el “cierre ambiental” de la misma,
por medio del cual éste evaluard y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacién y/o requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las demas
obligaciones de carécter ambiental previstas por la Ley Aplicable. De igual manera debera

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario redactard un
documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una de las obligaciones establecidas
en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacién y/o
requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley aplicable, asf como
de los soportes respectivos, el cual deberé ser presentado a la Interventorfa y a la ANI antes del
vencimiento del plazo mencionado en el pérrafo anterior.

Este documento deberé contener como minimo el siguiente contenido:

(i)  Descripcién de las actividades del componente ambiental de la Gestién Social y
Ambiental adelantadas en cada Intervencion de la Unidad Funcional del proyecto.

(i) Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las Licencias Ambientales
y demas Licencias y Permisos u otro documento ambiental que aplique, con sus
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correspondientes indicadores de gestién cualitativos y cuantitativos; incluida la relacién

de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el estado en que
se encuentran,

(iii) Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

(iv) Relacion de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida relacionado con
el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

(v) Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del seguimiento

que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso final del articulo
7 del Decreto 2043 de 2014,

(vi) Registro fotogréfico o filmico.

(vii) Otra informacion que se considere relevante relacionada con el componente ambiental de
la Gestion Social y Ambiental para la Unidad Funcional.

(viii) Soportes de la informacién antes sefialada.

La Interventorfa deberd pronunciarse dentro de los diez (10) dias siguientes a la presentacion por
parte del Concesionario del documento, en relacién con la existencia de observaciones por parte
de la misma relativas a la completitud del contenido del documento o a la descripcién de las
actividades que lo soportan.

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el Concesionario deberd
responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) dfas a la
comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) dias el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas y/o
correcciones del Concesionario, se entenderd que no objetan el documento de cierre ambiental.
En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa
de revision del documento de cierre ambiental se acudiré al Amigable Componedor.,

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe ser4 remitido a la ANI dentro de los cinco (5)
dfas. La ANI podra hacer las observaciones que considere pertinentes dentro de los quince (15)
dfas siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario deberd atender las observaciones dentro de los tres (3) dias siguientes a su
comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la Interventorfa dentro de los dos (2) dias
siguientes al vencimiento del plazo anterior.
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CAPITULO V OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

(a) El Concesionario deberéd llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de cardcter ambiental, el PAGA, los

requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacidn, asf como en la Ley
Aplicable para dicha Etapa.

(b) Asftambién, el Concesionario deberé pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable se
requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental,
incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacién y seguimiento
cobre la Autoridad Ambiental; asf como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General.
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CAP{TULO VI OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El Concesionario podré a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la decisién voluntaria de
iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios proyectos tendientes a la reduccion de
emisiones de gases de efecto invernadero GEI, en el marco de la resolucién 2734 del 29 de
diciembre de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de
su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos serdn requisitos obligatorios para el
Concesionario y asumird toda la responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y
recursos (humanos, técnicos y econémicos), asf como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podra a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la decisién voluntaria de
iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para el uso eficiente y ahotro de agua, en
el marco de la Ley 373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos serdn requisitos obligatorios para
el Concesionario y asumiré toda la responsabilidad de su ejecucién en términos de tiempo y
recursos (humanos, técnicos y econdémicos), asf como las consecuencias de su incumplimiento.
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(8)

(h)

CAPITULO VII CESION DE TRAMITES EXISTENTES

Cesién de trdmites de obtencién de Licencia vy Permisos adelantados por la ANI

En virtud del artfculo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya,
modifique, adicione o complemente, el Concesionario suscribird documentos que se
requieran de acuerdo con la Ley aplicable para la cesién de cualquiera de los trdmites de cardcter
ambiental que se encuentren vigentes para el corredor objeto del Contrato de Concesién a su
exclusiva cuenta y riesgo,. La ANI no seré responsable del resultado o sentido de estos trdmites,

y por medio de la cesién el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en relacién con
el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario deberé aceptar la cesion respectiva sin reserva alguna, haciéndose titular de
todos los derechos y/u obligaciones derivadas del trémite respectivo. Adicionalmente, debera
mantener a la ANI indemne de cualquier efecto derivado de dicha cesion.

No podré entenderse que las caracter{sticas, el alcance y las condiciones de las obras sobre las
cuales versan los trdmites constituyen recomendaciones constructivas o de disefio de la ANI al
Concesionario con relacién al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias

Ambientales y/o Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para la ejecucion del
mismo.

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos trdmites, este se hard
exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos
objeto de los mismos, asf como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusaré al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
del Contrato y sus Apéndices, asf como de la Ley Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los tramites asi se
lo deberd hacer saber a la ANI dentro de los (30) Dfas siguientes a la Fecha de Inicio, para lo
cual deberéd proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la
Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesion.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los trdmites se puedan ceder de
acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea aceptada por la Autoridad Ambiental
respectiva o de que la informacion de la tabla sea suficiente o completa.

Para los eventos descritos en la Seccion 8.1 (e) de la Parte General, el término respectivo serd
contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesién del tramite.
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Tabla 1 — Trdmites en curso

[Unidad [Unidad [Unidad [Unidad [Unidad [Unidad
funclonal 1] | funclonal 2] | funclonal 3] | funclonal 4] | funclonal 5] | funclonal 6}
Varlunts Pamplona - Pamplonita | El Dlamante La Don Calzada
Pamplona | Pamplonita ~El ~LaDon: f Jusna-Los | esysnee
P P Dlamante Juana Acaclos
Tlpo de
Intavancidn Construccién . Constyueciin Construccién | Construcciéon
puesta a Construccién dela Rehabilitacién
vla nueva de la de la
conslderaclén devianueva | segunda de calzada
variante ) segunda segunda
dela Paralona (Helicoidal) | calzada con e eulaAda existente
Autoridad P tineles
Ambiental
Autoridad Corponor
Amblental ANLA ANLA ANLA ANLA ANLA ANLA¥
Cuenta con DARy solictud | (oot Tn e L ematives
Estadodel | de EIA Radicado 2400-E2 - | 8
Tramite 36545 del 25 de Marzo del para la construccion de la segunda N.A
2011 calzada Radicado ANLA 4120-E1-15697
' del 28 de marzo de 2014,
Documento EIA EIA EIA EIA EIA PETE:
Expediente LAM1568 LAM1568 NDAQ463 NDAQ463 NDA0463 NDAO463

* Aplicable licencia ambiental existente general para la construccion de la 2da Calzada entre el K10+900 y el K-0

de acuerdo a los disefios de San Simén para este tramo. A los tramos de Rehabilitacion y Mantenimiento aplica
PAGA. :

Revisd: Diana Marcela Blanco — Profesional Ambiental Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Entorno M
Jairo Fernando Arglello Urrego — Gerente Ambiental Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Entorno
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02 JUN 2017
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