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(a)

(b)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 2.1 Contrato Parte General, el presente Apéndice
contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirdn el Proyecto. Sin perjuicio de la
obligacion del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice,
este serd responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del
mismo y del Contrato.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccién entre
lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en
el numeral 19.14 de la Parte General del Contrato.
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CAPITULO Il Descripcion del Proyecto

2.1  Descripcién

@) Las vias objeto de la concesion “Autopista Conexion Pacifico 17, tienen una longitud total
estimada origen destino de 49 kilometros y su recorrido discurre integramente en el
departamento de Antioquia.

(b) La Autopista Conexion Pacifico 1 une el area metropolitana de Medellin (La Estrella), desde el
sitio denominado Ancén Sur pasando por el corregimiento de Camilo Cé en el municipio de
Amaga y Bolombolo en el municipio Venecia. El alcance de esta concesion estd orientado a
consolidar la red vial nacional, conectando los centros de produccion y consumo nacionales con
los principales puertos del pais. Partiendo de esta premisa se hace notoria la importancia del
presente proyecto al enlazar el Eje Cafetero con el interior del pais y con los principales
puertos, pasando por el departamento de Antioquia, brindando la oportunidad de fomentar el
intercambio comercial de la zona con el pais y el extranjero.

(©) La concesion cuenta con un trazado en doble calzada en todo su recorrido.

(d) La figura 1 muestra la localizacion general del proyecto.de-lasvias-ebjete-de-esta-coneesion.
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Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2  Vias existentes comprendidas en el Proyecto
@ En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La
informacion de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado
actual” de las vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se
sefiala en la Parte General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hara en el estado en
que se encuentre, por lo que la informacion siguiente no genera obligacion alguna a cargo de la
AN, ni servird de base para observacion o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de
la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la informacion que aqui se incluye y la real
condicion del Corredor del Proyecto:
Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto
%?V'?: Ente Origen Destino Lonaitud
Compet | (Nombre— | (Nombre g Estado actual Observacion
(nomen | = e PR) _PR) (Km)
clatura)
Bolombolo | Camilo Cé Via primaria bidireccional de
6003 INVIAS PR 48 PR 82 26,4 bajas especificaciones
Ancon Sur Camilo Ce
6003 y PR 82 Via primaria bidireccional de
2509 INVIAS PRgéOgF;uta (Ruta 233 bajas especificaciones
6003)
2.3  Estaciones de Peaje

A continuacion se indican la ubicacion de los actuales peajes en las vias existentes objeto de la concesion.

Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

Tarifa Actual ($ Col 2012)

Nombre Tramo PR Sentidode | oy | catnt | catin Cat IV CatV
Cobro
Amagé 6003 89+396 | Bidireccional | $6.500 | $7.000 | $7.000 $7.000 | $14.900
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2.4 Unidades Funcionales del Proyecto
@ Las vias que hacen parte de la presente concesidn, se han sectorizado por Unidades Funcionales
(UF), basadas en los disefios realizados con anterioridad por parte de Interconexion Eléctrica,
S.A. (ISA). Cada una de las unidades funcionales de la concesién cuenta con las siguientes
caracteristicas generales:
Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto
Origen (nombre, Destino Longltud L
. (nombre, aproximada Intervencion .
UF Sector abscisa, bsci . . Observacion
coordenadas) abscisa, origen prevista
coordenadas) destino ©
Bolombolo Incluye la
1 Bolombolo (PK0+000) X—Kll 12‘5100047 134 Construccion de construccion del
— K13+400 X=1.136.730,46 Y:1.156'927 ' doble calzada tunel de Sinifana e
Y=1.150.866,87@ T interseccion Sinifana
Camilo Ce Construccion de Incluye la
5 K13+400 - %%5130 (K26+412) 13.0 doble calzada, construccion de la
Camilo Ce Y-_ 1‘ 156. 927 X=1.152.548 ' salvo en el Tanel calzada Izquierda del
s Y=1.158.481 de Amaga tlnel de Amaga
e | emem | ecaean || e
8 Calzgda X=1.148.360 X=1.152.272 fubo) del tunel de
Y=1.157.474 Y=1.157.097) .
Derecha Amaga
Construccion de
doble calzada
desde Camilo Cé-
hacia Primavera
. B (primeros5
CX?&'& gﬁr Camilo Ce Ancon Sur KmX=1.156.187 Incluye la
. (K26PK26+412 Y=1.160.425 construccion de un
4 (incluye _ PR 64 (Ruta 23.3 - : -
Interseccion X=1.152.548 2509) aproximadamente |ntercam_b|ador en
. Y=1.158.481 PR 88+100) y Camilo Ce
Camilo Ce) =
operacioén y
mantenimiento
desde ese punto
hasta Ancon Sur
(18 Km)

Nota (1): Las longitudes son de referencia, asi como las coordenadas mostradas en la tabla.- EI Concesionario seré
responsable de ejecutar las obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los
PR inicial y final identificados en la Tabla 1 y la descripcidn particular de cada Unidad Funcional.
Nota (2): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la UF 4 de la

concesion Conexion Pacifico 2.

(b)

25

La Figura 1, incluida en el numeral anterior, muestra la localizacion general de cada Unidad

Funcional.

Alcance de las Unidades Funcionales

Las especificaciones técnicas a las que se refiere la seccion 4.17 a) i) (2) de la Parte General son las

establecidas en la presente Seccion 2.5.

(@)

A continuacion se mencionan, para cada Unidad Funcional,
maximas —segun corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto.
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(b) Unidad Funcional 1. — Bolombolo — K13+400
Tabla 4 — UF1 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 1
Longitud de Obras
Subsector Origen (nombre, Destino (nombre, referencia Intervencion Principales Observacion
abscisa, coordenadas) abscisa, coordenadas) Origen prevista que debe
Destino (Km) Ejecutar
Bolombolo (Tramo K13+400 (Tramo Tunel de
Bolombolo-Camilo Ce) Bolombolo-Camilo Ce) Construccion Sinifana, 26
1 (PK0+000) (K13+400) 13.4 de doble puentes e
X=1.136.730,46 (X=1.145.047, calzada interseccion de
Y=1.150.866,87% Y=1.156.927) Sinifana

Nota (1): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la UF 4 de la

concesion Conexion Pacifico 2.

Tabla 5 — UF1 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 1

Tabla 6 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a cielo

Ubicacién en Tipo de Obra C_ondici_ones y Ubicacion en
Subsector (puente, tanel, obligatoriedad de Coordenadas
etc) ejecucion de la obra
(1.138.903; 1.152.299)
, L | (1.138.870; 1.152.322)
Tunel de Sinifana Tanel Doble Calzada (1.139.083; 1.153.857)
(1.139.048; 1.153.861)

abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Longitud de referencia (Km) 13.4
Numero de calzadas minimo (un) 2
NUmero de carriles por calzada minimo (un) 2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30

Ancho de berma minimo (m)

1,80 metros exteriores y 0,50
metros interiores

Tipo de berma Berma euneta-ent
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Flexible 0 Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente maxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de disefio (% de longitud 6 NA
Km)) o
Excepciones al radio minimo (% de longitud a un NA
determinado m) o
Excepciones a la pendiente méxima (% de longitud a un NA
determinado %) T
Ancho minimo de separador central (m) 2,00

lluminacién

En intersecciones
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Requisitos Técnicos Subsector 1

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona de
exclusién se extenderd minimo
veinte (20) metros a lado y lado
de la via que se mediran a partir
del eje de cada calzada exterior.

En ningun caso esta franja podra
ser menor de sesenta (60)
metros, y esta debera medirse,
treinta (30) metros a cada lado, a
partir del EJE DEL
SEPARADOR establecido en el
DISENO DE LA DOBLE
CALZADA.

Ancho Minimo (m) de Corredor del Proyecto

La doble Calzada podra tener
una franja mayor a sesenta (60)
metros, de conformidad con lo

gue establezca el disefio de la

obra.

Tabla 7 - UF1. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos Tunel 1
. _— Tunel Sinifana
PR de Inicio — PR de Término 2+825-4+330
Longitud de referencia (Km) 1,58
Numero de calzadas minimo (un) Dos
Numero de carriles por calzada
o Dos
minimo (un)
Sentido de carriles (Uni o T
L Unidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Sobre ancho (berma) minimo (m) 1,00
Andenes laterales minimo (m) 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido- .
flexible) Rigido
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 80
Radio minimo (m) -
Pendiente maxima (% sentido) 1,19
Tipo de Ventilacion Longitudinal
Galibo minimo de operacion vehicular 50
(m) :
Revestimiento en hastiales y boveda
(m) 0,30
De forma general, Geotextil + Lamina PVC
Impermeabilizacion Tratamientos de impermeabilizacion e
inyecciones donde se requiera

Nota (1): La longitud del ttnel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus disefios definitivos podra variar
su longitud siempre y cuando cumpla con los pardmetros de disefios establecidos. Dicha variacion no podra ser
superior al 30% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podran ser objeto de
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variacion las abscisas y coordenadas de entrada y salida_siempre y cuando por lo menos una de las dos coordenadas
no varie en mas de 1 km a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (€) de esta seccion, seran
independientes de la longitud final del tdnel
N 1Sl ni 1

Los Estudios y disefios se elaboraran de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2.

Tabla 8 — UF1: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccién Cruce Vial Ruta Coordenadas
Interseccion Sinifanaa desnivel 60 Bolc?r?w(l))ilo 3 X=1.139.611
de Sinifané (1) Camilo Ce Y=1.154.984

Nota (1): Interseccién no incluida en los disefios de ISA. Tiene como objeto proporcionar acceso a la carretera
actual y consecuentemente a la poblacién de Bolombolo.

Tabla 9 — UF1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica, al no existir variantes en la unidad funcional.
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(c) Unidad Funcional 2. K13+400 - Camilo Ce

Tabla 10 — UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2

Origen (nombre, Desti b Lorf\gltud_de I - Obras
Subsector abscisa gstlno (nombre, reterencia nterve_ncmn Principales que Observacion
' abscisa, coordenadas) | Origen Destino prevista -
coordenadas) (Km) debe Ejecutar
. Construccion
PK13+400 Camilo Ce de doble Cz_ilzada
- (PK26+412) Izquierda del
1 X=1.145.047 - 13.0 calzada, salvo | .
Y= 1.156.927 X=1.152.548 en el Tanel de Tunel de Amaga
B Y=1.158.481 . y 16 Puentes
Amaga

Tabla 11 — UF2 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 2

L Tipo de Obra Condiciones y
Ug:ﬁ;ﬂgtr;fn (puente, tunel, obligatoriedad de Ubicacion en Coordenadas
etc) ejecucion de la obra
. . ; . (1.148.351; 1.157.542)
Tunel de Amaga Tunel Calzada Izquierda (1.152.242; 1.157.117)

Tabla 12 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a cielo
abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Longitud de referencia (Km) 13
Numero de calzadas minimo (un) 2
Numero de carriles por calzada minimo (un) 2

Sentido de carriles (Uni o bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m)

3,65

Ancho de Calzada minimo (m)

7,30

Ancho de berma minimo (m)

1,80 metros exteriores y
0,50 metros interiores

Tipo de berma Berma euneta-enk
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — Rigido) Flexible 0 Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente méxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de disefio (% de
. . N.A.
longitud 6 Km))
Excepciones al radio minimo (% de longitud a un
. N.A.
determinado m)
Excepciones a la pendiente maxima (% de longitud
. N.A.
a un determinado %)
Ancho minimo de separador central (m) 2,00

lluminacion

En intersecciones
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Requisitos Técnicos Subsector 1

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona
de exclusion se extenderd
minimo veinte (20) metros
a lado y lado de la via que
se mediran a partir del eje
de cada calzada exterior.
En ningun caso esta franja
podré ser menor de sesenta
(60) metros, y esta deberd

) medirse, treinta (30)
Ancho Minimo (m) de Corredor del Proyecto metros a cada lado, a partir
del EJE DEL
SEPARADOR establecido
en el DISENO DE LA
DOBLE CALZADA.

La doble Calzada podra
tener una franja mayor a
sesenta (60) metros, de
conformidad con lo que
establezca el disefio de la
obra.

Tabla 13 — UF2. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos Tunel 2
PR de Inicio — PR de Tunel Amaga
Término 20+930-24+940
Longitud de referencia (Km) 41
NUmero de calzadas minimo 1
(un)
Numero de carriles por 2

calzada minimo (un)
Sentido de carriles (Uni o
bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo 7.30
(m) _
Sobre ancho (berma) minimo 1,00
m
Andenes laterales minimo 1,00
(m)

Acabado de la rodadura

(Rigido-flexible) Rigido
Velocidad de disefio minimo 80
(Km/h)
Radio minimo (m) 410
Pendiente maxima (% 2.96
sentido)
Tipo de Ventilacion Longitudinal
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Requisitos Técnicos Tanel 2

Gélibo minimo de operacion

vehicular (m) 50
Revestimiento en hastiales y
. 0,30
boveda (m)
De forma general, Geotextil +
Lamina PVC
Impermeabilizacion Tratamientos de

impermeabilizacion e
inyecciones donde se requiera

Nota (1): La longitud del ttnel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus disefios definitivos podra variar
su longitud siempre y cuando cumpla con los pardmetros de disefios establecidos. Dicha variacién no podra ser
superior al 30% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrén ser objeto de
variacion las abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando por lo menos una de las dos coordenadas
no varie en mas de 1 km a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) de esta seccién, seran
independientes de la longitud final del tunel.

Los Estudios y disefios se elaborardan de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3
Especificaciones Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2.

Tabla 14 — UF2: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica

Tabla 15 — UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica, al no existir variantes en la unidad funcional.
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(d) Unidad Funcional 3. Tunel de Amagéa — Calzada derecha
Tabla 16 — UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3
Origen (nombre, . Longltud_de - Obras
Subsector abscisa Destino (nombre, referencia Intervencion Principales que | Observacion
' abscisa, coordenadas) | Origen Destino prevista pales q
coordenadas) (Km) debe Ejecutar
20+930 24+940 Construccion | Calzada derecha
1 (1.148.360; . 4.1 de 1 tubo del del Tanel de
1.157.474) (1.152.272,1.157.097) tanel Amaga

Nota (1): La longitud del tunel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus disefios definitivos podra variar

su_longitud siempre y cuando cumpla con los parametros de disefios establecidos. Dicha variacién no podra ser

superior al 30% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. lgualmente podran ser objeto de

variacion las abscisas y coordenadas de entrada y salida_siempre y cuando por lo menos una de las dos coordenadas

no varie en mas de 1 km a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) de esta seccion, seran

independientes de la longitud final del ttnel.

Tabla 17 — UF3 Obras especiales gue minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 3

Ubicacion en

Tipo de Obra

Subsector (puente, tanel,

Condiciones y
obligatoriedad de
etc) ejecucion de la obra

Ubicacion en Coordenadas

Tunel de Amaga

Tanel

Calzada Derecha

(1.148.360; 1.157.474)
(1.152.272; 1.157.097)

Tabla 18 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a cielo
abierto, puentes y viaductos.

No aplica

Tabla 19 — UF3. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos Tunel 2 Calzada Derecha
PR de Inicio — PR de Término Tunel Amaga 20+930-24+940
Longitud de referencia (Km) 41
Numero de calzadas minimo (un) Una
Numero de carriles por calzada minimo (un) Dos
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Sobre ancho (berma) minimo (m) 1,00
Andenes laterales minimo (m) 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido-flexible) Rigido
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 80
Radio minimo (m) 410
Pendiente maxima (% sentido) 2,96
Tipo de Ventilacion Longitudinal
Gélibo minimo de operacidn vehicular (m) 5,0
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Requisitos Técnicos Tunel 2 Calzada Derecha

Revestimiento en hastiales y béveda (m) 0,30

De forma general, Geotextil + Ld&mina PVC
Tratamientos de impermeabilizacion e
inyecciones donde se requiera

Impermeabilizacion

Los Estudios y disefios se elaborardn de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3

Especificaciones Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2.

Tabla 20 — UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica

Tabla 21 — UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica, al no existir variantes en la unidad funcional.

(e) Unidad Funcional 4. — Camilo Ce — Ancén Sur

Tabla 22 — UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4

. . Longitud de Obras
Origen (f!ombre* Destino (nombre, referencia Intervencion Principales .
Subsector abscisa, abscisa, Origen Destino prevista que debe Observacién
coordenadas) coordenadas) (Km) Ejecutar
Carretera Primavera -
Camilo Cé
1 Anpclgrgiur coordenadas)(PR 18 Opera_cié_n y
(Ruta 2509) 8_8+100 mantenimiento
aproximadamente
X=1.156.187
Y=1.160.425)
Carretera
Primavera -
Camilo Cé . ,
; Camilo Cé
Lobeelse: - L Incluye un
(abseisa)PR81+835 Construccion de . .
2 eee#glgﬁaidéa;)@ X=1.152.548,209 5 doble calzada 'gaeg:mi?éagzr
SEEL Y=1.158.481,138)
aproximadamente
X=1.156.187
Y=1.160.425)

Tabla 23 — UF4 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 4

No aplica

Tabla 24 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a cielo

abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2
Longitud de referencia (Km) 17 5
Numero de calzadas minimo (un) 2 2
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Requisitos Técnicos Subsector 1 Subsector 2

Numero de carriles por calzada

e 2 2
minimo (un)
Sentldo_ d_e car_rlles (Unio Unidireccional Unidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
1,80 metros
Ancho de berma minimo (m) exteriores y 0,50
metros interiores
Tipo de berma Berma euneta-en-L
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 si
(s/n)
Funcionalidad (Erlmarla- Primaria
Secundaria)
Acabado de la randura (Flexible — Elexible 0 Rigido
Rigido) 0 RIgido
Velocidad de disefio minimo 60
(km/h)
Radio minimo (m) 113
Pendiente maxima (%) 8%
Excepciones a la velocidad de NA
disefio (% de longitud 6 Km)) o
Excepciones al radio minimo (% de NA

longitud a un determinado m)
Excepciones a la pendiente
méaxima (% de longitud a un N.A.
determinado %)
Ancho minimo de separador
central (m)

lluminacion En intersecciones

1,50-2,00

En vias de doble
calzada de
cualquier

categoria la zona
de exclusion se

Ancho Minimo (m) de Corredor extenderd minimo

del Proyecto veinte (20) metros
alado y lado de la
via que se mediran

a partir del eje de
cada calzada

exterior.

Tabla 25 — UF4. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica.

Tabla 26 — UF4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas
InterseceiénIntercambiador a 60-Venecia Camilo Cé-El X=1.152.468
desnivel de Camilo Cé Amparo Y=1.158.371
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Tabla 27— UF4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica, al no existir variantes en la unidad funcional.
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CAPITULO 111 Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos
necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus
Especificaciones Técnicas, a continuacién se establecen las caracteristicas minimas de algunas
instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto.

3.1

(@)

(b)

3.2

Centro de Control de Operacién

El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de Control
de Operacion —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicacion y distribucion del
area de este Centro de Control de Operacion formara parte de los Estudios de Detalle del
Concesionario quien sera responsable de su ubicacion y Operacion. Sin perjuicio de lo anterior,
ademas de los establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion

y

debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de Ultima tecnologia con
operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis (16) m2.

(if)  Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area de minima de dieciséis

{6cincuenta (50) m?.

(iif) Oficina de administracion y atencion a la comunidad con un area minima de cincuenta
(50) m2,

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un &rea minima de veinte
{20cincuenta (50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la informacién en
linea que el Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las
Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un area minima de dieciséis (16) m2.

(vi) Deposito con un area minima de ocho (8) m?.

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) autemévilesvehiculos. Cada espacio de parqueo debera
tener un area minima de treinta (30) m?.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36)
automoviles. Cada espacio de parqueo debera tener un area minima de once (11) m?2

(ix) Una cafeteria plblica con un area minima de cien (100) m2,
(X) Una sala de recibos y circulaciones con un area minima de treinta (30) m2.

(xi) _Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para albergar las
personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técnico 2.

Estaciones de Pesaje
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(a)

(b)

(©)

3.3

(@)

(b)

El Concesionario deberad construir, operar y mantener como minimo, dos (2) Estaciones de
Pesaje fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estacion debera contar, ademas de lo previsto en
el Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracién con un area minima de cuarenta (40) m2.
(if)  Servicios sanitarios: Seis (6) unidades.

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para einebenta—y-tres{53seis (6)

vehiculos. Cada espacio de parqueo deberd tener un area de veinticineo—25sesenta (60)
m2.

(iv) Basculas fijas con un ancho minimeque permita el paso de tres{3)-+netroscamiones de 6
ejes y una pendiente méxima de la rampas de acceso y salida de destres por ciento
(23%).

(v) Una zona de revisiéon de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10) metros de
ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje deberd disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracién para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera adaptarlas
para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera construir,
operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra acceder cualquier
vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a éstas.

Dichas areas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la
prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo
anterior, cada Area de Servicio debera contar con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m?.

(ii)  Zonas de alimentacion: cuatrocientos (400) m?.

(iii) Bateria de sanitarios: diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracion: cuarenta (40) m2,

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta (40) m2.

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m2.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable la cual se

destinara —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o regionales de turismo:
cuarenta (40) m2,
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(©)

(d)

3.4

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

El Concesionario debera instalar como minimo una (1) Area de Servicio en el Corredor del
Proyecto.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera adaptarlas
para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Sistemas de comunicacion y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera proveer al sistema de
comunicacién de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de
sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS,
telefonia operacional, radiocomunicacion, interconexion de equipos de computacion y conexion
directa con la ANI. Como principios basicos del sistema de comunicacion se contempla que el
Concesionario(i) tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro
del Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio, las
Estaciones de Peaje, y demas instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto, (ii) tenga
comunicacién eficiente y adecuada con los usuarios que ademas le permita garantizar que se les
da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir
informacidn a la ANI de forma inmediata como se establece en el dicho Apéndice.

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacién gratuita con el Centro de
Control de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe
garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicacion de
los sitios desde los cuales se estan realizando las llamadas. Estos postes estaran a una distancia
maxima de tres (3) kilometros entre si. El sistema debe tener capacidad para atender de forma
inmediata y simultanea a todos los usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la
via y de forma simultanea mientras se realizan las Obras de Construccién de una via nueva.
Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del usuario, para la ubicacion de
estos se debera disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la via, como
minimo, con longitud de diez (10) metros de largo.

El sistema de comunicaciones deberd ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El sistema SOS
tendra una central especifica la cual podra gestionar también las llamadas desde celular si asi lo
estima conveniente el Concesionario. Este servicio sera instalado y comenzara a operar de
forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.

La seleccion de medios de transmisién mas adecuados para interconectarlos puntos previstos en
la estructuracion de los sistemas de supervision, control y comunicacion debera considerar:

(i)  Medios ya disponibles.

(if) Distribucion geogréafica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad
Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de canalizacion e
interconectividad.

(iii) Modulacion.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacién y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.
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3.5 Puentes peatonales

No aplica.

3.6  Estaciones de Peaje nuevas

@) A continuacion se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberd instalar durante
la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

Tabla 22 — Estaciones de Peaje

Nombre Ubicacién Sentido de Cobro
N. 1 Peaje Ancon Sur Bidireccional

3.7 Paneles LED (Avisos electronicos inteligentes)

@) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la obligacion e
instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion dindmica y sefializacién de
tecnologia tipo LED para la presentacion de la informacion a los usuarios del Proyecto y la
asistencia en la adopcién de medidas para la seguridad en la conduccion.

(b) Los paneles LED que instale el Concesionario deberan cumplir como minimo las siguientes
caracteristicas:
El Concesionario deberd instalar como minimo trece—{13)panelesLED—en—el-Corredordel
Preyecto;cuatro (4) fijos y seis (6) moviles los cuales no podran estar separados uno del otro
por una distancia mayor a veinte (20) kilémetros.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase-de-ConstruccionEtapa Preoperativa

Durante la Fase—de—ConstruceiénEtapa Preoperativa, el Concesionario debera adelantar todas las
Intervenciones y actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5y
en el Capitulo 111 del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones
Técnicas.

4.1 Intervencién

En general, se entiende como Intervencién toda Obra de Construccién, Rehabilitacion y/o Mejoramiento
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi también, se entenderd como
Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacion en el Proyecto.

4.2  Alcance de las Intervenciones

@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccion anterior tendran el alcance que se indica a
continuacion.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad
de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la via existente
desdoblandola a segunda calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o
generando un nuevo corredor alternativo para garantizar una nueva conexion entre el
origen y destino. Para este tipo de intervencion, se debe cumplir con lo establecido en el
manual de Disefio Geométrico del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los
requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los requerimientos solicitados en
este documento, se establezcan diferentes caracteristicas. La construccion comprende la
gjecucion como minimo de las siguientes actividades: Desmonte y limpieza,
explanaciones, puentes, tdneles, obras de drenaje, de proteccion y estabilizacion,
afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, sefializacién, sistemas inteligentes de
transporte-ete.

(ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd mejorar las
condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas caracteristicas técnicas
determinadas y de mayor estandar que los que presenta la via, de tal manera que mejoren
la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecucion de actividades que
minimo logren: aumentar la velocidad de disefio, rectificar o mejorar alineamientos
horizontales o verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las
vias, ampliacién de calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios
criticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre
otros.

(iii) Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera ejecutar un
conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales de construccion,
con el propdsito que se cumplan las especificaciones técnicas para las que se disefid. La
rehabilitacion comprende la ejecucion de una o més de las siguientes actividades:

@ Construccién de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de pavimento
0 capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras obras que permitan
restituir las condiciones de disefio original del proyecto, etc.

(2 Para la intervencion de rehabilitacion, se garantizard que el Concesionario
deberd realizar actividades de mejoramiento en los sitios criticos
identificados en este documento, bien sea por accidentalidad, geometria o
cambio climatico, por lo que dichos sitios criticos deberan ser mejorados
para ofrecer un nivel de servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via.
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(b)

(©)

(d)

4.3

(a)

(iv) Intervenciones Prioritarias: En las vias que se le entreguen al concesionario se deben
realizar intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas durante los primeros [3]
meses a partir de la Fecha de Inicio, para rehabilitar y mantener la(s) via(s)
concesionada(s) en un estado de conservacion aceptable y unas condiciones de operacion
seguras para el trafico y hasta llevar a cabo las obras de duplicacién o de rehabilitacion y
mejoramiento descritas en el presente Apéndice Técnico. La intervencién prioritaria
comprende como minimo las siguientes actividades:

@ Parcheo y/o Bacheo

(2 Sefalizacion Vertical

3 Sefalizacion Horizontal

(@) Remocion de Derrumbes

5) Limpieza de Mérgenes, separadores y dereche-de~vaCorredor del Proyecto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para los sectores de via que se encuentren a nivel de afirmado se deben realizar como minimo las
siguientes actividades:

@ Conformacidn de la calzada existe

(2 Sefalizacion Vertical

3) Remocidn de Derrumbes

(@)) Limpieza de Margenes, separadores y dereche-de-viaCorredor del Proyecto
5) Limpieza de Obras de Drenaje

Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones prioritarias deberan
garantizar que no se suspenderd totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea
posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad,
el Concesionario deberé presentar a la Interventoria, con una antelacién minima de un
mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra a
implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informara a las Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y en
general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el
permiso de cierre temporal de la via ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades
competentes.

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y Operacion se
debera entender que este se refiere a la realizacion de las actividades necesarias para permitir el
trafico en el Proyecto en las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas, asi como
la provision de los servicios asociados a estas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el Contrato y Apéndice Técnico 2.

En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando
estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente.

Alcance de las obligaciones en la Fase-de-PreconstruceiénEtapa Preoperativa

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones
Técnicas, asi como de la obligacién del Concesionario de adelantar todas las actividades
requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de
Construccion el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:
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(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacién de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion de fuentes de
materiales, remocién de derrumbes, gestion, adquisicion y manejo de botaderos, y demas
relacionadas.

Realizacion de todas las actividades necesarias para el depésito de todos los materiales
provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las vias a cielo abierto y
obras especiales como tuneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestién
Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades,
asi como, la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion. La
adquisicion de los predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizara con
los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia.

Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales pétreos
bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio. Estas actividades
incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos
para la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacion de disefios, solicitud de
permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras
de estabilizacién y compactacion. La adquisicion de los predios requeridos para las obras
aqui mencionadas no se realizara con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los
mismos no revertiran a la Agencia.

La construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas, campamentos,
puestos de control, botaderos, equipos electromecéanicos, almacenes y demas
instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el proceso
constructivo, como durante la operacion y mantenimiento del Proyecto para garantizar su
correcto funcionamiento. Incluye entre otras actividades los disefios, compra de predios,
permisos ambientales, Gestion Predial y gestion Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la construccion
rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras de estabilizacién,
revegetalizacién y mantenimiento de taludes y muros de contencién que comprenda, en
general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe
garantizarse la estabilidad geotécnica-y-geolégica de todos los taludes y cortes durante la
construccién, operacion y mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se incluyen
para todo el Proyecto, todas las soluciones en ingenieria que se deban implementar para el
tratamiento y estabilizacion geotécnica y geoldgica de taludes

Estudios y Disefios definitivos y construccion, rehabilitacion, repotenciacion o
mantenimiento de las obras hidraulicas que se requieran de acuerdo con los estudios
hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion y de puentes y pontones necesarios para el
correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en tuneles, para
contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo largo de los
Tuneles incluyendo la implementacién del Plan de Manejo Ambiental.

(viii) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion horizontal y

sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo 1X, de acuerdo con las
especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.
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(ix) El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.

(x) Debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice
Técnico 5.

(xi) Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion del Proyecto.

(xii) El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y seguridad
vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los
municipios del area de influencia del Proyecto.

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en que
adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir como
minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le
permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico
4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus distintas
intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y
Permisos.

(xiv) El' Concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones
seflalados en el Contrato de Concesion, las obras de Construccién, Rehabilitacion,
Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas.
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CAPITULO V Alcance de obligaciones técnicas particulares y especificas adicionales del
concesionario en cada etapa.

5.1 Bases de disefio

Los disefios fase 111 de las obras incluidas en esta concesion podran tomar como referencia los
disefios fase Il elaborados previamente por Interconexion Eléctrica S.A. (ISA) y los estudios
adicionales realizados por el Estructurador Técnico de la concesidn. Se precisa que el tramo
correspondiente al trazado desde el final del intercambiador de Camilo Cé hasta Paso Nivel
(Aproximadamente 5 km), pose disefios Fase | ejecutados por el Invias.

El Concesionario es responsable por la interpretacion, revision, adopcion y modificacién de los
mismos en la medida que el riesgo de disefio esté a su cargo.

5.2 Modificaciones de trazado respecto de los disefios de partida

@) Se realizaran varias modificaciones puntuales de trazado con respecto a los disefios de partida
elaborados por ISA, las cuales se resumen a continuacion:

ORIGEN-
TRAMOS DESTINO MOTIVO
Bolombolo-Camilo C P.K. 5+910-P.K. Ampliar el radio de curvatura para reducir los cortes de
6+790 115 metros de altura
. P.K. 9+800-P.K. Desplazar el trazado al sur para evitar los cortes de 100
Bolombolo-Camilo C
11+000 metros de altura
(b) Los estacionamientos indicados en la tabla son aproximados.
) Como indicacion general para todo el recorrido, se optimizara el trazado en planta y perfil

longitudinal para minimizar la altura de cortes en laderas inestables.

5.3 Obras adicionales que daran mayor puntaje a la oferta técnica

A continuacion se detallan las caracteristicas de la Construccion de la interseccién de Titiribi. Esta obra
adicional dard mayor puntaje a la oferta técnica para la adjudicacion de la concesion.

Tabla 28 - UF4. Intercambiador Titiribi (Conexion con Ruta Nacional 6003).

Obras
Interseccion Cruce Vial Principales que Coordenadas
debe Ejecutar
. - . Construccion (PK14+200
Interseccion de Titiribi 6003-Titiribi terseccion X=1.144.916
Y=1.157.684)

La remuneracion de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho el
concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial y por lo tanto, en
caso de ser ofertadas por el Concesionario las obras adicionales formaran parte integral de la UF2 y
deberan cumplir con la totalidad de las caracteristicas geométricas, técnicas y con todos los indicadores
de disponibilidad, calidad y nivel de servicio, establecidos para este proyecto y deberan ser operados y
mantenidos por el concesionariocensulior.
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