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(a)

(b)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en las SeecionesSeccion 1.5615%1-y
15254 de la Parte General del Contrato, el presente Apéndice contiene
las especificaciones generales que debera atender el Concesionario para
el desarrollo y presentacion de los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico, los Estudios de Detalle, asi como para el desarrollo de las
Intervenciones . En consecuencia, el Concesionario deberd cumplir con
todas—y—eada—una—de-las especificaciones y/o normas técnicas que se
indican en el presente Apéndice al momento de desarrollar dichas
actividades, sin perjuicio de lo previsto en la Seccion 4.4311 de la Parte
General.

El cumplimiento de las normas y pardmetros que se establecen en este

Apéndice Técnico corresponden a las especificaciones minimas exigidas,
las cuales no excusan al Concesionario de la obtencidon de los resultados
establecidos en el Apéndice 4 Técnico 4 Indicadores.

{bj(c)  En el caso en que dos 0 méas normas y/o especificaciones técnicas de las

(d)

listadas en las Secciones del presente Apéndice establezcan condiciones
diferentes para el desarrollo de una misma obligacion a cargo del

Concesionario, este deberd aplicar la—que—ofrezea—el-mejor—nivel-de
detalle, condiciones de seguridad y caracteristicas constructivaslo

previsto en la Seccién 4.12 (c) de la Parte General.

En el caso gue exista contradiccidon entre una norma nacional y una

internacional primara la norma nacional.

{ey(e)  Laaplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con

lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso,
de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y
los demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el
numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Carreteras

2.1 Estudios y Disefos

(a)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

En el desarrollo y presentacion de los Estudios de Detalle y de los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico relacionados con las
Intervenciones que impliquen la construccion, mejoramiento y/o
rehabilitacion de carreteras, el Concesionario debera cumplir con tedas
las especificaciones_establecidas en el Apéendice Técnico 1 vy los
manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable
vigente al momento de la presentacion de la Oferta sean obligatorias para
la ejecucion de estas actividades, en particular, pero sin limitarse, con las
identificadas en el siguiente listado.

MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS,
adoptado mediante Resolucion No. 000744 del 4 de marzo de 2009 del
INVIAS.

MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS
CON MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado
mediante Resolucién No.002857 del 6 de julio de 1999 del INVIAS.
MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS
CON BAJOS VOLUMENES DE TRANSITO adoptado mediante
Resolucién No. 003482 de 2007 del INVIAS.

MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA
CARRETERAS DE DOS CARRILES SEGUNDA VERSION adoptado
mediante Resolucion No. 005864 del 12 de noviembre de 1998 del
INVIAS.

GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE
REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DE
CARRETERAS. Adoptada por la Resolucion 743 de 2009 del Ministerio
de Transporte.

MANUAL DE SENALIZACION - DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucién 4577 de
2009 del Ministerio de Transporte.

METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE
VELOCIDAD Y ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED
NACIONAL DE CARRETERA adoptado mediante Resolucion No
001384 de abril 20 de 20 10.

(vii)MANUAL DE DRENAJE DE CARRETERAS, adoptado mediante

(ix)
(x)

(xi)

Resolucién 000024 de 2011 del Ministerio de Transporte.

NORMAS DE ENSAYOS PARA CARRETERAS INV-07, adoptado
mediante Resolucion 03290 de 2007 del Ministerio de Transporte.
MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA
VIAS CON BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE
TRANSITO, adoptado mediante Resolucion 000803 de 2009 del
Ministerio de Transporte

METODOLOGIA GENERAL PARA LA PRESENTACION DE

ESTUDIOS AMBIENTALES, expedida por el Ministerio de Ambiente,
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(b)

(©)

vivienda y Desarrollo Territorial conforme Resolucion 1503 del 4 de
Agosto de 2010.

(xii) Criterios para el disefio geométrico y paisajistico de la franja de

aislamiento y la calzada de desaceleracion establecidos en los decretos
3600 de 2007 y 4066 de 2008

(xiii) Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos en

el decreto 2976 de 2010

(xiv) El Concesionario estara obligado a cumplir, también, conLey 105 de 1993

(xv)

Ley 1228 de julio 16 de 2008.

(i)

(i)

(iii)

(iv)
(v)

(vi)
(vii)

(i)
(iii)

(iv)
(v)

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas
anteriores el concesionario deberd utilizar las especificaciones y/o
normas técnicas de caracter internacional listadas a continuacion:

AASHTO. AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT
STRUCTURES. 1993.

PCA. THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND
STREET PAVEMENTS. 19842011.

AASHTO. GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS.
2004

EUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS (Partes 1y 2).
EUROCODIGO 2: DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
EUROCODIGO 3: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

EUROCODIGO 4: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y
CONCRETO

Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes
especificaciones:

[CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
adoptado mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos
reglamentarios.

LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido
mediante el Decreto 1791 de 1996.

CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante
Ley 685 de 2001.

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.
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(d)

(vi)

Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos
naturales dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2998 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro

obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial
nacional.

(viii) Resolucion numero de 1517 de 31 de agosto de 2012 por la cual se adopta

el Manual para la Asignacion de Compensacion por Pérdida de
Biodiversidad.

El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico
y los Estudios de Detalle, junto con su respectiva metodologia, deberan
desarrollarse cumpliendo, como minimo, lo establecido por el INVIAS
para disefios Fase Ill, como resultado de la Consultoria con la Sociedad
Colombiana de Ingenieros, que obra como Anexo 1 del presente
Apéndice.

2.2 Intervenciones

(@)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
construccién, mejoramiento y/o rehabilitacion de carreteras, el
Concesionario deberd cumplir con tedas-las especificaciones establecidas
en el Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o normas técnicas que de
acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de
la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de este tipo de
Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, con las identificadas
en el siguiente listado.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE
CARRETERAS adoptadas mediante Resolucion No. 003288 del 15 de
agosto de 2007 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademas de los
documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o
sustituyan.

NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS,
adoptadas mediante Resolucién No. 003290 del 15 de agosto de 2007 por
el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademas de los documentos
posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.
REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION SOBRE LA CALIDAD
TECNICA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA PROYECTOS DE
PAVIMENTACION adoptado mediante la Resolucion No. 000070 del 21
de enero de 2004 por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademas de
los documentos posteriores que las actualicen, modifiquen, desarrollen o
sustituyan.

GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE
REHABILITACION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DE
CARRETERAS. Adoptada por la Resolucion 743 de 2009 del Ministerio
de Transporte.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL
DEL PAVIMENTO
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(b)

(©)

(i)
(i)

(iii)
(iv)

(i)

(i)
(iii)
(iv)
(V)
(vi)

(vii)

El Concesionario estara obligado a cumplir, también, conEn caso de que

algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores el
concesionario debera utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de
caracter internacional listadas a continuacion:

ASTM INTERNATIONAL en los codigos de construccion.

LCPC, “VIZIR, méthode assistée par ordenateur pour I’estimation des
besoins de entretien d’un réseau routier”, Paris, Décembre 1991

ASTM, “Standard practice for roads and parking lots pavement condition
index surveys. Designation D6433-03”, West Conshohocken, PA
SAYERS M.W., GILLESPIE T.D. & QUEIROZ C.A.V, “The
international road roughness experiment.”, World Bank, Technical Paper
Number 45, Washington, 1986

Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las siguientes
especificaciones:

CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
adoptado mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos
reglamentarios.

LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido
mediante el Decreto 1791 de 1996.

CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante
Ley 685 de 2001.

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos
naturales dentro de su territorio.

Ley 1228 de 2998 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o areas de exclusién, para las carreteras del sistema vial
nacional.

2.3 Requerimientos a la terminacién de la Unidad Funcional

(a)

(b)

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad
Funcional respectiva, el Concesionario debera entregar los planos As
Built y la memoria de construccion sobre dicha Unidad Funcional en los
cuales quede plasmado la obra finalmente construida con las
modificaciones que se hayan realizado.

Esta informacion debera ser entregada cumpliendo los requisitos
exigidos en la Seccién 2.1 del presente Apéndice.
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CAPITULO 1lI Puentes, viaductos y otras estructuras

3.1 Estudios y Disefios

(a)

(b)

(©)

(i)

(i)
(iii)
(iv)

(v)

(i)

(i)

(iii)
(iv)
V)

(vi)

En el desarrollo y presentacion de los Estudios de Detalle y de los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico relacionados con las
Intervenciones que impliquen la construccién, rehabilitacion y/o
mejoramiento de puentes, viaductos y otras estructuras, el Concesionario
deberd cumplir con tedas—las especificaciones establecidas en el
Apéndice Técnico 1 vy los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo
con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta
sean obligatorias para la ejecucion de los estudios y disefios de este tipo
de Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, con las
identificadas en el siguiente listado.

CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES de
1995 (CCP-200-94) y el Adendo No. 1 de 1996 adoptado mediante
Resolucion 3600 de 1996 del INVIAS.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS
PARA CARRETERAS adoptado mediante Resolucién No Xxxx.
MANUAL DE SENALIZACION - DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucién 4577 de
2009 del Ministerio de Transporte.

LAS DISPOSICIONES QUE CONTEMPLEN LOS POT EN
RELACION AL ESPACIO PUBLICO

El Concesionario estard obligado a cumplir, también, con las
especificaciones y/o normas técnicas de caracter internacional listadas a
continuacion:

AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, Customary
U.S. Units, 4th Edition with 2008 U.S. Edition Interim, and AASHTO
LRFD Bridge Design Specifications, SI Units, 4th Edition. AASHTO
LRFD Bridge Construction Specifications, 2009 Interim Revisions.
EUROCODIGO 8: DISENO DE ESTRUCTURAS
SISMORESISTENTES.

EUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS (Partes 1y 2).
EUROCODIGO 2: DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
EUROCODIGO 3: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO.
EUROCODIGO 4: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y
CONCRETO.

Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las siguientes
especificaciones:
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(d)

(i)

(i)
(iii)
(iv)
(V)
(vi)

(vii)

CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
adoptado mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos
reglamentarios.

LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido
mediante el Decreto 1791 de 1996.

CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante
Ley 685 de 2001.

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos
naturales dentro de su territorio.

Ley 1228 de 1998 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial
nacional.

El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico
y de los Estudios de Detalle, junto su respectiva metodologia, deberan
desarrollarse cumpliendo, como minimo, con lo establecido por el
INVIAS para disefios Fase |11, como resultado de la Consultoria con la
Sociedad Colombiana de Ingenieros que obra como Anexo 1 del presente
Apéndice.

3.2 Intervenciones

(a)

(i)

(i)
(iii)

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la
construccion, rehabilitacion y/o mejoramiento de puentes, viaductos y
otras estructuras, el Concesionario debera cumplir con tedas—las
especificaciones establecidas en el Apéndice Tecnico 1 vy los manuales
y/o normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al
momento de la presentacion de la Oferta sean obligatorias para la
gjecucion de este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero sin
limitarse, con las identificadas en el siguiente listado.

CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SiSMICO DE PUENTES de
1995 (CCP-200-94) y el Adendo No. 1 de 1996 adoptado mediante
Resolucidn 3600 de 1996 del INVIAS.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS
PARA CARRETERAS adoptado mediante Resolucion No xxxx.
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(b)

(©)

(1)
(ii)
(iii)
(iv)
V)

(i)

(i)
(iii)
(iv)
V)
(vi)

(vii)

El Concesionario estard obligado a cumplir, también, con las
especificaciones y/o normas técnicas de caracter internacional listadas a
continuacion:

AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications, 2009 Interim
Revisions.

American Standards for Testing and Materials — ASTM

American Concrete Institute — ACI

American Institute of Steel Construction — AISC

Instituto Colombiano de Productores de Cemento — ICPC

Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las siguientes
especificaciones:

CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
adoptado mediante Decreto Ley 2811 de 1974, y sus decretos
reglamentarios.

LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido
mediante el Decreto 1791 de 1996.

CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante
Ley 685 de 2001.

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la
Resolucion 7106 de 2009 del Instituto Nacional de Vias.

Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las
comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos
naturales dentro de su territorio.

Ley 1228 de 1998 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial
nacional.

3.3 Requerimientos a la terminacién de la Unidad Funcional

(a)

(b)

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad
Funcional respectiva, el Concesionario deberd entregar los Planos As
Built y la Memoria de Construccion sobre dicha Unidad Funcional en los
cuales quede plasmado la obra finalmente construida con las
modificaciones que se hayan realizado.

Esta informacion debera ser entregada cumpliendo los requisitos
exigidos en la Seccion 3.1 del presente Apéndice.
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CAPITULO IV Ttneles

4.1 Introduccion

La presente Seccidén contiene las especificaciones y/o normas técnicas generales
obligatorias para el disefio y construccion de las Intervenciones que comprendan obras
subterraneas de los Tuneles del Proyecto. Para efecto de esta Seccion el término Tunel o
Tuneles debe entenderse como aplicable a el(los) tinel(es) previstos para este proyecto.

El Concesionario podra escoger la forma en que ejecutara estas Intervenciones siempre
y cuando los mismos cumplan como minimo con las especificaciones y normas técnicas
obligatorias de disefio y construccion de tuneles sefialadas en este apéndice.

4.2 Estudios y Disefios

(@)

(b)

(i)
(iii)

(i)
(iii)
(iv)
(V)
(vi)

Todos los trabajos de disefio de la obra civil y de los equipos
electromecanicos, sus sistemas e instrumentacion, se elaboraran de
acuerdo con lo establecido en este documento y con las Gltimas versiones
de las normas publicadas por las entidades listadas a continuacién, al
momento de la presentacion de la Oferta, y que sean aplicables para el
disefio y la construccion de tuneles, todas las cuales deberan ser
aplicadas de forma integral, es decir, cumpliendo con todas las
especificaciones de las diferentes normas:

ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas.

NTC 2050. Cddigo Eléctrico Colombiano.

NTC 1500 Cédigo Colombiano de Fontaneria.

El Concesionario estard obligado a cumplir, también, con las
especificaciones y/o normas técnicas de caracter internacional listadas a
continuacion:

IEC. International Electrotechnical Comision.

IEEE. Institute of Electrical and Electronic Engineers.

ANSI. American Nacional Standards.

CIE. Comité Internacional de lluminacién.

NFPA. National Fire Protection Association.

RFC. Internet Request for Comments. Red Local.
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(vii) TU-T. International Telecommunication Union — Series G, V, L, M, H, K,
0.

(viii) NTSC. National Television Standards Committee—Video.
(ix) ASTM. American Society for Testing and Materials.

(x) ISA. Instrument Society of America.

(xi) ICEA. Insultad Cable Engineers Association, USA.

(xii) NEC. National Electric Code.

(xiii)NEMA. National Electric Manufactures Association.
(xiv) ISO. International Standards Organization.

(xv) PIARC. Permanent International Association Road Committee.
(xvi) FHWA. Federal Highway Administration.

(xvii) Directiva Europea 2004/54/CE.

(xviii) SIA-280. Swiss Standard Schweizer Norm 1994,
(xix) American Institution of Steel Construction (AISC)

(xx) American Society of mechanical Engineers (ASME)
(xxi) American Wire Gage (AWG)

(xxii) American Welding Society (AWS)

(xxiii) Guide for Lighting of Road Tunnels and Underpasses (CIE 88-
1990)
(xxiv) Deutsche Institute fiir Normen (DIN)

(xxv) Under Writers Laboratories (UL)

(xxvi) RAS 2000

4.3 Alcance de los Estudios y Disefos

@ El Concesionario tiene plena autonomia para definir la metodologia de
disefio y construccion, y asume toda la responsabilidad por las

Pagina 11 de 37



(b)

(©)

(d)

variaciones, modificaciones y ajustes que se requieran durante la
construccioén y operacion del Proyecto.

Como resultado de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y
Disefio Geométrico de los tuneles, el Concesionario debera entregar un
documento que contenga las especificaciones técnicas particulares de
construccion para cada una de las obras y equipos a instalar en los
tuneles, de acuerdo con la metodologia y redaccion planteada para las
Especificaciones Generales de Carreteras del INVIAS.

El Informe Final Resumen de los Estudios y Disefios Definitivos para la
Construccion, debera incluir como minimo una sintesis de cada uno de
los siguientes volumenes, incluyendo su alcance, las metodologias
utilizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones
formuladas, asi como los planos, graficos y cuadros que faciliten la
comprension del informe.

Los Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico
de un tunel para carretera unidireccional deben cumplir con todas las
caracteristicas minimas consignadas en esta Seccion y deben comprender
metodologia, resultados, célculos, planos, especificaciones, conclusiones
y recomendaciones de cada una de las areas que lo conforman, cuyo
contenido y alcances se describen a continuacion:

Estudio de topografia.

(1) El informe final de los Estudios de Topografia, debe
contener como minimo una red de puntos (portales y
brocales) amarrada al Sistema Nacional de Coordenadas.

(2) La informacion final debe estar soportada sobre informacion
que posea el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) y
como producto final esperado como minimo se entregara las
carteras de campo donde se haya consignado toda la
informacion topogréfica, planos de topografia a escala
1:1000 para planimetria y 1:100 para altimetria.

(if) Estudio de disefio geométrico.

(@D)] En este volumen se describird la zona por donde atravesara
el proyecto y los puntos geograficos que se van a vincular.

(2) Se estableceran los parametros de disefio geométrico, sitios
criticos, zonas de falla de acuerdo con los resultados de los
estudios geologicos, geotécnicos, de sismica, Tambien se
incluirdn  los levantamientos topograficos para la
localizacion , en su caso, de los pozos de ventilacion, areas
de fuentes de materiales, zonas de disposicion de materiales
sobrantes, entre otros.
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3)

(4)

Se determinaran las caracteristicas de las secciones
transversales tipo de acuerdo con la geologia y la geotecnia,
los anchos de calzada, andenes, géalibo minimo, nichos para
parqueo de emergencia y nichos de auxilio. A lo cual no
podré ser modificado salvo previa autorizacion de la ANI.

Dentro de los productos a entregar, junto con las memorias
de calculo se espera como minimo planos de:

= Ubicacidn geogréfica del Proyecto.
» Reducido del Proyecto. Se presentara a escala 1:10.000.

= Planta — perfil de construccion a escalas H: 1:2000 y V:
1:200 con el alineamiento y vertical del tanel, los
elementos de curvatura, ancho de calzada, andenes,
nichos, localizacion de obras de drenaje y otros.

= Localizacion en planta- perfil con las respectivas carteras
de campo que deberan contener el disefio geométrico
detallado de los Tuneles y sus obras requeridas para la
conexion.

(iii) Estudio de geologia y geotecnia para tuneles.

1)

(@)

(3)

Este Volumen debera contener las memorias de célculo y
planos de los siguientes puntos como minimo:

Exploracion del subsuelo

Columnas de perforaciones

Informes de los estudios geofisicos
= Resultados de ensayos de laboratorio e in-situ que se realicen.

= Ensayos de laboratorio e in-situ adicionales, requeridos como
complemento a los mencionados en el numeral anterior.

Geologia y Morfologia

= Recopilacién y andlisis de la informacidon geoldgica basica de
referencia existente.

= Trabajo de fotointerpretacion geoldgica y geomorfol6gica y su
verificacion de campo.

= Levantamientos geoldgicos de los portales y brocales y
levantamiento de informacion estructural complementaria.

= Analisis de los registros de nicleos de perforaciones.

= Marco geoldgico regional.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

=  Geomorfologia.
=  Estratigrafias.
=  Geologia estructural.

= Condiciones geoldgicas esperadas en la excavacion de los tineles y
sus instalaciones

= Analisis de riesgos geoldgicos identificados

Propiedades Geomecénicas de los Macizos Rocosos

= Propiedades geomecanicas de las rocas en el area de estudio.

=  Estimacion de los parametros geomecanicos del macizo rocoso.
Disefio del Soporte

= Principios basicos.

= Tipos de comportamiento del macizo rocoso.

= Caracterizacion del macizo rocoso.

= Definicidn de tipos de terreno.

= Requisitos de soporte.

= Analisis de esfuerzos y deformaciones.

= Analisis de cufias potencialmente inestables.

= Anadlisis de situaciones especiales anticipadas durante la excavacion.
= Definicidn de tipos de soporte.

Sectorizacion del tanel

= Sectorizacidn geoldgica.

= Sectorizacidn geotécnica.

= Sectorizacidn por soporte.

Secuencia de Excavacion e Instalacion de Soporte para cada
Tipo de Terreno

= Esquema para cada uno de los tipos de terreno.
Instrumentacion

= Para la medicion de las deflexiones de los soportes.
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(iv) Estudio ventilacién, nichos y galerias

1)

Este volumen deberd contener los estudios y disefios
pertinentes para la ventilacion nichos y galerias.

(v) Estudio hidrogeoldgico, hidroldgico e hidraulico.

1)

@)

3)

(4)

Este volumen debe contener todo lo referente a las aguas
subterraneas del macizo, su circulacion, su condicionamiento
geoldgico y su criterio de captacion, asi como la relacién
existente con el ciclo hidrologico y su posible modificacion
al inicio y durante las obras.

A partir de los estudios de hidrogeologia e hidrologia se
deben disefiar todas las estructuras necesarias para la
captacién, conduccion, tratamiento y disposicion de las
aguas subterraneas y de escorrentia para minimizar la
afectacion de los terrenos y sus habitantes, ademas de los
cambios en los regimenes hidroldgicos e hidraulicos de las
fuentes de agua a las que son dispuestas estas aguas.

Como producto minimo a entregar se espera:

= Caracterizacion hidrogeoldgica.

= Caracterizacion de los ciclos hidrol6gicos.

= Modelo hidrogeol6gico del macizo.

= Modelo del comportamiento hidrolégico e hidraulico de las fuentes
de agua receptoras de las aguas de infiltracion.

Especificamente, en los tdneles que los estudios de Fase Il
hayan determinado que tienen una probabilidad significativa
de afecciones al sistema hidrogeoldgico, el estudio a realizar
debera tener en cuenta las siguientes especificaciones

adicionales:

= Realizar un completo inventario de puntos de agua en la zona de
afeccion de los tdneles, y complementar la toma de datos de los
puntos de captacion de abastecimiento de agua potable y de otros
aprovechamientos realizados en Fase 1.

= Continuar la medida de niveles piezométricos en los sondeos
ejecutados en Fase Il, extendiendo en el tiempo las medidas
realizadas.

= En los sondeos se realizaran ensayos de tipo Lugeon para estimar la
conductividad hidrdulica de las formaciones, y medida de niveles
fredticos.

= Con la ayuda de todos los datos anteriores, se profundizara en la
definicion del modelo hidrogeoldgico de los acuiferos afectados. Se
generardn unos modelos matematicos mediante el cddigo
MODFLOW-2000, en los que se efectuaran simulaciones en
régimen permanente o transitorio, segin se considere adecuado a
cada tdnel.

= Se deberd analizar el comportamiento hidrogeoldgico de los niveles
de suelos superficiales y de la circulacién de caudales por la zona no
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saturada, especialmente en los tlneles cortos. Esto ayudara a efectos
de establecer la relacion de interdependencia, si existiera, entre el
macizo y los diferentes puntos de agua de ladera, asi como a estimar
con mas precisidn los caudales de infiltracion de los tineles cortos y
de los portales.

= El disefio presentado debera definir una serie de secciones tipo de
impermeabilizacién del tdnel, desde la mas ligera a la mas potente, y
las condiciones de aplicacion de cada una de estas secciones tipo,
segln lo que se encuentre durante la ejecucion de la obra.

= En todo caso, el disefio debera contemplar el revestimiento completo
de los tuneles con concreto en masa o reforzado (segun los casos) a
lo largo de toda su longitud.

(vi) Estudio de impermeabilizacion, revestimiento y drenaje.

(1)

@)

(3)

(4)

Con los resultados del estudio anterior se determinaran el
origen, volumen y puntos de afluencia de las aguas de
infiltracion al interior del tanel, a fin de disefiar la
impermeabilizacion y el revestimiento de los Tuneles y
garantizar de esta manera las condiciones de
impermeabilidad de los tuneles del proyecto, de tal manera
que los equipos y demads instalaciones al interior de los
tineles no se vean afectados por dichas aguas y de esta
manera garantizar seguridad y comodidad a los usuarios de
los mismos.

Entre los conceptos minimos a tener en cuenta para el disefio
de la impermeabilizacion, revestimiento y drenaje de los
tineles estdn la captacion, conduccion, tratamiento y
disposicion de las aguas de infiltracion, asi como la
captacién, conduccidn, tratamiento y disposicion del agua en
la superficie de la via y de liquidos provenientes del
derramamiento por conduccion de sustancias peligrosas al
interior del tunel.

Los disefios deberan garantizar facil accesibilidad a aquellas
obras e instalaciones del sistema de drenaje que requieran
mantenimiento rutinario y periédico.

Como productos a entregar se espera como minimo:

» Disefio de los sistemas para la impermeabilizacion en
todas sus fases (primaria, intermedia, principal o posterior).

« Disefio estructural para la impermeabilizacion vy
revestimiento y su técnica constructiva.

» Las caracteristicas técnicas y de resistencia de los
materiales empleados.

« Sistema de drenaje para aguas de infiltracion.

 Sistema de drenaje para aguas del lavado de los taneles y
para derramamiento de sustancias toxicas e inflamables.

Pagina 16 de 37



 Sistemas de tratamiento de las aguas tanto de infiltracion,
como de lavado y derramamiento de sustancias peligrosas

(vii) Estudio de requerimientos de ventilacion, iluminacion, energia y bombeo
durante la construccion

1)

@)

3)

(4)

()

Dentro de los disefios el Concesionario debera considerar los
requerimientos de ventilacion, iluminacion, energia y
bombeo durante la construccion de los Tuneles, para lo cual
debera tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Para la ventilacion se debera estimar la produccion de gases
contaminantes y polvo generados por la operacion de la
maquinaria de construccion, la quema de explosivos en el
frente y la presencia de gases del macizo rocoso, con el fin
de establecer el tipo y requerimientos de la ventilacion en el
frente y a lo largo de los tuneles y su eficiencia a lo largo de
la construccion.

Para la Energia e lluminacion se debera estudiar, analizar y
definir los requerimientos de potencial eléctrico necesario
para abastecer el sistema de ventilacion, iluminacion y
demés elementos eléctricos de los tlneles. Para esto se
debera estudiar las diferentes fuentes de abastecimiento de
energia que satisfagan las necesidades del proyecto.

Para el bombeo de las aguas de infiltraciéon durante la
construccién, se deberd estudiar y disefiar el sistema de
evacuacion, tratamiento y disposicion final, tante—de las

aguas provenientes del—tanel—principal—como—del—tinel

pHete-de todos los tuneles y obras subterraneas..

Como productos a entregar se espera como minimo:

Las Memorias de calculo de todas las redes disefiadas.

Planos de despiece escala 1:50.

Plano de localizacion general escala 1:1000.

Recomendaciones para la adecuada instalacion, funcionamiento,
mantenimiento y operacion de todos los sistemas descritos en el
presente volumen.

(viii) Estudios y Disefios de las instalaciones electromecanicas, de los centros
de control y edificios auxiliares

1)

El Informe Final de los Estudios y Disefios de las
instalaciones electromecanicas y de equipos de control para
la operacion, debe contener como minimo los aspectos
generales y los parametros de disefio y construccion para los
sistemas que se operaran a partir de los centros de control
unicos para el sistema de taneles, mediante un sistema de
supervision y adquisicién de datos (SCADA).
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@)

Cada uno de los sistemas tendra criterios minimos de disefio
que se describen a continuacion:

= Sistema de iluminacion.

=  Sistema de deteccién y extincién de incendios.

=  Sistema de ventilacion.

=  Sistema de suministro de energia.

=  Sistema de auxilio S.0.S.

=  Sistema de control de trafico.

= Sistema de circuito cerrado de television, que deberd garantizar
cobertura visual de 100% en cada tubo de tinel.

=  Sistema de comunicaciones.

=  Sistema de avisos alfanuméricos.

= Un sistema de control, supervision y adquisicion de datos.

El Concesionario debera entregar para este volumen todas las
memorias de célculo de las estructuras y equipos disefiados,
los planos generales y de detalle para construccion e
instalacion, y estudios definitivos de acuerdo con las obras y
sistemas requeridos para la operacion. Igualmente, la relacion
completa de las normas técnicas empleadas y que cumplen
cada uno de los disefios elaborados.

(ix) Estudio para el Disefio del Pavimento de los Tuneles

1)

@)

Las consideraciones minimas a tener en cuenta para el
estudio y disefio de la estructura del pavimento de los
Tuneles son:

=  Geologia.

= Topografia.

= Suelos y materiales.

= Drenaje y sub-drenaje.

= Trénsito (TPD).

= Disefio de pavimento en concreto, con una vida Gtil de 20 afios.

El Concesionario entregara como minimo:

= Memorias de los calculos realizados, incluyendo las proyecciones del
transito.

= Planos de las secciones transversales de los tdneles y sus nichos con
las especificaciones del pavimento recomendadas.

= Recomendaciones generales sobre el drenaje superficial y subterraneo
y mantenimiento del mismo.

= Recomendaciones generales sobre el proceso constructivo.

»= Programa de mantenimiento para el pavimento.
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4.4 Requisitos minimos particulares para disefio, construccion y operacion

(a)

(i)

(i)

Sin perjuicio de lo estipulado en las secciones anteriores, a continuacion
se establecen otros requisitos minimos particulares para el disefio y la
construccion de las obras y operacion de los Tuneles, los cuales atienden
a estadndares, metodologias y procedimientos internacionalmente
aprobados.

Andenes y Ductos para Cableado

(1) El ancho del andén construidos sobre los carcamos que
albergan los ductos para los cables de energia, la tuberia
contraincendio, cableado de control y otros ductos de
servicios. El disefio de estos carcamos debe tener en cuenta
el proceso constructivo y el espacio requerido para estos
ductos, deben ser de concreto hidraulico y se deben disefiar
como minimo para soportar la carga impuesta por un camion
grande de dos ejes (C2 G), deberan cubrirse con placas
fabricadas de un material resistente de tipo metalico o fibra
de vidrio con una resistencia minima de 80 kN, las cuales
deben poder ser retiradas facilmente para realizar labores de
mantenimiento.

= Nichos para parqueo de emergencia.

= Nichos de auxilio (S.0.S.).

= Nichos contraincendios.

= Salidas de emergencia peatonales.

= Acceso de los servicios de emergencia.

= Nichos para instalaciones eléctricas.

= Tanque de almacenamiento de agua contraincendios.

=  Sistema de tratamiento de agua residual.
Impermeabilizacion

(1) El tanel contard con un sistema de impermeabilizacion que
garantice que la calzada y las canalizaciones eléctricas del
tnel estén siempre secas, evitando la posibilidad de flujos,
goteos, etc, que pudieran afectar a la circulacién de los
vehiculos o al funcionamiento de las instalaciones eléctricas,
mecanicas o de comunicaciones.

(2) El disefio detallado analizara y valorara la conveniencia de
diferentes sistemas de impermeabilizacién, de acuerdo con
las conclusiones del Estudio Hidrogeoldgico
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correspondiente. De manera general, los tlneles deberan
tener una barrera impermeable entre el soporte primario y el
revestimiento definitivo y, adicionalmente, podra ser
necesario realizar inyecciones u otros tratamientos para
reducir el caudal de infiltracion, segun se determine.

(3) En caso de que las aguas afloren por el piso, éstas deberén
ser conducidas hacia el sistema de drenaje de agua
subterranea. De acuerdo con el Estudio Hidrogeoldgico, en
ciertos sectores del tunel podrd ser necesaria una
impermeabilizacion completa de la seccion, incluso en
solera. En tal caso el revestimiento de concreto se
dimensionard para resistir las cargas hidraulicas
correspondientes.

(iii) Soporte Primario

(1) El soporte primario debe ser disefiado para estabilizar la
excavacion subterranea, evitando las inestabilidades en las
paredes de roca y limitando los movimientos por debajo de
los valores que se hayan predeterminado para el tipo de
roca/suelo esperado y encontrado durante toda la etapa de
construccion, dependiendo de la profundidad.

(2) Los esfuerzos y deformaciones en el soporte primario y el
desarrollo de zonas de falla en la roca/suelo alrededor, deben
ser determinados para cada etapa de la construccidn, tanto a
corto como a largo plazo. La situacién a largo plazo se debe
considerar como el periodo entre la excavacion y la
colocacion del revestimiento definitivo, debe asumirse que
no serd menos de 1 afio.

(3) El soporte primario de los tineles excavados en roca debera
componerse de concreto lanzado adicionado con fibra
metalica y/o sintética, malla electrosoldada, pernos y arcos
en acero, segun las condiciones geotécnicas requeridas para
las estructuras subterraneas y con el disefio correspondiente
que el Concesionario debera presentar en detalle en cada
seccion del soporte, acorde con cada tipo de terreno
establecido en sus disefios geotécnicos.

4 El Concesionario presentard un disefio para la ejecucion de
los taneles en suelos residuales, suelos sueltos y rocas
descompuestas (saprolitos), en los que serd preceptiva la
ejecucion de la excavacion en fases y la adopcion de las
medidas necesarias para garantizar la estabilidad de la
excavacion (tanto de las paredes como del frente) y
minimizar los asientos superficiales.

(iv) Revestimiento Definitivo
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1)

(2)

La utilidad de los estados limites de agrietamiento, los
limites de esfuerzos y el estado Gltimo de ruptura deben ser
analizados para el disefio del revestimiento definitivo. El
revestimiento definitivo deberd construirse de concreto
convencional o concreto lanzado con un espesor tal que
garantice la estabilidad geotécnica y estructural, asi como su
impermeabilizacion durante la vida Gtil de los taneles. Se
requiere la construccion de un revestimiento definitivo en
todo caso, sin tener en cuenta el método de excavacion
aplicado ni el tipo de soporte primario utilizado.

El revestimiento definitivo deberd tener la funcion de
soporte permanente de los tuneles, debe estar libre de
infiltraciones y una superficie uniforme que cumpla con los
requerimientos de acabado de acuerdo con las
especificaciones de construccién y debe tener un coeficiente
de resistencia menor en relacion con los ductos de
ventilacion. Las caracteristicas de acabado del revestimiento
seran definidas en los pliegos de construccion a desarrollar
durante el Estudio de Detalle.

(v) Recubrimiento

(1)

@)

(3)

Las paredes laterales de los tineles deben ser recubiertas con
una pintura clara, reflectiva, no intensa compatible con la
efectividad de la luz, o con un enchape que cumpla la
efectividad de la luz, o con otro material de igual o mejores
condiciones. lgualmente, podra utilizar en los concretos del
revestimiento cementos blancos. Sea cual sea el
recubrimiento a utilizar este debe poseer todas las facilidades
de limpieza y debe cumplir con una duracion minima de 5
afios antes de su primera intervencion por mantenimiento
periddico. El recubrimiento debe ser resistente al lavado
mecéanico del tunel, debe ser aplicado estrictamente de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La superficie del concreto debe ser tratada previamente
segun las normas para este tipo de recubrimientos.

El recubrimiento debe ser inflamable y no producir ningun
tipo de gases en caso de un incendio.

(vi) Sistema de Drenaje del Tunel

1)

Como los Tuneles seran disefiados con un sistema
impermeable, el agua subterrdnea debe entrar al tdnel
Gnicamente por las tuberias laterales de drenaje y no debe
aparecer en la superficie de la via. El sistema de drenaje de
aguas en la superficie de la via debera considerar las aguas
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4.5

(a)

@)

3)

(4)

procedentes de lavado de los tuneles como las que entran a
éste por los portales.

Adicionalmente, el sistema de drenaje de la via debe recibir
cualquier tipo de liquido proveniente de derrames
accidentales.

Todos los elementos para la conduccion, tratamiento y
disposicion deberdn ser disefiados bajo la normatividad
consignada en el RAS-2000 y para el cumplimiento de la
normatividad ambiental de vertimientos.

El disefio del drenaje del agua en la superficie de la via, debe
considerar las condiciones de mantenimiento eficiente de los
canales de drenaje (carcamos) durante el tiempo de
operacion del tunel, para lo cual deberan disefiar obras de
facil mantenimiento.

(vii) Cableado y Servicios

(1)

@)

3)

Intervenciones

Con respecto a los Tuneles, se deben proveer e instalar los
siguientes servicios y cables:

Cables para suministro de electricidad.

Cables eléctricos para la supervision y control del tunel.

Cableado de deteccion de incendios.

Cable radiante.

Cableado de comunicaciones y teléfonos de emergencia.

Otros cables.
Los servicios para terceros no son permitidos en el tunel.
Todos los servicios y cables deben ir a través de ductos y/o
bandejas portacables que deben estar debajo de los andenes
cubiertos por tapas de facil retiro por los técnicos de
mantenimiento.
Los cables a instalar en el tanel deberén ser blindados contra

roedores y resistentes a altas temperaturas y apantallados en
la medida que el disefio y las normas asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la

construccién, rehabilitacion y /o mejoramiento de tdneles, el
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(b)

(©)

Concesionario debera cumplir con tedas-las especificaciones establecidas
en el Apéndice Técnico 1 vy los manuales y/o normas técnicas que de
acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de
la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de este tipo de
Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse, a las identificadas en
el siguiente listado.

El Concesionario estard obligado a cumplir, también, con las
especificaciones y/o normas técnicas de caracter internacional listadas a
continuacion:

(1) Technical Manual for the Design and Construction of Road Tunnels —
Civil Elements, AASHTO, 2010.
(if) Suggested Methods for Rock Bolt Testing, International Society for Rock
Mechanics, 1974.
(iii) American Concrete Institute (ACI):
= ACI506R-05, Guide to Shotcrete
= ACI506.2-95, Specification for Shotcrete
= ACI506.1R-08, Guide to Fiber-Reinforced Shotcrete
= ACI 506.5R-09, Guide for Specifying Underground
Shotcrete

Adicionalmente, el Concesionario deberd cumplir con las siguientes
especificaciones:

(i) Excavacién y sostenimiento de los tuneles

La excavacion de los tuneles y la construccion del sostenimiento primario se
realizaran de forma que, en todo momento, se garantice la estabilidad de la
excavacion y se eviten las deformaciones excesivas que pudieran afectar a la
superficie. La ejecucion de los tuneles debera seguir las especificaciones que se
detallan a continuacion:

(1) La excavacion se realizara por fases, cuyo ndmero y
dimensiones dependeran de las caracteristicas del terreno,
segun se haya definido en el disefio detallado del tunel.
Como minimo se excavaran dos fases. El inicio de la
excavacion de la segunda o posteriores fases no se realizara
hasta que en la fase anterior el sostenimiento primario esté
completamente colocado y las deformaciones estabilizadas.

2 La longitud de excavacion maxima en la primera fase, sin
colocar el sostenimiento primario, se limitara a 4 m en rocas
de buena calidad y a 1 m en suelos residuales. En cualquier
caso, la longitud de pase sera funcion de la litologia de
excavacion, de la calidad geomecanica de la roca y de la
profundidad, siempre de acuerdo con las recomendaciones
incluidas en el Estudio de Tuneles. Después de la
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3)

(4)

()

(6)

(7)

excavacion, se colocara el sostenimiento primario lo més
rapidamente que sea posible, a fin de limitar las
deformaciones del tanel y evitar posibles inestabilidades. El
Concesionario dispondra en obra en todo momento del
acopio de materiales necesario para hacer frente a una
inestabilidad del tanel en el caso de que ésta se produjera.

El Concesionario llevara un registro geomecanico continuo,
en cada avance de la excavacion, del terreno que aparece en
el frente de excavacion. Este registro debera contener, entre
otra, la siguiente informacién minima: situacion (PK),
litologia, estructura del macizo, fracturaciéon y alteracion,
presencia de agua, indice de calidad del macizo RMR o GSI
y levantamiento geoldgico del frente. Este registro formara
parte de la Memoria de Construccidén que se entregara a la
Administracion a la finalizacion de las obras.

Si la excavacion se realiza mediante perforacion y voladura,
el Concesionario deberd contar con el equipo necesario para
realizar mediciones de las vibraciones producidas en la
superficie por las voladuras. El disefio de la voladura se
realizard de forma que se garantice un nivel de vibraciones
suficientemente reducido en superficie, en funcion de las
condiciones del tunel, de la proximidad de edificaciones u
otras construcciones, etc. La medicion de vibraciones en los
puntos mas sensibles se realizara de forma sistematica en
todas las voladuras.

El tanel contard& con un sistema de instrumentacion
geotécnica, que se habrd definido en la etapa de disefio
detallado. La ejecuciéon de un tramo de tanel requerird la
colocacion previa de los instrumentos de medicion previstos
en superficie (inclindmetros, piezometros u otros). En lo
referente a los instrumentos colocados en el interior del tanel
(convergencias, extensémetros u otros), éstos se colocaran lo
mas rapido posible tras la excavacion.

El Concesionario llevara un registro continuo de las medidas
de la instrumentacion colocadas en el interior del tinel y en
la superficie. Estas medidas se realizaran de forma diaria
hasta la estabilizacion de las lecturas o, en cualquier caso,
siempre que la zona de trabajos esté situada a menos de 150
m de la situacion del instrumento. El registro completo de las
medidas formara parte de la Memoria de Construccion que
se entregara a la Administracion a la finalizacion de las
obras.

En cada pase de excavacion, el Concesionario analizara la
informacion disponible (levantamiento geomecanico del
frente, lecturas de la instrumentacién, etc.) a fin de
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(8)

determinar el tipo de sostenimiento primario que se aplicara
en el tanel en los sucesivos avances, de entre los tipos de
sostenimiento que se hayan definido previamente en el
disefio de detalle del tunel.

El Concesionario dispondrad en el interior del tanel de las
medidas necesarias para garantizar la seguridad y las
adecuadas condiciones de trabajo de los operarios, tales
como iluminacion, ventilacion, equipos personales de
seguridad, etc. Se tomaran las medidas necesarias tendentes
a garantizar la seguridad de los operarios en relacion con el
movimiento de la maquinaria pesada.

(if) Afecciones al sistema hidrogeoldgico

En los tuneles que los estudios de Fase Il hayan determinado que tienen una
probabilidad significativa de afecciones al sistema hidrogeolégico, durante la
ejecucion de las obras se tendran en cuenta las siguientes especificaciones,
tendentes a evitar dichas afecciones:

1)

(@)

3)

(4)

()

(6)

Complementar y actualizar el inventario de puntos de agua y
de aprovechamientos realizado en la fase de proyecto,
incidiendo con todo el detalle posible en la zona de portales
de los tuneles.

Continuar la medida de niveles piezométricos en los sondeos
ejecutados, extendiendo en el tiempo las medidas realizadas.

Colocar estaciones meteorolégicas que permitan medir las
precipitaciones, temperaturas, horas de sol,
evapotranspiracion potencial, etc., durante el periodo de
ejecucion del tunel.

Obtener muestras de agua y realizar ensayos quimicos para
conocer su composicién. Estos datos serviran para comparar
los resultados con los obtenidos sobre muestras obtenidas
una vez terminado el tanel y en fase de explotacion.

Perforar y colocar una red de piezdmetros en los puntos que
haya definido el proyecto constructivo. Estos piezometros
serviran para controlar la evolucion del nivel fredtico durante
la excavacion del tunel.

Medir los caudales de infiltracion al tdnel durante la
construccion. Estos datos ayudaran a calibrar los modelos de
calculo transitorio. Igualmente, se debera llevar un control
exhaustivo de la presencia de agua a lo largo del tanel, para
definir posteriormente los tramos en que se aplicara cada una
de las secciones de impermeabilizacion y drenaje (o
tratamientos) que haya definido el proyecto constructivo.
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()

(8)

©9)

(10)

(11)

Los modelos MODFLOW realizados en la fase de proyecto
se irdn actualizando y calibrando conforme avanza la
excavacion del tunel, incorporando los datos obtenidos con
la monitorizacion de los piezometros instalados, con la
medida de caudales en el tunel y con los datos geomecanicos
que se encuentren en el frente de excavacion.

En el caso de que se haya estimado posible que se produzcan
asientos en superficie que afecten a edificaciones, se debera
colocar una instrumentacion en dichas zonas tanto
superficial (hitos de control de asientos) como profunda
(inclinémetros, piezometros). Durante la ejecucion de las
obras se debera utilizar esta instrumentacion para medir los
asientos producidos, y actuar en el caso de que se rebasen
unos umbrales admisibles.

Se deberan realizar pruebas a escala real de la eficacia de las
inyecciones para impermeabilidad del terreno, en el caso de
que se hayan considerado en el disefio.

Una vez excavado el tdnel, y antes de la ejecucion del
revestimiento definitivo, se debera tramificar el tdnel y
determinar las zonas o tramos en los que se colocara cada
una de las secciones de impermeabilizacion que se hayan
definido.

Se controlard adecuadamente el procedimiento de ejecucién
de la lamina pléastica de impermeabilizacion, o de
imprimaciones 0 membranas proyectadas de forma que se
garantice el que las soldaduras quedan correctamente
ejecutadas y que la ldmina no sufre rasgaduras u otros dafios
que permitan la entrada de agua al interior del tanel.

4.6 Requerimientos al Final de la Etapa de Construccién

(a)

(b)

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad
Funcional respectiva el Concesionario debera entregar los Planos As
Built y la Memoria de Construccion sobre dicha Unidad Funcional en los
cuales quede plasmado la obra finalmente construida con las
modificaciones que se hayan realizado.

Esta informacion debera ser entregada cumpliendo los requisitos
exigidos en la Seccion 4.2 del presente Apéndice.
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CAPITULO V Otras especificaciones y normativas aplicables a sistemas y

equipos
5.1 Equipos

@) Los equipo de construccion generan desechos de aceite y el manejo estos
desechos deben ser dispuestos seguin DECRETO 4741 DE 2005 que
reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos.

(b) Permiso para Emisiones Atmosféricas incluido Ruido (Decreto 948 de
1995)

(©) Norma NTC para transporte de sustancias peligrosas y las disposiciones
contenidas en la normatividad ambiental vigente para los vehiculos
cisterna que suministran en obra el combustible a la maquinaria de
construccion.

(d) PMIT-5.3-17. Proyecto de Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos

(e Guia de manejo ambiental de proyectos de infraestructura 2011.

5.2 Sistema Inteligente de Transporte (ITS)

Para el desarrollo de las actividades establecidas en las Secciones anteriores, el
Concesionario debera cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas
técnicas que se listan a continuacion:

(i)

(i)

El sistema Eléctrico y el sistema de tierra debe cumplir lo consagrado en
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE y seguir las
recomendaciones del Cadigo Eléctrico Colombiano.

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Resolucién 4101de
diciembre 28 de 2004

De Caréacter Internacional:

(iii) NORMAS Y ESTANDARES ISO del COMITE TECNICO TC-204,

(iv)

(v)

sobre el Sistema Inteligente de Transporte.

La Fibra Optica a instalar con el objetivo realizar la Infraestructura central
de Telecomunicaciones debe cumplir con la recomendacion ITU-T
G.652d, con un minimo de cuarenta y ocho (48) hilos.

Las caracteristicas y especificaciones de la fibra 6ptica deben cumplir con
las recomendaciones ITU-T serie G.600 a serie G.900, aplicables y
pertinentes en relacion con la red de transporte y fibra dptica.

Otras Especificaciones:
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(vi) Los sistemas de gestion deben cumplir con el modelo de arquitectura
fisica, funcional y de informacién, Recomendacion UIT-T M.3010.

(vii) Los sistemas de cableado estructurado deben cumplir con las
recomendaciones de la norma EIA/TIA 568A.

5.3 SEGURIDAD VIAL

Para el desarrollo de las actividades en las Secciones anteriores, el Concesionario
debera cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas técnicas que se
listan a continuacion:

(@) PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2016, adoptado
mediante la Resolucion 1282 de 2012 del Ministerio de Transporte.

(b) MANUAL DE SENALIZACION - DISPOSITIVOS PARA LA
REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y
CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por Resolucion 4577 de
2009 del Ministerio de Transporte.

(c) METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE
VELOCIDAD Y ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED
NACIONAL DE CARRETERA adoptado mediante Resolucion No
001384 de abril 20 de 2010.

El Concesionario estard obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/o
normas técnicas de caracter internacional listadas a continuacion:

(@) ISO 39001 de SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD
(b) DIRECTIVA 2008/96/CE, del 19 noviembre 2008 del Parlamento

Europeo y del Consejo, sobre GESTION DE LA SEGURIDAD DE LAS
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.
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CAPITULO VI Sistemas de gestion de la seguridad y gestion integral

6.1 Sistema de gestién de la sequridad vial

(a)

(b)

(©)

El Concesionario debera estructurar y aplicar un sistema de gestion de la
seguridad vial — SGSV, que le permita la identificacion, evaluacion y
priorizacion de los peligros que puedan afectar los distintos usuarios del
Proyecto, de tal manera que se puedan poner en marcha medidas de
intervencion apropiadas para reducir el riesgo a un nivel tan bajo como
sea razonablemente posible.

Este sistema se debera incorporar para todas las Etapas del Contrato un
enfoque organizado para la gestion de la seguridad vial, por medio del
cual se establece la estructura organizacional, se identifican las
responsabilidades del Concesionario, los documentos de politica y los
procedimientos para la gestion efectiva de la seguridad vial.

Para lo anterior se deben tener en cuenta los lineamientos que se
describen en las secciones siguientes.

Estrategias del sistema de gestion de la seguridad vial: EI SGSV debera
desarrollarse aplicando los métodos que se describen a continuacion de
acuerdo con las caracteristicas particulares de cada unidad funcional.

(1) Método reactivo: Responde a los acontecimientos que ya
ocurrieron, como los accidentes de transito.

(2) Meétodo proactivo: Busca activamente identificar los riesgos
potenciales para los distintos usuarios de la via concesionada.

(3) Método predictivo: Analiza los resultados de procesos de
monitoreo, control y seguimiento del sistema y su entorno para
identificar los problemas potenciales futuros.

(i) Técnicas para la definicion de medidas de intervencién para mejorar la

seguridad vial.

(1) Las Intervenciones, Obras de Mantenimiento y, en general,
cualquier accion para mejorar la seguridad vial que
implemente el Concesionario, deberan realizarse utilizando
in concepto de vias seguras y en consideracién con los
efectos producidos por la entrada y salida de vehiculos y
personas a la carretera, asi como con la atencién de las
victimas en el evento que ocurran accidentes de transito.

(2) A partir de esta concepcion, el objetivo de las Intervenciones
y/o Obras de Mantenimiento son la creacién de un sistema
que ofrezca seguridad, por lo que se requiere enfatizar en las
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3)

(4)

caracteristicas de proteccion que la infraestructura debe
brindar a los usuarios.

Para el cumplimiento de los indicadores de seguridad vial y
la gestion de la seguridad vial en las vias concesionadas, el
concesionario debera realizar intervenciones que modifiquen
las condiciones de las vias y reduzcan la accidentalidad vial.
En el caso en que se incluyan Obras Complementarias y/o
Obras Adicionales, el Concesionario deberd verificar
periédicamente que con ellas se cumplen con los estandares
de seguridad vial y se reducen riesgos potenciales.

En la ejecucion del Contrato, el Concesionario debera
recurrir a las siguientes técnicas o brindar su apoyo en las
mismas, segun correspondan a acciones reactivas o0
proactivas:

= Auditorias de Seguridad Vial — ASV: Las auditorias de
seguridad vial (ASV), corresponden a la aplicaciéon de
métodos sistematicos con fines preventivos, que
permiten verificar no solo el cumplimiento de todos los
estandares de la seguridad de las vias y su entorno, sino
verificar si alguno de los estandares en particular y en
casos especificos no da suficiente seguridad a los
usuarios y pueden constituirse en riesgos potenciales.
Las ASV seran implementadas durante la ejecucion del
Contrato, en especial, durante la revision por parte de la
Interventoria de los Estudios de Trazado y Disefio
Geomeétrico y los Estudios de Detalle.

= Inspecciones de Seguridad Vial: Las inspecciones de
seguridad vial (ISV) seran realizadas por el Interventor
con profesionales independientes y expertos en el tema,
como parte de la gestion de seguridad vial en carreteras y
corresponde a una herramienta proactiva de evaluacion
sistematica para identificar los riesgos o peligros en el
transito, relacionados especialmente con las sefiales de
transito, los elementos laterales de las vias, los factores
ambientales y el estado de la superficie de la via y
sugerir medidas correctivas. Las ISV estan basadas en
listas y procedimientos de chequeo se desarrollaran sobre
vias en operacion. Se realizardn periddicamente,
dependiendo del aspecto que se vaya inspeccionar.

= Andlisis de tramos de concentracion de accidentes —
(ATCA) :El andlisis de tramos criticos de accidentalidad
por transito es una técnica reactiva para la gestion de la
seguridad vial que debe realizarse por lo menos una vez
cada afo. Los tramos criticos de accidentalidad vial son
tramos donde se espera un alto nimero de accidentes,
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que tiene como resultado factores locales de riesgo.
Estos espacios se identifican en términos del nimero de
accidentes reportados, pero preferiblemente por el
numero de accidentes esperados. En el caso en que se
impongan Deducciones a la Retribucion en razén a los
Indicadores relacionados con la seguridad vial, el
Concesionario debera realizar los ATCA que sean
indicados por la Interventoria. Cada uno de los ATCA
comprendera los siguientes elementos:

e Recoleccion de informacion sobre la via, el transito
y los accidentes.

e Division de la via en puntos y tramos.

e Identificacion y calificacion de los espacios criticos
(puntos y tramos peligrosos).

e Analisis tedrico y en campo.

e Elaboracion de la propuesta de intervencion o
tratamiento.

e Pre-evaluacion de las propuestas de tratamiento.

e Priorizacion de los proyectos y espacios de
tratamiento.

e Implementacion y operacion del tratamiento.

e Post-evaluacion antes después de los efectos de la
intervencion.

e Para la realizacion del ATCA, se requieren registros
sobre los accidentes ocurridos, y datos sobre los
volimenes de transito, el disefio de la via y el
entorno.

Estudio de comportamiento de los usuarios: Como parte del sistema
de gestion de la seguridad vial, el Concesionario esti obligado a
disponer de metodologias de evaluacién del comportamiento de los
usuarios y de las causas que originan los comportamientos de las
personas dentro de la via.

(iii) Sistema de monitoreo, control y seguimiento

1)

@)

Como parte del SGSV el Concesionario debe implementar
un sistema de monitoreo, control y seguimiento para medir
los efectos de las medidas correctivas aplicadas, hacer
seguimiento a la programacion de actividades y a controlar
la ejecucion de los trabajos y el cumplimiento de las
especificaciones y recomendaciones de intervencion.

El sistema de monitoreo se debe convertir en un sistema de
alerta temprana sobre los cambios en las condiciones de
seguridad vial en el Proyecto.

(iv) Registros de apoyo al sistema de gestion de la seguridad vial
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1)

@)

3)

A partir de los registros nacionales, el Concesionario debera
conformar un registro de accidentes georreferenciado para el
Proyecto, indicando todas las caracteristicas asociadas, que
permitan la realizacion de los andlisis para establecer las
causas que los originan, su relacion con la infraestructura y
faciliten la definicion de medidas de intervencion.

Este registro es la base fundamental del proceso de
monitoreo, las variaciones que muestren sintomas de
empeoramiento de las condiciones de seguridad vial deben
disparar las alarmas de alerta para que se tomen medidas
correctivas.

El Concesionario debera contar con un registro de las
infracciones que frecuentemente cometan los usuarios de la
via, que deberd ser actualizado mensualmente, a fin de
identificar conductas que se puedan convertir en un riesgo
para la operacion de transito y traducirse en accidentes,
como por ejemplo el exceso de velocidad o el transito en
contravia y tomar las acciones preventivas necesarias.

(v) Apoyo de la comunidad y cuerpos de control

1)

(@)

En el marco del SGSV el Concesionario deberd crear
mecanismos para recibir por parte de los usuarios de la via,
los habitantes de pasos urbanos y poblaciones vecinas y de la
comunidad en general las percepciones en materia de
seguridad vial y sobre los riesgos que los usuarios cotidianos
perciben. El Concesionario deberé procesar la informacion e
incluirla en los analisis que hacen parte del propio SGSV
para las acciones de mejoramiento a que haya lugar.

El Concesionario deberd realizar el analisis de las
recomendaciones de los cuerpos encargados del control del
transito en la via y para la ejecucion del método proactivo
para la gestion de la seguridad vial.

(vi) Gestion del Riesgo: en materia de seguridad vial

1)

El SGSV debe estar basado en la gestion de los riesgos a que
estan expuestos los usuarios de la via y pobladores vecinos,
de sufrir accidentes de transito, para lo cual es necesario
tener en cuenta los siguientes conceptos:
= Peligro: Condicion u objeto que potencialmente
puede causar lesiones al personal, dafios al
equipamiento o estructuras, pérdida de material, o
reduccion de la habilidad para desempefiar una
funcion determinada. Fundamentos del peligro:
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(@)

(3)

(4)

e Entendimiento de los peligros
(naturales, técnicos, econdmicos).

e Identificacion de los peligros
(factores de disefio, humanos,
organizacionales)

e Andlisis de los peligros
(identificacion  peligro  genérico,
componentes y  consecuencias
especificas.

e Documentacion de los peligros

e Consecuencia: Resultado potencial
de un peligro

e Riesgo: Es la evaluacién de las consecuencias de un
peligro, expresada en términos de probabilidad vy
severidad, tomando como referencia la peor condicion
previsible. Fundamentos del riesgo:

e Gestion del riesgo: término genérico que
engloba la evaluacion y mitigacion de los
riesgos en el transito que afectan la seguridad
vial como consecuencia de los peligros que
amenazan al usuario de la via, llevandolo en la
practica, a un nivel tan bajo como sea
razonablemente posible.

e  Probabilidad del riesgo.

e  Severidad del riesgo.
e Indice/tolerabilidad del riesgo.

e  Control/mitigacion del riesgo.

Se definen tres niveles de riesgo en orden descendente
partiendo de una region no tolerable, en la cual el riesgo es
inaceptable en cualquier nivel, una region tolerable, el donde
el riesgo es aceptable basado en la mitigacion, por lo cual se
requiere un andlisis de costo beneficio, y finalmente una
region aceptable en la que el riesgo es aceptable tal como
existe.

En la region tolerable se aplican las técnicas de gestion del
riesgo en la medida que se introduzcan medidas de
mitigacion. Se busca llevar el riesgo a un nivel tan bajo
como sea razonablemente posible en la préactica.

En la grafica se muestra el diagrama de proceso para la

gestion del riesgo propuesto para ser ejecutado dentro del
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Sistema de Gestion de la Seguridad Vial de la via
concesionada.

Figura 1 — Diagrama de la gestion del proceso

Inicio

I Analisis del riesgo

Definicion del sistema

Andlisis de probabilidad Andlisis de consecuencias

— . —

Estimacion del riesgo

J

= Ewvaluacion del riesgo

L ! Medidas de ~ No éRiesgo
seguridad aceptable?

Evaluacién del riesgo

Criterios de riesgo

Reduccién del riesgo

Si

(vii) Constitucién del Sistema de Gestion de la Seguridad Vial

(1) El Sistema de Gestion de la Seguridad Vial estara integrado
por los moédulos que se describen a continuacion.

(2) Estructura Organizacional: Comprende la estructuracion de
una organizacion encargada de la gestion de la seguridad
vial, con los niveles de direccion, lineas dependencia,
funciones y responsabilidades. Como minimo el Sistema de
Gestion de Seguridad Vial debe contar con una coordinacién
del SGSV, una seccion de Ingenieria de Seguridad Vial y
una Consultoria externa.

(3) Sistema de Informacidn: La gestion de la seguridad vial de la
via concesionada se basa principalmente en la recoleccion,
clasificacion y analisis de informacion relacionada con los
hechos que afectan la seguridad de los distintos usuarios de
la via y de las intervenciones y mejoras, por consiguiente se
debe constituir un sistema el tratamiento y administracion de
datos e informacion, organizados y listos para su uso en la
gestion de la seguridad vial, el cual debe disponer al menos
de los siguientes registros:

» Registro de accidentes de transito.

= Registro de infracciones.

» Registro de las caracteristicas e inventarios de la via.

» Registro de informacién proporcionada por los usuarios.

= Registro de informacion proporcionada por las autoridades de control.
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= Registro de estudios e intervenciones de seguridad vial.
= Registro de indicadores de seguridad vial.

4) Sistema de Informacion Geogréfica: La informacion referida
en el sistema de informacioén debe ser georreferenciada y
cada punto localizado en la red debe estar acompariado con
sus distintos atributos que permitan su visualizacion
espacial. El sistema de informacion geogréafica para el SGSV
de la via concesionada debe permitir como minimo lo
siguiente:

= Recolectar, almacenar y obtener informacion basada en su
localizacidn espacial

= Identificar lugares en un determinado entorno geografico que
cumpla con un criterio de seleccion especifica

= Explorar relaciones entre grupos de datos en un entorno geografico
previamente definido

= Analizar la informacion espacial relacionada a un entorno
geografico como ayuda a la toma de decisiones.

= Facilitar la seleccién y traspaso de informacién a modelos analiticos
capaces de evaluar los impactos que originarian la eleccion de una u
otra alternativa en un entorno geografico previamente definido.

= Permitir la visualizacion gréfica y numérica del entorno geogréfico
definido ya sea antes o después del analisis.

(viii) Sistema de Gestion del Riesgo: La gestion del riesgo hace referencia a un

(ix)

(x)

proceso institucional a través del cual el Concesionario busca controlar
los elementos de creacion o generacion de riesgo o disminuir el riesgo
existente con la intencion de fortalecer la seguridad integral de los
usuarios del Proyecto. La gestion del riesgo es un proceso sistémico,
sistemético y ciclico que debe hacer parte de la organizacion de la
concesion y su sistema de gestion de la seguridad vial.

Técnicas o Estrategias para la Definicién de Intervenciones: EI SGSV
debe utilizar para la definicion de las medidas de intervencion algunas de
las siguientes técnicas segin correspondan a acciones reactivas o
proactivas.

(1) Auditorias de seguridad vial.

(2) Inspecciones de seguridad vial.

3) Anadlisis de tramos de concentracion de accidentes.
4) Estudio de comportamiento de los usuarios.

Sistema de Indicadores de Seguridad Vial: Los indicadores de seguridad
vial a los cuales hace referencia el SGSV, y que se encuentran dentro del
grupo de indicadores de disponibilidad, calidad y nivel de servicio que
trata el Apéndice 4 son los siguientes:

1) E4: Baches

2 E6: Estado de Margenes, Separador Central. Area de
servicio y Derecho de via

(3) E8: Sefalizacion Vertical
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(xi)

(4) E9: Sefializacion Horizontal

(5) E10: Barreras y Elementos de Contencidn

(6) E13: Instalaciones

(7) E14: lluminacion

(8) O1: Tiempo de Atencion de Incidentes, Accidentes y
Emergencias

(9) 02: indice de Mortalidad

Politicas y Procedimientos: EI SGSV de una via concesionada debe
funcionar sobre la base del establecimiento de una politica de seguridad
vial, con metas y objetivos precisos, definidos en la creacion del mismo.
De igual manera, el sistema debe estar apoyado sobre la construccién de
procedimientos claros, realizables y documentados.

6.2 Sistema de gestién integral

(@)

(b)

(©)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

El Concesionario elaborard un plan de gestion integral, que incluya las
variables medio ambientales, de calidad y seguridad industrial, que
contendrd la descripcion de los sistemas y/o herramientas que implantara
para asegurar la gestion integral de sus actividades durante todas las
etapas del Contrato. Dicho plan debera abarcar todas las actividades del
Contrato, respetando los contenidos minimos siguientes:

La obtencion de certificaciones de calidad.

Plan o planes de Gestidn Integral a aplicar en la redaccion de los Estudios
de Detalle, ejecucion de las Intervenciones y actividades de la Etapa de
Operacién y Mantenimiento.

Matriz de macroprocesos de gestion relevantes en el &mbito de los
sistemas de gestion de calidad a implantar por el Concesionario.

Organizacién dedicada al control de calidad en cada Fase y Etapa del
Contrato.

Controles de calidad propuestos. Criterios de muestreo técnico y de
aceptacion y rechazo.

Auditorias internas y externas.

En particular, el documento debera describir la manera en la que el
Concesionario articulara y coordinara el Sistema de Gestion Integral
durante la Fases de Preconstruccion y Construccion entre si, y con el
Sistema de Gestion Integral de la Etapa de Operacion y Mantenimiento.

Para la elaboracion del Plan de Gestion Integral, el Concesionario debera

tomar en cuenta, como minimo, lo establecido en los siguientes
documentos:
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(d)

(€)

(f)

(9)

(1) 1SO 9001: 2000.

(2) ISO 14001:2004.

3) OSHAS 18001:1999.

4) Lo dispuesto en la Seccién 19.16 de la Parte General del
Contrato

El Concesionario, debera someter a la aprobacién de la Interventoria, en
un plazo no inferior a treinta (30) Dias contados desde la Fecha de Inicio,
el Plan de Gestion Integral.

La Interventoria, dentro del plazo de quince (15) Dias desde la recepcion
del Plan de Gestion, debera aprobar, rechazar o realizar observaciones a
dicho documento. En caso de rechazarlo o realizar observaciones, el
Concesionario deberd, en el plazo que la Interventoria determine, que en
todo caso no podra ser menor a quince (15) Dias, presentarlo nuevamente
para su aprobacion.

La aprobacion del Plan de Gestion Integral sera necesario para suscribir
el Acta de Inicio de la Fase de Construccion.

En caso de desacuerdos entre el Interventor y la ANI una vez la
Interventoria comunique su decision de aprobar o rechazar el Plan, se
acudira al Amigable Componedor.

6.3 Otras especificaciones

(@)

N.A
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