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Fecha de elaboracion Enero de 2017

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER
CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

El Contrato de Concesion de la Red Férrea del Atlantico No. O-ATLA-0-99 se suscribio el 9 de
septiembre de 1999 entre la Empresa Colombiana de Vias Férreas - FERROVIAS y la firma
Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. - FENOCO S.A. Dicho contrato entregé en concesién la
Infraestructura de la Red Férrea del Atlantico, incluyendo bienes inmuebles, bienes muebles y material
rodante, para su rehabilitacién — reconstruccién, conservacién, operacion y explotacion, mediante la
prestacion del servicio de transporte ferroviario de carga, por el término de treinta (30) afios.

Posteriormente, el Decreto 1791 de 2003 suprimié a FERROVIAS y dispuso la cesién de los contratos
de concesién y los inherentes al mismo “a la entidad que asuma la competencia de la red férrea
concesionada’. En este sentido, el Decreto 1800 de 2003 cre6 el Instituto Nacional de Concesiones -
INCO, con el objeto de planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de
infraestructura de transporte que se desarrollen con participacion del capital privado y en especial las
concesiones, en los modos carretero, fluvial, maritimo, férreo y portuario.

Mediante el Decreto 1800 del 26 de junio de 2003, el Presidente de la Reptblica en ejercicio de las
facultades extraordinarias conferidas en la Ley 790 de 2002, creé el Instituto Nacional de Concesiones
- INCO, como un establecimiento plblico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, con
personeria juridica, patrimonio independiente y autonomia administrativa y financiera.

En cumplimiento de lo anterior, FERROVIAS en Liquidacién, mediante Resolucién N° 0048 del 10 de
septiembre de 2003, entregd al INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, el Contrato de
Concesion de la Red Férrea del Atlantico, y en el Otrosl 11 del mismo contrato, suscrito el 11 de
noviembre de 2003, se determiné que INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, remplazaria a
FERROVIAS en condicién de entidad concedente.

A su vez, el documento CONPES 3394 de 2005, frente a las expectativas de produccion de carbon en
la zona oriental del pals y al considerar los precios internacionales de este mineral, recomendo al
Gobierno Nacional, entre otros aspectos, adelantar acciones encaminadas a mejorar las condiciones
de acceso de los distritos carbonlferos del oriente del pals a la red férrea nacional, ampliar la capacidad
de los tramos de la Red Férrea del Atlantico condicionada a los requerimientos de demanda o a las
solicitudes de contratos operacionales para transporte privado, estructurar esquemas para el
mejoramiento del acceso a otros usuarios y desarrollar esquemas tarifarios para garantizar la auto
R‘sostenibilidad del corredor férreo del Atlantico.
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En este sentido, el Ministerio de Transporte y el INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura,
teniendo en cuenta la dinamica del Contrato de Concesion de la Red Férrea del Atlantico, llevé a cabo
en el afio 2006 |a restructuracién del mismo, mediante la suscripcidn del Otrosi 12 del 28 de marzo de
2008, que dispuso: (i) la desafectacion, a la culminacién del periodo de transicién, de los tramos
Bogota (Km. 5) - Belencito (PK 262), La Caro (PK 34) - Lenguazaque (PK110), Bogota (Km. 5) -
Dorada (PK 202), Dorada (PK 202) - Barrancabermeja (PK 444), Barrancabermeja (PK 444) -
Chiriguana (PK 724), Puerto Berrio (PK 333) - Medellin (Bello) (PK 509) y Medellin (Bello) (PK 509) -
Envigado (PK 529); (ii) la construccion de una segunda Iinea entre Chiriguana y Santa Marta, y (iii) la
gjecucion del denominado Plan de Transicién.

Posteriormente a través del Decreto 4826 de 14 de diciembre de 2007, el cual modificé el Decreto
1800 de 2003, atribuyé al Instituto Nacional de Concesiones - INCO, hoy Agencia Nacional de
Infraestructura, la funcion de “Controlar y operar de forma temporal la infragstructura ferroviaria
naclonal cuando por razones de optimizacién del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato
de concesion y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva
al Instituto Nacional de Vlas - INVIAS".

En ese sentido el INCO, ahora Agencia Nacional de Infraestructura, al amparo del referido Decreto
4826 de 14 de diciembre de 2007, llegé a un acuerdo con FENOCO S.A., para que este Uiltimo realizara
administracion, operacién y mantenimiento de los tramos desafectados.

El referido acuerdo para las actividades de control y operacién de los tramos desafectados de la Red
Ferrea del Atlantico se suscribié con base en la atribucion de “Controlar y operar de forma temporal la
infraestructura ferroviaria nacional cuando por razones de optimizacién del servicio ésta haya sido
desafectada de un contrato de concesién y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se
disponga su entrega definitiva al Instituto Nacional de Vias - INVIAS", conferida al INCO, hoy Agencia
Nacional de Infraestructura, mediante el Decreto 4826 de 14 de diciembre de 2007, modificatorio del
Decreto 1800 de 2003.

Las actividades de administracion, operacion y mantenimiento de los tramos desafectados se hablan
venido ejecutando para la operacién de carga de cemento principaimente en el corredor Bogota -
Belencito, llegando a un méximo de 230 mil toneladas afio en el afio 2005 y un promedio cercano a
las 180 mil toneladas entre el 2004 y 2010, sin embargo, por efectos de la Ola Invernal del 2010 y
2011 el corredor sufrié graves dafios que ocasionaron la interrupcién de la operacién desde febrero
de 2011.

Durante los afios 2013 a 2015 en virtud del contrato 356 de 2013 de administracién celebrado en la
ANI se movilizaron 991.199 pasajeros en el corredor Bogota ~ Zipaquira.
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Mediante el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se cambi6 la naturaleza juridica y la
denominacion del Instituto Nacional de Concesiones ~ INCO, pasando de ser un establecimiento
publico a una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial denominada Agencia Nacional de
Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.

La Agencia, de acuerdo con el Decreto 4165 de 2011 tiene dentro de sus funciones principales la de
identificar, evaluar la viabilidad y proponer Iniciativas de concesién u otras formas de Asociacion
Pdblico Privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos o
relacionados; planear y elaborar la estructuracién, contratacién y ejecucién de los proyectos de
concesion u otras formas de Asociacion Publico Privada para el disefio, construccion, mantenimiento,
operacion, administracién y/o explotacién de la infraestructura plblica y de los servicios conexos o
relacionados, que hayan sido previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados
por el Gobierno Nacional, asf como también Administrar y operar de forma temporal a infraestructura
ferroviaria nacional cuando por razones de optimizacion del servicio ésta haya sido desafectada de un
contrato de concesion y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega
definitiva al Instituto Nacional de Vias, INVIAS,

En consideracion de lo anterior, y teniendo en cuenta que se debfa recuperar la transitabilidad en el
corredor férreo Bogota - Belencito, la ANI suscribe el contrato No. 356 con el Consorcio Dracol Lineas
Férreas, que tiene fecha de inicio el 1 de noviembre de 2013, cuyo objeto es contratar "REPARACION
Y ATENCION DE PUNTOS CRITICOS QUE PRESENTA LA VIA FERREA EN LOS TRAMOS:
BOGOTA (PK 5) - BELENCITO (PK 262); LA CARO (PK 32+628) - ZIPAQUIRA (PK 53); Y BOGOTA
(PK 5) — FACATATIVA (PK 35+871) AS| COMO SU ADMINISTRACION, MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL DE TRAFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES POR EL
TIEMPO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO

El contrato No. 356 de 2013 Bogot4 - Belencito se suscribié por valor de OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS DIESCIOCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA'Y
SIENTE PESOS M/CTE ($86.418.715.187) INCLUIDO IVA.

E| contrato No. 356 tiene fecha de inicio el 1 de noviembre de 2013, se le han efectuado 4 Otrosis de
la siguiente manera:

Otros! No 1, suscrito el 24 de abril de 2015, donde se prorrogd por dos meses el contrato y se adiciono
por $26.861.588.177.

Otros! No. 2, suscrito el 30 de septiembre de 2015, se prorrogd 11 meses y se adicioné por

@15.046.215.562.
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Otrosi No. 3, suscrito el 21 de diciembre de 2015, se reprogramaron recursos.

Otrosl No. 4, suscrito el 24 de noviembre de 2016, se prorrogd por 3 meses y se adiciond en
$56.500.000.000.

El contrato tiene como fecha de terminacién 28 de febrero de 2017

Teniendo en cuenta lo anterior y que la Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 19 del articulo cuarto del decreto 4165 de 2011, que establece como una de
sus funciones "Administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional cuando
por razones de optimizacion del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato de concesién y
hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al Instituto
Nacional de Vlas, INVIAS" requiere entregar a un nuevo contratista para que este se haga cargo de la
tenencia del corredor férreo Bogoté- Belencito, en los tramos Bogoté (PK 5) - Belencito (PK 262); La
Caro (PK 32+628) - Zipaquira (PK 53); y Bogota (PK 5) - Facatativa (PK 35+871), que corresponden
a los tramos que tiene a cargo la Agencia Nacional de Infraestructura.

En ese sentido la Agencia Nacional de Infraestructura adelanta la estructuracion técnica, legal y
financiera para la entrega del corredor férreo que se describe a continuacién y que estén a su cargo y
que son los siguientes:

Tabla No. 1 Tramos a intervenir Corredor Bogota - Belencito

Tramo Longltud
Facatativa (PK 35+871) - Bogota (PK 5) - Belencito 297,9 km
(PK 262)
La Caro (PK 32+628) - Zipaquira (PK 53) 20,4 Km
TOTAL 318,3 km

Ahora, corresponde analizar las competencias que tiene la Agencia para adelantar el contrato que
mediante este documento se propone. Al respecto vale la pena traer a colacién el concepto juridico
contenido en la Metodologla General Ajustada ~MGA-, que se radico para estudio en la Vicepresidencia
de Planeacion de la Agencia bajo el nimero 2012-200-003554-3.

Dicho concepto juridico establece, en relacion con la posibilidad de que la Agencia lleve a cabo contratos
como el que se propone en los presentes estudios previos, lo siguiente:

‘Emerge de este precepto la certidumbre en el sentido de que esta ley aplica para los
contratos en los cuales las entldades estatales encarguen a un Inversionista la
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construccién, reparacién, mejoramlento o equipamlento de una Infraestructura,
actividades todas estas que deberén involucrar la operacién y mantenimiento de dicha
infraestructura, incluyendo si tales contratos versan sobre infrasstructura para la prestacion
de servicios publicos, como ocurriria en el caso analizado.

A pesar del inocultable énfasis que la enumeracion de las atribuciones conferidas a la entidad
hace respecto de las modalidades de contratos de concesidn y ofras formas de asociacion
publico privadas, ello no implica que conforme a dicha enumeracién la totalidad de fos
contratos a cargo de la ANI deben estructurarse a través de alguna de estas figuras,
particularments si tenemos en cuenta la taxativa y expresa atribucién que la Ley le confiere
a la entidad para “Administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria
naclonal cuando por razones de optimizacién del serviclo ésta haya sido desafectada
de un contrato de concesién y hasta tanto se entregue a un nuevo conceslonarlo o se
disponga su entrega definitiva al Instituto Naclonal de Vias, INVIAS".

El caso materia de anélisis supone que la vigencia del contrato que se planea debe ser
limitada, por cuanto el transporte férreo deberé ser modernizado en breve, lo cual implica
que los planes y programas que el gobiemo nacional se propone implantar, cobijen las zonas
desafectadas de la red férrea del Atléntico que serla el objeto de los conlratos propuestos y
por ende, con una breve vigencla contractual como la requerida, la modelacion
econémicamente viable para los particulares eventualmente Interesados no cierra de
manera aceptable, més all4 de que podria presentarse una superposicion de actividades
surgida, de un lado por el desarrollo de una concesién sobre estas zonas desafectadas, y
por la otra, la ejecucion de los contratos que concreten la solucion integral para el desarrolio
del modo férreo de transporte en el pals.

Este entorno féctico enmarca la posibilidad para la ANI, en ejercicio de su facultad de
administrador y operador temporal de la red férrea, en el sentido de celebrar el o los contratos
necesarios para realizer las actividades temporales de administracién y operacion de dicha
red férrea desafectada, habida cuenta, ademas, de que ellas escapan al giro normal de su
gestién, precisamente por tratarse de actividades especificamente temporales.”

Ahora bien, para ejercer la competencia y responsabilidad que tiene la AN| sobre el corredor férreo Bogota
Belencito en el mes de abril de la vigencia 2016, inici el tramite de solicitud de vigencias futuras
excepcionales, por medio de las cuales se respaldarfa un proceso licitatorio para la adjudicacion de un
contrato de obra publica de los 2 corredores férreos Bogota — Belencito y la Dorada ~ Chiriguana. Esto
permitirfa contar con un contrato a partir del 01 de enero de 2017 hasta el 31 de julio de 2018,
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Esta solicitud de vigencias futuras establecla una necesidad de cupo presupuestal para la vigencia 2017
por $135.354 millones y para la vigencia 2018 por $93.492 millones, con fuente de recursos propios, para
un total de $228.846 millones.

El Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeacién emitieron sus correspondientes
aprobaciones, y el 22 de abril de 2016, la ANI solicité al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico la
aprobacion final que exige la solicitud de vigencias futuras excepcionales.

Por esta misma fecha, la Entidad se encontraba consolidando su Anteproyecto de Presupuesto para la
vigencia 2017 asl como el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2017 - 2020. En la estimacién de los
ingresos propios para la vigencia 2017 se consideraron unas posibles entradas de recursos, las cuales
fueron objeto de discusién por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Pdblico.

En el ejercicio final de Anteproyecto de Presupuesto 2017, asl como en la aprobacién del Marco de Gasto
2017 - 2020 no le fueron autorizadas la totalidad de las fuentes de ingresos que habla planteado la
Entidad, razon por la cual, el perfil que se habla previsto para las vigencias futuras del proceso en mencion
no se ajustaba a los techos autorizados.

Por lo anterior, la Entidad tuvo que replantear su estrategia, definiendo lo siguiente:

1. Solicitud de vigencias futuras por medio de las cuales se garantizaria la continuidad de los
contratos vigentes hasta el 28 de febrero de 2017.

2. Solicitud de vigencias futuras excepcionales que respaldaran un nuevo contrato a partir de marzo
de 2017.

Para el punto No. 2 se establecid un cronograma en donde la aprobacién de vigencias futuras tenfa como
fecha maxima comienzos del mes de noviembre de 2016, pues la Entidad debla contar con los tiempos
necesarios para realizar el proceso precontractual que permitieran abrir un proceso licitatorio para contar
con un contrato en marcha a partir del 01 de marzo de 2017.

La Entidad inici6 los tramites presupuestales en el mes de septiembre de 2016, y el 19 de octubre se
obtuvo la aprobacién por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Pablico de las vigencias futuras para
|la continuidad de los contratos vigentes hasta el 28 de febrero de 2017.

Una vez surtido este tramite y dado que el aplicativo SUIFP sblo permite hacer un tramite a la vez
perteneciente a un proyecto de inversion, en el mes de septiembre de 2016, se inici6 el tramite para las
vigencias futuras excepcionales.

Sin embargo, las vigencias futuras excepcionales fueron aprobadas por parte del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico el 20 de diciembre de 2016. Dado que estas vigencias futuras estarlan vigentes solo
hasta el 31 de diciembre de 2016, serfa necesario que se realizara una ratificacion de las mismas
6



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Cédigo.GADF-F-025
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Version: 001
_ FORMATO Fecha: 14/11/2013
A la Naclonal d
foarkiminae ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ESTUDIOS PREVIOS PARA EJECUTAR EL CONTROL DE TRAFICO DE LA OPERACION FERROVIARIA
EXISTENTE EN EL CORREDOR FERREO BOGOTA — BELENCITO SEGUN LO ESTABLECEN LOS
APENDICES TECNICOS.

llevandolas a CONFIS, lo que significaria suspender el proceso licitatorio a partir del 01 de enero hasta
tanto se celebrara un nuevo CONFIS por parte de Minhacienda.

Por lo anterior, la Entidad evalué una posible altemativa que permita garantizar la administracion de los
corredores hasta que se cuente con la aprobacion de las vigencias futuras para respaldar un contrato de
administracion de los corredores férreos hasta el 30 de julio de 2018.

La alternativa considerada por esta Agencia para resolver los problemas causados por la aprobacién
tardla de las vigencias futuras contempla atender las actividades bésicas que deben ejecutarse en todo
momento sobre el corredor férreo Bogota — Belencito y corresponden a los siguientes alcances:

1. Control de Tréfico sobre la operacion existente;
2. Vigilancia de los bienes muebles e inmuebles del corredor férreo;
3. Aseguramiento de los bienes del corredor ante la materializacién de un riesgo.

La Agencia no cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo las tres actividades basicas descritas
anteriormente y en tal virtud es necesario iniciar esta contratacién con el fin de que una empresa idonea
y experimentada realice la ejecucion del control de tréfico de la operacion existente en el corredor férreo
para asegurar los niveles de seguridad en la operacién. A fin de garantizar los fines institucionales, es por
esto que se requiere adelantar el presente proceso de contratacion.

En estos términos se deja clara la competencia y las razones de orden técnico que sustentan la necesidad
de adelantar el proceso de seleccion por Seleccién Abreviada de Menor Cuantia que a continuacion se
describe.

2. OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS - RELACION
ESTRATETEGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACION INSTITUCIONAL

2.1, OBJETO: El contratista se obliga para con la Agencia Nacional de Infraestructura a ejecutar el
control de tréfico de la operacion ferroviaria existente en el corredor férreo Bogotéa — Belencito segun
lo establecen los Apéndices Técnicos.

2.2, CLASIFICACION UNSPSC: El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente codigo del
Clasificador de Bienes y Servicios:
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Clasificacion UNSPSC
Claﬂg;ascéén Segmento Familla Clase
5 [Control de trafico

—_
—_

461615 46 |Equipos y suministros |16 |Seguridad y
de defensa, orden control plblico
publico, proteccién,
vigilancia y seguridad

2.3, ESPECIFICACIONES TECNICAS O ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto del
presente contrato el Contratista se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales y
especificas.

2,31, ESPECIFICACIONES ESENCIALES
A. OBLIGACIONES GENERALES.

v" Recibo y entrega de la Infraestructura necesaria para la ejecucién del control de tréfico (Centro de
control en el KMO5, aparatos de via necesarios para controlar el trafico y 23 pasos a nivel)

v" Control de Tréfico de la operacion existente

v’ Realizar reparaciones sobre la infraestructura de los pasos a nivel, especialmente sobre la operacién
de las talanqueras cuando se requieran.

v"Informes y Cronogramas

La descripcion de cada una de las actividades, se encuentran explicadas de manera detallada en el
anexo Apéndice Técnico 4, el cual haré parte integral del contrato.

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

La descripcién de cada una de las obligaciones especificas, se encuentran explicadas de manera
detallada en el anexo Apéndice Técnico 4, el cual hara parte integral del contrato.

24,  OBLIGACIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA: La Agencia
Nacional de Infraestructura en desarrollo del contrato se obliga a,

a) Expedir el registro presupuestal

b) Verificar el cabal cumplimiento del objeto y las obligaciones del presente contrato a través del
supervisor del contrato.

c) Realizar los pagos previa presentacion de la factura por parte del contratista, asi como de los demés
documentos requeridos, y demas trémites administrativos de rigor.
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d) Entregar y recibir la documentacién objeto del Contrato.

2.5. RELACION ESTRATEGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA PLANEACION
INSTITUCIONAL

Las actividades de administracién, operacién y mantenimiento de los tramos desafectados se habian
venido ejecutando para el servicio de transporte de pasajeros a través de la empresa Turistren entre
el KMO5 y la estacién de Zipaquira y para la operacién de carga de cemento principalmente en el
corredor Bogota - Belencito, llegando a un méaximo de 230 mil toneladas afio en el afio 2005 y un
promedio cercano a las 180 mil toneladas entre el 2004 y 2010, sin embargo, por efectos de la Ola
Invernal del 2010 y 2011 el corredor sufrié graves dafios que ocasionaron la interrupcién de la
operacion desde febrero de 2011.

La Agencia, de acuerdo con el Decreto 4165 de 2011 tiene dentro de sus funciones principales la de
identificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesion u otras formas de Asociacion
Publico Privada para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos o
relacionados; planear y elaborar la estructuracién, contratacion y ejecucién de los proyectos de
concesién u otras formas de Asociacién Publico Privada para el disefio, construccion, mantenimiento,
operacion, administracion y/o explotacién de la infraestructura pablica y de los servicios conexos o
relacionados, que hayan sido previamente identificados por el Ministerio de Transporte o asignados
por el Gobierno Nacional, asf como también Administrar y operar de forma temporal la infraestructura
ferroviaria nacional cuando por razones de optimizacién del servicio ésta haya sido desafectada de un
contrato de concesion y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega
definitiva al Instituto Nacional de Vias, INVIAS.

Con el fin de cumplir las funciones de esta Agencia, especificamente la de administrar y operar de
forma temporal la infraestructura ferroviaria del corredor Bogota - Belencito durante el plazo del
presente contrato, la Agencia Nacional de Infraestructura celebra el presente proceso de contratacion
para que un contratista idéneo y con la experiencia suficiente proporcione el control de tréfico de la
operacion existente en el corredor, que de acuerdo a la informacién que esta entidad posee no se vera
afectada durante los préximos seis meses.

3. IV:ODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA- JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS

El presente proceso de seleccién, asl como el contrato que de &l se derive, se sujetaran a la
Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica, contenido en

Gf|a Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1450 de 2011, el Decreto Ley
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0019 de 2012 y el Decreto 1082 del 2015 y las disposiciones aplicables a la naturaleza del objeto de
este proceso de seleccion y del contrato respectivo, y las demas normas concordantes.

El Articulo Segundo de la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual
se introducen medidas para la eficiencia y transparencia, el Decreto 1082 de 2015, sefiala que la
escogencia del proveedor se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion
Publica, Seleccién abreviada, concurso de méritos contratacion directa y minima cuantfa,

El articulo 2° numeral 1 de la Ley 1150 de 2007 establece: “...La escogencia del contratista se
efectuara por regla general a través de licitacién plblica, con las excepciones que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del presente articulo...”, en consecuencia en atencion al objeto a contratar y a la
cuantia el proceso de seleccion que aqul nos ocupa, se realizara a través de Seleccién Abreviada de
Menor Cuantia,

El proceso de seleccion que se adelanta se realizar4 por la modalidad de seleccién abreviada de
menor cuantla, teniendo en cuenta el objeto a contratar y el presupuesto oficial, el cual no es superior
la menor cuantfa de la Entidad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el literal b del articulo
2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082
de 2015 se indica que de llegarse a presentar mas de diez (10) manifestaciones de interés para
participar en el proceso respectivo, la Entidad S| haré uso del sorteo contemplado en esa disposicién.

4. PLAZO DE EJECUCION: Se contabilizar a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion por un plazo de tres (3) meses.

5. LUGAR DE EJECUCION: Los lugares de ejecucién del contrato seran, las zonas de influencia del
proyecto, ubicado en el departamento de Cundinamarca.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto estimado para el cumplimiento del
proyecto y valor del contrato asciende a la suma, de SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 720.169.971)
Incluyendo IVA y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacion.

6.2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldar el compromiso que
resulte de este proceso de seleccién abreviada de menor cuantia se cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal No.36517 del 04 de enero de 2017.
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6.3. RUBRO PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en el contrato, se efectuara con cargo
al presupuesto del Rubro 2404-0600-1 denominado REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL
NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES.

6.4. FORMA DE PAGO: La ANI pagard al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la
presentacién de actas mensuales previamente revisadas y avaladas por la ANI o por quien este
designe, basadas en los precios ofertados por el Contratista en su oferta economica.

6.5. DEPENDENCIA QUE SOLICITA LOS TRABAJOS: El servicio para la ejecucion de la operacion
ferroviaria existente en el corredor férreo Bogotd - Belencito segln lo establecen los apéndices
técnicos, esta siendo solicitado por la Vicepresidencia de Estructuracion de la Agencia Nacional de
Infraestructura.

7. ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DE MERCADO- ANALISIS DE LA DEMANDA Y ANALISIS
DE LA OFERTA

7. ANALISIS DEL SECTOR: El gobierno nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de
Infraestructura — ANI, tiene a su cargo el desarrollo de infraestructura de transporte mediante el
esquema de las asoclaciones plblico privadas, para los modos férreo, carretero, aeroportuario y
portuario, con el fin de tener una red de transporte eficiente que le permita al pals mejorar su
competitividad a nivel mundial.

Sin embargo, como se expuso anteriormente, la Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento
de lo dispuesto en el numeral 19 del articulo cuarto del decreto 4165 de 2011, que establece como
una de sus funciones "Administrar y operar de forma temporal la infraestructura ferroviaria nacional
cuando por razones de optimizacién del servicio ésta haya sido desafectada de un contrato de
concesion y hasta tanto se entregue a un nuevo concesionario o se disponga su entrega definitiva al
Instituto Nacional de Vias, INVIAS" mediante el presente proceso de seleccion se pretende cumplir
con los siguientes objetivos:

Conservar la operacién de pasajeros entre el KM05 y la estacion de Zipaquira
Ejecutar el control de trafico de la operacién que actualmente se presta a los pasajeros a
través de la circulacién de trenes de la empresa Turistren.
o Mantener la seguridad de la operacion de los cruces a nivel que se generan entre la
infraestructura ferroviaria y carretera entre el KM05 y |a estacién de Zipaquira,
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En ese sentido, el Gobierno Nacional ve necesario que para cumplir con los objetivos que se ha
trazado, se hace necesario adelantar el presente proceso de seleccion, con el fin de que se garantice
la operacién actual de pasajeros entre Bogota y Zipaquira que sin duda alguna han mantenido la
infraestructura a cargo de la ANI, evitando robos e invasiones sobre la misma.

7.2, ASPECTOS ECONOMICOS: Por tratarse de un proceso para contratar a una empresa con
experiencia en control de trafico ferroviario, las empresas que podran prestar sus servicios son
aquellas que se dedican al control de tréfico.

7.3. TECNICO: La experiencia a solicitar en el presente proceso es de vital importancia por la
especificidad del proyecto que la entidad requiere llevar a cabo en términos de que corresponde a un
corredor estratégico existente al cual se le han invertido recursos para su recuperacion.

Es por esto, que |as firmas que deseen participar en el presente proceso de seleccién, deberén contar
con las mas altas calficaciones, experticia, capacidad institucional y experiencia técnica que permita
a la entidad garantizar la operacién de pasajeros entre Bogota y Zipaquira.

7.4. REGULATORIO: En adicion a la normatividad vigente aplicable que regula la contratacién estatal
y en particular la Seleccion Abreviada de Menor Cuantia, se relaciona a continuacién la normatividad
que se debe considerar para llevar a cabo el proceso de seleccion de forma satisfactoria:

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Ley 1474 de 2011
Decreto 1082 de 2015

7.5. ESTUDIO DE LA OFERTA:

Podran participar en el presente proceso y presentar propuestas personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras, de manera individual o bajo estructuras plurales que demuestren experiencia
control de trafico ferroviario para la operacion sobre redes de carga y/o pasajeros

7.6. ESTUDIO DE LA DEMANDA:

1. ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

La prueba mas reciente de estos servicios, fue en el afio 2013, cuando la entidad suscribi6 los
contratos de obra publica 356 y 418 de 2013.
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2. 4, Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Para este tipo de contratos, la modalidad de contratacion con los cuales la entidad ha contratado los
servicios, por su naturaleza y cuantia son han sido celebrados como resultado de un proceso de
contratacién abierto al pblico para que participen varios proponentes.

7.7. NECESIDAD DE INTERVENTORIA: La entidad consideré que, para este proceso de seleccion,
la supervisién del contrato, objeto del presente proceso de seleccién, se adelantara a traves de una
interventoria.

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La Ley 1150 de 2007 en su articulo 5° establece que es “.. objetiva la seleccién en la cual la
escogencla se haga al ofrecimiento més favorable a la entidad y a los fines que ella busca’, en
concordancia con lo cual el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, prevé que en la licitacion
pliblica y en la seleccién abreviada de menor cuantia, *... la Entidad Estatal debe determinar la oferta
maés favorable teniendo en cuenta: ( a) la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados
en férmulas; o (b) la ponderacién de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relacion de costo- beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal
(b) anterior debe seftalar en los pliegos de condiciones:

1, Las condiciones técnicas y econémicas minimas de la oferta.

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de
funcionamiento, tales como el uso de tecnologla o materiales que generen mayor eficiencia,
rendimiento o duracién del bien, obra o servicio.

3. Las condiciones econémicas adicionales que representen ventajas en términos de economla,
eficlencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago,
descuentos por adjudicacién de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de
entregas, mayor garantla del bien o servicio respecto de la minima requerida, impacto
econémico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto
a contratar, mayor asuncién de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen
un mayor grado de satisfaccién para la entidad, entre otras.

4, El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o econémico
adicional, para permitir la ponderacién de las ofertas presentadas.

La Entidad Estatal debe calcular la relacién costo-beneficio de cada oferta restando del precio fotal
l§ofracido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y econémicas
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adicionales ofrecidas. La mejor relacién costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta
que una vez aplicada la metodologla anterior tenga el resultado més bajo.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presenté la oferta con la mejor relacién costo-
beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido’.

Adicional a lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 "Por medio de la cual
se apoya a la industria nacional a través de la contratacion ptiblica" y de conformidad con lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se otorgara un puntaje al proponente que oferte
servicios de origen naclonal, teniendo en cuenta la definicién del articulo 2.2.1.1.1.3.1 ibidem.

9, FACTORES DE VERIFICACION

La Agencia Nacional de Infraestructura realizar4 la verificacién de requisitos habilitantes de manera
simultanea, por el comité designado para tal efecto, verificando los siguientes factores:

a. Experiencla: El proponente debera acreditar la experiencia requerida PASA / NO PASA

b. Capacldad Juridica: El proponente deberé allegar los documentos de|PASA/NO PASA
conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones

¢. Capacldad Financlera: Analiza la capacidad financiera del proponente y
demas requisitos exigidos de conformidad con lo establecido en los pliegos de PASA/NO PASA
condiciones.

d. Capacldad Organizacional: Analiza la capacidad de organizacién del
proponente y demas requisitos exigidos de conformidad con lo establecido en los PASA | NO PASA
pliegos de condiciones del proceso.

Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la tnica informacion,
valores y experiencia que se tendré como vélida ser4 la relacionada directamente con contratos de
control de trafico que estén certificadas y que consten en el RUP, o las que en virtud de la expedicién
del Decreto 1082 de 2015, deban ser verificadas por la Agencia, de igual manera para los proponentes
extranjeros que no se encuentren obligados a inscribirse en el RUP, tinicamente podran acreditar los
requisitos habilitantes a través de informacion, valores y experiencia directamente relacionada con
contratos de control de tréfico. La informacion adicional, relacionada con la experiencia general
requerida por la entidad que no conste en el RUP, podré ser verificada por la Agencia de acuerdo con
lo previsto en el pliego de condiciones.

A. VERIFICACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
14
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Para demostrar su experiencia, los proponentes deberan presentar, maximo tres (3) certificaciones de
contratos, cuyo objeto o alcance sea control de trafico de lineas ferroviarias para el servicio de carga
y/o pasajeros.

La sumatoria de los valores certificados debera ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del
presente proceso de selecclon, lo anterior, de acuerdo a lo determinado en el estudio de mercado.

Como soporte de la informacién allegada por el proponente, se deberan anexar las certificaciones
expedidas por las entidades respectivas, las cuales deberan contener, como minimo, |a siguiente
informacion:

e Nombre de la empresa contratante

o Nombre del contratista.

o Objeto del Contrato.

o Sise trata de un consorcio o unién temporal, se debe sefialar el nombre de sus integrantes;
adicionalmente, se debe indicar el porcentaje de participacion de cada uno de ellos.

o NUmero del contrato

o Fecha de suscripcion (dfa, mes y affo) y fecha de terminacion (dla, mes y afio)

o Fecha de expedicién de la certificacion (dfa, mes y afto)

o Valor del contrato y de las adiciones, si las hubo.

o Valor ejecutado del contrato a la fecha de expedicion de la certificacion

e Cargoy firma de quien expide la certificacion.

e Elvalor total facturado del contrato en caso de contratos en ejecucion.

No se aceptaran copias de contratos, ni otros documentos relacionados para acreditar la experiencia
solamente las certificaciones en los términos solicitados en el presente numeral. En el evento que las
certificaciones no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente debera anexar
a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes, que permitan tomar informacion que
falte en la certificacion.

Cada contrato acreditado mediante certificacion se analizara por separado, en caso de presentar

certificaciones que incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumara al valor del
contrato, quedando ésta como una sola certificacion.

Para relacionar la experiencia, debera diligenciarse el FORMATO 5 de los Pliegos de Condiciones en
el cual se consignara la Informacion sobre experiencia acreditada del proponente, suministrando toda
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la informacién alll solicitada. Si la propuesta se presenta en consorcio o unién temporal, todos sus
miembros podran diligenciar su experiencia conjuntamente en un mismo anexo.

En caso de existir diferencias entre la informacién relacionada en el FORMATO 5 y las certificaciones
aportadas, prevalecera la informacion contenida en la certificacion de experiencia y dicha informacién
sera la que se utilizara para la verificacion.

Los oferentes personas juridicas cuya constitucion sea menor a tres (3) afios, podran acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes para los efectos del presente proceso de
seleccion.

Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un consorcio o de una unién
temporal, el integrante informar4 (nicamente el valor correspondiente al porcentaje de su
participacion. Y el valor correspondiente al porcentaje de su participacion seré el que la entidad tendra
en cuenta para efectos de acreditar la experiencia.

En el evento de presentar los contratos con valores en moneda extranjera, para calcular la experiencia
a relacionar, los valores serén objeto de conversién a pesos colombianos de acuerdo con los
siguientes parametros:

- Cuando el valor esté dado en ddlares de los Estados Unidos de América ($USD) se convertira a
pesos colombianos utilizando para esa conversién la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TCRM) Promedio Anual correspondiente al afio de terminacion del contrato, para lo cual el proponente
debe tomar la publicada por el Banco de la Repblica para el afio correspondiente en el “link"

hitp://www.banrep.gov.co/serles-estadisticas/see ts cam.htm#1992

- Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al délar de los Estados Unidos de América,
se realizara su conversion a délares estadounidenses de acuerdo con las tasas de cambio estadisticas
diarias publicadas por el Banco de la Republica en el sitio http:/www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_cam_otrasmon_2.htm Luego se procederd a su conversion de los $USD
resultantes a pesos colombianos, de conformidad con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TCRM) Promedio Anual correspondiente al affo de terminacion del contrato para lo cual se procedera
como se indicé en el parrafo anterior, en el "link" alll indicado.

Realizadas las conversiones correspondientes, se procederé a expresar los valores en SMMLV de
acuerdo con el afio de suscripcién del contrato. En caso de existir diferencias entre la informacién
relacionada en el FORMATO No. 5 de los pliegos de condiciones y la relacionada en el documento
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que permite acreditar la experiencia, prevlecera la informacion contenida en el documento de
acreditacion y dicha informacién seré la que se utilizaré para la verificacion.

La Agencia Nacional de Infraestructura no tendré en cuenta experiencia relacionada que no esté
soportada por los documentos que se solicitan.

En todo caso, los contratos que se presenten para acreditar la experiencia general deberan constar
en el RUP y encontrarse clasificado en el cédigo del clasificador UNSPSC sefialado a continuacion:

CIaﬂg%agéén Segmento Familla Clase

5 |Control de tréfico

-
—_—

461615 46 |Equipos y suministros |16 |Seguridad y
de defensa, orden control publico
plblico, proteccion,
vigilancia y seguridad

La Agencia Nacional de Infraestructura no tendré en cuenta experiencia relacionada que no esté
inscrita en el RUP y soportada por los documentos que se solicitan, en los terminos indicados.

Para efectos de la habilitacién, se consideran contratos validos para la acreditacion de la experiencia
general: (i) Aquellos ejecutados por un contratista en virtud de una relacion contractual de primer orden
con el ente contratante, o (i) los derivados de aquella relacion inicial, en segundo orden, siempre y
cuando la certifique directamente el contratista de primer orden en favor del proponente y este a su
vez haya ejecutado directamente las actividades solicitadas (Esta Gltima previsién aplica Unicamente
para contratos derivados de contratos cuyo objeto sea control de tréfico de lineas ferroviarias para el
servicio de carga y/o pasajeros celebrados en Colombia o con organismos multilaterales celebrados
en Colombia).

Si en el presente proceso de seleccién participaren el contratista de primer orden y el de segundo
orden (Contratista prestador del servicio, contratado directamente por el contratista de primer orden)
y ambos pretendieren acreditar la misma experiencia, estéa sera valida para ambos en Igualdad de
condiciones, siempre y cuando pertenezcan a proponentes diferentes. En caso de que la experiencia
sea acreditada por el subcontratista la experiencia debera venir certificada por el contratista de primer
orden. En caso de que la experiencia la aporte el contratista de primer orden la experiencia debera
venir certificada por la entidad publica o privada contratante.

Si una misma experiencia fuere aportada por dos 0 més proponentes que la hayan adquirido en una
forma asociativa anterior, la misma seré tenida en cuenta Unicamente en el porcentaje de participacion
R{que se tuvo en la estructura anterior.
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No se aceptard para efectos de la acreditacién de la experiencia contratos celebrados entre el
contratista de segundo orden y un tercero, esto es, en aquellos contratos cuyo objeto sea igual o
similar al control de tréfico de lineas ferroviarias para el servicio de carga y/o pasajeros derivados de
contratos celebrados en Colombia, Ginicamente ser4 valido para la acreditacién de la experiencia el
contrato suscrito por el contratista de primer orden directamente con el prestador del servicio, y no el
que eventualmente se haya suscrito entre éste Gltimo y un tercero. Igual previsién aplica para los
contratos celebrados con organismos multilaterales.

En relacion con los contratos celebrados en el exterior, debe tenerse en cuenta que solo se aceptaran
los de primer orden celebrados con entidades publicas u organismos multilaterales.

NOTA 1: Los contratos que sean aportados por los proponentes, para validacion de experiencia, que
se encuentren en EJECUCION deberan ser soportados mediante certificaciones expedidas por la
entidad contratante que indiquen claramente el VALOR y TIEMPO de ejecucion a la fecha de
expedicion. De lo contrario, no se validar4 la informacién

B. VERIFICACION DE CAPACIDAD JURIDICA:

Los requisitos de capacidad juridica se determinaran en el pliego de condiciones teniendo en cuenta
las calidades con que deben contar los proponentes para participar en este tipo de procesos yenla
presentacion de oferta objeto de contratacion, para el efecto deberan aportar y acreditar, entre otros
los documentos y requisitos que se indican a continuacion:

Carta de Presentacion

Certificado de existencia y representacion legal

Autorizacién para presentar propuesta, y firmar el contrato, cuando se requiera
Informacién sobre consorcios y uniones temporales

Garantia de seriedad de la oferta '

Certificado de Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes

Declaracion juramentada de pagos correspondientes a los sistemas de seguridad social
y aportes parafiscales.

Compromiso de transparencia

Acreditacién de no reportar antecedentes fiscales, disciplinarios o penales que impliquen
inhabilidad para contratar con el estado.

Todos los proponentes y cada uno de los integrantes de estructuras plurales, salvo las
personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberan
presentar Certificado de Inscripcién en el Registro Unico de Proponentes de la Camara

> @ rooo0ooTo

—_—
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de Comercio. La inscripcién debe estar en firme, debe estar vigente y el certificado
debera haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha de cierre de este proceso de seleccién. Si se prorroga dicha fecha despues
de la apertura del proceso, esta certificacion valdra con la fecha iniclal de cierre sefialada
en el Pliego de Condiciones Definitivo.

En este certificado debe constar que el término de duracién de la persona juridica no es
Inferior a la del plazo de ejecucién del contrato y tres (3) aflos mas, salvo que el
proponente aporte el documento del érgano social o institucional competente, que
demuestre su intencién de prorrogar la existencia de la persona juridica. En el caso de
los consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona
juridica deber4 cumplir individualmente con estas reglas. De igual manera esta regla se
debera cumplir en el documento de constitucion de la respectiva Estructura Plural.

Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes de las estructuras
plurales que no estén obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento del FORMATO No. 10,
deberan enumerar las actividades que se encuentran relacionadas con el objeto del presente proceso.

La fecha de expedicién del RUP debe ser méaximo treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
limite prevista para la presentacion de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de Cierre del
Proceso se tendréa como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representacion legal la originalmente establecida en el Pliego de Condiciones.

Carta de Presentacién de la Propuesta (persona juridica o persona natural), de acuerdo con el modelo
suministrado por la Agencia - FORMATO No. 1, la cual deberé contener la informacién alll requerida
y debera ser suscrita por el representante legal del proponente.

C. VERIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL:

La capacidad financiera y organizacional de los proponentes se acreditara mediante los indicadores

establecidos en el Decreto 1082 de 2015, verificandose a partir del RUP (para los proponentes o

miembros de figura asoclativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la

normatividad vigente), y del diligenciamiento del FORMATO N° 4 para los proponentes o miembros
Qde figura asociativa no obligados a inscribirse en el RUP.
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EI FORMATO N° 4 debe estar suscritos bajo la gravedad de juramento, por el Representante Legal y
el Revisor Fiscal del proponente, si el proponente no esté obligado a tener Revisor Fiscal, debe ser
suscrito por un contador pablico.

Dicho formato debera registrar en todos los casos, informacién tomada de los balances generales yel
estado de pérdidas y ganancias de la compafila en la cual se reflejan los resultados correspondientes
al 31 de diciembre de 2015 o al (ltimo afio fiscal, que hayan sido tomados como base para decretar
dividendos y para Ia liquidacién del impuesto de renta o su equivalente, debidamente aprobados por
la asamblea de accionistas, junta de socios o el 6rgano social competente, correspondientes al dltimo
clerre anual ordinario.

Para calcular la capacidad financiera y organizacional, se tendré en cuenta la informacién financiera
con corte a 31 de diciembre de 2015, teniendo en cuenta la informacién que conste en el RUP vigente
y en firme.

REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera se verificara teniendo en cuenta los sigulentes indicadores:
o INDICE DE LIQUIDEZ

Se determina la Liquidez, medida como Activo Corriente sobre Pasivo Corriente reflejado en el
Registro Unico de Proponentes, asl: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente

Para el caso de consorcios o uniones temporales, la liquidez se determina asf:
IL= (AC1+AC2+AC3....) / (PC1+PC2+PC3.....)

Dénde: ACn es igual a activo corriente de cada participante; PCn es igual a pasivo corriente de cada
participante

Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante debera ser igual o superior a Dos (2.0).

o INDICE DE ENDEUDAMIENTO
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Se obtiene el porcentaje de endeudamiento, resultante de dividir el Pasivo Total (Deudas) por el Activo
Total (Patrimonio Bruto) que se reflejen en el Registro Unico de Proponentes, y el resultado se
multiplica por cien (100).

(Total Deudas o Pasivo Total / Activo Total o Patrimonio Bruto) * 100
Para el caso de consorcios o uniones temporales, el endeudamiento se determina as:
|E = ((PT1+PT2+PT3....) / (AT1+AT2+AT3.....) )*100
Donde: PTn es igual a pasivo total de cada participante; ATn es igual a activo total de cada participante,

Una vez aplicada la formula anterior, el porcentaje resultante debera ser igual o inferior al setenta por
ciento (70.00%).

o RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

Utilidad operacional divida por los gastos de intereses
RCI = Utilidad Operacional / Gastos de Interés

Para el caso de consorcios o uniones temporales, la razén de cobertura de intereses se determina
asl:

RCI = (UO1+U02+U03...) / (GI1+GI2+CI3...)

Donde: UO es igual a la Utilidad Operacional de cada participante; Gln es igual a los gastos de
intereses de cada participante.

El Proponente y en caso de Figuras Asoclativas todos sus miembros, deberan acreditar una razén de
cobertura de intereses mayor o igual a uno.

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean mayor a uno (1), cumplen con el indicador de razén
de cobertura de intereses.

NOTA: A los proponentes que presenten Gastos de Intereses cero (0), no calcularén el indicador de Razon de
Cobertura de Intereses. Con esta condicion el oferente CUMPLE automaticamente con el indicador, excepto
cuando su Utilidad Operacional sea negativa, en este caso NO CUMPLE con el mencionado indicador.

~ D. REQUISITOS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

§
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La Capacidad Organizacional se acreditar4 verificandose a partir del RUP, para los proponentes o
miembros de figura asociativa obligados a inscribirse en dicho registro de conformidad con la
normatividad vigente, y del diligenciamiento del Formato respectivo para proponentes o integrantes de
figuras asociativas no obligados a inscribirse en el RUP, seglin corresponda, del presente Pliego de
Condiciones. Dicho Formato debe estar suscrito bajo la gravedad de juramento, por el Representante
Legal y el Revisor Fiscal del proponente, si el proponente no esté obligado a tener Revisor Fiscal,
debe ser suscrito por un contador pablico, seglin corresponda, atendiendo los siguientes parametros:

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos
del interesado:

(a) Rentabilidad del patrimonio (ROE): utilidad operacional dividida por el patrimonio.

(ROE)= Utllidad Operaclonal / Patrimonlo 2 0.

El proponente individual o por lo menos uno de los Integrantes del proponente plural y teniendo en
cuenta la ponderacion de sus cifras de acuerdo a su porcentaje de participacion, debera acreditar una
rentabilidad del patrimonio positiva.

(b) Rentabilidad del activo (ROA): EI proponente individual o por lo menos uno de los integrantes del
proponente plural y teniendo en cuenta la ponderacion de sus cifras de acuerdo a su porcentaje de
participacion, deberan acreditar una rentabilidad del activo positiva.

(ROA) = Utllidad Operacional / Activo Total 2 0.

E. CONSIDERACIONES PARTICULARES

El Proponente y los Integrantes de estructuras plurales obligados a Inscribirse en el RUP
deberan presentar los siguientes documentos:

Certificado de Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme, informacién financiera con
corte a 31 de diciembre del 2015.El Proponente y los Integrantes de estructuras plurales no
obligados a inscribirse en el RUP deberéan presentar los siguientes documentos:

1. Los estados financieros de propdsito general en la moneda del pals de origen, los cuales son:
Balance General y Estado de Resultados de diciembre 31 de 2015 debidamente auditados
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2. FORMATO 4. Capacidad del Proponente y Capacidad Financiera y organizacional

Estos documentos deberan ser presentados de conformidad con lo solicitado en el presente
documento y las cifras deber&n presentarse en moneda colombiana a la tasa representativa del
mercado (trm) establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente a la fecha de corte
de la informacién financlera. los estados financieros estan en una moneda diferente al dolar, estos se
convertiran inicialmente a ddlares americanos utilizando el siguiente convertidor: www.oanda.com,
corrency converter y después a pesos colombianos siguiendo el paso anterior. El Anexo 8 debe estar
avalado con la firma de un contador ptblico o revisor fiscal colombiano si esté obligado a tenerlo, que
efectud la conversién acompafiado de la fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia
de la inscripcion y de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores de
Colombia, cumpliendo cada uno de los requerimientos sefialados en los numerales anteriores.

10. FACTORES DE PONDERACION

Se evaluardn solamente las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes
de manera completa e integral. La evaluacién se hara teniendo en cuenta lo preceptuado
en el reglamento, el artfculo 52 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artfculo 88 de
la Ley 1474 de 2011 o en las normas que los sustituyan o modifiquen.

En ese sentido, la ANI buscaré determinar cudl es la oferta mas ventajosa ponderando
los elementos de calidad y precio que contenga cada una de las propuestas, del siguiente
modo:

CRITERIOS DE PONDERACION
Evaluacién Econdmica 700 puntos
Factor de Calidad 200 puntos
Apoyo a la Industria Nacional 100 puntos
Total 1000 Puntos

a. EVALUACION OFERTA ECONOMICA

§
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Para |a calificacion de la propuesta econémica se tendra en cuenta el VALOR TOTAL ofertado indicado
en el FORMATO No. 2

La oferta econémica no podré superar ningln valor unitario, de conformidad con lo sefialado en el
numeral 4.1 del presente documento, so pena de rechazo de la propuesta.

El valor de la Oferta Econémica debera integrar de manera global la ejecucion total de las actividades
y obligaciones que se deriven del contenido del presente Pliego y sus anexos

La propuesta econémica debe presentarse con los valores expresados en Moneda Legal Colombiana,
sin centavos. El oferente debe ajustar al peso el precio ofertado, bien sea por exceso o por defecto al
peso, asl: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco, lo aproximara por exceso
al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco, lo
aproximara por defecto al nimero entero del peso. En el evento que la oferta econémica contenga
centavos, la Entidad aplicaré la regla anterior y seré este el valor final que se tendr4 en cuenta para
todos los efectos como valor ofertado.

l.a evaluacién de la‘ oferta econbrﬁica se efectuara otorgando el mayor puntaje SETECIENTOS (700
puntos), los cuales se asignarén de la siguiente forma

Se calculara la media geométrica con el valor de las propuestas econdmicas HABILITADAS.
La media geométrica se calcula de la siguiente forma:

MG =(X1*X2"X3..."XN)A(1/N)

X1: corresponde al valor de cada propuesta.

N: corresponde al niimero total de propuestas validas.

MG: Media Geométrica.

NOTA: La propuesta que atendiendo la media geométrica este por debajo de 85 % y por encima
de 115 %, obtendra cero puntos.

Obtendra el mayor puntaje, 700 puntos, la oferta mas econémica entre las que cumplan el criterio
de estar por encima del 85 % y por debajo del 115 % de la media geométrica; las demés
propuestas se calificaran mediante una regla de tres inversa as:

PP= (G*Pmax)/VP
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G = Valor de Ia propuesta mas econdmica entre las que cumplan el criterio de estar por encima
del 85 % y por debajo del 115 % de la media geometrica

Pmax = Puntaje maximo para el valor de la propuesta (700 puntos)
VP= Valor de |a propuesta
PP= Puntaje del valor de la propuesta

Los proponentes deberan consignar el valor total ofrecido en el FORMATO No. 2, completamente
diligenciado y firmado por el representante legal.

La no presentacion de este Anexo seré causal de rechazo de la propuesta.

En concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 que reglaments la Ley 1150 de 2007,
cuando de conformidad con la informacién a su alcance, la Entidad estime que el valor de una oferta
resulta artificialmente bajo, requerir4 al oferente para que explique las razones que sustenten el valor
por él ofertado.

Oldas las explicaciones, el comité asesor, recomendaré el rechazo o la continuidad de la oferta en el
proceso, explicando sus razones.

Los proponentes deberan consignar el valor total ofrecido en el FORMATO No. 2, completamente
diligenciado y firmado por el representante legal.

La no presentacion de este Anexo seré causal de rechazo de la propuesta.
b. FACTOR DE CALIDAD

La entidad ha considerado que para el presente proceso de seleccion se incluya un factor de calidad,
que otorga puntaje adicional al proponente que lo relacione dentro de su propuesta pero que en caso
que el proponente no lo Incluya dentro de su propuesta no seré causal de rechazo, pero no obtendra
puntaje (CERO PUNTOS).

El factor de calidad consiste en que el proponente que ofrezca lo descrito a continuacion, se le asignara
0 (cero) o 200 (doscientos) puntos de acuerdo a lo siguiente:

!{.
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Ofrecer la disponibilidad
completa de 24 horas de dos
(2) vigilantes motorizados que
realicen la vigilancia de los

sels () pasos a nivel: Bogota - Belencito 200 puntos
Engativa, Fontibén, Ciudad de
Cali, Boyac4, Carrera 68 y
Avenida 68
PUNTAJE MAXIMO 200 PUNTOS

Los vigilantes motorizados deberén ejercer vigilancia sobre los pasos a nivel descritos desde el primer
dia de la fecha de inicio del contrato hasta la fecha de terminacién del mismo, es decir por el plazo de
ejecucion del contrato.

EL PUNTAJE MAXIMO QUE SE OTORGARA POR EL. FACTOR DE CALIDAD ES DE 200 PUNTOS,

La informacion requerida en este numeral no restringe la participacion del proponente, ni es causal de
rechazo de la-propuesta.

“c. "APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgara un puntaje maximo de
CIEN (100) puntos con fundamento en las respectivas certificaciones publicadas en el SECOP.

La reciprocidad aplica para aquellos proponentes extranjeros, que participen individualmente o como
integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de proponente colombiano, para lo cual
se aplicaran las siguientes reglas:

Servicios Nacionales: son 'Ios servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes
en Colombia, o por personas juridicas constituidas de conformidad con la legislacién colombiana, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.

La Entidad concedera trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados
con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos
Comerciales; (b) alos bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo
Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de
Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y comparacion de la
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normativa en materia de compras y contratacién publica de dicho Estado; y (c) a los servicios
prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la
regulacion andina aplicable a la materia.

En todo caso, la inexistencla del acuerdo o certificacion mencionados no restringe la participacion de
sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su propuesta.

La informacion para acreditar reciprocidad en el evento que un Oferente Extranjero pretenda recibir
trato nacional seré la que corresponda a la publicada en el SECOP.

En caso que la informacién anterior no esté publicada en el SECOP, el Oferente deber4 aportarla en
su oferta, en caso de no hacerlo no ser4 causal de rechazo de la Oferta, pero hara que el factor de
Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero (0) puntos.

a) . Incentivo a la incorporacién de Componente Colombiano:

Para la aplicacién de este criterio se tendré en cuenta lo dispuesto por el segundo inciso del articulo
2° de la Ley 816 de 2003: a los proponentes de origen extranjero que ofrezcan determinado porcentaje
de componente colombiano incorporado, referido a la totalidad del personal calificado del contrato, se
les otorgaré puntaje de conformidad con la tabla de componente nacional que se establece mas
adelante para la evaluacién correspondiente. Por Personal calificado se entiende aquel personal que
requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion de educacion superior, conforme a la
Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para estos efectos, los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, deberan
sefialar en el anexo correspondiente, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado,
referido a la totalidad del personal calificado que empleara para la ejecucion del contrato.

Dado que la Proteccién a la Industria Nacional es factor de evaluacién de las propuestas, el
proponente no podr4 modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero ofrecidos
en la ejecucion del contrato.

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escogencia y su puntaje, se calificaran de
“‘conformidad con los siguientes criterios y ponderaciones:
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FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
Puntaje maximo posible en este factor = 100 puntos

SUBCRITERIO CONDICIONES PUNTAJE

La totalidad de la estructura plural o proponente individual
deben cumplir y ser:

Personas naturales nacionales, personas naturales
extranjeras residentes en Colombia, o personas juridicas
nacionales y;

Personas juridicas extranjeras o las personas naturales
extranjeras no residentes en el pals que hayan acreditado
la reciprocidad o la existencia de un acuerdo comercial
vigente, asl como las Estructuras Plurales integradas por
dichas personas.

100 puntos

SERVICIOS DE ORIGEN

(subcriterio 1)

Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales de origen
extranjero que la totalidad de sus miembros no hayan ‘
-acreditado ‘la reciprocidad, que ofrezcan determinado.| Hasta 100
porcentaje de componente nacional incorporado, referido a

la totalidad del personal calificado del contrato, de puntos,  segln

DE COMPONENTE NACIONAL

INCENTIVO A LA
INCORPORACION
NACIONAL
(subcriterio 2)

conformidad con la tabla de componente nacional que se table
establece a continuacion:
COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL CALIFICADO [Medido PUNTAJES
. |en términos de % referido a la tofalidad del personal calificadp del contrato] .
Hasta el 80 % de componente nacional incorporado ’ 0 PUNTOS
Més del 80% de componente nacional y hasta el 85% ° * -+ - |50 PUNTOS
Mas del 85% de componente nacional y hasta el 90% 75 PUNTOS
Mas del 90% de componente nacional 100 PUNTOS

Para efectos de lo anterior el oferente debe suscribir el Anexo correspondiente “Declaracién de Porcentaje de
Personal Calificado Colombiano”.

11. CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con el articulo 21 de la Ley 80 de 1993, el articulo 24 de la ley 361 de 1997, el articulo
12 de la Ley 590 de 2000 modificado por el articulo 9 de la Ley 905 de 2004, los articulos 1y 2 de Ia
Ley 816 de 2003, el articulo & de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de
2015, en el evento en que dos o mé&s propuestas obtengan el mismo puntaje, sucesivamente y de
manera excluyente se daréa prioridad a:

1 La propuesta que presente el mayor puntaje en _Ia calificacion de la oferta econémica.
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2. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificacion del factor calidad.

3. La propuesta que presente el mayor puntaje en la calificacion del factor de reciprocidad y
apoyo a la industria nacional.

4, La oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
5. La oferta presentada por una Mipyme nacional.

6. La oferta presentada por un Consorcio, Unién Temporal siempre que: (a) esté conformado por

al menos una Mipyme nacional que tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la
oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, soclos o representantes legales sean empleados, socios
0 acclonistas de los miembros del Consorcio 0 Unién Temporal.

La condicién de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificara en el
certificado de inscripcién expedido por la Camara de Comercio.

NOTA 1: De conformidad con lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo
de los incentivos en los Procesos de Contratacion, Version actualizada del 15 de diciembre de 2014 y
en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comercial en los Procesos de Contratacion, Version M-
MACPC-06, esto es:

“"Cuando en la evaluacién de las ofertas sea aplicable un Acuerdo Comercial, no es posible aplicar los
factores de desempate previstos en los numerales 5y 6 (...).

" a Entidad Estatal también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos
a aquellos blenes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial,
el Goblerno Nacional ha certificado reciprocidad. Es decir cuando el Goblerno Nacional con base en
la revisién y comparacién de la normativa en materia de compras y contratacién publica de dicho
Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos gozan de trato naclonal.

()

En estos casos, la Entidad Estatal debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que
da a los bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de
que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo 33 del
Decreto 1510 de 2013.”

t%Se determina procedente aplicar en el presente proceso de seleccion los siguientes criterios:
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Sien la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacion de un proponente
extranjero, cuyo pals de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de Reciprocidad, no se
dara aplicacion a los criterios de desempate de los numeral 5 y 6, respecto de ninglin proponente.

Si en la etapa de evaluacion de las propuestas se establece la participacién tnicamente de
proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo pals de origen no tenga Acuerdo
Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dara aplicacion a los criterios de desempate
previstos en el presente acapite, incluidos los sefialados en los numerales 5 y 6.

NOTA 2: Para efectos de la acreditacion y evaluacién de los factores de desempate aqui previstos, se
dara aplicacion a los siguientes criterios:

a) Un proponente conformado en un cien por CIento (100%) por Mipymes nacionales, se
considera en sl una Mipyme Nacional,

b) Para el criterio de desempate No. 5, se tendra en cuenta que al menos uno de los integrantes
sea Mipyme nacional y tenga una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%)

c) Para efectos de los criterios de desempate previstos en los numerales 6 y 7, en cuanto el
integrante de que se trata en cada caso debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta, el mencionado porcentaje se calcular respacto del valor total de
la experiencia general y especifica solicitada en el pliego de condiciones. En consecuencia, si el
integrante aporta un mismo contrato para la acreditacién de la experiencia general y especifica, este
contrato se tendra en cuenta dos veces para efectos de determinar si aporta el 25% de |a experiencia
solicitada.

7. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esté en condicién de discapacidad a
la que se refiere la Ley 361 de 1897, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion, y que certifique adicionalmente que mantendré dicho personal por un
lapso igual al de la contratacién para lo cual debera diligenciar el Formato correspondiente. Sila oferta
es presentada por un Consorcio o Unién Temporal, el integrante del oferente que acredite que el diez
por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad en los términos del presente
numeral, debe tener una participacién de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio
0 Unién Temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento (256%) de la experiencia acreditada en la
oferta.
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8. Si una vez agotado el procedimiento sefialado en el numeral anterior persiste el empate, se
realizar4 un sorteo por BALOTAS mediante el siguiente procedimiento:

Primera Serie.

En esta primera serie, se procedera a incorporar en una balotera un nimero de balotas,
identificadas con un nimero igual al nimero de proponentes que se encuentren en condicion de
empatados.

Se sacara una balota por cada proponente, asignandole un nimero de mayor a menor, con el
cual participaré en la segunda serie.

Segunda Serle.

- Se procederé a incorporar en la balotera igual nimero de balotas al nimero de proponentes
empatados.

- El proponente que haya obtenido el nimero mayor en la primera serie, sera el primero en
sacar la balota con el nimero que lo identificar4 en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor
a menor) procederan los demas proponentes.

- El proponente que en esta segunda serle, saque la balota con el nimero mayor, sera quien
ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta
determinar el Gltimo orden de elegibilidad.

12. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
teniendo en cuenta la tipologia contractual asf como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la
Agencia Nacional de Infraestructura, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles que se sefialan en
la matriz adjunta, los cuales, son aceptados por el contratista con la suscripcién del contrato.

13. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION
GARANTIAS

Los interesados en participar en este proceso deberan presentar dos garantias as': (i) una de seriedad
que presentaran con su propuesta, todos los proponentes; (il) otra que solo la constituira quien resulte
adjudicatario, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Contrato que se
¢a de suscribir, luego de la adjudicacion.
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o GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Cada proponente debera incluir en su propuesta, a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura,
una garantia de seriedad de la propuesta, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007,
Decreto 1082 de 2015 y demas normas que reglamentan la materia.

Esta garantla podra consistir en péliza de seguros de cumplimiento para contratos estatales, en
formato ANI, que garantice la seriedad de los ofrecimientos; Garantia Bancaria irrevocable y a primer
requerimiento ¢ Fiducia mercantil en garantia (Patrimonio Auténomo).

La garantia debera indicar el niimero y objeto de la Seleccién Abreviada de Menor Cuantla y debera
permanecer vigente por tres (3) meses, contados a partir dela presentacién de la propuesta. En todo
caso la garantla de seriedad debera estar vigente hasta la aprobacion de la garantia que ampara los
rlesgos propios de la etapa contractual de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.9.
del Decreto 1082 de 2015..

El valor asegurado minimo de la garantia de seriedad sera equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del presupuesto oficial,

El tomador sera el proponente, sl éste fuera una estructura plural, se tomaré a nombre de cada uno
de los miembros de la estructura plural.

La garantia de seriedad cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los
eventos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015., los cuales son:

i, Lano ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga
sea inferior a tres (3) meses.

il.  Elretiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las ofertas.

iil.  Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
lv.  La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantla de
cumplimiento del contrato.

El pago de la garantia de seriedad, cuando ésta se haga exigible, tiene el caracter indemnizatorio, sin
perjuicio del derecho que le asiste a la Agencia de exigir la indemnizacién de los perjuicios adicionales
que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

o GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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El Contratista se compromete a constituir a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura, en arreglo
a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas que reglamentan la
materia, una garantla de cumplimiento, que podra consistir en poliza de seguros de cumplimiento para
contratos estatales, en formato ANI; Garantla bancaria irrevocable y a primer requerimiento 6 Fiducia
mercantil en garantfa (Patrimonio Auténomo), que otorgue los siguientes amparos:

Cumplimlento de las obligaciones surgidas del contrato: Por una suma equivalente al veinticinco
por clento (25%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo de ejecucion del contrato
y sels (6) meses mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las multas y la clausula penal,
y el contratista debera restablecer el valor de la garantia cuando este se haya visto reducido por razén
de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante

Este amparo incluye el cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista, segtin lo regula el Articulo 2.2.1.2.3.1.7., numeral 3.2 del Decreto 1082 de
2015. El garante podré subrogarse en las obligaciones del Contratista para con la ENTIDAD. En caso
de prorrogarse el plazo del contrato, deber4 ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término.
Entiéndase el término de duracién del contrato desde la fecha de iniciacion del contrato hasta la
liquidacién del contrato.

Pago de Salarlos, Prestaclones Soclales e Indemnizaciones Laborales: Por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato por un término igual al plazo del contrato y tres (3)
afios mas.

Este amparo cubre a la ENTIDAD de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales a cargo del Contratista, derivadas de la contratacion del personal utilizado
para la ejecucion en el territorio nacional del contrato amparado.

Calldad de los trabajos de reparacion de pasos a nivel: Por una suma equivalente al 5% valor
total del contrato por un término igual a dos (2) afios contados a partir de la terminacién del plazo del
contrato.

Este amparo cubre a la ENTIDAD de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de dafio o deterioro,
imputable al contratista, sufrido por los trabajos de reparacion.

SEGUROS DE DANOS

Desde el iniclo del contrato y hasta la culminacién del plazo de ejecucion, se deben contemplar
seguros de dafios, segln se explica a continuacion:
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o SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL

El Contratista debera presentar para aprobacién de la ENTIDAD, adicional a la Garantla de
Cumplimiento, como amparo auténomo y en péliza anexa, en el formato de seguros ANI, bajo la
modalidad de ocurrencia, una garantia para cubrir los dafios que el Contratista, en el desarrollo de las
labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes, de acuerdo
con lo indicado a continuacién:

Amparo Limite Asegurado

Dafios patrimoniales y extrapatrimoniales Sin Sublimite
Responsabilidad civil por contratistas y Sin Sublimite, pero con posibilidad de
subcontratistas recobro al Subcontratista
Responsabilidad civil patronal 50% del limite asegurado
Responsabilidad civil cruzada Sin Sublimite
Vehiculos propios y no propios 50% del limite asegurado
Bienes bajo cuidado, tenencia y control Sin Sublimite

"y ; $50 Millones de pesos por Persona
Responsabilidad civil por gastos médicos $200 Milones de pesos por Evento

Esta péliza tendra un valor asegurado correspondiente a COP 2.500,000.000 y debera permanecer
vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminacion del contrato. Debe figurar como
asegurado, en lo que se relacione con este contrato, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y
como beneficiarios la ANI y los terceros afectados. En caso de prorrogarse el plazo de ejecucion,
debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el
Contratista esta obligado a restablecer la cobertura completa. De |a vigencia de este amparo se dejara
constancia en el acto de liquidacin,

A esta garantia le seran aplicables las previsiones contenidas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.8 del decreto
1082 de 2015,
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14, INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

Para efectos de lo previsto en el ordenamiento juridico sobre la materia, se indica que la contratacion
objeto del proceso se encuentra cubierta por los siguientes tratados:

Prelup%alto del

Proceso de Contrataclén Proceso

Acuerdo Comerclal Entldad Estatal os superlor al valor a Exc;p:::z;:gﬂ::bla Contrataclon

Inclulda partir del cual el Contrataclén Cublerto por
Acuerdo Comerclal es Acuerdo Comerclal
___aplicable
Allanza Chile S Sl NO ' ]
Pacifico México ] 8 NO Sl
Perl 8l S NO ]

Canadé Sl S NO ]
Chile ] Sl NO Si
Corea S| s NO S

| Costa Rica S| S NO Sl
Estado Unidoe S| ] NO S

| El Salvador sl incluye valores NO S|
Guatemala Sl Incluye valores NO Sl
Honduras 8l Incluye valores NO sl
Estados AELC Sl ] NO S|
México Sl 5 NO Sl
Unlén Europea Sl sl NO sl
Comunidad Andina de
Naclones-CAN Sl 8l NO Sl

De conformidad con el andlisis realizado, para el presente proceso de contratacion aplican los
acuerdos comerciales vigentes con ALIANZA PACIFICO (Chile, México y Perd), CANADA, CHILE,
COREA, ESTADOS UNIDOS, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, ESTADOS AELC,
MEXICO, UNION EUROPEA y LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN (Colombia, Bolivia,
Ecuador y Per(). En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de palses
con los cuales Colombla tiene acuerdos comerciales que cubren el presente proceso, seran tratadas
como ofertas de nacionales colombianos para efectos del otorgamiento del puntaje correspondiente
a dicho factor. En cuanto a los plazos minimos para presentar ofertas, los tratados aplicables antes
mencionados establecen un plazo minimo entre la publicacion del aviso de convocatoria y el cierre
t\del proceso.
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Cordialmente,

SANDRA MILENA RUE A OCHOA
Vicepresidente de Estructuracion (E)
Agencia Nacional de Infraestructura

Proyectd: Ivan Lopez - Experto Técnlco Gerencla de Modo Férreo - VE, #
Gonzalo Pérez Albarracin - Experto FInanclero Gerencla FinanGlera” VE.

Camllo Andrés Salazar Camacho - Experto Jurldico Gerencla de Estructuracién Jurldica< VJ
Sandra Carolina Castafio Vélez - Conlratista Gerencla de Estructuraclon Jurldica - VJE
Revisé  Diego Beltrén - Gerente Gerencla Juridica de Estructuraclén /x
Andrés Heméndez - Gerente Financlero Vicepresidencla de Estructuracién 42
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