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Entre los suscritos a saber XXXXXXXXXX, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX , mayor de edad, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificada con NIT N° , quien para efectos del presente documento se 
denominará el Contratista; Y LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, mayor de edad, domiciliado en 
la ciudad Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.152.446 expedida en Usaquén, en 
su calidad de Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional Estatal del 
Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al 
Ministerio de Transporte, creada mediante Decreto 4165 de 2011, por medio del cual se cambió la 
naturaleza jurídica, cambia la denominación y se dictan otras disposiciones del Instituto Nacional de 
Concesiones – INCO, nombrado mediante Decreto Presidencial No. 0865 del 26 de abril de 2012, 
posesionado mediante Acta No.0010 del 26 de abril de 2012, quien obra en nombre y representación de 
la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, quien para los efectos de este Convenio se 
denominará la ANI, han acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, el cual se regirá por 
las cláusulas que adelante se estipulan, previas las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Además de las condiciones establecidas en los Estudios Previos y en el Pliego de Condiciones 
del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° XXXXXXXXXXX. 

 
2. Que surtido el trámite de ley, se adjudicó el proceso mediante la Resolución _______ del __de 

________________ de2016, a la sociedad _______________. 
 

3. Que de conformidad con el artículo 1603 del Código Civil y el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 
de 1993, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el presente contrato bajo los principios de buena 
fe y lealtad, como colaborador de la administración, por consiguiente, se obliga no sólo a lo que 
en el contrato y los documentos que hacen parte de él se expresa, sino a todas las obligaciones 
emanadas de la naturaleza del mismo, o que por ley pertenezcan al contrato. 

 
Por lo tanto, las partes convienen las siguientes cláusulas particulares: 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
El Contratista se obliga con la Agencia Nacional de Infraestructura a ejecutar para PRESTAR EL SERVICIO 
DE VIGILANCIA DEL CORREDOR FERREO BOGOTA-BELENCITO SEGÚN LO ESTABLECE EL 
APENDICE TECNICO DEL CONTRATO DE VIGILANCIA. 
 

2. VALOR  
 
El valor del presente contrato es la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 612.081.284) M/CTE, incluido IVA y los demás 
impuestos, contribuciones y costos directos e indirectos en los que incurra el contratista para la ejecución 
del objeto contractual. 

 
3. FORMA DE PAGO 

 
El Contratista presentará el acta al Interventor dentro de los diez (10) primeros días de cada mes para su 
revisión y aprobación. El Interventor y/o supervisor del Contrato deberá revisar y aprobar dicha acta dentro 
de los cinco (5) días siguientes al recibo de la misma de parte del Contratista, y expedir una orden de pago 
a la Agencia. 
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La Agencia Nacional de Infraestructura cancelará el valor del contrato en mensualidades vencidas, dentro 
de los 30 días siguientes a la presentación de la(s) factura(s), correspondiente(s), y previa certificación de 
recibo a satisfacción por parte del interventor y/o supervisores del contrato. 
 
El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta de ahorros 
en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntará la 
certificación bancaria con vigencia no mayor de 30 días. 
 
Para la realización del pago derivado del contrato el contratista deberá acreditar que se encuentra al día 
en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo establecido en el 
inciso final del parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 
En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de 
Caja), aprobado por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
La ANI pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentación de actas mensuales 
previamente revisadas y avaladas por la interventoría y/o supervisor del contrato, de acuerdo al personal 
utilizado, para las cuales deberá entregar las facturas de la empresa de seguridad correspondiente, donde 
se corroborará con los pagos de los parafiscales, mediante la presentación de planillas de pago y que en 
caso de no coincidir o no estar dentro del pago de parafiscales, la interventoría y/o el supervisor del contrato 
pagará únicamente la cantidad de personal que se encuentre dentro de las planillas de parafiscales. 
 

Los valores unitarios propuestos en la oferta económica del Contratista para la vigilancia, deberán 
guardar estricta relación con lo establecido por la superintendencia de vigilancia y seguridad 
privada, la cual establece las tarifas de servicios de vigilancia y seguridad privada de acuerdo al 
año correspondiente. 
 
 
2. IMPUESTOS  

 
El contratista pagará todos los impuestos, tasas y contribuciones, Nacionales y Distritales que se deriven 
de la ejecución del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, entre otros, la 
contribución establecida en el Decreto 1050 de 2014 y la contribución especial de la Ley 1106 de 2006 
prorrogada mediante la Ley 1421 de 2010. 
 
3. PLAZO  

 
El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción acta de Inicio 
que deberá ser el 1 de marzo de 2017. 
 
 
4. SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES 

 
El pago de las sumas estipuladas en este contrato, se sujetarán a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 36417 del 04 
enero de 2017, expedido por el Grupo Interno de Trabajo Administrativo y Financiero de la Vicepresidencia 
Administrativa y Financiera de LA AGENCIA. 
 
5. ALCANCE DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, de la ley y de las señaladas en 
el Pliego de Condiciones y el Estudio previo del Proceso de Selección No. XXXXXXXXXXXXX EL 
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CONTRATISTA seleccionado a través del presente procedimiento de selección asume a la firma del 
contrato el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas y obligaciones: 
 

5.1. RECIBO Y REVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA FÉRREA, BIENES INMUEBLES y 
MATERIAL RODANTE  

 
Una vez adjudicado el presente Contrato, el Contratista a quien se le adjudicó, dentro de los (8) ocho días 
después de firmada acta de inicio del Contrato, deberá realizar el recibo de los Bienes Inmuebles, de la 
infraestructura férrea y del material rodante que tendrá que vigilar durante la vigencia del mismo. 
 
Para lo cual la interventoría o supervisión del actual contrato entregarán el inventario detallando, en 
EXCEL, de cada elemento de la infraestructura férrea, material rodante y bienes inmuebles, 
adicionalmente para el desarrollo de esta actividad, la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a través 
de la Gerencia del Modo Férreo entregará la información relacionada con fichas, actas de entrega, y 
planos existentes en medio magnético, al Contratista el primer día de inicio del Contrato.  
 
Toda la infraestructura del corredor férreo, bienes inmuebles y el material rodante que reciba el Contratista 
deberá vigilarse con los recursos previstos para el desarrollo del Contrato, desde el inicio hasta el final del 
mismo. 
 
El desarrollo de las actividades de recibo y reversión de: la infraestructura del corredor férreo, bienes 
inmuebles y el material rodante, se realizará en compañía del administrador actual de la vía DRACOL y/o 
interventoría y el personal que designe la ANI.  
 
Lo primero que deberá recibir el Contratista serán: las estaciones, casetas o pasos a nivel, talleres (bienes 
inmuebles) y material rodante. 
 
Toda la infraestructura del corredor férreo, bienes inmuebles y el material rodante deberán recibirse de 
acuerdo con los tiempos establecidos en el presente apéndice y de acuerdo a los procedimientos 
descritos. 
 
La verificación y entrega del corredor férreo, de los bienes inmuebles y material rodante, se surtirá de la 
siguiente manera:  

 
5.1.1 Verificación y recibo del corredor férreo  
 

1. La inspección física de la vía deberá hacerse detallando todos sus elementos de infraestructura y 
superestructura, incluyendo los cruces subférreos, los pasos a nivel, las invasiones existentes, 
señalización entre otros. La comisión que ejecuté este recorrido deberá contar, adicional a los 
planos del correo férreo, con la siguiente información técnica, debidamente diligenciada:  

 

 Formato capítulo 1 Obras de fábrica: Comprende todas y cada una de las obras de tubería con 
descripción del número de tubos, longitud, su diámetro, material del cual están fabricadas y 
estado actual. 

 

 Formato capítulo 2 Alcantarillas de cajón: Comprende el inventario de los Box - Coulvert, su 
descripción, dimensiones y estado. 

 

 Formato capítulo 3 Sección transversal: Describe la sección transversal kilómetro a kilómetro, su 
estado y la necesidad de hacer rocería. 

 

 Formato capítulo 4 Aparatos de vía: Realiza un inventario de cada uno de los aparatos de vía, 
su ubicación, tipo y estado. 
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 Formato capítulo 5 Puentes: Comprende descripción, ubicación y estado de cada uno de los 
puentes. 

 

 Formato capítulo 6 Estado de los rieles: Realiza un recuento general kilómetro a kilómetro del 
estado de los rieles y el tipo de riel instalado. 
 

 Formato capítulo 7 Pasos a nivel y cruces: Realiza un inventario de pasos a nivel concesionados, 
operados por terceros e irregulares. Así mismo, en cada caso se registrará la señalización 
existente. Para el caso de los cruces existentes sobre el corredor férreo, se debe verificar su 
existencia, ubicación, tipo y estado. 

 

 Formato capítulo 8 Cunetas: Describe las cunetas existentes, estado y tipo de material en que 
está construida, kilómetro a kilómetro. 

.   

 Formato capítulo 9 Balasto: Describe en tramos sucesivos de un kilómetro de longitud, la 
existencia y el estado del balasto; se cuantificará de forma aproximada la cantidad por km de 
vía. 

 

 Formato capítulo 10 Traviesas: Realiza un recuento general kilómetro a kilómetro de la cantidad 
de traviesas sobre el corredor férreo, tipo de material y dimensiones aproximadas: se cuantificará 
la ausencia de sujeciones por km de vía férrea. 
 

 Formato capítulo 11 Querellas: Realiza el inventario de cada una de las querellas interpuestas, 
su ubicación, hecho, fecha de reporte, acciones y estado. En este punto, entregará un plano 
actualizado y detallado de las querellas existentes a la fecha del recorrido, teniendo en cuenta 
los planos entregados. 
 

2. Se elaborará un acta de recibo de la infraestructura y superestructura, indicando el inventario y 
estado de lo que se recibe, la cual debe ser suscrita por el Contratista, la ANI y la Interventoría y/o 
supervisión del Contrato una vez concluido el recorrido programado, dejando constancia de las 
observaciones a que haya lugar, es de aclarar que a medida que se avanza en el recorrido 
realizado para la verificación y entrega, se entenderá entregado aquel tramo que se vaya 
recorriendo, de lo cual se debe dejar constancia en cada acta parcial y en el acta de entrega 
definitiva que relaciona el recorrido o los recorridos efectuados.  

 
Esta actividad deberá realizarla dentro de los primeros 8 días hábiles después de firmada el acta de 
inicio del Contrato. 
 
5.1.2 Verificación y recibo de los bienes inmuebles (estaciones, bodegas, talleres, campamentos, 

predios) 
 
Se debe hacer la inspección física de cada uno de ellos de acuerdo con las siguientes actividades: 
 

1. Verificación en campo de las edificaciones y otros inmuebles de acuerdo con la Tabla No 2. 
Inventario de bienes inmuebles, se verificará la existencia y el estado de los edificios, 
estaciones, bodegas, talleres, campamentos y predios, teniendo como referencia los 
inventarios respectivos. Se deberá constatar la información registrada en las fichas técnicas 
preparadas para el efecto y anexar el registro fotográfico correspondiente, donde se logre 
identificar claramente el bien.  

 
2. Levantar acta donde conste la verificación física y recibo de los bienes inmuebles, suscrita por 

los representantes de las comisiones del administrador actual, la ANI, representante de la 
Interventoría y el nuevo Contratista. 
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TRAMO BOGOTA - BELENCITO 

NOMBRE ABSCISA TIPO 

km 5 Terminal de Carga 5 Estación - Bodega - Taller 

La Caro 34 Estación 

Sesquile 71 Estación 

Choconta 93 Estación 

Villapinzón 106 Estación - Campamento 

Ventaquemada 135 Estación 

Puente Boyacá 162 Estación 

Tunja Estación de Carga 184 Estación 

Tuta 209 Estación 

Paipa 225 Estación - Campamento 

Bonsa 231 Estación 

Duitama 239 Campamento - Bodega 

Sogamoso 256 Estación - Bodega 

Chicamocha 261 Estación 

Belencito 262 Estación 

TRAMO LA CARO - ZIPAQUIRÁ 

NOMBRE ABSCISA TIPO 

La Caro 34 Estación 

TRAMO BOGOTA - FACATATIVA 

NOMBRE ABSCISA TIPO 

Talleres el Corzo 32 Estación - Bodega - Taller 

 
Tabla 2. Inventario de bienes inmuebles. 

 
 
Esta actividad deberá realizarla dentro de los 2 primeros días después de firmada el acta de inicio del 
Contrato. 
 
5.1.3 Verificación y recibo del material rodante 
 
 Se debe hacer la inspección física de acuerdo con las siguientes actividades: 

 
a. Verificación en campo del equipo rodante de la tabla No. 3 - Material Rodante para Vigilancia del 

presente proceso. 
 

b. Levantar acta parcial, donde conste la verificación física e inventario, suscritas por los 
representantes de las comisiones del administrador actual DRACOL, la ANI, representante de la 
Interventoría y el nuevo Contratista. 

 
 

CANTIDAD NOMBRE 
No. 

INTERNO 

 LOCOMOTORAS 

1 Locomotora U-10 1001 

2 Locomotora U-10 1012 

3 Locomotora U-10 1028 

4 Locomotora U-10 1034 

5 Locomotora U-10 1044 

 CARROMOTORES 
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  Carromotor 133 

1 Carromotor 169 

  Carromotor 460 

2 Carromotor 606 

3 Carromotor 625 

 PLATAFORMA CANADIENSE 

1 Plataforma Canadiense 4007 

2 Plataforma Canadiense 4018 

3 Plataforma Canadiense 4038 

3 Plataforma Canadiense 4049 

4 Plataforma Canadiense 4069 

5 Plataforma Canadiense 4073 

5 Plataforma Canadiense 4079 

6 Plataforma Canadiense 4084 

7 Plataforma Canadiense 4087 

7 Plataforma Canadiense 4095 

8 Plataforma Canadiense 4104 

9 Plataforma Canadiense 4119 

9 Plataforma Canadiense 4124 

10 Plataforma Canadiense 4141 

11 Plataforma Canadiense 4147 

11 Plataforma Canadiense 4150 

12 Plataforma Canadiense 4005 

13 Plataforma Canadiense 4031 

13 Plataforma Canadiense 4067 

14 Plataforma Canadiense 4072 

15 Plataforma Canadiense 4083 

15 Plataforma Canadiense 4149 

16 Plataforma Canadiense 4036 

17 Plataforma Canadiense 4159 

17 Plataforma Canadiense 4001 

18 Plataforma Canadiense 4002 

19 Plataforma Canadiense 4003 

19 Plataforma Canadiense 4009 

20 Plataforma Canadiense 4050 

21 Plataforma Canadiense 4056 

21 Plataforma Canadiense 4059 

22 Plataforma Canadiense 4060 

23 Plataforma Canadiense 4061 

23 Plataforma Canadiense 4064 

24 Plataforma Canadiense 4068 

25 Plataforma Canadiense 4088 

25 Plataforma Canadiense 4099 

26 Plataforma Canadiense 4100 

27 Plataforma Canadiense 4102 

27 Plataforma Canadiense 4103 

28 Plataforma Canadiense 4128 

29 Plataforma Canadiense 4161 

29 Plataforma Canadiense 4162 

30 Plataforma Canadiense 4010 

31 Plataforma Canadiense 4026 

31 Plataforma Canadiense 4043 

32 Plataforma Canadiense 4048 
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33 Plataforma Canadiense 4053 

33 Plataforma Canadiense 4071 

34 Plataforma Canadiense 4105 

35 Plataforma Canadiense 4113 

35 Plataforma Canadiense 4120 

36 Plataforma Canadiense 4129 

37 Plataforma Canadiense 4135 

37 Plataforma Canadiense 4137 

38 Plataforma Canadiense 4146 

39 Plataforma Canadiense 4151 

39 Plataforma Canadiense 4173 

40 Plataforma Canadiense 4176 

 TOLVAS BALASTERAS 

1 Tolva Balastera 70577 

2 Tolva Balastera 71313 

3 Tolva Balastera 71331 

3 Tolva Balastera 71368 

4 Tolva Balastera 71369 

5 Tolva Balastera 71376 

5 Tolva Balastera 72101 

6 Tolva Balastera 72112 

7 Tolva Balastera 72132 

7 Tolva Balastera 72153 

8 Tolva Balastera 72163 

9 Tolva Balastera 72172 

9 Tolva Balastera 72174 

10 Tolva Balastera 72177 

11 Tolva Balastera 72191 

 CARRO CAJA 

1 Carro Caja 12566 

 TOLVA DE VUELCO 

1 Tolva de vuelco 71209 

 PLATAFORMA CONVENCIONAL 12 MTS 

1 Plataforma Convencional 4229 

 
Tabla 3. Material rodante para vigilancia del corredor Bogotá – Belencito. 

 
 
Esta actividad deberá realizarla dentro de los 2 primeros días después de firmada el acta de inicio del 
Contrato. 

 
5.1.4 Procedimiento de reversión del corredor férreo, bienes muebles y material rodante.  
 
La verificación, entrega y reversión de toda la infraestructura del corredor férreo, bienes inmuebles y 
material rodante se desarrollarán de acuerdo al siguiente procedimiento:  
 
1. De acuerdo a las actas de recibo para la infraestructura del corredor férreo, bienes inmuebles y 

material rodante suscritas al inicio del Contrato, el contratista deberá hacer entrega al supervisor del 
Contrato, Interventoría y/o al nuevo Contratista, a los funcionarios delegados por la ANI, de toda la 
infraestructura del corredor férreo, bienes inmuebles y material rodante, inventariada.  

 
2. Una vez la Agencia reciba el concepto de la Interventoría y/o supervisión del Contrato, elaborará el 

“Acta de Verificación y Entrega final”, en la cual deja constancia del estado del corredor férreo, bienes 
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inmuebles y material rodante de acuerdo a los planos, inventarios, informes, fotografías, actas de 
verificación parcial y demás documentos que acompañan y soportan esta acta final.  
 

3. El “Acta de Verificación y Entrega” final es remitida por la Agencia a cada uno de los interesados, por 
medio de comunicación oficial, para que sea revisada y den aprobación de la misma para proceder a 
la firma.  
 

4. El procedimiento descrito anteriormente para la reversión, verificación y entrega de toda la 
infraestructura, material rodante y bienes inmuebles, deberá realizarse dentro de los 3 días antes del 
vencimiento del Contrato, el acta deberá ser suscrita por el representante legal del Contratista e 
Interventor o quien haga sus veces, para la liquidación del Contrato. 

 
Nota: Dentro de las funciones del Gerente con vehículo y los 3 supervisores Motorizados del FORMATO 
2, se encuentra el recibo y reversión de la infraestructura del corredor férreo, bienes inmuebles y material 
rodante.  

 
5.1.5 Entregables 

 
1. El Contratista en la actividad de verificación y recibo de toda la infraestructura del corredor férreo, bienes 
inmuebles y material rodante, elaborará un informe consolidado con toda la información solicitada en los 
numerales anteriores, en la que precise el estado en que recibe la infraestructura, material rodante y bienes 
inmuebles y entregarlo dentro de los 3 días calendario siguiente a la fecha del recorrido para revisión y 
aprobación de la Interventoría y la ANI. Al final, luego de haber hecho la totalidad de los recorridos, deberá 
entregar el informe consolidado que deberá entregarse más tardar durante los 10 días de ejecución del 
Contrato. Este informe incluirá memorias, actas, registros fotográficos. 

 
2. El Contratista en la actividad de reversión de toda la infraestructura y material rodante, elaborará un 
informe consolidado para la entrega y liquidación del Contrato, el cual deberá realizarse dentro de los 
últimos 3 días de vencimiento del Contrato. Este informe incluirá memorias, actas, registros fotográficos.  
Las actas deberán estar suscritas por el Contratista, ANI y el nuevo Contratista que se tenga para la época 
de terminación del Contrato. 
 
El inventario de infraestructura debe ser entregado en EXCEL, detallando cada elemento de la 
infraestructura del corredor férrea, bienes inmuebles y material rodante; por cantidad, estado y 
observación de cambio como mínimo. 
 
 
5.2 VIGILANCIA DEL CORREDOR 
 
Las acciones de esta actividad, están encaminadas a vigilar los inmuebles de la Tabla 2 y 4, así como el 
material rodante consignado en la Tabla No 3, y la infraestructura férrea entregada. A continuación se 
presentan las obligaciones del Contratista:  
 

 Disponer de los equipos requeridos para la ejecución del contrato.  

 Disponer del personal idóneo requerido para la ejecución del contrato. 

 Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada con recurso humano y medio de 

comunicación de voz, de acuerdo con los protocolos operativos establecidos por la autoridad 

competente. 

 Impedir el acceso o permanencia de personas no autorizadas por la ANI o por la Interventoría 

y/o supervisor del Contrato. 

 Efectuar rondas periódicas para comprobar el estado de los bienes inmuebles y material 
rodante 
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 Los vigilantes deberán ejercer la vigilancia y protección de bienes inmuebles y del material 
rodante, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el 
cumplimiento del Contrato. 

 Los vigilantes deberán evitar la omisión de actos delictivos o infracciones administrativas en 
relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para 
prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando 
presenciaren la omisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones 
humanitarias o de urgencia. 

 Vigilar los bienes encomendados, entradas y salidas de los edificios estaciones y bienes 
inmuebles, en orden a garantizar la integridad de los mismos, evitando su pérdida o deterioro 

 El Contratista NO podrá utilizar el material rodante, que se le entrega para su vigilancia, por 
lo deberá entregarlos en las mismas condiciones en las que los recibió. 

 
Nota: Todos los ingresos provenientes de arrendamientos de bienes inmuebles que estén a lo largo de los 
corredores férreos y que el Contratista realice la vigilancia serán propiedad de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
 

(a) Personal: El Contratista deberá disponer del personal requerido para la ejecución del 

contrato, de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

El Contratista durante el plazo del Contrato se encargará de la vigilancia del corredor en los tramos: 
Bogotá (PK 5) – Belencito (PK 262); La Caro (PK 32+628) – Zipaquirá (PK 53); y Bogotá (PK 5) – 
Facatativá (PK 35+871), para lo cual deberá contar con un Gerente con vehículo y tres supervisores 
motorizados, quienes vigilarán la infraestructura entregada, este personal debe realizar recorridos 
adicionales en todo el corredor férreo, con el fin de observar que no haya nuevas invasiones. 
Adicionalmente, la disponibilidad deberá ser de 24 horas.  
 
 
Ante situaciones como nuevas invasiones, o presencia de grupos al margen de la Ley, el Contratista 
deberá indicar inmediatamente al supervisor del Contrato, así como deberá emprender las acciones 
correctivas a que haya lugar, con el apoyo de instrumentos legales, como: entes municipales y de la 
Policía Nacional. 
 
A continuación, se presenta el personal mínimo con que el Contratista vigilará los bienes inmuebles, así 
como el material rodante que repose en cada una de ellos: 
  

INMUEBLE Unidad No vigilantes 

Estación Sesquilé (24 h) mes  1  

Estación Chocontá (24 h) mes  1  

Est. Chocontá - Refuerzo (24 h) mes  1  

Estación Villapinzón (24 h) mes  1  

Est. V/pinzón - Refuerzo (24 h) mes  1  

Estación Tunja (24 h) mes  1  

Est. Tunja - Refuerzo (24 h) mes  1  

Estación Paipa (24 h) mes  1  

Estación Duitama (24 h) mes  1  

Estación Sogamoso (24 h) mes  1  

Est: Sogamoso - Bodegas (24 h) mes  1  

Estación Chicamocha (24 h) mes  1  

Talleres el Corzo (24 h) mes  3  

Avenida 68 (24 h) mes  3  

Puesto Revisión Km 5 (24 h) mes  1  

La Caro (24 h) mes  1  
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Tabla No 4. Estaciones con vigilantes fijos 
  
 

SERVICIO 
CANTIDAD 

DE SERVICIOS 
CALIDADES REQUERIDAS HORARIO 

Vigilancia 
Un (1) 
Gerente con 

vehículo 

 Mínimo cinco (5) años de experiencia 
como gerente en entidades públicas o 
privadas. 

 Certificado de capacitación en cursos de 
vigilancia según la Resolución Número 
4973 de 2011. 

Veinticuatro (24) 
Horas Todos los días 

Sin arma 

Vigilancia 
Tres (3) 
Supervisores 

Motorizados 

 Mínimo Tres (3) años de experiencia 
como vigilante en entidades públicas o 
privadas. 

 Certificado de capacitación en IV niveles 
de cursos de vigilancia de acuerdo con 
la Resolución Número 2596 de 2003. 

 Certificado de capacitación en cursos de 
vigilancia según la Resolución Número 
4973 de 2011. 

Veinticuatro (24) 
Horas todos los días 

con Arma 

Vigilancia 

Diecisiete 
(14) 

Vigilantes 
fijos  

 Mínimo dos (2) años de experiencia 
como vigilante en entidades públicas o 
privadas. 

 Certificado de capacitación en cursos de 
vigilancia según la Resolución Número 
4973 de 2011. 

Veinticuatro (24) 
Horas todos los días. 

con Arma 

 
(b) Uniforme y Carnetización: El personal debe estar debidamente identificado con el carné 

expedido por la empresa y uniformado, garantizando la disponibilidad de los elementos de 

protección personal y su buena presentación. 

 
(c) Seguridad Social: Será completa responsabilidad del Contratista dar cumplimiento a las normas 

laborales y de seguridad industrial vigentes con el personal que utilice en la ejecución del contrato.  

 
(d) Reemplazos: Reemplazar en un término no mayor de dos (2) horas, al personal que por 

cualquier circunstancia no asista o se ausente de su sitio de trabajo. La Agencia se reserva el 

derecho de solicitar en cualquier momento, el cambio de personal destinado a prestar sus 

servicios en la Entidad. 

 
(e)  Horarios: La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta y ocho (48) 

horas a la semana, incluyendo el espacio de tiempo para tomar el almuerzo. El horario de 

prestación de servicio podrá modificarse de común acuerdo con el supervisor del contrato o en los 

eventos en que por necesidad del servicio se requiera. El servicio ofrecido no se interrumpirá bajo 

ninguna circunstancia. 

 
(f)  Visitas de Supervisión: Las visitas de supervisión, se realizarán como mínimo 2 veces a la 

semana, por estación, con el objeto de coordinar al personal de seguridad y la revisión al 

cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa contratista y seguimiento a las novedades 

registradas en las minutas de seguridad y sistemas de control. 
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(g)  Equipos Mínimos: Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer como mínimo 

de los siguientes equipos: 

EQUIPO 

Medios de comunicación de voz y/o Alcatel para cada vigilante 
fijo, Gerente con vehículo, Supervisores Motorizados. 

Central de monitoreo capaz técnicamente de recibir señales 
de alarma vía celular o gps o internet. 

 
5.3 INFORMES Y CRONOGRAMAS  
 
Informes. 
 
El Contratista deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los demás 
informes que le solicite la Agencia Nacional de Infraestructura – Vicepresidencia de Gestión Contractual 
- Grupo Interno de Trabajo Férreo. 
 
Informes mensuales: Los cuales deberán contener como mínimo, lo siguiente: 
 

1. Nombre del Contratista. 
2. Etapa en que se encuentra el Contrato. 
3. Descripción detallada de las actividades globales realizadas por el Contratista durante el mes. 
4. El Contratista deberá indicar en cada informe mensual las actividades, tareas y/o labores 

realizados por el personal relacionando. 
5. Listado del personal a cargo de la vigilancia con los correspondientes aportes parafiscales y la 

verificación del cumplimiento de los turnos de vigilancia en cada uno de los bienes muebles e 
inmuebles a cargo del Contratista. Relación sobre la atención de las solicitudes, quejas y 
reclamos presentados por la ciudadanía que tengan como objeto algún tema atinente a las 
obligaciones del Contratista, así como las correspondientes respuestas. 

  
El informe mensual deberá estar acompañado de la respectiva factura de cobro, el Acta Mensual y los 
soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente. 
 
Adicional a lo anterior, el supervisor del Contrato designado por la Agencia Nacional de Infraestructura 
podrá exigir a lo largo del Contrato todas las veces que lo considere conveniente: Los contratos, ordenes 
de servicio, cuentas de cobro u otros documentos, de la totalidad del personal, que demuestren la 
remuneración y la relación existente entre el Contratista y el personal de su equipo. 
 
 
6. OBLIGACIONESDE LA AGENCIA 
 
Serán a cargo de LA AGENCIA las siguientes obligaciones:  
 

a) Realizar los pagos contemplados en este contrato.  
b) Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 

 
7. SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y VIGILANCIA 

 
De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 la vigilancia de la correcta ejecución del objeto 
contratado se realizará a través de la supervisión. 
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“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados…” 
 
El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Vicepresidente de Gestión 
Contractual o por quien designe. 
 
El supervisor, velará por los intereses de la entidad en procura de que EL CONTRATISTA cumpla con las 
obligaciones contractuales y tendrá las siguientes funciones:  

 Vigilar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones adquiridas por las partes.  

 Informar sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución de la 
misma.  

 Elaborar la certificación de cumplimiento con la respectiva constancia de haber recibido de EL 
CONTRATISTA copia de los recibos de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, como requisito para proceder al pago correspondiente. 

 Velar porque se realicen en debida forma los pagos a EL CONTRATISTA.  

 Solicitar las adiciones o modificaciones al Contrato, cuando sea procedente.  

 Una vez vencido el término de ejecución del presente Contrato, remitir a quien corresponda los 
documentos para elaborar la correspondiente acta de liquidación.  

 Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo de la misma. 

El supervisor ejercerá un control integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir 
al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener 
durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes 
al momento de la celebración del contrato.  
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, el supervisor apoyará, asistirá y asesorará a la 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, en todos los asuntos de orden técnico, financiero, 
económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y 
liquidación.  
 
Así mismo, el supervisor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo 
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la 
ejecución del contrato.  

 
8. GARANTÍAS  
 
El Contratista se compromete a constituir a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura, en arreglo a lo 
dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que reglamentan la materia, 
una garantía de cumplimiento, que podrá consistir en  póliza de seguros de cumplimiento para contratos 
estatales, en formato ANI; Garantía bancaria irrevocable y a primer requerimiento ó Fiducia mercantil en 
garantía (Patrimonio Autónomo), que otorgue los siguientes amparos: 
 
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: Por una suma equivalente al veinticinco por 
ciento (25%) del valor total del contrato, por un término igual al del plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y el 
contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las 
reclamaciones efectuadas por la entidad contratante 
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Este amparo incluye el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista, según lo regula el Artículo 2.2.1.2.3.1.7., numeral 3.2 del Decreto 1082 de 2015.  
El garante podrá subrogarse en las obligaciones del Contratista para con la ENTIDAD. En caso de 
prorrogarse el plazo del contrato, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Entiéndase 
el término de duración del contrato desde la fecha de iniciación del contrato hasta la liquidación del contrato. 
 
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años 
más. 
 
Este amparo cubre a la ENTIDAD de los perjuicios que se le ocasionen, como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales a cargo del Contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para 
la ejecución en el territorio nacional del contrato amparado. 
 
SEGUROS DE DAÑOS 
 
Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se deben contemplar seguros de 
daños, según se explica a continuación: 
 

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la Garantía de Cumplimiento, 
como amparo autónomo y en póliza anexa, en el formato de seguros ANI, bajo la modalidad de ocurrencia, 
una garantía para cubrir los daños que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el 
contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes, de acuerdo con lo indicado a continuación:  
 

Amparo Límite Asegurado 

Daños patrimoniales y extrapatrimoniales Sin Sublímite 

Responsabilidad civil por contratistas y 
subcontratistas 

Sin Sublímite, pero con posibilidad de recobro 
al Subcontratista 

Responsabilidad civil patronal 50% del límite asegurado 

Responsabilidad civil cruzada Sin Sublímite 

Vehículos propios y no propios  50% del límite asegurado 

Bienes bajo cuidado, tenencia y control Sin Sublímite 

Responsabilidad civil por gastos médicos 
$50 Millones de pesos por Persona 
$200 Millones de pesos por Evento 

 
Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente a COP 2.500.000.000 y deberá permanecer vigente 
desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que 
se relacione con este contrato, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y como beneficiarios la ANI y 
los terceros afectados.  En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del 
amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado a restablecer la 
cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación. 
 
A esta garantía le serán aplicables las previsiones contenidas en el Artículo 2.2.1.2.3.1.8 del decreto 1082 
de 2015.  
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9. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL 
 
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de 
conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción, LA AGENCIA podrá declarar 
el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el 
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, tal como se indica a continuación: 
 

1) Por incumplimiento en los términos de legalización del contrato: Si el CONTRATISTA no allega en 
los términos establecidos en el contrato los documentos necesarios para la legalización del mismo, 
se causará una multa equivalente al uno por ciento (1X100%) del valor total del contrato por cada 
día calendario que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones 
y hasta su completa satisfacción, o se aplicará la cláusula penal en la misma proporción. 
 

2) Por no cumplir con cualquiera de las obligaciones contenidas en el contrato o en los documentos 
que lo integran, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causará una 
multa equivalente al uno por ciento (1X100%) del valor total del contrato por cada día calendario 
que transcurra desde la fecha prevista para el cumplimiento de dichas obligaciones y hasta su 
completa satisfacción. 
 

3) Se aplicará la cláusula penal por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, suma que la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, hará efectiva mediante 
el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al 
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del 
contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no 
excluye la indemnización de perjuicios. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La imposición de la multa o de la cláusula penal atenderá criterios de 
oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la obligación incumplida. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor máximo de las multas y sanciones señaladas anteriormente, no podrá 
superar veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 
para demandar, ante el juez del contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan 
el valor de la cláusula penal. El valor de esta cláusula penal se descontará de los pagos pendientes a favor 
del CONTRATISTA, o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El pago o deducción de las multas no exonerará al CONTRATISTA del 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del contrato y el proceso de cobro correspondiente 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso de proceder a la aplicación de multas, o dela cláusula penal, de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA autoriza expresamente a la 
entidad con la firma del presente contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos. Se podrá 
aplicar simultáneamente la imposición de multas y de la cláusula penal. 
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10. PROCEDIMIENTOPARA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE 
LA CLÁUSULA PENAL Y LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. 

 
De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 dela Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción), LA AGENCIA tendrá la facultad de imponer las multas, declarar la caducidad y/o aplicar la 
cláusula penal y demás sanciones, mediante acto administrativo, garantizando el debido proceso en el 
desarrollo de la actuación administrativa correspondiente.  
 
En todo caso se dará aplicación al procedimiento establecido en las disposiciones legales vigentes. 
 
 
11. CADUCIDAD  
 
Cuando se presente un incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA que afecte de manera grave 
y directa la ejecución del contrato y se evidencie que puede conducir a su paralización, LA AGENCIA 
declarará la caducidad administrativa de este contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la 
Ley 80 de 1993, Ley 40 de 1993, las Leyes 418 de 1997 y 548 de 1999, aplicando en lo pertinente, el 
procedimiento establecido en las cláusulas anteriores. 
 
 
12. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES 
 
Al presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 
14,15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 
 
13. CESIÓN DELCONTRATO 
 
El CONTRATISTA sólo podrá ceder el presente contrato a terceros, con la autorización previa, expresa y 
escrita de LA AGENCIA, autorización que en todo caso se podrá otorgar cuando la cesión sea hecha a una 
persona que tenga iguales o mejores indicadores de experiencia de la exigida en el Pliego de Condiciones 
utilizado para la selección del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA no podrá subcontratar el presente contrato con persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera alguna sin el consentimiento previo y escrito de LA AGENCIA, pudiendo éste reservarse las 
razones que tenga para negar la autorización de la subcontratación. De todas formas, el CONTRATISTA 
continuará siendo el único responsable ante LA AGENCIA por el cumplimiento de las obligaciones del 
contrato y la celebración de subcontratos. En todo caso entre LA AGENCIA y el subcontratista no se 
configurará nunca vínculo contractual alguno, y el CONTRATISTA mantendrá indemne a LA AGENCIA 
frente a las obligaciones que adquiera con aquel. 
 
14. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA AGENCIA Y EL CONTRATISTA O SU 

PERSONAL 
 
El CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa. 
En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre LA AGENCIA y el CONTRATISTA, por una parte, 
y entre LA AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la 
otra. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Será obligación del CONTRATISTA cancelar a su costa y bajo su 
responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al 
personal que emplee para la ejecución del presente contrato de acuerdo con la ley y con los términos 
contractuales que tenga a bien convenir el CONTRATISTA con sus empleados, agentes o 
SUBCONTRATISTA (s). Por las razones anteriormente expuestas, LA AGENCIA se exime de cualquier 
pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá el CONTRATISTA, el cual expresamente exime 
a LA AGENCIA de las mismas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Lo pactado en esta cláusula se hará constar expresamente en los contratos que 
celebre el CONTRATISTA con el personal que emplee para la ejecución de este contrato. 
 
15. INDEMNIDAD  
 
El contratista mantendrá indemne a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, por razón de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 
de las de sus subcontratistas o dependientes. 
 
Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y de 
sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos.  
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA por asuntos que al tenor del contrato sean de responsabilidad del contratista, éste 
será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la ley para mantener indemne la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 
 
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa 
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación 
escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso 
de que así no lo hiciere el contratista, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA tendrá derecho 
a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los 
trabajos objeto del contrato o a utilizar cualquier mecanismo legal válido para tal propósito. 
 
16. LIQUIDACIÓN  
 
El presente contrato se liquidará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a su terminación, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 60de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
Si el CONTRATISTA no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, LA AGENCIA tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 
siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del C.C.A. Si vencido el plazo anteriormente 
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de 
los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo 
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 141 del C.C.A. 
 
 
 
17. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las cláusulas del contrato y los documentos que hacen parte de él se interpretarán conforme lo determina 
el artículo 28 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo modifican o lo reglamentan, para lo cual se 
tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación de los documentos contractuales: 
 
1. Contrato 
2. Pliego de Condiciones y sus anexos 
3. Propuesta presentada por el Contratista 
4. Resolución de Adjudicación 
5. Estudio y documentos previos. 
 
18. ENTENDIMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
 
Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas del contrato 
y sus apartes. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o 
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algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos 
de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se 
da por comprendido el contrato en forma integral. 
 
19. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 
En caso de presentarse controversias o diferencias durante la vigencia del contrato, se podrá recurrir a los 
mecanismos de solución directa de controversias contractuales previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 
1993 y en la Ley 446 de 1998, de acuerdo con los procedimientos legales establecidos por las normas 
vigentes. Las partes acuerdan que en todo caso, el Juez del contrato será la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo y que en ningún caso se acudirá a Tribunales de Arbitramento. 
 
20. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
El CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción 
del Estado colombiano y de LA AGENCIA para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas. Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente 
contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los 
funcionarios de LA AGENCIA. 
 
21. DOCUMENTOSDEL CONTRATO 
 
Hacen parte integral del contrato el Pliego de Condiciones, sus adendas y sus anexos, y la propuesta 
presentada por el CONTRATISTA. 
 
22. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 
Cualquier modificación a la presente contratación deberá hacerse por escrito de mutuo acuerdo entre las 
partes. Si se trata de prórroga en el plazo, o incremento en su valor, se hará mediante una adición al 
contrato. 
 
23. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN 
 
El contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes y la expedición del Registro 
Presupuestal correspondiente. Para su ejecución se requerirá, por parte del CONTRATISTA, la constitución 
y presentación de la Garantía Única del Contrato, y aprobación de la misma por la Gerencia de Contratación 
de la Vicepresidencia Jurídica de LA AGENCIA. 
 
La Garantía Única del Contrato, el deberá presentarse a LA AGENCIA, a más tardar al día hábil siguiente 
a la fecha de suscripción del contrato, 
 
Para la consecuente legalización del mismo; igualmente deberá adjuntar la certificación de cumplimiento 
de las obligaciones laborales y de seguridad social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D. C., 
quedando expreso para las partes que el presente contrato se rige por las leyes colombianas y está 
sometido a los tribunales nacionales.  
 

NOTA: LA PRESENTE MINUTA CORRESPONDE A UN MODELO DEL CONTRATO A ADJUDICAR 
QUE ESTARÁ SUJETA A LOS AJUSTES Y MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES DE 
CONFORMIDAD POR LO PREVISTO EN LA LEY, EL PLIEGO DE CONDICIONES, LAS NECESIDADES 
PROPIAS DEL CONTRATO ESPECIFICO Y A LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 


