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APENDICE TECNICO 1
ALCANCE DEL PROYECTO
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(a)

(b)

@)ﬁ,

CAPITULO Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccién 2.1 Contrato Parte General, el presente Apéndice
contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin perjuicio de Ja obligacién
del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice, este sera
responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultade que se derivan del mismo y del
Contrato. :

La aplicacién de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la Parte
General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto

en este Apéndice y los demds documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General del Contrato. '

iy
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2.1

(a)

(b)

(©)

(d)

CAPITULOQ XI Descripeién del Proyecto

Descripcién

Las vias objeto de la concesién “Autopista Conexién Pacifico 2, tienen una longitud total estimada
origen destino de 98 kilémetros y su recorrido discurre integramente en el departamento de
Antioquia.

La Autopista Conexidn Pacifico 2 une los municipios de Venecia, Tarso, Fredonia, Jericd, Tamesis,
Valparaiso, La Pintada, Santa Bérbara y Caldas; dicha autopista est4 enmarcada en ¢l proyecto de
las Autopistas para la Prosperidad, cuyo objetivo es mejorar la conectividad del departamento de
Antioquia con Bogotd, con la regién del Magdalena Medio, con la concesién Ruta del Sol, con la
Costa Atlantica, con el Urab4 antioquefio y los departamentos que conforman el Eje Cafetero,

La Concesién se subdivide en cinco unidades funcionales: el tramo La Pintada — Puente
Iglesias, Puente Iglesias — Ttinel Mulatos, Ttinel Mulatos y Ttinel Mulatos — Bolombolo que
consiste en el mejoramiento y desdoblamiento de la calzada actual, y La Pintada-
Primavera, via existente en la que se planiean obras de Rehabilitacidén, Operacién y
Mantenimiento, '

La Figura 1 muestra la localizacién general del proyecto.
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Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2 Vias existentes comprendidas en el Provecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas dentro
del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacién. La informacién de la siguiente tabla,
incluyendo la informacién contenida en la columna “estado actual” de las vias se incluye de manera
puramente informativa, En consecuencia, como se sefiala en la Parte General del Contrato, la entrega de la
infraestructura se hard en el estado en que se encuentre, por lo que la informacién signiente no genera
obligacién alguna a cargo de la AN, ni servird de base para observacion o condicionamiento de cualquier
tipo, al momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la informacion que aqui se incluye y
- la real condicién del Corredor del Proyecto: '

‘Tabla 1 Descripeion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

. Origen . .
Cédigo de via Ente Destino (Nombre | Longitud
(nomenclatura) Competente (NoanI:); ¢ —PR) (Km) Estado actual
La Pintada Bolombolo Via primaria bidireccional
25801 INVIAS PROI | PR42 42.1 pavimentada
La Pintada Primavera Via primaria bidireccional de bajas
2509 INVIAS PR 00 PR 54 40 especificaciones
2.3  Estaciones de Peaje
e T Tabla 2 — Esiaciones de Peaje actuainiente éxistenies
Tarifa Actual ($ Col 2012)
Nombre | Tramo PR Sentiode | catx | catrt | catrr | catv | catv
34200 :
La Pintada 25B01 (Pintada— | Bidireccional $6.500 | $7.000 $14.900 $19.000 | $21.500
Bolombo)
Versalies 38+800
oI 2509 | (Pintada— | Bidircccional | $6.500 | $7.000 | $14.900 | $19.000 | $21.500
(Primavera) Pri
rimavera)

2.4  Unidades Funcionales del Proyecto

(a) Las vfas que hacen parte de la presente concesién, se han sectorizado por Unidades Funcionales
(UF), basadas en los diseiios realizados con anterioridad por parte de Interconexién Eléctrica, S.A.
(ISA). Cada una de las unidades funcionales de la concesién cuenta con las siguientes
caracteristicas generales: »
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Tabla 3 ~ Unidades Funcionales del Proyecto

Longitud

: Origen (nombre, Destino. aproximada Tipo de
UF . Sector abscisa, (nombre, abscisa, P oriven Intervencion Observacién
coordenadas) coordenadas) e general
. destinoV
: ‘ Incluye interseccidn de La
: . Pintada - Arma a
La Pintada - (;,£4P2£;%d0f:2) P?Ifgf Slf;%s(;as Construccién desnivel, la interseccion
1 Puente %=1.163.593 X 1.151.614 18.3 de dable de Puente Iglesias a
Iglesias 1 ine At | =1 127 244D S calzada desnivel y la variante de
Y=1.125.416)% Y = 1.136.344) La Pintada en una calzada
{calzada derecha).
Puente Iglesias .
R . I;:;;f_ (PK15+300, PK35+080 9.8 Coé‘:gggf;"“ Incluye interseccién a
T glM lat X=1.151.614 (1.137.727, 1.146.592) zad desnivel de Jericd
unel Mulatos Y = 1.136.344) calzada
PK35+080 PK37+560 Construceion de |
3 | TonelMulatos | ; 137727, 1.146.592) | (1.135.784; L14g.101) | 248 tinel Dos tubos def tinel
Bolombolo
4 Tinel Mulatos PK37+560 (PK40+779 32 Construccién de | Incluye puente sobre el rio
- Bolombolo | {1.135.784; 1.148.101) X=1.136.730 : doble calzada Cauca
Y=1.150.866)
La Pintada . e
. : Primavera Rehabilitacién,
s | LaPintada- (PR 0+000 (PR 54, X=1,159.874 54.0 Operacién y
Primavera X=1.162.906 = .
Y=1,127.095) =1.163.044) Mantenimiento

Nota (1): Las longitudes son de referencia, asi como las coordenadas indicadas. El Concesionario serd responsable de
ejecutar las obras correspondientes a cada Unidad segiin la descripcién particular de cada Unidad Funcional.
Nota (2): El PK indicado hace referencia al trazado del eje de La Felisa — La Pintada en los disefios de ISA.

& g

Nota=(3):-Estas-coordenadas soni de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto-de empalme coi la-UF-5 dela
concesion Conexion Pacifico 3.
Nota (4): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y cortesponden al punto de empalme con la UF I de la

concesién Conexidén Pacifico 1.
Nota (5): El punto indicado hace referencia al punto de interseccion con el trazado de disefio de Pacifico 2 en la

poblacién de La Pintada.

(b) La Figura 1, incluida en el numeral anterior, muestra la localizacién general de cada Unidad
Funcional.
2.5  Alcance de las Unidades Funcionales

Las Especificaciones Técnicas a las que se refiere la seccidén 4.17 a) iv) (2) de la Parte General son las
establecidas en la presente Seccién 2.5.

A continuacién se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas o méximas
—segln corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el Proyecto.
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{(b) Unidad Funcional 1. La Pintada - Puente Iglesias
Tabla 4 ~ UF1 Generalidades y Subsectores de Ia Unidad Funcional 1
Longitud de
Origen (nombre | Destino (nombre referencia Tipo de Obras
Subsector -PR - —-PR- Origen Intervenciém | Principales que Observacién
Coordenadas) Coordenadas) Destino Especifica debe Ejecutar
(Km)
La Pintada Puente Iglesias
[ (PK46+200 (PK.15+300, 13 Construccién de 23 puent
X-1.163.593 X =1.151.614 dable calzada, puentes
Y=1.125416)" Y =1.136.344)
La Pintada La Pintada Incluye paso a
9 (PK46+200 (PK49+398) 3 Construccitn de 3 desnivel del
X=1.163.593 X=1.161.803 .4 una calzada. puentes acceso a la
Y=1,125.416) Y=1,127.136.3)@ Pintada @

Nota (1): Estas coordenadas son de obligatoric cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la UF 5 de la

concesidn Conexion Pacifico 3.

Nota (2): Bl alcance para esta unidad funcional desde el PK 464200 al PK 494398 (con relacién al eje La Felisa — La
pintada de los disefios de ISA), corresponde a la Construceion de la calzada derecha. En este sector se plantea las obras
adicionales descritas en el numeral 5.2.

‘Tabla 5 ~ UF1 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 1

No aplica

Tabla 6 - UFL. Caracteristicas Geométricas y técnicas dL Entrega de cada Subsector para vias a cielo
= et - abierto, pucntes y vinduetes, - s :
Requisitos Téenicos Subsector 1 Subsector 2
Longitud de referencia (Km) 15 3
Numero de calzadas minimo (un) 2 1
Niamero de carriles por calzada mfnimo 2 9
‘ (un)
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30 7,30

Ancho de berma minimo (m)

2,00 externas y 1 m internas

2,00 m externas

Tipo de berma Berma Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Si Si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria Primaria
Acabado de '*‘I{["‘.'fld"“‘ (Flexible — Flexible o Rigido Flexible o Rigido
gido)
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Velocidad de disefie minimo (km/h) 80 80
Radio minimo (m) . 29 229
Pendiente maxima (%) 6 6
- - — e
Excepcnom;se f;;i ;i‘t:ll:zlc(ljdlﬁn ti;: dissfio (% NA. NA.
; : P
Fereloes il o mbimo .2
: - —
e s e i O |
Ancho minimo de separador central (m) 2.00 N.A.

Iuminacién

En intersecciones

En intersecciones

Ancho Minimo (m) de Corredor del
Proyecto

En vias de doble calzada de
cualquier categorfa la zona
de -exclusién se extenderd
minimo veinte (20) metros
a lado y lado de la via que
se medivdn a partir del eje
de cada calzada exterior, En
ningn caso esta franja
podré ser menor de sesenta
(60) metros, y esta deberd
meditse, treinta (30) metros
a cada lado, a partir del EIE
DEL SEPARADOR
establecido en el DISENO
DE LA DOBLE
CALZADA.

La doble Calzada podrd

tener una franja mayor a

sesenta {60} metros, de
conformidad con lo que
establezca el disefio de la
obra,

En vias de doble calzada de
cualquier categoria la zona
de exclusién se extenderd
minimo veinte (20) metres a
lado y lado de la via que se
medirdn a partir del gje de
cada calzada exterior. En
ningin caso esta franja
podra ser menor de sesenta
(60) metros, y esta debera
medirse, treinta (30) metros
a cada lado, a partir del EJE
DEL SEPARADOR
establecido en el DISENO
DE LA DOBLE
CALZADA.

La doble Calzada podrd

tener—una franja mayor @

sesenta (60) metros, de
conformidad con lo que
establezca el disefio de la
obra.

Tabla 7 - UF1, Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tinel.

Tabla 8 - UF1: Intersecciones que como minimio debe desarrollar el Concesionario

Interseccién Cruce Vial Ruta Coordenadas
hessdindonteils | oo | Lemew | e e
" | e |l | X2l
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Tabla 9 — UF1: Variantes a Centros Poblades que como minimo.debe desarrollar el Concesionario

. - Longitud Coordenadas
Variante Descripcién (Km) Inicio Final
Variante al poblado .
. . X=1.163.593 X=1.161.803,4
La Pintada de La Pintada por 3 Y=1.125.416) Y=1.127.136 3
el este
(c) Unidad Funcional 2. Puente Iglesias — Tiinel Mulatos

Tabla 10 — UF2 Generalidades y Subsectores de 1a Unidad Funcional 2

Longitud de
Origen (nombre | Destino (nombre referencia Tipo de Obras
Subsector. —-PR - -PR- Origen Intervencién Principales que Observacién
Coordenadas) Coordenadas) Destino Especifica debe Ejecutar
(Km)
Puente Iglesias PK35+080 .
1 X(P—I??;?%Of 4 (1.137.727, 19.8 (ilonstrucclén de 35 puentes
=1.151. 1.146.592) oble calzada,
Y =1.136.344)

Tabla 11 — UF2 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 2

No aplica.

Tabla 12 — UF2. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a cielo
abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Téenicos

Subsector 1

Longitud de referencia (Km) 20
Niimero de calzadas minimo (un) 2
Nuameto de carriles por calzada minimo 2

(un)

Sentido de carriles (Uni o bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m)

3,65

Ancho de Calzada minimo (m)

7,30

Ancho de berma minimo {m)

2,00 externas y 1 m internas

Tipo de berma Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) 51
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria

Acabado de Ia rodadura (Flexible —
Rigido)

Flexible o Rigido

Velocidad de disefio minimo (km/h})

80
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Radio minime {m}) 229

Pendiente méxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de disefio (% NA
de longitud 6 Km)) o
Excepciones al radio minimo (% de N.A
longitud a un determinado m) o
Excepciones a la pendiente méxima (% de NA
longitud a un determinado %) T
Ancho minimo de separador central (m}) 2.00

Iluminacidén

En intersecciones

- Ancho Minimo {m) de Corredor del
Proyecto

En vias de doble calzada de
cualquier categorfa la zona de
exclusibn se extenderdA minimo
veinte (20) metros a lado y lado de la
via que se medirdn a partir del ¢je de
cada calzada exterior, En ningin
caso esta franja podrd ser menor de
sesenta (60) metros, y esta deberd
medirse, freinta (30) metros a cada
lado, a wpartir del EJE DEL
SEPARADOR  establecido en el
DISENO DE LA DOBLE
CALZADA,

La doble Calzada podrd tener una
franja mayor a sesenta (60) metros,
de conformidad con lo que
establezca el disefio de la obra,

13 - UR2, Caracteristicns Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tiinely =

Tabla 14 — UF2: Intersecciones que como minimo debe desarrolilar cf Concesionario

Interseccidn Cruce Vial Ruta Coordenadas
. . . . La Pintada - X=1.145.255
Interseccidn a desnivel Jericd 25-Jerico Bolombolo Y=1.141.392

Tabla 15 ~ UF2: Variantes a Ceniros Poblados que como-minimo debe desarvollar ¢ Concesionario

No aplica, al no existir variantes a centros poblados en el proyecto.

Tabla 16 — UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionario
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(d) Unidad Funcional 3. Tinel Mulatos

Tabla 17 — UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3

Longitud de
Origen (nombre | Destino (nombre referencia Tipo de Obras
Subsector - PR - —-PR- Origen " Intervencién | Principales que Observacién
Coordenadas) Coordenadas) Desiino Especifica’ debe Ejecutar
(Km)
PK35+080 PK37+560 _ Construccion Construccién de
1 (1.137.727, (1.135.784; 2.5 Ttnel Mulatos dos tubos
1.146.592) 1.148.101) ' : unidireccionales

Nota (1): La longitud del tinel! es de referencia por lo tanto el Concesionario en sus disefios definitivos podra variar su
longitud siempre y cuando cumpla con los pardmetros de disefios establecidos. Dicha variacién no podré ser superior al
10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podran ser objeto de variacién las
abscisas y coordenadas de enirada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varien en més de 300 m a la redonda.
Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal {&) del numeral 5.2 de la Parte Especial, serdn independientes de la
longitud final del tinel.

Tabla 18 — UF3 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 3

Ubicacién en Tipo de Obra Condiciones y
(puente, tiinel, obligatoriedad de Ubicacién en Coordenadas
Subsector . s
ete) gjecucidn de la obra

Izquierdo (1.137.727; 1.146.592)
Tanel de , (Inicio, Fin) (1.135.784; 1.148.101)
Mulatos Tanel Doble calzada Derccho (1.137.758; 1.146.614)
(Inicio, Fin) (1.135.819; 1.148.108)

Nota: Con base en estas coordenadas se deberd calcular el rango de variacién de los portales del tiinel a la que
se refiere la Nota 1 del Numeral 5.2 de la Parte Especial del Contrato.

Tabla 19 UF3 Can acter lSthdb Geométricas y téenicas de Entrega de cada Subsector para vias a ciclo
e ~ ‘abierto, puentes y vinductos.

No aplica

Tabla 20 ~ UF3. Caracteristicas Geométricas y Téenicas de Entrega de Cada Thinel.

Requisitos Técnicos Tinel 1

PK de Inicio - PK de Término RSSO
Longitud de referencia (Km) 2,5
- Namero de calzadas ménimo (un) Dos
Nimero de carriles por calzada minimo (un} Dos

Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Unidireccional

Ancho de Cartil minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo {m) 7130
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Sobre anche (berma) minimo (m) 1,00

Andenes laterales minimo (m) 1,00
Acabado de la rodadura (Rigido-flexible) Rigido
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 80

Radio minimo (m) 400
Pendiente méxima (% sentido) 0,50

Tipo de Ventilacién Longitudinal

Gélibo minimo de operacién vehicular (m) 5,0

Revestimiento en hastiales y béveda (cm) 30

De forma general, Geotextil + Lamina PVC
Punivalmente segdn se requiera, tratamientos
de inyecciones de impermeabilizacién

Impermeabilizacién

Los Estudios y disefios se elaborardn de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 Especificaciones
Generales Capitulo IV Tuneles numeral 4.2.

Tabla 21 — UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

No aplica
Tabla 22 — UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el Concesionarie

No aplica, al no existir variantes a centros poblados en el Proyecto.

Tabla 23 — UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrallar ¢l Coneesionario

No aplica.
(e) Unidad Funcional 4. Tiinel Mulatos - Bolombolo
Tabla 24 — UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4
Longitud de
Origen (nombre | Destino {(nombre referencia Tipo de Obras
Subsector ~PR - -PR- Origen Intervencién Principales que Observacibn
Coordenadas) Coordenadas) Destino Especifica debe Ejecutar
(Km)
Bolombolo 10 puentes,
1 FIK1337; ;gg (PK40+779 32 Construccidn de incluido uno
1 i48 '101)’ X=1.136.730 ) doble calzada sobre el rfo
e Y=1.150.866) (" Cauca

~ Nota (1): Estas coordenadas son de obligatorio cumplimiento y corresponden al punto de empalme con la UF 1 de la
concesién Conexion Pacifico 1.
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Tabla 25 - UF4 Obras especiales gue minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional 4
No aplica

Tabla 26 — UF4. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Enfrega de cada Subsector para vias a ciclo

abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Subsector 1
Longitud de referencia (Km) 32
Namero de calzadas minimo (ﬁh) 2
Ntimero de carriles por calzada minimo 2
(un)
Sentido de carriles (Uni o bidireccional) Utiidireccional
Ancho de Carril minimo {m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 7,30
Ancho de berma minimo (m) 2,00 extomas y Im
internas
Tipo de berma _ Berma
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) Si
Funcionalidad (Primaria- Secundaria) Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible — . .
Rigido) Flexible o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente mixima (%) 6
Excepciones a la velocidad de disefio (% NA
de longitud 6 Km)) _ T
T Exeepeiones al tadio minimo (Yo de T ‘ ) '
longi . N.A.
ongitud a un determinado m)
Excepciones a la pendiente méxima (% de NA
longitud a un determinado %) T
Ancho minimo de separador central (m) 2.00
Iluminacién En intersecciones

Tabla 27 — UF4, Caracteristicas Geométricas y Téenicas de Entrega de Cada Tinel.
No aplica
Tabla 28 — UF4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar ¢l Concesionario
No aplica
Tabla 29 — UF4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar ¢l Concesionario
No aplica, al no existir variantes a centros poblados en el Proyecto.
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Tabla 30 - UF4: Variantes a Centros Poblados que como minime debe desarrollar el Concesionario

. No aplica.
(f) Unidad Funcional 5. La Primavera — La Pintada
Tabla 31 - UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5
. Longitud
- de . Obras
Origen Destino referencia Tipo d‘:’ Principales .
Subsector (nombre — R Intervencitn Observacién
(nombre - PR) PR) Origen Especifica que debe
Destino p Ejecutar
(Km)
La Pintada Primavera —_—
| (PR 0+0000 (PR 54, s Rghab”“.':‘s‘;'l‘é“’
X=1.162.906 | X=1.159.874 Maners et
Y=1,127.095) | Y=1.163.044) antenimiento

Nota (1): El punto indicado hace referencia al punto de interseccién con el trazado de Pacifico 3 en la poblacién de La

Pintada.

Tabla 32 — UFS Obras Especiales que Minimamente Debe Ejecutar en la Unidad Funcional 5

No aplica.

Tabla 33 — UFS. Caracteristicas Geométricas y Téenicas de Entrega de Cada Subsector para Vias a
Cicle Abierto, Puentes y Viaductos,

Mo aplicae—

Tabla 34.1 UFS. Caracteristicas Geométricas y Téenicas de Entrega de Cada Ttnel.

No aplica.

Tabla 35 — UFS: Intersceciones a Desnivel que Como Minimo Debe Desarvollar el Concesionario

No aplica.

Tabla 36 — UFS: Variantes a Centros Poblados que eomo minimo debe desarvollar ¢l Concesionario

No aplica.
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CAPITULO 111 Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos € insumos
necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus
Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas minimas de algunas instalaciones
que el Concesionario deberd construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto.

3.1 Centro de Conirol de Operacién

(a) El Concesionario deberd construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de Control de
Operacién —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicacién y distribucién del drea de
este Centro de Control de Operacién formara parte de los Estudios de Detalle del Concesionario
quien sera responsable de su ubicacién y Operacién. Sin perjuicio de lo anterior, ademas de los
establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion y debera cumplir con
los siguientes requisitos minimos:

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de Gltima tecnologia con
operador 24 horas diarias con un 4rea minima de dieciséis (16) m?,

(ii) Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un 4rea de minima de cincuenta (50) m?.

(iii) Oficina de administracién y atencién a la comunidad con un drea minima de cincuenta (50)
2

m?.

(iv) Oficina para la Interventorfa y los representantes de [a ANI con un area minima de cincuenta
(50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la informacién en linea que el
Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las Estaciones de
Peaje y Estaciones de Pesaje, con un 4rea minima de dieciséis (16) m?.

(v1) “ Depésno ;:-omn.un rea ﬁinima d.e. ocho (8). m’.

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada espacio de parqueo deberé tener un area
minima de treinta (30) m2.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para minimo treinta y seis (36) automdviles.
Cada espacio de parqueo deberd tener un 4rea minima de once (11) m?,

(ix) Una cafeteria pablica con un drea minima de cien (100) m?,

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un 4rea minima de treinta (30) m?,

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

(b) En todo caso, las instalaciones del CCO deberdn proveer el espacio suficiente para albergar las

personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido
en el Apéndice Técnico 2.
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3.2

(a)

(b)
(c)
3.3

(a)

(b)

Estaciones de Pesaje

EI Concesionario deber4 construir, operar y mantener cémo minimo, dos (2) Estaciones de Pesaje
fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estacién deberd contar, ademds de lo previsto en el
Apéndice Técnico 2, con las siguientes caracteristicas minimas: :

()  Una oficina de administracién con un 4rea minima de cuarenta (40) mZ.

(if) Servicios sanitarios: Seis (6) unidades.

(iii} Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos. Cada espacio de
parqueo deber4 tener un 4rea de sesenta (60) m?.

(iv) Bésculas fijas con un ancho que permita ¢l paso de camiones de 6 ejes y una pendiente
méxima de las rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revisién de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10} metros de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje deber4 disponer de carriles de aceleracién y desaceleracién
para ¢l ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deber4 adaptarlas para
que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Téenico 2, el Concesionario deber construir, operar
y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podrd acceder cualquier vehiculo que
circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a éstas.

-Dichas 4reas deberdn contar con todas las instalaciones y slementos necesarios para la prostacién de

los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo anterior, cada Area
de Servicio debera contar con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m?.
(ii) Zonas de alimentacién: cuatrocientos (400) m?.

(iii) Baterfa de sanitarios: diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos piblicos: cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracién: cuarenta (40) m2.

(vi) Enfermerfa dotada: cuarenta (40) m?.

(vii} Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m?.
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(©)

(d)

3.4

(a)

(b)

(c)

(d

(e)

(viii) Oficina dotada de servicios piblicos domiciliarios de electricidad y agua potable la cual se
destinard —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o regionales de turismo:

“cuarenta (40) m?.

El Concesionario deberé instalar como minimo dos (2) Areas de Servicio en el Corredor del
Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una distancia mayor a ochenta (80)
kilémetros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera adaptarlas para
que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Sistemas de comunicacién y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd proveer al sistema de
comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus
funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS, telefonia

. operacional, radiocomunicacion, interconexién de equipos de computacién y conexién directa con

la ANL Como principios basicos del sistema de comunicacién se contempla que el Concesionario(i)
tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del Proyecto, esto es
entre el(los) Centro(s) de Control de Operacién, Areas de Servicio, las Estaciones de Peaje, y demés
instalaciones destinadas a la Operacién del Proyecto, (ii} tenga comunicacién eficiente y adecuada
con los usuarios que ademés le permita garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir
con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir informacién a la ANI de forma inmediata
como se establece en el dicho Apéndice.

El sistema de telefonia por postes SOS permitird la comunicacion gratuita con el Centro de Control
de Operacidn més cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe garantizar
la comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicacién de los sitios desde
los cuales se estan realizando las llamadas. Estos postes estarin a una distancia maxima de tres (3)
kilometros entre si. El sistema debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultanea a

..1odos Jos usuarios que lo precisen,

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la via
y de forma simultdnea mientras se realizan las Obras de Construccion de una via nueva. Para
facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del usuario, para la ubicacién de estos se
debera disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la via, como minimo, con
longitud de diez (10) metros.

El sistema de comunicaciones debera ser proyectado de forma que pueda servir de interconexion de
equipos y sistemas diversos con seflales de voz, datos y video. El sistema SOS tendrd una central
especifica la cual podra gestionar también las llamadas desde celular si asi [o estima conveniente el
Concesionario. Este servicio seri instalado y comenzard a operar de forma gradual pero
paralelamente con el progreso de las obras.

La seleccion de medios de transmisién mas adecuados para interconectarlos puntos previstos en la
estructuracion de los sistemas de supervision, control y comunicacion debera considerar:

(i) Medios ya disponibles.
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(ii) Distribucién geografica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad
Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de canalizacién e
interconectividad. :

(iify Modulacién. o

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacién y confidencialidad.

(v)  Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi} - Licencias de empleo de software.

3.5 Puentes peatonales

No aplica

3.6  Estaciones de Peaje nuevas

No aplica, al no existir peajes nuevos en el Proyecto

3.7 Paneles LED (Avisos electrénicos inteligeﬁtes)

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la obligaci6n e
instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacién dinimica y sefializacién de tecnologia
tipo LED para la presentacién de la informacién a los usuarios del Proyecto y la asistencia en la
adopcién de medidas para la seguridad en la conduccién.

(b) Los paneles LED que instale el Concesionario deberdn cumplir cdmo minimo las siguientes
caracteristicas: '
El Concesionario deberd instalar cémo minimo cuatro (4) fijos y seis (6) mdviles, los cuales no
podrén estar separados uno del otro por una distancia mayor a veinte (20} kilometros.
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CAPiTULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionatio debera adelantar todas las Intervenciones y actividades
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5 y el Capitulo III del presente
Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demds Especificaciones Técnicas.

4.1 Intervencién

En general, se entiende como Intervencién toda Obra de Construccidn, Rehabilitacion y/o Mejoramiento
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asf también, se entenderd como
Intervencion la provisién e instalacién de equipos y sefializacion en el Proyecto.

4.2 Alcance de las Intervenciones

(a) Las Intervenciones mencionadas en la Secci6n anterior tendran el alcance que se indica a
continuacion.

(i) Obras de Construccién: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd gjecutar
un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad de construir
una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la via existente desdoblandola a
segunda calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo
corredor alternativo para garantizar una nueva conexién entre el origen y destino. Para este
tipo de Intervencién, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Disefio Geométrico
del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993,
a menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan diferentes
‘caracteristicas, La Construccion comprende la ejecucion como minimo de las siguientes
actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, tuneles, obras de drenaje, de
proteccién y estabilizacién, afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, sefializacion,
sistemas inteligentes de transporte.

s (fi)y==Mgjoramiento: “Son las Intervenciones en las cuales; el Concesionario deberd-mejorai las
condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas caracteristicas técnicas
determinadas y de mayor estdndar que los que presenta la via, de tal manera que mejoren la
capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la egjecucién de actividades que minimo
logren: aumentar la velocidad de disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o
verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias, ampliacion de
calzadas existentes o nuevos catriles, minimizar los impactos de sitios criticos o vulnerables,
pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre otros.

(iii) Rehabilitacién: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd ejecutar un
conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales de Construccidn, con el
propésito que se cumplan las Especificaciones Técnicas para las que se disefié. La
Rehabilitacién comprende la ejecucién de una o més de las siguientes actividades:

¢} Construccién de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de pavimento o
capa de rodadura, obras de estabilizacidn, otras obras que permitan restituir las
condiciones de diserio original del Proyecto, etc.

(2) Para la Intervencién de Rehabilitacion, se garantizard que el Concesionario
deberi realizar actividades de Mejoramiento en los sitios criticos identificados
en este documento, bien sea por accidentalidad, geometrfa o cambio climatico,
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por lo que dichos sitios criticos deberan ser mejorados para oftrecer un nivel de
servicio homogéneo, de calidad y seguro en la via.

(iv) Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos para la
Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera adelantar
todas las actividades que de acuerdo con el estado de la técnica sean necesarias para tal efecto.
Dichas actividades se denominaran Intervenciones Prioritarias, las cuales podréan incluir, entre
otras, las siguientes: :

{1) Parcheo y/o Bacheo .

(2) Sefializacion Vertical

3) © Sefializacién Horizontal

(4) Remocién de Derrumbes

(5) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura del Proyecto
que no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podrdn incluit, entre otras, las

siguientes:
€)) Conformacién de la calzada existe
2) Sefializacién Vertical
(3) - Remocién de Detrumbes
(4) Limpieza de Mérgenes, separadores y Corredor del Proyecto
(5) Limpieza de Obras de Drenaje
()] Las Intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacién e Intervenciones prioritarias deberan

garantizar que no se suspender4 totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea posible
el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el
Concesionario debera presentar a la Inferventoria, con una antelacién minima de un mes, el
plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacién temporal de la obra a
~.implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informars a las-Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y en general a
la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre
temporal de la via ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes.

(c) Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y Operacibén se
deberd entender que este se refiere a la realizacién de las actividades necesarias para permitir el
trafico en el Proyecto en las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas, asi como la
provisién de los servicios asociados a estas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
Contrato y Apéndice Técnico 2.

(d) En todo caso, el Concesionario deberd ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando estas
no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente.

43  Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

(a) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones Técnicas,
asi como de la obligacién del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la Ley
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Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construccion el Concesionario
debera lievar a cabo las siguientes actividades:

@)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

Movimiento de tietras para todos los tramos:que incluyen la realizacién de cortes, terraplenes,
excavaciones, rellenos, adecuacién de botaderos, explotacion de fuentes de materiales,
remocién de derrumbes, gestidn, adquisicién y manejo de botaderos, y demas relacionadas,

Realizacién de todas las actividades necesarias para el depdsito de todos los materiales
provenientes de la excavacién y de los movimientos de tierra de las vias a cielo abierto y
obras especiales como tneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestién
Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi
como, la realizacién de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacién y compactacion.” La
adquisicion de los Predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizara con los
recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirin a la Agencia.

Realizacién de todas las actividades necesarias para la explotacién de materiales pétreos bien
sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio. Estas actividades incluyen
¢l adelantamiento de la Gestion Predial y Gestién Social y Ambiental requeridos para la
realizacion de estas actividades, asf como, la realizacién de disefios, solicitud de permisos
ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de
estabilizacién y compactacién, La adquisicién de los Predios requeridos para las obras aqul
mencionadas no se realizara con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos
no revertiran a la Agencia.

La Construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el cumplimiento
de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas, campamentos, puestos de control,
botaderos, equipos electromecénicos, almacenes y demés instalaciones, infraestructuras o

___equipamientos necesarios, tanto durante el proceso constructivo, como durante la Operacion y

Mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras
actividades los disefios, compra de Predios, permisos ambientales, Gestién Predial y gestion
Social y Ambiental.

La realizacién de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la Construccién Rehabilitacién,
repotenciacién o Mantenimiento de las obras de estabilizacién, revegetalizaciéon y
Martenimiento de taludes y muros de contencién que comprenda, en general, toda la
infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe garantizarse la
estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes durante la Construccion, Operacion y
Mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas
las soluciones en ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y estabilizacién
geotéenica y geoldgica de taludes

Estudios y Disefios definitivos y Construccién, Rehabilitacién, repotenciacién o
Mantenimiento de las obras hidrdulicas que se requieran de acuerdo con los estudios
hidraulicos, hidrolégicos y de socavacién y de puentes y pontones necesarios para el correcto
funcionamiento de cada Unidad Funcional.
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(vii) Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en taneles, para
contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo largo de los
Ttneles incluyendo la implementacién del Plan de Manejo Ambiental.

(viii} Suministro e instalacién de los dispositivos de seguridad vial, demarcacién horizontal y
sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologfa prismética tipo IX, de acuerdo con las
especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

(ix) El suministro e instalacién de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el Proyecto,

(x) Deber4 ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice Técnico
5.

(xi) Suministro e instalacién de las vallas necesarias para la informacién del Proyecto.

(xii} Eldesarrollo de programas de capacitacién especializada sobre emergencias y seguridad vial a
las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los municipios del
4rea de influencia del Proyecto.

(xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en que adelante
los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir como minime las
Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes ¥ que le permitan obtener los
resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demds
Especificaciones Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus distintas Intervenciones debe
dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

(xiv) El Concesionario deberd ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones sefialados en

el Contrato de Concesién, las obras de Construccién, Rehabilitacién, Mejoramiento y/o Obras
de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.
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CAPITULO V Alcance de obligaciones téenicas particulares y especificas adicionales del concesionario
en cada efapa.

5.1 Bases de disefio

Los disefios fase I1[ de las obras incluidas en esta concesién podrén tomar como referencia los disefios fase Il
elaborados previamente por Interconexién Eléctrica S.A. (ISA) y los estudios adicionales realizados por el
Estructurador Técnico de la concesion. '

El Concesionario es responsable por la interpretacion, revision, adopeién y modificacién de los mismos en la
medida que el riesgo de disefio estd a su cargo.

5.2 Obras adicionales que dardn mayor puntaje a la oferta técnica

A continuacién se detallan las caracterfsticas de la Construccién de la segunda calzada variante a La Pintada.
Esta obra adicional dard mayor puntaje a la oferta técnica para la adjudicacion de la concesién. Con el fin de
garantizar una adecuada transicion de una a dos calzadas (Conexién Pacifico 2 a Conexién Pacifico 3), se ha
dispuesto el origen de la segunda calzada de la variante en el extremo sur de la Pintada posterior al retorno
plateado en los disefios de ISA de acuerdo con las coordenadas incluidas en la Tabla 3 - Unidades
Funcionales del Proyecto,

Tabla 37 — UF1, Segunda Calzada de la variante La Pintada,

. . . . Longitud de -
Origen (nombre, abscisa, | Destino (nombre, abscisa, Referencia Origen Obras Prm‘cnpales Observacién
coordenadas) coordenadas) Destino (Km) que debe Ejecutar
-La Pintada La Pintada
(K46+200 (K49+398) 3 Construccién de 2 | Se deben construir los
X=1.163.593 X=1.161.803,4 Puentes retornos proyectados
TTTTTTY=1.125416) T Y=1:127.136.3) AR I T

I.a remuneracién de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene derecho el
Concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte Especial y por lo tanto, en caso
de ser ofertadas por el Concesionario las obras adicionales formarén parte integral de la UF1 y deberan
cumplir con la totalidad de las caracteristicas geométricas, técnicas y con todos los Indicadores de
disponibilidad, calidad y nivel de servicio, establecidos para este Proyecto y deberan ser operados y
mantenidos por el Concesionario.

Revisé Aspectos Téenicos: Rafael Francisco Gémez Jiméngz — Ingeniero Técnico - Gerencia de Proyectos Carreteros 2 -
Vicepresidencia Estructuracién

Aprobé Aspc@%cnicos: Juan Carlos Rengifo Ramirez — Gerente - Gerencia de Proyectos Cameteros 2 - Vicepresidencia
Estructuracidpigs
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