



Consorcio INTERBOGOTA 001 - 2017

Calle 93 No. 11A – 11 Of. 603

Bogotá D.C – Colombia

Teléfonos: 6919901

Fax: 6919901 Ext. 200

E- mail: jahvmcgregor@jahvmcgregor.com.co

ORIGINAL

SOBRE No. 2 - “Oferta Económica”

Consorcio INTERBOGOTA 001 - 2017

Calle 93 No. 11 A 11 Oficina 603 Bogotá

PBX – 6919901 FAX: 6919901 Ext. 200

Email: jahvmcgregor@jahvmcgregor.com.co

jahvmcgregor@jahvmcgregor.com.co

comercial@jahvmcgregor.com.co

Señores

Agencia Nacional de Infraestructura

Auditorio Agencia Nacional de Infraestructura

Calle 24 A N° 59-42 Torre 4,

Bogotá D.C., Colombia 2° Piso

Ref; CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-001-2017

“INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994, “REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) – SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – LA VEGA - VILLETÁ, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.

Proponente: CONSORCIO INTERBOGOTAE 001 - 2017

Representante Legal: JAIME ANDRES SALAZAR RAMIREZ

BOGOTA D.C., MARZO DE 2017

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No VJ-VGC-001-2017

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994, "REALIZAR POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS DEFINITIVOS, OBRAS DE REHABILITACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN, LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTAFÉ DE BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO) – SIBERIA – LA PUNTA – EL VINO – LA VEGA - VILLETA, RUTA 54, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FORMATO 7- OFERTA ECONÓMICA

INTERVENTORÍA PARA LA CONCESIÓN BOGOTÁ D.C. - VILLETA

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA		
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (18 MESES)		SUBTOTALES
i. Personal		\$ 724,500,000
ii. Factor Multiplicador		2.20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 1,593,900,000.00
iii. Otros Costos Directos		\$ 802,661,800.00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 2,396,561,800.00
(C) IVA 10%	(C) = (B) * 10%	\$ 239,656,180.00
(1) COSTO TOTAL ETAPA CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	(1) = (B) + (C)	\$ 2,851,908,542.00
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (42 MESES)		
i. Personal		\$ 728,700,000
ii. Factor Multiplicador		2.20
(A) SUBTOTAL PERSONAL	(A) = (i) * (ii)	\$ 1,603,140,000.00
iii. Otros Costos Directos		\$ 1,195,040,000.00
(B) SUBTOTAL COSTO BÁSICO	(B) = (A) + (iii)	\$ 2,798,180,000.00
(C) IVA 10%	(C) = (B) * 10%	\$ 279,818,000.00
(2) COSTO TOTAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	(2) = (B) + (C)	\$ 3,329,834,200.00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORÍA *		(I) + (II) \$ 6,181,742,742.00
VALOR MENSUAL ETAPA CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$ 158,439,363
VALOR MENSUAL ETAPA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$ 79,281,767

* El Costo Total de la Interventoría no podrá exceder el valor indicado como Presupuesto Oficial en el Pliego de Condiciones, determinado en SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS DE ENERO DE 2017 (COP\$ 6.181.757.900,00) incluido el IVA.

(1) Para efectos de la presentación de la oferta económica, el plazo estimado del contrato es de 60 meses de los cuales 18 meses corresponden a la etapa de construcción operación y mantenimiento, y el plazo restante corresponde a la etapa de operación y mantenimiento.

(2) El valor Mensual de las Etapas no podrá exceder los valores correspondientes fijados en los Estudios Previos y en el Anexo 4

Firma del Representante Legal
 JIMME ANDRÉS SALAZAR RAMÍREZ
 CONSORCIO INTERBOGOTÁ 001-2017

