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ANEXO 10 - ESPECIFICACIONES DE TRABAJOS EN LA VIA

Las especificaciones técnicas fueron en gran parte extraidas del documento “Especificaciones técnicas
de disefio, rehabilitacion, mantenimiento y reversion” elaborado por el Consorcio CONCOL - AA&A y
cubre todas las actividades que el contratista deberd ejecutar para la ejecucion de obra y de
mantenimiento en los corredores férreos y que sea justaron de acuerdo con las especificaciones de los
contratos de obra 356 de 2013 y 418 de 2013.

LOCALIZACION Y REPLANTEO

Alcance del Trabajo

Se entendera por localizacion y replanteo de las obras, los levantamientos topograficos que ejecutara el
Contratista para establecer los mojones y BM para el control altimétrico y planimétrico; y todos los

levantamientos necesarios para el establecimiento de los ejes de las obras y el control de la construccion.

El Contratista debera contar con los equipos adecuados y el personal suficientemente entrenado para ejecutar el
replanteo con la precision requerida.

Materiales

El Contratista debera suministrar equipos de alta precision y los materiales para construir los mojones de referencia
planimétricos y altimétricos, los equipos de cdmputo, dibujo y comunicaciones, las estacas de madera y las libretas
de campo.

DESMONTE Y LIMPIEZA

Alcance del Trabajo

El trabajo consiste en la limpieza de la franja del corredor férreo. Sobre la franja se realiza una fumigacion o
deshierbe quimico, el cual evita el pronto crecimiento de hierbas y malezas. También se incluye dentro del
alcance de esta actividad, el manejo de la vegetacion y materiales provenientes del desmonte y limpieza.

El manejo de la cobertura vegetal removida implica la ejecucion de una serie de actividades que requieren del
maximo control y cuidado, puesto que su manejo adecuado sera una medida de compensacién de los impactos
causados por la rehabilitacion de la via férrea, servira significativamente en el éxito del programa de revegetacion
(aporte de materia orgénica y nutriente) y disminuira los costos de fertilizacion.

Materiales

El Contratista solo podra utilizar la madera proveniente del desmonte de especies no trasladables, en la
construccion de puentes y pasos provisionales y en otras obras que sean parte del objeto del contrato.
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EXCAVACIONES

Generalidades

El trabajo de excavacion consiste en el conjunto de las operaciones de excavar, remover, cargar y transportar
hasta las zonas de utilizacidn todos los materiales necesarios para la via incluyendo los requeridos para los
trabajos de ensanche de la via existente, o transportar y desechar los materiales no necesarios.

El trabajo comprende la excavacion y remocion de la capa vegetal (o descapote) y de otros materiales blandos,
organicos y obijetables, en las dreas donde se hayan de realizar cortes y terraplenes o en la subrasante del
proyecto.

El trabajo comprende todas las excavaciones, los cortes necesarios para el ensanche o modificacion del
alineamiento horizontal o vertical de la banca existente; la limpieza y conformacion de sus zonas laterales y las de
préstamo y desecho.

Los trabajos se ejecutaran de tal modo que no causen dafios a estructuras, vias, fuentes de agua utilizadas por
vecinos, redes de servicios publicos, cultivos o propiedades privadas adyacentes a la zona de las obras, salvo
cuando su destruccion esté prevista en los planos. Cuando sea necesario interrumpir drenajes superficiales
existentes, alcantarillas, conductos, servicios publicos o estructuras subterraneas, el Contratista sera responsable
de ello y tomara todas las precauciones necesarias para proteger, preservar y/o restaurar servicios temporales
ylo definitivos.

DESCAPOTE
Alcance del Trabajo

Se considera el descapote como un trabajo preliminar consistente en la remocion de la capa vegetal con
elementos orgénicos, de manera que se logre superficie para una fundacién adecuada para cualesquiera de
las estructuras de la obra o para poder utilizar el material subyacente como material de construccion.

El descapote incluye la remocion de grama, vegetacion arbustiva, troncos, raices, materia organica y
materiales de sobrecapa. Donde se requiera, la superficie final debera ser despejada, con contorno suave y
taludes estables que faciliten el drenaje natural.

El cespedon y la capa vegetal, pueden ser utilizados en otras partes de la obra, para lo cual debera
almacenarse cerca de la obra y en los sitios indicados por el Plan de Manejo Ambiental, con las precauciones
del caso, manteniendo condiciones adecuadas de humedad, protegiéndolos del sol, evitando su enraizamiento
en el lugar de almacenamiento y cumpliendo con lo estipulado en las presentes especificaciones.

Materiales

Los materiales provenientes del descapote: capa vegetal separada de los suelos organicos, vegetacion y arboles
con posibilidades de implantacidn en sitios de la vecindad o en proyectos de revegetacién intensiva en taludes,
son recursos ecoldgicos de importancia en el desarrollo de las obras. La capa de suelo organico se depositara
convenientemente en el sitio de almacenamiento establecido previamente; de hecho, la capa vegetal deberd ser
retirada @ mano en forma cuidadosa hasta su deposito, con el suelo organico se hara lo propio, pero empleando
en caso de ser necesario equipo mecanico.
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EXCAVACION EN MATERIAL COMUN
Alcance del Trabajo

Eltrabajo cubierto por esta especificacion consiste en la excavacion, cargue y transporte de los materiales, hasta
los sitios de acopio y si es del caso a los sitios para el cargue a vehiculos férreos hacia los sitios de botadero.

Este trabajo cobija también las excavaciones generales en material comin en taludes de la banca,
excavaciones para reemplazo de tuberias de alcantarillas donde lo indiquen los planos de los disefios elaborados
por el Contratista.

Materiales

Los materiales de excavacion en material comun estan formados principalmente por suelos organicos, limos,
arcillas, arenas, gravas, una combinacion de los anteriores y en general todos los suelos que puedan excavarse
manualmente, con tractores sobre orugas o retroexcavadoras sin necesidad de utilizar explosivos. Estos suelos
se pueden encontrar con distinto grado de densidad y humedad. También se considera como material comun,
los bloques de roca aislados, con volumen menor a un (1) metro cibico.

EXCAVACION ESTRUCTURAL EN ROCA
Alcance del Trabajo

Esta especificacion tiene el mismo cubrimiento y finalidad que la excavaciéon en material comin, diferenciandose
de esta por su modo de ejecucion y materiales a excavar.

Materiales

Los materiales de excavacién en roca estan compuestos de rocas de diferentes durezas y tenacidades, cuya
excavacion requiere el uso sistematico de explosivos. El Contratista definira los procedimientos, tipos y cantidades
de explosivos y equipos que usara para excavar los cortes en roca; asi mismo el Contratista debera proveer la
direccion permanente de los respectivos trabajos, por parte de personas con amplia experiencia en obras
similares. Igualmente definird la secuencia y disposicion de las voladuras, las cuales se deberén planear de
manera que su efecto sea minimo fuera de los taludes proyectados.

EXCAVACION ESTRUCTURAL EN MATERIAL COMUN
Alcance del Trabajo

Comprende esta obra, la excavacion estructural necesaria para la construccion de obras de concreto simple
o reforzada, gaviones, bolsacretos, bolsas de suelo cemento, alcantarillas, muros de contencion; también se
incluyen las excavaciones necesarias para el retiro y desarme de las alcantarillas existentes en tuberia metalica.
Son excavaciones que requieren de una rigurosa localizacion y toma de perfiles iniciales de terreno antes de
proceder a las excavaciones.
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Materiales

Los materiales de excavaciéon en material comun, estan conformados principalmente por suelos organicos, limos,
arcillas, arenas y gravas, una combinacion de los anteriores y en general suelos que puedan excavarse
manualmente o con retroexcavadoras, sin necesidad de utilizar explosivos. Estos suelos se pueden encontrar
con distinto grado de densidades de compactacion y humedad. También se considera material comun, los
bloques aislados de rocas con volumen menor a un metro cubico.

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE

Alcance del Trabajo

El trabajo comprendido en esta especificacion consiste en la roceria, excavacion, remocion, limpieza y transporte
de los materiales que se encuentran depositados en los encoles y descoles o dentro del cuerpo de las
estructuras  existentes, a fin de restablecer su capacidad hidraulica y correcto funcionamiento del drenaje de
cauces naturales, que de alguna manera pueden afectar la estabilidad de la banca férrea.

Materiales

Los materiales de excavacion estaran conformados principalmente por limos, arcillas arenosas, gravas o0 una
combinacion de los anteriores; ademas podran encontrarse material vegetal heterogéneo incluyendo maleza,
arbustos o arboles ya sean en pie a la entrada o salida de las obras. En algunos casos, habra presencia de
agua, la cual debe ser manejada para la correcta ejecucion de la limpieza.

Puesto que existe la posibilidad de hallarse materiales compactados y colmatados, se deberan utilizar las
herramientas necesarias como son palas, picas, carretillas, etc., para cumplir con la buena realizacion de los
trabajos.

EXTRACCION DE DERRUMBES

Alcance del Trabajo

Esta especificacion tiene el mismo alcance y finalidad que la excavacion en material comun, diferencidndose por
su modo de ejecucion y estado de los materiales a excavar.

Materiales

Son materiales provenientes de las laderas superiores a la via, que por desligamiento de las mismas han caido
sobre la plataforma férrea, afectando los drenajes naturales y cunetas, ademas de la contaminacion del balasto.
Los materiales a remover de estos derrumbes son los mismos indicados en la excavacion en material comun,
adicionados de elementos organicos como raices y arboles caidos con posibilidad de presencia de agua.
EXCAVACION PARA CUNETAS

Alcance del Trabajo

Las cunetas deben construirse de acuerdo con las secciones, pendientes transversales y cotas especificadas en
4
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Materiales
Comprende a los descritos en los materiales de excavacion en material comin, conformados principalmente por
suelos organicos, limos, arcillas, arenas, gravas o una combinacién de los anteriores y en general se pueden

excavar manualmente, sin necesidad de usar explosivos. Pueden presentar distintas densidades de compactacion
y humedad. La presencia de bloques de roca de hasta un m3 se considera material comun.

LIMPIEZA DE CUNETAS

Alcance del Trabajo

Esta actividad se refiere al retiro de los materiales que se encuentran obstruyendo y taponando las secciones de
las cunetas tanto revestidas en concreto como las de tierra.

Materiales

En general, esta especificacion se refiere al retiro de los materiales que la obstruyan; actividad para la cual se
necesitaran herramientas de facil manejo manual como son palas y carretillas. EI material no deberéd ser
depositado en los taludes superiores adyacentes a la obra y se debera realizar el cargue, transporte y disposicidn
ya sea a mano o mediante el uso de vehiculos férreos o carreteros.

EXCAVACION PARA CONFORMACION Y LIMPIEZA DE CAUCES

Alcance del Trabajo

Esta actividad se refiere al retiro de los materiales que se encuentran obstruyendo los cauces naturales en los
que desaguan los drenajes transversales y longitudinales de la infraestructura férrea que se va a rehabilitar y
aquellos que de una u otra forma impiden el normal escurrimiento de las aguas que por ellos fluye.

Materiales

Los materiales producto de estas excavaciones que no se reutilicen en las obras, se consideraran de desecho y
se deberan llevar a los bancos de desperdicio determinados por el Contratista. Para efectuar esta labor, el

Contratista cargara, transportara a la distancia necesaria y descargara los materiales en el sitio de disposicion.

El material en ninguin caso debera ser depositado sobre los taludes superiores adyacentes a la obra y se debera
realizar el cargue, transporte y disposicidn ya sea a mano o mediante el uso de vehiculos férreos o carreteros.

RECONFORMACION MANUAL DE TALUDES
Alcance del Trabajo
Este trabajo consiste en el retiro de piedras y bloques sueltos y de materiales que presentan indicios de

inestabilidad para reconformar los taludes y laderas en los sitios indicados en los planos de los disefios
elaborados por el Contratista.



A I\ H TODOS PORUN
e NUEVO PAIS
Infrassiructura . A
RELLENOS

Generalidades

Este trabajo consiste en la conformacion, nivelacion y compactacion del terreno donde haya de colocarse un relleno
nuevo, incluyendo el acarreo del material desde las fuentes de explotacion, previa ejecucion de las obras
de drenaje o sub-drenaje que disponga el Contratista y la colocacion, humedecimiento o secamiento, conformacion
y compactacion de los materiales de relleno, de acuerdo con las secciones transversales del proyecto, de acuerdo
con los disefios elaborados por el Contratista. Ademas comprendera los trabajos previos necesarios para el
ensanche de terraplenes existentes o la construccion de terraplenes sobre terreno inclinado.

El trabajo comprende la construccion de relleno con material comin, material seleccionado, rocoso o pedraplenes.
Materiales

Los materiales provendran de los cortes del proyecto, préstamos aprobados o de excavacion. Todos los materiales que
se empleen en la construccion de terraplenes, bien sea que provengan de excavaciones del proyecto o de préstamos,

deberan estar libres de materia organica, raices y sustancias perjudiciales.

El material rocoso que se emplee en la construccion de pedraplenes estara compuesto de fragmentos duros que no se
desintegren bajo la accién de los equipos ni sean meteorizables.

Explotacion de materiales y elaboracién de agregados

Los procedimientos y equipos de explotacion, clasificacion, eventual trituracion, lavado y sistema de
almacenamiento deben permitir el suministro de un producto de caracteristicas uniformes. Todos los trabajos de
clasificacion de agregados y en especial la separacion de particulas de tamafio mayor que el maximo
especificado para cada gradacion, se deben ejecutar en el sitio de explotacién o elaboracidn y no sera permitido
efectuarlos en la via.

RECONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE

Alcance del Trabajo

Este trabajo consistira en la rectificacion del perfil de la via, el adecuamiento de la capacidad de soporte, el
reperfilado de la superficie de la banca y cuando resulte necesario, el ensanche de la banca existente.

Materiales
Los materiales deben cumplir con los requerimientos de estas especificaciones.

El material proveniente de la excavacidon de la banca existente se considera siempre adecuado para usarlo
nuevamente en la ampliacion de la banca con la excepcion de la construccion de la capa de sub-balasto.
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Alcance del Trabajo

Este trabajo consiste en la colocacion de la capa de material de sub-balasto triturado y/o tamizado sobre una
superficie preparada de acuerdo con estas especificaciones.

Materiales

El Contratista debe determinar la localizacién y calidad del material disponible, lo mismo que su costo y la labor
requerida para obtener el material disponible, el costo de la labor requerida para triturarlo, tamizarlo, mezclarlo,
lavarlo y acopiarlo, lo mismo que para transportarlo al sitio de trabajo. El Contratista también debe determinar el
volumen de sobrecapa que debe remover de las canteras y el costo de su manejo.

El agregado para la capa de sub-balasto consistira en grava o triturado y arena compuestos por elementos limpios,
duros y durables de forma poliédrica y con bordes agudos.

El agregado para la capa de sub-balasto cumplira con los siguientes requisitos:

e Resistencia a la abrasion ASSHTO T 96: 40% max.
e  Gradacion:

Tamano ASTM de la zaranda % por peso que pasa

2" 100
No.4 30-60
No. 40 10-30
No. 200 8-18

e indice de plasticidad (AASHTO T 90): 9 max.
e CBR a 100% de MDD y después de 4 dias de humedecimiento (AASHTO T 193):60 min. Se tomaran
muestras representativas del material cada 200 m. de longitud de via.

El Contratista determinara si se agrega y se mezcla arena al triturado y/o grava al agregado suministrado con el fin
de cumplir con las exigencias de estas especificaciones.

Equipo

El equipo debe cumplir con los estandares establecidos para este tipo de trabajo, y debe estar de acuerdo con
el tipo y nimero sefialado en el programa de trabajo detallado del Contratista.

RELLENOS EN MATERIAL COMUN
Alcance del Trabajo
Este trabajo consiste en el suministro en el sitio de la obra, la colocacién y compactacién del relleno en material

comun, el cual se usara especialmente en la reconstruccion de alcantarillas y la reconformacion de terraplenes de
la via férrea.
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Materiales

Para estos rellenos se utilizara material seleccionado proveniente de las excavaciones o de fuentes aledafias,
cuyas caracteristicas sean aceptables. En general, los materiales usados deberéan estar libres de materia organica.

Equipo

Para efectos de obtener la compactacion especificada, se deberan utilizar compactadores mecanicos o
neumaticos, rodillos compactadores, y donde el espacio lo permita rodillos patecabra de llantas o de otro tipo que
compacte el relleno en forma adecuada y especialmente, alrededor de las tuberias. Si se usan rodillos, la parte
del relleno adyacente a la tuberia o estructura debera apisonarse con equipo manual 0 mecanico-manual.

Se debe prestar particular atencion en la construccion de rellenos en alcantarillas y en mantener igual la
altura del relleno a ambos lados del tubo en todo momento.

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO

Alcance del Trabajo

Este trabajo consiste en los rellenos necesarios en las reparaciones o instrucciones de estructuras en
general de acuerdo con los siguientes requisitos:

- Se usara relleno en material seleccionado para efectuar atraque de tuberias y alcantarillas y en aquellos
sitios donde lo estime conveniente el Contratista.
- Se usaran Unicamente materiales granulares aprobados, no plasticos y que produzcan un relleno denso
y bien compactado.
Materiales

La calidad del material granular sera la siguiente:

TAMIZ DE MALLA CUADRADA (mm) % QUE PASA

150 100

100 9

100 90

75 10
No. 200 (0,075)

Ademas, el relleno para alcantarillas con tuberia metalica debe contener menos de medio (0,5) por ciento de
cloruros y sulfatos combinados. No se deben utilizar materiales como césped, desechos y suelos que contengan
materia organica.

RELLENO EN MATERIAL FILTRANTE

Alcance del Trabajo

Esta especificacion se refiere a la colocacion de arena en aquellos sitios donde la banca requiere ser ensanchada
8
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mediante la utilizacion de gaviones.
Materiales

La granulometria del material sera la correspondiente a la especificada para los filtros de arena y grava, para el
caso de drenar arcillas plasticas de bajo permeabilidad.

DRENAJES
Generalidades

En esta especificacion se determinan los procedimientos constructivos, los materiales, la medida y la forma de
pago de todas las obras de drenaje que se construirdn, las cuales incluyen: fitros de arena y gravas, tuberia
de PVC perforada para filtros, tuberia de PVC santaria, geotextiles no tejidos, e instalacion de tuberias en
concreto con refuerzo, retiro, suministro e instalacion de tuberias metalicas para alcantarillas.

CONSTRUCCION DE FILTROS

Alcance del Trabajo

Este trabajo consiste en la construccion de fitros o sub-drenes de material fitrante para ser utilizados con
tuberia de P.V.C perforada. El trabajo incluye la excavacion de las zanjas para los filtros, el suministro, la
colocacion y compactacion del material filtrante, la tuberia perforada y el geotextil, el recubrimiento de éste con
material apropiado y el desecho de todo material sobrante en zonas definidas por el Contratista.

El trabajo incluye, la construccion de fitros en material fitrante para interceptar y drenar flujos concentrados
de agua subterranea (manas, fuentes u ojos de agua), en taludes de corte, cunetas, la propia banca o en areas
donde se hayan de construir terraplenes o estructuras.

Materiales

Los materiales filtrantes deben estar limpios y libres de materia orgénica y de plasticos. Deben cumplir con
las siguientes especificaciones:

Si el material del suelo por drenar se compone de arcillas plésticas de baja permeabilidad, se usara arena con
los siguientes limites de gradacion:

TAMIZ ICONTEC | % QUE PASA |
3/8" 100
No. 4 95-100
No. 16 45- 80
No. 50 10- 30
No. 100 2- 10
No. 200 0- 10

Si el material del suelo por drenar se compone de una combinacién de arcilla, limo y arena, se usara una mezcla
9
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de los materiales filtrantes, en proporcién de un 70% del anterior y un 30% de grava que tendra los siguientes
limites de gradacion:

TAMIZ ICONTEC | % QUE PASA |
1" 100
3/4" 90-100
3/8" 20-55
No. 4 0-10

El Interventor comprobara la proporcion de los dos materiales de acuerdo con las caracteristicas de los suelos
por drenar y podra ordenar su variacion si es el caso.

Las tuberias seran nuevas, fabricadas con compuesto de policloruro de vinilo rigido, virgen, tipo |, grado I, con
una tension de trabajo minima de 2000 psi, deberdn cumplir la norma ICONTEC 382 Y ASTM D-2441 para la
tuberia y ASTM D-2466 para los accesorios.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA FILTRO

Alcance del Trabajo

Este trabajo consiste en el suministro e instalacion de geotextil. Se empleara principalmente en sitios de
construccion de bolsacretos, bolsas en suelo-cemento y en filtros.

Materiales
El geotextil a emplear en la obra cumplira las siguientes caracteristicas:

- Masa
La masa por area determinada segun la norma 1999 del ICONTEC, sera de 160 g/m2.

- Resistencia a la tension (Método Grab)
Determinada segun la norma ICONTEC 1998, seré de 40 kg minimo.

- Elongacion a la ruptura
Determinada segun la norma ASTM-D4632, mayor del 50% minimo.
- Permitividad
1

Determinada segun la norma ICONTEC 2002 serade 3.23S .

- Resistencia al rasgado trapezoidal
Determinada segun la norma ICONTEC 2003, seré de 17 kg minimo.

- Coeficiente de Permeabilidad
Determinada segun la norma ICONTEC 2002, sera de 6,1 x 10'1 cm/s minimo.

- Resistencia a la ruptura
Determinada segun la norma ASTM - D3787, sera de 600 N.

10
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DESARME Y RETIRO DE TUBERIA METALICA EXISTENTE

R
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Alcance del Trabajo

Esta especificacion se refiere a los trabajos necesarios para el retiro de tuberias metalicas de alcantarillas
existentes y que requieren ser extraidas debido a que serén reemplazadas, en razdn al estado que presentan
y su ubicacion en sitios, que no interfieran con las operaciones de construccién de las nuevas obras.

Asi mismo incluyen la labor de desarme y seleccion de elementos tales como laminas y tortileria en buen
estado, los cuales deberan ser colocados cerca a la via para su posterior cargue por el Contratista a vehiculos
férreos y descargue por el Contratista en las estaciones o depésitos mas cercanos.

Los materiales de este item seran las tuberias metélicas por retirar en el estado en que se encuentren en el sitio
de la obra.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE CONCRETO REFORZADO
Alcance del Trabajo

Este item se refiere al suministro e instalacion de las tuberias de concreto incluidos sus empaques de caucho,
segun los didametros requeridos para la conduccion de aguas lluvias como parte integral de las alcantarillas del
proyecto.

En el presente proyecto, todas las tuberias que se construyan en los corredores férreos, deberan ser de
concreto.

Materiales

La clasificacion, las especificaciones de los materiales, los requisitos de disefio relacionados con la resistencia de
materiales y tolerancias de fabricacidn, la toma de muestras y la recepcién del producto, relacionados con la
inspeccion de la tuberia para aceptacion o rechazo de la misma, los ensayos exigidos, el rotulado y demés
exigencias necesarias para el control de calidad de las tuberias y accesorios estara de acuerdo con la norma
401 del ICONTEC clase ll, pared B, actualizada para las tuberias y accesorios de concreto reforzado.

Las juntas entre los elementos o tubos seran del tipo flexible, en donde el elemento sellante 0 empaque quedara
sometido a compresion permitiendo las variaciones de alineamiento del conducto sin comprometer su
estanqueidad.

El control de calidad de los empaques utilizados en las juntas flexibles de la tuberia de concreto para alcantarillas
se regira por la norma ICONTEC 1328 actualizada.

Las tuberias prefabricadas tendran una recepcidn en el sitio de la obra en donde el Interventor hara el control de
calidad de los materiales y manufactura.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros o dafios que se produzcan en las tuberias como
consecuencia de los cargues, descargues y transportes, tanto de la fabrica a la obra como dentro de la misma.
Las tuberias y todos los accesorios seran cargados, transportados, descargados, almacenados y manejados en
forma cuidadosa y utilizando dispositivos adecuados para ejecutar dichas actividades, tales como separadores de

11



TODOS PORUN
Sprein Vit NUEVO PAIS
Infrassiructura . A
madera entre los tubos y entre estos vy el piso del sitio de almacenamiento y ganchos de izaje con superficie
lo suficientemente ancha para no dafiar los bordes de los tubos.

Las tuberias deberan almacenarse en forma tal que permanezcan en seco y nunca en contacto directo con el
suelo. No se permitira al Contratista abrir huecos en los tubos para facilitar el izaje.

Prueba de las tuberias

El Contratista debera realizar pruebas de filtracion, antes o después de ejecutar el relleno segun lo indique ésta.
Si hay evidencia de mano de obra defectuosa o si la prueba no resulta satisfactoria, el Contratista debera realizar
pruebas adicionales, en parte o en toda la tuberia.

OBRAS DE PROTECCION
CONSTRUCCION DE GAVIONES

Este trabajo consiste en el transporte, suministro, manejo, almacenamiento e instalacién de canastas metalicas,
y el suministro, transporte y colocacion de material de relleno dentro de las canastas, de acuerdo con los
alineamientos, formas y dimensiones y en los sitios establecidos en los planos del proyecto o indicados por el
Interventor.

MATERIALES
Canastas metalicas

Las canastas metélicas deberan estar formadas de alambre de hierro galvanizado de triple torsion, con huecos
hexagonales, de las caracteristicas indicadas a continuacion.

Caracteristicas del alambre

e Galvanizado en caliente con zinc de noventa y nueve por ciento (99 %) de pureza.

o El diametro minimo del alambre para la malla debera ser de tres milimetros (3.0 mm).

o El didmetro minimo del alambre para las aristas y bordes debera ser de tres milimetros con ocho
décimas (3.8 mm).

e La resistenciaa la traccion deberad estar entre treinta y ocho y cincuenta kilogramos por milimetro
cuadrado (38 a 50 Kg./mmz2), cuando se verifique de acuerdo a lo establecido en el método de ensayo
INV E-501.

e El recubrimiento minimo de zinc del alambre debera ser de doscientos sesenta gramos por metro
cuadrado (260 gr/m2) de acuerdo a la norma de ensayo INV E-505.

En proyectos en donde se requiera un recubrimiento adicional al alambre, por la agresividad del medio, quedara
a criterio del disefiador establecer el tipo de proteccion que se utilice, pudiendo ser asfalto, o un recubrimiento
de P.V.C.

Caracteristicas de la malla para gavion

En la norma INV E-506 “Elaboracion de canastas de alambre para gaviones y colchogaviones” se indica la
nomenclatura de los elementos que integran el gavién, asi como su configuracién y detalles de fabricacion.

12
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Ademés, la malla debera cumplir con los siguientes requisitos:

o Laabertura de malla debera ser tipo ocho (8) por diez (10) centimetros.

o Elalambre de los amarres debera tener un diametro minimo de dos milimetros con dos décimas (2.2
mm).

o Elalambre de los templetes debera tener un diametro minimo de dos milimetros con dos décimas (2.2
mm).

o Lacanasta metalica debera llevar diafragmas conformando celdas.

Las medidas nominales de los gaviones y su numero de celdas se muestran en la Tabla

Medidas nominales y numero de celdas de los gaviones

LARGO (m) | ANCHO (m) [ ALTURA (m) | NUMERO DE CELDAS | VOLUMEN (m3)
2.0 10 10 2.0 2.0
3.0 10 10 3.0 3.0
4.0 10 10 4.0 4.0
2.0 10 0.5 2.0 10
3.0 1.0 05 3.0 15
4.0 10 0.5 4.0 2.0

Todos los bordes y aristas deberan ser rematados envolviendo los alambres de la malla alrededor del alambre
de borde por lo menos dos veces y media, con excepcion de la unién de los paneles laterales y diafragmas
con la base, que podran ser doblados con una sola abertura de malla, de conformidad con la norma INV E-506
“Elaboracién de canastas de alambre para gaviones y colchogaviones”.

Material de relleno

El material podra consistir en rocas de canto rodado o de cantera, teniendo cuidado de no utilizar materiales
que se desintegren por la exposicion al agua o a la intemperie, que contengan 6xido de hierro con excesiva
alcalinidad, con compuestos salinos, cuya composicion pueda atacar el alambre de la canasta.

La masa unitaria del material debera ser, cuando menos, de mil doscientos cincuenta kilogramos por metro
cubico (1250 kg/m3).

Debera cumplir, ademas, con los requisitos descritos a continuacion.
Granulometria

El tamafio de las fragmentos de roca debera estar entre diez (10) y treinta (30) centimetros. En ningun caso, el
material de relleno podré ser menor a diez centimetros (10 cm).

Resistencia a la abrasion

El desgaste del material al ser sometido a ensayo en la maquina de Los angeles, segun la norma INV E-219,
deberé ser inferior a cincuenta por ciento (50%).

13
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Absorcion

Su capacidad de absorcion sera inferior al dos por ciento (2%) en peso. Para determinarla, se fragmentara una
muestra representativa de las rocas y se ensayara de acuerdo con la norma INV E-223.

Resistencia mecanica

Los fragmentos de roca para el llenado de los gaviones deberan tener una resistencia a la compresién simple
superior a doscientos cincuenta (250) veces el nivel de esfuerzos a que estard sometida la estructura.

EQUIPO

Se requieren, principalmente, equipos para transporte del material de relleno y para la eventual adecuacion de
la superficie sobre la cual se construiran los gaviones, asi como herramientas manuales para las operaciones
de tensionamiento, amarre y cierre de las canastas metalicas.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Conformacion de la superficie de apoyo

Cuando los gaviones requieran una base firme y lisa para apoyarse, ésta podra consistir en una simple
adecuacion del terreno o una cimentacion disefiada y construida de acuerdo con los detalles de los planos del
proyecto o las indicaciones del Interventor.

Colocacion de las canastas

Las canastas deberan ser amarradas y llenadas en el sitio exacto de la obra, sin permitir ningun tipo de
transporte de las mismas una vez haya sido efectuado el relleno. Los paneles que conforman las canastas
metalicas deberan amarrarse a fravés de las cuatro aristas en contacto y los diafragmas con las paredes
laterales. Antes del relleno, cada canasta deberé amarrarse a las adyacentes, a lo largo de todas las aristas en
contacto, tanto horizontales como verticales.

Para obtener un mejor alineamiento y terminado, se debera tensar la malla de las canastas metalicas, antes del
relleno, utilizando una palanca o una barra metalica; como alternativa para garantizar la regularidad del gavion
y facilitar su llenado, se podré utilizar una formaleta de madera en las caras que no estén en contacto con otros
gaviones.

Relleno y atirantado

El relleno debera ser efectuado de modo tal que se obtenga el minimo porcentaje de vacios. Para el efecto, el
material de relleno se colocara dentro de la canasta manualmente, de manera que las particulas de menor
tamafio queden hacia el centro de ella y las méas grandes junto a la malla, de tal forma que se obtenga una
buena trabazén y con superficies de contacto entre gaviones, parejas y libres de bordes entrantes o salientes.
Las canastas se deberan llenar en exceso, es decir, no se debera dejar espacios en la parte superior de la
canasta.

Durante el relleno, se deben colocar tirantes internos transversales para volver solidarias los paneles
opuestos de las canastas y evitar su deformacion debido a la presion ejercida por el relleno. El alambre de los
tirantes debe tener un recubrimiento en zinc de doscientos sesenta gramos por metro cuadrado (260 gr/m?) y
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un diametro de dos milimetros con dos décimas (2.2 mm).
Costura y cierre

Terminadas las operaciones de relleno, se debera instalar la tapa de la canasta sobre la base y coserla a los
bordes superiores de la base y de los diafragmas. Todas las costuras o amarres deberén ser realizados de
forma continua, atravesando todas las mallas con el alambre, alternativamente, con una vuelta simple y una
doble. De ésta forma se obtienen uniones resistentes que aseguren una estructura monolitica y apta para
soportar fuertes solicitaciones y deformaciones. EI  alambre deberd ser de un diametro minimo de dos
milimetros con dos décimas (2.2 mm) y poseer las mismas caracteristicas del alambre de acuerdo a lo descrito
previamente

Limitaciones en la ejecucion

No se permitira la construccion de gaviones en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra,
ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2°C).

Los trabajos de construccion de gaviones se deberéan realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando
se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el INVIAS o se deban evitar horas pico de transito
publico, el Interventor podra autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el Constructor
garantice el suministro y operacion de un equipo de iluminacién artificial que resulte satisfactorio para aquél. Si
el Constructor no ofrece esta garantia, no se le permitira el trabajo nocturno y debera poner a disposicion de la
obra el equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando
Unicamente durante las horas de luz solar.

CONSTRUCCION DE BOLSACRETOS

Alcance del Trabajo

Se refiere a la construccién de obras con bolsas de polipropileno rellenas de concreto, con resistencia a la
compresion de 175 kglem2 (17,5 Mpa o 2.500 psi) a los 28 dias, para ser utilizados para la proteccion de los
taludes.

Materiales

Concretos

Para la elaboracion del concreto se deberan cumplir las especificaciones utilizando concreto de 2500 psi (175
Kglcm?) resistencia a la compresion con tamafio maximo de agregado grueso %2".

El valor del asentamiento de este concreto deberéa estar comprendido entre 12 y 20 cm.
Bolsas de polipropileno
Las bolsas utilizadas para los bolsacretos seran fabricadas con fibras de polipropileno, capaz de resistir la

presion maxima a la cual debe inyectarse el concreto que sera de 4 Kg/lcm? sin exceder la presion especificada
por el fabricante, y a su vez permitir la evacuaciéon del agua sobrante. Las costuras realizadas para su
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configuracién serén bien terminadas y seguras para impedir que se descosan con la presion de inyeccion. Las
bolsas deberan fabricarse con algun dispositivo que impida la salida de la mezcla una vez retirada la boquilla de
inyeccion.

La fabricacién de las bolsas se hara en geotextil tejido, tipo PAVCO 1.400 o similar, y cuyas caracteristicas
técnicas principales son:

Peso : 140 gr/m?
Urdimbre : 24 cintas/pulgada
Trama : 18 cintas/pulgada
Espesor : 0.88 mm
Resistencia a la tension

Transversal : 650 N
Longitudinal : 850N
Permeabilidad

(ICONTEC 2.002) : 0.016 cm/seg

CONSTRUCCION DE BOLSAS EN SUELO-CEMENTO
Alcance del Trabajo

El trabajo se refiere a la construccion de obras con bolsas de polipropileno rellenas de suelo- cemento para crear
contenciones que eviten la invasién de la via férrea por parte de materiales extrafios.

Materiales
Bolsas de polipropileno

Las bolsas utilizadas para esta actividad seran fabricadas con geotextil tejido de 120 gr/m2 utilizando para sus
costuras hilo de polipropileno u otro material de las caracteristicas recomendadas por el fabricante de las bolsas.

Material de relleno

El material de relleno estara compuesto por una mezcla de cemento, arena (mixto) y agua en proporcion 1:5:1
que alcance una resistencia a la compresion de 17.5 Mpa (2.500 psi), una vez logrado su fraguado completo. La
arena debera ser bien gradada, con tamafio maximo de 4 mm y libre de sustancias deletéreas.
EMPRADIZACION DE TALUDES - REGENERACION NATURAL CON RASTROJO

Alcance del Trabajo

Esta especificacién comprende las exigencias minimas para la ejecucion de los empradizados en las zonas que
deben protegerse contra la erosion.

Para el empradizado, se podra usar el procedimiento de siembra de semillas o de implantacion de cespedones.
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Materiales

Los materiales seran la tierra vegetal, las semillas, los cespedones y los fertilizantes deberan ser preferiblemente
provenientes de los descapotes realizados segun estas especificaciones.

La tierra vegetal para empradizar sera un suelo fértil procedente de tierra cultivada, o de los trabajos de descapote
de las obras.

CONSTRUCCION DE TRINCHOS ENGUADUA O MADERA REDONDA - PARED SIMPLE

Alcance del Trabajo

El trincho es una estructura de proteccidn de taludes en aquellos sitios donde la escorrentia de las aguas puede
presentar erosion, asi como también son estructuras que permiten la revegetacion en forma de terrazas.

Materiales

El trincho esta compuesto por elementos horizontales que pueden ser de guadua o madera rolliza y elementos
de palos nacederos (con diametros menores de 30 cm), los cuales son soportados por elementos verticales
con diametros iguales a los horizontales previamente anclados al terreno, como minimo a 50 centimetros de
profundidad, y con una altura de 80 centimetros por encima del nivel del terreno, separados entre si un
metro (1 m). Los elementos horizontales se amarran con alambre galvanizado de 3 milimetros de didmetro
y tensado con grapas. Los elementos verticales se refuerzan con estacas de palos nacederos.

CINTASIKAP.V.C. V-15
Alcance del Trabajo

La Cinta Sika P.V.C. V-15 es una banda temoplastica de cloruro de polivinilo de buena elasticidad y alta
resistencia a los agentes agresivos.

Este item se refiere al suministro e instalacion de la Cinta en las estructuras nuevas de concreto, especialmente
en la construccion de solados, cabezotes, escalas de disipacion, construccion de cajas, etc., donde las juntas
0 uniones son susceptibles a infiltraciones de agua.

Materiales

La Cinta Sika P.V.C V-15 o similar, cumplira con las siguientes caracteristicas contempladas en las normas
ASTM D 2240:

Resistencia a la Tension : 125 Kg/cm2
Extension de Rotura : 300%
Resistencia al Corte ; 60 Kglcm2
Resistencia a Presion de Agua : 1.5 Kglem?2
Dureza Shore A : 70-75
Temperatura de Servicio : -35°Ca+60°C
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ANCLAJES

Alcance del Trabajo

Este trabajo consiste en el suministro e instalacién de anclajes pasivos en las laderas y tineles con el proposito
de incluir un elemento de enlace entre bloques de rocas, con el fin de mejorar sus caracteristicas de estabilidad.

Materiales

Longitud del elemento: 8 a 12 m.
Didmetro minimo perforacién 3”

Varilla corrugada de acero tipo PDR 60 @ 1” L. max. 12 m. con rosca en un extremo.
Manguera de inyeccion de PVC @ 2" L= 12 m.

Separadores para centrar la varilla.

Lechada de agua - cemento de proporcion 1 :1.

Platina metélica de 0.2 x 0.2 m. x 3/8”

CONCRETOS Y MORTEROS
CONCRETO
Alcance

Se presenta a continuacién las normas que debe tener en cuenta el Contratista para la elaboracion y colocacion
del concreto.

El concreto cuya dosificacion, fabricacion, colocacion y curado que se especifica corresponde a la totalidad de las
estructuras como son: muros de contencion, estribos, Box-culvert, alcantarillas, pontones, obras de drenaje,
reparaciones y en general para todas las actividades en las que se utilice concreto.

Generalidades

El concreto debera estar constituido por una mezcla de cemento portland, agregados pétreos, (gruesos y finos)
y agua.

La elaboracién del concreto dard como resultado una mezcla plastica y trabajable segin las condiciones
especificas de colocacion, y por otra parte, una mezcla que produzca un concreto de durabilidad, acabado
impermeabilidad y resistencia que estén de acuerdo con los requisitos sefialados para cada tipo de estructura.

Se menciona a continuacion las caracteristicas de los materiales a utilizar en la fabricacion del concreto, los cuales
deberan cefiirse estrictamente a lo especificado aqui.

Los materiales para el concreto y los métodos de construccidn para el concreto deben cumplir con los requisitos
contenidos en las normas sobre construcciones sismo resistentes definidas en el codigo colombiano NSR - 98,
las normas ICONTEC pertinentes, las normas del “American Concrete Institute” (ACI), de la American
Society for Testing and Materials” (ASTM) y del “Concrete Manual’ publicado por el “United States
Bureau of Reclamation”. Tienen especial pertinencia las siguientes normas del ACI: ACI 214, ACI 315, ACI
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318, ACI 325, ACI 347 y ACI 211.2, ACI 304.R ACI 316 R (anteriormente ACI 613, ACI 614, ACI 617,
respectivamente), en sus Ultimas revisiones. Donde haya discrepancia entre las normas y cddigos
mencionados anteriormente y las especificaciones contenidas en este capitulo, regiran estas ultimas.

Materiales
- Cemento Portland

Se utilizara Unicamente cemento portland tipo | que se ajuste a las normas ICONTEC 121 y 321,
complementadas por la C-150 de la ASTM. Sélo se aceptara cemento de calidad y caracteristicas uniformes y
los sacos deberan ser lo suficientemente herméticos, para que el cemento no sufra alteraciones durante el
transporte, manejo y almacenamiento. Sera de entera responsabilidad del Contratista el suministro de cemento
que se ajuste en todo a las especificaciones estipuladas.

Se utilizara cemento de la misma marca en una estructura determinada.

Se utilizara cemento fresco, que no haya estado en contacto con la humedad ambiental.

El cemento en sacos debera almacenarse en una edificacién que ofrezca proteccién adecuada contra los factores
atmosféricos. No se permitira el almacenamiento de sacos de cemento recostados contra las paredes del depdsito.
Los sacos no se colocaran directamente sobre el piso del deposito sino sobre una plataforma de madera que los
separe del piso.

El periodo de almacenamiento maximo sera de 30 dias. Cuando el cemento haya sido almacenado en la
obra por un periodo mayor de un mes, no podra ser utilizado a menos que el Interventor especifique lo contrario,
quien podra ordenar ensayos al Contratista.

- Aditivos

El Contratista podra decidir utilizar aditivos como el plastiment vz o similar; dichas sustancias deberan conformarse
con lo estipulado en la norma y se agregaran al concreto durante las operaciones de mezcla.

Para asegurar la adherencia de los concretos nuevos con los existentes, se usard soldadura epoxica igual o
similar al SIKADUR 32 primer de SIKA en toda la superficie que quedara en contacto con el nuevo, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Bajo la entera y exclusiva responsabilidad del Contratista, podran utilizarse otras sustancias correctivas
0 acelerantes para remediar deficiencias en la gradacion de los agregados o en la calidad de la mezcla, cuando
sean estrictamente necesarios de acuerdo con la norma 1299 de ICONTEC, complementada con la norma C-494
de la ASTM.

La dosificacién de los aditivos 0 sustancias correctivas seréa fijada mediante las instrucciones del fabricante.
Agregados pétreos para el concreto

Generalidades

Los agregados para la elaboracion del concreto, se obtendran preferiblemente de depdsitos aluviales o de
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cantera.

Los agregados para la fabricacion de concreto deberan estar de acuerdo con las especificaciones de la
designacion C- 33 de la ASTM, ICONTEC 174 y el codigo NSR-98.

Las particulas de arena y agregado grueso deberan estar compuestas por fragmentos de roca dura, densa,
durable, libre de limos, materia organica, alcalis, mica, pizarra o particulas de tamafio mayor que el especificado.
Ademés, deberan cumplir con los siguientes requisitos:

- Las particulas no deberan ser delgadas, planas, alargadas nitener forma de lajas, sino que deberan ser
de forma cubica.

- Elcontenido de materia organica de la arena debera dar lugar a un color mas claro que el estandar de
lanorma ICONTEC 127.

- El contenido de finos, (particulas que pasan la malla No. 200, medido mediante la norma 78 del
ICONTEC no debera pasar de un 3% por peso, tanto en la arena como  en el  agregado
grueso.

- El contenido de particulas blandas, tales como pizarra 0 mica, afiadido al contenido de finos, no
deberd exceder de un 6% para la arena y de un 5% para el agregado grueso.

La gradacion de la arena debera estar dentro de los siguientes limites:

Tamiz ICONTEC Porcentaje que pasa

9.51 mm 38" 100

4.75 mm No. 4 95 -100
2.36 mm No. 8 80 -100
1.18 mm No. 16 50 - 85
600 um No. 30 26 - 60
300 um No. 50 10 - 30
150 um No. 10 2 - 10.

El modulo de finura de la arena debera estarentre 2.3 y 3.0.

El agregado grueso consistira en particulas duras, fuertes y limpias, obtenidas de grava natural ¢ triturada, ¢ de
una combinacién de ambas. El agregado grueso debe ser tamizado, lavado, clasificado y sometido a los procesos
que se requieran para obtener un material aceptable.

Los agregados gruesos a utilizar para elaboracidon de concretos estaran formados de particulas con un tamafio
inferior a 38 mm vy si el Interventor lo determina deberan someterse al ensayo de abrasién en la maquina de los
angeles, de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM C - 131, usando clasificacion A, y deberan tener una
perdida méaxima del 12% en peso a 100 revoluciones, y de 45% en peso a 500 revoluciones.

Los tamafios méaximos de los agregados seran los siguientes:

- ta<1/5d
- ta<1/3h
- ta<3/de
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donde :
ta = tamafio méximo agregado.
d = dimension menor entre formaleta h = Profundidad de las losas
e = espaciamiento libre minimo entre barras.

Requisitos para gradacién de agregados gruesos

Concreto con tamafio maximo del agregado grueso 11/2".

Tamaino nominal tamices de abertura cuadrada

Porcentaje que pasa

50 mm ( 2") 100
37.5mm (1 1/2") 95-100
25.0 mm (1") 40 - 85
19.0 mm ( 3/4") 35-70
9.5 mm (3/8") 10-30

4.5mm (No. 4) 0-5

Concreto contamafio maximo del agregado grueso 1".

Tamaino nominal tamices de abertura cuadrada

Porcentaje que pasa

37.5mm (1 1/2") 100
25.0 mm (1") 90-100
125 mm (1/2") 25-60
4.75 mm (No. 4) 0-10
2.36 mm (No. 8) 0-5

Concreto contamafio maximo del agregado grueso 3/4".

Tamaro nominal tamices de abertura cuadrada Porcentaje que pasa
19.0 mm (3/4") 90-100
9.5 mm (3/8") 20-55
4.75 mm ( No. 4) 0-10
2.36 mm (No. 8) 0-5

Concreto con tamafio méximo del agregado grueso 1/2"

Tamano nominal tamices de abertura cuadrada
19.0 mm (3/4")

Porcentaje que pasa

100

9.5 mm (3/8")

90-100
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| 4.75 mm ( No. 4) 10-40 |

Almacenamiento de agregados

Las pilas de agregados deberan mantenerse libres de tierra o de elementos extrafios. Cada tipo de agregado se
almacenaré en pilas separadas para evitar la mezcla y la segregacion por tamafios. El Contratista debera construir
muros, ramadas, pisos, cunetas e instalaciones que sean necesarias, para la proteccion de los materiales.

La extraccion de materiales de las pilas se hara en talforma que evite la segregacion de los agregados. Deberan
proveerse con facilidades de drenaje, especialmente las de arena, de tal manera que alcancen un contenido
uniforme de humedad antes de utilizarlos. El Contratista debera mantener, durante todo el tiempo, un
almacenamiento suficiente de agregados, tal que le permita el vaciado continuo de concreto y evitar que se
produzcan juntas frias.

Agua de mezcla

Elagua para mezcla de concreto debera ser limpia y no contener &cidos, alcalis, aceites, sales, materias organicas,
cantidades apreciables de limo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la calidad y resistencia del concreto,
o dafar el refuerzo.

Dosificacion del concreto

Todos los materiales que se utilicen para la fabricacion del concreto deberan medirse por peso y mezclarse
mecanicamente. La unidad de medida para el cemento serd el saco de 50 kilogramos.

Las mezclas de concreto seran disefiadas por el Contratista teniendo en cuenta los tamafios maximos de los
agregados que puedan ser colocados en las diversas estructuras.

Las caracteristicas de las mezclas del concreto podrén ser ajustadas o modificadas en el campo, de
acuerdo con las condiciones que se encuentren durante la construccion y la variabilidad que se encuentre en
los materiales. Las modificaciones en las mezclas deben garantizar las resistencias de disefio.

A menos que exista comunicacion expresa por parte del Interventor, el concreto debera controlarse en tal forma
que se logre una relacién agua/cemento menor o igual a 0.40 y un asentamiento maximo de 10 cm, medido de
acuerdo con la norma ICONTEC 396.

En general el concreto debe dosificarse de tal forma que asegure una resistencia igual o superior a la solicitada
en las especificaciones técnicas, para lo cual el Contratista y el Interventor llevaran los controles necesarios,
cumpliendo para ello lo dispuesto en el numeral 6.5 de la presente especificacion.

Mezcla del concreto

Las mezcladoras seran del tipo y tamafio adecuados para producir un concreto que tenga composicion y
consistencia uniformes al final de cada ciclo de mezclado. Cada mezcladora debera estar disefiada en forma
tal que los materiales de cada cochada entren sin que haya pérdida y que el descargue del concreto ya
mezclado se realice perfecta y libremente en tolvas himedas o en cualesquiera otros recipientes aprobados
por el Interventor.
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El concreto debe mezclarse por medios mecanicos en plantas centrales y/o en mezcladoras disefiadas
para cochadas minimas de 0,75 m3 de capacidad. Las mezcladoras no deberan sobrecargarse.

El equipo utilizado debera ser capaz de combinar y mezclar los agregados, el cemento y los aditivos, producir
una mezcla uniforme dentro de un tiempo normal y descargarla sin que haya separacion y segregacion de
particulas.

El Contratista determinaré con anticipacion a la ejecucion de los trabajos, el equipo, sistema de control de
cantidades de los diferentes elementos y el método a utilizar durante todo el trabajo.

La mezcla debe tener caracteristicas adecuadas de trabajabilidad, consistencia para que el concreto fluya
facilmente sin segregacion y lograr las resistencias, acabados y calidades solicitadas.

Ensayos para el concreto

Con la debida anticipacion el Contratista debera elaborar mezclas de prueba del concreto que se propone utilizar;
los disefios y los resultados de los ensayos de las muestras correspondientes.

El Contratista es responsable de suministrar concreto de primera calidad, y a solicitud del Interventor se podran
realizar modificaciones en la dosificacion y/o cambios en los materiales que lo componen.

El Contratista debe suministrar al Interventor los materiales para los especimenes de laboratorio para ensayos
de resistencia a la compresion. Los ensayos seran realizados por el Interventor con los siguientes propésitos:

- Evaluar la calidad de las mezclas de concreto disefiadas por el Contratista. Los ensayos para
estas evaluaciones se realizaran en minimo seis (6) cilindros estandar de ensayo, con los cuales
se fabricaran probetas cilindricas, para realizar ensayos de resistencia a compresion, de las cuales
se fallaran dos (2) a siete (7) dias y dos (2) a veintiocho (28) dias, luego de ser sometidas al
curado normalizado con los requisitos de la norma ASTM C-31; dichos ensayos se haran para
cada mezcla que se someta a prueba. Siel Interventor lo considera necesario algunas mezclas
seran ensayadas a los 45 dias de edad.

- Establecer un criterio que permita la verificacion de la calidad del concreto colocado en la obra.

Para este proposito el Contratista debera suministrar material para la toma de por lo menos 6
cilindros estandar de ensayo, similares a los descritos anteriormente, por cada 30 metros cubicos de
cada clase de concreto colocado en la Obra, o por el volumen del concreto de cada clase
colocado en cada estructura por dia, si tal volumen es menor de 30 metros cubicos. Los cilindros se
ensayaran por pares a los 7, 14 y a los 28 dias de edad y si el Interventor lo requiere, a edades
diferentes. El Contratista sera responsable de suministrar cualquier otro material, mano de obra o
elementos necesarios para moldear, curar y proteger las muestras en el sitio de obra y trasladarlas
posteriormente al laboratorio, donde seran falladas por el Interventor. El muestreo, fabricacion de
las muestras, curado, transporte y ensayo de las mismas debe ser ejecutado con base en las
normas NTC 454, 550, 673y 073.

El promedio de resistencia de los dos (2) especimenes fallados simultineamente de la misma mezcla,
se considera como el resultado de un ensayo. La resistencia del concreto sera considerada satisfactoria, si
ningun ensayo individual presenta una resistencia inferior en mas de treinta y cinco kilogramos por centimetro
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cuadrado (35 kg/cm?) de la resistencia especificados y, simultaneamente, el promedio de tres ensayos
consecutivos de resistencia iguala o excede la resistencia de disefio especificada en los planos.

Si alguna o las dos (2) exigencias recién indicadas es incumplida, el Inteventor ordenard una revision de
la parte de la estructura que esté en duda, utilizando métodos idéneos para detectar las zonas mas débiles y
requerira que el Contratista, a su costa, tome nucleos de dichas zonas, en acuerdo a la norma NTC.

Se deberan tomar tres (3) nlcleos por cada resultado de ensayo inconforme. Si el concreto de la estructura va
a permanecer seco en condiciones de servicio, los testigos se secaran al aire durante siete (7) dias a una
temperatura entre dieciséis y veintisiete grados Celsius (16°C - 27°C) y luego se probaran secos. Si el
concreto de la estructura se va a encontrar humedo en condiciones de servicio, los nucleos se sumergiran en
agua por cuarenta y ocho (48) horas y se fallaran a continuacién. La preparacion y prueba de las muestras
debe hacerse segun lo prescrito en la norma AASHO T 24-68.

Se considerara aceptable la resistencia del concreto de la zona representada por los nucleos, si el promedio
de la resistencia de los tres (3) nlcleos, corregida por la esbeltez, es al menos igual al ochenta y cinco
por ciento (85%) de la resistencia especificada en los planos, siempre que ningun nicleo tenga menos
del setenta y cinco por ciento (75%) de dicha resistencia.

Si los criterios de aceptacion anteriores no se cumplen, el Contratista podra solicitar que, a sus expensas,
se hagan pruebas de carga en la parte dudosa de la estructura conforme lo especifica el reglamento ACI. Si
estas pruebas dan un resultado satisfactorio, se aceptara el concreto en discusién. En caso contrario, el
Contratista debera adoptar las medidas correctivas que solicite el Interventor, las cuales podran incluir la
demolicion parcial o total de la estructura, si fuere necesario, y su posterior reconstruccion, todo lo cual es un
costo y riesgo asumido por el Contratista.

Clases de concreto

Los esfuerzos permisibles en los concretos utilizados para el disefio de estas obras, se basan en una resistencia
minima para un esfuerzo de rotura a la compresion al cabo de 28 dias. Este minimo esfuerzo de rotura a
la compresion, sera definido con base en la resistencia de cilindros de concreto de las dimensiones descritas
anteriormente.

Para efectos de la realizacion de las obras, se presentan las siguientes clases de concreto:

Concreto Simple

En funcion de la resistencia minima a la compresion a los 28 dias expresado en PSI se definen las siguientes
clases de concreto y su contenido de cemento estimado:

CLASE DE CONCRETO \ CANTIDAD DE CEMENTO
Concreto pobre de 2000 PSI 6.5 sacos de 50 Kg
Concreto de 2500 PSI 7.0 sacos de 50 Kg
Concreto de 3000 PSI 8.0 sacos de 50 Kg
Concreto de 3500 PSI 8.5 sacos de 50 Kg

La cantidad de cemento definitiva siempre estara de acuerdo con el disefio de mezcla y la calidad de
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materiales que se utilicen.

La resistencia de estos tipos de concreto no sera menor a la especificada y estara de acuerdo con la resistencia
de cilindros de concreto de las dimensiones descritas anteriormente. Se espera que la resistencia de cilindros de
concreto pueda obtenerse con la cantidad de cemento por metro cubico de concreto indicado en el parrafo
anterior. Esta cantidad de cemento es estimada y solo con ensayos de laboratorio se determinara la cantidad
real de cemento a usar en la obra. No habra lugar a reconocimiento econdmico adicional en caso de que las
cantidades de cemento sean superiores a las aqui mencionadas.

De acuerdo con estas especificaciones se considera que el nivel minimo de resistencia se logra cuando el promedio
de los resultados de 3 ensayos consecutivos de resistencia a la compresidn iguala o exceden a la resistencia
minima especificada, y siempre que ninguno de los resultados de las pruebas esté por debajo de la resistencia
minima especificada en mas de 35 Kg/lcm2 (500 PSI).

Se define como resultado de un ensayo de resistencia a la compresion, el promedio de la resistencia de dos
cilindros tomados de la misma muestra y probados a los 28 dias.

Concreto Ciclopeo

Se refiere al concreto simple de 2500 PSI en porcentaje del 60%, adicionado de rajon limpio y resistente, en un
porcentaje el 40 %. Cada piedra deberd quedar rodeada de una capa de concreto simple de espesor minimo
de 5 cms. El tamario del rajon debera estar entre 10 cm. como minimo y 30 cm. como maximo.

Transporte

El concreto debera transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible y con
métodos que eviten la segregacion de los materiales, perdidas de los ingredientes o pérdidas de mas de 3 cm en
el asentamiento. Todo concreto que por permanecer largo tiempo en el equipo de transporte, requiera agua
adicional para permitir buena colocacion, debera ser rechazado y retirado de la obra.

Tanto los medios de transporte de concreto desde la mezcladora hasta el sitio de destino, como el método de
manejo, deberan cumplir con todos los requisitos aplicables de la norma C-94 de ASTM.

Colocacion y vibrado del concreto

Por lo menos 48 horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la obra, el Contratista debera notificar por
escrito al Interventor el sitio donde se proyecta realizar la colocacion del concreto. Sin la presencia del Interventor
no se iniciara ninguna colocacion de concreto. El Interventor establecera procedimientos para revisar y aprobar
cada sttio antes de la colocacién del concreto.

Antes de que se inicie la colocacion del concreto, debera limpiarse cuidadosamente todo el equipo para mezcla
y transporte. Los sitios en donde vaya a ser colocado el concreto deben estar limpios de basuras y residuos y
las formaletas bien aceitadas o himedas cuando sea posible. El refuerzo debera limpiarse de 6xido, materiales
sueltos, aceite, o capas de sustancias extrafias. Antes de colocar concreto en cualquier sitio habra necesidad
de retirar todas las aguas estancadas en él.

El requisito mas importante para la colocacion del concreto es el de que se utilicen métodos que reduzcan al
minimo la segregacion del agregado grueso de la mezcla. Ademas, el equipo de mezcla y colocacién deberd ser
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de tal capacidad como para que el concreto colocado se mantenga sin fraguado y no se presenten juntas frias.
Si se utilizan canoas, estas deberan ser metalicas o revestidas en lamina metélica y su pendiente no debera ser
superior a uno vertical sobre dos horizontal, ni menor de uno vertical sobre tres horizontal. Las canoas que
tengan mas de 6 metros de longitud o que no cumplan las especificaciones indicadas sobre la pendiente, deberan
descargar en una tolva.

El concreto debera tener consistencia y composicion tales que permitan su colocacion en todas las esquinas o
angulos de las formaletas, alrededor del refuerzo o de cualquier otro elemento embebido, sin que haya
segregacion de los materiales. Cada carga de concreto deberé depositarse lo mas cerca posible de su posicion
final, para asi reducir a un minimo las posibilidades de segregacion. El agua libre en la superficie del concreto
colocado, deberé ser recolectada en lugares alejados de las formaletas y retirada antes de colocar una capa nueva
de concreto; esta se colocara tan rapido como sea posible y nunca después de 30 minutos de colocada la
anterior.

Cuando se coloque concreto sobre una fundacion de tierra, esta debera estar limpia y himeda, pero sin agua
estancada en ella o corriendo sobre la misma y siempre se hara primero un solado de 5 cm de concreto pobre.
No podra colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa o llenos no autorizados por el Interventor.

Las superficies de concreto sobre las cuales vaya a colocarse concreto fresco, deberan limpiarse y
conservarse libres de aceite, agua estancada o corriente, lodo, basura, lechada, "sangrado”, o fragmentos de
concreto flojo o semi-adherido a ella. Inmediatamente antes de colocar el concreto se limpiaran cuidadosamente
todas las superficies de concreto por medio de chorros de aire y agua a presion, cepillos de alambre u otros
métodos aprobados.

Las superficies de concreto deberan humedecerse continuamente durante un periodo de 48 horas antes de
iniciar la colocacidn de concreto o mortero sobre ellas. Inmediatamente antes de colocar concreto sobre superficies
de concreto mas o menos horizontales, se colocard sobre estas una capa de mortero con la misma relacion
arena/cemento del concreto, y con un espesor de mas o menos 2 ¢m, teniendo precaucion de que el mortero
penetre en todas las irregularidades del concreto, en general en lo concerniente a juntas debera cumplir lo
especificado en las secciones correspondientes.

El concreto debera colocarse en capas mas o menos horizontales que no excedan de un espesor de 50 cm a una
velocidad tal que las superficies de concreto que no estan aln terminadas no se endurezcan y hagan aparecer
grietas o planos de falla en la unién del concreto recién colocado y el que le sigue. La tasa de colocacién no debera
ser tampoco tan rapida que llegue a producir movimientos de la formaleta o desplazamiento o distorsion de varillas
de refuerzo o de elementos embebidos en la masa de concreto. En general, deberan transcurrir por lo menos 72
horas entre una vaciada y la inmediatamente siguiente. No se podra colocar el concreto de una losa sin que hayan
transcurrido, por lo menos, 24 horas después de finalizar la colocacién de concreto en las vigas o muros que le
sirven de apoyo.

El concreto se consolidard con la ayuda de equipo mecanico de vibradores, complementado por labores
manuales, pero en ningin caso podran ser utilizados vibradores para desplazar o distribuir el concreto fresco
durante una vaciada. Debera disponerse de un nimero suficiente de vibradores para alcanzar una consolidacion
adecuada.

La duracion de la operacion de vibrado sera unicamente la necesaria para alcanzar la consolidacion requerida,
sin que produzca segregacion de los materiales; debera evitarse que los vibradores penetren en sitios en donde
la vibracién pueda afectar la posicion del refuerzo o de materiales embebidos en el concreto que hayan iniciado el
fraguado.
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La manipulacién del concreto cerca de la parte superior de la superficie de una vaciada debera ser la minima
necesaria para que se produzca el grado de consolidacion deseada para esta capa y una superficie rugosa que
permita obtener buena adherencia con el concreto de la vaciada posterior. Las superficies superiores, que no sean
formaleteadas y que no vayan a cubrirse con concreto o relleno, se llevaran hasta una cota ligeramente mas alta
que la indicada; este exceso se quitara con la regla o se le dara el acabado requerido como se indica en estas
especificaciones.

Debe tenerse cuidado especial para evitar la segregacion del agregado grueso cuando el concreto se coloque a
través del refuerzo. Al colocar concreto en cualquier sitio, no se permitira que este caiga de una altura mayor
de 1.50 m, excepto cuando se tengan medios especiales para evitar segregacion.

Podré colocarse concreto en agua cuando el equipo sea adecuado para este tipo de trabajo y los métodos
usados produzcan un ahorro de tiempo y materiales, sin sacrificar la resistencia y apariencia de las caras
expuestas del concreto. La colocacion se hara sin interrupciones hasta que la superficie se lleve a la altura
deseada.

Formaletas

El Contratista suministrara e instalara todas las formaletas necesarias para confinar o dar forma al concreto. Las
formaletas deberan instalarse o mantenerse dentro de los limites de estas especificaciones. El concreto que
exceda los limites establecidos debera ser corregido o demolido y reemplazado por cuenta del Contratista.

Los encofrados se construiran en tal forma que las superficies del concreto terminado sean de textura y color
uniformes.

El Contratista debera disefiar las formaletas y los soportes u obras falsas que vaya a utilizar en las diferentes obras
asegurando que cumpla con los requisitos necesarios de alineamiento, rigidez, rugosidad o acabado. El Contratista
debera disefiar las obras falsas requeridas teniendo en cuenta las condiciones de trabajos a que estaran sujetas.

Las formaletas deberan disefiarse y construirse de modo que puedan retirarse sin dafiar el concreto, mantener su
posicién y forma e impedir que se escape el mortero.

A menos que se especifique de otro modo, las formaletas para superficies expuestas se haran de madera
cepillada, triplex, tablas de fibras prensadas duras, madera machihembrada y cepillada o de metal en el cual los
agujeros para pernos y remaches se encuentren embutidos, de modo que se obtenga una superficie lisa y dé el
contorno deseado; las tablas se colocarén en una disposicion regular, de manera que produzcan una textura y
dibujo uniforme y constante en el concreto terminado y no podrén usarse recortes, salvo cuando sean
indispensables para completar una superficie; se usara un solo material para las formaletas de las superficies
expuestas; las formaletas deberan estar libres de 6xido o de cualquier otra sustancia que pueda manchar el
concreto.

Para superficies no expuestas en la estructura terminada se podran utilizar formaletas de madera sin cepillar. Las
formaletas no deberén tener combaduras y deberan ser lo suficientemente rigidas para que mantengan su forma
y dimensiones bajo las presiones del concreto.

La madera y los materiales que se usen para fabricacion de tableros para las formaletas, deberan ser de primera
calidad, que no produzcan deterioro quimico ni cambios en el color de las superficies del concreto. Las
caracteristicas de los tableros que se usen en un determinado sitio, como también el ajuste y pulimiento de
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los mismos, deberan corresponder a los requisitos indicados por estas especificaciones con relacion a los
acabados de las distintas superficies.

Toda madera usada para formaletas deberé estar libre de agujeros producidos por nudos, de nudos flojos, fisuras,
hendiduras, torceduras u otros defectos que puedan afectar la resistencia de la formaleta o el aspecto de la
estructura terminada.

Los pernos interiores para fijacién de las formaletas serén construidos de tal modo que sus extremos exteriores
puedan retirarse hasta por lo menos tres centimetros de la superficie, sin dafar el concreto. Todos los receptaculos
para pernos de formaleta seran de tal disefio que al quitarlos queden orificios tan pequefios como sea posible.

Las formaletas deberan ser inspeccionadas inmediatamente antes de la colocacidon del concreto. Las
dimensiones seran controladas cuidadosamente y todo alabeo o torcedura debera ser corregido. Todas las
suciedades, aserrin, viruta u otros desperdicios, deberan retirarse del interior de las formaletas.

Limpieza y engrase de formaletas

En el momento de colocar concreto, las superficies de las formaletas deberan estar libres de incrustaciones, de
mortero o de cualquier otro material y no deberan tener huecos, imperfecciones o uniones defectuosas que
permitan filtraciones de lechada a través de ellos o irregularidades en las caras del concreto.

Antes de hacer las vaciadas se cubriran las superficies de las formaletas que vayan a estar en contacto con
concreto, con una capa de aceite que evite la adherencia entre el concreto y la formaleta. No se permitird la
aplicacion del aceite con el refuerzo colocado 6 embebido. Si este llegare a humedecerse de aceite se debera
limpiar a satisfaccién del Interventor.

Retiro de las Formaletas

Para facilitar el curado de los concretos y para permitir las reparaciones de imperfecciones de las superficies, se
retiraran las formaletas tan pronto como el concreto haya adquirido la resistencia suficiente para soportar las
cargas muertas y otras cargas que puedan presentarse antes de que el concreto alcance la resistencia
especificada.

Equipos

Todo el equipo necesario para la construccién de la obra debera estar disponible en el sitio, en optimas
condiciones de trabajo. El equipo debera ser suficiente para garantizar la colocacién continua del concreto entre
las juntas previstas.

Acabados

Generalidades

Las superficies acabadas deberan ser lisas, solidas, suaves y estar libres de escamas, depresiones, huecos,
manchas y cualesquiera otros defectos o irregularidades y deberan asi mismo cumplir con todos los requisitos

establecidos para el acabado correspondiente.

Las irregularidades superficiales se denominaran bruscas y suaves. Las irregularidades bruscas incluyen
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las salientes causadas por desplazamiento, mala colocacién o cualquier defecto de las formaletas.
A menos que los planos o el Supervisor indiquen algo diferente, todas las superficies expuestas a la lluvia
o0 al agua deberan tener pendientes de aproximadamente 0,5 cm por cada metro. Las superficies extensas
deberan tener pendiente en mas de una direccion, con el fin de facilitar la escorrentia
MORTEROS

Alcance del Trabajo

En esta seccion se dan las normas que debera seguir el Contratista para la elaboracién y colocacion del mortero
utilizado para el recubrimiento de gaviones, la reparacidn de grietas en alcantarillas y otras obras.

Materiales

El mortero es la mezcla de cemento Portland, agregado fino y agua para obtener una pasta fina que se pueda
moldear y aplicar en las superficies que lo requieran como material de pega, recubrimiento o reparaciones.

El cemento Portland y el agua deberan regirse por lo especificado para la elaboracidn de concreto y el agregado
fino debera cumplir con la norma ICONTEC 127-174 para concretos y ademas su granulometria debe ser apta para
los trabajos a ejecutar.

Clases de Mortero

El mortero se clasificara segun su dosificacion de cemento y arena mezclados en volumen.

DEMOLICIONES

Demolicion de Concretos

Alcance del trabajo

La demolicion de estructuras existentes en las zonas donde se han de reconstruir obras, comprende
adicionalmente la remocidn, cargue y transporte de los desechos de materiales demolidos a las zonas previamente
determinadas. El trabajo comprende la demolicién de obras como canales en concreto ciclopeo, muros, cabezotes,
estribos, aletas en  mamposteria, concreto reforzado, concreto ciclopeo, etc y el cargue y transporte de los
materiales de la demolicién hasta el lugar de botadero definido para la obra. EI Contratista suministrara toda
la mano de obra, equipo y herramienta para ejecutar los trabajos de demolicion.

Materiales

En general todos los materiales producto de la demolicion se retiraran de la obra a los botaderos
autorizados.
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Alcance del Trabajo

Esta seccion se refiere al empleo de concreto ciclépeo para la construccion de cabezotes, aletas, solados,
muros de contencidn, realce de socavaciones de alcantarillas, estribos, etc.

Materiales

Los materiales componentes del concreto ciclopeo se describen en el capitulo de concretos.

CONCRETO SIMPLE DE (175 Kg/Cm2)

Concreto para Atraque de Tuberias

Alcance del trabajo

Eltrabajo a realizarse consistira principalmente en la construccion de los revestimientos de las cunetas de drenaje,
atraque de tuberias, rellenos de pilotes y demas obras requeridos en el proyecto, mediante uso de concreto
de 175 Kglem? (2.500 psi).

Materiales

El concreto de 175 Kglcm? se elaborard con materiales y dosificaciones en concordancia con lo especificado en
el capitulo de concretos.

CONCRETO SIMPLE DE 210 Kg/Cm2

Concreto Simple para Solados, Muros y Cunetas MCR, Cunetas de Pasos a Nivel y Realce o
Cabezotes y Estribos en Puentes

Alcance del trabajo

Esta seccién se refiere a la construccidon de solados, muros - cunetas, cunetas de pasos a nivel, realce de
cabezotes y estribos de puentes, placas, muros de contencion, estribos etc., en concreto de 210 Kg/icm2,

Materiales

Los materiales empleados en la fabricacion del concreto de 210 Kg/cm? deberan estar de acuerdo con lo descrito
en el capitulo de concretos de estas especificaciones.

Concreto Simple para Cajas y Disipadores, Box Culvert, Rejilla Prefabricada en Concreto
Alcance del trabajo

Este trabajo consiste en la construccion, acondicionamiento o el recubrimiento con una capa de concreto simple
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o reforzado fundido in situ o prefabricado, para las cajas disipadoras en los drenajes del proyecto la construccion
de solados y muros para box culverts y la instalacion de rejillas prefabricadas en concreto. En terrenos himedos,
el revestimiento de cunetas normalmente estara precedido de la construccion de filtros.

Materiales

Los materiales de relleno requeridos para la construccién o reacondicionamiento de las cunetas o zanjas
seran seleccionados de los cortes adyacentes.

Soldadura Epdxica para Unién de Concreto Viejo a Nuevo
Alcance del trabajo

La soldadura epdxica se utilizard como puente de adherencia que garantice una pega perfecta entre concreto
fresco y endurecido.

Materiales

Para lograr esta adherencia se utilizara SIKADUR 32 primer o un producto similar aprobado por el Interventor, que
cumpla con las especificaciones establecidas por el fabricante.

SUB-BASE GRANULAR

Alcance del Trabajo

Este trabajo consiste en el suministro y colocacion de material de sub-base sobre el afirmado existente, en una
0 varias capas. Eltrabajo se extendera a las bermas o sub-bermas.

Materiales

Los materiales de sub-base incorporados en la obra deben ser pétreos o granulares y de caracteristicas
uniformes, libres de terrones de arcilla, materia organica u otros elementos objetables.

Granulometria

Los materiales deben cumplir con una de las siguientes gradaciones:

TAMIZ ICONTEC PORCENTAJES QUE PASAN
Tipo "A" Tipo "B" Tipo "C"
112" - 100 -
1" - - 100
1/2" - 50-90 -
No. 4 30-70 30-70 40-80
No. 20 0-15 0-15 5-20

Los trabajos requeridos para obtener estas gradaciones podran incluir la seleccion en la fuente de materiales,
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clasificacion de tamafios o trituracién y clasificacion, mediante el uso de equipos apropiados y de acuerdo con las
caracteristicas de la respectiva fuente.

Limites de Consistencia

La fraccion del material que pasa por el tamiz No.4 no debe tener un indice de plasticidad mayor de 6,
determinado de acuerdo con las normas MOP-E-3 y E-4.

Explotacion de Materiales y Elaboracién de Agregados.

Los procedimientos y equipos de explotacion, clasificacién, eventual trituracién o lavado y el sistema de
almacenamiento deben permitir el suministro de un producto de caracteristicas uniformes. Si el Contratista no
cumple con estos requisitos, el Interventor podra exigir los cambios que considere necesarios. Todos los trabajos
de clasificacion de agregados y en especial la separacidon de particulas de tamafio mayor que el maximo
especificado para cada gradacion, se deben ejecutar en el sitio de explotacion o elaboracidn y no sera permitido
efectuarlos en la via.

Equipo

El equipo para la ejecucion de los trabajos especificados comprende: motoniveladora, carrotanque de agua,
cilindro metélico, compactador de llanta o vibratorio y vehiculos de transporte. Las respectivas capacidades de
produccion o elaboracién, transporte, conformacidén y compactacion deben permitir un progreso armonico de la
construccion.

Tolerancias

Las tolerancias admisibles para la aceptacion de la sub-base seran las siguientes:

La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la calzada o berma no sera menor que la distancia sefialada
en los planos de disefio elaborados por el Contratista.

La cota de cualquier punto de la sub-base conformada y compactada, no debera variar en mas de 2 cm de la
cota proyectada. El espesor, verificado por medio de perforaciones en la sub- base terminada, no debera ser
menor del 90% del espesor de disefio; sin embargo, la méxima deficiencia admisible para el espesor sera 2 cm.
En los proyectos de mejoramiento que no se ajustan a rasantes calculadas y en que el afirmado existente forma
parte de la sub-base, el Contratista determinara el procedimiento de control de espesores, cotas y pendientes
transversales, segun lo estime mas conveniente.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALASTO

Produccién

Requisitos de la roca

El balasto debe obtenerse mediante triturado mecanico de roca proveniente de una cantera adecuada.

La calidad de la roca y de los procesos de friturado deben ser tales que permitan obtener agregados de
forma isotrépica (dimensiones similares en todas las direcciones).
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La roca del balasto serd compacta, sin planos de corte y estaré libre de cavidades, cuerpos extrafios y polvo.
De todas maneras el material debera cumplir los siguientes requisitos:
- Presencia maxima de roca friable <3% de acuerdo con la norma ASTM C.142
- Presencia maxima de arcilla <0.5% de acuerdo con la norma ASTM C.142.
- Absorcién maxima de 0.8% de acuerdo con la norma ASTM C.127.

En caso de material proveniente de rio, la dimension minima del bloque de roca original debe ser 50 cm'y
el material fracturado no debera presentar mas de 20% de superficie redondeada.

Requisitos de granulometria del balasto

El material de balasto debera ajustarse a la siguiente granulometria:

MALLA (mm) | PORCENTAJE QUE PASA
63,5 (2.5 100
50,0 (2,0") 90 - 95
38,0 (15 25 -35
250 (1.0) 0-10
12,7 mm (0,5) 1.0

Pruebas

Las pruebas de calidad para la aceptacion del balasto seran las siguientes:

Prueba de compresién

Esta prueba se realizara sobre muestras cubicas de roca que midan 7 cm en cada lado. Para cada prueba se
tomaran 4 muestras de la superficie de la cantera, de manera que reflejen las caracteristicas de la roca.
Resistencia dltima: el promedio para las cuatro muestras no sera inferior a 600 kg/cm?.

Prueba de abrasién

Esta prueba se realizara de acuerdo con ASTM C 131 utilizando una maquina Los Angeles para granulometria
(1.000 revoluciones).

Célculo: la diferencia entre el peso original y el peso final de la muestra de prueba se expresara como
un porcentaje del peso original de prueba de la muestra.

Este valor se indicara como el porcentaje de desgaste y no excedera del 25%.
Andlisis de cribado

Se efectuaran en muestras de 0,200 M3 de balasto y cumpliran para su aceptacion con los porcentajes
especificados en Suministro e Instalacion de Balasto

Particulas planas y alargadas
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El porcentaje de particulas planas y alargadas no debe ser mayor del 35%.
Caras fracturadas
El 95% de particulas debe tener por lo menos una cara fracturada y el 75% mas de dos caras fracturadas.
Aceptacion
Obligaciones del Contratista
El Contratista, antes de iniciar la obra, efectuara un reconocimiento de las areas en donde planea abrir
las canteras para el suministro del balasto, o de las canteras existentes que planea explotar. Determinara si
la roca llena los requisitos basicos estipulados y realizara todas las pruebas especificadas anteriormente.
Entregara al Interventor un informe técnico detallado sobre sus investigaciones y con los resultados de las
pruebas. E1 mismo procedimiento sera seguido por el Contratista durante el desarrollo de la obra, siempre
que pretenda cambiar el suministro de material con explotacién de nuevas canteras.
El Interventor, sobre la base del informe presentado por el Contratista, dara su aprobacion al comienzo del
suministro. La aprobacion preliminar del Interventor no liberara al Contratista de su obligacion de garantizar,
durante todo el periodo de suministro, los requisitos estipulados anteriormente.
El Contratista pondra a disposicion, en su laboratorio, toda la maquinaria, instrumentos y equipo requeridos
para las pruebas especificadas. Antes de la iniciacién del suministro el Contratista entregara al Interventor las

pruebas de laboratorio y su dotacion.

Para la aprobacién de la cantera, el Contratista debera entregar los resultados de todas las pruebas
determinadas en éstas especificaciones

Frecuencia del muestreo y de las pruebas
Por cada 1.000 m3 de balasto suministrado se recogeran muestras para realizar las pruebas de abrasion y de
analisis de cribado. Ademas, el Interventor revisard mediante inspeccion visual la forma del agregado vy la

calidad de la roca en cuanto a su conformidad con las especificaciones estipuladas en estas especificaciones.

Cuando los resultados de la inspeccion y de las pruebas sean negativos, se rechazara y retirara del sitio la
cantidad de balasto a que tales pruebas correspondan.

Todas las demas pruebas se llevaran a cabo cada 10.000 m3 de balasto.

SUSTITUCION DE TRAVIESAS DE MADERA

TRAVIESAS COMUNES

Esta actividad consiste en reemplazar unicamente las traviesas que se encuentren en mal estado en la via
férrea, es decir aquellas presentan, pudriciéon, quemaduras, agrietamientos de un extremo a otro, con
perforaciones en la zona de apoyo de la silla y riel, fracturas o imperfecciones con motivo de descarrilamiento,
etc.,
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Para el suministro de traviesas nuevas por la sustitucién de traviesas en condiciones altas de deterioro, el
contratista debera proporcionar traviesas de concreto para trocha yardica para la via.

TRAVIESAS PARA CAMBIAVIAS

Esta actividad consiste en reemplazar unicamente las traviesas que se encuentren en mal estado y que se
encuentran localizadas en secciones de cambiavias o desvios.

Para el suministro de traviesas nuevas por la sustitucién de traviesas localizadas en los cambiavias en
condiciones altas de deterioro, el contratista deberd proporcionar traviesas aserradas (Traviesa de madera
elaborada o manufacturada a sierra) con las dimensiones de la traviesa a sustituir (el largo de la traviesa variara
de acuerdo a la posicion longitudinal de la misma en el cambiavias o desvio) ) y ademas deberan ser
inmunizadas (Traviesa de madera que ha sido sometida a un tratamiento especial con sustancias preservantes
que le aumentan la resistencia de putrefaccion y al ataque de los insectos). Solo se permitira emplear traviesa
de concreto si es aprobada por la interventoria y siempre y cuando se mantenga el mismo precio que oferto el
contratista en su oferta econémica.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES PARA LA SUSTITUCION DE TRAVIESAS EN GENERAL

El recibo de las traviesas de madera se hara en un todo de acuerdo con las normas AREMA para lo cual el
Interventor podra ordenar las pruebas establecidas en dicha norma, tanto para verificar la calidad de la
madera como para asegurar que el tratamiento inmunizante satisface los requerimientos del proyecto.

Las traviesas de madera tendran como origen los siguientes tipos de arboles:.

Olmo
Alerce
Alamo
Abedul
Arces
Sasafras
Catalpa
Picea
Roble
Carya
Haya
Nogal

En ninguno de los corredores férreos se aceptaran traviesas de madera de pino 0 quebracho por no acoplarse
a las condiciones climaticas de la zona.

Las traviesas de madera tendran sensiblemente la forma de un paralelepipedo recto, de seccion transversal
uniforme y rectangular con sus caras y cantos planos, aristas rectas y cara extremas perpendicular al eje
longitudinal.

Las traviesas de madera aserradas se fabricaran de modo tal que el eje longitudinal de ellos debera ser paralelo
a las fibras y que constituyan un paralelepipedo rectangular, debiendo cuidarse no solo el paralelismo de sus
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caras, sino especialmente en que los planos correspondientes a sus cabezas resulten paralelos y
perpendiculares al plano de sus caras.

No se aceptaran traviesas que hayan sido manufacturadas a partir de secciones medula y de corazén (Se
entiende por corazén, la madera generada en los primeros afios de vida del arbol, que circunda la médula y
presenta un mayor grado de concentracion de extraibles que el resto del duramen), excepto por casos
excepcionales autorizados por la interventoria del contrato.

TRAVIESAS PARA PUENTES

Esta actividad consiste en reemplazar unicamente las traviesas que se encuentren en mal estado y que se
encuentran localizadas en puentes.

Para el suministro de traviesas nuevas por la sustitucion de traviesas en condiciones altas de deterioro, el
contratista debera proporcionar traviesas aserradas (Traviesa de madera elaborada o0 manufacturada a sierra)
con dimensiones para trocha estandar (Largo 2.450 m x Ancho 0.230 m x Espesor 0.230 m) y ademas deberan
ser inmunizadas (Traviesa de madera que ha sido sometida a un tratamiento especial con sustancias
persevantes que le aumentan la resistencia de putrefaccion y al ataque de los insectos).

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

a) Una vez suministrada la traviesa, se considera el fransporte y descarga en lugar de trabajo.

b) Reemplazar la traviesa defectuosa, asi como retirar las sujeciones, remover el balasto que circunda a
la traviesa a retirar.

c) Colocar la traviesa nueva teniendo en cuenta que el punto medio de la traviesa debe coincidir con el
eje de la via con el fin de evitar problemas de estabilidad que puedan ser causados por asimetria en
la instalacién de traviesas, colocar la silla asiento, fijarla con la sujecién proyectada y volver el balasto
retirado a los cajones, que previamente fijaban la traviesa reemplazar.

d) Perforar previamente la traviesa con brocas para madera de la medida correspondiente a la sujecion
a utilizar.

e) Batear firmemente el balasto para que se mantenga la nivelacién longitudinal y transversal de acuerdo
anorma.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES

Suministro de riel nuevo Perfil 90 ARA-A, en barras de 36, 24 0 12 metros, los cuales deberan entregarse
certificados, bajo respectiva Norma.
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Adicionalmente, se debera suministrar los reportes de prueba de los materiales (Material Test Report)
donde se demuestre que todas las pruebas y ensayos y criterios de rechazo/aprobacion de acuerdo
a la norma de fabricacion fueron seguidos.

La actividad consiste en reemplazar los rieles en forma continua de una via férrea que se encuentren en mal
estado por excesivo desgaste lateral, o vertical, fracturas o deformaciones o bien por corresponder a un tipo de
riel que ya no se utiliza.

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

a) Unir provisionalmente los rieles con eclisas adecuadas al tipo de riel y sus correspondientes sujeciones
(pernos o clavos rieleros en caso de traviesas de madera),

b) Retirar los rieles a reemplazar, como también las sillas de asiento y sujeciones que no se utilizaran.

c) Colocar las nuevas sillas de asiento en los durmientes, colocar los rieles nuevos y proceder a la fijacion
de los rieles nuevos con la sujecion proyectada,

d) Losrielesy accesorios retirados que no se empleen deben ser cargados, transportados y descargados,
clasificandolos como material a reutilizar o material para exclusion.

ELEMENTOS DE FIJACION

El Contratista debera ofrecer soluciones técnicas para los siguientes casos de fijaciones en vias férreas con
carga por eje de 18 ton y una velocidad max de 80 km/h.

Para la traviesa de concreto y riel ARA-A-90.

Para traviesas de madera y riel ARA-A-90.

Para traviesas de madera para los puentes metélicos y riel ARA-A-90.
Para traviesas de cambiavias y riel ARA-A-90.
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Los elementos de fijacion deberan cumplir las siguientes condiciones:

Material

Tipo gancho metélico que no necesita de graduacion ni lubricacién durante su colocacion
ni durante el funcionamiento de la linea.

Tipo elastico, con capacidad de absorber parcialmente los esfuerzos transmitidos por el riel a la
traviesa.

Acoplamiento gancho-riel con una fuerza minima de 800 kg garantizada.

Tipo antivandalico.

Tipo no aislante.

Plaqueta de asiento en polietileno u otro material similar entre el riel y el concreto de la traviesa.

Corresponderé al grado no endurecido, con una resistencia a la traccion entre 56 y 65 Kg/mmz2.

ESPECIFICACIONES DE LOS CAMBIAVIAS A SUMINITRAR

Cambiavias Tipo C - Tangente 1:12 sobre traviesas de madera, trocha 914 mm.
Accionamientos (Maquinas de cambio) con cerrojo de ufia y timonerias para que el cambiavias quede
completamente operativo.

Especificaciones a cumplir:

Los cambiavias son tipo C, por lo que deben cumplir con la normatividad UIC. Los rieles deben tener
deben ser en perfil ARA90 endurecido de 350 HT. Los corazones (frogs) deben tener dureza de 350
HT y ser endurecidos por explosion;

Ancho de via (gauge) 914 mm;

Traviesas de madera. Debe venir con traviesas adaptadas para colocar el accionamiento;

Pendiente de los rieles 1:20, en caso de que la inclinacién sea nulal, deben venir con traviesas de
aproximacion para riel ARA 90;

Carril ARA 90 calidad 350 HT;

Tipo de agujas: Elasticas;

Trazado de agujas: Tangente;

Perfil de las agujas: ARAS0 agujas de perfil bajo asimétrico calidad 350 HT, Soldables;

Corazon Tipo Monoblock Acero Manganeso 12-14% pre-endurecido por explosién hasta minimo 341
HBN en las superficies de rodadura, con antenas para soldar a acero al carbono;

Cambiavias de geometria tangente, totalmente soldable, radio minimo 200 m, sujecién elastica,
montado desde fabrica;

Debe contar con 2 juntas aislantes encoladas a 45°.

Condiciones:

Las piezas deberan venir debidamente identificadas y enumeradas;

Los cambiavias deben venir pre-montados desde fabrica;

El fabricante debe recomendar los accionamientos compatibles con sus cambiavias aunque no los
venda directamente.
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DESARME DE VIiA

Los trabajos comprenden: el desmantelamiento de la via existente después de haber lubricado los anclajes
tipo perno; el cargue, transporte, descargue y almacenamiento correcto de todos los materiales de la via
antigua (rieles, traviesas, cambiavias y elementos de amarre, excluyendo balasto); y la seleccién de los
materiales que se puedan reutilizar.

Durante el desarme de la via en puentes metalicos se deben quitar previamente los elementos metalicos
(@ngulos, zunchos, etc.) colocados alli para prevenir el corrimiento de las traviesas. La superficie metalica de
la viga debera quedar completamente regular. El Contratista es responsable de la custodia de dichos materiales
en locales cerrados o con vigilancia permanente hasta la entrega al Interventor.

Cargue y Transporte del Material Reutilizable y no Reutilizable

Todo el material recuperado reutilizable y no reutilizable, después de la seleccion realizada por el Contratista
en el rea cerca del lugar de trabajo, debera ser entregado semanalmente al Interventor mediante inventario
que conste en acta suscrita, de la siguiente manera:

o Losrieles se entregaran en el area de seleccion.

o El pequefio material de via (eclisas, placas, tirafondos, pernos, tuercas, arandelas, clavos,
ganchos DENIK 'y placas de polietileno) en el almacén del Contratista a lo largo del tramo de trabajo.

e Las traviesas de concreto y las traviesas de madera en el depésito del Contratista a lo largo del
tramo de trabajo.

e Los cambiavias (parte metalica) en el dep6sito del Contratista a o largo del tramo de trabajo.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

El proceso aluminotérmico se podré utilizar para: soldar en la via las juntas de las semi- secciones
temporales de las Largas Barras Soldadas (LBS) y para todos los casos en los que el Interventor considere
imposible utilizar el procedimiento eléctrico.

Las soldaduras aluminotérmicas seran de tipo "rapido”, con moldes prefabricados y precalentamiento activado
con oxigeno.

Moldes y Porciones de Soldadura
Materiales y equipo

Los moldes deberan ser de tipo prefabricado, sin dafios ni fracturas y con secciones apropiadas para rieles
ARA-A-90. Se deberan almacenar en sus cajas originales.

Las porciones de soldadura seran del tipo y peso apropiados para aplicar en separaciones de rieles
especificadas en el empaque para ARA-A-90 tipo A de acero no tratado (Codigo UIC 860-0), é cuando sea
el caso, para el riel actual ASCE-7540. Deberan sefialar en el empaque (bolsas selladas con
impresos) los datos caracteristicos del producto: tipo de soldadura ("rapida"), tipo de riel y de acero, peso
de la porcidn, etc. Se prohibe el uso de porciones cuyos empaques hayan sido alterados. No se debera agregar
ni retirar ningun otro tipo de producto a las porciones de soldadura. En caso de ser necesario, y solo en
casos muy especiales en los que el Interventor reconozca que es inevitable soldar con separaciones
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mayores que las especificadas, se podrén utilizar porciones de soldadura adicionales.
El precalentamiento se hara mediante un soplete apropiado de oxi-propano.
Se requiere especial cuidado en el almacenamiento del material: las porciones de soldaduray los moldes se
almacenaran en un cuarto seco, lejos de materiales inflamables; los cilindros de oxigeno y los de
propano se almacenaran separadamente en cuartos aislados. E1 equipo de soldadura se puede almacenar
en el mismo cuarto en que se guarden las porciones de soldadura y los moldes.
Ensayo y control de muestras

- Moldes

Se efectuara una inspeccion visual de la integridad de cada lote de moldes de soldadura en una muestra
aleatoria del 4%.

- Porciones
Se tomaran de cada lote dos porciones seleccionadas por el Interventor y se llevaran a cabo dos soldaduras
en dos pares de secciones de riel, cada una de 0,75 m de longitud, de manera que se obtengan dos muestras
con sendas juntas soldadas para ser sometidas a los siguientes ensayos.

- Ensayo de Flexion

Las muestras deben someterse al ensayo de flexion, con una carga de 400 kN. Bajo la carga maxima no se
presentaran fisuras ni roturas.

Secciones Intemas
Se realizara el ensayo respectivo.

- Dureza Brinell
Se ejecutara el ensayo de dureza Brinell.

Ensayos e inspecciones de fabricacion de las porciones de soldadura

Cada lote de porciones de soldadura suministrado se acompafiara con un Certificado expedido por un Instituto
Oficial de Pruebas del Pais del fabricante, en el cual se indiquen los resultados de los siguientes ensayos
efectuados en la seccidn soldada del riel con una de las porciones de los lotes en cuestidn:

Ensayo de flexion

Dureza Brinell

Prueba de presencia de azufre con reactivo de impronta de la seccidén transversal soldada.
Analisis quimico para los contenidos de azufre y fosforo. El andlisis quimico mostrara contenidos de
azufre y fosforo que no excedan, cada uno, el 0,050% y, combinados, el 0,09%.

Aceptacion

Moldes
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Se inspeccionara el 4% de los moldes y si las muestras recolectadas resultan defectuosas, la inspeccion se
extendera a todo el lote. Los moldes defectuosos se romperan.

Porciones de Soldadura

Si los ensayos efectuados a las porciones arrojan resultados negativos y los Certificados del Instituto Oficial
del Pais del fabricante evidencian contenidos de azufre y fosforo superiores a los prescritos y/o indices de
dureza Brinell al margen del intervalo especificado, el lote se rechazard y se retiraré del patio.

Los materiales y soldaduras aceptados se marcaran con el sello del Supervisor.

El Contratista suministrara en su propio laboratorio de pruebas todas las maquinas, instrumentos y equipos
requeridos para los ensayos especificados.

Soldadura de los Rieles
Procedimientos operacionales de la soldadura de los rieles

La luz entre los extremos del riel a soldarse estara de acuerdo con las especificaciones de la porcidn de
soldadura.

Los extremos del riel estaran perfectamente alineados tanto en el plano horizontal como en el vertical. Para
compensar la reduccion en la altura debida a la contraccion térmica, las dos secciones de los extremos del
riel deberan levantarse 1 mm. La alineacion se mantendra durante la soldadura mediante la insercion de
cufias de madera. Los extremos del riel se limpiardn con una grata y todo rastro de humedad se secara
utilizando un soplete. La colada de soldadura no debera vaciarse directamente en el molde sino a través de
una boquilla. La escoria se recogera en una caja apropiada.

El soplete se centrara exactamente en la separacion a soldarse y se colocara con el orificio a 40 mm por encima
de la superficie de rodamiento del riel.

Durante el calentamiento previo, la presion del oxigeno y del propano sera respectivamente de 49 N/cm2 (5
kg/cm2) y de 4,9 N/cm2 (0,5 kg/cm?2). El calentamiento previo no durara menos de 6 minutos.

Los datos anteriores son indicativos. Los datos reales estaran de acuerdo con lo establecido por el fabricante
de la porcidn. El cumplimiento a este respecto no exonerara al Contratista de la responsabilidad por la correcta
ejecucion de la soldadura.

El procedimiento para las operaciones subsiguientes, desde la ignicion de la porcion hasta el retiro de los
moldes, se deja a la experiencia y habilidad del operario.

El sobrante de soldadura en el hongo del riel se puede quitar con un martillo y un cincel o con ayuda de una
prensa hidraulica equipada con un cincel debidamente conformado. La operacién de cincelado no tendra
como resultado el retiro de material de las partes esenciales de las soldaduras.

Las superficies laterales y la superficie de rodamiento del hongo del riel se desbastaran valiéndose de
una esmeriladora hasta obtener el perfil normal del riel.

En las demas partes de la seccion del riel se tolerara la presencia de los residuos de burbujas de
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soldadura.

La junta soldada se limpiara con una grata y se protegera con pintura anticorrosiva en una longitud de 20 cm.
Inspecciones sistematicas de la soldadura aluminotérmica aplicada

Las siguientes inspecciones se deberan realizar en las soldaduras ejecutadas en la via.

o Inspeccion visual segun lo indicado en el paragrafo 3.5.3. de este documento.

¢ Inspeccion en cuanto a aspecto general de la soldadura.

o Inspecciones mediante aparatos especiales de ultrasonido.

e Ensayo de flexion, ensayo de dureza Brinell cada 1000 soldaduras.
Aceptacion

Las soldaduras que resulten defectuosas por las inspecciones y los ensayos descritos volveran a hacerse a
expensas del Contratista.

EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION

GENERALIDADES

El Contratista es libre de utilizar métodos de construccién y maquinaria adecuados segun su propio
criterio, tales que permitan realizar las obras en los plazos contractuales y con los estandares técnicos
prescritos en las presentes Especificaciones Técnicas. Sin embargo y solamente a titulo indicativo, enseguida
se proporciona un tipo de organizacion basica que podra servir de guia al Contratista para realizar los trabajos.

Logistica

El Contratista debera tener un lugar para alojar a su propio personal y a quienes conforman la Supervision.
Debera disponer de oficinas, uno o mas laboratorios equipados, vehiculos tipo campero y las demas
instalaciones y seguridades detalladas en el documento de Especificaciones para la Infraestructura.

Canteras de Préstamo para Balasto

El Contratista debera ubicar las canteras de material rocoso adecuado para la produccién del balasto para la
via férrea y los agregados para el concreto.

La(s) cantera(s) debera(n) estar equipada(s) con toda la maquinaria necesaria para la perforacién de los bancos
de roca, el cargue de las rocas, transporte, trituracion, tamizado y eventual lavado, almacenamiento y
transporte por carretera o ferrocarril hasta la estacién mas cercana a las obras (para el balasto), o hasta el
lugar de uso (para los agregados).

Transporte de Materiales por Via Férrea

El Contratista sera el Unico responsable del transporte de materiales por via férrea, tanto de los materiales que
se colocaran en obra, como de los que serén retirados de la obra. El Contratista deberd, por tanto, equiparse
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con los medios de traccidn y con todos los vagones y demas vehiculos férreos necesarios.

ESPECIFICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Vigilancia técnica de la via, recorridos periédicos

El ingeniero de la seccion debe recorrer a pie todo el sector a su cargo, cada seis meses como minimo.
El inspector cada tres meses y el caporal cada quince dias.

Relacion entre material rodante y via

Ancho de la via: 914 mm.
Ancho minimo: 910 mm.
Ancho maximo: 952 mm.

Plataformas y terracerias-desagues

La humedad en vecindad de la via férrea es muy nociva y atenta contra la estabilidad de la plataforma. Por
lo tanto, todo los dispositivos de drenaje (cunetas, drenes, drenes colectores, colectores, filtros,
drenes verticales, etc.) y de saneamiento en general deben vigilarse y mantenerse adecuadamente.

Mantenimiento y vigilancia de los rieles y de las zonas de embridado
Defectos que impone cambio inmediato de los rieles:

Rieles rotos.

Rieles desgastados verticalmente: 10 mm.

Rieles desgastados lateralmente: 14 mm.

Rieles desgastados en el alma: 3mm.

Rieles torcidos en el plano vertical o en el plano horizontal.
Rieles fisurados o averiados

Rieles desgastados en la zona de embridado.

Rieles desgastados en la parte inferior del patin: maximo 2 mm.
Rieles dafiados en las alas del patin.

Rieles multiperforados en el alma: no debe existir perforaciones salvo en el embridado a menos de
2 metros.

Verificacion y correccion de la trocha de la via

La trocha es la distancia entre la cabeza de los 2 rieles, medida 10 mm debajo del hongo del riel. Esta trocha
debe ser:

914 mm en recta y en radios > 125 metros.
929 mm en curva en 80< R < 125 metros.
939 mm en curvas con R < 80 metros.

Para pasar de una trocha a otra, se debe hacer dicha transicién de 1 mm por traviesa en traviesas de
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concreto, salvo el caso de cambio de trocha, no debe hacer variaciones de trocha.

Mantenimiento y vigilancia de las plataformas, terracerias y desagiies- matamaleza

En la mayoria de los casos, los problemas que aparecen en las plataformas o en las terracerias en general,
son debidos a la presencia de agua en exceso en el interior del terreno, dafios que son aumentados por
el movimiento vertical de las traviesas, que actuan como bombas, lo que favorece la subida de la arcilla y la
contaminacidn del balastro. Esto conlleva inevitablemente a la destruccion mas o menos rapida de la nivelacion,
de la alineacién y de los elementos constitutivos de la carrilera. En los taludes y terraplene los darfios en
general aparecen como derrumbes o hundimientos.

Es decir que, de una manera general, es necesario eliminar al maximo el agua que puede invadir la
plataforma o terracerias, con la construccion, vigilancia y conservacion de obras de drenaje tales como
cunetas, drenes, colectores, alcantarillas, filtro, etc. En todo tiempo deben estas obras de drenaje permanecer
limpias y en adecuado servicio, haciendo las limpiezas necesarias. El control de la hierba y de las malezas
puede hacerse bien sea a mano, o por riego de productos herbicidas que matan las plantas por accién
quimica. Es preferible esta segunda opcién. En ningiin momento debe haber maleza en el ancho de la
plataforma, aproximadamente 6 metros.

LIBERACION DE TENSIONES

Al montar vy fijar la via a temperaturas diferentes, las tensiones que se crean en los carriles son distintas en
cada tramo de la via y esto puede dar lugar a los siguientes problemas:

- Pandeo de la via por los esfuerzos de compresion en un tramo cuya temperatura de fijacién haya sido
muy baja y suba posteriormente.

- Desplazamientos laterales diferenciales que producen serpenteo en el carril y que disminuyen la
comodidad de los viajeros y la estabilidad de las mercancias.

- Incremento del riesgo de rotura de carril, si se suma a otras causas, en un tramo de via cuya
temperatura de fijacion haya sido muy alta y baje posteriormente a temperaturas minimas.

La finalidad de la liberacion de tensiones es conseguir que la temperatura de fijacion de los carriles a lo largo
de la barra larga definitiva sea igual o muy parecida y que dicha temperatura quede situada entre ciertos limites
para lograr que tanto los esfuerzos de compresion con temperaturas méximas, como los de traccién con
temperaturas minimas sean admisibles. Esta temperatura ideal se considera experimentalmente como la que
resulta de afiadir 5°C a la media de las temperaturas extremas del carril en cada region y se denomina
temperatura de neutralizacion.

La liberacién de tensiones se lleva a efecto igualando las existentes en dos semi-barras, separadas por una
cala central, con sus extremos constituidos por puntos fijos; lograda esta igualdad es necesario conseguir que
ambas semi-barras alcancen la temperatura de neutralizacion £ 5°C, o bien lograr que la longitud de cada semi-
barra sea la que corresponda a dicha temperatura, en cuyo momento se suelda la cala central.

LIBERACION DE LAS TENSIONES CON TENSORES HIDRAULICOS DE RIELES

Este procedimiento se basa en el hecho de que la longitud que adquiere libremente una barra de riel a una
determinada temperatura se puede obtener, con temperaturas inferiores, alargando la barra por traccion
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aplicada en uno de sus extremos si esta suficientemente fijo el otro extremo.

Para ello es necesario que la libre dilatacién del carril no quede entorpecida por la fijacién ni por rozamientos
y que alo largo de la barra larga provisional la temperatura sea homogénea.

Las distintas etapas que este procedimiento requiere realizar, son las siguientes:

- Eleccion de la longitud a liberar.

- Constitucion de los puntos fijos.

- Punto de aplicacién de los tensores.

- Aflojado de la clavazdn.

- Dilatacién libre del carril.

- Dimensionado de la cala central. Marcas de carril y traviesas.
- Tensado del carril.

- Soldeo de las semi-barras.

- Apretado de la sujecion.

ELECCION DE LA LONGITUD A LIBERAR

La longitud a liberar queda limitada por los rozamientos del carril con la traviesa. Para disminuirlos se colocan
rodillos entre ambos. Tampoco se debe realizar en una sola operacion si las barras provisionales estan situadas
en zonas soleadas y de sombra, salvo que sean de pequefia longitud.

La longitud méxima que se autoriza para liberar con este procedimiento es:

En recta y en curvas de radio mayor de 1.200 m: semi-barras de 600 metros.

En curvas entre 500 y 1.200 m de radio, la longitud maxima de cada semi-barra se establecera por la siguiente
formula:

Lsb. = 250 + 0,5 (R - 500), (I) en la que:

Lsb = longitud méxima de cada semi-barra en metros.
R =radio de la curva en metros.

Salvo en situaciones justificadas deben liberarse los dos hilos de la via a la vez. Las longitudes méximas de

las semi-barras no se pueden incrementar, en ningin caso, ni aun por compensacion de la menor longitud que
pueda tener la otra semi-barra.

CONSTITUCION DE LOS PUNTOS FIJOS

Se materializan en los extremos exteriores de cada semi-barra y de la siguiente forma:

o Se afloja la fijacion de la traviesa que se designa como Punto Rojo.

e Se aprieta correctamente la fijacion de las 20 traviesas exteriores y de las 40 interiores mas préximas
al punto fijo, como minimo.

e Los puntos fijos deben quedar a no mas de 60 metros de los aparatos de dilatacion.
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PUNTOS DE APLICACION DE LOS TENSORES

Se situaran en los extremos de las dos semi-barras a liberar que forman la cala central. Deben quedar
aproximadamente centrados, por lo que ambas semi-barras deben tener igual longitud.

AFLOJADO DE LA SUJECION

Para evitar el pandeo del carril desclavado, se comenzara esta operacion en la cala central hacia los puntos
fijos, aflojando la clavazon hasta la mitad del enroscado de los tirafondos o tornillos (en ciertos tipos de
sujecion sera necesario desclavar totalmente).

Esta operacion debe realizarse simultaneamente en todas las semi-barras.

DILATACION LIBRE DEL CARRIL

Para permitir que el carril dilate lo mas libremente posible es necesario, ademas de aflojar la sujecion, colocar
rodillos entre el carril y la traviesa y golpearlo posteriormente con mazos de madera o de plastico duro, de 5
kilogramos de peso minimo, en sentido de cala central a puntos fijos y regreso.

DIMENSIONADO DE LA CALA CENTRAL

Tan pronto se termine de macear el carril se procede a tomar la temperatura, t., del carril; de estar
comprendida en la gama de neutralizacién se procedera a dimensionar la cala central conforme al procedimiento

de soldadura empleado. Inmediatamente después se soldara y se apretaré la sujecion.

La temperatura de liberacion de la barra sera la del carril en el momento del soldeo. En otro caso, la dimension
de la cala central queda definida por la siguiente formula:

C=0,0115(tn - tc) (L1 +L2) + s, en la que:

C dimension de la cala central en milimetros.

tn temperatura de neutralizacion en grados centigrados.

tc temperatura del carril.

L1 Longitud de la semi-barra anterior en metros.

L2 Longitud de la semi-barra posterior en metros.

S cala de soldeo en mm segun el procedimiento empleado (ver NRV 3-3-2.5.).

El primer término del segundo miembro de la férmula corresponde a la dilatacion tedrica del conjunto de las
dos semi-barras al pasar det at, grados centigrados.

Naturalmente la cantidad a cortar a una de las semi-barras sera la diferencia entre C y la separacion real en
dicho momento.

Puede ocurrir que dicha cala real sea mayor que e en cuyo caso es necesario soldar un cupon de la longitud
minima que determine el tipo de la linea.

TENSADO DEL CARRIL

Terminado el marcaje del carril y el dimensionado de la cala central se procede a someter a las semi-barras
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a un esfuerzo de traccién tal que estas alcancen la longitud que tendrian a la temperatura de neutralizacién.
Para ello se utilizan los tensores hidraulicos de rieles.

SOLDEO DE LAS SEMIBARRAS

Conseguido el alargamiento de las semi-barras previsto se procede al soldeo de las juntas. Los tensores de
carril no deben retirarse hasta pasada media hora de la soldadura (minimo 20 minutos) y una vez que esté
apretada la sujecion conforme se indica en el apartado siguiente.

APRETADO DE LA SUJECION

Se comienza a apretar la fijacion de las semi-barras tan pronto se termina el tensado de carriles. La operacion
es simultdnea con el soldeo de la cala central, de acuerdo con las siguientes prescripciones:

Se quitan los rodillos y se reponen las placas que se hayan quitado anteriormente en direccion de la cala central
a los puntos fijos.

- Se comienza a apretar la clavazon treinta traviesas después de la cala central a razén de una
traviesa de cada tres.

- Veinte minutos después de soldar se aprietan las 60 traviesas del entorno de la cala central.

- Una vez apretadas estas 60 traviesas y una de cada tres en un minimo de 30 metros a cada lado, se
pueden retirar los tensores.

- Se aprieta la fijacion del resto de las traviesas.

SUJECIONES DE VIA

Los requisitos de la entidad respecto a las sujeciones a instalar como una de las actividades del mejoramiento
de via se refieren a suministrar e instalar sujeciones disefiadas con clip elstico fabricado de barra de acero
con la capacidad para soportar cargas pesadas en vias con superestructura compuesta por traviesas de
concreto sobre vias balastadas.

Las sujeciones de via exigidas podran ser suministradas por cualquier fabricante de sujeciones ferroviarias. Sin
embargo, deberan cumplir con las especificaciones AREMA establecidas en el Volumen 1 - Parte 2 - Numeral
2.6:

Test 5A: Carga Vertical hacia arriba

Test 5B: Fijacion Longitudinal

Test 5C: Carga Repetida (Carga lateral y vertical)
Test 5D: Fijacién Lateral

Test 5E: Prueba torsional

La aprobacién de las pruebas requeridas por la norma AREMA se verificara por parte de la supervision y la
interventoria del Contrato para lo cual, el proveedor y/o el fabricante debera demostrar a través de una
certificacion por parte de AREMA (o Material Test Report) que sus sujeciones cumplen con lo establecido. No
obstante, la certificacion podra indicar que las sujeciones a suministrar fueron o estan siendo instaladas en
Estados Unidos a partir del 2006 (Afio en que fueron actualizadas las pruebas).
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AUSCULTACION ULTRASONICA DE LOS RIELES DE LA VIA

La auscultacién ultrasénica de los rieles tiene como objetivo el descubrimiento de fisuras internas en los rieles
antes de la ruptura de los mismos. Generalmente, los defectos internos en los rieles no detectables son fisuras
de fatiga que tienen su nacimiento en inclusiones no metalicas o en cadenetas de inclusion situadas a diez
milimetros aproximadamente bajo la superficie de rodamiento del hongo del riel.

Las fisuras horizontes y sobre todo las fisuras transversales, se desarrollan completamente en el interior del
hongo e implican la ruptura antes de cualquier manifestacion exterior. A estos defectos se puede agregar el
“shelling” en el riel alto de las curvas que puede degenerar en fisuracion transversal , pera que no se manifiesta
generalmente por la aparicion de manchas negruzcas visibles en el redondeado del hongo Las fisuras del alma
y de los redondeados de empalme son practicamente invisibles. Finalmente, los defectos de soldadura,
bastante frecuentes, son en general indetectables a la vista.

NIVELACION Y ALINEACION

Esta actividad consiste en regularizar la nivelacion longitudinal y transversal de la via conforme a las cotas
establecidas en el trazado original.

Consiste en dejar en un mismo plano la superficie de rodado de ambos rieles de la via férrea en el tramo
considerado, eliminando los puntos bajos (nivelacién de las vias) y dejar en linea la cara interna de la cabeza
de uno de los rieles de la via a la profundidad de la linea de trocha (16 mm. debajo de la superficie de rodadura),
en el caso de una via en recta, o con curvatura (flechas) uniforme el carril exterior en caso de una via en curva
(alineacién de la via).

Comprende las siguientes operaciones:

i) Retiro del balasto en ambas caras extremas del o de los durmientes (hombros de la via) que deben ser
levantados, para eliminar puntos bajos (golpes) y/o desplazados lateralmente para corregir desalineaciones. En
el primer caso se retiraran, ademas, el lastre en los cajones adyacentes, desde el extremo de los durmientes y
hasta 0,50 m. del riel hacia el interior de la via, de manera de dejar descubierta la base de los durmientes.

ii) Levante del riel mediante gatos mecanicos o hidraulicos debajo del mismo hasta llegar a la altura requerida,
que se verificara mediante nivel dptico y niveleta.

iii) Colocacién de balasto, segun sea el caso, debajo de los durmientes que se levantan y compactacion del
mismo utilizando la bateadora manual.

iv) Alineacién de uno de los carriles en el caso de rectas, y del carril exterior, en el caso de curvas, de acuerdo
al método de las cuerdas.

v) Restitucion del perfil de la via, compactando los hombros de ella.
a) Alineacion de la Via

La alineacion, respecto de la flecha medida en el punto medio de una cuerda de largo "L" (en metros), debe estar
dentro de los limites establecidos en la siguiente tabla:
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20 100 25 100 25
40 60 15 60 15
65 45 11 45 11
100 38 9 38 9
130 19 5 15 4
160 12 3 9 3

b) Nivelacién de la Via

La nivelacion de la via debe mantenerse dentro de los limites (en milimetros) establecidos en la tabla que se

indica a continuacion.

La desviacion del peralte en una curva de enlace respecto al
disefio no puede ser mayor que [mm]

La variacion del nivel transversal entre dos secciones
separadas a 10 metros de distancia en una curva de enlace, no
puede ser mayor que en [mm]

La desviacion respecto de un nivel transversal cero en cualquier
punto de una via en recta o respecto al peralte de disefio en el
tramo circular no puede ser mayor que [mm]

La diferencia en el nivel transversal entre dos puntos,
distanciados a menos de 10 metros, en vias en recta y en curvas
circulares, no puede ser mayor que [mm]

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Ademas de las obras que tratan las especificaciones técnicas, se debera tener en cuenta, entre otros, los

siguientes trabajos complementarios:

Encajonar balasto

Consiste en rellenar los cajones de la via (espacio entre traviesas) con el balasto necesario, mediante pala
para efectuar los sucesivos levantes y rectificaciones de la via (alineacion y nivelacién de la via).

Roceria y riego quimico
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La roceria consiste en cortar los arbustos en el ancho del corredor férreo y desmalezar tres (3) m a cada lado
del eje de la via. Este trabajo permite una buena visibilidad para el tréfico de trenes y evita la colmatacion del
balasto.

El riego quimico se ejecuta con el fin de controlar el crecimiento excesivo de las malezas por medio de productos
quimicos llamados herbicidas, a fin de minimizar los riesgos del fuego, vision y sanidad ambiental.

En esta operacion se tomaran en cuenta las restricciones que puedan tener las Autoridades Ambientales
respecto a los agentes contaminantes.

EJECUCION

a) Chequeado el terreno a intervenir se determinaran los herbicidas a utilizar de acuerdo a las malezas a
intervenir, determinando su dosificacién y programacion.

c) Posteriormente se inicia la preparacion de la mezcla de los productos, ya provistos de su equipo de
seguridad, segun indicaciones del responsable de la actividad.

d) Luego se llenan bombas por medio de mangueras, llenando cada una de éstas. Cada trabajador toma su
mochila y se distribuyen en terreno segun indicaciones del supervisor responsable y se inicia la aplicacion.
Esta operacion se repite cuantas veces sea necesario durante la jornada de trabajo.

e) Terminado la jornada de aplicacién proceden a retirar su equipo de trabajo, se guarda, se lavan manos y
cara para terminar con una ducha en la residencia.

La aplicacion NO debe ser realizada con lluvias o cuando se esperen lluvias dentro de a lo menos dos (2)
horas, tampoco se aplicaran si la vegetacion presenta exceso de humedad.

Se debera tener especial cuidado de no aplicar quimicos cuando el viento sea mayor a los 20 km/h y/o
temperatura mayor de 35 °C. En éste caso se deberan utilizar boquillas con un mayor caudal.

Mantenimiento de casetas y elementos electro-mecanicos de Pasos a Nivel

Mantenimiento Preventivo

Para mantener los equipos en perfecto funcionamiento, el contratista debera realizar revisiones semanales por
parte de los caporales tanto a los equipos (barreras, timbre, semaforos), como a las casetas y los elementos
que la constituyen, verificando el correcto funcionamiento al paso de vehiculos ferroviarios.

Las cuadrillas de ayudantes de via deberan realizar la limpieza de barreras, seméaforos, equipos y engrase de
las partes mecanicas, cada vez que se vea necesario para que su funcionamiento sea el adecuado.

Limpieza y ajuste de tornilleria

Agregado de grasa y valvulina en motores de columnas
Ajuste de tornilleria, enderezamiento y limpieza de barreras
Limpieza y ajustes de timbres

Limpieza de lentes en seméforos

Limpieza y ajustes de tornilleria en sefializacion vertical
Limpieza en tableros de control
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¢ Mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas
e Limpieza de baterias

Mantenimiento Correctivo

Los equipos y elementos de cada paso a nivel estan expuestos a presentar problemas en su composicion
electrénica, mecanica o por accidentes con vehiculos. En caso que se presente alguna anomalia los
pasonivelistas deberan informar inmediatamente al Centro de Control, para proceder a adquirir los repuestos
necesarios y hacer las reparaciones respectivas.

Corte de rieles a maquina

Consiste en cortar rieles en sentido transversal utilizando cortadora 0 maquina tronzadora de rieles para el
reemplazo de secciones de rieles defectuosas o para ejecutar la liberacién de tensiones cuando sea requerido.
No debe utilizarse hojas de sierra a friccion para cortar rieles que van a ser posteriormente eclisados.

Trochar Via

Consiste en rectificar la trocha de la via (distancia entre las caras internas opuestas de la cabeza de ambos
carriles de la via, a 16 mm de profundidad debajo de la superficie de rodado) en aquellos puntos donde excede
en 3 mm respecto a los durmientes adyacentes o su valor excede de las tolerancias admisibles en obras de
mantenimiento de vias férreas (+ 6 mmy — 3 mm en vias en recta y curvas sin ensanche y £ 3 mm en curvas
con ensanche). En ambos casos, se dejara la trocha a un valor igual al promedio de las trochas de los
durmientes adyacentes.

Instalaciones

Las edificaciones deberan ser de materiales resistentes, adecuados para su uso, higiénicas y dotados de los
servicios indispensables para su buen funcionamiento.

El Contratista se responsabilizara del aseo y mantenimiento de las instalaciones, de mantener los accesos en
buen estado, de manera que los vehiculos, maquinaria y personal puedan transitar sin interrupciones, durante
todo el tiempo de duracion de los trabajos.

Vias de acceso

El Contratista tiene la obligacion de colocar en los sitios apropiados las sefiales necesarias para prevencion
de accidentes por movimiento de equipos a través de la linea férrea y de sus vias de acceso. El tipo de
sefializacion a aplicar debe cumplir con la normatividad vigente sobre sefializacién de carreteras, del INVIAS.
Suministro de Agua

Toda el agua necesaria para la ejecucion de las obras se obtendra de puntos de abastecimiento actual
existentes y/o de los suministros urbanos de la region a la eleccion del Contratista, siempre que el agua

cumpla con las especificaciones.

Control de Aguas
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El Contratista, durante la construccién, debera efectuar todas las operaciones necesarias para mantener en
seco las excavaciones que se ejecuten para la construccion de las obras objeto del contrato. Para efectos
de la aplicacion de la presente especificacion no se considerara control del agua a las rectificaciones que
se hagan con caracter permanente a los cauces naturales de arroyos, quebradas y rios, las cuales deberan
construirse de acuerdo con los planos de construccién o las instrucciones especificas del caso que emita el
Contratista.

El Contratista debera suministrar el equipo, elementos necesarios y el personal adecuado para
instalar tuberias, operar los equipos y mantener las excavaciones razonablemente libres de agua durante la
construccidn, de acuerdo con lo definido en el disefio. El Contratista debera tener disponible en todo tiempo
y en buenas condiciones de trabajo los equipos de bombeo para todas las contingencias que puedan
presentarse y dispondra también de operarios y mecanicos competentes para su operacion.

El Contratista deberé tener el cuidado suficiente de ejecutar las obras y trabajos de control del agua durante la
ejecucion de las obras de construccion y/o rehabilitacion, de tal manera que no ocasionen dafios ni perjuicios
a la banca de la linea férrea ni a terceros, a excepcién del caso de invasiones abusivas que impidan
el espacio natural para larealizacion de los trabajos y sera el unico responsable por los dafios que se
produzcan a causa de estos trabajos.

El Contratista deberd ejecutar todas las obras provisionales y trabajos que sean necesarios para
desaguar y proteger contra inundaciones las zonas de construccion de la obra, las zonas de préstamo y
demas zonas donde la presencia de aguas afecte la calidad o la economia de la construccion, rehabilitacion
0 la conservacion de las obras.

Seguridad Industrial

El Contratista debe cumplir todas las normas de seguridad de las entidades oficiales, asi como sus codigos
para edificaciones y construcciones, y muy especialmente la resolucion No. 02413 de 1.979 emanada del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, "REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION" y las que las sustituyan o modifiquen.

El Contratista asumira y sera responsable de la seguridad del personal y equipo que pertenezca a la obra,
del personal y equipo que esté en transito o de visita en la obra, velando por el cumplimiento de las
regulaciones pertinentes para la segura ejecucion de la obra. El Contratista debera elaborar, previo al inicio
de las obras, un plan detallado del manejo de la Seguridad Industrial.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera mantener en buen estado de limpieza los diversos
frentes de la obra, para lo cual efectuara la limpieza requerida con una periodicidad adecuada. Al finalizar
cualquier parte de los trabajos, el Contratista retirara prontamente todo su equipo, construcciones provisionales
y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados méas tarde en el mismo sitio 0 cerca de él, para la
ejecucion de otras partes de la obra; desechara satisfactoriamente todos los sobrantes y basuras que resulten
de los trabajos y dejara el sitio en perfectas condiciones de orden y aseo.

Antes de iniciar los trabajos el Contratista debera instruir a su personal sobre los riesgos y peligros a los cuales
estara sometido al laborar sobre la via férrea en operacién. Sera su responsabilidad mantener informado al
personal sobre el movimiento de trenes.

El Contratista debera emplear personal calificado que se encargara de alertar al personal que trabaja sobre o
en proximidades de la via férrea, sobre el movimiento o proximidad de trenes, asi como instruirlos sobre el
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método para detener trenes en caso de algun accidente o emergencia que ponga en peligro la seguridad del
tren y del personal del Contratista. EI Contratista debera suministrar a los visitantes, a sus obreros y
empleados que trabajan sobre la via férrea la indumentaria necesaria como cascos de proteccion, botas y
vestidos de color vistoso, que pueda ser distinguida facilmente por la tripulacion de los trenes.

Los materiales que se utilicen se almacenaran adecuadamente, depositandolos debidamente demarcados
mediante cinta reflectiva, a una distancia prudente de la via férrea en sitios de poco transito, dejando pasillos
0 zonas accesibles entre los arrumes que no interfieran en ningin momento con la ejecucion de las obras
como tampoco con el movimiento de los trenes en los periodos asignados.

Todo el personal del Contratista y todas las personas comprometidas en los trabajos de rehabilitacion deberan
conocer y cumplir todas las normas de seguridad, las cuales también hacen parte de estas especificaciones.
Ademas, el Contratista deberd mantener en lugar visible para sus obreros y empleados todas las normas
de seguridad que estos deben cumplir mientras se encuentren trabajando bajo sus 6rdenes en los trabajos
de rehabilitacion y mantenimiento de la via.

Alumbrado y Trabajo Nocturno

Cuando los trabajos se realicen sin iluminacion natural suficiente, el Contratista suministrara iluminacion
eléctrica en todos los sitios de trabajo, para lo cual debe contar con los equipos de potencia propios o
redes para conectar al sistema eléctrico local. La utilizacion de fuentes de energia del sistema eléctrico
nacional debe contar con autorizacion de la entidad competente en la zona de trabajo y la obtencidn de los
permisos o licencias es responsabilidad del Contratista.

Transporte

El personal del Contratista que se transporte sobre la via férrea en carromotores de su propiedad debera
cumplir con el reglamento para la movilizacion de trenes (RMT) del Contratista.

El transporte de rieles, traviesas, tuberias, postes y otros elementos se hara asegurandolos en forma
adecuada. Si alguno de estos elementos sobresale longitudinalmente del vehiculo, se colocaran avisos
indicativos y banderas rojas en los extremos sobresalientes. No se permitira el transporte de elementos que
sobresalgan hacia los lados del vehiculo 0 que no cumplan los gélibos minimos existentes en los.

El personal destinado al manejo de los rieles, traviesas, tubos, postes y otros elementos estara provisto
de guantes, delantales, calzado de seguridad y palancas adecuadas. Si se trabaja con grias o equipos de
alce, una persona vigilara el izado y los giros con el fin de evitar accidentes.

El Contratista sera responsable del manejo, transporte y disposicion de toda sustancia que presente peligro
de contaminacidn al ambiente o pueda causar perjuicio a las personas. El Contratista debera siempre seguir
las instrucciones de los fabricantes y las regulaciones colombianas sobre manejo, transporte, disposicion y
almacenamiento de estos materiales o sustancias y sera responsable por cualquier dafio, perjuicio o reclamos
que se causen por su mala manipulacién.

Informe de Accidentes

El Contratista sera responsable de los accidentes que se presenten sobre su tramo de via férrea o durante la
ejecucion de los trabajos, en el caso de accidente o muerte de algin miembro de su personal.

53



AN s

Agaren Naraelde

Infrassiructura
El Contratista informard al Interventor acerca de cualquier accidente que ocurra en la ejecucion de los
trabajos y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona o dafio a la propiedad del Contratista o de
terceros y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran en la ejecucion de los trabajos. El
Contratista tendra un plazo de 24 horas para suministrar el informe de los datos que le exija el Interventor.
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