



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

R052210922 PAGINA: 129

72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	30	00	72	15	36	00
95	12	24	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIIL ENGENHARIA E CONSTRUCO S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PSA SINES - TERMINAIS DE CONTENEDORES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.907,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

70	13	15	00	70	13	16	00	70	17	18	00
72	13	15	00	72	10	29	00	72	14	10	00
72	13	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	13	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	13	14	00	72	15	15	00	72	15	15	00
72	13	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	13	29	00	72	15	32	00	72	15	34	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

R052210922 PAGINA: 130

72	15	40	00	73	18	11	00	73	18	19	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	16	00	70	17	17	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	15	12	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	30	00	72	15	36	00
95	12	24	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIIL ENGENHARIA E CONSTRUCO S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: APA - ADMINISTRACAO DO PORTO DE AVEIRO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47.735,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

70	13	15	00	70	15	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	10	00
72	13	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	13	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	13	14	00	72	15	15	00	72	15	15	00
72	13	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	13	29	00	72	15	32	00	72	15	34	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

R053210922 PAGINA: 131

72	4	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	4	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	5	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	5	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	5	29	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	5	40	00	73	18	11	00	73	18	19	00
81	0	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	0	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
95	1	16	00	95	12	16	00	70	17	17	00
72	2	10	00	72	12	11	00	72	15	12	00
72	5	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	5	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	5	26	00	72	15	30	00	72	15	36	00
95	2	24	00								

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONEnte
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: FOTA ERGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO S.A.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

R053210922 PAGINA: 132

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157.167,45
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

79	13	15	00	70	15	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	40	00	73	18	11	00	73	18	19	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
95	1	16	00	95	12	16	00	70	17	17	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	15	12	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

PAGINA: 133

72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |

72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |

80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |

81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |

95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |

70 | 17 | 19 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |

72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |

72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |

73 | 13 | 19 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

95 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 17 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

PAGINA: 134

72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |

72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |

80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |

81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |

95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |

70 | 17 | 19 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |

72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |

72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |

73 | 13 | 19 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

95 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPIETARIO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MOTA ENJIL / SOARES DA COSTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COJA COMITE ORGANIZADOR DOS JOGOS X JOGOS

AFRICANIC:

VALOR DE LA CONTRATACION EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 552.007,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 59,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISegm|Fam|Clas|Prod| ISegm|Fam|Clas|Prod|

72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |

72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |

72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |

72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |

72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |

72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |

72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |

72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

C HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOYER HIBERNIAK N° JV

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LIMERICK COUNTRY COUNCIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 399.360,15

FORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e806R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:33:10

R053210922 PÁGINA: 135

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISegm Fami Clas Prod	ISegm Fami Clas Prod	ISegm Fami Clas Prod
70 3 15 00	70 17 18 00	72 10 29 00
72 0 33 00	72 14 11 00	72 14 11 00
72 4 12 00	72 14 15 00	72 15 14 00
72 5 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 5 18 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 5 34 00	72 15 40 00	73 16 10 00
80 3 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 0 22 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 1 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: VOTA ENGIL ENGENIERIA E CONSTRUCCAO S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: NORACE-CONSTRUTORAS DAS AUTO - ESTRADAS DO NORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 259.870,54
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 ISegm|Fami|Clas|Prod | Segm|Fami|Clas|Prod | Segm|Fami|Clas|Prod

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e806R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:33:10

R053210922 PÁGINA: 136

70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 39 00	72 15 41 00	73 18 19 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VOTA ENGIL ENGENIERIA E CONSTRUCCAO S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUSITANIA - CONSTRUTORES DAS AUTO ESTRADAS DAS BEIRAS LITORAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 194.725,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISegm Fami Clas Prod	ISegm Fami Clas Prod	ISegm Fami Clas Prod
70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 10 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:53:10

ROS2210922 PAGINA: 137



72 11 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 15 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 39 00	72 15 41 00	72 15 41 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFOMENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUSITANIA - CONSTRUTORES DAS AUTC ESTRADAS LAS BEIRAS LITORAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156.904,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 11 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:53:10

ROS2210922 PAGINA: 138



72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 39 00	72 15 41 00	73 18 19 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFOMENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BRISA CONCESSAO RODOVIARIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47.940,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 10 22 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	95 13 15 00
70 17 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 52e808686aa

10 DE MAYO DE 2017

HORA: 08:33:10

R059210922

PAGINA: 139

72	4	15	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	40	00	73	18	10	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONE TE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIIL ENGENHARIA E CONSTRUCCAO S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUSTANIA - CONSTRUTORES DAS AUTO ESTRADAS DAS

BIENS LITORAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 119.935,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENS Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

70	7	18	00	72	10	29	00	72	14	10	00
72	4	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	5	13	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	5	19	00	72	15	23	00	72	15	27	00
72	5	29	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	5	39	00	72	15	41	00	73	19	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808686aa

10 DE MAYO DE 2017

HORA: 06:32:10

R059210922

PAGINA: 140

80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIIL ENGENHARIA E CONSTRUCCAO S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EP ESTRADAS DE PORTUGAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 42.223,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	10	35	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	34	00
73	16	10	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e806GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:53:10

R052210920 PAGINA: 141

1 91 | 11 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOYA ENGIL INGENIERIA E CONSTRUCCION S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NORACE-CONSTRUCCIONES DAS AUTO - ESTRADAS BO

NORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193.032,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
72 11 11 00	72 14 12 00	72 15 23 00
72 13 13 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 13 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 13 32 00	72 15 34 00	72 15 39 00
72 13 41 00	73 18 19 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e806GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:53:10

R052210922 PAGINA: 142

1 91 | 11 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOYA ENGIL INGENIERIA E CONSTRUCCION S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: NORACE-CONSTRUCCIONES DAS AUTO - ESTRADAS BO

NORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 471.919,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 16 00	72 10 29 00	72 14 15 00
72 11 11 00	72 14 12 00	72 15 23 00
72 13 13 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 13 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 13 32 00	72 15 34 00	72 15 39 00
72 13 41 00	73 18 19 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 14 15 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROponente



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

8053210922 PÁGINA: 143

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIIL ENGENHARIA E CONSTRUCCAO S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIANCOR CONSTRUCTORA DAS AUTONSTRADAS DA COSTA DE FRANT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144.946,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 25 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 39 00	72 15 41 00	73 16 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIIL ENGENHARIA E CONSTRUCCAO S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIANCOR CONSTRUCTORA DAS AUTONSTRADAS DA COSTA DE FRANT



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 32e808GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

8053210922 PÁGINA: 144

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92.413,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 25 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 39 00	72 15 41 00	73 16 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIIL ENGENHARIA E CONSTRUCCAO S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VIANCOR CONSTRUCTORA DAS AUTONSTRADAS DA COSTA DE FRANT

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086a2

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

RS53210922 PAGINA: 145

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 39 00	72 15 41 00	75 18 19 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	92 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
 CONTRATO CANCELADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIL INGENIERIA E CONSTRUCCION S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUSITANIA - CONSTRUCTORES DAS AUTO ESTRADAS DAS
 BEIRAS LITORAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207.625,15
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 15 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 39 00	72 15 41 00	75 18 19 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	92 12 16 00

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086a2

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

RS53210922 PAGINA: 146

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 39 00	72 15 41 00	75 18 19 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	92 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
 CONTRATO CANCELADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIL INGENIERIA E CONSTRUCCION S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUSITANIA - CONSTRUCTORES DAS AUTO ESTRADAS DAS
 BEIRAS LITORAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101.047,09
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 18 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 34 00
72 15 39 00	72 15 41 00	75 18 19 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	92 12 16 00



81	10	15	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	14	15	00	83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	70	13	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00

72	14	13	00	72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	41	00	73	18	19	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENDR

C HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NOVAPONTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: LUSOPONTE CONCESIONARIA PARA TRAVESSIA DO

CEO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.384.780,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 13,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod								
70	13	15	00	70	17	18	00	72	10	29	00
72	10	22	00	72	14	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00	72	15	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOZA ENGIIL ENGENHARIA E CONSTRUCCAO S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EP ESTRADAS DE PORTUGAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58.771,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod								
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00	80	10	16	00



72	13	29	00	72	15	34	00	72	15	40	00
73	11	10	00	80	10	15	00	81	10	15	00
81	11	15	00	81	10	22	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPTP / ARMANO COMHA - EXPANSIONES DOS
 PORTU LOS VALE DE CAVALEROS NA ILHA DO FOGO E DA FURNA NA ILHA BRAVA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MIEM - MINISTERIO DAS INFRA-ESTRUTURAS E
 ECONOMIA MARITIMA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144.182,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 79,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
11	1	16	00	130	11	15	00
170	13	15	00	170	13	16	00
170	13	18	00	171	10	17	00
72	13	29	00	72	12	15	00

72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00	72	15	40	00
72	15	43	00	72	15	45	00	73	18	11	00
73	13	19	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	14	15	00	83	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CPTP/STREMAR S.A. REABILITACION DO
 MOLHE SUL E DOS MOLHE DE GULAMENIC DO POSTO DA FIGUEIRA DA F03
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: IPTM - INSTITUTO PORTUARIO E DOS TRANSPORTES
 MARITIMOS, I.P
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.717,91



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 06:33:10

RC53210922 PÁGINA: 151

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	Segm	Fami	Clasi	Prod	Segm	Fami	Clasi	Prod
11	2	15	60	1	30	11	15	00
170	3	15	60	1	70	13	16	00
170	7	16	30	1	71	10	17	30
172	2	15	30	1	72	12	14	30
172	4	11	30	1	72	14	12	30
172	4	16	30	1	72	15	11	00
172	5	15	30	1	72	15	15	00
172	5	17	00	1	72	15	19	00
172	5	28	00	1	72	15	29	00
172	5	34	00	1	72	15	40	00
172	5	45	00	1	73	18	11	30
180	3	16	30	1	81	10	15	30
181	3	17	30	1	81	10	21	00
181	3	24	30	1	81	14	15	00



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 06:32:10

RC53210922 PÁGINA: 152

195	11	16	00	1	95	12	16	00
195	12	18	30	1	92	10	29	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: PROFONTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MOTA INGENIERIA E CONSTRUCCO S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMOLV: 152.216,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	Segm	Fami	Clasi	Prod	Segm	Fami	Clasi	Prod
170	17	17	00	1	72	12	15	30
172	14	12	00	1	72	14	15	30
172	15	29	00	1	72	15	32	00
172	15	40	00	1	72	15	44	00
173	18	19	00	1	81	10	15	00
181	10	17	30	1	81	14	15	00
195	12	16	00	1	95	12	18	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e908GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 06:33:10

R053210922 PÁGINA: 153

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MSN - MATOSINHOS ACE - CONSORCIO MOTA ENGLIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A / SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SOARES DA COSTA S.A / MOTE ADRIANO ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUQUIA MATOSINHOS - GESTAO DE AGUAS DE MATOSINHOS, S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 201.045,36
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42,864
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00	
72 12 11 00	72 12 15 00	72 14 10 00	
72 11 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00	
72 11 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00	
72 11 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00	
72 11 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00	
72 11 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00	
72 11 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00	
72 11 29 00	72 15 30 00	72 15 32 00	
72 11 34 00	72 15 36 00	72 15 37 00	



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e908GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:33:10

R053210922 PÁGINA: 154

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGLIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A - CONSORCIO MOTA ENGLIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A Y SOARES DA COSTA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDADE BAIA DE LAMDA - PROMOCAO, MONTAGEM E GESTAO DE NEGOCIO SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.172.006,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,000
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00	
72 15 43 00	73 13 11 00	76 12 15 00	
76 12 17 00	76 12 21 00	76 12 22 00	
76 12 23 00	81 10 15 00	81 10 16 00	
81 10 17 00	81 14 15 00	95 12 15 00	
95 12 16 00	95 12 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGLIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A - CONSORCIO MOTA ENGLIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A Y SOARES DA COSTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDADE BAIA DE LAMDA - PROMOCAO, MONTAGEM E GESTAO DE NEGOCIO SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.172.006,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,000

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
70 13 15 00	72 14 10 00	72 15 14 00	
72 15 18 00	70 17 18 00	72 14 11 00	



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

8053210922 PÁGINA: 156

72	10	22	00	70	17	16	00	73	16	10	00
72	14	22	00	61	14	15	00	72	10	29	00
80	10	16	00	72	14	12	00	63	10	15	00
72	10	33	00	81	10	15	00	72	14	15	00
95	11	15	00	72	15	14	00	95	11	16	00
72	15	29	00	72	15	15	00	95	12	15	00
72	15	34	00	72	15	16	00	72	15	18	00
72	15	17	00	72	15	27	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCCAO S A -
 CONSORCIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SIMPEJO - SANEAMIENTO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS
 DO TEJO E TRANCAC SA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86.441,32
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:10

8053210922 PÁGINA: 155

72	15	15	00	72	15	27	00	72	10	29	00
72	14	12	00	72	15	16	00	72	15	29	00
72	0	33	00	72	14	15	00	72	15	17	00
72	5	34	00	72	15	40	00	81	10	22	00
95	11	16	00	30	10	22	00	73	18	10	00
81	4	15	00	95	12	16	00	30	10	23	00
80	0	16	00	83	10	15	00	30	10	15	00
81	0	15	00	95	11	15	00	30	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCCAO S A -
 CONSORCIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASCENDI PINHAL INTERIOR, ESTRADAS DO PINHAL
 INTERIOR SA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.984.696,46
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 53,52%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 52e808686aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

RG53210922 PAGINA: 157

72 13 15 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 13 17 00	72 10 29 00	72 14 15 00
72 13 14 00	72 15 19 00	72 10 23 00
72 13 11 00	72 15 15 00	72 15 20 00
72 13 11 00	72 15 22 00	72 15 16 00
72 13 21 00	72 15 22 00	72 15 26 00
72 13 32 00	72 15 39 00	72 15 23 00
72 13 27 00	72 15 34 00	72 15 40 00
72 13 24 00	72 15 29 00	72 15 36 00
72 13 41 00	72 15 25 00	72 15 30 00
72 13 37 00	72 15 43 00	73 18 11 00
76 13 22 00	81 10 17 00	95 12 16 00
76 13 15 00	76 12 23 00	81 14 15 00
76 13 17 00	81 10 15 00	95 12 15 00
76 13 21 00	81 10 16 00	95 12 18 00

NÚMERO CASO: 114
 CONTRATO EJECUTADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 52e808686aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

RG53210922 PAGINA: 159

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGL ENGENNERIA E CONSTRUCCAO S A -
 CONSORCIO MOTA ENGL ENGENNERIA E CONSTRUCCAO S A Y DEGRMONT SA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO SA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54.628,65
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 62,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 12 15 00	72 15 13 00
72 15 17 00	72 10 29 00	72 14 15 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 10 33 00
72 15 11 00	72 15 15 00	72 15 20 00
72 12 11 00	72 15 12 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 33 00	72 15 39 00	72 15 23 00
72 15 27 00	72 15 34 00	72 15 40 00
72 15 24 00	72 15 29 00	72 15 36 00
72 15 41 00	72 15 25 00	72 15 30 00
72 15 37 00	72 15 43 00	73 18 11 00



176	2	22	00	8	10	17	00	95	12	16	00
176	2	15	00	76	12	23	00	81	14	15	00
176	2	17	00	81	10	15	00	95	12	15	00
176	2	21	00	81	10	16	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PSA - SINES, TERMINAIS DE CONTENEDORES, S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: \$2.930.89
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISeg	Fam	Clas	Prod	ISeg	Fam	Clas	Prod
130	0	15	00	130	10	18	00
130	0	24	00	130	10	29	00
130	0	35	00	130	10	36	00
130	0	39	00	130	11	15	00
130	2	17	00	130	11	18	00
130	2	18	00	130	12	19	00
130	3	16	00	130	13	17	00

130	14	16	00	130	14	17	00	130	15	15	00
130	15	16	00	130	15	17	00	130	15	15	00
130	15	19	00	130	15	20	00	130	15	21	00
130	16	15	00	130	16	16	00	130	16	17	00
130	16	18	00	130	16	19	00	130	16	20	00
130	16	21	00	130	16	22	00	130	16	23	00
130	16	24	00	130	17	15	00	130	17	16	00
130	17	17	00	130	17	18	00	130	17	19	00
130	17	20	00	130	17	21	00	130	18	15	00
130	18	16	00	130	18	17	00	130	18	18	00
130	19	15	00	130	19	16	00	130	19	17	00
130	19	19	00	130	24	15	00	130	24	16	00
130	24	17	00	130	25	15	00	130	26	15	00
130	25	17	00	130	26	18	00	130	26	19	00
130	26	20	00	130	26	21	00	130	26	22	00
130	26	23	00	130	26	24	00	130	26	25	00
130	26	26	00	130	26	27	00	130	26	28	00

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808686aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

R053210922 PAGINA: 161

30	23	29	00	30	26	30	00	30	26	31	00
30	23	32	00	30	26	33	00	30	26	34	00
30	25	35	00	30	26	36	00	30	26	37	00
30	25	38	00	30	26	39	00	30	26	40	00
30	25	41	00	30	26	42	00	30	26	43	00
30	25	44	00	30	26	45	00	30	26	46	00
30	25	47	00	30	26	48	00	30	26	49	00
30	25	50	00	30	26	51	00	30	26	52	00
30	25	53	00	30	26	54	00	30	26	55	00
30	25	56	00	30	26	57	00	30	26	58	00
30	25	59	00	30	26	63	00	30	26	64	00
30	25	65	00	30	26	67	00	31	21	15	00
31	2	16	00	31	2	17	00	31	2	18	00
31	2	19	00	31	25	15	00	31	25	16	00
31	25	17	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	1	17	00	40	10	15	00	40	10	16	00
40	1	21	00	40	14	17	00	40	15	15	00

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808686aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

R053210922 PAGINA: 162

40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	16	17	00	40	16	18	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00	40	17	30	00
40	17	31	00	40	17	32	00	40	17	33	00
40	17	34	00	40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	37	00	40	17	38	00	40	17	39	00
40	17	40	00	40	17	41	00	40	17	42	00
40	17	43	00	40	17	44	00	40	17	45	00
40	17	46	00	40	17	47	00	40	17	48	00
40	17	49	00	40	17	50	00	40	17	51	00
40	17	52	00	40	17	53	00	41	11	59	00
41	11	40	00	41	11	45	00	41	11	46	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	17	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

PÁGINA: 164

3053210922

72	15	14	00	70	13	16	00	72	14	10	00
72	14	16	00	72	15	15	00	70	17	19	00
72	14	11	00	72	15	11	00	72	15	16	00
72	10	15	00	72	14	12	00	72	15	13	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	34	00
81	10	15	00	91	14	15	00	72	15	27	00
72	15	40	00	81	10	16	00	83	10	15	00
72	15	29	00	73	18	11	00	81	10	17	00
95	11	16	00	72	15	32	00	73	18	19	00
81	10	22	00	95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONETE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOYA ENGIL INGENIERIA E CONSTRUCCION S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MULTI 36 - SOCIEDADE INMOBILIARIA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86.270,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segu	Fami	Clas	Prod	Segu	Fami	Clas	Prod				
72	10	15	00	72	14	15	00	72	15	14	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808GR6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

PÁGINA: 163

3053210922

72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	22	00	72	14	15	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	40	00	73	18	11	00	73	18	19	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	15	00	83	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONETE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOYA ENGIL INGENIERIA E CONSTRUCCION S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PSA SINES - TERMINALS DE CONTENIDORES SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146.850,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segu	Fami	Clas	Prod	Segu	Fami	Clas	Prod				
70	13	15	00	72	10	29	00	72	14	15	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808ER6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:35:11

R053210922 PAGINA: 165

72 15 19 00	72 10 29 00	72 15 11 00
72 15 15 00	72 15 20 00	72 10 33 00
72 15 12 00	72 15 16 00	72 15 21 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 17 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 34 00	72 15 40 00	72 15 24 00
72 15 29 00	72 15 36 00	72 15 41 00
72 15 25 00	72 15 30 00	72 15 37 00
72 15 43 00	72 15 26 00	72 15 32 00
72 15 39 00	73 18 11 00	81 10 15 00
95 12 15 00	81 10 16 00	95 12 16 00
81 10 17 00	81 14 15 00	81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE:
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA EMGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL CORRE INGLES SA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.891,06
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808ER6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:32:11

R053210922 PAGINA: 166

Segri Fami Clas Prod	Segri Fami Clas Prod	Segri Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 14 15 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 10 29 00	72 15 15 00
72 10 33 00	72 15 12 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 12 11 00	72 15 13 00
72 15 17 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 27 00	72 15 34 00	72 15 40 00
72 15 24 00	72 15 29 00	72 15 36 00
72 15 41 00	72 15 25 00	72 15 30 00
72 15 37 00	72 15 43 00	72 15 26 00
72 15 32 00	72 15 39 00	73 18 11 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 14 15 00	95 12 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA EMGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A
 CONSORCIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE GAIJA EN



VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116.933,65
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fam	Clas	Prod	Segm	Fam	Clas	Prod
70	7	17	00	72	15	29	00
83	0	15	00	72	14	11	00
81	0	16	00	95	12	16	00
72	5	34	00	81	10	17	00
73	3	19	00	81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOTA ENGLI ENGENHARIA E CONSTRUCCAO S A -
 CONSORCIO SOTA-ENGLI/OPWAY
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MULTI DEVELOPMENT PORTUGAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123.886,14
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fam	Clas	Prod	Segm	Fam	Clas	Prod
70	7	17	00	72	15	29	00
83	0	15	00	72	14	11	00
81	0	16	00	95	12	16	00
72	5	34	00	81	10	17	00
73	3	19	00	81	14	15	00

72	15	23	00	72	10	15	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	10	29	00
72	15	11	00	72	15	15	00	72	15	20	00
72	10	33	00	72	15	12	00	72	15	16	00
72	15	21	00	72	12	11	00	72	15	13	00
72	15	17	00	72	15	22	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	40	00	72	15	24	00
72	15	29	00	72	15	36	00	72	15	41	00
72	15	25	00	72	15	30	00	72	15	37	00
72	15	43	00	72	15	26	00	72	15	32	00
72	15	39	00	73	18	11	00	81	10	15	00
95	12	15	00	91	10	16	00	95	12	16	00
81	10	17	00	81	14	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOTA ENGLI ENGENHARIA E CONSTRUCCAO S A -
 CONSORCIO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION D. ANA DE SOMMER CAMPALINSUD Y DR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 52e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

RG53210922 PÁGINA: 170

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 32e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

RG53210922 PÁGINA: 169

CARLOS FONSECA CERVALIMAUO
 VALOR DE CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66.275,49
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 15 15 00	72 14 15 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 10 29 00	72 15 11 00
72 15 15 00	72 15 20 00	72 10 33 00
72 15 12 00	72 15 16 00	72 15 21 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 17 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 27 00
72 15 34 00	72 15 40 00	72 15 24 00
72 15 29 00	72 15 36 00	72 15 41 00
72 15 25 00	72 15 30 00	72 15 37 00
72 15 43 00	72 15 26 00	72 15 32 00
72 15 39 00	72 15 11 00	81 10 15 00
81 15 16 00	81 10 17 00	81 14 15 00
95 15 15 00	95 12 15 00	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TEMGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S A -
 CONSORCIO MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S A, MARQUES SA, TECNOWIA
 SORES SA Y SOMAGUE EDICOR SA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, SA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62.979,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,20%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 18 00	70 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808GR6aa

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e808GR6aa

10 DE MAYO DE 2017

HORA: 06:33:11

PAGINA: 172

PAGINA: 171

72	15	20	00	72	15	24	00	72	15	29	00
72	15	40	00	72	15	21	00	72	15	25	00
72	15	30	00	72	15	10	00	72	15	22	00
72	15	26	00	72	15	32	00	72	15	43	00
72	15	23	00	72	15	27	00	72	15	34	00
73	18	11	00	73	18	19	00	81	10	22	00
95	12	17	00	81	10	15	00	81	10	23	00
95	12	18	00	81	10	16	00	81	14	15	00
81	10	17	00	95	12	16	00	72	15	19	00

72	15	20	00	72	15	32	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	43	00	73	18	11	00	73	18	19	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	14	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONETE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAC S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 917.327,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ISeg	Fam	Clas	Prod	Segu	Fam	Clas	Prod	Segu	Fam	Clas	Prod
70	17	18	00	72	12	10	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	10	15	00	72	12	14	00
72	15	12	00	72	15	16	00	72	10	29	00
72	14	11	00	72	15	13	00	72	15	17	00
72	10	35	00	72	14	15	00	72	15	14	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCO S.A. - EN CONSORCIO SOMATEL- SOCIEDADE DE MATERIAS FERROVIARIAS, LDA/ FERROVIAS E CONSTRUCOES, SA/ SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SOARES DA COSTA S.A./TRIXEIRA DUARTE, ENGENHARIA E CONSTRUCOES, SA/ MOTA & COMPANHIA, SA/ ENGIL SOCIEDADE DE CONSTRUCAO CIVIL, SA/ SOCIEDADE DE EMPRESITABAS ADRIANO, SA/CEGELEC DIVISSO SRE C/ EFAPEC - SISTEMAS DE ELECTRNICA / SIRPI PORTUGAL SA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: REDE FERROVIARIA NACIONAL- REDES, S/PE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317.299,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 28,24%

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

3055210922 PÁGINA: 173

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	FamI	Clas	Prod	Segm	FamI	Clas	Prod
30	10	31	00	30	10	36	00
30	10	17	00	30	19	17	00
40	17	15	00	41	11	39	00
41	11	45	00	41	11	46	00
72	10	29	00	72	14	11	00
72	11	16	00	72	15	27	00
73	10	19	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
95	12	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIIL ENGENNERIA E CONSTRUCCAO S.A. - EN
 CONSORCIO SOMAFEL- SOCIEDADE DE MATERIAIS FERROVIARIOS, LDA/ FERROVIAS
 E CONSTRUCCOES, SA/ SOCIEDADE DE CONSTRUCCOES SOARES DE COSTA,
 S.A/TEIXEIRA DUARTE, ENGENNERIA E CONSTRUCCOES, SA/ MOTA E COMERNHIA,
 SA/ ENCIIL SOCIEDADE DE CONSTRUCCAO CIVIL, SA/ SOCIEDADE DE EMPREITADAS
 ADRIANO, SA/CESELEC DIVISAO ERE TV BEAEC - SISTEMAS DE ELECTRONICA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

3055210922 PÁGINA: 174

SA/ SIRT PORTUGAL SA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER. EPE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459.784,78
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,50%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	FamI	Clas	Prod	Segm	FamI	Clas	Prod
30	10	31	00	30	10	56	00
30	12	17	00	30	19	17	00
40	17	15	00	41	11	39	00
41	11	45	00	41	11	46	00
72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	16	00	72	15	27	00
73	10	19	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00
95	12	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: MOTA ENGIIL ENGENNERIA E CONSTRUCCAO S.A. - EN



CONSORCIO NOTA ENCIL INGENIERIA E CONSTRUCCION S.A / BENTO PEDROSO
 CONSTRUCCIONES SA / OPWAY INGENIERIA S.A / MONTEADRIANO-INGENIERIA E
 CONSTRUCCION SA / INGEN INGENIERIA S.A / ALBERTO MARTIN KESQUITA S
 FILIOS S.A / EMPRESA DE CONSTRUCCIONES AMANDIO DE CAVALLO, SR / JAIME
 RIBEIRO S FILIOS, SA / ROSAS CONSTRUCTORES SA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASCENDI GRANDE PORTO, AUTO-ESTRADAS DO GRANDE
 PORTO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.736.736,46
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,75%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON SU CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segn	Fam	Clas	Prodi	Segn	Fam	Clas	Prodi
30	0	15	00	30	10	17	00
30	0	23	00	30	10	24	00
30	0	36	00	30	10	39	00
30	2	14	00	30	11	28	00
30	2	15	00	30	12	16	00
30	2	18	00	30	12	19	00
30	9	15	00	30	19	16	00
30	9	18	00	30	25	15	00
32	5	16	00	32	15	17	00
32	5	19	00	32	15	20	00



40	15	15	00	40	15	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	41	11	39	00	41	11	43	00
41	11	45	00	41	11	46	00	41	13	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	34	00
72	15	40	00	73	18	10	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: NOTA ENCIL INGENIERIA E CONSTRUCCION S.A. - EN
 CONSORCIO TD-MOTA PROYECTO PUERTO DE LA GUIRA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTES
 ACUATICOS Y AEREO



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 52e80686aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 06:33:11

R053210922 PAGINA: 177

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.530.992,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

(Segm Fami Clas Prod)	(Segm Fami Clas Prod)	(Segm Fami Clas Prod)
30 1 15 00	30 10 24 00	30 10 32 00
30 1 16 00	30 10 26 00	30 10 35 00
30 1 22 00	30 10 29 00	30 10 36 00
30 1 36 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 1 15 00	30 12 16 00	30 13 16 00
30 1 16 00	30 15 16 00	30 15 19 00
30 1 15 00	30 16 16 00	30 16 21 00
30 1 24 00	30 17 17 00	30 17 20 00
30 1 16 00	30 19 15 00	30 19 18 00
30 1 17 00	30 12 19 00	30 11 16 00
30 1 20 00	30 16 22 00	30 13 17 00
30 1 15 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 1 23 00	30 15 17 00	30 15 18 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e80686aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 06:33:11

R053210922 PAGINA: 178

30 17 15 00	30 15 20 00	30 15 21 00
30 15 16 00	30 16 17 00	30 16 19 00
30 17 16 00	30 17 19 00	30 17 21 00
30 26 19 00	30 18 17 00	30 19 16 00
30 19 18 00	30 19 17 00	30 24 15 00
30 24 16 00	30 26 20 00	30 26 15 00
30 26 16 00	30 26 17 00	30 26 19 00
30 26 21 00	30 26 35 00	30 26 22 00
30 26 23 00	30 26 24 00	30 25 25 00
30 26 26 00	30 26 27 00	30 25 28 00
30 26 29 00	30 26 30 00	30 26 31 00
30 26 32 00	30 26 33 00	30 26 34 00
30 26 36 00	30 26 37 00	30 26 38 00
30 26 39 00	30 26 40 00	30 26 41 00
30 26 42 00	30 26 43 00	30 26 44 00
30 26 45 00	30 26 46 00	30 26 47 00
30 26 48 00	30 26 49 00	30 26 50 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 52e8086R6a2

10 DE MAYO DE 2017

HORA: 09:33:11

PAGINA: 130

RC53210922



81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	14	15	00
83	10	15	00	93	12	15	00	93	12	16	00
93	12	17	00	31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	18	00	31	21	19	00	31	25	15	00
31	25	16	00	31	26	17	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	10	21	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	22	00
40	15	15	00	40	15	16	00	40	17	15	00
40	17	16	00	40	17	17	00	40	17	18	00
40	17	19	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	22	00	40	17	23	00	40	17	24	00
40	17	25	00	40	17	26	00	40	17	27	00
40	17	28	00	40	17	29	00	40	17	30	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6a2

10 DE MAYO DE 2017

HORA: 09:33:11

PAGINA: 179

RC53210922



30	15	51	00	30	26	52	00	30	26	53	00
30	16	54	00	30	26	55	00	30	26	57	00
30	16	56	00	30	26	59	00	30	26	63	00
30	16	54	00	30	26	65	00	30	26	67	00
31	11	15	00	40	18	21	00	40	18	22	00
40	18	23	00	40	18	24	00	40	18	25	00
40	18	26	00	40	18	27	00	40	18	29	00
40	18	30	00	40	18	31	00	41	11	39	00
41	11	40	00	41	11	45	00	41	11	46	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	17	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	40	00	73	18	11	00	73	18	19	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

R053210922 PAGINA: 181

40 17 31 00	40 17 32 00	40 17 33 00
40 17 34 00	40 17 35 00	40 17 36 00
40 17 37 00	40 17 38 00	40 17 39 00
40 17 40 00	40 17 41 00	40 17 42 00
40 17 43 00	40 17 44 00	40 17 45 00
40 17 46 00	40 17 47 00	40 17 48 00
40 17 49 00	40 17 50 00	40 17 51 00
40 17 52 00	40 17 53 00	40 18 00 00
40 18 01 00	40 18 02 00	40 18 03 00
40 18 04 00	40 18 05 00	40 18 06 00

NUMERO CASSECTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPOONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: NOTA ENIGIL INGENIERIA E CONSTRUCCION S.A. - EN
 CONSORCIO CON NOTA-ENIGIL INGENIERIA E CONSTRUCTORES, S.A. EDITORIAL- EMPRESA DE
 CONSTRUCCIONES, SA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PORTOS E CAMINOS DE FERRO DE MOCAMBICUS, E?
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135.162,50
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 06:33:11

R053210922 PAGINA: 182

Segri Fami Clas Prod	Segri Fami Clas Prod	Segri Fami Clas Prod
30 10 31 00	30 10 36 00	30 11 18 00
30 12 17 00	30 19 17 00	40 15 16 00
40 17 15 00	41 11 39 00	41 11 40 00
41 11 45 00	41 11 46 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 27 00	72 15 29 00
73 18 19 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPOONENTE CON GRUPOS
 EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

CONTROLANTE:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 06:33:11

RS53210922 PAGINA: 183

 NOMBRE: MOTA ENGL SGES SA
 IDENTIFICACION: 0000050399694
 DOMICILIO: Opoleto
 CONTROL DA:
 NOMBRE: MOTA ENGL INGENIARIA E CONSTRUCCO S A
 IDENTIFICACION: 000009004470786
 DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)
 NOMBRE: MOTA ENGL EUROPA SA
 IDENTIFICACION: 00000509442706
 DOMICILIO: Opoleto
 ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICACION:

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2012 EL PROponente INSCRIBIO EL
 REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00407164 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JULIO
 DE 2012

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROponente RENOVÓ EL
 REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00446327 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JULIO
 DE 2013

QUE EL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 EL PROponente ACTUALIZO EL
 REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00452535 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 06:33:11

RS53210922 PAGINA: 184

SEPTIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO
 UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00483795 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS
 PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO
 EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROponente ACTUALIZO EL
 REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00487198 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE JUNIO
 DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2014 EL PROponente ACTUALIZO EL
 REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00492453 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO
 DE 2014.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROponente ACTUALIZO EL
 REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00496698 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE
 SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROponente ACTUALIZO EL
 REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00499626 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
 REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE
 OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROponente ACTUALIZO EL
 REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00499578 DEL LIBRO
 PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 52e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

***** PAGINA: 185

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ENERO DE 2015 EL PROponentE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00505575 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ENERO DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROponentE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00513298 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROponentE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00522506 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROponentE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00531101 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO DE 2015 EL PROponentE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00534003 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROponentE ACTUALIZO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 52e8086R6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 08:33:11

***** PAGINA: 185

REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00538140 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROponentE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00562198 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROponentE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00565590 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO DE 2017 EL PROponentE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00568573 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROponentE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00595490 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, CUANDO SE FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ,



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: B2e8086r6aa

10 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:33:11

2033210922 PAGINA: 167

VALOR : \$ 44.000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCS.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA ELECTRÓNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARCIAL POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


Com. Andrés Rodríguez



Agencia Nacional de
Infraestructura

Anexo No. 2:
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
RASH INGENIERÍA S.A.S.

CONSORCIO FERROVIARIO DE LOS ANDES



CONSORCIO FERROVIARIO DE LOS ANDES





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053207709C9F89

9 DE MARZO DE 2017 HORA 11:29:56

053207709 PAGINA: 1 de 11

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCE.ORG.CO

RECORRE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA JARDIN DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCE.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCE.ORG.CO/CERTIFICACIONELECTRONICAS/

VERIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO EXICO DE PROPIEDADES

CERTIFICACION IDENTIFICACION

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY 1189 DE 2007, RELEVANTADA POR DECRETO 1062 DE 2011, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

C.C.E. RAHS INGENIERIA SAS
NIT 90000001910182

NOMBRE DEL PROponente EN LA CAMARA DE COMERCIO: 04031019

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LAS ENCOMENDAS: 2014/05/29
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentes: 2014/04/29

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

RESENAS JURISDICICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANILLO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCIONAL.

CONSTITUCION: CON POR ESCRITURA PUBLICA NO. 9002602 DE NOTARIA 8 DE BOGOTA D.C. DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 00659222 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA RICARDO A. HERNANDEZ S. INGENIERIA S.A Y PARA PODER USAR TAMBIEN LA SIGLA RAHS I.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 9001166 DE NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. DEL 27 DE ABRIL DE 2007, INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2007 BAJO EL NUMERO 00147249 DEL LIBRO VI, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: RICARDO A. HERNANDEZ S. INGENIERIA S.A Y PUEDE USAR TAMBIEN LA SIGLA RAHS I POR EL DE: RAHS INGENIERIA S.A.

QUE POR ACTA NO. 180 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 23 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01861939 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: RAHS INGENIERIA S.A POR EL DE: RAHS INGENIERIA S.A.

QUE POR ACTA NO. 180 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 29 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 23 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01861939 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: RAHS INGENIERIA S.AS.

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUE SERA SU REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL. EL GERENTE TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN CASO DE FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL. LOS DOS (2) SERAN Elegidos PARA UN PERIODO DE TRES (3) AÑOS, PODIENDO SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO PARA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 180 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01983503 DEL LIBRO IX, FUE (NCS) NOMBRADO (S):

IDENTIFICACION

GERENTE
HERNANDEZ SUAREZ RICARDO ALBERTO
SUPLENTE DEL GERENTE

C.C. 00000001910182

EDITADO POR: C.C. 00000001910182

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1) NOMBRAR O SUSPENDER A LOS ADMINISTRADORES DEL GERENTE O SUS SUPLENTE POR SI SOLOS; 2) EJECUTAR Y SUSCRIBIR TODAS LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 3) CELEBRAR CONTRATOS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. CUANDO LA CUANTIA EXCEDA DEL EQUIVALENTE A VEINTE MIL (20.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. CUANDO LA CUANTIA EXCEDA DEL EQUIVALENTE A CUARENTA MIL (40.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, REQUERIRA DE LA PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURIDICA; D) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE OBREN EN SUS NOMBRES Y EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; E) EL GERENTE O QUIEN HAGAS SES VECES EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, TENDRA LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y POR LO MISMO DEBERA ASISTIR A LA SOCIEDAD, POR SI SOLO O POR MEDIO DE MANDATARIOS EN LAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES QUE SE LE PROPONGAN, O INICIAR O SOSTENER LOS QUE ELLO NECESITARE INSTAURAR, Y PODRA APELAR, RECURRIR, DESISTIR, TRANSIGIR, SOMETER ARBITROS Y COMPROMETER, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS INCLUSIVE LOS DE CASACION Y REVISION, OTCORGAR PODERES CON FACULTAD DE SUBSTITUIR, CELEBRAR CONTRATOS O PRESTAMOS O MUTUO A INTERES, DANDO GARANTIAS Y EN GENERAL, EFECTUAR TODOS LOS ACTOS COMERCIALES RELATIVOS AL GIRO ORDINARIO DE LA SOCIEDAD; F) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE NOROCCIDENTAL

CODIGO DE VERIFICACION: 053207799C8F89

9 DE MAYO DE 2017 HORA: 17:20:56

PAGINA: 0 de 11

SUBALTERNO DE LA SOCIEDAD; FIJAR SUS SUELDOS Y VIGILARLOS CON LA LEY; G) DIRIGIR LA CONTABILIDAD Y CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD; H) MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA AL CORRIENTE DE LOS NEGOCIOS QUE SE DESARROLLEN O HICIERE EJECUTAR; I) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EN LOS PRIMEROS QUINCE (15) DIAS DE MAYO DE CADA AÑO, EL BALANCE GENERAL Y LA LIQUIDACION DE LOS NEGOCIOS QUE CONSIDERE CORRESPONDIENTES Y CON LOS PROYECTOS DE MEJORAS QUE CONSIDERE NECESARIOS Y LA REPARTICION DE DIVIDENDOS Y UN INFORME CIRCUNSTANCIADO SOBRE LOS ASUNTOS O NEGOCIOS A SU CARGO; J) MANTENER BAJO CUSTODIA LOS CARRILES DE LA SOCIEDAD; K) FIRMAR Y EXPEDIR LOS TITULOS DE LAS ACCIONES O CREDITOS; L) AUTORIZAR CON SU FIRMA LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD, LOS CHEQUES, GIROS, PAGARES, ÓRDENES DE PAGO, ETC., QUE EMITAN O RECIBAN EN LA EFECTIVIDAD DE CADA PARTIDA; M) LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN O DERIVEN EN LOS ESTADUTOS O EN LOS REGLAMENTOS, EN LOS ACCORDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL OFICINARIO PRINCIPAL
CARRETERA NO. 97 A - 13 TORRE A OFICINA 403
MONTECITO, BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARIO: CHICO
TELÉFONO: 6428911
CORREO ELECTRONICO: admin-financiero@cbsingeneria.com
PÁGINA: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRETERA NO. 97 A - 13 TORRE A OFICINA 403
MONTECITO, BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARIO: CHICO
TELÉFONO: 6428911
CORREO ELECTRONICO: admin-financiero@cbsingeneria.com
PÁGINA: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR GRAMPO DE LA EMPRESA

QUE EL DESCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA
CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPOSITO REPORTO:
FECHA DE OBTENCION DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2015/12/31
ACTIVO CORRIENTE: \$24.412.247.055,00
ACTIVO TOTAL: \$22.592.322.289,00
PASIVO CORRIENTE: \$9.284.430.720,00
PASIVO TOTAL: \$22.406.294.037,00
PATRIMONIO: \$10.586.078.262,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$2.599.619.380,00
GASTOS DE INTERESSES: \$751.945.270,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPOSITO REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,62
INDICE DE SOSTENIMIENTO: 0,57
RAZON DE COBERTURA DE INTERESSES: 3,45

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPOSITO REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OPERA A LAS ENTIDADES ESTABLES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPOSITO REPORTO:

Clase	Descripción
11 11 15 90	Banco y Tierra
11 11 16 00	Bienes



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Cámara de Comercio de Bogotá

SEDE NOROCCIDENTAL

CODIGO DE VERIFICACION: 053207705C9289

5 DE MAYO DE 2017 HORA 17:29:56

053207705 PÁGINA: 3 de 11

72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de redes transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	14	10	00	Servicios de construcción de aeropistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción Marina
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	19	00	Servicios de albanilería y mampostería
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de cableado
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	22	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización y protección contra clima y fuego
73	15	11	00	Servicios de revestimiento
73	15	19	00	Servicios de soldadura
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
81	10	15	00	Ingeniería civil y arquitectura
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas y automatizados de control

2	11	16	00	Mquinaria de perforación y explotación
2	11	17	00	Accesorios de perforación y explotación
2	10	15	00	Mquinaria para trabajo de desmonte
2	10	16	00	Equipo de pavimentación
2	10	17	00	Componentes de equipo pesado
2	10	15	00	Mquinaria para trabajar madera, piedra, cerámica y similares
2	11	15	00	Embarcaciones marítimas comerciales
2	12	17	00	Equipo y sistemas de apoyo ferroviario
3	10	28	00	Estoraje
3	10	25	00	Pilares
3	10	36	00	Productos estructurales
3	11	15	00	Concreto y morteros
3	11	16	00	Cemento y cal
3	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carreteras
3	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
71	11	15	00	Pinturas y aboles ornamentales
71	11	17	00	Parques, jardines y huertos
71	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
76	15	18	00	Servicios de conservación forestal
76	17	17	00	Riego
76	17	18	00	Servicios de drenaje



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 0532077059589

9 DE MAYO DE 2017 HORA: 17:20:56

PAGINA: 5 de 11

8053207709

7	11	16	00	77	11	15	00	70	13	15	00
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: DRUMMOND LTD
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50.140,85
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod										
1	14	16	00	195	11	16	00	22	10	15	00
2	15	17	00	172	10	29	00	172	10	31	00
7	14	10	00	172	14	11	00	172	15	32	00
7	18	11	00	173	18	19	00	192	10	15	00
9	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS HIDRAULICAS SAHS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.535,26
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 92,00%

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod										
11	11	15	00	70	17	16	00	172	14	12	00

72	15	27	00	172	15	29	00	181	10	15	00
22	10	15	00	22	10	17	00	30	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	15	00	72	15	19	00
81	10	17	00	83	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DEL CARIBE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.107,03
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod										
11	11	15	00	122	10	15	00	38	12	17	00
72	14	12	00	11	11	16	00	72	10	17	00
25	11	15	00	30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	39	11	16	00	33	12	19	00
70	12	15	00	70	15	18	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	14	15	00	72	15	27	00
77	11	16	00	81	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNICK TEMPORAL GRUPO SAHS
 NOMBRE DEL CONTRASTE: TRANSCARIBE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.802,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod										
11	11	15	00	22	10	15	00	22	10	16	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 052207705C9E88

9 DE MAYO DE 2017 HORA 17:20:56

5032207709 PAGINA: 5 de 11

3	12	17	00	1	72	10	29	00	1	72	14	11	00	1
4	14	12	00	1	72	14	15	00	1	72	15	19	00	1
5	15	27	00	1	72	15	29	00	1	77	10	16	00	1
6	10	15	00	1	81	14	16	00	1	95	11	16	00	1
7	12	16	00	1	30	10	26	00	1	70	11	15	00	1
8	12	19	00	1	72	10	15	00	1	72	14	10	00	1
9	15	15	00	1	81	10	17	00	1	81	10	22	00	1
10	10	27	00	1	83	10	16	00	1	72	15	16	00	1
11	11	16	00	1	72	10	13	00	1	72	10	13	00	1

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TIENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75.874,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod							
1	11	15	00	1	11	11	16	00	1	22	10	15	00	1
2	10	16	00	1	22	10	17	00	1	70	11	15	00	1
3	17	17	00	1	70	17	18	00	1	72	10	29	00	1
4	14	12	00	1	75	14	12	00	1	72	15	16	00	1
5	15	27	00	1	72	15	29	00	1	95	12	16	00	1
6	10	26	00	1	30	12	17	00	1	30	12	19	00	1

1	72	15	19	00	1	81	10	15	00	1	77	11	16	00	1
2	11	15	00	1	70	13	15	00	1	72	10	13	00	1	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TIENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RICARDO HERNANDEZ - RAHS
INGENIERIA S.A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.474,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod								
1	22	10	15	00	1	25	11	15	00	1	70	17	18	00	1
2	14	12	00	1	72	14	15	00	1	81	10	15	00	1	
3	11	15	00	1	22	10	17	00	1	72	10	29	00	1	
4	14	11	00	1	72	15	27	00	1	72	15	29	00	1	
5	12	16	00	1	77	11	16	00	1	70	13	15	00	1	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TIENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL OBRAS FERREAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.009,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod								
1	72	14	16	00	1	95	11	16	00	1	22	10	15	00	1
2	12	17	00	1	72	10	29	00	1	72	10	31	00	1	
3	14	10	00	1	72	14	11	00	1	72	15	32	00	1	
4	10	11	00	1	73	10	15	00	1	73	10	15	00	1	
5	12	16	00	1	95	12	16	00	1	95	12	16	00	1	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NOROCCIDENTAL

CODIGO DE VERIFICACION: 055207709C9F99

9 DE MAYO DE 2017 HORA 17:26:56

RG5307709 PAGINA: 7 de 11

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 C HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RICARDO HERRANDEZ - RAES
 INGENIERIA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.670,20
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,000
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prodi	Segm Fami Clas Prodi	Segm Fami Clas Prodi									
11	11	15	00	22	10	15	00	81	10	15	00
25	11	15	00	25	11	15	00	30	12	17	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00	72	15	23	00
72	15	29	00	95	12	16	00	77	11	16	00
74	13	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 C HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RICARDO HERRANDEZ - RAES
 INGENIERIA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.187,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,000
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prodi	Segm Fami Clas Prodi	Segm Fami Clas Prodi									
11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00

130	10	28	00	130	12	17	00	170	17	12	00
172	10	29	00	172	14	11	00	172	14	12	00
172	14	15	00	172	15	29	00	172	15	15	00
177	11	16	00	177	11	15	00	176	13	15	00
172	19	16	00	172	19	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 C HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RICARDO HERRANDEZ - RAES
 INGENIERIA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.324,01
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,000
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prodi	Segm Fami Clas Prodi	Segm Fami Clas Prodi									
11	11	15	00	22	10	15	00	22	10	17	00
30	12	17	00	30	12	19	00	70	17	10	00
72	10	29	00	72	14	12	00	72	14	15	00
81	10	15	00	77	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPOONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAES INGENIERIA SRS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORMADALENA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.769,96
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prodi	Segm Fami Clas Prodi	Segm Fami Clas Prodi									
11	11	15	00	11	11	16	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	70	17	12	00
72	10	29	00	72	14	12	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	23	00	81	10	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	72	15	15	00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE NORIE

CODIGO DE VERIFICACION: 053207705C9E89

9 DE MAYO DE 2017 HORA: 17:20:56

8053207709 PAGINA: 3 de 11

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
17 15 19 00	10 10 28 00	30 12 17 00	
3 12 16 00	70 11 15 00	70 11 17 00	
2 10 17 00	72 10 15 00	53 10 18 00	
7 11 16 00	77 11 15 00	75 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONTRATANTE: BARRIS INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMERCIALIZADORA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.211,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
1 11 25 00	11 11 16 00	22 10 15 00	
2 10 16 00	22 10 17 00	70 17 18 00	
7 10 25 00	72 14 12 00	72 14 11 00	
7 14 15 00	72 15 27 00	81 10 15 00	
9 11 16 00	95 12 16 00	72 15 15 00	
7 15 19 00	30 10 26 00	30 12 17 00	
3 12 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00	
8 10 17 00	72 10 15 00	83 10 18 00	
7 11 16 00	77 11 15 00	76 13 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONTRATANTE: UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TIENE

COMERCIO Y UNIONES TEMPORALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MUELLE BCT

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL: BARRANQUILLA CONTAINER TERMINAL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42.126,25
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,000
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
11 11 15 00	22 10 15 00	72 10 16 00	
22 10 17 00	25 11 15 00	30 10 28 00	
30 12 17 00	30 12 19 00	70 11 15 00	
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00	
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00	
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 27 00	
72 15 29 00	77 10 16 00	81 10 15 00	
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00	
81 14 16 00	83 10 18 00	95 11 16 00	
95 12 16 00	77 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONTRATANTE: UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TIENE

COMERCIO Y UNIONES TEMPORALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMERCIO FERRO CENTRAL CFC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARBONES DEL CERREJON LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.366,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
22 10 15 00	25 12 17 00	72 10 29 00	
72 10 31 00	72 14 10 00	72 14 11 00	
72 14 16 00	72 15 32 00	73 18 19 00	
81 10 15 00	95 12 16 00	95 12 16 00	

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE NOROCCIDENTAL

CODIGO DE VERIFICACION: 053207705C9F55

9 DE MAYO DE 2017 HORA: 17:20:56

***** PAGINA: 9 de 11 *****

*** LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROponente INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NOMBRE 00485257 DEL LIBRO PATRERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00527361 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROponente RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 30952212 DEL LIBRO PATRERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

LA INFORMACION AGUIONADA CON LA INSCRIPCION AGO CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION POR LA LEY 1150 DE 2007.

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGULAMENTADA POR DECRETO 1081 DE 2001, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

RENOVACION

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROponente REPORTO:

REC A DE CORRE DE LA INFORMACION FINANCIERA:	2015/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	\$24.583.451.521,00
ACTIVO TOTAL:	\$31.715.644.788,00
PASIVO CORRIENTE:	\$10.774.364.827,00
PASIVO TOTAL:	\$22.266.375.922,00
PATRIMONIO:	\$9.529.268.956,00
PASIVO FINANCIERO OPERACIONAL:	\$2.092.754.358,00
PASIVOS FINANCIEROS:	\$803.025.792,00

CERTIFICA:

OPERACION FINANCIERA

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	11 11 16 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	30 12 17 00
30 12 19 00	70 13 15 00	70 17 17 00
70 17 19 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 15 00	77 13 16 00
77 11 15 00	77 11 16 00	78 14 17 00
81 10 22 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUMPLAS EL PROponentE TEMER O HAZA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FENOVIRVIRA CENTRAL - FA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.434,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CERTIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	22 10 15 00	22 10 16 00
25 12 15 00	25 12 16 00	25 12 17 00
30 10 28 00	30 11 15 00	70 17 17 00
70 17 19 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 14 15 00	72 15 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	73 18 19 00
77 10 16 00	77 11 15 00	77 11 16 00
78 10 16 00	95 11 16 00	95 12 16 00
73 18 11 00		



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE NOFTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053207709CSF89

5 DE MAYO DE 2017 HORA 17:20:56

RS5J2C7709 PAGINA: 11 de 11

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

... ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA... QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROponentE REMOVIO EL REGISTRO UNICO DE PROponentES BAJO EL NUMERO 00596803 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION ACUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DICE (10 DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

EL BOLETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. VALOR : \$ 44,500

... VERIFICACION QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REGISTRA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SIGUIENDO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO ... ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON FIRMA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999. ... FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 1996.

Caro Amparado


... NO ES VALIDO POR ESTA CARRA ...



Agencia Nacional de
Infraestructura

**Anexo No. 3:
FORMULARIO 5A CR-1A ACREDITACIÓN EXPERIENCIA
MOTA ENGIL**

CONSORCIO FERROVIARIO DE LOS ANDES



MOTAENGIL



**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FORMATO 5A CR-1A**

058

**Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia
VJ-VE-LP-001-2017
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)**

Integrante:

MOTA -ENGI ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal Paulo Miguel De Castro Ferreira Medeiros identificado con cedula de extranjería 420.968, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Condiciones a continuación me permito certificar lo siguiente:

Contratos relacionados con la Actividad de la Construcción - Segmento 72 Clasificador UNSPSC (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Integrante de la Estructura Plural	Valor del SMMLV Vigente (2017-737.717)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
(A)	(B)	(C)	(A*B/C)
11.741,11	100,00%	737.717,00	8.661.616.445,87
163.670,97	100,00%	737.717,00	120.742.856.975,49
7.734,42	100,00%	737.717,00	5.705.813.119,14
157.103,51	100,00%	737.717,00	115.897.930.086,67
82.778,30	100,00%	737.717,00	61.066.959.141,10
164.943,24	50,00%	737.717,00	60.840.716.091,54
278.429,57	82,37%	737.717,00	169.189.814.455,43
20.962,57	100,00%	737.717,00	15.464.444.252,69
184.313,51	100,00%	737.717,00	135.971.209.656,67

402.338,26	100,00%	737.717,00	296.811.774.152,42
37.223,89	100,00%	737.717,00	27.460.696.459,13
75.348,90	100,00%	737.717,00	55.586.164.461,30
31.618,74	33,33%	737.717,00	7.774.449.816,13
94.637,70	100,00%	737.717,00	69.815.840.130,90
54.313,50	33,33%	737.717,00	13.354.661.826,76
47.278,37	100,00%	737.717,00	34.878.057.281,29
645.687,24	100,00%	737.717,00	476.334.453.631,08
36.621,87	61,00%	737.717,00	16.480.111.403,18
234.140,55	100,00%	737.717,00	172.729.464.124,35
121.946,30	80,00%	737.717,00	71.969.486.877,68
207.315,70	80,00%	737.717,00	122.352.253.005,52
719.556,24	52,87%	737.717,00	280.649.223.941,25
34.618,17	100,00%	737.717,00	25.538.412.517,89
217.055,97	65,90%	737.717,00	105.522.954.274,50
113.573,31	100,00%	737.717,00	83.784.961.533,27
388.087,22	50,00%	737.717,00	143.149.269.838,37
87.522,61	36,00%	737.717,00	23.244.090.221,29
81.917,64	100,00%	737.717,00	60.432.035.627,88
47.087,82	100,00%	737.717,00	34.737.485.306,94
33.565,20	100,00%	737.717,00	24.761.618.648,40

119.801,12	41,67%	737.717,00	36.827.663.828,69
404.065,61	100,00%	737.717,00	298.086.069.612,37
109.245,22	100,00%	737.717,00	80.592.055.962,74
22.791,67	100,00%	737.717,00	16.813.802.417,39
11.170,00	100,00%	737.717,00	8.240.298.890,00
36.334,10	100,00%	737.717,00	26.804.283.249,70
25.853,86	100,00%	737.717,00	19.072.832.037,62
10.507,78	100,00%	737.717,00	7.751.767.938,26
407,4	100,00%	737.717,00	300.545.905,80
10.347,36	100,00%	737.717,00	7.633.423.377,12
328,28	100,00%	737.717,00	242.177.736,76
1.096,62	100,00%	737.717,00	808.995.216,54
144.373,88	100,00%	737.717,00	106.507.065.631,96
48.857,17	100,00%	737.717,00	36.042.764.880,89
3.907,55	100,00%	737.717,00	2.882.666.063,35
47.735,06	100,00%	737.717,00	35.214.965.258,02
157.167,45	100,00%	737.717,00	115.945.099.711,65
552.007,74	50,00%	737.717,00	203.612.746.964,79
899.360,15	40,00%	737.717,00	265.389.308.711,02
258.870,04	100,00%	737.717,00	190.972.829.298,68
194.725,27	100,00%	737.717,00	143.652.142.008,59

82.930,89	100,00%	737.717,00	61.179.527.378,13
146.850,61	100,00%	737.717,00	108.334.191.457,37
86.270,37	100,00%	737.717,00	63.643.118.545,29
8.891,06	100,00%	737.717,00	6.559.086.110,02
116.933,69	50,00%	737.717,00	43.131.985.492,87
123.888,14	50,00%	737.717,00	45.697.193.488,19
86.275,49	60,00%	737.717,00	38.188.137.393,80
62.879,78	19,20%	737.717,00	8.906.396.671,15
917.327,06	100,00%	737.717,00	676.727.766.722,02
317.299,41	28,24%	737.717,00	66.103.392.482,38
459.784,78	30,50%	737.717,00	103.453.269.806,91
3.776.736,46	39,75%	737.717,00	1.107.499.669.697,07
1.630.992,70	40,00%	737.717,00	481.284.416.666,36
		TOTAL	18.986.940.026.441,90

De la misma manera, la información contenida en el presente documento se encuentra certificada por nuestra Revisoría Fiscal en el documento adjunto a la presente certificación

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 02 días del mes de mayo de 2017.



Nombre: Paulo Miguel De Castro Ferreira Medeiros

Cargo: Representante Legal

Doc. de Identidad: C.E. 420.968

Anexo: 08 folios

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FORMATO 5A CR-1A**

**Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia
VJ-VE-LP-001-2017
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)**

Integrante:

MOTA -ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

**El suscrito Revisor Fiscal de
MOTA -ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA
NIT. 900.447.078-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, razón por la cual las funciones del Revisor Fiscal se deben entender exigibles en los términos del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 43 de 1990, según el cual el Revisor Fiscal debe "Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas". Que en ese sentido el trabajo de la Revisoría Fiscal es un proceso que tiene como finalidad obtener evidencia válida y suficiente para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del ente auditado tomados en conjunto al cierre de ejercicio contable.
2. Que el artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

Así las cosas, la información certificable debe poder ser extraída directamente del sistema contable, con lo cual se cumple su objeto y por ende se pueden generar los efectos de la función de certificación – fe pública.

4. Que la Administración de **MOTA -ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA**, solicitó a la Revisoría la expedición de la presente

7.734,42	100,00%	737.717,00	5.705.813.119,14
157.103,51	100,00%	737.717,00	115.897.930.086,67
82.778,30	100,00%	737.717,00	61.066.959.141,10
164.943,24	50,00%	737.717,00	60.840.716.091,54
278.429,57	82,37%	737.717,00	169.189.814.455,43
20.962,57	100,00%	737.717,00	15.464.444.252,69
184.313,51	100,00%	737.717,00	135.971.209.656,67
1.040.808,35	50,00%	737.717,00	383.911.006.768,48
2.566.694,67	53,10%	737.717,00	1.005.445.468.982,12
141.623,90	33,34%	737.717,00	34.833.084.769,34
359.525,61	65,00%	737.717,00	172.398.300.381,04
295.977,22	43,25%	737.717,00	94.435.262.093,92
108.170,95	100,00%	737.717,00	79.799.548.721,15
399.928,33	15,00%	737.717,00	44.255.089.173,39
1.282.414,29	50,00%	737.717,00	473.029.411.387,97
40.780,42	100,00%	737.717,00	30.084.409.101,14
92.978,56	100,00%	737.717,00	68.591.864.347,52
195.970,54	32,46%	737.717,00	46.927.681.309,04
55.417,76	100,00%	737.717,00	40.882.623.653,92
274.214,32	41,00%	737.717,00	82.939.951.858,05
58.458,13	100,00%	737.717,00	43.125.556.289,21
143.064,01	100,00%	737.717,00	105.540.752.265,17
352.101,60	17,92%	737.717,00	46.547.439.419,66

81.917,64	100,00%	737.717,00	60.432.035.627,88
47.087,82	100,00%	737.717,00	34.737.485.306,94
33.565,20	100,00%	737.717,00	24.761.618.648,40
5.680.930,77	39,75%	737.717,00	1.665.890.383.928,71
5.842.575,15	40,52%	737.717,00	1.746.479.673.235,07
153.476,17	52,50%	737.717,00	59.441.539.344,54
118.973,04	100,00%	737.717,00	87.768.434.149,68
57.701,04	20,00%	737.717,00	8.513.407.625,14
30.288,79	100,00%	737.717,00	22.344.555.292,43
16.391,75	100,00%	737.717,00	12.092.472.634,75
28.610,90	100,00%	737.717,00	21.106.747.315,30
199.519,92	100,00%	737.717,00	147.189.236.822,64
17.459,61	33,34%	737.717,00	4.294.275.720,20
132.733,50	47,00%	737.717,00	46.022.286.927,17
213.274,08	53,72%	737.717,00	84.520.853.256,16
140.021,12	100,00%	737.717,00	103.295.960.583,04
62.852,19	100,00%	737.717,00	46.367.129.050,23
181.973,71	85,00%	737.717,00	114.108.334.507,06
58.261,00	100,00%	737.717,00	42.980.130.137,00
228.111,61	38,50%	737.717,00	64.788.497.848,83
102.873,87	100,00%	737.717,00	75.891.802.754,79
40.776,43	54,20%	737.717,00	16.304.154.360,79
9.348,08	100,00%	737.717,00	6.896.237.533,36


47.840,29	100,00%	737.717,00	35.292.595.217,93
119.935,09	100,00%	737.717,00	88.478.154.789,53
42.233,10	100,00%	737.717,00	31.156.075.832,70
193.032,27	100,00%	737.717,00	142.403.187.127,59
421.919,58	100,00%	737.717,00	311.257.246.798,86
144.946,14	100,00%	737.717,00	106.929.231.562,38
92.413,18	100,00%	737.717,00	68.174.773.910,06
100.724,58	100,00%	737.717,00	74.306.234.983,86
207.629,15	100,00%	737.717,00	153.171.553.650,55
101.047,09	100,00%	737.717,00	74.544.156.093,53
68.771,97	100,00%	737.717,00	50.734.251.392,49
6.384.780,84	13,33%	737.717,00	627.864.510.213,41
144.182,23	79,00%	737.717,00	84.028.888.913,44
30.717,91	50,00%	737.717,00	11.330.562.205,74
152.216,32	100,00%	737.717,00	112.292.566.941,44
201.045,36	42,86%	737.717,00	63.567.628.920,76
1.172.008,70	50,00%	737.717,00	432.305.371.068,95
2.884.696,46	53,52%	737.717,00	1.138.953.563.757,95
88.441,32	30,00%	737.717,00	19.573.399.579,93
54.628,65	62,00%	737.717,00	24.986.299.951,07
82.930,89	100,00%	737.717,00	61.179.527.378,13
146.850,61	100,00%	737.717,00	108.334.191.457,37
86.270,37	100,00%	737.717,00	63.643.118.545,29



Agencia Nacional de
Infraestructura

Anexo No. 4:
FORMULARIO 5A CR-1A ACREDITACIÓN EXPERIENCIA
RASH INGENIERÍA S.A.S.

CONSORCIO FERROVIARIO DE LOS ANDES



MOTAENGIL



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

00 0 068

FORMATO 5A CR-1A

Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia

VJ-VE-LP-001-2017


(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)


Nombre Proponente o Integrante:

RAHS INGENIERIA S.A.S.

Contratos relacionados con la Actividad de la Construcción – Segmento 72 Clasificador UNSPSC (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Integrante de la Estructura Plural	Valor del SMMLV Vigente (2017- \$737.717)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
14.942,25	100,00%	\$ 737.717,00	\$ 11.023.155.365,86
39.346,90	100,00%	\$ 737.717,00	\$ 29.026.876.787,77
59.237,94	40,00%	\$ 737.717,00	\$ 17.480.333.996,19
50.140,85	30,00%	\$ 737.717,00	\$ 11.096.928.005,48
2.535,26	90,00%	\$ 737.717,00	\$ 1.683.274.263,25
9.107,03	50,00%	\$ 737.717,00	\$ 3.359.206.048,68
12.802,23	45,00%	\$ 737.717,00	\$ 4.249.988.714,16
75.874,07	15,00%	\$ 737.717,00	\$ 8.396.038.852,26
5.474,72	80,00%	\$ 737.717,00	\$ 3.231.035.375,57
1.008,45	90,00%	\$ 737.717,00	\$ 669.555.996,19
6.670,20	25,00%	\$ 737.717,00	\$ 1.230.180.303,14
6.187,76	25,00%	\$ 737.717,00	\$ 1.141.204.657,62
5.324,01	40,00%	\$ 737.717,00	\$ 1.571.046.546,72
11.769,96	100,00%	\$ 737.717,00	\$ 8.682.896.598,68
9.211,40	100,00%	\$ 737.717,00	\$ 6.795.408.296,41
42.128,25	50,00%	\$ 737.717,00	\$ 15.539.362.498,73
25.366,37	36,00%	\$ 737.717,00	\$ 6.736.753.383,86
		TOTAL	\$ 131.913.245.690,57

En constancia de lo anterior se firma el presente documento a los (20) días del mes de Abril de 2017


 Firma Representante Legal del Integrante:
JUAN BUITRAGO CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. No. 19.101.782 de Bogotá


 Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal:
SERGIO GIOVANI BARBOSA
 CELIS
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 35069-T

070 00






Agencia Nacional de
Infraestructura

**Anexo No. 5:
FORMULARIO 5D CR-3 SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
MOTA ENGIL**

CONSORCIO FERROVIARIO DE LOS ANDES



MOTAENGIL



**FORMATO 5D CR-3
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)**

Señores:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI LICITACION PUBLICA VJ-VE-LP-001-2017

Ciudad: Bogotá D.C.
Proc. De Selección No.: VJ-VE-LP-001-2017
Fecha (DD/MM/AAAA): 02/05/2017

Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal Paulo Miguel De Castro Ferreira Medeiros identificado con cedula de extranjería 420.968. de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Condiciones a continuación me permito certificar lo siguiente:

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato (Código)	Valor del Contrato (C)	Fecha de Inicio de Ejecución (E)	Porcentaje de Ejecución (E)	Fecha de Cierre de Ejecución (E)	Valor del Contrato (C)	Valor del Contrato (C)	Valor del Contrato (C)	Valor del Contrato (C)	Valor del Contrato (C)	Valor del Contrato (C)
1	32.542.776.986,00	17/02/2016	100,00%	20/04/2017	428,0	22,0	72.317.282,19	1.590.980.208,20		
2	3.841.831.280,00	12/07/2016	100,00%	20/04/2017	282,0	18,0	12.806.104,27	230.509.876,80		
3	6.735.993.630,00	22/07/2016	100,00%	20/04/2017	272,0	88,0	18.711.093,42	1.645.576.220,67		
4	1.268.909.259,00	23/09/2016	100,00%	20/04/2017	209,0	1,0	6.042.425,04	6.042.425,04		
5	875.390.199,00	2/01/2017	100,00%	20/04/2017	108,0	12,0	7.294.918,33	87.539.019,90		
6	21.203.831.042,00	12/10/2006	100,00%	20/04/2017	3843,0	360,0	5.012.726,01	1.804.581.365,28		
7	110.321.106.120,00	20/03/2015	36,42%	20/04/2017	762,0	18,0	141.437.315,54	927.206.465,74		
8	10.782.006.058,00	16/04/2015	65,00%	20/04/2017	735,0	75,0	13.311.118,59	648.917.031,27		
9	92.154.474.099,00	12/05/2015	100,00%	20/04/2017	709,0	101,0	113.770.955,60	11.490.866.515,97		
10	43.987.918.856,00	24/08/2015	50,00%	20/04/2017	605,0	235,0	52.366.570,07	6.153.071.982,93		
11	153.958.799.185,00	18/01/2016	100,00%	20/04/2017	458,0	322,0	197.383.075,88	63.557.350.432,78		
12	19.300.588.883,00	30/08/2016	100,00%	20/04/2017	233,0	217,0	42.890.197,52	9.307.172.861,36		
13	22.157.559.704,00	5/09/2016	60,00%	20/04/2017	227,0	163,0	56.814.255,65	5.556.434.202,70		

Contrato No.	Presupuesto	Valor del Contrato (COP)	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Término del Contrato	Porcentaje de Ejecución	Fecha de Presentación del Documento	Días por Ejecutar del Contrato	Saldo del Contrato en Ejecución (COP)	Saldo del Contrato en Ejecución (COP)
34	63	67.033.356.760,00	22/05/2012	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	1794,0	35.467.384,53	3.404.868.914,79
35	63	46.963.246.593,00	22/05/2012	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	1794,0	24.848.278,62	2.385.434.747,58
36	41	2.742.279.550,00	28/01/2015	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	813,0	2.229.495,57	802.618.404,88
37	15	4.545.023.075,00	14/03/2016	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	402,0	10.100.051,28	484.802.461,33
38	18	25.058.007.816,00	1/02/2017	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	78,0	46.403.718,18	16.705.338.544,00
39	38	40.923.970.786,00	8/06/2015	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	682,0	35.898.219,99	12.923.359.195,58
40	51	72.781.098.703,00	1/09/2016	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	231,0	39.771.092,19	14.317.593.187,48
41	10	444.974.863,00	1/10/2016	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	201,0	1.483.249,54	146.841.704,79
42	9	3.657.528.835,00	1/10/2016	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	201,0	13.546.403,09	934.701.813,39
43	61	47.563.144.769,00	1/09/2016	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	231,0	25.990.789,49	9.356.684.216,85
44	10	45.359.744.278,00	9/09/2016	20/04/2017	0,01%	20/04/2017	223,0	151.199.147,59	1.164.233,44
45	16	87.355.066.338,00	3/03/2017	20/04/2017	0,01%	20/04/2017	48,0	181.989.721,54	6.551.629,98
46	17	109.997.931.466,00	20/01/2017	20/04/2017	0,01%	20/04/2017	90,0	215.682.218,56	7.764.559,87
47	18	465.000.000.000,00	27/07/2016	20/04/2017	75,00%	20/04/2017	267,0	861.111.111,11	176.312.500.000,00
48	19	440.000.000.000,00	18/07/2016	20/04/2017	75,00%	20/04/2017	276,0	771.929.824,56	170.210.526.315,79
49	18	52.821.921.645,00	25/01/2016	20/04/2017	100,00%	20/04/2017	451,0	97.818.373,42	8.705.835.234,08
								SUMATORIA COLUMNA (F)	626.326.936.632,52

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se extiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (D) si los días por ejecutar son mayor a un año, el proponente obligatoriamente debe colocar en esta columna 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución (columna F del formato), debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la Fecha de Cierre de la Presentación de la

De la misma manera, la información contenida en el presente documento se encuentra certificada por nuestra Revisoría Fiscal en el documento adjunto a la presente certificación.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 02 días del mes de mayo de 2017.

Integrante: MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA



Nombre: Paulo Miguel De Castro Ferreira Medeiros

Cargo: Representante Legal

Doc. de Identidad: C.E. 420.968

Anexo 3

**Certificación de Contratos en ejecución
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)**

Integrante:

MOTA -ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

El suscrito Revisor Fiscal de

MOTA -ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA

NIT 900.447.078-8

CONSIDERANDO QUE:

1. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, razón por la cual las funciones del Revisor Fiscal se deben entender exigibles en los términos del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 43 de 1990, según el cual el Revisor Fiscal debe "Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas". Que en ese sentido el trabajo de la Revisoría Fiscal es un proceso que tiene como finalidad obtener evidencia válida y suficiente para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del ente auditado tomados en conjunto al cierre de ejercicio contable.
2. Que el artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

MANIFESTACION:

1. Que de acuerdo con las manifestaciones efectuadas por la Sucursal de la Administración de la Sucursal, los contratos relacionados a continuación, corresponden a la Matriz Mota Engil Engenharia e Construção S.A., domiciliada en Portugal, y se establecen a continuación:

Contrato No.	Plazo del Contrato en Meses (B)	Valor del Contrato (incluidos IVA y aduanas) (A)	Si el Contrato está Suspenso indicar Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 5) (G)	Fecha de inicio o término del Contrato (del mes/año) (H)	Porcentaje de participación (C)	Fecha de cierre de Presentación de la Oferta Original del Proceso de Contratación (del mes/año)	Días Ejecutados del Contrato	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Original del Proceso de Contratación (D)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución $A/(B \times 30 \text{ días}) = (E)$	Saldo del Contrato en Ejecución $(E) \times (D) = (F)$
1	15	32.542.776.986,00		17/02/2016	100,00%	20/04/2017	428,0	22,0	72.317.282,19	1.590.980.208,20
2	10	3.841.831.280,00		12/07/2016	100,00%	20/04/2017	282,0	18,0	12.806.104,27	230.509.876,80
3	12	6.735.993.530,00		22/07/2016	100,00%	20/04/2017	272,0	88,0	18.711.093,42	1.646.576.220,67
4	7	1.268.909.259,00		23/09/2016	100,00%	20/04/2017	209,0	1,0	6.042.425,04	6.042.425,04
5	4	875.390.199,00		2/01/2017	100,00%	20/04/2017	108,0	12,0	7.294.918,33	87.539.019,90
6	141	21.203.831.042,00		12/10/2006	100,00%	20/04/2017	3843,0	350,0	5.012.726,01	1.804.581.365,28

24	9	5.391.948.869,00		5/08/2016	100,00%	20/04/2017	258,0	12,0	19.970.181,00	239.642.171,95
25	30	85.575.390.320,00		30/11/2014	100,00%	20/04/2017	872,0	28,0	95.083.767,02	2.662.345.476,62
26	3	343.451.252,00		1/03/2017	100,00%	20/04/2017	50,0	40,0	3.816.125,02	152.645.000,89
27	112	6.883.104.451,00		22/10/2008	100,00%	20/04/2017	3102,0	258,0	2.048.542,99	528.524.091,77
28	47	1.146.133.681,00		25/02/2014	100,00%	20/04/2017	1150,0	260,0	812.860,77	211.343.799,33
29	14	262.028.852,00		18/04/2016	100,00%	20/04/2017	367,0	53,0	623.878,22	33.065.545,61
30	36	93.991.998,00		7/12/2016	100,00%	20/04/2017	134,0	360,0	87.029,53	31.330.666,00
31	4	123.013.368,00		10/01/2017	100,00%	20/04/2017	100,0	20,0	1.025.111,40	20.502.228,00
32	9	145.046.889,00		1/02/2017	100,00%	20/04/2017	78,0	192,0	537.210,70	103.144.454,40
33	100	37.345.054.487,00		27/01/2010	100,00%	20/04/2017	2640,0	360,0	12.448.351,50	4.481.406.538,44
34	63	67.033.356.760,00		22/05/2012	100,00%	20/04/2017	1794,0	96,0	35.467.384,53	3.404.868.914,79
35	63	46.963.246.593,00		22/05/2012	100,00%	20/04/2017	1794,0	96,0	24.848.278,62	2.385.434.747,58
36	41	2.742.279.550,00		28/01/2015	100,00%	20/04/2017	813,0	360,0	2.229.495,57	802.618.404,88
37	15	4.545.023.075,00		14/03/2016	100,00%	20/04/2017	402,0	48,0	10.100.051,28	484.802.461,33
38	18	25.058.007.816,00		1/02/2017	100,00%	20/04/2017	78,0	360,0	46.403.718,18	16.705.338.544,00
39	38	40.923.970.786,00		8/05/2015	100,00%	20/04/2017	682,0	360,0	35.898.219,99	12.923.359.195,58
40	61	72.781.098.703,00		1/09/2016	100,00%	20/04/2017	231,0	360,0	39.771.092,19	14.317.593.187,48

La presente manifestación se expide por solicitud de la Administración de **MOTA -ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA**, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido en el proceso de licitación de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, y por lo tanto no deben ser utilizadas para ningún otro propósito.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de mayo de 2017



Nombre: Zully Andrea Quiroga González

Cargo: Revisor Fiscal

Doc. de Identidad: 1.031.128.399

Tarjeta Profesional No.: 181735-T

370






Agencia Nacional de
Infraestructura

**Anexo No. 6:
FORMULARIO 5D CR-3 SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN
RASH INGENIERÍA S.A.S.**

CONSORCIO FERROVIARIO DE LOS ANDES



MOTAENGI



FORMATO 5D CR-3
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI LICITACION PUBLICA VI-VE-LP-001-2017

Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Proc. De Selección No.: VI-VE-LP-2017
Fecha (DD/MM/AAAA): 20/04/2017

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

	Plazo de Vigencia del Contrato (Meses) (A)	Valor del Contrato (Millones de Pesos) (B)	Si el Contrato está Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (Nota 4) (C)	Fecha de Inicio o Fin del Contrato (dd/mm/aa) (D)	Porcentaje de Ejecución (E)	Fecha de Presentación de la Oferta (dd/mm/aa) (F)	Días Ejecutados del Contrato (G)	Valor por Ejecutar del Contrato a la Fecha de Presentación de la Oferta (Objeto del Proceso de Contratación) (H)	Saldo Debito del Contrato en Ejecución A/(BxD)-E (I)	Saldo del Contrato en Ejecución (BxD)-E (J)
1	44	\$ 133.014.785.277,00		31/10/2013	33%	20/04/2017	1267,0	53,0	100.768.776,73	1.762.445.904,92
2	18	\$ 24.296.486.486,93	\$ 16.841.960.243,81	20/04/2017	100%	20/04/2017	0,0	360,0	31.188.815,27	11.227.973.495,87
3	6	\$ 2.086.548.685,00	\$ 2.086.548.685,00	20/04/2017	100%	20/04/2017	0,0	180,0	11.591.937,14	2.086.548.685,00
4							0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
5							0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
SUMATORIA COLUMNA (F)									12.990.419.400,79	

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.

Nota 2: El formulante debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.


Nota 3: En la columna (D) si los días por ejecutar son mayor a un año, el proponente obligatoriamente debe colocar en esta columna 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución (columna F del formato), debe calcularse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la Fecha de Cierre de la Presentación de la Oferta del Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene pendiente por ejecutar y digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la columna (H) del formato "Saldo Debito del Contrato en Ejecución", se debe modificar la fórmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o retención del contrato) indicar la Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación.

Nombre Oferente o Integrante: RAHS INGENIERIA S.A.S.
Nombre Representante Legal: JUAN BUITRAGO CORTES

Nombre del Contador Público o Revisor Fiscal: SERGIO GIOVANI BARBOSA CELIS


Firma:



Firma:



180






Agencia Nacional de
Infraestructura

**Anexo No. 7:
ESTADO DE RESULTADOS 2012
MOTA ENGIL**

CONSORCIO FERROVIARIO DE LOS ANDES



MOTA ENGIL



MONTAÑAS INGENIERIA Y CONSULTING S.A.
Balance a 31 de Diciembre de 2013 y 2012

	2013	2012	2013	2012	2013	2012
ACTIVO						
Cuentas por cobrar	654,040,000.00	402,894,040.00	358,575.97	236,879,895	274,348,490	246,453,242
Impuestos por cobrar	17,274,052.40	5,762,692	6,143,692	5,123,803	7,387,660	7,280,296
Activos no corrientes	455,252,517.00	297,727,470	279,795	173,563	173,563	238,553
Préstamos otorgados	910,170,576.00	805,249,692	470,209,662	474,238,062	506,664,304	319,880,554
Reservas	2,378,878,000.00	2,343,296,000	1,177,520	1,131,963	855,692	855,695
Activos financieros	55,042,000.00	19,546,532.00	14,834,513	14,679,937	14,679,937	7,772,441
Activos de inversión	846,745,000.00	5,421,533,202	1,803,639	2,847,666	2,479,463	2,662,215
Activo de explotación	424,027,000.00	5,895,629,600	5,668,782	1,343,395	1,343,395	2,239,602
Activo de explotación	496,320,000.00	2,275,007,452.00	27,180,743.70	147,548,505	189,486,625	231,294,243
Activo de explotación	87,000,000.00	45,350,000.00	27,180,743.70	27,180,743.70	27,180,743.70	27,180,743.70
Activo de explotación	1,670,184,186.00	1,670,184,186.00	979,335,336	979,335,336	725,348,245	649,597,419
Activos financieros	242,259,270.00	439,407,240.00	104,930,946	87,431,394	77,527,235	62,207,226
Activos no corrientes	1,432,145,703.20	1,701,204,514.07	332,642,645	302,047,560	624,914,962	712,360,824
Activos financieros	43,004,700.00	15,776,502	15,776,502	15,776,502	17,429,567	6,300,134
Activos financieros	59,205,916.00	35,727,777.40	46,919,409	35,727,777.40	35,727,777.40	14,780,266
Activos financieros	737,336,326.00	409,204,656.00	415,973,143	370,234,441	370,234,441	173,386,479
Activos financieros	303,324,206.00	513,324,206.00	513,324,206.00	370,234,441	370,234,441	275,292,874
Activos financieros	30,354,880.00	10,325,320.00	17,256,379	9,648,505	12,900,247	7,674,492
Activos financieros	3,839,000.00	2,958,620	2,958,620	0	1,857,345	0
Activos financieros	3,839,000.00	4,694,620	4,694,620	0	3,033,980	7,416
Activos financieros	208,336,672.00	339,275,215.00	117,817,529	176,725,465	87,655,721	122,962,555
Activos financieros	1,724,528,577.20	2,339,579,605.00	2,339,579,605	1,937,725,314	1,938,524,702	1,849,609,262
Activos financieros	4,408,103,232.42	4,408,266,565.97	3,693,944,666	2,971,535,296	2,584,786,954	1,853,585,479
ACTIVO PASIVO						
Capital autorizado	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
Capital pagado	108,549,284.04	108,549,284.04	108,549,284.04	108,549,284.04	108,549,284.04	108,549,284.04
Reservas legales	40,789,511.40	50,516,524.70	24,429,610	24,429,610	24,429,610	24,429,610
Reservas especiales	375,237,630.00	297,228,442.89	223,233,333	223,233,333	223,233,333	223,233,333
Reservas de explotación	137,880,000.00	141,880,000.00	141,880,000	141,880,000	141,880,000	141,880,000
Reservas de explotación	24,026,524.04	93,238,465.40	41,831,605	41,831,605	21,467,256	44,828,729
Reservas de explotación	963,403,400.00	872,262,400.00	872,262,400	872,262,400	872,262,400	872,262,400
Reservas de explotación	114,832,966.80	166,220,211.52	47,268,792	75,548,109	50,651,211	56,256,412
Reservas de explotación	395,339,296.84	1,601,693,112.30	951,492,977	516,773,694	427,605,346	899,639,424
Reservas de explotación	103,029,242.20	159,957,517.77	61,066,328	67,127,666	62,833,620	62,433,512
Reservas de explotación	19,329,376.64	43,113,786.67	21,633,505	21,633,505	21,633,505	21,633,505
Reservas de explotación	117,596,816.59	172,316,203.27	79,262,987	156,233,131	171,040,328	159,004,319
Reservas de explotación	21,485,277.17	22,775,152.20	13,137,437	13,137,437	13,137,437	13,137,437
Reservas de explotación	146,519,960.19	174,931,406.07	92,869,654	91,429,576	92,759,811	94,588,365
Reservas de explotación	3,246,137.00	4,391,195.57	1,862,555	2,453,571	1,391,572	2,033,423
Reservas de explotación	146,519,960.19	174,931,406.07	92,869,654	91,429,576	92,759,811	94,588,365
Reservas de explotación	2,412,227,662.21	2,196,504,116.67	1,801,851,307	1,401,618,247	1,268,326,798	1,258,517,578
Reservas de explotación	245,736,622.21	71,223,419.20	255,966,529	37,279,775	79,851,246	24,278,006
Reservas de explotación	45,892,480.33	43,672,433.25	43,356,436	43,356,436	43,356,436	43,356,436
Reservas de explotación	917,157,775.00	579,732,713.00	579,732,713	579,732,713	579,732,713	579,732,713
Reservas de explotación	410,666,462.64	628,399,521.57	346,342,342	346,342,342	346,342,342	346,342,342
Reservas de explotación	149,400,000.00	159,400,000.00	159,400,000	159,400,000	159,400,000	159,400,000
Reservas de explotación	79,429,512.20	31,429,512.20	31,429,512	31,429,512	31,429,512	31,429,512
Reservas de explotación	3,570,428.00	1,309,129,340.00	1,601,851,307	1,601,851,307	1,601,851,307	1,601,851,307
Reservas de explotación	4,408,624,624.22	4,408,624,624.22	3,693,944,666	2,971,535,296	2,584,786,954	1,853,585,479
Reservas de explotación	4,408,624,624.22	4,408,624,624.22	3,693,944,666	2,971,535,296	2,584,786,954	1,853,585,479
Reservas de explotación	4,408,624,624.22	4,408,624,624.22	3,693,944,666	2,971,535,296	2,584,786,954	1,853,585,479

[Firma manuscrita]

Firma
Nombre PABLO ARRIOLA DE ROSARIO BERRERA BARRERA
C.E. 423.000
REPÚBLICA ARGENTINA LEGAL
MONTAÑAS INGENIERIA Y CONSULTING S.A.

[Firma manuscrita]

Firma
Nombre PABLO ARRIOLA DE ROSARIO BARRERA BARRERA
C.E. 423.000
REPÚBLICA ARGENTINA LEGAL
MONTAÑAS INGENIERIA Y CONSULTING S.A.

INDIA-ENHIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.
Resultados de las periodos concluidas a 31 de diciembre 2011 y 2012

	em US\$		em R\$	
	2012	2011	2012	2011
RENDIMENTO Y GASTOS				
Ventas y servicios asociados	2.207.552.544.061	2.474.425.389.691	1.237.189.026	1.275.791.252
Subsidios a la explotación	520.682.939	350.770.593	654.127	185.559
Ganancias/ pérdidas financieras de subidiarios, asociadas y empresas/entidades conjuntas	135.535.521.181	136.521.570.911	78.428.725	60.153.879
Trabajo en los inventarios en la producción	-1.293.874.276	-1.093.832.674	-1.691.135	-1.950.388
Trabajo para la propia entidad	25.020.696.613	27.517.520.944	2.472.164	14.154.522
Cambio de las mercancías vendidas y de materias/ materias primas	-648.401.792.854	-781.624.024.895	-119.294.129	-145.147.198
Provisiones y servicios cobrados	-1.601.889.261.765	-1.814.251.614.663	-795.523.411	-945.141.664
Gastos con el personal	-271.053.237.227	-295.761.362.554	-155.290.713	-174.241.942
Imparidad de inversiones (perdidas)/ ganancias	305.619.104	99.844.847.234	58.845	4.663.599
Imparidad de inversiones por recibir (perdidas)/ ganancias	1.107.412.196	-790.716.525	1.752.262	-867.819
Provisiones (perdidas)/ ganancias	-11.911.341.404	-35.945.913.120	-10.650.201	-15.120.548
Imparidad de inversiones no depreciables/ amortizables (perdidas)/ ganancias	0	-1.192.526.997	0	-626.429
Amortizaciones/ reducciones de valor	433.856.579.612	289.764.838.426	273.629.137	148.196.208
Otros resultados y ganancias	-279.992.827.530	-109.220.221.215	-135.873.976	-56.882.129
Otros gastos y pérdidas:				
Resultado antes de depreciaciones, gastos de financiación e impuestos	344.785.785.335	277.248.45.728	194.889.076	142.760.512
Gastos/ recuperaciones de depreciación de amortización	-84.290.278.729	63.659.120.214	-47.624.224	45.754.247
Imparidad de inversiones depreciables/ amortizables (perdidas)/ ganancias	-1.119.314.909	0	-623.046	0
Resultado operacional (antes de gastos de financiación e impuestos)	259.365.278.667	215.651.675.414	146.580.757	111.006.160
Ingresos y resultados similares obtenidos:				
Ingresos y gastos similares operados	37.524.653.894	57.042.548.111	21.453.121	29.262.518
Impuesto sobre el rendimiento de periodo	-272.592.265.967	-187.476.521.249	-75.199.256	-55.536.422
Resultado antes de impuestos	154.347.676.594	164.717.667.475	92.844.420	94.728.040
Impuesto sobre el rendimiento de periodo	-45.334.219.234	-27.264.266.422	-25.245.620	-8.224.141
Resultado antes del periodo	118.972.866.350	146.770.770.945	67.198.762	75.545.839
Resultado por acción básica	0	7.295	3,35	3,28
Resultado por acción básica	5.935	7.295	3,35	3,28

CPIN 27220202 0000 12345678
 ITM 27220202 0000 12345678
 ITR 27220202 0000 12345678
 ITC 27220202 0000 12345678
 ITC 27220202 0000 12345678

Nome: INDIA ENHIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.

Paulina

Firma
 Nome: PAULINA ANTONIO DE CASTRO FERREIRA MEDeiros
 C.E. 420.953
 REPRESENTANTE LEGAL

Paulina

Firma
 Nome: PAULINA ANTONIO DE CASTRO FERREIRA MEDeiros
 C.E. 420.953
 REPRESENTANTE LEGAL

*) No relatório das demonstrações financeiras consolidadas de 2012 e 2011 da Cia. Índia, os dados são auditados por Deloitte & Touche. Não se verifica o resultado de 2012 e 2011.

...01 085

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

181735-T

ZULLY ANDREA
QUIROGA GONZALEZ
C.C. 1031128399
RESOLUCION INSCRIPCION 433
UNIVERSIDAD CENTRAL



FECHA 22/08/2013

PRESIDENTE


Luis Eduardo Forero Vargas
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

103477

110453

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 41 50 o directamente a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.dca.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 0 2 1 1 5 0 2 1 8 1 0 4 8 3 C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ZULLY ANDREA QUIROGA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031128399 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 181735-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Abril de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar on la página web www.jcc.gov.co digltando el número del certificado

180






Agencia Nacional de
Infraestructura

Anexo No. 8:
ESTADO DE RESULTADOS CON DICTAMEN DEL REVISOR
FISCAL
RASH INGENIERÍA S.A.S.

CONSORCIO FERROVIARIO DE LOS ANDES



MOTAENGIL





RAHS INGENIERIA S.A.S. NIT. 830.113.525-1
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2014)
 (Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS		2015	2014	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 13	\$ 25.986.115.541	\$ 18.335.874.984	\$ 7.650.240.557
COSTO DE VENTAS	NOTA 14	\$ 21.989.242.763	\$ 14.676.186.866	\$ 7.313.055.897
UTILIDAD BRUTA		\$ 3.996.872.778	\$ 3.659.688.118	\$ 337.184.660
GASTOS OPERACIONALES	NOTA 14	\$ 1.186.822.456	\$ 1.507.870.791	\$ -321.048.335
GASTOS DE VENTAS	NOTA 14	\$ 210.430.942	\$ 208.721.294	\$ 1.709.648
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 2.599.619.380	\$ 1.943.096.033	\$ 656.523.347
INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA 13	\$ 846.914.746	\$ 335.163.410	\$ 511.751.336
EGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA 14	\$ 856.774.230	\$ 1.323.240.915	\$ -466.466.685
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 2.589.759.896	\$ 955.018.528	\$ 1.634.741.368
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		\$ 731.834.000	\$ 338.770.000	\$ 393.064.000
PROVISION IMPUESTO DEL CRBE		\$ 342.073.572	\$ 93.018.000	\$ 249.055.572
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 1.515.852.324	\$ 523.230.528	\$ 992.621.797

REPRESENTANTE LEGAL

RICARDO A. HERNANDEZ SUAREZ
 C.C.No. 19.105.127 DE BTA

CONTADOR PUBLICO TITULADO

JEANNETTE P. LOPEZ SANABRIA
 C.C.No. 51.976.068 DE BTA
 T.P.No. 80617-T

REVISOR FISCAL (S)

SERGIO O. BARBOSA CELIS
 C.C. No. 368.871-SAN ANTONIO/TQDAMA
 T.P. No. 35069-T
 MORALES CONSULTORES S.A.S
 NIT. 830.091.277-3
 "VER OPINION ADJUNTA"

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores
RAHS INGENIERÍA S.A.S
Bogotá D.C.

He auditado los Balances Generales de **RAHS INGENIERÍA S.A.S** al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situación Financiera, de Flujo de Efectivo, la evaluación del sistema de control interno y la evaluación del cumplimiento de las leyes y las regulaciones que la afectan, por los años terminados en esas fechas. Dichos Estados Financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la Administración, la cual mantiene una estructura efectiva de control interno para el logro de los objetivos de la compañía; del cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afectan y del establecimiento de los objetivos, metas y programas, así como de las estrategias para la conducción ordenada y eficiente del negocio. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros con base en mi auditoría.


Desarrollé mi trabajo de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico y que los Estados Financieros están exentos de errores importantes en su contenido. La auditoría incluyó el examen del cumplimiento de las principales leyes y regulaciones aplicables y el de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas a los Estados Financieros. La auditoría también incluyó la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros, la cual se hace en forma comparativa con los del año anterior. Lo anterior proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

a) DICTAMEN

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, concuerdan con el informe de gestión y presentan razonablemente la situación financiera de **RAHS INGENIERÍA S.A.S** a 31 de Diciembre de 2015 y 2014, los Cambios en el Patrimonio, los Resultados de las Operaciones, los Cambios en la Situación Financiera y el Flujo de Efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas y principios de contabilidad aceptados generalmente en Colombia, uniformemente aplicados.

b) INFORME

Con base en los procedimientos de trabajo y la evidencia obtenida, conceptúo que, la Sociedad ha llevado su contabilidad de acuerdo a la Ley y a la Técnica contable; ha cumplido las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y se encuentra a paz y salvo por las autoliquidaciones al sistema de Seguridad Social Integral, cuyos datos y los de sus afiliados, así como las bases de cotización son correctos, no existiendo irregularidades al respecto; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la empresa se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y se mantuvo en todos sus aspectos importantes una estructura efectiva de control interno en relación con la conducción ordenada de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afectan; la correspondencia, los comprobantes de contabilidad y los libros de actas y registro de Accionistas, se llevan y se conservan debidamente; y la Compañía ha observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder.

MORALES CONSULTORES S.A.S**LEOVIGILDO MORALES ARDILA**

Revisor Fiscal

C.C. 252.024

T.P. 51 T

Bogotá, 8 de Marzo 2016

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



5117
LEOUIGILIO
MORALES ARILLA
C.C. 134.754

RESOLUCION INSCRIPCION 01-T FECHA 12-1-63
UNIVERSIDAD FAC. NAL. DE CONTADURIA


Presidencia: 

0134354-10



ANOTACIONES
17 SEP 2009

0/1000000000



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1950.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 6 9 6 F 0 6 9 3 5 E 0 C D 1 4

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEOVIGILDO MORALES ARDILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 252024 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 51-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Mayo de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

