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CONCURSO DE MÉRITOS No. VJ-VE-CM-002-2017 
 

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, 
OPERATIVA,  AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA “LA REPARACIÓN Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS QUE PRESENTA LA VÍA FÉRREA EN LOS 
TRAMOS: LA DORADA - CHIRIGUANÁ Y BOGOTÁ – BELENCITO SEGÚN LO ESTABLECEN LOS APÉNDICES TÉCNICOS, ASÍ COMO SU ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, 
OPERACIÓN Y CONTROL DE TRÁFICO ENTRE OTRAS ACTIVIDADES”. 

 
 

 ALCANCE AL INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL 
 

Mediante el presente documento se da alcance al informe inicial de evaluación, en relación con el cuadro resumen de la evaluación, toda vez que por un error involuntario se corrió la celda de la 
calificación de la experiencia general a la calificación de la capacidad organizacional, en tal sentido la entidad manifiesta que el cuadro resumen de la evaluación del concurso de méritos VJ-VE-CM-
002-2017 es el siguiente: 

 
 

I. RESUMEN EVALUACIÓN 

 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VE-CM-002-2017 

EVALUACIÓN PRELIMINAR CONSOLIDADA, PUNTAJE Y DESEMPATE 

N° PROPONENTE 
 CAPACIDAD 

JURÍDICA  
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

PUNTAJE EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

PUNTAJE APOYO A LA 
INDUSTRIA  

PUNTAJE 
TOTAL  

P01 CONSORCIO GH 2017 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -     

P02 CONSORCIO GC&Q - ICEACSA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P03 
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE 

CONSULTA SAS 
PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

                    -      
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P04 
INGEANDINA CONSULTORES DE 

INGENIERIAS SAS 
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

               900                      100            1.000  

P05 
CONSORCIO FERREO ARDANUY - CSH 

002 
HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

               900                      100            1.000  

P06 CONSORCIO VIAS FERREAS 2017 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE NO HÁBIL                     -      

P07 CONSORCIO CONCESIÓN 2017 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P08 CONSORCIO INTER RED-FERREA PENDIENTE HÁBIL HÁBIL PENDIENTE                     -      

P09 CONSORCIO INTERFERREO PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P10 CONSORCIO INTER FERREA PENDIENTE HÁBIL HÁBIL HÁBIL                     -      

P11 CONSORCIO FERRODESARROLLO 2017 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P12 CONOSRCIO IRFA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P13 CONSORCIO ERUROCONTROL-CB PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P14 
CONSORCIO VÍA FERREA SERINCO - 

PEYCO 
PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

                    -      

P15 UNIÓN TEMPORAL VÍA FÉRREA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P16 
INTEGRAL DISEÑOS E 
INTERVENTORIAS SAS  

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 
                    -      

P17 CONSORCIO ECOCHIRIGUANA PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P18 CONSORCIO FERROCARRIL 2017 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P19 CONOSRCIO EPSILON FERREO PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P20 INTERDISEÑOS INTERNACIONAL SAS HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL                900                      100            1.000  

P21 
CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍAS 

FÉRREAS 2017 
PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

                    -      

P22 CONSORCIO VÍAS FÉRREAS ISA HÁBIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL                900                      100            1.000  

P23 CONSORCIO FÉRREO 2017 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P24 CONSORCIO SIGA-INCOPLAN PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      
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P25 CONOSRCIO VÍA FÉRREA 2017 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P26 GINPROSA COLOMBIA SAS HABIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL                900                      100            1.000  

P27 
SUPERVISIÓN E INGENIERIA DE 
PROYECTOS SAS - SUPERING 

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 
                    -      

P28 CONSORCIO SEG VÍA FERREA 002 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P29 CONSORCIO INTER-FERREO SAC PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P30 CONSORCIO VIA FERREA 2017 PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P31 
CONSORCIO C&M-ESTEYCO VIA 

FERREA 
PENDIENTE HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

                    -      

P32 CONCOL INGENIERIA SAS PENDIENTE HÁBIL HÁBIL HÁBIL                     -      

P33 CONSORCIO VIAS FERREAS PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P34 
CONSORCIO INTERVENTORIA VIA 

FERREA DE COLOMBIA 
HABIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL 

               900                      100            1.000  

P35 CONSORCIO PROGIN - VELNEC  PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE                     -      

P36 CONSORCIO RED FERREA 2017 HABIL HÁBIL HÁBIL HÁBIL                700                      100               800  

P37 
CONSORCIO FERREO ARDANUY - CSH 

002 
PENDIENTE HÁBIL HÁBIL PENDIENTE 

                    -      

 
 
Es de anotar que la demás información consignada en el informe de evaluación del proceso VJ-VE-CM-002-2017 publicado el día 09 de mayo de 2017 se mantiene, razón por la cual, se continúa con 
el cronograma establecido en el pliego de condiciones del presente proceso 
 
Bogotá D.C., 10 de mayo de 2017 

 
COMITÉ EVALUADOR 

 
 


