

CONSORCIO VIAS FERREAS

Bogotá, D.C. 12 de mayo de 2015

Señores

Agencia Nacional de Infraestructura

Calle 26 No 59-51 Torre 4 Piso 2 y/o Calle 24 A No 59 – 42 Torre 4 Piso 2
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VE-CM-002-2017

Respetados Señores:

De acuerdo con los requerimientos solicitados en el informe de evaluación del proceso de la referencia se anexa:

- Formato No 4 del integrante Proes Colombia S.A.S., suscrito por el Representante Legal y Contador Público.
- Certificación del contrato No. CON 016/02 celebrado con ADIF con su respectivo apostille.
- RUP de SERVINC LTDA con fecha de expedición 04-mayo-2017, con el cual se acredita que desde el 28-abril-2017 quedó tramitada la renovación del RUP con los Estados Financieros a 31-diciembre-2016, y que la información se encuentra en proceso de adquirir firmeza y queda en firme diez (10) hábiles después de la fecha de publicación, es decir, para el próximo 15-mayo-2017 antes de la fecha fijada para la audiencia de adjudicación del presente proceso.

Según lo anterior, estaríamos cumpliendo así con los requisitos del pliego de condiciones y normatividad vigente. Por lo cual, respetuosamente le solicitamos a la entidad que le otorgue la calificación de HÁBITO JURÍDICAMENTE al CONSORCIO VIAS FERREAS.


FRANCISCO A PARDO CAMPO
C.E. 490.808
Representante Legal
CONSORCIO VIAS FERREAS
83 Folios.



CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VE-CM-002-2017
FORMATO No. 4
Acreditación de Vinculación Laboral de personas en condiciones de Discapacidad

Nombre del miembro la Estructura Plurial o
del Proponente :

PROES COLOMBIA S.A.S

Yo, FRANCISCO A PARDO CAMPO, identificado bajo la cédula de ciudadanía número 490.808 expedida en España, en mi calidad de representante legal de (indicar nombre de la Empresa) PROES COLOMBIA S.A.S, declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende

prestado con la firma del presente documento que el personal que se relaciona a continuación, se encuentra vinculado a mi empresa, así:

Rezón Social de la Empresa contratante	Nombre del Personal discapacitado vinculado a la Empresa	Fecha de Vinculación	Número de Empleados vinculado a la Empresa	Número de personal discapacitado vinculado	Porcentaje que representa el personal con discapacidad respecto del personal vinculado a la Empresa
PROES COLOMBIA S.A.S.	YARITZE MILENA CARRILLO VILLABONA	sep-15	2	1	10%

Adicionalmente me obligo a mantener vinculado al personal relacionado en el cuadro anterior o un porcentaje equivalente al mismo por un lapso igual a la duración del contrato.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Convocatorias, esta información debe presentarla el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Cogrador Público.

FRANCISCO A PARDO CAMPO
C. E 490.808
Representante Legal

EDWIN A VARGAS RUEDA
C.C. 74.180.505 de Sopómbolo
T.P. 83216-T



EL QUE SUSCRIBE:

D. Raúl Míguez Bailo, INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA LINEA NORTE I DE ADIF. PARA LA OBRA "CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO AL NORTE Y NOROESTE DE ESPAÑA. TRAMO: SOTO DEL REAL – SEGOVIA. INFRAESTRUCTURA Y VÍA. LOTE Nº2"

CERTIFICA:

1. Que el Consorcio formada por las empresas EUROCONSULT, S.A, INGENIERÍA CIVIL Y FERROVIARIA, S.A. y ESTEYCO, S.A., ha realizado los trabajos de consultoría, asistencia técnica y control y vigilancia para la obra arriba indicada.
2. Entidad contratante: ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)
3. Contrato Nº CON 016/02.
4. Ubicación del proyecto/obra. Miraflores de la Sierra. España.
5. Plazo de ejecución. 83 meses.
6. El porcentaje de participación del Consorcio:

a. EUROCONSULT:	50%
b. INGENIERÍA CIVIL Y FERROVIARIA:	25%
c. ESTEYCO:	25%
7. Que la obra se inició el mes de agosto de 2002, y fue entregada dentro de plazo el 20 de julio de 2009. El monto total fue de 202.068.850,28 €.

Que los trabajos realizados por el Consorcio EUROCONSULT S.A., INGENIERÍA CIVIL Y FERROVIARIA, S.A. y ESTEYCO, S.A. se han desarrollado en plazo, en un período comprendido entre el 1 de agosto de 2002 hasta el 5 de julio de 2009 por un importe total de 5.774.833,76 €

8. Que no se aplicaron penalidades a EUROCONSULT, S.A. durante el desarrollo del contrato.
9. Que la obra a la que se le aplicó la asistencia técnica a la dirección de las obras y control de calidad consistió en:



La construcción en el tramo Soto del Real – Segovia de dos túneles paralelos de 8,50 metros de diámetro interior (9,46 m de excavación), con una separación de 30 m entre ejes y unos 28.377 m de longitud para salvar la Sierra de Guadarrama, con un trazado sureste-noroeste, aproximadamente.

La construcción de galerías transversales cada 250 m, centros de transformación, una cámara de emergencia, una galería de banalización y galerías de ventilación que se ejecutarán por métodos convencionales aplicando los sostenimientos previstos en proyecto para cada una de ellas.

Los túneles principales se emboquillan desde sus dos bocas (Sureste y Noroeste) por lo que resultan, desde el punto de vista constructivo, cuatro túneles independientes.

Se construyó con 4 tuneladoras del tipo doble escudo, aptas para trabajar tanto con materiales duros (topo) como con materiales blandos (escudo). Este tipo de tuneladoras resulta extremadamente versátil y dado que puede compatibilizar en materiales de calidad media a buena (más del 90% de los materiales a atravesar), las labores de excavación con las de colocación del revestimiento (dovelas prefabricadas), consiguen alcanzar rendimientos muy elevados.

El revestimiento consiste en anillos prefabricados con dovela de base, formados por 6 dovelas más dovela de cierre, de hormigón armado de 32 cm de espesor y radio interior 8500 mm. Se utilizaron dos tipos de dovela con distinta resistencia característica del hormigón y distinto armado para revestir las zonas de buena calidad geotécnica (las de menor resistencia y armado) o las de mala calidad geotécnica.

Puesto Interno de Banalización (PIB).

Tramo en superficie desde el origen del tramo hasta la boca del Túnel.

Las instalaciones ubicadas en el túnel.

La superestructura exterior y la correspondiente a su túnel.

Viaducto de Majalahita. Viaducto empujeado con longitud 660 m.

10. Que los trabajos fueron desarrollados **satisfactoriamente**, consistiendo en:

Estudio previo a la ejecución de las obras

Análisis del Proyecto

Análisis del proyecto constructivo, verificando que no existen contradicciones entre los diversos documentos del mismo. Se comprobará asimismo la calidad y definición de los Planos, la suficiencia de las partidas alzadas y la coherencia de los criterios de medición y abono de las unidades de obra recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas con respecto a las mediciones y Cuadros de Precios. Existencia de posibles obras necesarias no incluidas en el Proyecto, así como las necesarias para el mantenimiento de servidumbres o accesos a propiedades colindantes, la protección de zonas próximas a cauces, o las medidas para el mantenimiento de la circulación de vías públicas que se vean afectadas. Se verificará la completa definición de las obras en sus aspectos geométricos, cuantitativos y cualitativos, así como en lo relativo a los procedimientos de ejecución previstos, proponiendo las definiciones complementarias precisas para la correcta ejecución de las diversas unidades de obra. Asimismo, se preparó un listado con las decisiones que el Pliego de Condiciones deja a criterio de la Dirección de las Obras, emitiéndose por parte de la UTE ESTEYCO S.A. - ICYFSA - EUROCONSULT S.A las correspondientes recomendaciones relativas a tales aspectos.

Análisis de los condicionantes que pudieran influir en el desarrollo de las obras

Se recopilará la documentación contractual que haya servido de base a la adjudicación (Legislación aplicada, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Pliego de Bases del Concurso, Prescripciones para la Contratación, resultado de la adjudicación y oferta adjudicataria) e informando sobre los aspectos relativos a la disponibilidad de terrenos (idoneidad de las expropiaciones, necesidad de terrenos para modificaciones de servicios y servidumbres, ocupaciones temporales previstas o propuestas, comparación entre los terrenos expropiados y los necesarios para construir la obra), modificaciones de servicios y servidumbres (análisis de cambios necesarios en teléfonos, líneas de energía eléctrica, telégrafos, conducciones de agua o gas, vías de comunicación, caminos, etc.) y las autorizaciones de terceros que sean necesarias (estudiando el estado de los expedientes para la obtención de los permisos necesarios de los diversos Organismos Oficiales)

Comprobaciones geométricas

La comprobación incluirá al menos las siguientes actividades:

- Comprobación, y reposición en su caso, de la red básica de apoyo y de las bases de replanteo.

- Preparación y toma de todos los datos necesarios para la elaboración del Acta de Comprobación del Replanteo.

Comprobación de las hipótesis geotécnicas del Proyecto.

Se informa sobre los siguientes aspectos:

- Calidad de los suelos a emplear en la construcción de terraplenes, clasificación de explanadas en zonas de desmonte, adecuación de los taludes previstos a la calidad de los materiales existentes, etc.
- Grado de definición del estudio de préstamos, canteras, yacimientos y vertederos, indicando, en su caso, si se considera necesaria una mayor información.
- Propuesta de trabajos complementarios de reconocimiento, indicando los sondeos, penetrómetros y catas a realizar, así como los correspondientes ensayos de laboratorio.

División de las obras en unidades elementales. Esquemas

Explanaciones

Sobre un diagrama de masas o sobre un perfil longitudinal se irá representando la situación en que se encuentran los diferentes desmontes y rellenos, indicando, para cada uno de ellos, el volumen total de proyecto, el volumen ejecutado a origen y el porcentaje que representa.

En el caso de los rellenos se realizará una representación isométrica en la que se dividirá el relleno por zonas, indicando en cada zona el espesor de la capa de extendido y compactación de acuerdo con el tipo de relleno (terraplén, todo uno y pedraplén) y de lo que para cada tipo se establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la ejecución de las obras.

Drenaje transversal y pequeñas obras de paso

Para cada una de las obras de drenaje transversal y pequeñas obras de paso se realizará un croquis en el que se detallarán, entre otros, los siguientes aspectos:

- número o P.K. de la obra
- tipo
- geometría (sección, longitud, pendiente, esvaje, etc.)
- fecha de excavación de cimientos
- fecha de hormigonado de soleras
- fecha de colocación de elementos prefabricados y su hormigonado
- fecha de ejecución de las boquillas



Drenaje longitudinal

Para el seguimiento del drenaje longitudinal se realizará un gráfico de la obra en el que se representarán las cunetas, los colectores y drenes, que se identificarán por su tipología o geometría, en el que se reflejarán las fechas en que se han ejecutado y las longitudes correspondientes.

Estructuras

Para cada una de las estructuras (viaductos, puentes, pasos superiores y pasos inferiores) se elaboró un croquis de seguimiento en el que se representaban las partes de obra realizadas y anotando las correspondientes fechas de ejecución. En obras de entidad suficiente y un cierto grado de complejidad, se realizan tantos croquis de seguimiento como se consideren necesarios.

Por otra parte, según el seguimiento del plan de obra, se informará del grado de cumplimiento de los plazos parciales y totales, así como de las posibles prórrogas que pudiera ser necesario tramitar.

Túnel

En este caso es la parte principal del proyecto. Perfiles longitudinales del avance, así como transversales. Seguimiento de convergencias, seguimiento del estado de la falla que se atraviesa aproximadamente en la zona intermedia de los túneles. Seguimiento de la fabricación de dovelas, de las secciones tipo de las características geométricas en todo momento. De las condiciones de producción, además de los posibles desvíos presupuestarios de la obra. Se mantendrá actualizada la correspondiente base de datos de la obra.

Plan de Supervisión y Control de las Obras

Una vez analizados y contrastados los documentos del Proyecto -aspectos geotécnicos, geometría, mediciones y Pliego de Prescripciones Técnicas- así como realizada la división de las obras en obras elementales y obtenido el Plan de Obra inicial del Contratista, se procederá a redactar el Plan de Supervisión y Control de las obras, que será sometido a la Dirección de Obra del G.I.F. para la aprobación por el órgano que corresponda dentro de la organización del G.I.F.

El Plan de Supervisión y Control constaba de los siguientes grupos de documentos:

- Manual de procedimientos para el control de los procesos constructivos
- Plan de Control de Calidad
- Plan de Control Geométrico

11. Que las características de los trabajos supervisados y controlados fueron:

MEDICIONES GENERALES	LOTE 1 y 2	
MOVIMIENTO DE TIERRAS		
SUPERFICIE DESBROZADA	397.804,490	m ²
EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL	141.402,200	m ³
EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS	374.145,310	m ³
EXCAVACION CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS	849.498,080	m ³
EXCAVACION CON AYUDA DE EXPLOSIVOS PARA FACILITAR EL RIPADO	176.232,430	m ³
REGULARIZACION DE FONDO DE DESMONTE EN ROCA	64.905,870	m ²
X km. SUPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL EXCAVADO EN LA TRAZA	3.738.452,420	m ³
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 4 km.	431.461,020	m ³
SUPERFICIE EXCAVADA CON PRECORTE	51.179,800	m ²
TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION DE LA TRAZA	968.414,800	m ³
ESTRUCTURAS		
PASOS INFERIORES P.I. BAJOS ANDENES P.K. 16+035	2 UD.	
Hormigón	676.000	m ³
Acero	60.282.200	kg
P.I. M-608 P.K. 16+365		
Hormigón	3.092.690	m ³
Acero	349.466.650	kg
PASOS SUPERIORES Viga doble T Prefabricada 1,20m canto	1 UD.	
Hormigón	129.000	m
Acero	140.840	m ³
FALSO TÚNEL	14.102.570	kg
VIADUCTO MAJALAHITA	2 UD. (108 m/UD)	
Longitud	680 m (17 vanos)	
Hormigón	30.615	m ³
Acero	3.185.212	kg

MEDICIONES GENERALES	LOTE 1 y 2	
TUNEL		
Longitud	15000 m	13370 m
Excavación con TBM	1.054.350,000 m ³	940.269.330 m ³
Anillo dovelas de 1,60 m	9375 uds	8356 uds
Hormigón armado en dovelas H-40	120.882,750 m ³	107.798,970 kg
Hormigón armado en dovelas H-50	21.332,250 m ³	19.028,370 m ³
Acero en barres para armar	1.057.630,00 kg	10.717.038,30 kg
GALERIAS DE COMUNICACIÓN		
Unidades	21 ud	42 ud
Excavación de Galerias	10.632.200 m ³	20.764.808 m ³
CENTROS DE TRANSFORMACION		
Unidades	3 ud	3 ud
Excavación de Centros	1.399.000 m ³	1.373.260 m ³
SALA DE EMERGENCIA		
Longitud	—	1 ud
Anchura mínima	—	500 m
Excavación	—	5 m
		12196,825 m ³
P.I.B. (Puesto Intermedio de Banalización)		
P.I.B.	—	1 ud
Longitud	—	408 m
Excavación P.I.B.	—	19.831.000 m ³
P.A.E.T. (Puesto adelantamiento y estacionamiento de trenes)		
Longitud	2.131,5 m	—
SUPERESTRUCTURA		
Vía en placa	16.078 m	13.486 m
Traviesas vía en placa	26802,03 ud	—
Balasto	24.685.040 m ³	—
Carril 60 kg/ml túnel	1940,293 tn	—
Carril 60 kg/ml resto vía	1099,151 tn	—
Desvío AV TG 0,052	6 ud	—
Desvío AV TG 0,025	6 ud	—
MEDIO AMBIENTE		
Jalonamiento	—	44.000 m
Superficie Hidrosiembra	342.011,00 m ²	—
Plantaciones	411.292 ud	—
Balsa Decantación Vertidos Accidentales	—	1 ud



12. Que la/s siguiente/s persona/s de contacto del cliente pueden corroborar esta referencia:

D./D^a Raúl Míguez Bailo

Título/Especialidad Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Cargo... GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE LA LINEA NORTE I DE ADIF

Dirección: C/ Titan, 4 y 6, E-28045 Madrid

Teléfono y/o mail: 917 74 4837

Y para que conste y a petición de EUROCONSULT, S.A., se firma el presente Certificado en MADRID, a nueve (9) de agosto de dos mil once (2011).

Fdo. D. Raúl Míguez Bailo.

Diligencia que se hace para acreditar que la firma de D. Raúl Míguez Bailo, Gerente de Infraestructura de la Línea Norte I de ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, es la verdadera.

Y para que conste, se firma la presente en Madrid, a tres de noviembre de dos mil catorce.

MINISTERIO DE FOMENTO
OFICIALÍA MAYOR
Sub Jefe de Servicio de Régimen Interior
Inspección General de Fomento
Oficialía Mayor M. Teresa Ramiro Más

APOSTILLE			
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País: Country/Pays:	España		
El presente documento público This public document/Le présent acte public			
2. ha sido firmado por has been signed by a été signé par	RAMIRO MAS, MARIA TERESA		
3. quien actúa en calidad de acting in the capacity of agissant en qualité de	JEFE DE SERVICIO DE RÉGIMEN INTERIOR		
4. y está revestido del sello / timbre bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	MINISTERIO DE FOMENTO - OFICIALIA MAYOR		
Certificado Certified/Attesté			
5. en at/à	MADRID	6. el día the/le	05/11/2014
7. por by/par	OLMEDO CASTAÑO , MIGUEL ANGEL JEFE DE NEGOCIADO		
8. bajo el número Nº/sous n°	SLGAP/2014/082122		
9. Sello / timbre: Seal / stamp: Sceau / timbre:	 10. Firma: Signature: Signature: OLMEDO CASTAÑO MIGUEL ANGEL <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Firma válida </div>		

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

Esta Apostilla se puede verificar en la dirección siguiente: <https://sede.mjjusticia.gob.es/eregister>

Código de verificación de la Apostilla (*): AP:Dak6-SSP9-Kpdw-6A++

Este documento ha sido firmado electrónicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica y a la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
To verify the issuance of this Apostille, see <https://sede.mjjusticia.gob.es/eregister>

Verification code of the Apostille (*): AP:Dak6-SSP9-Kpdw-6A++

This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of December 19th, about electronic signature, and according to Law 11/2007 of June 22nd, about electronic access of citizens to Public Services

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

Cette Apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante : <https://sede.mjjusticia.gob.es/eregister>

Code de vérification de l'Apostille (*): AP:Dak6-SSP9-Kpdw-6A++

Ce document a été signé électroniquement d'accord à la Loi 59/2003 du 19 décembre, de signature électronique, et à la Loi 11/2007 du 22 Juin, d'accès électronique des citoyens aux Services Publics.

(*) Juego de caracteres del código de verificación / Verification Code Characters Set / Ensemble de caractères du code de vérification:

ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 + - \$ & :



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G22aAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA O OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROponentes

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NIT: 00000800252997-6

NUMERO DEL PROONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058458

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentes: 2015/07/01

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentes:
2016/04/07

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G22aAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 2

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3442 DE NOTARIA 1 DE MONTERIA (CORDOBA) DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1993, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01775302 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1107 DE NOTARIA 1 DE MONTERIA (CORDOBA) DEL 15 DE MAYO DE 1995, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01775321 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA POR EL DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1390 DE NOTARIA 1 DE MONTERIA (CORDOBA) DEL 15 DE JUNIO DE 2011, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01775432 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA POR EL DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA.

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2073

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: EL GOBIERNO, LA REPRESENTACION LEGAL Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARAN A CARGO DE DOS FUNCIONARIOS LLAMADOS GERENTES UNO PRINCIPAL Y OTRO ALTERNO, QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES Y QUE TENDRA EN DICHO EVENTO SUS MISMAS ATRIBUCIONES Y ASIGNACIONES. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 8 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 21 DE AGOSTO DE 1999, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01775372 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 3

GERENTE

BETTIN DIAGO ALVARO FRANCISCO C.C. 000000009083091
QUE POR ACTA NO. 11 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 8 DE JULIO DE 2000,
INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01775392 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE ALTERNO
PUCHE AMADOR DIVA ELISA C.C. 000000032657848

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: A) EJECUTAR LOS REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD. B) NOMBRAR, PROMOVER, SANCIONAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO NO CORRESPONDA A OTRA AUTORIDAD DE LA MISMA. C) CREAR LOS EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y FIJARLES SUS ASIGNACIONES TODO ELLA SIN PERJUICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES CORRESPONDAN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. D) CONVOCAR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE O CUANDO LO SOLICITEN NÚMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTE POR LO MENOS LA MITAD (1/2) DEL TOTAL DE LAS CUOTAS EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL. EN ESTE ÚLTIMO CASO LA CONVOCATORIA DEBERÁ HACERSE DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE SOLICITE POR ESCRITO Y PARA DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONVOCATORIA. E) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE OBREN BAJO SUS ÓRDENES, JUZGUEN NECESARIO PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y DELEGAR LAS FACULTADES QUE CONSIDERE EL CASO. F) DARLE FACULTADES AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, QUIEN QUEDA CON AMPLIAS FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y CONTRATAR POR CUALQUIER CUANTÍA, EJECUTAR LOS ACTOS Y ACTUAR EN NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE MANERA AMPLIA, SIN LÍMITES, NI RESTRICCIÓN ALGUNA. G) LA SOCIEDAD NO QUEDARÁ OBLIGADA POR NEGOCIACIONES DEL GERENTE REALIZADAS EN CONTRAVENCIÓN CON LO EXPUESTO O QUE ESTÉN COMPRENDIDAS DENTRO DEL OBJETO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. H) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN Y CORRECTA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. I) ORGANIZAR TODO LO RELATIVO AL SEGURO COLECTIVO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 4

OBJIGATORIO. J) VELAR POR QUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN A CABALIDAD SUS FUNCIONES. K) PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SUS SESIONES ORDINARIAS UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA DE LA EMPRESA Y SOBRE LAS INNOVACIONES QUE SEAN CONVENIENTES. L) EFECTUAR PERIÓDICAMENTE VISITAS DE CONTROL A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA O EN LOS SITIOS DONDE LA SOCIEDAD DESARROLLA SUS PROYECTOS. M) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO LO EXIJA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, AL FINAL DE CADA EJERCICIO O CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE. N) EXAMINAR LA CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS, CUENTAS, LIBROS Y CAJAS DE LA SOCIEDAD, LO MISMO QUE DE REVISIÓN DE LAS ACTAS DE OBRAS EJECUTADAS POR LA SOCIEDAD EN LOS PROYECTOS DE INVERSIONES. EL GERENTE DEBERÁ MANTENER BAJO SU CUSTODIA LOS CAUDALES DE LA SOCIEDAD Y PODRÁ EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES, PAGAR, RECIBIR, ABRIR, Y MANTENER CUENTAS CORRIENTES, GIRAR, ENDOSAR Y PROTESTAR CHEQUES, EXPEDIR, ACEPTAR, ENDOSAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, SUSCRIBIR ENDOSAR Y RECIBIR PAGARÉS A LA ORDEN, TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO Y EN GENERAL EFECTUAR OPERACIONES DE CRÉDITO, HACER ANTICIPOS, TRANSIGIR, COMPROMETER, ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, HIPOTECAR AQUELLOS Y PIGNORAR ESTOS, ARRIENDAR BIENES INMUEBLES O TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO, AFIANZAR, ADMITIR CAUSACIONES, EN FIN, CONTRATAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, FIJAR LAS SUMAS QUE MENSUALMENTE PUEDAN RETIRARSE A CUENTA DE LAS REMUNERACIONES QUE DETERMINE LA JUNTA DE SOCIOS, SIN CONVERTIR LO EXPRESADO ANTERIORMENTE EN LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA. O) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LESEAN ASIGNADAS Y LAS DEMÁS QUE POR NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN. P) CELEBRAR NEGOCIOS JURÍDICOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL Y ESTABLECER FILIALES Y/O SUCURSALES SI A ELLO HUBIERE LUGAR. ESTA PROHIBIDO AL GERENTE: A. APLICAR LOS FONDOS ESPECIALES A NEGOCIOS DISTINTOS DE LOS DEL OBJETO SOCIAL. B) REALIZAR ACTOS O CONTRATOS SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CUANDO DE ACUERDO CON LOS PRESENTES ESTATUTOS, DEBA OBTENER PREVIAMENTE DICHA AUTORIZACIÓN. C) EL GERENTE NO PODRÁ NI PERSONALMENTE NI EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, OTORGAR FINANZAS POR OBLIGACIÓN DE TERCEROS. D) LAS DEMÁS RESTRICCIONES PREVISTAS O QUE LLEGUEN A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 5

* * * * *
CONSIGNARSE EN LOS PRESENTES ESTATUTOS O EN LAS LEYES.
LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 7 NO. 27 - 40 AP 501
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN DIEGO
TELEFONO 1: 2831026
TELEFONO 2: 3188216636
CORREO ELECTRONICO: servinc@servinc.org

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 7 NO. 27 - 40 AP 501

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN DIEGO
TELEFONO 1: 2831026
TELEFONO 2: 3188216636

CORREO ELECTRONICO: servinc@servinc.org
LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 6

* * * * *
CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2015/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	\$8.628.591.963,00
ACTIVO TOTAL:	\$9.638.683.975,00
PASIVO CORRIENTE:	\$3.343.465.978,00
PASIVO TOTAL:	\$4.464.206.635,00
PATRIMONIO:	\$5.174.477.340,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$2.280.609.901,00
GASTOS DE INTERESES:	\$156.379.775,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ:	2,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,46
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	20,97

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,63
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,34



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 7

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Segm	Fami	Clas	Prod	Descripcion	
26 12 16 00 Cables eléctricos y accesorios					
31 24 21 00 Accesorios de dispositivos ópticos					
41 10 15 00 Equipo y suministros para la mezcla, la dis					
41 10 17 00 Equipo de perforación, amoladura, corte, tr					
ituración y prensado para laboratorio					
41 10 27 00 Equipo de cristalografía					
41 11 37 00 Instrumentos de medición y comprobación de					
comunicación electrónica					
43 19 15 00 Dispositivos de comunicación personal					
43 20 14 00 Tarjetas del sistema					
43 22 29 00 Accesorios de equipo de telefonía					
43 22 33 00 Dispositivos y equipos para instalación de					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 8

conectividad de redes y Datacom
52 12 17 00 Toallas
55 12 17 00 Señalización
55 12 18 00 Documentos de identificación
70 10 15 00 Explotaciones pesqueras
70 10 17 00 Industria y tecnología pesquera
70 13 15 00 Protección del terreno y del suelo
70 13 17 00 Gestión del terreno y del suelo
70 15 18 00 Servicios de conservación forestal
70 15 19 00 Recursos forestales
70 16 15 00 Fauna
70 16 16 00 Flora
70 16 17 00 Ecosistemas
70 17 17 00 Riego
70 17 18 00 Servicios de drenaje
71 10 15 00 Prospección minera
71 10 16 00 Servicios mineros de perforación y voladura



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 9
*
| 71 | 10 | 17 | 00 | Extracción |
=====|
| 71 | 12 | 10 | 00 | Servicios de bombear cemento |
=====|
| 71 | 12 | 12 | 00 | Servicios de extracción de muestras |
=====|
| 71 | 12 | 13 | 00 | Servicios de herramientas barrenos hacia ab |
| | | | | ajo |
=====|
| 71 | 12 | 20 | 00 | Servicios de perforación de pozo |
=====|
| 71 | 12 | 30 | 00 | Servicios integrados |
=====|
| 71 | 13 | 13 | 00 | Otros servicios de bombeo del campo petrolí |
| | | | | fero |
=====|
| 71 | 14 | 10 | 00 | Servicios de emergencia de control del pozo |
=====|
| 71 | 14 | 11 | 00 | Servicios de tapar y abandono del pozo |
=====|
| 71 | 15 | 11 | 00 | Servicios de gerencia de datos del campo pe |
| | | | | trolifero |
=====|
| 71 | 16 | 16 | 00 | Otros servicios de soporte para campos petr |
| | | | | oleros |
=====|
| 72 | 10 | 15 | 00 | Servicios de apoyo para la construcción |
=====|
| 72 | 10 | 29 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de |
| | | | | instalaciones |
=====|
| 72 | 10 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de |
| | | | | infraestructura |
=====|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 10
*
| 72 | 11 | 10 | 00 | Servicios de construcción de unidades unifa |
| | | | | miliares |
=====|
| 72 | 11 | 11 | 00 | Servicios de construcción de unidades multi |
| | | | | familiares |
=====|
| 72 | 12 | 10 | 00 | Servicios de construcción de edificios indu |
| | | | | striales y bodegas nuevas |
=====|
| 72 | 12 | 11 | 00 | Servicios de construcción de edificios come |
| | | | | rciales y de oficina |
=====|
| 72 | 12 | 13 | 00 | Servicios de construcción de talleres autom |
| | | | | otrices y estaciones de servicio |
=====|
| 72 | 12 | 14 | 00 | Servicios de construcción de edificios públ |
| | | | | icos especializados |
=====|
| 72 | 12 | 15 | 00 | Servicios de construcción de plantas indust |
| | | | | riales |
=====|
| 72 | 14 | 10 | 00 | Servicios de construcción de autopistas y c |
| | | | | arreteras |
=====|
| 72 | 14 | 11 | 00 | Servicios de construcción y revestimiento y |
| | | | | pavimentación de infraestructura |
=====|
| 72 | 14 | 12 | 00 | Servicios de construcción marina |
=====|
| 72 | 14 | 13 | 00 | Servicio de construcción de facilidades atl |
| | | | | éticas y recreativas |
=====|
| 72 | 14 | 15 | 00 | Servicios de preparación de tierras |
=====|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 11

*
| 72 | 14 | 16 | 00 | Servicios de construcción de sistemas de tr |
| | | | | ánsito masivo |
=====| 72 | 15 | 14 | 00 | Servicios de construcción de recubrimientos |
| | | | | de muros |
=====| 72 | 15 | 16 | 00 | Servicios de sistemas especializados de com |
| | | | | unicación |
=====| 76 | 12 | 15 | 00 | Recolección y disposición de basuras |
=====| 76 | 12 | 16 | 00 | Disposición de desechos no peligrosos |
=====| 76 | 12 | 20 | 00 | Servicios de basurero |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | Evaluación de impacto ambiental |
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | Planeación ambiental |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | Servicios de asesoría ambiental |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | Auditoría ambiental |
=====| 77 | 10 | 20 | 00 | Servicios de reporte ambiental |
=====| 77 | 11 | 15 | 00 | Servicios de seguridad ambiental |
=====| 77 | 11 | 16 | 00 | Rehabilitación ambiental |
=====| 77 | 12 | 15 | 00 | Contaminación del aire |
=====| 77 | 12 | 16 | 00 | Contaminación del suelo |
=====| 77 | 12 | 17 | 00 | Contaminación del agua |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 12

*
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | Servicios de consultoría de negocios y admi |
| | | | | nistración corporativa |
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | Gerencia de proyectos |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | Desarrollo de recursos humanos |
=====| 80 | 11 | 16 | 00 | Servicios de personal temporal |
=====| 80 | 11 | 17 | 00 | Reclutamiento de personal |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | Servicios de responsabilidad civil |
=====| 80 | 14 | 17 | 00 | Distribución |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | Servicios de comercio internacional |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | Servicios de apoyo gerencial |
=====| 81 | 10 | 15 | 00 | Ingeniería civil y arquitectura |
=====| 81 | 10 | 16 | 00 | Ingeniería mecánica |
=====| 81 | 10 | 17 | 00 | Ingeniería eléctrica y electrónica |
=====| 81 | 10 | 18 | 00 | Ingeniería química |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | Ingeniería de petróleos y gas |
=====| 81 | 10 | 22 | 00 | Ingeniería de transporte |
=====| 81 | 10 | 23 | 00 | Ingeniería aeronáutica |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 13

| 81 | 10 | 24 | 00 | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
| | | |

| 81 | 10 | 26 | 00 | Servicios de muestreo

| 81 | 10 | 27 | 00 | Servicios de diseño e ingeniería de sistema
| | | | s instrumentados de control

| 81 | 11 | 15 | 00 | Ingeniería de software o hardware

| 81 | 11 | 16 | 00 | Programadores de computador

| 81 | 11 | 17 | 00 | Sistemas de manejo de información MIS

| 81 | 12 | 15 | 00 | Análisis económico

| 81 | 13 | 15 | 00 | Metodología y Análisis

| 81 | 14 | 15 | 00 | Control de calidad

| 81 | 14 | 16 | 00 | Manejo de cadena de suministros

| 81 | 14 | 18 | 00 | Administración de instalaciones

| 81 | 15 | 15 | 00 | Meteorología

| 81 | 15 | 16 | 00 | Cartografía

| 81 | 15 | 17 | 00 | Geología

| 81 | 15 | 18 | 00 | Oceanografía e hidrología

| 81 | 15 | 19 | 00 | Geofísica



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 14

| 81 | 16 | 17 | 00 | Servicios de telecomunicaciones

| 82 | 11 | 15 | 00 | Escritura técnica

| 82 | 12 | 17 | 00 | Fotocopiado

| 83 | 10 | 15 | 00 | Servicios de acueducto y alcantarillado

| 83 | 10 | 16 | 00 | Servicios de petróleo y gas

| 83 | 10 | 18 | 00 | Servicios eléctricos

| 83 | 10 | 19 | 00 | Conservación de energía

| 83 | 11 | 15 | 00 | Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia

| 83 | 11 | 16 | 00 | Servicios de comunicaciones móviles

| 83 | 11 | 23 | 00 | Servicios de telecomunicaciones por fibra

| 84 | 11 | 15 | 00 | Servicios contables

| 84 | 11 | 16 | 00 | Servicios de auditoria

| 84 | 14 | 15 | 00 | Agencias de crédito gubernamental

| 85 | 10 | 15 | 00 | Centros de salud

| 85 | 15 | 15 | 00 | Tecnología de alimentos

| 85 | 15 | 16 | 00 | Asuntos nutricionales

| 85 | 15 | 17 | 00 | Planeación y ayuda de política de alimentos



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 15

*

| 86 | 12 | 15 | 00 | Escuelas elementales y secundarias |

| 86 | 12 | 16 | 00 | Colegios Menores |

| 86 | 12 | 17 | 00 | Universidades y politécnicos |

| 93 | 13 | 15 | 00 | Programas de refugiados |

| 93 | 13 | 16 | 00 | Planeación y programas de políticas de alimentación y nutrición |
| | | | |

| 93 | 13 | 17 | 00 | Programas de salud |

| 93 | 14 | 15 | 00 | Desarrollo y servicios sociales |

| 93 | 14 | 16 | 00 | Población |

| 93 | 14 | 19 | 00 | Desarrollo rural |

| 93 | 14 | 20 | 00 | Desarrollo urbano |

| 93 | 15 | 15 | 00 | Administración pública |

| 93 | 15 | 16 | 00 | Finanzas públicas |

| 93 | 16 | 15 | 00 | Impuesto de renta |

| 95 | 10 | 19 | 00 | Tierras agrícolas |

| 95 | 11 | 15 | 00 | Vías de tráfico limitado |

| 95 | 11 | 16 | 00 | Vías de tráfico abierto |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 16

*

| 95 | 12 | 15 | 00 | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento |
| | | | |

| 95 | 12 | 16 | 00 | Edificios y estructuras de transporte |

| 95 | 12 | 17 | 00 | Edificios y estructuras públicos |

| 95 | 12 | 18 | 00 | Edificios y estructuras utilitarios |

| 95 | 12 | 19 | 00 | Edificios y estructuras educacionales y de administración |
| | | | |

| 95 | 12 | 20 | 00 | Edificios y estructuras hospitalarias |

| 95 | 12 | 21 | 00 | Edificios y estructuras de acomodaciones |

| 95 | 12 | 23 | 00 | Edificios y estructuras de salud y deportivas |
| | | | |

| 95 | 12 | 24 | 00 | Edificios y estructuras industriales |

| 95 | 12 | 25 | 00 | Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca |
| | | | |

| 95 | 12 | 26 | 00 | Edificios y estructuras religiosas |

| 95 | 12 | 27 | 00 | Edificios y estructuras de defensa |

| 95 | 13 | 16 | 00 | Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles |
| | | | |

| 95 | 14 | 16 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados residenciales |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 17

| 95 | 14 | 17 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados comer |
| | | | ciales e industriales |
=====
| 95 | 14 | 18 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados de em |
| | | | ergencia y alivio |
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 1.487,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 18

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 82 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESIONARIO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 7.525,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 19

```
*****|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====+-----+-----+-----+
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPOSITOR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 20

```
*****|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====+-----+-----+-----+
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.513,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====+-----+-----+-----+
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====+-----+-----+-----+
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====+-----+-----+-----+
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 21

```
*****  
=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS Y RURALES DE CORDOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 22

```
*****  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 472 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |  
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 23

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 24

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 25

*
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BSI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE
OBRES PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.495,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====-----
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====-----
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====-----
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====-----
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====-----
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====-----
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====-----
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====-----
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====-----
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====-----
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====-----
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====-----



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 26

*
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====-----
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====-----
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====-----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL G2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.396,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====-----
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====-----
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====-----
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====-----
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====-----
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====-----
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====-----
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====-----



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 27

```
*****  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB02

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.330,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 28

```
*****  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB03

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.237,53



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 30

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SBO BOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAC ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.244,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 31

```
***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
-----| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
-----| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
-----| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
-----| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
-----| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.573,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
-----| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
-----| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
-----| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
-----| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
-----| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 32

```
***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
-----| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
-----| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
-----| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
-----| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
-----| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
-----| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
-----| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
-----| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
-----| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
-----| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADANOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 960,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
-----| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
-----
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 33

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |

| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 34

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.395,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 35

| 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCALES RURALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.018,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 36

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PUENTE LA GAZAPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.224,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 37

=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDOMA SAN MATEO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.877,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 38

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====|Segm|Fam|Clas|Prod| |Segm|Fam|Clas|Prod| |Segm|Fam|Clas|Prod|
=====| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IMSERBRA CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE
OBRES PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 882,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 40

81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.491,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 41

70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.762,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 42

80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	72 12 14 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	70 13 17 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	72 10 15 00	41 10 17 00
=====	=====	=====
55 12 17 00	72 10 33 00	81 16 17 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	81 14 18 00	81 10 27 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 43

!Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 44

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.808,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====
!Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 45

| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 964,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 46

| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO
- SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 975,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 47

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 482,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 48

| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,81



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00	81	10	15	00	81	14	15	00
72	14	11	00	81	10	22	00	95	11	16	00
80	10	16	00	93	15	16	00	84	11	16	00
80	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	93	15	15	00
80	12	17	00	80	16	15	00	84	11	15	00
70	13	17	00	72	14	16	00	95	11	15	00
95	12	16	00	93	14	20	00	72	10	15	00
41	10	17	00	55	12	17	00	72	10	33	00
81	16	17	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	26	00	83	10	15	00	93	14	19	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	14	18	00	81	13	15	00	72	12	14	00
80	15	16	00	72	15	14	00	81	10	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G22aAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 50

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00	81	10	15	00	81	14	15	00
72	14	11	00	81	10	22	00	95	11	16	00
80	10	16	00	93	15	16	00	84	11	16	00
80	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	93	15	15	00
80	12	17	00	80	16	15	00	84	11	16	00
70	13	17	00	72	14	16	00	95	11	15	00
95	12	16	00	93	14	20	00	72	10	15	00
41	10	17	00	55	12	17	00	72	10	33	00
81	16	17	00	81	10	17	00	80	11	15	00
81	10	26	00	83	10	15	00	93	14	20	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	14	18	00	81	13	15	00	72	12	14	00
80	15	16	00	72	15	14	00	81	10	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 51

| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPOSITOR TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BERMAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 52

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====| 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====| 72 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPOSITOR TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 282,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 53

```
*****  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 54

```
*****  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,30  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
=====| Segm|Fam|Clas|Prod| | Segm|Fam|Clas|Prod| | Segm|Fam|Clas|Prod|  
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 55

```
*****  
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 495,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

1 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 56

```
*****  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 561,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 57

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 58

| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 35 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2zaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 59

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00
72	14	11	00
80	10	16	00
80	10	15	00
77	10	17	00
80	12	17	00
70	13	17	00
95	12	16	00
41	10	17	00
81	16	17	00
81	10	26	00
80	11	15	00
81	14	18	00
80	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2zaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS REGIONALES 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMILV: 497,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
83	10	15	00
84	11	16	00
77	10	16	00
93	15	15	00
84	11	15	00
70	16	17	00
72	12	15	00
77	12	17	00
80	11	15	00
72	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 61

| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS NACIONALES EPM SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 871,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268 PAGINA: 62

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACUAS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 2.550,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 63

| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAR CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 626,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====| Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 64

| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB 18

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 65

***** DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 733,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	83 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
93 14 20 00	80 11 15 00	95 11 16 00
95 11 15 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	93 14 19 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 66

***** NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVINC LTDA - BRAIN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
76 12 20 00	76 12 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
93 15 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
84 11 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
77 12 17 00	77 12 16 00	77 14 20 00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:00

R053144268

PAGINA: 67

| 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAR CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 258,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 68

| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESBRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 66,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 69

```
*****  
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
-----  
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |  
-----  
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |  
-----  
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |  
-----  
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |  
-----  
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |  
-----  
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |  
-----  
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |  
-----  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
-----  
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
-----  
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |  
-----  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
-----  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS Y AGUAS 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 70

```
*****  
BOGOTA ESP  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 448,54  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
-----  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
-----  
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
-----  
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |  
-----  
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |  
-----  
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |  
-----  
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |  
-----  
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |  
-----  
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |  
-----  
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |  
-----  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
-----  
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
-----  
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |  
-----  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
-----  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 71

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ARAUJOS 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
93 14 20 00	80 11 15 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 72

95 11 16 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	93 14 19 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIENAGA DE ORO 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
93 14 20 00	80 11 15 00	84 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 73

```
*****  
=====  
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 216,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 74

```
*****  
=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |  
=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |  
=====  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JERONIMO DE AYAPÉL 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 396,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 75

* * * * *
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
93 14 20 00	80 11 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	93 14 19 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 76

* * * * *
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANTARRANA 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMILV: 320,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
70 13 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 14 15 00	77 12 17 00
77 12 16 00	93 14 20 00	80 11 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	72 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 77

```
*****
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 71 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CERETE 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 701,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 78

```
*****
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADANOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO
- SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 999,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

* * * * * R053144268 PAGINA: 79
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====|=====|=====|=====|
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

* * * * * R053144268 PAGINA: 80
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 81

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 819,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
93 14 20 00	80 11 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	93 14 19 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAMINOS Y CANALES C. LTDA - SERVINC LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.277,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
93 14 20 00	80 11 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	93 14 19 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 83

*
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS -
INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 401,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====| Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====| 81 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====| 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 84

*
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====| 77 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS -
INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 178,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====| Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 85

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====| 77 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS -
INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 86

| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====| 77 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMANDO CAREPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
NACIONAL - JEFATURA DE INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,33



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 17 00	80 10 15 00	95 12 27 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 10 29 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 16 17 00	83 10 18 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	81 10 26 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 88

95 12 21 00	93 14 19 00	80 11 15 00
93 14 20 00	95 12 26 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPEREIRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.164,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	80 10 15 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 10 29 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 16 17 00	83 10 18 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	81 10 26 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 14 16 00
95 14 17 00	95 14 18 00	81 14 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 89

```
*****  
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |  
-----  
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |  
-----  
| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |  
-----  
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 86 | 12 | 17 | 00 |  
-----  
| 86 | 12 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
-----  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |  
-----  
| 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |  
-----  
| 95 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
-----  
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |  
-----  
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |  
-----  
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 18 | 00 |  
-----  
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,41



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 90

```
*****  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
-----  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
-----  
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
-----  
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
-----  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |  
-----  
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |  
-----  
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |  
-----  
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
-----  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |  
-----  
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |  
-----  
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |  
-----  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |  
-----  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |  
-----  
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |  
-----  
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |  
-----  
| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268 PAGINA: 91

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 331,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268 PAGINA: 92

| 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES CENTRO COMERCIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 3.166,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 93

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	80 10 15 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	95 12 27 00	72 10 29 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 16 17 00
83 10 18 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	81 10 27 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 13 16 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 18 00
95 12 21 00	93 14 19 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 94

81 10 26 00	95 12 26 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 10 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES ESPACIO PUBLICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.909,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	81 10 22 00
80 10 15 00	93 15 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
93 15 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
84 11 15 00	70 13 17 00	95 12 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 95

=====| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 06 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====| 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====| 95 | 12 | 21 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====| 95 | 12 | 26 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERRA 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 665,46



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 72 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 97

```
*****
| 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
*****
| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
*****
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
*****
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPOPAYAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 98

```
*****
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
*****
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
*****
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
*****
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
*****
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
*****
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
*****
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
*****
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
*****
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
*****
| 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
*****
| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
*****
| 95 | 12 | 21 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
*****
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | =====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 99

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 553,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 20 00	95 12 23 00	80 10 15 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	95 12 17 00	95 12 27 00
72 10 29 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 16 17 00	83 10 18 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 19 00	85 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	95 12 21 00	81 10 26 00
81 10 27 00	95 12 24 00	95 12 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 100

| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
===== ===== =====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
===== ===== =====
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
===== ===== =====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |
===== ===== =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&P INGENIEROS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	85 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	95 12 21 00	81 10 26 00
81 10 27 00	95 12 24 00	95 12 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 101

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 13 | 00 |
=====| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 86 | 12 | 17 | 00 |
=====| 86 | 12 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 41 | 10 | 27 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSUL VALLE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 102

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
83 10 15 00	95 12 27 00	72 10 29 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 16 17 00
83 10 18 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 20 00	95 12 23 00	86 12 17 00
86 12 15 00	86 12 16 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268 PAGINA: 103

=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====| 95 | 12 | 21 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URRA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 688,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268 PAGINA: 104

=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 26 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 105

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 304,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	95 12 17 00	80 10 15 00
95 12 27 00	93 15 16 00	72 10 29 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 16 17 00
83 10 18 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 20 00	95 12 23 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 10 15 00
72 14 10 00	81 10 19 00	81 10 26 00
81 10 27 00	95 12 24 00	95 12 25 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 106

95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 11 15 00	95 12 18 00	95 12 21 00
93 14 19 00	80 11 15 00	93 14 20 00
81 14 15 00	95 12 26 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES DEL CARIBE LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 1.569,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 11 00	72 12 14 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 16 00	95 12 15 00	80 10 15 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268 PAGINA: 107
*
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====| 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 95 | 12 | 26 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -
ICBF



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268 PAGINA: 108
*
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.992,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====| 85 | 15 | 16 | 00 | | 85 | 15 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 16 | 00 |
=====| 93 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 11 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 |
=====| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESARIAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 109

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.716,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00	84	11	16	00	80	10	16	00
93	15	16	00	81	14	15	00	93	15	15	00
80	12	17	00	80	16	15	00	84	11	15	00
70	13	17	00	80	14	17	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	14	16	00	85	15	15	00
85	15	16	00	85	15	17	00	93	13	16	00
93	14	15	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	26	00	93	16	15	00
93	13	17	00	93	14	16	00	93	14	19	00
81	10	15	00	81	16	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:01

R053144268

PAGINA: 110

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EMPRESARIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.695,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00	84	11	16	00	80	10	16	00
93	15	16	00	81	14	15	00	93	15	15	00
80	12	17	00	80	16	15	00	84	11	15	00
70	13	17	00	80	14	17	00	80	14	17	00
81	11	16	00	81	14	16	00	81	11	15	00
85	15	16	00	85	15	17	00	85	15	15	00
93	14	15	00	80	11	15	00	93	13	16	00
80	11	17	00	81	10	26	00	80	11	16	00
93	13	17	00	93	14	16	00	93	13	17	00
81	10	15	00	81	16	17	00	81	10	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - CONCESION 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.049,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 112

81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
72 14 16 00	95 11 15 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 113

93	14	20	00		72	10	15	00		41	10	17	00
55	12	17	00		72	10	33	00		81	16	17	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
81	10	27	00		83	10	15	00		93	14	19	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	14	18	00		81	13	15	00		72	12	14	00
80	15	16	00		72	15	14	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA INVERNAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 259,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00		81	10	22	00		80	10	16	00
70	13	17	00		72	14	10	00		81	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 114

72	14	11	00		95	11	16	00		80	10	15	00
93	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		93	15	15	00
80	12	17	00		80	16	15	00		84	11	15	00
72	14	16	00		95	11	15	00		95	12	16	00
93	14	20	00		72	10	15	00		41	10	17	00
55	12	17	00		72	10	33	00		81	16	17	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
83	10	15	00		93	14	19	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	14	18	00
81	10	27	00		81	13	15	00		72	12	14	00
80	15	16	00		72	15	14	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 2.647,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 115

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	83 10 15 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
81 14 15 00	93 14 20 00	80 11 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	93 14 19 00
81 10 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD VERDE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 116

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	83 10 15 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
81 14 15 00	93 14 20 00	80 11 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	93 14 19 00
81 10 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 117

PROFONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	83 10 15 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
81 14 15 00	93 14 20 00	80 11 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	72 10 15 00
41 10 17 00	52 12 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	93 14 19 00
81 10 27 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 118

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUBARA XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.364,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	83 10 15 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
81 14 15 00	93 14 20 00	80 11 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	72 10 15 00
41 10 17 00	52 12 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	93 14 19 00
81 10 27 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 119

| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS SB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 3.004,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 120

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER ALCANTARILLADO 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 121

95	11	15	00		95	11	16	00		72	10	15	00
41	10	17	00		55	12	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		81	16	17	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	26	00		93	14	19	00
81	10	27	00										
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
72	14	10	00		81	10	15	00		81	14	15	00
72	14	11	00		81	10	22	00		95	11	16	00
80	10	16	00		80	10	15	00		93	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		93	15	15	00		80	12	17	00
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 122

80	16	15	00		84	11	15	00		70	13	17	00
72	14	16	00		95	11	15	00		95	12	16	00
93	14	20	00		72	10	15	00		41	10	17	00
55	12	17	00		72	10	33	00		81	16	17	00
81	10	17	00		81	10	19	00		81	10	26	00
83	10	15	00		93	14	19	00		80	11	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	14	18	00
81	13	15	00		72	12	14	00		80	15	16	00
72	15	14	00		81	10	27	00					
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES SOACHA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE DE SOACHA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 442,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268 PAGINA: 123

| 72 | 14 | 13 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268 PAGINA: 124

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 5.687,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====|=====|=====|
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 125

```
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |  
===== ===== ===== =====  
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |  
===== ===== ===== =====  
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |  
===== ===== ===== =====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPOSITOR

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 8.796,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
===== ===== =====  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
===== ===== =====  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
===== ===== =====  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
===== ===== =====  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
===== ===== =====  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
===== ===== =====  
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
===== ===== =====  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
===== ===== =====  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 126

```
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |  
===== ===== ===== =====  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
===== ===== ===== =====  
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |  
===== ===== ===== =====  
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |  
===== ===== ===== =====  
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |  
===== ===== ===== =====  
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |  
===== ===== ===== =====  
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |  
===== ===== ===== =====  
| 81 | 10 | 27 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPOSITOR TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOPLAVIENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 544,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
===== ===== =====  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
===== ===== =====  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268 PAGINA: 127

| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268 PAGINA: 128

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 822,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 27,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 129

***** O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOGISTICA HIDRAULICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 3.490,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
81 14 15 00	93 14 20 00	80 11 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
72 14 10 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	93 14 19 00
81 10 27 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 130

***** NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 281,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 13 00	80 10 16 00	81 10 15 00
83 10 15 00	84 11 16 00	95 11 16 00
80 10 15 00	93 15 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
93 15 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
84 11 15 00	70 13 17 00	81 14 15 00
72 12 14 00	72 14 11 00	95 12 17 00
95 12 27 00	72 10 29 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 16 17 00	83 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268 PAGINA: 131

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 95 | 12 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUITIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CISMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 5.426,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268 PAGINA: 132

| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====| 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
=====| 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUITIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL META



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268 PAGINA: 133

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.850,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	72 14 11 00
81 10 22 00	95 11 16 00	80 10 16 00
93 15 16 00	84 11 16 00	80 10 15 00
81 14 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268 PAGINA: 134

80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.004,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	81 10 15 00
81 14 15 00	72 14 11 00	81 10 22 00
95 11 16 00	80 10 16 00	93 15 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268 PAGINA: 135

| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19, | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 1.881,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268 PAGINA: 136

| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS URBANAS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 915,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 137

```
*****  
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
-----  
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |  
-----  
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |  
-----  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
-----  
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
-----  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
-----  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
-----  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
-----  
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
-----  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
-----  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
-----  
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
-----  
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
-----  
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 138

```
*****  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGROPECUARIO 2013  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR  
AGROPECUARIO - FINAGRO  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.541,02  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
  
| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |  
-----  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |  
-----  
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |  
-----  
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |  
-----  
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |  
-----  
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |  
-----  
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |  
-----  
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |  
-----  
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 |  
-----  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
-----  
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
-----  
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |  
-----  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:02

R053144268

PAGINA: 139

| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITOS DE RIEGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO - FINAGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 4.718,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====| 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====| 70 | 16 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 140

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO BOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.515,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====



CAMAERA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 141

77	10	17	00		93	15	15	00		77	10	18	00
80	12	17	00		80	16	15	00		70	13	17	00
95	11	15	00		72	14	16	00		84	11	15	00
95	12	16	00		93	14	20	00		72	10	15	00
41	10	17	00		55	12	17	00		72	10	33	00
81	16	17	00		81	10	17	00		81	10	19	00
81	10	26	00		83	10	15	00		93	14	19	00
80	11	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	14	18	00		81	13	15	00		72	12	14	00
80	15	16	00		72	15	14	00		81	10	27	00
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERNOTARIADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 1.123,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

===== | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMAERA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 142

72	12	14	00		72	14	11	00		80	10	16	00
81	10	15	00		83	10	15	00		84	11	16	00
95	12	19	00		80	10	15	00		93	15	16	00
81	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		93	15	15	00
80	12	17	00		80	16	15	00		84	11	15	00
70	13	17	00		72	10	29	00		72	11	10	00
72	12	10	00		72	12	11	00		95	12	17	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	16	17	00
83	10	18	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	20	00		95	12	23	00		95	12	27	00
81	10	27	00		95	12	24	00		95	12	25	00
95	13	16	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	12	18	00		95	11	16	00
95	12	21	00		93	14	19	00		80	11	15	00
93	14	20	00		95	12	26	00		81	10	26	00
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 143

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 15 00	93 15 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	81 14 18 00
81 13 15 00	93 15 16 00	72 12 14 00
81 10 26 00	80 15 16 00	72 15 14 00
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	84 11 16 00	95 11 16 00
80 10 16 00	95 12 16 00	70 13 17 00
82 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
72 14 16 00	95 11 15 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 144

93 14 20 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	81 16 17 00
81 10 17 00	81 10 19 00	83 10 15 00
93 14 19 00	80 11 15 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOLIVAR 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.231,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 15 00	93 15 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	77 10 15 00	77 10 15 00
77 10 18 00	81 14 18 00	77 10 16 00
81 13 15 00	93 15 16 00	81 14 18 00
81 10 26 00	80 15 16 00	72 15 14 00
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	84 11 16 00	95 11 16 00
80 10 16 00	95 12 16 00	70 13 17 00
82 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
72 14 16 00	95 11 15 00	81 10 22 00



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 145

```
*****
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION CELULAR S.A - COMCEL S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 1.258,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
```

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 146

```
*****
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 43 | 22 | 33 | 00 |
=====
| 43 | 20 | 14 | 00 | | 83 | 11 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 43 | 22 | 29 | 00 | | 83 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 31 | 24 | 21 | 00 | | 26 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 83 | 11 | 23 | 00 | | 41 | 11 | 37 | 00 | | 43 | 19 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 34,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMAERA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 147

*****|Segm|Fami|Clas|Prod|

=====| 72 | 14 | 10 | 00 |=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.735,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 11 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====| 81 | 13 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

CAMAERA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 148

*****| 95 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO K10 SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 11 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268 PAGINA: 149

```
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 27 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDUCESAR 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.617,15



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268 PAGINA: 150

```
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:  
=====|=====|=====|  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 80 | 14 | 17 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 85 | 15 | 16 | 00 | | 85 | 15 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 93 | 13 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 93 | 13 | 15 | 00 | | 93 | 13 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 93 | 14 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
```

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 151

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

CONTROLANTE:

NOMBRE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
IDENTIFICACION: 000008002529970

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CONTROLADA:

NOMBRE: BETTIN RECURSOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION: 00008000647749

DOMICILIO: BOGOTA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00540816 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 152

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552486 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00568820 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00583989 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ENERO DE 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

RENOVACION

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2016/12/31

ACTIVO CORRIENTE: \$8.573.109.098,00

ACTIVO TOTAL: \$9.183.300.423,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268 PAGINA: 153

* * * * *
PASIVO CORRIENTE: \$3.238.674.892,00
PASIVO TOTAL: \$4.212.221.701,00
PATRIMONIO: \$4.971.078.722,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$1.758.134.126,00
GASTOS FINANCIEROS: \$418.472.304,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPOSITOR REPORTE:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,64
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,45

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 4,20

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPOSITOR REPORTE:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,35
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268 PAGINA: 154

* * * * *
ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPOSITOR REPORTE:

Segm Fami Clas Prod	Descripcion
80 10 17 00	Gerencia industrial

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPOSITOR REPORTE:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPOSITOR
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.487,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	80 10 15 00
95 11 16 00	80 10 16 00	93 15 16 00
84 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268 PAGINA: 155

```
*****|77|10|17|00| |77|10|18|00| |93|15|15|00|
=====|80|12|17|00| |80|16|15|00| |84|11|15|00|
=====|70|13|17|00| |72|14|16|00| |95|11|15|00|
=====|95|12|16|00| |82|11|15|00| |93|14|20|00|
=====|72|10|15|00| |41|10|17|00| |55|12|17|00|
=====|72|10|33|00| |80|11|15|00| |81|16|17|00|
=====|81|10|17|00| |81|10|19|00| |81|10|26|00|
=====|83|10|15|00| |93|14|19|00| |80|11|16|00|
=====|80|11|17|00| |81|14|18|00| |81|13|15|00|
=====|72|12|14|00| |80|15|16|00| |72|15|14|00|
=====|81|10|27|00| |80|10|17|00| |81|10|16|00|
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESSIONARIO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.525,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268 PAGINA: 156

```
*****|72|14|10|00| |81|10|15|00| |81|14|15|00|
=====|72|14|11|00| |81|10|22|00| |95|11|16|00|
=====|80|10|16|00| |93|15|16|00| |84|11|16|00|
=====|80|10|15|00| |77|10|15|00| |77|10|16|00|
=====|77|10|17|00| |77|10|18|00| |93|15|15|00|
=====|80|12|17|00| |80|16|15|00| |84|11|15|00|
=====|70|13|17|00| |72|14|16|00| |95|11|15|00|
=====|95|12|16|00| |93|14|20|00| |72|10|15|00|
=====|41|10|17|00| |55|12|17|00| |72|10|33|00|
=====|81|16|17|00| |81|10|17|00| |81|10|19|00|
=====|81|10|26|00| |83|10|15|00| |93|14|19|00|
=====|80|11|15|00| |80|11|16|00| |80|11|17|00|
=====|81|14|18|00| |81|13|15|00| |72|12|14|00|
=====|80|15|16|00| |72|15|14|00| |81|10|27|00|
=====|80|10|17|00| |81|10|16|00|
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 157

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 1.513,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	81 10 15 00
81 14 15 00	72 14 11 00	81 10 22 00
95 11 16 00	80 10 16 00	93 15 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	81 10 16 00	93 14 20 00
72 10 15 00	41 10 17 00	55 12 17 00
72 10 33 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 158

93 14 19 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 14 18 00	81 13 15 00
72 12 14 00	80 15 16 00	72 15 14 00
81 10 27 00	80 10 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS Y RURALES DE CORDOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 551,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	81 10 15 00
81 14 15 00	72 14 11 00	81 10 22 00
95 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
80 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	81 10 16 00	93 14 20 00
72 10 15 00	41 10 17 00	55 12 17 00
72 10 33 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

*
R053144268 PAGINA: 159
*
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 675,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

*
R053144268 PAGINA: 160
*
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 161

PROONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 19 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	84 11 16 00	80 10 15 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 162

81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BSI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE
OBRA PÚBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.495,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268 PAGINA: 163

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL G2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 2.396,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268 PAGINA: 164

| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 165

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB02

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.330,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00
81	10	15	00
81	10	15	00
80	10	16	00
93	15	16	00
84	11	16	00
80	10	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
93	15	15	00
80	12	17	00
80	16	15	00
84	11	15	00
70	13	17	00
72	14	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
93	14	20	00
72	10	15	00
41	10	17	00
55	12	17	00
72	10	33	00
81	16	17	00
81	10	17	00
81	10	26	00
83	10	15	00
93	14	19	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268

PAGINA: 166

81	14	18	00	81	13	15	00	72	12	14	00
80	15	16	00	72	15	14	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SB03

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.237,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00	81	10	15	00	81	14	15	00
72	14	11	00	81	10	22	00	81	10	22	00
80	10	16	00	95	11	16	00	95	11	16	00
80	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	93	15	15	00
80	12	17	00	80	16	15	00	84	11	16	00
70	13	17	00	72	14	16	00	81	10	15	00
95	12	16	00	93	14	20	00	72	10	15	00
41	10	17	00	55	12	17	00	72	10	33	00
81	16	17	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	26	00	83	10	15	00	93	14	19	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
				80	11	16	00	80	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268 PAGINA: 167

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SBO BOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 1.244,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:03

R053144268 PAGINA: 168

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 169

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 2.573,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 170

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADANOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 960,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 15 15 00
	80 12 17 00	80 16 15 00
		84 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268 PAGINA: 171

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS URBANAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.395,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====|=====|=====|
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====|=====|=====|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268 PAGINA: 172

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 173

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRONCALES RURALES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICĆU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 4.018,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00	81	10	15	00	81	14	15	00
72	14	11	00	81	10	22	00	95	11	16	00
80	10	16	00	93	15	16	00	84	11	16	00
80	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	93	15	15	00
80	12	17	00	80	16	15	00	84	11	15	00
70	13	17	00	72	14	16	00	95	11	15	00
95	12	16	00	93	14	20	00	72	10	15	00
41	10	17	00	55	12	17	00	72	10	33	00
81	16	17	00	81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	26	00	83	10	15	00	93	14	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 174

80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	14	18	00	81	13	15	00	72	12	14	00
80	15	16	00	72	15	14	00	81	10	27	00
80	10	17	00	81	10	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PUENTE LA GAZAPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 2.224,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	10	15	00	72	14	10	00	81	10	15	00
81	14	15	00	72	14	11	00	81	10	22	00
95	11	16	00	80	10	16	00	93	15	16	00
84	11	16	00	80	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
93	15	15	00	80	12	17	00	80	16	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268 PAGINA: 175

| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA REDOMA SAN MATEO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.877,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268 PAGINA: 176

| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 177

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IMSERBRA CUNDINAMARCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 882,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 178

80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPOSITOR

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 10.491,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 16 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 179

```
*****  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE
OBRES PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.762,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 180

```
*****  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|  
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 181

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 219,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 182

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.808,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
80 10 16 00	93 15 16 00	84 11 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 183

```
*****
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 964,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 184

```
*****
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO - SECAB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 185

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |

| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |

| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |

| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 186

PROONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 482,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |

| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |

| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 187

```
*****  
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 210,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 188

```
*****  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 288,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 189

| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BERMAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 190

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |

| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |

| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |

| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:04

R053144268

PAGINA: 191

```
*****  
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 282,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
-----  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
-----|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 85 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 192

```
*****  
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SVC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 164,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
-----  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
-----|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 193

| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,24



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 194

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 195

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 196

=====

| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====

| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====

| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====

| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====

| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod | | Segm | Fami | Clas | Prod |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 197

```
*****
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPOSITOR

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 198

```
*****
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPOSITOR TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS REGIONALES 2011



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 199

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
93 15 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
84 11 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
77 12 17 00	77 12 16 00	93 14 20 00
80 11 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
72 10 15 00	41 10 15 00	55 12 17 00
72 10 33 00	72 14 10 00	81 16 17 00
81 10 26 00	93 14 19 00	81 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 200

| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS NACIONALES EPM SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 871,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
93 14 20 00	80 11 15 00	95 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 201

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 2.550,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fam1|Clas|Prod| | Segm|Fam1|Clas|Prod| | Segm|Fam1|Clas|Prod|
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 202

| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAR CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 626,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268 PAGINA: 203

```
*****|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
-----+-----+-----+
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
-----+-----+-----+
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
-----+-----+-----+
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
-----+-----+-----+
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
-----+-----+-----+
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
-----+-----+-----+
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
-----+-----+-----+
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
-----+-----+-----+
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
-----+-----+-----+
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
-----+-----+-----+
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
-----+-----+-----+
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
-----+-----+-----+
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
-----+-----+-----+
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
-----+-----+-----+
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 28 | 00 | | 80 | 10 | 18 | 00 |
-----+-----+-----+
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268 PAGINA: 204

```
*****|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
-----+-----+-----+
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
-----+-----+-----+
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
-----+-----+-----+
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
-----+-----+-----+
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
-----+-----+-----+
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
-----+-----+-----+
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
-----+-----+-----+
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
-----+-----+-----+
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
-----+-----+-----+
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
-----+-----+-----+
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
-----+-----+-----+
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
-----+-----+-----+
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 205

| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERVINC LTDA - BRAIN LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 90,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 76 | 12 | 20 | 00 | | 76 | 12 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 206

| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAR CUNDINAMARCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 258,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268 PAGINA: 207

| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 11 | 16 | 06 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPOSITOR TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268 PAGINA: 208

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESBRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 11 | 16 | 06 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 209

| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS Y AGUAS 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 448,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 210

| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS ARAUJOS 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268 PAGINA: 211

1 77 | 10 | 15 | 00 | 1 77 | 10 | 16 | 00 | 1 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
1 77 | 10 | 18 | 00 | 1 93 | 15 | 15 | 00 | 1 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
1 80 | 16 | 15 | 00 | 1 84 | 11 | 15 | 00 | 1 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
1 70 | 15 | 18 | 00 | 1 70 | 16 | 17 | 00 | 1 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
1 70 | 17 | 18 | 00 | 1 72 | 12 | 15 | 00 | 1 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
1 72 | 14 | 15 | 00 | 1 77 | 12 | 17 | 00 | 1 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
1 93 | 14 | 20 | 00 | 1 80 | 11 | 15 | 00 | 1 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
1 95 | 11 | 16 | 00 | 1 72 | 10 | 15 | 00 | 1 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
1 55 | 12 | 17 | 00 | 1 72 | 10 | 33 | 00 | 1 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
1 81 | 16 | 17 | 00 | 1 81 | 10 | 17 | 00 | 1 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
1 81 | 10 | 26 | 00 | 1 93 | 14 | 19 | 00 | 1 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
1 80 | 10 | 17 | 00 | 1 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIENAGA DE ORO 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 395,59



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268 PAGINA: 212

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | 1 80 | 10 | 16 | 00 | 1 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | 1 80 | 10 | 15 | 00 | 1 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | 1 77 | 10 | 16 | 00 | 1 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | 1 93 | 15 | 15 | 00 | 1 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | 1 84 | 11 | 15 | 00 | 1 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 | 1 70 | 16 | 17 | 00 | 1 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | 1 72 | 12 | 15 | 00 | 1 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | 1 77 | 12 | 17 | 00 | 1 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | 1 80 | 11 | 15 | 00 | 1 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | 1 72 | 10 | 15 | 00 | 1 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | 1 72 | 10 | 33 | 00 | 1 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | 1 81 | 10 | 17 | 00 | 1 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | 1 93 | 14 | 19 | 00 | 1 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | 1 81 | 10 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 213

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OMEGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:=====|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:05

R053144268

PAGINA: 214

=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JERONIMO DE AYAPEL 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 396,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:=====|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268 PAGINA: 215

80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
93 14 20 00	80 11 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	93 14 19 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANTARRANA 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268 PAGINA: 216

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
70 13 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 14 15 00	77 12 17 00
77 12 16 00	93 14 20 00	80 11 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
71 14 10 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	93 14 19 00
81 10 27 00	80 10 17 00	81 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 217

*
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CERETE 2005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 701,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	77 12 17 00	77 12 16 00
93 14 20 00	80 11 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 218

*
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
===== ===== =====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
===== ===== =====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
===== =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO
- SECAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 999,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
93 15 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
84 11 15 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268 PAGINA: 219

| 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION.

LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.150,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268 PAGINA: 220

| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 819,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 221

| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAMINOS Y CANALES C. LTDA -



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 222

SERVINC LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.277,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 83 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 36 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====| 72 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 12 | 17 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 223

```
*****  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS -
INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMILV: 401,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 17 00	83 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	84 11 16 00	80 10 15 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 14 12 00	72 14 15 00
93 14 19 00	95 10 19 00	77 12 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 224

```
*****  
| 77 | 12 | 17 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS -
INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMILV: 178,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
83 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
70 13 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 225

80	12	17	00		80	16	15	00		84	11	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	14	12	00		72	14	15	00
93	14	19	00		95	10	19	00		77	12	17	00
77	12	16	00		93	14	20	00		80	11	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		72	10	15	00
41	10	17	00		55	12	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		81	16	17	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	26	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	16	00					

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS -
INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

-----|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 226

83	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
84	11	16	00		80	10	15	00		93	15	16	00
70	13	17	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		93	15	15	00
80	12	17	00		80	16	15	00		84	11	15	00
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	14	12	00		72	14	15	00
93	14	19	00		95	10	19	00		77	12	17	00
77	12	16	00		93	14	20	00		80	11	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		72	10	15	00
41	10	17	00		55	12	17	00		72	10	33	00
72	14	10	00		81	16	17	00		81	10	17	00
81	10	19	00		81	10	26	00		81	10	27	00
80	10	17	00		81	10	16	00					

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 227

*
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMANDO CAREPA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
NACIONAL - JEFATURA DE INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 17 00	80 10 15 00	95 12 27 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 10 29 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 16 17 00	83 10 18 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	81 10 26 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 228

*
=====| 95 | 14 | 17 | 00 |=====| 95 | 14 | 18 | 00 |=====| 81 | 14 | 15 | 00 |=====|
=====| 95 | 11 | 15 | 00 |=====| 95 | 11 | 16 | 00 |=====| 95 | 12 | 18 | 00 |=====|
=====| 95 | 12 | 21 | 00 |=====| 93 | 14 | 19 | 00 |=====| 80 | 11 | 15 | 00 |=====|
=====| 93 | 14 | 20 | 00 |=====| 95 | 12 | 26 | 00 |=====| 81 | 10 | 27 | 00 |=====|
=====| 80 | 10 | 17 | 00 |=====|
=====|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPEREIRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.164,90
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	80 10 15 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 229

1 77 | 10 | 17 | 00 | 1 77 | 10 | 18 | 00 | 1 93 | 15 | 15 | 00 |
1 80 | 12 | 17 | 00 | 1 80 | 16 | 15 | 00 | 1 84 | 11 | 15 | 00 |
1 70 | 13 | 17 | 00 | 1 95 | 12 | 27 | 00 | 1 72 | 10 | 29 | 00 |
1 72 | 11 | 10 | 00 | 1 72 | 12 | 10 | 00 | 1 72 | 12 | 11 | 00 |
1 81 | 10 | 16 | 00 | 1 81 | 10 | 17 | 00 | 1 81 | 16 | 17 | 00 |
1 83 | 10 | 18 | 00 | 1 95 | 12 | 15 | 00 | 1 95 | 12 | 16 | 00 |
1 95 | 12 | 20 | 00 | 1 95 | 12 | 23 | 00 | 1 86 | 12 | 17 | 00 |
1 86 | 12 | 15 | 00 | 1 86 | 12 | 16 | 00 | 1 81 | 10 | 27 | 00 |
1 93 | 14 | 20 | 00 | 1 95 | 12 | 24 | 00 | 1 95 | 12 | 25 | 00 |
1 95 | 13 | 16 | 00 | 1 95 | 14 | 16 | 00 | 1 95 | 14 | 17 | 00 |
1 95 | 14 | 18 | 00 | 1 81 | 14 | 15 | 00 | 1 95 | 11 | 15 | 00 |
1 95 | 11 | 16 | 00 | 1 95 | 12 | 18 | 00 | 1 95 | 12 | 21 | 00 |
1 93 | 14 | 19 | 00 | 1 80 | 11 | 15 | 00 | 1 81 | 10 | 26 | 00 |
1 95 | 12 | 26 | 00 | 1 41 | 10 | 17 | 00 | 1 55 | 12 | 18 | 00 |
1 72 | 10 | 33 | 00 | 1 72 | 10 | 15 | 00 | 1 80 | 10 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:06

R053144268

PAGINA: 230

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 1
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|

| 72 | 14 | 13 | 00 | 1 80 | 10 | 16 | 00 | 1 81 | 10 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 | 1 84 | 11 | 16 | 00 | 1 95 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 | 1 93 | 15 | 16 | 00 | 1 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 | 1 77 | 10 | 17 | 00 | 1 77 | 10 | 18 | 00 |

| 93 | 15 | 15 | 00 | 1 80 | 12 | 17 | 00 | 1 80 | 16 | 15 | 00 |

| 84 | 11 | 15 | 00 | 1 70 | 13 | 17 | 00 | 1 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 | 1 95 | 12 | 17 | 00 | 1 95 | 12 | 27 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 | 1 72 | 11 | 10 | 00 | 1 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 | 1 81 | 10 | 16 | 00 | 1 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 16 | 17 | 00 | 1 83 | 10 | 18 | 00 | 1 95 | 12 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 | 1 95 | 12 | 19 | 00 | 1 95 | 12 | 20 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268 PAGINA: 231

| 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====| 95 | 12 | 26 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPOSITOR TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268 PAGINA: 232

| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====| 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====| 95 | 12 | 23 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268

PAGINA: 233

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES CENTRO COMERCIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.166,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	80 10 15 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	95 12 27 00	72 10 29 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 16 17 00
83 10 18 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	81 10 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268

PAGINA: 234

95 12 24 00	95 12 25 00	95 13 16 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 18 00
95 12 21 00	93 14 19 00	81 14 15 00
81 10 26 00	95 12 26 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 10 15 00	80 10 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORES ESPACIO PUBLICO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.909,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017

HORA: 09:40:07

* * * * * R053144268 PAGINA: 235
* * * * *
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====| 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====| 95 | 12 | 21 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====| 95 | 12 | 26 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

* * * * * R053144268 PAGINA: 236
* * * * *
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGÁ
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SERBRA 2006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 665,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268

PAGINA: 237

| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 72 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====| 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPOPAYAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268

PAGINA: 238

| 72 | 14 | 13 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====| 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====| 95 | 12 | 23 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====| 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====| 95 | 12 | 21 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268

PAGINA: 239

```
*****  
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPOSITOR

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 553,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |  
=====| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |  
=====| 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268

PAGINA: 240

```
*****  
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 85 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |  
=====| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |  
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |  
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |  
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPOSITOR TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO D&P INGENIEROS CIVILES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 216,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268

PAGINA: 241

| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====| 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 86 | 12 | 17 | 00 |
=====| 86 | 12 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 41 | 10 | 27 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |
=====| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |
=====| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268

PAGINA: 242

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSUL VALLE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE VALLEDUPAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 348,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	84 11 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
83 10 15 00	95 12 27 00	72 10 29 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268 PAGINA: 243

| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 86 | 12 | 17 | 00 |
=====| 86 | 12 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====| 95 | 12 | 21 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URRA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 688,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268 PAGINA: 244

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |



CAMAERA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268 PAGINA: 245

| 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 26 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPOSANTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 304,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 19 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 27 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |



CAMAERA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268 PAGINA: 246

| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 83 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 18 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPOSANTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES DEL CARIBE LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 1.569,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268 PAGINA: 247

72 14 11 00	72 12 14 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	83 10 15 00
84 11 16 00	95 12 15 00	80 10 15 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	95 12 17 00	95 12 27 00
72 10 29 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 16 17 00	83 10 18 00	95 12 16 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 23 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	95 11 15 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 10 27 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 13 16 00
95 14 16 00	95 14 17 00	95 14 18 00
95 11 16 00	95 12 18 00	95 12 21 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:07

R053144268 PAGINA: 248

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - CONCESION 2009
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVL: 3.049,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	10	00	81	10	15	00	81	14	15	00
72	14	11	00	81	10	22	00	95	11	16	00
80	10	16	00	93	15	16	00	84	11	16	00
80	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	93	15	15	00
80	12	17	00	80	16	15	00	84	11	15	00
70	13	17	00	72	14	16	00	95	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268

PAGINA: 249

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUITIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROFONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 417,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268

PAGINA: 250

| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUITIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA INVERNAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCADER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,84



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268

PAGINA: 251

*
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	80 10 16 00
70 13 17 00	72 14 10 00	81 14 15 00
72 14 11 00	95 11 16 00	80 10 15 00
93 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
72 14 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
93 14 20 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	81 16 17 00
81 10 17 00	81 10 19 00	81 10 26 00
83 10 15 00	93 14 19 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 14 18 00
81 10 27 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	80 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268

PAGINA: 252

| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

*
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.647,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	83 10 15 00	81 10 15 00
84 11 16 00	80 10 15 00	93 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	93 15 15 00	80 12 17 00
80 16 15 00	84 11 15 00	70 13 17 00
81 14 15 00	93 14 20 00	80 11 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268

PAGINA: 253

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIUDAD VERDE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268

PAGINA: 254

| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268 PAGINA: 255

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 52 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 26 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 18 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TUBARA XXI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.364,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268 PAGINA: 256

| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS SB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.004,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268

PAGINA: 257

*
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER ALCANTARILLADO 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.160,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

-----|-----|-----|-----|
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
-----|-----|-----|-----|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268

PAGINA: 258

*
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 295,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

ft



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268

PAGINA: 259

```
*****  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |  
=====  
| 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268

PAGINA: 260

```
*****  
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES SOACHA  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL  
DEPORTE DE SOACHA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 442,59  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
```

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 13 00	80 10 16 00	81 10 15 00
83 10 15 00	84 11 16 00	95 11 16 00
80 10 15 00	93 15 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
93 15 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
84 11 15 00	70 13 17 00	81 14 15 00
72 14 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
72 12 14 00	72 14 11 00	95 12 17 00
95 12 27 00	72 10 29 00	72 11 10 00
72 12 10 00	72 12 11 00	81 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G22aAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

R053144268 PAGINA: 261

81 10 17 00	81 16 17 00	83 10 18 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	93 14 20 00	95 12 24 00
41 10 17 00	55 12 17 00	95 14 17 00
95 14 18 00	81 10 26 00	81 10 27 00
80 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL COMBATISTA: UNION TEMPORAL VIAS CARTAGENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,687,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

~~RECORDED AND INDEXED BY THE LIBRARY STAFF.~~

Segment	Family	Class	Product	Segment	Family	Class	Product	Segment	Family	Class	Product
72	14	10	00	81	10	15	00	81	14	15	00
72	14	11	00	81	10	22	00	95	11	16	00
80	10	16	00	93	15	16	00	84	11	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2zaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:08

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

ARTIGO QUINZE - DURAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPOSITOR

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 8.796.06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 263

```
*****  
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |  
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |  
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |  
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |  
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 |  
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |  
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 264

```
*****  
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SOPLAVIENTO  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 544,59  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
```

```
*****  
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|  
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |  
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |  
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |  
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |  
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G22aAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268 PAGINA: 265

81 10 19 00	81 10 26 00	83 10 15 00
-----	-----	-----
93 14 19 00	80 11 15 00	80 11 16 00
-----	-----	-----
80 11 17 00	81 13 15 00	72 12 14 00
-----	-----	-----
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00
-----	-----	-----
80 10 17 00	81 10 16 00	

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRAIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR

- CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIL: 822 NR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONCURRENCIA Y UNIONES TEMPORALES: 22.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Frame	Class	Flags	Segm	Frame	Class	Flags	Segm	Frame	Class	Flags
83	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
84	11	16	00	80	10	15	00	93	15	16	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
77	10	18	00	93	15	15	00	80	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2zaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268							PAGINA: 266																			
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*													
	80		16		15		00		84		11		15		00			70		13		17		00		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	81		14		15		00		93		14		20		00			80		11		15		00		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	95		11		15		00		95		11		16		00			72		10		15		00		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	41		10		17		00		55		12		17		00			72		10		33		00		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	72		14		10		00		81		16		17		00			81		10		17		00		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	81		10		19		00		81		10		26		00			93		14		19		00		
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	81		10		27		00		80		10		17		00			81		10		16		00		

NUMERO CONSECUITIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

NOTARIO CONSEGUENTE SEE
CONTRATO CELEBRADO POR

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTENISTMA: CONSORCIO LOGÍSTICA MEDITERRÁNEA

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOGÍSTICA HIDROÁREA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS ECUATORIANAS DE MINERÍA SA ESE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE COORDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN S/ MIL: 3.492.86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
DESENCUENTOS AL VENCIMIENTO DE LOS CREDITOS

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
83	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
84	11	16	00	80	10	15	00	93	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 267

```
*****  
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 |  
=====| 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL
DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|

| 72 | 14 | 13 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 268

```
*****  
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |  
=====| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |  
=====| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====| 95 | 12 | 27 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 | | 83 | 10 | 18 | 00 |  
=====| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |  
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====| 95 | 12 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 |  
=====| 95 | 12 | 25 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |  
=====| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 269

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CISMA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 5.426,77
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 12 14 00	72 14 11 00	80 10 16 00
81 10 15 00	83 10 15 00	84 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	81 10 22 00
80 10 15 00	93 15 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
93 15 15 00	80 12 17 00	80 16 15 00
84 11 15 00	70 13 17 00	81 14 15 00
72 14 16 00	95 11 15 00	95 12 16 00
70 17 18 00	72 14 13 00	93 14 20 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 270

=====

72 10 15 00	41 10 17 00	55 12 17 00
72 10 33 00	81 16 17 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 26 00	81 13 15 00
93 14 19 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 14 18 00	80 15 16 00
72 15 14 00	81 10 27 00	80 10 17 00
81 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL META
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 1.850,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 10 00	81 10 15 00	72 14 11 00
81 10 22 00	95 11 16 00	80 10 16 00
93 15 16 00	84 11 16 00	80 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 271

| 81 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 1.004,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 272

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====| 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 273

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.881,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	81 10 15 00
81 14 15 00	72 14 11 00	81 10 22 00
95 11 16 00	80 10 16 00	93 15 16 00
80 10 15 00	77 10 35 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	93 15 15 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
70 13 17 00	72 14 16 00	95 11 15 00
95 12 16 00	93 14 20 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 274

81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
81 10 26 00	83 10 15 00	93 14 19 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 11 17 00
81 14 18 00	81 13 15 00	72 12 14 00
80 15 16 00	72 15 14 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS URBANAS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 915,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	81 10 15 00
81 14 15 00	72 14 11 00	81 10 22 00
95 11 16 00	80 10 16 00	93 15 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268 PAGINA: 275

| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGROPECUARIO 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO - FINAGRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 9.541,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268 PAGINA: 276

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 16 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 26 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 277

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITOS DE RIEGO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO - FINAGRO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 4.718,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 17 00	84 11 16 00	77 10 15 00
93 15 15 00	83 10 15 00	80 10 15 00
77 10 16 00	80 12 17 00	80 10 16 00
93 15 16 00	77 10 17 00	80 16 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	77 10 18 00
84 11 15 00	70 15 18 00	72 14 12 00
70 16 17 00	72 14 15 00	70 17 17 00
93 14 19 00	70 17 18 00	95 10 19 00
93 14 20 00	80 11 15 00	95 11 15 00
72 10 15 00	41 10 17 00	55 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 278

| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 26 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUATIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO BOSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMV: 2.515,00
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	72 14 10 00	81 10 15 00
81 14 15 00	72 14 11 00	81 10 22 00
95 11 16 00	80 10 16 00	93 15 16 00
80 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	93 15 15 00	77 10 18 00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 279

```
*****  
| 80 | 12 | 17 | 00 | 1 80 | 16 | 15 | 00 | 1 70 | 13 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 11 | 15 | 00 | 1 72 | 14 | 16 | 00 | 1 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 16 | 00 | 1 93 | 14 | 20 | 00 | 1 72 | 10 | 15 | 00 |  
=====  
| 41 | 10 | 17 | 00 | 1 55 | 12 | 17 | 00 | 1 72 | 10 | 33 | 00 |  
=====  
| 81 | 16 | 17 | 00 | 1 81 | 10 | 17 | 00 | 1 81 | 10 | 19 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 26 | 00 | 1 83 | 10 | 15 | 00 | 1 93 | 14 | 19 | 00 |  
=====  
| 80 | 11 | 15 | 00 | 1 80 | 11 | 16 | 00 | 1 80 | 11 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 18 | 00 | 1 81 | 13 | 15 | 00 | 1 72 | 12 | 14 | 00 |  
=====  
| 80 | 15 | 16 | 00 | 1 72 | 15 | 14 | 00 | 1 81 | 10 | 27 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 | 1 81 | 10 | 16 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERNOTARIADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMILV: 1.123,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

===== Segm|Fami|Clas|Prod| ===== Segm|Fami|Clas|Prod| ===== Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:09

R053144268

PAGINA: 280

```
*****  
| 72 | 12 | 14 | 00 | 1 72 | 14 | 11 | 00 | 1 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 | 1 83 | 10 | 15 | 00 | 1 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 19 | 00 | 1 80 | 10 | 15 | 00 | 1 93 | 15 | 16 | 00 |  
=====  
| 81 | 14 | 15 | 00 | 1 77 | 10 | 15 | 00 | 1 77 | 10 | 16 | 00 |  
=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 | 1 77 | 10 | 18 | 00 | 1 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====  
| 80 | 12 | 17 | 00 | 1 80 | 16 | 15 | 00 | 1 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 | 1 72 | 10 | 29 | 00 | 1 72 | 11 | 10 | 00 |  
=====  
| 72 | 12 | 10 | 00 | 1 72 | 12 | 11 | 00 | 1 95 | 12 | 17 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 | 1 81 | 10 | 17 | 00 | 1 81 | 16 | 17 | 00 |  
=====  
| 83 | 10 | 18 | 00 | 1 95 | 12 | 15 | 00 | 1 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 | 1 95 | 12 | 23 | 00 | 1 95 | 12 | 27 | 00 |  
=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 | 1 95 | 12 | 24 | 00 | 1 95 | 12 | 25 | 00 |  
=====  
| 95 | 13 | 16 | 00 | 1 95 | 14 | 16 | 00 | 1 95 | 14 | 17 | 00 |  
=====  
| 95 | 14 | 18 | 00 | 1 95 | 12 | 18 | 00 | 1 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 | 1 93 | 14 | 19 | 00 | 1 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 | 1 95 | 12 | 26 | 00 | 1 81 | 10 | 26 | 00 |  
=====  
| 80 | 10 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:10

R053144268

PAGINA: 281

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSABANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 15 00	93 15 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	81 14 18 00
81 13 15 00	93 15 16 00	72 12 14 00
81 10 26 00	80 15 16 00	72 15 14 00
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	84 11 16 00	95 11 16 00
80 10 16 00	95 12 16 00	70 13 17 00
82 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:10

R053144268

PAGINA: 282

72 14 16 00	95 11 15 00	81 10 22 00
93 14 20 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	81 16 17 00
81 10 17 00	81 10 19 00	83 10 15 00
93 14 19 00	80 11 15 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOLIVAR 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.231,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 15 00	93 15 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	81 14 18 00
81 13 15 00	93 15 16 00	72 12 14 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2zaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:10

R053144268 PAGINA: 283

81 10 26 00	80 15 16 00	72 15 14 00
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	84 11 16 00	95 11 16 00
80 10 16 00	95 12 16 00	70 13 17 00
80 12 17 00	80 16 15 00	84 11 15 00
72 14 16 00	95 11 15 00	81 10 22 00
93 14 20 00	80 11 15 00	72 10 15 00
41 10 17 00	55 12 17 00	72 10 33 00
81 16 17 00	81 10 17 00	81 10 19 00
93 14 19 00	81 10 27 00	80 10 17 00
81 10 16 00		

NUMERO CONSECUITIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

**NUERO CONSECUTIVO DEL
CONTRATO CELEBRADO POR:**

**CONTRATO C.
ABONENTE**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMUNICACION CELULAR S.A. = COMCEL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESO EN MMVLS: 1.255.832

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SUMAS: 1.258,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G22zaAPGR84a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:10

R053144268	PAGINA: 284
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
93 15 15 00	70 13 17 00
77 10 15 00	80 12 17 00
81 10 19 00	77 10 16 00
80 10 15 00	81 10 24 00
84 11 15 00	81 10 15 00
81 16 17 00	43 22 33 00
83 11 15 00	77 10 17 00
43 22 29 00	83 11 16 00
26 12 16 00	72 14 11 00
41 11 37 00	43 19 15 00
55 12 17 00	41 10 17 00
95 12 25 00	95 13 16 00
95 14 17 00	81 10 27 00
95 12 21 00	93 14 19 00
81 10 16 00	.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:10

R053144268

PAGINA: 285

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALDAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES - FIDUPREVISORA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.735,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 15 00	93 15 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	81 14 18 00
81 13 15 00	93 15 16 00	72 12 14 00
81 10 26 00	80 15 16 00	72 15 14 00
72 14 10 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 14 11 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 11 15 00	80 10 16 00	95 12 16 00
84 11 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
84 11 15 00	70 13 17 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:10

R053144268

PAGINA: 286

93 14 20 00	72 10 15 00	41 10 17 00
55 12 17 00	72 10 33 00	81 16 17 00
81 10 17 00	81 10 19 00	83 10 15 00
93 14 19 00	80 11 15 00	81 10 27 00
80 10 17 00	81 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KIC SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 173,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 15 00	93 15 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	81 14 18 00
81 13 15 00	93 15 16 00	72 12 14 00
81 10 26 00	80 15 16 00	72 14 15 00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:10

R053144266

PAGINA: 287

```
*****  
| 72 | 14 | 10 | 00 | 1 | 81 | 10 | 15 | 00 | 1 | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | 1 | 81 | 10 | 22 | 00 | 1 | 95 | 11 | 16 | 00 |  
=====| 80 | 10 | 16 | 00 | 1 | 95 | 12 | 16 | 00 | 1 | 84 | 11 | 16 | 00 |  
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | 1 | 80 | 16 | 15 | 00 | 1 | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | 1 | 72 | 14 | 16 | 00 | 1 | 95 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | 1 | 72 | 10 | 15 | 00 | 1 | 41 | 10 | 17 | 00 |  
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | 1 | 72 | 10 | 33 | 00 | 1 | 81 | 16 | 17 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 17 | 00 | 1 | 81 | 10 | 19 | 00 | 1 | 83 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | 1 | 80 | 11 | 15 | 00 | 1 | 72 | 15 | 14 | 00 |  
=====| 81 | 10 | 27 | 00 | 1 | 80 | 10 | 17 | 00 | 1 | 81 | 10 | 16 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROONENTE TENCA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDESCAR 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 6.617,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:10

R053144268

PAGINA: 288

```
*****  
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|  
=====| 80 | 10 | 15 | 00 | 1 | 84 | 11 | 16 | 00 | 1 | 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====| 93 | 15 | 16 | 00 | 1 | 81 | 14 | 15 | 00 | 1 | 93 | 15 | 15 | 00 |  
=====| 80 | 12 | 17 | 00 | 1 | 80 | 16 | 15 | 00 | 1 | 84 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 70 | 13 | 17 | 00 | 1 | 80 | 14 | 17 | 00 | 1 | 81 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 81 | 11 | 16 | 00 | 1 | 81 | 14 | 16 | 00 | 1 | 85 | 15 | 15 | 00 |  
=====| 85 | 15 | 16 | 00 | 1 | 85 | 15 | 17 | 00 | 1 | 80 | 11 | 15 | 00 |  
=====| 80 | 11 | 16 | 00 | 1 | 80 | 11 | 17 | 00 | 1 | 93 | 13 | 16 | 00 |  
=====| 93 | 13 | 15 | 00 | 1 | 93 | 13 | 17 | 00 | 1 | 93 | 14 | 15 | 00 |  
=====| 93 | 14 | 16 | 00 | 1 | 93 | 14 | 19 | 00 | 1 | 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====| 81 | 16 | 17 | 00 | 1 | 81 | 10 | 26 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMIV: 72,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:10

R053144268

PAGINA: 289

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====| 80 | 11 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====| 81 | 13 | 15 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====| 81 | 10 | 26 | 00 | | 80 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====| 72 | 14 | 10 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====| 95 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====| 84 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====| 93 | 14 | 20 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====| 55 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====| 93 | 14 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====| 80 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G2ZaAPGRX4a

4 DE MAYO DE 2017 HORA: 09:40:10

R053144268

PAGINA: 290

*****ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEA*****

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597137 DEL LIBRO
PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL
DE 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION,
SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE
2007)

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 44,000

*****PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

*****ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

*****FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA
AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

82