



Bogotá D.C., 10 de mayo de 2017
ID-67-965-17

-- Señores

Agencia Nacional de Infraestructura
Vicepresidencia Jurídica

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4
Segundo Piso
Teléfono: (+ 57 1) 3791720
Correo electrónico: vjvgcvecm0032017@ani.gov.co
Ciudad

Ref.: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-VE-CM-003-2017
INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE
CONCESIÓN: No.002 DE 2007, "PROYECTO CÓRDOBA – SUCRE",
CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO No. VJ-VE-APP-IPB-001-
2016 "CORREDOR VIAL PAMPLONA - CÚCUTA" Y CONTRATO QUE
SE DERIVE DEL PROCESO No. VJ-VE-APP-IPV-003-2016 CORREDOR
DENOMINADO "CONCESIÓN VIAL AUTOPISTAS DEL CARIBE".

Módulos: 1, 2 y 3

Asunto: Registro único de Proponentes Vigente y en Firma

Respetados Señores:

Adjunto enviamos Registro Único de Proponentes, vigente y en firme.

Agradecemos su amable atención y estamos a la espera de resolver cualquier duda y/o comentarios.

Cordialmente,


LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
Representante Legal

Adjunto lo mencionado en una carpeta con noventa y seis (96) folios.

Elaboró: LYMR
Revisó: LRTA
Aprobó: LMOO

500000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 1

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S A S

NIT: 00000900866374-0

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00059525

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/01/15

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/04/20

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 2

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 29 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01955082 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S A S.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE GENERAL. EL CUAL TENDRÁ DOS (2) SUPLENTE, QUIENES TENDRÁN LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE EL GERENTE CUANDO ENTREN A REEMPLAZARLO. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 29 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01955082 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
ORTEGA OCHOA LUZ MARINA	C.C. 000000023856337
SUPLENTE	
VASQUEZ SEPULVEDA HERNANDO	C.C. 000000017137023
SUPLENTE	
HERNANDEZ DIAZ CLAUDIA MARCELA	C.C. 000000052816347

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD EN LOS TEMAS DE SU COMPETENCIA 2. CELEBRAR



000001

000001



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 3

LOS DEMÁS CONTRATOS QUE LA SOCIEDAD REQUIERA DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS 3. FORMULAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y LOS CRITERIOS QUE HAN DE REGIR LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA, Y DEMÁS ASPECTOS QUE CONSIDERE NECESARIOS. 4. EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 5. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, INFORMES ANUALES SOBRE SU GESTIÓN Y SOBRE LOS SISTEMAS, MEDIDAS O INNOVACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL Y RENDIR LAS DEMÁS CUENTAS SOBRE SU GESTIÓN CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, AL FINAL DE CADA AÑO Y CUANDO SE RETIRE DEL CARGO. 6. EJECUTAR Y CUMPLIR Estrictamente los planes de gestión y resultados de la sociedad, los convenios de desempeño, si los hubiere, y todos los actos, contratos u obligaciones que CONTRAIGA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. 7. LOS DEMÁS QUE LE ASIGNEN O DELEGUEN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y LAS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 8. REALIZAR LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTOS CONTRACTUALES. 9. ANALIZAR EL MERCADO EN CUANTO A PROCESOS DE SELECCIÓN PÚBLICOS Y PRIVADOS, COMO SON LAS LICITACIONES, CONCURSOS DE MÉRITOS, PROCESOS Y RECOMENDAR LA FORMA Y VIABILIDAD DE LA PARTICIPACIÓN E INFORMARLO A LA PRESIDENCIA Y/O A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 10. COMO REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON LAS FACULTADES QUE LE COMPETAN. 11. ELABORAR EL PRESUPUESTO PRIVADO DE CADA CONTRATO EN CUANTO A TIEMPO, DEDICACIÓN Y COSTOS DIRECTIVOS, PARA LA DEBIDA CONTRATACIÓN. 12. VERIFICAR EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS QUE EJECUTA LA EMPRESA (LEGALIZACIONES, PRÓRROGAS, PÓLIZAS, ETC.). LA LIMITACIÓN DEL GERENTE, ES DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. TODO ACTO O CONTRATO DE CUANTÍA SUPERIOR DEBERÁ SER AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SU SUPLENTE. EL GERENTE SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DEL GERENTE PRINCIPAL.
LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 4

MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 19 85-33
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: ANTIGUO COUNT
TELEFONO 1: 6349407
CORREO ELECTRONICO: contabilidad@interdiseños.com.co
FAX: 6349415
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 19 85-33
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: ANTIGUO COUNT
TELEFONO 1: 6349407
CORREO ELECTRONICO: juridica@interdiseños.com.co
FAX: 6349415
A.A.: 0
LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

000002



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 5

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2016/12/31

ACTIVO CORRIENTE: \$3.037.856.640,00

ACTIVO TOTAL: \$3.037.856.640,00

PASIVO CORRIENTE: \$64.573.239,00

PASIVO TOTAL: \$64.573.239,00

PATRIMONIO: \$2.973.283.401,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$331.795.760,00

GASTOS FINANCIEROS: \$9.919.358,00

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 47,04

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,02

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 33,44

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,11

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 6

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Segm Fami Clas Prod					Descripcion	
30 10 28 00					Pilotaje	
30 11 15 00					Concreto y morteros	
30 11 18 00					Agregados	
30 11 19 00					Elementos para reforzar concreto	
30 12 16 00					Asfaltos	
30 12 17 00					Materiales de construcción de caminos y car	
					rileras	
30 12 18 00					Materiales de arquitectura paisajistica	
30 12 19 00					Materiales para estabilización y refuerzo d	
					e suelos	
32 11 15 00					Diodos	
39 11 16 00					Iluminación exterior y artefactos	

000003



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 7

39	12	14	00	Lengüetas de conexión, conectadores y terminales
=====				
41	10	33	00	Equipo de mecánica de fluidos
=====				
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
=====				
70	11	15	00	Plantas y árboles ornamentales
=====				
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
=====				
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
=====				
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
=====				
70	17	18	00	Servicios de drenaje
=====				
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
=====				
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
=====				
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
=====				
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
=====				
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
=====				
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
=====				



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 8

72	14	11	00	Servicios de construcción y revestimiento y					
				pavimentación de infraestructura					
=====									
72	14	12	00	Servicios de construcción marina					
=====									
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras					
=====									
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tr					
				ánsito masivo					
=====									
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel					
				de colgadura					
=====									
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos					
=====									
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de com					
				unicación					
=====									
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seg					
				uridad física e industrial					
=====									
72	15	23	00	Servicios de carpintería					
=====									
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de venta					
				nas y puertas					
=====									
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos					
=====									
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de co					
				ncreto					
=====									
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y r					
				eparación de equipos y construcción de parq					
=====									
				ueaderos					

000004



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGraZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 9

77 10 15 00 Evaluación de impacto ambiental									
77 10 16 00 Planeación ambiental									
77 10 17 00 Servicios de asesoría ambiental									
77 10 18 00 Auditoría ambiental									
77 10 20 00 Servicios de reporte ambiental									
78 11 18 00 Transporte de pasajeros por carretera									
78 18 17 00 Servicios de soporte de llenado de combusti									
ble de vehículos y almacenamiento de vehicu									
los									
80 10 15 00 Servicios de consultoría de negocios y admí									
nistración corporativa									
80 10 16 00 Gerencia de proyectos									
80 11 16 00 Servicios de personal temporal									
80 11 17 00 Reclutamiento de personal									
81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectura									
81 10 16 00 Ingeniería mecánica									
81 10 17 00 Ingeniería eléctrica y electrónica									
81 10 22 00 Ingeniería de transporte									



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGraZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 10

81 10 24 00 Ingeniería de transmisión de energía electr									
ica									
81 11 18 00 Servicios de sistemas y administración de c									
omponentes de sistemas									
81 14 15 00 Control de calidad									
81 15 16 00 Cartografía									
81 15 17 00 Geología									
83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado									
84 11 16 00 Servicios de auditoría									
90 11 17 00 Facilidades para acampar									
93 14 19 00 Desarrollo rural									
93 14 20 00 Desarrollo urbano									
93 15 16 00 Finanzas públicas									
95 10 15 00 Lotes residenciales									
95 10 16 00 Lotes comerciales									
95 10 17 00 Lotes industriales									
95 10 18 00 Lotes de terrenos gubernamentales									
95 11 15 00 Vías de tráfico limitado									

000005

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 11

95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
=====				
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de en
				tretenimiento
=====				
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
=====				
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
=====				
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de
				administración
=====				
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportiv
				as

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCCIONISTA, SÓCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.916,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
<u>=====</u>	<u>=====</u>	<u>=====</u>

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 12

* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====	=====
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00	84 11 16 00
=====	=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00	80 10 16 00
=====	=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00	30 11 18 00
=====	=====	=====	=====
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00	72 10 29 00
=====	=====	=====	=====
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 25 00
=====	=====	=====	=====
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 16 00
=====	=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00	77 10 20 00
=====	=====	=====	=====
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00	81 15 17 00
=====	=====	=====	=====
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00	81 15 16 00
=====	=====	=====	=====
93 14 19 00			

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO CH ALBERGUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DEL GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

90000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 13

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	81 10 15 00	80 10 16 00
72 10 15 00	72 14 11 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	80 10 15 00
93 14 20 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO SAN DIEGO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.232,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 14

72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DEL GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 7.765,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
---------------------	---------------------	---------------------

000007



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 15

```
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077

PAGINA: 16

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
PUENTE CALLE 4

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.223,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
```

800000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077 PAGINA: 17

```
*****
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 91 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO MALLA VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 9.824,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077 PAGINA: 18

```
*****
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.227,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
```

600000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077 PAGINA: 19

```
*****
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO INTEROBRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 866,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:15

R053173077 PAGINA: 20

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMETRO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.529,94

000010



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHlGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 11 18 00	39 11 16 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	81 10 24 00
81 11 18 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	72 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHlGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 22

30 10 28 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 12 19 00	72 12 11 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 23 00	72 15 24 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 20 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
MOBILIARIO DADEP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA
DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.213,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	84 11 16 00
80 10 16 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	80 10 15 00	93 14 20 00

000011



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 23

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMETRO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 3.272,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 11 18 00	39 11 16 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	81 10 24 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 24

81 11 18 00	83 10 15 00	95 11 15 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	72 15 15 00
30 10 28 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 12 19 00	72 12 11 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 23 00	72 15 24 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 20 00	95 12 17 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSMETRO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 3.109,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 16 00

000012



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1Graz8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 25

```
*****
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1Graz8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 26

```
*****
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - UNIÓN TEMPORAL
TREN DE CERCANIAS DE BOGOTÁ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERVENTORIAS TRONCALES 2007
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.388,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
```

000013



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 27

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 28

```
*****
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
DICONSULTORIA S.A. - INTERDISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.932,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
```

000014



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 29

```
* * * * *
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 9.329,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 30

```
* * * * *
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
```

000015



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 31

| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.603,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 32

| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.518,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	81 10 15 00	80 10 16 00
72 10 15 00	72 14 11 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	39 11 16 00
70 11 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00

000016



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGraZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 33

```
* * * * *
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.SP.
- DISPAC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 842,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGraZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 34

```
* * * * *
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERVENTORIA NQS SECTOR SUR 2
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.025,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
```

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
```

000017



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 35

```
*****
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO

INTERVENTORIA SUBA TRAMO 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.730,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 36

```
*****
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
*****
```

000018



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 37

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERDISEÑOS - VELNEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 5.818,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	95 11 16 00	72 10 15 00
84 11 16 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	80 10 16 00	30 11 15 00
30 12 17 00	30 11 18 00	39 11 16 00
39 12 14 00	70 11 15 00	70 11 17 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 16 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 38

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
81	10	24	00		81	11	18	00		83	10	15	00
95	11	15	00		95	12	15	00		70	13	15	00
70	17	18	00		72	14	15	00		81	15	17	00
72	15	15	00		30	10	28	00		30	11	19	00
30	12	18	00		30	12	19	00		72	12	11	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	23	00
72	15	24	00		80	11	17	00		80	11	16	00
81	15	16	00		93	14	20	00		30	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERDISEÑOS - LIVING S.A. - DISICO S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 5.263,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 39

```
*****
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
DICONSULTORIA S.A. - INTERDISEÑOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.292,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 40

```
*****
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - UNIÓN TEMPORAL
ESTACIÓN CALLE 80
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.832,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,83%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
```

1
000020



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 41

*****				*****				*****			
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00		81 10 22 00	81 14 15 00			81 10 22 00	81 14 15 00		
95 11 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00		30 11 15 00	30 12 17 00			30 11 15 00	30 12 17 00		
30 12 16 00	30 11 18 00	39 11 16 00		30 12 16 00	39 11 16 00			30 12 16 00	39 11 16 00		
39 12 14 00	72 10 29 00	72 10 33 00		39 12 14 00	72 10 29 00			39 12 14 00	72 10 33 00		
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00		72 14 16 00	72 15 13 00			72 14 16 00	72 15 25 00		
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00		72 15 27 00	77 10 15 00			72 15 27 00	77 10 16 00		
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00		77 10 17 00	77 10 18 00			77 10 17 00	77 10 20 00		
80 10 15 00	81 10 24 00	81 11 18 00		80 10 15 00	81 10 24 00			80 10 15 00	81 11 18 00		
83 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00		83 10 15 00	95 11 15 00			83 10 15 00	70 13 15 00		
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00		70 17 18 00	72 14 15 00			70 17 18 00	81 15 17 00		
72 15 15 00	30 11 19 00	30 12 19 00		72 15 15 00	30 11 19 00			72 15 15 00	30 12 19 00		
72 15 16 00	80 11 17 00	80 11 16 00		72 15 16 00	80 11 17 00			72 15 16 00	80 11 16 00		
81 15 16 00	93 14 20 00			81 15 16 00	93 14 20 00			81 15 16 00			

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 196,72



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE											
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%											
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y											
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:											
=====											
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod		Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod		Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod		
=====											
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00		81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00		81 10 15 00	81 10 22 00		
=====											
95 12 16 00	84 11 16 00	80 10 16 00		95 12 16 00	84 11 16 00	80 10 16 00		95 12 16 00	84 11 16 00		
=====											
39 11 16 00	39 12 14 00	70 11 15 00		39 11 16 00	39 12 14 00	70 11 15 00		39 11 16 00	39 12 14 00		
=====											
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00		70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00		70 11 17 00	72 10 29 00		
=====											
72 14 16 00	72 15 25 00	77 10 15 00		72 14 16 00	72 15 25 00	77 10 15 00		72 14 16 00	72 15 25 00		
=====											
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00		77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00		77 10 16 00	77 10 17 00		
=====											
77 10 20 00	80 10 15 00	81 10 24 00		77 10 20 00	80 10 15 00	81 10 24 00		77 10 20 00	80 10 15 00		
=====											
81 11 18 00	83 10 15 00	95 12 15 00		81 11 18 00	83 10 15 00	95 12 15 00		81 11 18 00	83 10 15 00		
=====											
70 13 15 00	70 17 18 00	81 15 17 00		70 13 15 00	70 17 18 00	81 15 17 00		70 13 15 00	70 17 18 00		
=====											
72 15 15 00	30 12 18 00	30 12 19 00		72 15 15 00	30 12 18 00	30 12 19 00		72 15 15 00	30 12 18 00		
=====											
72 15 16 00	72 15 17 00	80 11 17 00		72 15 16 00	72 15 17 00	80 11 17 00		72 15 16 00	72 15 17 00		
=====											
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 20 00		80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 20 00		80 11 16 00	81 15 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:

000021



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 43

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 627,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	72 10 15 00
84 11 16 00	72 14 11 00	80 10 16 00
72 14 12 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	80 10 15 00	93 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
DICONSULTORIA S.A. - PONCE DE LEÓN ASOCIADOS - INTERVENTORÍAS Y
DISEÑOS LTDA "INTERDISEÑOS"

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.144,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 44

81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	72 10 15 00
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 11 18 00	95 11 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 14 15 00
81 15 17 00	30 11 19 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - UNIÓN TEMPORAL
BOGOTÁ 2600

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

000022



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 45

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.680,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	39 11 16 00	39 12 14 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 13 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	81 10 24 00
81 11 18 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
30 11 19 00	30 12 19 00	72 15 16 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 20 00	30 12 18 00	70 11 15 00
70 11 17 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 46

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 369,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 17 00	81 14 15 00	84 11 16 00
80 10 16 00	39 11 16 00	39 12 14 00
80 10 15 00	81 10 24 00	72 15 15 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.970,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

000023



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 47

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 14 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 11 18 00
39 11 16 00	39 12 14 00	70 11 15 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 10 24 00	81 11 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	95 12 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	72 14 15 00
81 15 17 00	72 15 15 00	30 10 28 00
30 11 19 00	30 12 18 00	30 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 48

72 12 11 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 23 00	72 15 24 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 20 00
30 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - UNIÓN TEMPORAL CONALVÍAS - INTERDISEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 47.855,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
30 10 28 00	72 12 11 00	72 14 16 00
72 15 17 00	72 15 23 00	72 15 24 00
95 12 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO

000024



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 49

HIDROTEC LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES INTERVENTORIA Y DISEÑOS
LIMITADA INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 3.251,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 11 00	80 10 16 00	30 11 15 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	39 12 14 00	70 11 15 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
81 10 24 00	81 11 18 00	83 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	72 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 50

30	10	28	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		80	11	17	00		80	11	16	00
81	15	16	00		93	14	20	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERDISEÑOS LTDA - HIDROTEC LTDA - SERRANO Y URIBE LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.330,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 19 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 12 14 00
72 14 11 00	80 10 16 00	30 11 15 00
39 11 16 00	39 12 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00

000025



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 51

```
*****
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO

VERGEL CASTELLANOS & ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.314,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
*****
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 52

```
*****
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.143,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
*****
```

000026



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 53

```
*****
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 54

```
*****
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.775,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERDISEÑOS LTDA - HIDROTEC LTDA - J.E. JAIMES INGENIEROS LTDA E
INTERPROYECTOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.
E.S.P. ETB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.638,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE :

000027



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 55

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 11 00
80 10 16 00	80 10 15 00	80 11 17 00
80 11 16 00	72 15 16 00	81 15 16 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS LTDA "INTERDISEÑOS LTDA" - GÓMEZ CAJIAO &
ASOCIADOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.166,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 56

95 11 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	39 11 16 00
39 12 14 00	70 11 15 00	70 11 17 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 13 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	81 10 24 00
81 11 18 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
72 15 15 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 12 19 00	72 15 16 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.273,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

000028



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	70 17 18 00
80 11 17 00	80 11 16 00	83 10 15 00
81 15 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
PROJEKTA LTDA - INTERVENTORIAS Y DISEÑOS LTDA "INTERDISEÑOS LTDA"

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.606,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	80 11 16 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 58

| 81 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - UNIÓN TEMPORAL
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS - MAX OJEDA GÓMEZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 299,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 17 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 12 14 00
72 14 11 00	80 10 16 00	30 11 15 00
39 11 16 00	39 12 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 10 24 00	81 11 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	95 12 15 00

000029



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 59

```
*****
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERDISEÑOS - LEA INTERNATIONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.530,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 60

```
*****
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A. E.S.P.

000030



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 61

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.793,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	39 11 16 00	39 12 14 00
80 10 15 00	81 10 24 00	72 15 15 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - UNIÓN TEMPORAL
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS INTERDISEÑOS - MAX OJEDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.025,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 62

72 10 15 00	84 11 16 00	72 12 14 00
72 14 11 00	80 10 16 00	30 11 15 00
39 11 16 00	39 12 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 10 24 00	81 11 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	95 12 15 00
70 13 15 00	72 15 15 00	30 11 19 00
72 12 11 00	72 15 23 00	72 15 24 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 20 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
SOTECNI SPA / SPEA SPA / INTERDISEÑOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.208,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

000031



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 63

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	95 11 16 00	81 10 22 00
72 10 33 00	80 10 15 00	95 11 15 00
81 15 17 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	93 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.631,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	95 11 16 00
81 10 22 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 10 33 00	80 10 15 00	95 11 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 64

80 10 16 00	81 15 17 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERVENTORES ANI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 860,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	72 10 15 00
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00

000032



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 65

```
*****
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERVENTORIA PATIO FASE II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 66

```
*****
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERVENTORIA CALLE 100

000033



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 67

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	39 11 16 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 10 24 00	81 11 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
72 15 15 00	30 10 28 00	30 11 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 68

| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
METRO MALLA VIAL POPAYÁN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE
PASAJEROS DE POPAYÁN "MOVILIDAD FUTURA S.A.S."
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.552,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	39 11 16 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00

000034



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 69

```
*****
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
MANTENIMIENTOS IDU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.144,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
*****
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 70

```
*****
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERVÍAS

1
000035



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 71

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 790,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00	30 11 19 00	30 12 19 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 72

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.357,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00

000036



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 73

| 93 | 14 | 19 | 06 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRIADA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 27,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	95 11 16 00	81 10 22 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	80 10 15 00	95 11 15 00
81 15 17 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 527,52



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	95 11 16 00	81 10 22 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 10 00
72 14 11 00	81 14 15 00	95 12 16 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
81 11 18 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
30 11 19 00	30 12 19 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

000037



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 75

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANSA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
81 10 15 00	95 11 16 00	81 10 22 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	80 10 15 00	95 11 15 00
81 15 17 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO RYU
ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 76

Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
81 10 15 00	95 11 16 00	81 10 22 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 10 00
72 14 11 00	81 14 15 00	95 12 16 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
81 11 18 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
30 11 19 00	30 12 19 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 19 00
72 15 25 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO RYU
ID

000038



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 77

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	95 11 16 00	81 10 22 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 10 00
72 14 11 00	81 14 15 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	81 11 18 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	30 11 19 00
30 12 19 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	93 14 19 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 78

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO RYU
ID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	95 11 16 00	81 10 22 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 10 00
72 14 11 00	81 14 15 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	81 11 18 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	30 11 19 00

000039



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 79

```
*****
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO RYU ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 461,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 80

```
*****
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO RYU ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 479,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
```

000040



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 81

```
*****
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO RYU ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077 PAGINA: 82

```
*****
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

000041

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 83

* * * * *

95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 681,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100.00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 84

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS

000042



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 85

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 204,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	95 11 16 00	81 10 22 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 10 00
72 14 11 00	81 14 15 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	39 11 16 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	81 10 24 00
81 11 18 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
72 15 15 00	30 11 19 00	30 12 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:16

R053173077

PAGINA: 86

30 12 19 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 149,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
93 15 16 00	95 11 16 00	72 10 15 00
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00

000043



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 87

```
*****
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO INTEROBRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.646,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 88

```
*****
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO INTEROBRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.476,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
```

000044



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 89

```
*****
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
ARJONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 368,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 90

```
*****
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

5700045



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 91

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.544,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	39 11 16 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
81 10 24 00	81 11 18 00	83 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	72 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 92

30	11	19	00		30	12	18	00		30	12	19	00
80	11	17	00		80	11	16	00		81	15	16	00
93	14	20	00		72	14	16	00		72	15	13	00
72	15	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.030,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 16 00	81 14 15 00
95 12 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 11 18 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00

000046



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHlGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 93

```
*****
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.196,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 16 00	81 14 15 00
95 12 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 11 18 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
30 11 19 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	93 14 20 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHlGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 94

```
*****
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTEROBRAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.331,34
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
```

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00

000047



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 95

| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA
DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	84 11 16 00
80 10 16 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	80 10 15 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 533,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 96

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00		95	11	16	00		81	10	22	00
72	10	15	00		84	11	16	00		72	14	10	00
72	14	11	00		81	14	15	00		80	10	16	00
30	12	16	00		30	11	18	00		39	11	16	00
39	12	14	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		80	10	15	00
81	10	24	00		81	11	18	00		83	10	15	00
95	11	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		72	15	15	00
80	11	17	00		80	11	16	00		81	15	16	00
93	14	20	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

870000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - UNIÓN TEMPORAL

TREN DE CERCANÍAS DEL VALLE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 214,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	84 11 16 00
80 10 16 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	80 10 15 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 98,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 98

95 11 16 00	95 12 16 00	72 10 15 00
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 11 18 00	95 11 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	81 15 17 00
30 11 19 00	30 12 19 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 20 00
93 14 19 00	72 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 147,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

000049



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 10 15 00
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 11 18 00	95 11 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	81 15 17 00
30 11 19 00	30 12 19 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 20 00
93 14 19 00	72 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 100

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 10 15 00
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 11 18 00	95 11 15 00
70 13 15 00	70 17 18 00	81 15 17 00
30 11 19 00	30 12 19 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 20 00

000050



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 101

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.886,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	84 11 16 00
80 10 16 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	80 10 15 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.078,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 102

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 11 18 00	70 11 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO ZONA 2 CENTRO OCCIDENTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 12.579,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

000051



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 103

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
84 11 16 00	81 10 15 00	80 10 16 00
72 10 15 00	72 14 11 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	39 11 16 00
70 11 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	93 14 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.338,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 104

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
81 15 17 00	30 11 19 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00	72 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

000052



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1Graz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 105

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.
E.S.P. ETB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 17 00	80 10 15 00
80 11 17 00	80 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.

E.S.P. ETB

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 17 00	80 10 15 00
80 11 17 00	80 11 16 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1Graz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 106

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.000,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00

000053



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 107

```
*****
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.SP.
- DISPAC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 367,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
*****
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 108

```
*****
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERDISEÑOS - HIDROTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA
DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.152,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
*****
```

000054



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 109

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO

HIDROTEC LTDA - INTERDISEÑOS LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 982,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	72 10 15 00
84 11 16 00	72 12 14 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	80 10 15 00	72 14 12 00
80 11 17 00	80 11 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	39 12 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	81 10 24 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRa28

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 110

95 12 15 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 23 00	72 15 24 00
81 15 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - ASOCIACIÓN

ACSAM - INTERDISEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.503,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

000055



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 111

```
*****
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 925,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
*****
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 112

```
*****
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 454,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

000056



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1Graz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 113

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T Y C
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 349,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
81 15 17 00	30 11 19 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00	72 14 15 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1Graz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 114

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 156,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 11 00
80 10 16 00	39 11 16 00	39 12 14 00
81 10 24 00	72 15 15 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	80 10 15 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - UNION TEMPORAL
CONALVÍAS S.A. - INTEVENTORÍAS Y DISEÑOS LTDA. INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 5.622,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

000057



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 115

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 8,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	39 11 16 00
39 12 14 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 10 24 00	81 11 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
72 15 15 00	30 11 19 00	30 12 19 00
72 15 16 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
81 15 17 00	30 11 19 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00

000058



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 117

| 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 370,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 10 00
72 14 11 00	80 10 16 00	30 11 15 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	39 12 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 10 24 00	83 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 118

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====

72 14 15 00	81 15 17 00	72 15 15 00
30 11 19 00	30 12 18 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
M.P.I. LTDA Y ASOCIADOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.712,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	39 11 16 00
39 12 14 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 16 00	72 15 13 00	72 15 25 00

000059



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 119

```
* * * * *
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 3.329,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 120

```
* * * * *
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 458,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
```

090000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 121

*****	*****	*****
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
81 15 17 00	30 11 19 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00	72 14 15 00	95 12 16 00
*****	*****	*****

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 392,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 122

*****	*****	*****
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
81 15 17 00	30 11 19 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00	72 14 15 00	95 12 16 00
*****	*****	*****

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO LA
VIALIDAD LTDA - INTERDISEÑOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.922,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00

000061



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 123

```
*****
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|FamI|Clas|Prod| |Segm|FamI|Clas|Prod| |Segm|FamI|Clas|Prod|
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077 PAGINA: 124

```
*****
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.617,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

000062



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1Graz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 125

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
81 15 17 00	30 11 19 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00	72 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.- ISA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1Graz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 126

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.379,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 11 00
80 10 16 00	39 11 16 00	39 12 14 00
80 10 15 00	81 10 24 00	72 15 15 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod

000063



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:17

R053173077

PAGINA: 127

```
*****
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS LTDA. - INTERDISEÑOS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.715,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 128

```
*****
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 954,40

000062



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 129

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	16	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	11	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
95	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
81	15	17	00	30	11	19	00	30	12	19	00
80	11	17	00	80	11	16	00	81	15	16	00
93	14	19	00	72	14	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 130

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 464,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	16	00	72	10	15	00	84	11	16	00
72	14	10	00	72	14	11	00	80	10	16	00
30	11	15	00	30	12	17	00	30	12	16	00
30	11	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	13	00	72	15	25	00	72	15	27	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	80	10	15	00
95	11	15	00	70	13	15	00	70	17	18	00
81	15	17	00	30	11	19	00	30	12	19	00
80	11	17	00	80	11	16	00	81	15	16	00
93	14	19	00	72	14	15	00				

000065



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 131

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.525,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 11 00
80 10 16 00	39 11 16 00	39 12 14 00
80 10 15 00	81 10 24 00	72 15 15 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
81 10 16 00	93 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.474,56



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724IH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 132

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
81 15 17 00	30 11 19 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00	72 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

990000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 133

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 725,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 11 00
80 10 16 00	39 11 16 00	39 12 14 00
80 10 15 00	81 10 24 00	72 15 15 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 618,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 134

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
81 15 17 00	30 11 19 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00	72 14 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A - INTERDISEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.679,74

000067



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 135

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 11 15 00	30 12 17 00	30 12 16 00
30 11 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
95 11 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	30 11 19 00
30 12 19 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	93 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 136

GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS CÍA LTDA E INTERDISEÑOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.- ISA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.522,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
81 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 11 00
80 10 16 00	39 11 16 00	39 12 14 00
80 10 15 00	81 10 24 00	72 15 15 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 904,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

000068



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 137

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS LTDA - INTERDISEÑOS LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.006,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 138

```
*****
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.807,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
```

000069



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 139

```
*****
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.215,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 140

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MAYOR DE SANTAFE DE BOGOTÁ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
*****
```

000070



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 141

```
* * * * *
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 774,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 142

```
* * * * *
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.303,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
```

000071



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 143

```
*****
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 682,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 144

```
*****
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERVENTORIA PATIO FASE II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROPLUS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
```

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
```

000072



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 145

```
*****
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO INTERVENTORES ANTIOQUIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.148,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 146

```
*****
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO COLOMBIA HUMANITARIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 9.613,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
```

000073



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 147

```
*****
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO VIAL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 148

```
*****
SANTIAGO DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.331,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
*****
```

000074



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 149

```
*****
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO RYU - ID

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.938,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 150

```
*****
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

000075



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 151

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE BOYACÁ S.A. EBSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.821,40



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077

PAGINA: 152

```
*****
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGÍA ELÉCTRICA -
ICEL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 767,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
*****
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
*****
```

000076



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGraZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 153

```
*****
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. - CHEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 5.260,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGraZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 154

```
*****
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMVLV: 5.144,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
```

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
```

000077



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:18

R053173077 PAGINA: 155

* * * * *

| 93 | 14 | 19 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.283,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	72 10 15 00
84 11 16 00	80 10 16 00	30 11 18 00
72 10 29 00	72 10 33 00	80 10 15 00
83 10 15 00	70 17 18 00	72 14 15 00
81 15 17 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	93 14 20 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DISTRITAL DE SISTEMATIZACIÓN Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077 PAGINA: 156

* * * * *

SERVICIOS TÉCNICOS SISE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	80 11 17 00
80 11 16 00	81 15 16 00	80 10 15 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	72 10 15 00
84 11 16 00	80 10 16 00	30 11 18 00
72 10 29 00	72 10 33 00	80 10 15 00

000078



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077 PAGINA: 157

```
*****
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS LIMITADA -
INTERDISEÑOS LIMITADA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE PUERTOS DE COLOMBIA - COLPUERTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 7.017,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077 PAGINA: 158

```
*****
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS LIMITADA -
INTERDISEÑOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA - COLPUERTOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 703,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
```

000079



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 159

```
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.217,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 160

```
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.028,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

000000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 161

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.974,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 162

80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 6.849,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	95 11 15 00	70 13 15 00
77 10 17 00	72 14 15 00	81 15 17 00

000081



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 163

```
*****
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.580,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 164

```
*****
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.923,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====
```

000082



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077 PAGINA: 165

```
*****
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES TUNEL DE LA LINEA -
INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A INTERDISEÑOS 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 7.132,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077 PAGINA: 166

```
*****
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
```

000083



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 167

```
*****
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 32 | 11 | 15 | 00 | | 41 | 10 | 33 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS LTDA. INTERDISEÑOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 501,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 168

```
*****
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ICHEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.824,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

000084



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 169

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE ADUANAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.490,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	95 12 17 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 12 14 00
72 14 11 00	80 10 16 00	30 11 15 00
39 11 16 00	39 12 14 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
80 10 15 00	81 10 24 00	81 11 18 00
83 10 15 00	95 11 15 00	95 12 15 00
70 13 15 00	72 15 15 00	30 11 19 00
72 12 11 00	72 15 23 00	72 15 24 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 170

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.- ISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.586,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 10 15 00	80 10 16 00	39 11 16 00
39 12 14 00	80 10 15 00	81 10 24 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOGOTÁ -
E.E.B.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.068,15

000085



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 171

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 17 00	81 10 15 00	81 14 15 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 14 11 00
80 10 16 00	39 11 16 00	39 12 14 00
80 10 15 00	81 10 24 00	72 15 15 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 20 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROCARRILES NACIONALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.216,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	95 11 16 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 172

=====

72 10 33 00	80 10 15 00	95 11 15 00
81 15 17 00	80 11 17 00	80 11 16 00
81 15 16 00	93 14 19 00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.520,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 14 10 00	72 14 11 00	80 10 16 00
30 12 17 00	30 12 16 00	30 11 18 00
39 11 16 00	70 11 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 15 13 00	72 15 25 00
72 15 27 00	77 10 15 00	77 10 16 00

980000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 173

```
*****
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 5.292,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 174

```
*****
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECOS DE DESARROLLO -
FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.479,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
```

000087



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077 PAGINA: 175

```
* * * * *
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO INTERVENTORES IDU

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 1.741,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077 PAGINA: 176

```
* * * * *
=====
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 195,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

880000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 177

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO
INTERVENTORIA VÍAS EL QUIMBO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMGESA S.A. ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 9.039,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	72 10 15 00
84 11 16 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 12 16 00	30 11 18 00	70 11 15 00
70 11 17 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 15 13 00	72 15 25 00	72 15 27 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 178

81 11 18 00	95 11 15 00	70 13 15 00
70 17 18 00	72 14 15 00	81 15 17 00
30 10 28 00	30 11 19 00	30 12 19 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 2.001,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 12 16 00
72 10 15 00	84 11 16 00	72 12 14 00
72 14 11 00	80 10 16 00	30 11 15 00
30 12 17 00	30 11 18 00	39 11 16 00

680089



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGraZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 179

```
*****
| 39 | 12 | 14 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. - CONSORCIO METROCONCESIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.175,22



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGraZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 180

```
*****
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 11 | 18 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 |
=====
```

000000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 181

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES ANTIOQUIA -
INTERDISEÑOS S.A. 70%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.259,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00
30 11 18 00	39 11 16 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 16 00	72 15 13 00
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:19

R053173077

PAGINA: 182

| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |

| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |

| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA ANTIOQUIA -
INTERDISEÑOS S.A. - 70%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.251,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod	Segm Fam Clas Prod
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

000091



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:20

R053173077

PAGINA: 183

```
*****
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
```



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:20

R053173077

PAGINA: 184

```
*****
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYU - ID - INTERDISEÑOS S.A. - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 3.192,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
```

000092



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:20

R053173077

PAGINA: 185

```
*****
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
*****
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCESIÓN MILENIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 19.038,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 7241H1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017

HORA: 14:38:20

R053173077

PAGINA: 186

```
*****
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
*****
```

000093



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGraZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:20

R053173077 PAGINA: 187

| 80 | 11 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES INTERING -
INTERDISEÑOS S.A. - 50%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 11.365,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
30 12 17 00	80 10 16 00	30 11 15 00
30 11 18 00	39 11 16 00	39 12 14 00
70 11 15 00	70 11 17 00	77 10 18 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iHIGraZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:20

R053173077 PAGINA: 188

72	15	13	00		72	15	25	00		72	15	27	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	20	00		80	10	15	00		81	10	24	00
81	11	18	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	12	15	00		70	13	15	00		70	17	18	00
72	14	15	00		81	15	17	00		72	15	15	00
30	10	28	00		30	11	19	00		30	12	18	00
30	12	19	00		72	12	11	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	23	00		72	15	24	00
80	11	17	00		80	11	16	00		81	15	16	00
93	14	20	00		95	12	17	00		95	12	19	00
70	15	18	00		72	15	37	00		78	11	18	00
78	18	17	00		90	11	17	00		95	10	15	00
95	10	16	00		95	10	17	00		95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES PUENTE MADRE LAURA -

000094



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:20

R053173077

PAGINA: 189

INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. - INTERDISEÑOS - 50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.279,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[Segm]	Fami	Clas	Prod	[Segm]	Fami	Clas	Prod	[Segm]	Fami	Clas	Prod
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00									
81 10 22 00	81 14 15 00	95 11 16 00									
95 12 16 00	72 10 15 00	84 11 16 00									
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00									
80 10 16 00	30 11 15 00	30 12 17 00									
30 11 18 00	39 11 16 00	39 12 14 00									
70 11 15 00	70 11 17 00	72 10 29 00									
72 10 33 00	72 14 16 00	72 15 13 00									
72 15 25 00	72 15 27 00	77 10 15 00									
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00									
77 10 20 00	80 10 15 00	81 10 24 00									
81 11 18 00	83 10 15 00	95 11 15 00									



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaZ8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:20

R053173077

PAGINA: 190

95 12 15 00	70 13 15 00	70 17 18 00
72 14 15 00	81 15 17 00	72 15 15 00
30 10 28 00	30 11 19 00	30 12 18 00
30 12 19 00	72 12 11 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 23 00	72 15 24 00
80 11 17 00	80 11 16 00	81 15 16 00
93 14 20 00	95 12 17 00	95 12 19 00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS
EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

CONTROLANTE:

NOMBRE: INTERVENTORIAS Y DISEÑOS SA

IDENTIFICACION: 00008600270918

DOMICILIO: BOGOTA DC

CONTROLADA:

NOMBRE: INTERDISEÑOS INTERNACIONAL S A S

IDENTIFICACION: 000009008663740

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

000095

6.000



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:20

R053173077

PAGINA: 191

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00546088 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ENERO DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00595575 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 44,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 724iH1GRaz8

6 DE MAYO DE 2017 HORA: 14:38:20

R053173077

PAGINA: 192

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

960000