CONSORCIO INTERVIAL NORTE

Bogotá D.C. 19de Mayo de 2017

Señores
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Vicepresidencia Jurídica
Gerencia de Contratación
Correo: vjvgccm0012017@ani.gov.co

Referencia:ConcursodeMéritosAbiertoNo.VJ-VGC-VE-CM-003-2017, convocadoporlaAgenciaNacionaldeInfraestructuraconelobjetodecontratarla***INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONCESIÓN: No. 002 DE 2007, "PROYECTO CÓRDOBA – SUCRE", CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO No. VJ-VE-APP-IPB-001-2016" "CORREDOR VIAL PAMPLONA – CÚCUTA" Y CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO No. VJ-VE-APP-IPV-003-2016 CORREDOR DENOMINADO "CONCESIÓN VIAL AUTOPISTA EL CARIBE".*** **Agrupado en los siguientes módulos:**

MODULO 1*(X)*

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIALDEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPV-003-2016 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "CONCESIÓN VIAL AUTOPISTAS DEL CARIBE".

MODULO 2 *(X)*

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APPIPB-

001-2016 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO "PAMPLONA - CÚCUTA"

MODULO 3 *(X)*

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA. MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL, SEGUROS, RIESGOS, DE AFORO Y RECAUDO, Y DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO.002 DE 2007, "PROYECTO CÓRDOBA – SUCRE".

Asunto: Envío documentos para subsanar observaciones del informe de evaluación

CONSORCIO INTERVIAL NORTE

Respetados señores:

Cumpliendo con el cronograma del proceso, adjunto a este comunicado enviamos observaciones al informe de evaluación del pasado 08 de mayo de 2017, junto con los documentos que subsanaran lo solicitado por LA ENTIDAD.

EVALUACION JURIDICA

1. El formato 9 acuerdo de garantía fue expedido en el extranjero el cual cuenta con la apostille del mismo, pero no fue traducida ni tampoco se encuentra la traducción oficial del sello del notario.

Respuesta: Se presenta la traducción oficial del sello notarial y del apostille.

2. El artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 establece:

"(...)
Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatoles, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley.

La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento.

Los inscritos en el RUP pueden en cualquier momento solicitar a la Cámara de Comercio cancelar su inscripción.
(...)".

El Registro único de proponentes de PRI COLOMBIA SAS no se expedida dentro de los 30 días anteriores al cierre como lo pide e pliego.

El Registro único de proponentes de CONSULTORES UNIDOS S.A. no se encuentra vigente y en firme y tampoco demuestra que se encuentre en proceso de renovación.

Respuesta: Por lo anterior se presenta el RUP vigente no mayor a 30 días de PRI COLOMBIA SAS, donde se puede constatar la renovación del mismo, el día 10 de mayo del año en curso, confirmando así la no cesación de los efectos.

Se adjunta RUP del proponente Consultores Unidos, donde se puede constatar la renovación del mismo el día 10 de mayo del año en curso, confirmando así la no cesación de los efectos.

Los cual a la fecha aún se encuentra en renovación, ya se presentóla documentación idónea cumpliendo con el deber legal consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015.

3. El Certificado de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales presentado por PRI COLOMBIA SAS no es válido ya que el mismo deber ser suscrito por el revisor fiscal y no por el Representante Legal.

Respuesta: Se adiciona el Certificado de pago Parafiscales (formato 8), debidamente firmado por el Revisor Fiscal y para constancia se adjunta Tarjeta profesional y Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, subsanando el requerimiento.

4. Contrato de orden 1: La documentación aportada no evidencia la cadena de legalización del documento ya que, no se encuentra en la traducción oficial la traducción del sello que se encuentra a folio 245, tampoco se encuentra relación con la traducción, la traducción parece ser más extensa que el documento inicial.
Contrato de orden 2: La documentación aportada no evidencia la cadena de legalización del documento ya que, no se encuentra en la traducción oficial la traducción del sello que se encuentra a 309, tampoco se encuentra relación de este sello con el documento que precede.
Contrato de orden 3: La documentación aportada no evidencia la cadena de legalización del documento ya que, no se encuentra en la traducción oficial la traducción del sello que se encuentra a 340, tampoco se encuentra relación de este sello con el documento que precede.

Respuesta: Se adiciona la documentaciónde acuerdo a las Traducciones y Legalizaciones pertinentes a los contratos suscritos.

5. El Formato 4 – ACREDITACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL DEL PERSONAL EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD, de conformidad con lo indicado en el mismo debe suscribirse por el Representante Legal, Revisor Fiscal o Contador Público.

Respuesta: Se adiciona el formato debidamente firmado por las partes (Representante Legal y Revisor Fiscal, subsanando el requerimiento.

MODULOS 1,2 Y 3

Contratos deOrden 4 - 5

El Integrante **NO Líder "COSULTORES UNIDOS S.A."** allega el certificado de Registro Único de Proponentes – RUP sin que sea posible verificar en tal certificado que a la fecha de cierre del presente proceso **(8 de mayo de 2017)** ya se hubiera realizado la PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO, tal como lo establece El artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 donde reza:

"(...) Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP, Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley.

La persona inscrita en el RUP debe presentar información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento.

Los inscritos en el RUP pueden en cualquier momento solicitar a la cámara de comercio cancelar su inscripción. (...)" (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

Respuesta: Se adjunta RUP del proponente Consultores Unidos, donde se puede constatar la renovación del mismo el día 10 de mayo del año en curso, confirmando así la no cesación de los efectos (Documento adjunto en el punto 2).

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

Contrato de Orden 6:

El contrato no se encuentra registrado en el RUP, debido a que el proponente indica a folio 215 de la propuesta que el contrato corresponde al número de consecutivo No.3 en el RUP del integrante CONSULTORES UNIDOS SA, una vez la entidad revisa los datos descritos en el RUP, estos no concuerdan con el contrato de orden No.6.

En consecuencia y de acuerdo a lo solicitado en el numeral 4.4.4 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP del pliego de condiciones el contrato de orden No.6 no es tenido en cuenta para la evaluación.

Respuesta: En relación a la observación generada al contrato de orden 6, a folio 372. Atentamente queremos aclarar que el contrato aportado a nuestra oferta, que figura registrado bajo consecutivo 3 en el RUP, aparece como una aclaración y discriminación presupuestal al contrato original de la Interventoría durante la construcción de las obras civiles principales, el montaje de los equipos electromecánicos, las pruebas y puesto en operación del Proyecto Hidroeléctrico PORCE III, el **mantenimiento de las vías de influencia del proyecto del proyecto** y las obras de la Minicentral del caudal ecológico. (Resaltado fuera de texto). Lo anterior debido a que, como es de común saber, este tipo de proyectos de gran envergadura trae inmersas múltiples actividades, relacionadas con la construcción de la presa, que no serían aplicables a la experiencia solicitada en los pliegos de condiciones; por lo cual el contrato aportado solo acredita las actividades de Interventoría al mantenimiento de las vías de influencia del proyecto (7.273 SMMLV) en contraste con el valor del contrato principal 122.140 SMMLV, reportado en RUP. Se adjunta certificación del contrato principal para su verificación. Dados los anteriores argumentos, comedidamente solicitamos a la entidad se admitido este contrato *(Se adjunta copia del contrato)*.

Anexos: 197 Folios

Estamos atentos a sus comentarios

Cordial saludo,

ADRIANA MARCELA PÉREZ MARTINEZ
Gerente de Propuestas
Colombia

FORMATO 9

MODELO ACUERDO DE GARANTÍA OTORGADO POR LA MATRIZ DEL PROPONENTE SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES

Se hace constar por el presente documento que SISTEMA PRI ENGENHARIA., domiciliada en Rio de Janerio (Brasil) y representada por Elisabetta Francisca Morello, ciudadana brasilera, mayor de edad, identificado con pasaporte N° FF658679 e inscrita en el CPF/MF N° 029.505.078-08, con cédula de identidad RG N° 11.238.806-SSP-SP, domiciliada en la ciudad de Sao Paulo, en condición de apoderada/procuradora, quien en adelante y para todos los efectos se denominará el "Garante", se compromete a garantizar las obligaciones de PRI COLOMBIA S.A.S. (el "Garantizado") derivadas de la Adjudicación al Garantizado en su condición de la figura asociativa CONSORCIO INTERVIAL NORTE del proceso de **Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-VE-CM-003-2017** iniciado por la Agencia Nacional deInfraestructura (la "Agencia"), incluyendo (i) la constitución de la Garantía de Cumplimiento; y (ii) el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría ((i) y (ii) conjuntamente las "Obligaciones Garantizadas"), en las condiciones indicadas en el presente documento (en adelante el "Acuerdo de Garantía").

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO

El Garante, por medio del presente documento, garantiza irrevocablemente el cumplimiento de todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas por parte del Garantizado. En relación con las obligaciones de dar derivadas del cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas el presente Acuerdo de Garantía estará limitado a la participación del Garantizado en el Proponente, participación que para los efectos del presente Acuerdo de Garantía no podrá ser en ningún caso inferior al cincuenta y uno (51%) por ciento.

CLÁUSULA SEGUNDA – CUANTÍA

La cuantía del presente Acuerdo de Garantía se atiene a las cuantías de las Obligaciones Garantizadas.

CLÁUSULA TERCERA – PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE GARANTÍA.

El procedimiento para la ejecución del presente Acuerdo de Garantía se sujetará a lo señalado en el contrato de interventoría sobre acciones frente al contratista Garantizado. En todo caso, cuando se notifique al Garante que debe honrar el Acuerdo de Garantía por el incumplimiento del Garantizado de una o varias de las Obligaciones Garantizadas, el Garante procederá a: (i) pagar las sumas a que haya lugar cuando se trate de una Obligación Garantizada de dar, según el porcentaje señalado en la cláusula segunda del presente Acuerdo de Garantía; y (ii) si se trata de una obligación de hacer, el Garante podrá ejecutar la obligación de hacerdirectamente o a través de terceros contratados para el efecto, o asumir el costo de las sanciones pactadas enel Contrato de Interventoría por el incumplimiento de la(s) Obligación(es) Garantizada(s) incumplida(s). El plazo para

honrar el Acuerdo de Garantía estará determinado por la Agencia, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) Días Hábiles.

CLÁUSULA CUARTA – CESIÓN POR PARTE DEL GARANTIZADO DE SU POSICIÓN EN ELINTERVENTOR/CONTRATISTA.

Si el Garantizado cediere a cualquier título su posición o participación en el Interventor, en los términos y condiciones previstos en el Contrato de Interventoría, se entenderá que el presente Acuerdo termina cuando se perfeccione la cesión. Para todos los efectos, se entenderá que la cesión incluye cualquier forma de enajenación de la participación del Garantizado en el Interventor. Lo anterior, salvo que la cesión se produzca a un mismo beneficiario real del Garantizado, conforme a la legislación colombiana, caso en el cual el presente Acuerdo de Garantía no terminará.

CLÁUSULA QUINTA – DECLARACIONES ESPECIALES DEL GARANTE.

El presente Acuerdo de Garantía constituye para el Garante una obligación autónoma y totalmente vinculante y el Garante cuenta con las autorizaciones y capacidad para suscribir el presente documento.

El Garante declara irrevocablemente que la Agencia podrá exigirle de manera inmediata y directa el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas, sin necesidad de exigir primero el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas al Garantizado.

CLÁUSULA SEXTA – CONDICIÓN SUSPENSIVA Y VIGENCIA

La vigencia del presente Acuerdo de Garantía estará condicionada únicamente a que el Garantizado en su condición de Proponente o de Proponente del cual es miembro el Garantizado resulte Adjudicatario del Contrato de Interventoría. Si se verifica la condición, iniciará la vigencia del presente Acuerdo de Garantía hasta la terminación de las Obligaciones Garantizadas en los términos y condiciones señalados en el Contrato deInterventoría. Si no se verifica la condición, se entenderá que nunca ha nacido la obligación del Garante.

CLÁUSULA SÉPTIMA – TERMINACIÓN

El Acuerdo de Garantía terminará a la expiración de su vigencia.

CLÁUSULA OCTAVA – NOTIFICACIONES

Toda notificación que se deba dar para el ejercicio de los derechos de las partes contemplados en el presente Acuerdo de Garantía deberá ser efectuada por escrito dirigido así:

A la Agencia Nacional de Infraestructura
Atn. Presidente
Calle 26 # 59 - 51 Torre 4 Piso 2
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C.
Colombia

Al Garante
Atn. ELISABETTA FRANCISCA MORELLO
Dirección Avenida Angelica 2546-14, 15 E 16 Andares- Consolacao-
Ciudad Sao Paulo
Brasil

Al Garantizado
Atn. PRI COLOMBIA S.A.S.
Dirección Calle 72 N° 7 82 piso 3
Ciudad Bogotá
Colombia

CLÁUSULA NOVENA– LEY APLICABLE

El presente Acuerdo de Garantía es un contrato atípico que se regirá por sus cláusulas y únicamente cuando sea pertinente y de manera subsidiaria por la Ley Aplicable.

CLÁUSULA DÉCIMA– RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier conflicto que surja con ocasión de la interpretación, ejecución y/o terminación del presente Acuerdo de Garantía, será dirimido según el procedimiento acordado en el Contrato de Interventoría suscrito por el Garantizado/Interventoría del cual es miembro el Garantizado y que el Garante expresamente acepta aplicar para los efectos del presente instrumento.

Para constancia, se firma en la ciudad de Sao Paulo, a los veintisiete días (27) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017) en tres (3) ejemplares del mismo tenor destinados a la Agencia Nacional de Infraestructura, el Garante y el Garantizado.

7º Reg. Civil Consolação

...presente documento, para produzir ... no Brasil e para valer contra ... eiros, deverá ser vertido em ... vernáculo e registrado à tradução (Art. ... art. 140 - LRP Art. 143) Dou fé

ELISABETTA FRANCISCA MORELLO
Apoderada/Procuradora
SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA

OFICIAL DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 7º SUB. CONSOLAÇÃO Bel. Aldegar Fiori Oficial
AV. ANGÉLICA, 2146 - CEP 01228-200 - SÃO PAULO/SP - FONE: (11) 3255-5506 / 3893-4555
Reconheço por semelhança a firma de: (1) ELISABETTA FRANCISCA MORELLO, em documento sem valor econômico.
Dou fé.
São Paulo, 24 de abril de 2017.
Em Testº _____ da verdade.
Selo(s): 1 Ato:AA-567527
Válido somente com selo de autenticidade - R$ 6,00

Tonistockildes Prates de Sousa
Escrevente Designado

Cartório Notarial
Sao Brasil
FIRMA 1
Aldegar Fiori
Oficial
CONSOLAÇÃO
ANGÉLICA - SÃO PAULO

002 B

019

CNJ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

BRASIL
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: (Country / Pays):	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Este documento público (This public document / Le présent acte public)	
2. Foi assinado por: (Has been signed by / A été signé par)	TENISTOCLEIDES PRATES DE SOUSA
3. Na qualidade de: (Acting in the capacity of / Agissant en qualité de)	ESCREVENTE DESIGNADO
4. Tem o selo / carimbo de: (Bears the seal / stamp of / Est revêtu du sceau/ timbre de)	1034AA0567527
Certificado (Certified / Attesté)	
5.Em: (At / À) São Paulo	6.No dia: (The / Le) 24/04/2017
7. Por: (By / Par):	ELDA GOUVEIA DA SILVA
8. Nº: (Nº / Sous n°)	1539251
9. Selo / Carimbo: (Seal / Stamp / Sceau / Timbre)	10. Firma: (Signature) Assinatura Eletrônica / Electronic Signature / Signature Électronique

BRASIL APOSTILA APOSTILLE CNJ

Tipo de documento: (Type of document / Type d'acte) CONTRATO DE GARANTIA

Nome do titular: (Name of holder of document / Nom du titulaire) SISTEMA PRI ENGENHARIA

Esta Apostila certifica apenas a assinatura, a capacidade do signatário e, quando apropriado, o selo ou carimbo constantes no documento público. Ela não certifica o conteúdo do documento para o qual foi emitida.

This Apostille certifies only the signature, the capacity of the person signing it and where appropriate, the seal or stamp which the public document bears. It does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille ne certifie que la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, le sceau ou le timbre dont cet acte public est revêtu. Elle ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

A autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica, bem como o documento público subjacente, podem ser verificadas em:

The authenticity of this Apostille and its electronic signature, along with the underlying public document, may be verified at:

L'authenticité de cette Apostille, de la signature électronique, ainsi que de l'acte public sous-jacent peut être vérifiée sur

www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

A presente Apostila foi firmada com assinatura eletrônica, conforme a Lei nº 11.419/2006.

This Apostille was electronically signed in accordance with Law nº 11.419/2006.

Cette Apostille a été signée par une signature électronique, d'après la Loi nº 11.419/2006.

Dúvidas a respeito desta Apostila entrar em contato com a Ouvidoria do CNJ:

Any questions about this Apostille may be directed to the Ombudsman of the CNJ:

Veuillez consulter l'Ombudsman de la CNJ pour toute question relative à cette Apostille.

55 61 2326-4607

ouvidoria@cnj.jus.br

Por favor, utilize este QR Code para checar a autenticidade desta Apostila e de sua assinatura eletrônica. Uma cópia do documento público subjacente também está disponível na mesma página.

Please use this QR Code to check the authenticity of this Apostille and its electronic signature. A copy of the underlying public document is also accessible from the same page.

Veuillez utiliser ce Code QR pour vérifier l'authenticité de cette Apostille et de sa signature électronique. Une copie de l'acte public sous-jacent est également disponible sur la même page.

Código (Code): 1539251
CRC: 72B72CE8

sei!

17.0.00346748-

A0791163

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL
Rua Cons. Brotero, 679
São Paulo - SP
Fone: (11) 3667-2642
SANTA CECÍLIA

ROSEMERY SILVA LEÃO
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
PORTUGUES / ESPAÑOL - PORTUGUES
RESOLUCION No. 0264 DE 27 FEBRERO 2004
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Traducción Oficial Parcial No. 1.033 realizada al español de un documento, en PDF, en portugués por Rosemery Silva Leão intérprete y traductora oficial juramentada de acuerdo con la Resolución No. 0264 del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia.

Sello que consta en este documento:

1. Notaría de Registro Civil de las Personas Naturales del 7º Sub. Consolação – Notario: Aldegar Fiori – Av. Angélica, 2168 – CEP (Código Postal) 01228-200 - São Paulo/SP – Tel.: (11) 32565506 / 38814555. Reconozco por similitud la firma de Elisabetta Francisca Morello, en documento sin valor económico. Doy fe. San Paulo - SP, 24 de abril de 2017. Como prueba de la verdad hay una firma ilegible identificada como siendo la de Tenistocleides Prates de Sousa – Escribiente Designado. Sello(s) I Acto: AA-567527. Válido solamente con sello de autenticidad – R$ 6,00. Código de seg.: 50504857504849529448498553 54. Valor unitario: 4,50. Valor: 9,00. Acompañado por el sello del Colegio Notarial de Brasil 119099 (1 firma) 1034AA0567527 y por el sello de la Notaría de Registro Civil de las Personas Naturales del 7º Sub. Consolação - Av. Angélica, 2168 – Aldegar Fiori – Notario.

Apostilla

CNJ CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Brasil

Apostilla

Convención de la Haya de *5 octubre 1961*

1. País: República Federativa de Brasil – Este documento público ha sido firmado por Tenistocleides Prates de Sousa en calidad de Escribiente Designado. Tiene el sello/estampilla de 1034AA0567527. Certificado en San Paulo, el día 24/04/2017 por Elda Gouveia da Silva. Número 1539251. Sello/estampilla: Brasil - CNJ Consejo Nacional de Justicia - Apostilla - *Apostile* – Convención de La Haya de 1961 - Convención de La Haya *de 1961*. Firma: no consta. Tipo de documento: Contrato de Garantía – Nombre del titular: Sistema PRI Ingeniería.

Esta Apostilla certifica apenas la firma, la capacidad del signatario y, cuando

ROSEMERY SILVA LEÃO
TRADUCTORA E INTÉRPRETE OFICIAL
PORTUGUÉS - ESPAÑOL - INGLÉS
RESOLUCIÓN No. 3264 DE 27 FEBRERO 2004
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

apropiado, el sello o estampilla constantes en el documento público. Ella no certifica el contenido del documento para el cual se emitió.

La autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica, así como el documento público subyacente se pueden verificar en: www.cnj.jus.br/apostila/conferencia

La presente Apostilla se firmó con firma electrónica, de acuerdo a la Ley No. 11.419/2006.

Dudas al respecto de esta Apostilla contactar la Contraloría del CNJ al tel: 55 61 23264607 o al correo electrónico: ouvidoria@cnj.jus.br

Por favor, utilice el *QR Code* para verificar la autenticidad de esta Apostilla y de su firma electrónica. Una copia del documento público subyacente también está disponible en la página.

Código (*Code*): 1539251– CRC: 72B72CE8.

Sello: Sei

Números impresos: 17.0.00346748-9 y A0791163.

Acompañado por el sello del Oficial del Registro Civil – Santa Cecilia – Rua da Cons. Brotero, 879 – São Paulo – SP – Tel.: (11) 36672642.

La anterior es traducción fiel del documento en portugués que tengo a la vista. El presente es verdad y doy fe. Firmo en Bogotá, el día 18 de mayo de 2017.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 05324138816566

12 DE MAYO DE 2017 HORA 08:35:30

R053241388 PAGINA: 1 de 18
* *

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSULTORES UNIDOS S A
NIT: 00000860031282-3
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00001111

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/10/18
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/04/28

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 4.312, NOTARIA 10A. DE BOGOTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1.971, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO- EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1.971, BAJO EL NUMERO 91.722 DEL LIBRO RES PECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA, DENOMINADA: " CONSUL TORES UNIDOS LTDA ".
QUE POR E.P. NO. 2.392 DE LA NOTARIA 24 DE SANTAFE DE BOGOTA, DEL

Validez de Consulta
Pilar Puentes Trujillo

28 DE OCTUBRE DE 1.992, INSCRITA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1.992, BAJO EL NO. 386.034 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR : ANONIMA, BAJO EL NOMBRE DE : "CONSULTORES UNIDOS S.A."
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2040 .

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL GERENTE Y EL SUBGERENTE EJERCERÁN EN FORMA SEPARADA E INDEPENDIENTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SU REPRESENTACIÓN LEGAL, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PRESENTES ESTATUTOS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO, DEL RESPECTIVO ORDEN JERÁRQUICO, A SABER; PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUBGERENTE. 1) EL GERENTE Y EL SUBGERENTE NOMBRADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER RELEGIDOS INDEFINIDAMENTE Y REVOCADO EN CUALQUIER TIEMPO SU MANDATO. 2) TANTO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA COMO EL GERENTE Y EL SUBGERENTE PERMANECERÁN EN FUNCIONES LUEGO DEL VENCIMIENTO DE SUS PERÍODOS, HASTA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE SUS REMPLAZOS Y ESTOS SEAN DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL. PARÁGRAFO: LA JUTA DIRECTIVA NOMBRARA UN REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, QUIEN EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES QUE ESTOS ESTATUTOS ESTABLECEN PARA EL REPRESENTANTE LEGAL Y EN ESPECIAL CUMPLIRÁ CON SU MANDATO EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO Y EXTRANJERO, DIAN, SUPERINTENDENCIAS, IMPUESTOS MUNICIPALES O DISTRITALES EN TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO Y CUALQUIER PROCESO BIEN SEA ADMINISTRATIVO , JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CON AMPLIAS FACULTADES PARA CONCILIAR, TRANSIGIR Y DE NOTIFICACIÓN. EL NOMBRAMIENTO SERÁ POR TÉRMINO INDEFINIDO Y LA MISMA JUNTA DIRECTIVA PODRÁ REMOVERLO EN CUALQUIER TIEMPO Y LUGAR. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 0000221 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE MAYO DE 2001, INSCRITA EL 23 DE MAYO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00778601 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA	
QUINTERO OVALLE TIRSO MIGUEL	C.C. 000000017107140
GERENTE	
PUCCINI LIZARAZO CESAR AUGUSTO	C.C. 000000079504708

QUE POR ACTA NO. 0000247 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 12 DE JULIO DE 2004, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00948203 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	
QUINTERO CHAVES CARLOS MAURICIO	C.C. 000000080422135

QUE POR ACTA NO. 0000221 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 22 DE MAYO DE 2001, INSCRITA EL 23 DE MAYO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00778601 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	
ZAMBRANO CAICEDO EDUARDO JOSE	C.C. 000000019204004

FACULTADES:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1) EL GERENTE Y EL SUBGERENTE NOMBRADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS UN (1) AÑO, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE Y REVOCADO EN

CUALQUIER TIEMPO SU MANDATO. 2) TANTO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA COMO EL GERENTE Y EL SUBGERENTE PERMANECERÁN EN FUNCIONES LUEGO DEL VENCIMIENTO DE SUS PERÍODOS, HASTA QUE LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNE SUS REEMPLAZOS Y ESTOS SEAN DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL. 3) SON FUNCIONES ESPECIALES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS QUE DESARROLLEN SU OBJETO, SIN LIMITE DE CUANTÍA; B) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ÉSTE SIN SOLICITAR AUTORIZACIÓN PREVIA Y FAVORABLE DEL ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE DEBIDO A QUE LA CAPACIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL ES ILIMITADA, C) PRESENTAR BALANCES AL MENOS TRIMESTRALES A LA JUNTA DIRECTIVA, CON EL INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA; D) DELEGAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, ALGUNA O ALGUNAS DE SUS FUNCIONES O ATRIBUCIONES; E) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL Y A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; F) INFORMAR DETALLADAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA Y, EN SU CASO, AL REVISOR FISCAL, SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLES LOS DATOS E INFORMES QUE LE SOLICITEN; G) CONSTRUIR MANDATARIOS JUDICIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD JUDICIAL O ADMINISTRATIVA; H) NOMBRAR Y REMOVER A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA, A EXCEPCIÓN DEL REVISOR FISCAL, DE ACUERDO CON LA PLANTA DE PERSONAL APROBADA POR LA JUNTA DIRECTIVA; I) MANEJAR E INVERTIR, SEGÚN LAS DIRECTRICES SEÑALADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA, LOS FONDOS DE LA COMPAÑÍA; J) LLEVAR BAJO SU CUIDADO LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD; K) LAS DEMÁS SEÑALADAS EN ESTOS ESTATUTOS Y LAS QUE LE SEÑALE LA JUNTA DIRECTIVA MEDIANTE ACTOS DE CARÁCTER GENERAL, QUE DEBERÁN SER DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO MERCANTIL CUANDO QUIERA QUE SEA NECESARIO LOGRAR SU OPONIBILIDAD A TERCEROS. PARÁGRAFO: LA JUTA DIRECTIVA NOMBRARA UN REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, QUIEN EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES QUE ESTOS ESTATUTOS ESTABLECEN PARA EL REPRESENTANTE LEGAL Y EN ESPECIAL CUMPLIRÁ CON SU MANDATO EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO Y EXTRANJERO, DIAN, SUPERINTENDENCIAS, IMPUESTOS MUNICIPALES O DISTRITALES EN TODO EL TERRITORIO COLOMBIANO Y CUALQUIER PROCESO BIEN SEA ADMINISTRATIVO , JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CON AMPLIAS FACULTADES PARA CONCILIAR, TRANSIGIR Y DE NOTIFICACIÓN. EL NOMBRAMIENTO SERÁ POR TÉRMINO INDEFINIDO Y LA MISMA JUNTA DIRECTIVA PODRÁ REMOVERLO EN CUALQUIER TIEMPO Y LUGAR.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CLL 105 18 A 20
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN PATRICIO
TELEFONO 1: 6121297
CORREO ELECTRONICO: cusa@consultoresunidos.com.co
FAX: 2150360
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CLL 105 18 A 20
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN PATRICIO
TELEFONO 1: 6121297
CORREO ELECTRONICO: cusa@consultoresunidos.com.co
FAX: 2150390
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2015/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$15.489.289.251,00
ACTIVO TOTAL:	$18.705.492.074,00
PASIVO CORRIENTE:	$3.744.069.636,00
PASIVO TOTAL:	$5.746.926.813,00
PATRIMONIO:	$12.958.565.261,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$4.569.468.979,00
GASTOS DE INTERESES:	$210.443.011,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,13
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,30
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	21,71

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 05324138816566

12 DE MAYO DE 2017 HORA 08:35:30

R053241388 PAGINA: 3 de 18
* *

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,35
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,24

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Segm	Fami	Clas	Prod	Descripcion
26	13	15	00	Centrales eléctricas
72	14	11	00	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de f acilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de com unicación
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental

80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	12	16	00	Servicios de derecho comercial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
80	16	17	00	Servicios de recuperación de activos
81	10	15	00	Ingeniería civil y arquitectura
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	11	20	00	Servicios de datos
81	12	15	00	Análisis económico
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	10	19	00	Conservación de energía
84	11	15	00	Servicios contables
84	11	16	00	Servicios de auditoría

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENRON INTERNACIONAL INC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.585,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	16	16	00	80	16	17	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENRON INTERNACIONAL INC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.184,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	19	00	81	10	22	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PORCE III
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122.139,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	15	17	00	81	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	80	10	16	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	15	16	00	81	10	24	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELECTRICAS DE MEDELLIN, INTERASEO Y CONSULTORES UNIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DISTIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. "DISPAC".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107.113,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00	81	10	17	00	83	10	18	00
80	10	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BRACOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35.824,57
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
80	10	16	00	81	15	16	00	81	15	19	00
81	10	22	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S.A.- GERCON LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORELCA - PLANIEP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70.906,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00		81	10	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	15	17	00		81	10	27	00
80	10	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CCU
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO-IDU.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.630,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00		81	10	22	00		80	10	16	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SOLUZIONA - CONSULTORES UNIDOS Y DELTEC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.816,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42,27%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod

81	10	24	00		81	10	17	00		81	11	17	00
81	11	20	00		80	10	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.432,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00		81	10	17	00		83	10	18	00
80	12	16	00		80	10	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALGADO MELENDEZ - CONSULTORES UNIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. "INVIAS".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.305,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod		Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00		81	10	22	00		81	15	17	00
80	10	16	00		81	15	16	00		81	15	18	00
81	15	19	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES DEL DESARROLLO-SALGADO MELENDEZ-CONSULTORES UNIDOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A. "ETESA".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.410,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00	81	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	15	17	00	81	10	27	00
80	10	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. "ENERTOLIMA".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.318,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00	81	10	17	00	83	10	18	00
80	10	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROELECTRICA DE LOS LLANOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.669,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00	81	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	15	17	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CUSA - TF AUDITORES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS. "ECOPETROL".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.456,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	16	16	00	80	16	17	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES UNIDOS S.A. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.010,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00	81	10	17	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S.A. -TF AUDITORES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS. "ECOPETROL".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.575,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	16	16	00	80	16	17	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. "ENERTOLIMA".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.079,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00	81	10	17	00	83	10	18	00
80	10	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.480,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00	81	10	17	00	81	11	20	00
80	10	16	00	81	15	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.295,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	12	16	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.900,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	15	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.027,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES UNIDOS - CONSULTORIA COLOMBIANA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.706,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSELCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.186,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod

81 10 24 00	81 10 17 00	81 10 15 00
81 15 17 00	81 10 27 00	80 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.178,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	72	14	15	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.890,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00	81	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	15	17	00	81	10	27	00
80	10	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES UNIDOS S.A - GERCON LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORELCA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70.906,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	16	00
77	10	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	17	00
77	10	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. "EEB".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.972,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00
77	10	16	00
77	10	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	17	00
77	10	17	00
77	10	20	00

Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SUFIBIC - FIDUBOGOTA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.250,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA - UPME.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.323,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
83	10	19	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CORPOEMA - CUSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA - UPME.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
83	10	19	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CUSA-HIDRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 683,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	11	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LETICIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA - UPME.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 653,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	19	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: OLECAR S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER "CENS"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.043,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
26	13	15	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

"EEB".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 441,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
84	11	16	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. "INPEC".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.170,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	14	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 330,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	12	15	00	80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSGAS DE OCCIDENTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO. "INPEC".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	14	00

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCOL CUSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. "INVIAS".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.874,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
81	15	16	00
81	15	19	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00
81	15	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	22	00
81	15	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.707,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	22	00

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO "CEDENAR"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 497,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00	81	12	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROELECTRICA DE LOS LLANOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.038,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	15	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMODORADA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	15	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA "EBSA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 814,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	15	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 633,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	15	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.295,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00	81	12	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. "ENERTOLIMA".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.814,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00	81	12	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	18	00	80	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. "EEB".
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.990,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	15	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.327,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	15	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.797,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL META S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.529,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 10 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ENTRE CONSULTORES UNIDOS S.A. (COLOMBIA) Y WISCONSIN ENGENHARIA(BRASIL)
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.979,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|	|Segm|Fami|Clas|Prod|

81	12	15	00	80	10	16	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REVALUACION EPM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.136,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	12	15	00	80	10	16	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	12	15	00	80	10	16	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 632,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	12	15	00	80	10	16	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 607,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	12	15	00	80	10	16	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CODENSA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	12	15	00	80	10	16	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.517,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	12	15	00	80	10	16	00	83	10	18	00

84	11	15	00	84	11	16	00	81	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	15	17	00	83	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 689,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	12	15	00	80	10	16	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 572,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	12	15	00	80	10	16	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.246,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	12	15	00	80	10	16	00	83	10	18	00
84	11	15	00	84	11	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.899,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	15	17	00
83	10	18	00	83	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PETROELECTRICA DE LOS LLANOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.874,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00	81	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	15	17	00	80	10	16	00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS

EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
CONTROLANTE:
NOMBRE: FARO COLOMBIANO SAS
IDENTIFICACION: 00000900361734
DOMICILIO: BOGOTA
CONTROLADA:
NOMBRE: CONSULTORES UNIDOS S A
IDENTIFICACION: 00000860031282
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00418806 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2012.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00440202 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479326 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512508 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00562335 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00576299 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO

EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1259-2014
FECHA INICIO: 2014/10/15
FECHA TERMINACION: 2016/01/14
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
72141000 Servicios de construcción de autopistas y carreteras
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498142
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

RENOVACION

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2016/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$16.130.648.343,00
ACTIVO TOTAL:	$31.517.738.771,00
PASIVO CORRIENTE:	$6.144.099.914,00
PASIVO TOTAL:	$15.094.124.091,00
PATRIMONIO:	$16.423.614.680,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: $1.744.501.967,00
GASTOS FINANCIEROS: $520.618.870,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 2,62
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,47
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 3,35

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.630,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	19	00	81	10	17	00
83	10	18	00	77	10	16	00	77	10	20	00
81	10	24	00	83	10	19	00	77	10	17	00
81	10	15	00	81	10	27	00	77	10	18	00
81	10	16	00	81	15	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 272,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	10	27	00	83	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.572,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	24	00	80	10	16	00	81	10	17	00
81	15	16	00	81	11	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.948,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	77	10	18	00	81	10	15	00
81	10	24	00	83	10	18	00	77	10	16	00

77	10	19	00
83	10	19	00
81	10	17	00
81	10	16	00
77	10	17	00
81	15	17	00
81	10	27	00
77	10	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES UNIDOS S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.821,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00
81	10	24	00
77	10	19	00
83	10	19	00
81	10	17	00
77	10	18	00
83	10	18	00
81	10	16	00
77	10	17	00
81	15	17	00
81	10	15	00
77	10	16	00
81	10	27	00
77	10	20	00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
CONTROLANTE:
NOMBRE: FARO COLOMBIANO SAS
IDENTIFICACION: 00000900361734
DOMICILIO: Bogotá DC
CONTROLADA:
NOMBRE: CONSULTORES UNIDOS S A
IDENTIFICACION: 000008600312823
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA*****

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 05324138816566

12 DE MAYO DE 2017 HORA 08:35:30

R053241388 PAGINA: 18 de 18
* *

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00599987 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 44,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 1

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: PRI COLOMBIA S A S
NIT: 00000900858258-0
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00058494

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2015/07/07
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/04/16

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

Validez de Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 2

* *

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SINNUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 22 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01947739 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA PRI COLOMBIA S A S.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y SU ADMINISTRACIÓN LA TIENE EL PRIMER GERENTE DE LA SOCIEDAD. EN CASO DE SU AUSENCIA O DE FALTA TRANSITORIA O DEFINITIVA DEL MISMO, LA TENDRÁ EL SEGUNDO GERENTE. CADA UNO DE ELLOS SERÁ DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PERÍODOS DE DOS AÑOS Y PODRÁ SER REELEGIDO PARA PERÍODOS DE DOS AÑOS EN DOS AÑOS O REMOVIDO POR ESE ÓRGANO EN CUALQUIER TIEMPO. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SINNUM DE ACCIONISTA UNICO DEL 22 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01947739 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER GERENTE	
MARRUGO MARRUGO BORIS ENRIQUE	C.C. 000000072230072

QUE POR ACTA NO. 03 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE ENERO DE 2017, INSCRITA EL 30 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02181094 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO GERENTE	
GUZMAN TOVAR CARLOS ALBERTO	C.C. 000000080760774

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUIEN OBRE COMO REPRESENTANTE

* *

LEGAL DE LA SOCIEDAD TIENE FACULTAD PARA REALIZAR TODO Y CUALQUIER ACTO O PARA CELEBRAR TODO Y CUALQUIER CONTRATO TENDIENTE A DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE ESTA SOCIEDAD O QUE SE RELACIONE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON EL MISMO O CON SU EXISTENCIA O CON SU FUNCIONAMIENTO, SIN LIMITACIONES DE NATURALEZA O CUANTÍA. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL. EN EJERCICIO DE SU FUNCIÓN, EL REPRESENTANTE LEGAL REALIZARÁ TODAS LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD O QUE SE RELACIONEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, CON SU EXISTENCIA O CON SU FUNCIONAMIENTO PARA LO CUAL SE ENCARGARÁ DE: (I) CONCEBIR, PROYECTAR, PROGRAMAR, DIRIGIR Y VIGILAR TODAS SUS ACTIVIDADES. (II) IMPARTIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA ESA FINALIDAD. (III) CONVOCAR A LOS ACCIONISTAS A LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. (IV) PRESENTAR A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, EL INFORME DE SU GESTIÓN, EL BALANCE DE FIN DE CADA EJERCICIO ANUAL, EL ESTADO DE SUS RESULTADOS DURANTE EL MISMO, EL PROYECTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES O LA ABSORCIÓN DE LAS PÉRDIDAS QUE SE HUBIEREN PRODUCIDO EN EL RESPECTIVO EJERCICIO, Y TODOS LOS DOCUMENTOS QUE EXIGE LA LEY COMO INFORMACIÓN QUE SE DEBE DAR A LOS ACCIONISTAS PARA ESE EFECTO. (V) PRESIDIR LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. (VI) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR ESTOS ESTATUTOS, LA LEY Y LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. (VII) REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. (VIII) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO SEA NECESARIO. (IX) DISPONER DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD TANTO PARA REALIZAR TODA Y CUALQUIER OPERACIÓN COMERCIAL O DE CUALQUIER OTRA CLASE, COMO PARA RESOLVER CUALQUIER Y TODO CONFLICTO, QUE RECAIGA SOBRE MATERIA TRANSIGIBLE, MEDIANTE LA PRÁCTICA DE LA TRANSACCIÓN, LA CONCILIACIÓN, LA MEDIACIÓN, EL ARBITRAJE O TODO Y CUALQUIER OTRO MÉTODO ACEPTADO POR LA LEY COMO ALTERNATIVO A LA JUSTICIA ORDINARIA PARA RESOLVER CONFLICTOS. (X) DESISTIR DE CUALQUIER ACCIÓN EXTRAJUDICIAL O JUDICIAL SIEMPRE QUE TAL ACTO BENEFICIE A LA SOCIEDAD. (XI) SUSCRIBIR A NOMBRE Y POR CUENTA DE LA SOCIEDAD CUALQUIER CLASE DE

* *

TÍTULO VALOR EN OPERACIÓN QUE ESTÉ RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. (XII) PROPONER, PROMOVER, OBTENER Y CELEBRAR TODO Y CUALQUIER CLASE DE CONTRATO RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. (XIII) PARTICIPAR EN TODA Y CUALQUIER LICITACIÓN O INVITACIÓN A PROPONENTES, DE CARÁCTER PRIVADO O PÚBLICO, ANTE CUALQUIER Y TODA EMPRESA O ENTIDAD. PARA ELLO REALIZARÁ, EN NOMBRE Y POR CUENTA DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DE LA OPERACIÓN.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CL 72 NO. 7 82 P 3
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: PORCINCULA
TELEFONO 1: 3129191
CORREO ELECTRONICO: pricolombiasas@gmail.com
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 72 NO. 7 82 P 3
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
TELEFONO 1: 3129191
CORREO ELECTRONICO: pricolombiasas@gmail.com
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 5

* *

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2015/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$1.766.676.524,00
ACTIVO TOTAL:	$1.767.916.057,00
PASIVO CORRIENTE:	$118.102.864,00
PASIVO TOTAL:	$118.102.864,00
PATRIMONIO:	$1.649.813.193,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$83.486.103,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ:	14,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,06
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 6

* *

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Segm	Fami	Clas	Prod	Descripcion
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	11	27	00	Herramientas mecánicas
27	11	33	00	Herramientas manuales de precisión
41	11	18	00	Equipo de examen no destructivo
41	11	28	00	Equipo e instrumentos relacionados con el transporte

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 7

43	23	15	00	Software funcional específico de la empresa
43	23	21	00	Software de edición y creación de contenidos
43	23	22	00	Software de gestión de contenidos
43	23	23	00	Software de consultas y gestión de datos
43	23	26	00	Software específico para la industria
70	10	16	00	Vigilancia pesquera
70	10	17	00	Industria y tecnología pesquera
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	15	00	Gestión de cultivos forestales
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
71	10	15	00	Prospección minera
71	10	16	00	Servicios mineros de perforación y voladura
71	10	17	00	Extracción
71	11	20	00	Servicios de registrar hoyo encerrado de pozos

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 8

71	11	21	00	Servicios de registrar pozo de perforación abierta
71	11	22	00	Otros servicios de registración
71	11	23	00	Servicios sísmicos
71	12	10	00	Servicios de bombear cemento
71	12	11	00	Servicios de tubería adujada
71	12	15	00	Servicios de medida de perforación
71	12	16	00	Servicios de perforación del pozo petrolero
71	12	29	00	Aparejos del campo petrolífero
71	12	30	00	Servicios integrados
71	13	13	00	Otros servicios de bombeo del campo petrolífero
71	13	14	00	Servicios de producción del pozo
71	14	10	00	Servicios de emergencia de control del pozo
71	14	11	00	Servicios de tapar y abandono del pozo
71	15	11	00	Servicios de gerencia de datos del campo petrolífero
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petrolífero

71	15	14	00	Servicios de ingeniería del pozo
71	16	10	00	Servicios de modelar del campo petrolífero
71	16	11	00	Gerencia de la ingeniería de producción del campo petrolífero
71	16	12	00	Gerencia de las operaciones de producción del campo petrolífero
71	16	13	00	Servicios de manejo de proyectos del campo
71	16	14	00	Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero
71	16	16	00	Otros servicios de soporte para campos petroleros
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 10

* *

72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de infraestructura
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
76	13	17	00	Limpieza de derrames de petróleo
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 11

77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
77	13	15	00	Contaminación de petróleo
77	13	16	00	Contaminación auditiva
77	13	17	00	Contaminación de sustancias tóxicas
78	10	15	00	Transporte de carga aérea
78	10	21	00	Servicios de oleoductos
78	14	15	00	Servicios de organización de transportes
78	14	16	00	Inspección
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 12

* *

80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	12	16	00	Servicios de derecho comercial
80	13	18	00	Servicios de administración inmobiliaria
80	14	15	00	Investigación de mercados
80	14	16	00	Actividades de ventas y promoción de negocios
80	14	17	00	Distribución
80	14	18	00	Servicios de correo
80	14	19	00	Exhibiciones y ferias comerciales
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
80	16	16	00	Supervisión de instalaciones de negocios
80	16	17	00	Servicios de recuperación de activos
80	16	18	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina
81	10	15	00	Ingeniería civil y arquitectura
81	10	16	00	Ingeniería mecánica

81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	20	00	Ingeniería de minas
81	10	21	00	Ingeniería de océanos
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	23	00	Ingeniería aeronáutica
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	10	25	00	Servicios de permisos
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
81	11	15	00	Ingeniería de software o hardware
81	11	16	00	Programadores de computador
81	11	17	00	Sistemas de manejo de información MIS
81	11	18	00	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 14

81	11	19	00	Sistemas de recuperación de información
81	11	20	00	Servicios de datos
81	11	22	00	Mantenimiento y soporte de software
81	11	25	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	17	00	Planeación y control de producción
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	14	19	00	Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera
81	15	15	00	Meteorología
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 15

81	16	15	00	Servicios de administración de acceso
81	16	16	00	Servicios de correo electrónico y mensajería
81	16	17	00	Servicios de telecomunicaciones
81	16	18	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia
82	10	15	00	Publicidad impresa
82	10	16	00	Publicidad difundida
82	10	19	00	Colocación y cumplimiento de medios
82	11	15	00	Escritura técnica
82	11	19	00	Servicios de noticias y publicidad
82	11	20	00	Servicios de interpretación de idiomas de forma presencial
82	12	15	00	Impresión
82	12	18	00	Publicación
82	14	16	00	Servicios de exhibición gráfica
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	16	00	Servicios de petróleo y gas

83	10	18	00	Servicios eléctricos
83	10	19	00	Conservación de energía
83	11	23	00	Servicios de telecomunicaciones por fibra
83	11	24	00	Servicios de telecomunicaciones de marcado conmutado y circuito de línea dedicada alquilada
83	12	15	00	Bibliotecas
83	12	16	00	Centros de información
83	12	17	00	Servicios de comunicación masiva
84	11	16	00	Servicios de auditoría
84	11	18	00	Asuntos y preparación de impuestos
85	10	17	00	Servicios de administración de salud
85	11	15	00	Prevención y control de enfermedades contagiosas
85	12	15	00	Servicios de prestadores de cuidado primario
86	10	16	00	Servicios de capacitación vocacional científica
86	10	17	00	Servicios de capacitación vocacional no - científica

86	10	18	00	Entrenamiento en servicio y desarrollo de m ano de obra
86	13	20	00	Servicios de educación y capacitación en ad ministración
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	18	00	Empleo
93	14	19	00	Desarrollo rural
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
93	15	15	00	Administración pública
93	17	15	00	Política comercial
93	17	16	00	Comercio internacional
93	17	17	00	Administración y cumplimiento aduanero
93	17	18	00	Análisis de comercio
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de en tretenimiento

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 18

* *

95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO S/C LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 414,77

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 19

* *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	26	00	77	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
78	14	16	00	78	14	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	11	15	00	80	12	16	00
80	16	15	00	81	14	15	00	81	14	19	00
81	14	16	00	95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00	22	10	16	00	22	10	17	00
27	11	22	00	27	11	27	00	27	11	33	00
41	11	18	00	41	11	28	00	43	23	15	00
43	23	22	00	43	23	26	00	70	13	17	00
77	10	20	00	71	10	15	00	72	10	15	00
72	15	15	00	81	10	17	00	77	10	18	00
95	12	27	00	81	10	24	00	95	12	24	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 20

95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	23	00
95	12	21	00
95	12	20	00
95	12	19	00
95	12	17	00
81	15	17	00
81	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CTEEP-CIA DE TRANSM DE ENERGIA ELECTRICA PTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.806,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00
72	10	15	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	24	00
81	14	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	27	00
22	10	16	00
41	11	18	00
70	13	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 21

77	10	20	00
80	11	17	00
41	11	28	00
81	14	15	00
27	11	22	00
77	12	16	00
72	14	16	00
77	12	17	00
81	14	19	00
80	11	16	00
22	10	17	00
81	10	26	00
72	14	10	00
80	12	16	00
43	23	15	00
80	10	17	00
27	11	27	00
80	11	15	00
27	11	33	00
95	10	18	00
78	14	16	00
95	11	15	00
77	12	15	00
95	11	16	00
72	14	11	00
80	16	15	00
43	23	22	00
43	23	26	00
78	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI INGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.462,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 22

71	10	15	00
77	10	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00
22	10	16	00
77	10	20	00
81	10	26	00
72	14	10	00
80	12	16	00
43	23	15	00
80	10	17	00
27	11	27	00
80	11	15	00
27	11	33	00

72	10	15	00
77	10	18	00
81	10	16	00
81	10	24	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	24	00
41	11	18	00
78	14	16	00
95	11	15	00
77	12	15	00
81	14	15	00
72	14	11	00
80	16	15	00
43	23	22	00
78	14	15	00
43	23	26	00

72	15	15	00
80	10	16	00
81	10	17	00
81	14	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	27	00
70	13	17	00
80	11	17	00
22	10	17	00
95	11	16	00
27	11	22	00
77	12	16	00
77	12	17	00
72	14	16	00
81	14	19	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 23

* *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CTEEP-CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.659,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	72	10	15	00	72	15	15	00
77	10	15	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	14	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	22	10	16	00	41	11	18	00
70	13	17	00	77	10	20	00	78	14	16	00
80	11	17	00	81	10	26	00	95	11	15	00
22	10	17	00	41	11	28	00	72	14	10	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 24

77	12	15	00
80	12	16	00
81	14	15	00
95	11	16	00
27	11	22	00
43	23	15	00
72	14	11	00
77	12	16	00
43	23	22	00
80	16	15	00
72	14	16	00
27	11	27	00
77	12	17	00
80	11	15	00
43	23	26	00
81	14	19	00
27	11	33	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.329,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	13	18	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 25

81	10	22	00
84	11	16	00
95	12	17	00
95	12	21	00
95	12	26	00
41	11	18	00
78	14	16	00
95	11	15	00
72	14	10	00
80	12	16	00
43	23	15	00
27	11	27	00
77	12	17	00
81	14	19	00
78	14	15	00

81	10	24	00
95	12	15	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	27	00
70	13	17	00
80	11	17	00
22	10	17	00
77	12	15	00
81	14	15	00
43	23	22	00
80	16	15	00
80	11	15	00
43	23	26	00
80	11	16	00

81	14	16	00
95	12	16	00
95	12	20	00
95	12	24	00
22	10	16	00
77	10	20	00
81	10	26	00
41	11	28	00
27	11	22	00
95	11	16	00
77	12	16	00
72	14	16	00
27	11	33	00
95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 26

* *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.802,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	72	10	15	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	13	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	14	16	00	84	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	22	10	16	00	41	11	18	00
70	13	17	00	77	10	20	00	78	14	16	00
80	11	17	00	81	10	26	00	95	11	15	00
22	10	17	00	41	11	28	00	72	14	10	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 27

77	12	15	00
43	23	15	00
80	12	16	00
81	14	15	00
95	11	16	00
27	11	22	00
27	11	27	00
77	12	16	00
43	23	22	00
80	16	15	00
72	14	16	00
77	12	17	00
80	11	15	00
43	23	26	00
81	14	19	00
27	11	33	00
78	14	15	00
80	11	16	00
95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTATICA -SISTEMA PRI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.367,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 28

80	10	17	00	80	13	18	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	16	00
84	11	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	22	10	16	00	80	11	17	00
81	10	26	00	70	13	17	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	12	16	00	22	10	17	00
41	11	28	00	72	14	10	00	77	12	15	00
81	14	15	00	77	12	16	00	27	11	22	00
43	23	15	00	80	16	15	00	80	11	15	00
27	11	27	00	43	23	22	00	72	14	16	00
77	12	17	00	78	14	15	00	81	14	19	00
27	11	33	00	43	23	26	00	80	11	16	00
95	10	18	00								

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 29

* *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -FDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36.073,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	13	18	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	16	00
84	11	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 30

95	12	27	00	70	13	17	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	11	17	00	81	10	26	00
22	10	17	00	41	11	28	00	72	14	10	00
77	12	15	00	80	12	16	00	81	14	15	00
27	11	27	00	27	11	22	00	43	23	15	00
77	12	16	00	80	16	15	00	43	23	22	00
72	14	16	00	77	12	17	00	80	11	15	00
81	14	19	00	27	11	33	00	43	23	26	00
78	14	15	00	80	11	16	00	95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CTEEP -CIA DE TRANSM DE ENERGIA ELECTRICA PTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.399,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 31

72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 13 18 00	80 16 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 16 00
84 11 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 13 17 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 11 17 00	81 10 26 00
22 10 17 00	41 11 28 00	72 14 10 00
77 12 15 00	80 12 16 00	81 14 15 00
27 11 22 00	43 23 15 00	77 12 16 00
80 16 15 00	27 11 27 00	43 23 22 00
72 14 16 00	77 12 17 00	80 11 15 00
81 14 19 00	27 11 33 00	43 23 26 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 32

* *

78	14	15	00
80	11	16	00
95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.635,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	13	18	00	80	16	17	00
81	10	24	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	95	12	15	00
81	14	16	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00	95	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 33

95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 13 17 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 11 17 00	81 10 26 00
22 10 17 00	41 11 28 00	72 14 10 00
77 12 15 00	80 12 16 00	81 14 15 00
27 11 22 00	43 23 15 00	77 12 16 00
80 16 15 00	27 11 27 00	43 23 22 00
72 14 16 00	77 12 17 00	80 11 15 00
81 14 19 00	27 11 33 00	43 23 26 00
78 14 15 00	80 11 16 00	95 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERLIGACAO ELECTRICA SERRA DO JAPI S/A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.276,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 34

71 10 15 00	71 16 13 00	72 10 15 00
72 14 11 00	72 15 15 00	72 15 32 00
72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 13 18 00	80 16 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 19 00	81 10 22 00	81 10 24 00
81 14 16 00	84 11 16 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 26 00	95 12 27 00	70 13 17 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 11 17 00
81 10 26 00	22 10 17 00	41 11 28 00
72 14 10 00	77 12 15 00	80 12 16 00
81 14 15 00	27 11 22 00	43 23 15 00
77 12 16 00	80 16 15 00	27 11 27 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 35

43	23	22	00
72	14	16	00
77	12	17	00
80	11	15	00
81	14	19	00
27	11	33	00
43	23	26	00
78	14	15	00
80	11	16	00
95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERLIGACAO ELECTRICA PINHEIROS S/A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 670,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	13	18	00	80	16	17	00
81	10	24	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	14	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 36

84 11 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 13 17 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 11 17 00	81 10 26 00
22 10 17 00	41 11 28 00	72 14 10 00
77 12 15 00	80 12 16 00	81 14 15 00
27 11 22 00	43 23 15 00	77 12 16 00
80 16 15 00	27 11 27 00	43 23 22 00
72 14 16 00	77 12 17 00	80 11 15 00
81 14 19 00	27 11 33 00	43 23 26 00
78 14 15 00	80 11 16 00	95 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CTEEP -CIA COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 612,54

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 37

* *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	13	18	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	14	16	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	27	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	26	00	70	13	17	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	11	17	00	81	10	26	00
22	10	17	00	41	11	28	00	72	14	10	00
77	12	15	00	80	12	16	00	81	14	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 38

* *

27	11	27	00
77	12	16	00
72	14	16	00
81	14	19	00
78	14	15	00
27	11	22	00
80	16	15	00
77	12	17	00
27	11	33	00
80	11	16	00
43	23	15	00
43	23	22	00
80	11	15	00
43	23	26	00
95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49.825,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	13	18	00	80	16	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 39

81 10 24 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 14 16 00
84 11 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
70 13 17 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 26 00	95 12 27 00	22 10 17 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 11 17 00
81 10 26 00	41 11 28 00	72 14 10 00
77 12 15 00	80 12 16 00	81 14 15 00
27 11 22 00	43 23 15 00	77 12 16 00
80 16 15 00	27 11 27 00	43 23 22 00
72 14 16 00	77 12 17 00	80 11 15 00
81 14 19 00	95 10 18 00	27 11 33 00
43 23 26 00	78 14 15 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 40

* *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.824,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	13	18	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	16	00
84	11	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	70	13	17	00	77	10	20	00
78	14	16	00	80	11	17	00	81	10	26	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 41

* *

22	10	17	00	41	11	28	00	72	14	10	00
77	12	15	00	80	12	16	00	81	14	15	00
27	11	27	00	27	11	22	00	43	23	15	00
77	12	16	00	80	16	15	00	43	23	22	00
72	14	16	00	77	12	17	00	80	11	15	00
81	14	19	00	27	11	33	00	43	23	26	00
78	14	15	00	80	11	16	00	95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SAO PAULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.429,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 42

77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 13 18 00	80 16 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 16 00
84 11 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 13 17 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 11 17 00	81 10 26 00
22 10 17 00	41 11 28 00	72 14 10 00
77 12 15 00	80 12 16 00	81 14 15 00
27 11 22 00	43 23 15 00	77 12 16 00
80 16 15 00	27 11 27 00	43 23 22 00
72 14 16 00	77 12 17 00	80 11 15 00
81 14 19 00	27 11 33 00	43 23 26 00
78 14 15 00	80 11 16 00	95 10 18 00

* *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.541,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	13	18	00	80	16	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	14	16	00
84	11	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 44

95 12 27 00	70 13 17 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 11 17 00	81 10 26 00
22 10 17 00	41 11 28 00	72 14 10 00
77 12 15 00	80 12 16 00	81 14 15 00
27 11 22 00	43 23 15 00	77 12 16 00
80 16 15 00	27 11 27 00	43 23 22 00
72 14 16 00	77 12 17 00	80 11 15 00
81 14 19 00	27 11 33 00	43 23 26 00
78 14 15 00	80 11 16 00	95 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.473,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 45

72 15 40 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 13 18 00	80 16 17 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 16 00
84 11 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 13 17 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 11 17 00	81 10 26 00
22 10 17 00	41 11 28 00	72 14 10 00
77 12 15 00	80 12 16 00	81 14 15 00
27 11 22 00	43 23 15 00	77 12 16 00
80 16 15 00	27 11 27 00	43 23 22 00
72 14 16 00	77 12 17 00	80 11 15 00
81 14 19 00	27 11 33 00	43 23 26 00

78	14	15	00
80	11	16	00
95	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19.606,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	13	18	00
80	16	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	14	16	00	84	11	16	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 47

95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 26 00	95 12 27 00	70 13 17 00
77 10 20 00	78 14 16 00	80 11 17 00
81 10 26 00	22 10 17 00	41 11 28 00
72 14 10 00	77 12 15 00	80 12 16 00
81 14 15 00	27 11 22 00	43 23 15 00
77 12 16 00	80 16 15 00	80 11 15 00
27 11 27 00	43 23 22 00	72 14 16 00
77 12 17 00	81 14 19 00	27 11 33 00
43 23 26 00	78 14 15 00	80 11 16 00
95 10 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARTESP- AGENCIA REGULADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.368,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 48

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	13	18	00
80	16	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00	81	10	22	00
81	10	24	00	81	14	16	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	26	00	95	12	27	00
70	13	17	00	77	10	20	00	78	14	16	00
80	11	17	00	77	12	15	00	81	10	26	00
22	10	17	00	41	11	28	00	72	14	10	00
80	12	16	00	81	14	15	00	27	11	22	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 49

* *

43	23	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
80	16	15	00	27	11	27	00	43	23	22	00
72	14	16	00	80	11	15	00	81	14	19	00
27	11	33	00	43	23	26	00	78	14	15	00
80	11	16	00	95	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SAO PAULO - DER/SP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.409,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
71	10	15	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	15	00	72	15	32	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	13	18	00	80	16	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 50

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 14 16 00
84 11 16 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00	70 13 17 00	77 10 20 00
78 14 16 00	80 11 17 00	81 10 26 00
22 10 17 00	41 11 28 00	72 14 10 00
77 12 15 00	80 12 16 00	81 14 15 00
27 11 22 00	43 23 15 00	77 12 16 00
80 16 15 00	27 11 27 00	43 23 22 00
72 14 16 00	77 12 17 00	80 11 15 00
81 14 19 00	27 11 33 00	43 23 26 00
78 14 15 00	80 11 16 00	95 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 51

* *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SISTEMA PRI CUANTA - SISTEMA PRI INGENHARIA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.450,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	33	00	41	11	18	00
41	11	28	00	43	23	15	00	43	23	22	00
43	23	26	00	70	10	16	00	70	10	17	00
70	13	17	00	70	15	15	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	71	11	20	00
71	11	21	00	71	11	22	00	71	11	23	00
71	12	10	00	71	12	11	00	71	12	12	00
71	12	15	00	71	12	16	00	71	12	30	00
71	13	13	00	71	13	14	00	71	14	10	00
71	14	11	00	71	15	11	00	71	15	13	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 52

71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	15	00	72	15	32	00	72	15	40	00
76	13	17	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	21	00	78	14	15	00	78	14	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	16	00	80	13	18	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00	80	14	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 53

80 14 19 00	80 16 15 00	80 16 16 00
80 16 17 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 19 00	81 10 20 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 23 00	81 10 24 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 11 25 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 14 18 00	81 14 19 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	81 16 15 00
81 16 16 00	81 16 17 00	81 16 18 00
82 10 15 00	82 10 16 00	82 10 19 00
82 11 15 00	82 11 19 00	82 11 20 00
82 12 18 00	82 14 16 00	83 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 54

83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
84	11	16	00
85	10	17	00
86	10	16	00
86	10	17	00
86	10	18	00
86	13	20	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	17	15	00
93	17	16	00
93	17	17	00
93	17	18	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	26	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.719,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 55

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	33	00	41	11	18	00
41	11	28	00	43	23	15	00	43	23	22	00
43	23	26	00	70	10	16	00	70	10	17	00
70	13	17	00	70	17	16	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	71	11	22	00
71	11	23	00	71	12	30	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00	71	15	11	00
71	15	14	00	71	16	10	00	71	16	11	00
71	16	12	00	71	16	13	00	71	16	14	00
71	16	16	00	72	10	15	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	16	00
72	15	15	00	72	15	32	00	72	15	40	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 56

77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	21	00
78	14	15	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	13	18	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00	80	14	19	00
80	16	15	00	80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	22	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 57

* *

81	11	25	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	12	18	00
82	15	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
84	11	16	00
85	10	17	00
86	10	16	00
86	10	17	00
86	10	18	00
86	13	20	00
93	14	15	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	17	15	00
93	17	16	00
93	17	17	00
93	17	18	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 58

* *

95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	26	00
95	12	27	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	29	00
71	14	11	00
71	15	13	00
76	13	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO S/C LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO- FDE / SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO / ESTADO DE SAO PAULO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.367,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00
22	10	17	00
27	11	22	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 59

27 11 27 00	27 11 33 00	41 11 18 00
41 11 28 00	43 23 15 00	43 23 21 00
43 23 22 00	43 23 23 00	43 23 26 00
70 10 16 00	70 10 17 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 16 00
71 12 29 00	71 12 30 00	71 13 13 00
71 13 14 00	71 14 10 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	71 15 14 00
71 16 10 00	71 16 11 00	71 16 12 00
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 60

72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 32 00	72 15 40 00	76 13 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 21 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 17 00	80 14 18 00	80 14 19 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 61

* *

81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	22	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	19	00	82	11	15	00
82	11	19	00	82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	14	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	15	00
83	12	16	00	83	12	17	00	84	11	16	00
84	11	18	00	85	10	17	00	85	11	15	00
85	12	15	00	86	10	16	00	86	10	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 62

86 10 18 00	86 13 20 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 17 15 00
93 17 16 00	93 17 17 00	93 17 18 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEPASA - FERROVIA PAULISTA S/A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.442,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	33	00	41	11	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 63

41 11 28 00	43 23 15 00	43 23 21 00
43 23 22 00	43 23 23 00	43 23 26 00
70 10 16 00	70 10 17 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 16 00
71 12 29 00	71 12 30 00	71 13 13 00
71 13 14 00	71 14 10 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	71 15 14 00
71 16 10 00	71 16 11 00	71 16 12 00
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 64

72 15 32 00	72 15 40 00	76 13 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 21 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 17 00	80 14 18 00	80 14 19 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 65

81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 15 00
82 10 16 00	82 10 19 00	82 11 15 00
82 11 19 00	82 11 20 00	82 12 15 00
82 12 18 00	82 14 16 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
83 12 16 00	83 12 17 00	84 11 16 00
84 11 18 00	85 10 17 00	85 11 15 00
85 12 15 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 13 20 00	93 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 66

93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	17	15	00
93	17	16	00
93	17	17	00
93	17	18	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	26	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HABITEC / SISTEMA PRI ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO S/C LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44.730,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 78,30%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00
22	10	17	00
27	11	22	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 67

27 11 27 00	27 11 33 00	41 11 18 00
41 11 28 00	43 23 15 00	43 23 21 00
43 23 22 00	43 23 23 00	43 23 26 00
70 10 16 00	70 10 17 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 16 00
71 12 29 00	71 12 30 00	71 13 13 00
71 13 14 00	71 14 10 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	71 15 14 00
71 16 10 00	71 16 11 00	71 16 12 00
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 68

72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 32 00	72 15 40 00	76 13 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 21 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 17 00	80 14 18 00	80 14 19 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 69

81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 15 00
82 10 16 00	82 10 19 00	82 11 15 00
82 11 19 00	82 11 20 00	82 12 15 00
82 12 18 00	82 14 16 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
83 12 16 00	83 12 17 00	84 11 16 00
84 11 18 00	85 10 17 00	85 11 15 00
85 12 15 00	86 10 16 00	86 10 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 70

86 - 10 - 18 - 00	86 - 13 - 20 - 00	93 - 14 - 15 - 00
93 - 14 - 18 - 00	93 - 14 - 19 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	93 - 17 - 15 - 00
93 - 17 - 16 - 00	93 - 17 - 17 - 00	93 - 17 - 18 - 00
95 - 10 - 18 - 00	95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 17 - 00
95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 21 - 00
95 - 12 - 23 - 00	95 - 12 - 24 - 00	95 - 12 - 26 - 00
95 - 12 - 27 - 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SISTEMA PRI-SONDOTÉCNICA / SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51.005,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 78,30%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 71

22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	33	00	41	11	18	00
41	11	28	00	43	23	15	00	43	23	21	00
43	23	22	00	43	23	23	00	43	23	26	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	29	00	71	12	30	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00	71	14	11	00
71	15	11	00	71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 72

72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	32	00
72	15	40	00
76	13	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	21	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 73

81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	12	15	00
82	12	18	00
82	14	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
84	11	16	00
84	11	18	00
85	10	17	00
85	11	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 74

85	12	15	00
86	10	16	00
86	10	17	00
86	10	18	00
86	13	20	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	17	15	00
93	17	16	00
93	17	17	00
93	17	18	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	26	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUREAU-SISTEMA PRI / SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DA HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEHAB
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85.930,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 75

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	33	00	41	11	18	00
41	11	28	00	43	23	15	00	43	23	21	00
43	23	22	00	43	23	23	00	43	23	26	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	29	00	71	12	30	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00	71	14	11	00
71	15	11	00	71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	11	11	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 76

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 32 00	72 15 40 00	76 13 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 21 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 17 00	80 14 18 00	80 14 19 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 77

81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	12	15	00
82	12	18	00
82	14	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
84	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 78

84	11	18	00
85	10	17	00
85	11	15	00
85	12	15	00
86	10	16	00
86	10	17	00
86	10	18	00
86	13	20	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	17	15	00
93	17	16	00
93	17	17	00
93	17	18	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	26	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI -ENGENHARIA DE PLANEJAMENTO S/C LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99.482,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 79

22	10	16	00
27	11	27	00
41	11	28	00
43	23	26	00
70	13	17	00
71	10	16	00
71	11	23	00
71	13	14	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	16	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	15	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00

22	10	17	00
27	11	33	00
43	23	15	00
70	10	16	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	12	30	00
71	14	10	00
71	16	10	00
71	16	13	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	32	00
77	10	16	00
77	10	19	00

27	11	22	00
41	11	18	00
43	23	22	00
70	10	17	00
71	10	15	00
71	11	22	00
71	13	13	00
71	15	11	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	10	20	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 80

77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	21	00
78	14	15	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	14	15	00
80	14	19	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	13	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 81

81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	19	00	82	11	15	00
82	11	19	00	82	11	20	00	82	12	18	00
82	14	16	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	10	19	00	83	11	23	00
83	11	24	00	83	12	15	00	83	12	16	00
83	12	17	00	84	11	16	00	85	10	17	00
86	10	16	00	86	10	17	00	86	10	18	00
86	13	20	00	93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	17	15	00
93	17	16	00	93	17	17	00	93	17	18	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 82

* *

95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00	70	15	15	00	70	15	18	00
70	17	15	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	12	10	00	71	12	11	00	71	12	15	00
71	12	16	00	71	12	29	00	71	14	11	00
71	15	13	00	76	13	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SISTEMA PRI-JHE / SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO- FDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23.492,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	33	00	41	11	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 83

41	11	28	00	43	23	15	00	43	23	21	00
43	23	22	00	43	23	23	00	43	23	26	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	29	00	71	12	30	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00	71	14	11	00
71	15	11	00	71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	72	15	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 84

72	15	32	00	72	15	40	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	21	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	13	18	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00	80	14	19	00
80	16	15	00	80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 85

81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	22	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	19	00	82	11	15	00
82	11	19	00	82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	14	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	15	00
83	12	16	00	83	12	17	00	84	11	16	00
84	11	18	00	85	10	17	00	85	11	15	00
85	12	15	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	13	20	00	93	14	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 86

* *

93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	17	15	00
93	17	16	00	93	17	17	00	93	17	18	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL DORADO BRASIL CELULOSE S/A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.177,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	33	00	41	11	18	00
41	11	28	00	43	23	15	00	43	23	21	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 87

* *

43	23	22	00
70	10	16	00
70	15	15	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	29	00
71	13	14	00
71	15	11	00
71	16	10	00
71	16	13	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	32	00

43	23	23	00
70	10	17	00
70	15	18	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	15	00
71	12	30	00
71	14	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	16	00
72	15	40	00

43	23	26	00
70	13	17	00
70	17	15	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	16	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	16	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	15	15	00
76	13	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 88

77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	21	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	13	18	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00	80	14	19	00
80	16	15	00	80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 89

81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	22	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	19	00	82	11	15	00
82	11	19	00	82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	14	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	15	00
83	12	16	00	83	12	17	00	84	11	16	00
84	11	18	00	85	10	17	00	85	11	15	00
85	12	15	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	13	20	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 90

93	14	21	00	93	15	15	00	93	17	15	00
93	17	16	00	93	17	17	00	93	17	18	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GERENCIADOR HTP / SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE LOGISTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO HIDROVIARIO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32.830,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	33	00	41	11	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 91

* *

41	11	28	00	43	23	15	00	43	23	21	00
43	23	22	00	43	23	23	00	43	23	26	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	29	00	71	12	30	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00	71	14	11	00
71	15	11	00	71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	72	15	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 92

* *

72	15	32	00	72	15	40	00	76	13	17	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00	78	10	15	00
78	10	21	00	78	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	13	18	00	80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	18	00	80	14	19	00
80	16	15	00	80	16	16	00	80	16	17	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 93

* *

81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	22	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	19	00	82	11	15	00
82	11	19	00	82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	14	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	15	00
83	12	16	00	83	12	17	00	84	11	16	00
84	11	18	00	85	10	17	00	85	11	15	00
85	12	15	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	13	20	00	93	14	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 94

93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	17	15	00
93	17	16	00
93	17	17	00
93	17	18	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	26	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE ACRE - DEPASA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.530,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00
22	10	17	00
27	11	22	00
27	11	27	00
27	11	33	00
41	11	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 95

41	11	28	00
43	23	22	00
70	10	16	00
70	15	15	00
70	17	16	00
71	10	17	00
71	11	22	00
71	12	11	00
71	12	29	00
71	13	14	00
71	15	11	00
71	16	10	00
71	16	13	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

43	23	15	00
43	23	23	00
70	10	17	00
70	15	18	00
71	10	15	00
71	11	20	00
71	11	23	00
71	12	15	00
71	12	30	00
71	14	10	00
71	15	13	00
71	16	11	00
71	16	14	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	16	00

43	23	21	00
43	23	26	00
70	13	17	00
70	17	15	00
71	10	16	00
71	11	21	00
71	12	10	00
71	12	16	00
71	13	13	00
71	14	11	00
71	15	14	00
71	16	12	00
71	16	16	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	15	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 96

72	15	32	00
72	15	40	00
76	13	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	21	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 97

81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 22 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	81 16 15 00	81 16 16 00
81 16 17 00	81 16 18 00	82 10 15 00
82 10 16 00	82 10 19 00	82 11 15 00
82 11 19 00	82 11 20 00	82 12 15 00
82 12 18 00	82 14 16 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 10 19 00
83 11 23 00	83 11 24 00	83 12 15 00
83 12 16 00	83 12 17 00	84 11 16 00
84 11 18 00	85 10 17 00	85 11 15 00
85 12 15 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 13 20 00	93 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:06

R053309678 PAGINA: 98

93	14	18	00
93	14	19	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	17	15	00
93	17	16	00
93	17	17	00
93	17	18	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	26	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SISTEMA PRI - LOGOS / SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78.513,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00
22	10	17	00
27	11	22	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 99

27	11	27	00
27	11	33	00
41	11	18	00
41	11	28	00
43	23	15	00
43	23	21	00
43	23	22	00
43	23	23	00
43	23	26	00
70	10	16	00
70	10	17	00
70	13	17	00
70	15	15	00
70	15	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	11	20	00
71	11	21	00
71	11	22	00
71	11	23	00
71	12	10	00
71	12	11	00
71	12	15	00
71	12	16	00
71	12	29	00
71	12	30	00
71	13	13	00
71	13	14	00
71	14	10	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	13	00
71	15	14	00
71	16	10	00
71	16	11	00
71	16	12	00
71	16	13	00
71	16	14	00
71	16	16	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 100

72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 32 00	72 15 40 00	76 13 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 21 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 17 00	80 14 18 00	80 14 19 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 10 23 00	81 10 24 00	81 10 25 00

81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	22	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	81	14	16	00	81	14	17	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	81	16	15	00	81	16	16	00
81	16	17	00	81	16	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	19	00	82	11	15	00
82	11	19	00	82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	14	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	23	00	83	11	24	00	83	12	15	00
83	12	16	00	83	12	17	00	84	11	16	00
84	11	18	00	85	10	17	00	85	11	15	00
85	12	15	00	86	10	16	00	86	10	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 102

86	10	18	00	86	13	20	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	17	15	00
93	17	16	00	93	17	17	00	93	17	18	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTÉRIO DA EDUCACAO / UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA - UNILA / SECRETARIA DE IMPLANTACAO DO CAMPUS - SECIC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.030,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	22	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 103

27 11 27 00	27 11 33 00	41 11 18 00
41 11 28 00	43 23 15 00	43 23 21 00
43 23 22 00	43 23 23 00	43 23 26 00
70 10 16 00	70 10 17 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 16 00
71 12 29 00	71 12 30 00	71 13 13 00
71 13 14 00	71 14 10 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	71 15 14 00
71 16 10 00	71 16 11 00	71 16 12 00
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 104

72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	15	00
72	15	32	00
72	15	40	00
76	13	17	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	21	00
78	14	16	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	16	00
80	13	18	00
80	14	15	00
80	14	16	00
80	14	17	00
80	14	18	00
80	14	19	00
80	16	15	00
80	16	16	00
80	16	17	00
80	16	18	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 105

81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	12	15	00
82	12	18	00
82	14	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
84	11	16	00
84	11	18	00
85	10	17	00
85	11	15	00
85	12	15	00
86	10	16	00
86	10	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 106

86 10 18 00	86 13 20 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 17 15 00
93 17 16 00	93 17 17 00	93 17 18 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ORGANIZA / SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.373,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 107

22 10 16 00	22 10 17 00	27 11 22 00
27 11 27 00	27 11 33 00	41 11 18 00
41 11 28 00	43 23 15 00	43 23 21 00
43 23 22 00	43 23 23 00	43 23 26 00
70 10 16 00	70 10 17 00	70 13 17 00
70 15 15 00	70 15 18 00	70 17 15 00
70 17 16 00	71 10 15 00	71 10 16 00
71 10 17 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	71 12 10 00
71 12 11 00	71 12 15 00	71 12 16 00
71 12 29 00	71 12 30 00	71 13 13 00
71 13 14 00	71 14 10 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	71 15 14 00
71 16 10 00	71 16 11 00	71 16 12 00
71 16 13 00	71 16 14 00	71 16 16 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 108

72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 32 00	72 15 40 00	76 13 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 21 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 17 00	80 14 18 00	80 14 19 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00
81 10 20 00	81 10 21 00	81 10 22 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 109

81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	12	15	00
82	12	18	00
82	14	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
84	11	16	00
84	11	18	00
85	10	17	00
85	11	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 110

85 12 15 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 10 18 00	86 13 20 00	93 14 15 00
93 14 18 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	93 15 15 00	93 17 15 00
93 17 16 00	93 17 17 00	93 17 18 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 21 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 26 00
95 12 27 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUPERVISOR RODOVIÁRIO / SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO - ARTESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.723,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,50%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 111

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
22	10	16	00	22	10	17	00	27	11	22	00
27	11	27	00	27	11	33	00	41	11	18	00
41	11	28	00	43	23	15	00	43	23	21	00
43	23	22	00	43	23	23	00	43	23	26	00
70	10	16	00	70	10	17	00	70	13	17	00
70	15	15	00	70	15	18	00	70	17	15	00
70	17	16	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	71	12	10	00
71	12	11	00	71	12	15	00	71	12	16	00
71	12	29	00	71	12	30	00	71	13	13	00
71	13	14	00	71	14	10	00	71	14	11	00
71	15	11	00	71	15	13	00	71	15	14	00
71	16	10	00	71	16	11	00	71	16	12	00
71	16	13	00	71	16	14	00	71	16	16	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	11	11	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 112

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 13 00
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 16 00	72 15 15 00
72 15 32 00	72 15 40 00	76 13 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	77 13 15 00
77 13 16 00	77 13 17 00	78 10 15 00
78 10 21 00	78 14 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 16 00
80 13 18 00	80 14 15 00	80 14 16 00
80 14 17 00	80 14 18 00	80 14 19 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 17 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 113

81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	26	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	14	19	00
81	15	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
81	16	15	00
81	16	16	00
81	16	17	00
81	16	18	00
82	10	15	00
82	10	16	00
82	10	19	00
82	11	15	00
82	11	19	00
82	11	20	00
82	12	15	00
82	12	18	00
82	14	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	10	19	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
83	12	16	00
83	12	17	00
84	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 114

84	11	18	00	85	10	17	00	85	11	15	00
85	12	15	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	13	20	00	93	14	15	00
93	14	18	00	93	14	19	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	17	15	00
93	17	16	00	93	17	17	00	93	17	18	00
95	10	18	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	26	00
95	12	27	00								

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 115

* *

CONTROLANTE:
NOMBRE: SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA
IDENTIFICACION: 50861616000125
DOMICILIO: SAO PAULO
CONTROLADA:
NOMBRE: PRI COLOMBIA S A S
IDENTIFICACION: 000009008582580
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2015 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00530852 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JULIO DE 2015.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00538193 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00538817 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 116

* *

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559198 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00573299 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2016.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO198-16
FECHA INICIO: 2016/06/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.134.107.097,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200 Ingeniería de transporte
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/10

* *

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572478
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO199-16
FECHA INICIO: 2016/06/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 957.621.368,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200 Ingeniería de transporte
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572480
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO200-16
FECHA INICIO: 2016/06/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.062.369.709,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200 Ingeniería de transporte
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572482
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO203-16
FECHA INICIO: 2016/06/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 855.846.128,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200 Ingeniería de transporte
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572484
LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 118

* *

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

RENOVACION

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2016/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$4.627.367.000,00
ACTIVO TOTAL:	$4.634.919.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$995.875.000,00
PASIVO TOTAL:	$1.166.757.000,00
PATRIMONIO:	$3.468.162.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$2.849.580.000,00
GASTOS FINANCIEROS:	$18.284.000,00

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,64
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,25
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	155,85

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 119

* *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,82
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,61
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.
*****ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA*****

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00599830 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007)
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 44,000
****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: M2Jeh4GRQ62

19 DE MAYO DE 2017 HORA: 10:31:07

R053309678 PAGINA: 120

* *
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

FORMATO 8
MODELO CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -*ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002*
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal GINA MARCELA MORALES AMAYA de la sociedad PRI COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT No. 900.858.258-0, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Dado en Bogotá a los Diecisiete (17) días del mes de Mayo de 2017.

Firma _____
GINA MARCELA MORALES AMAYA
Revisor Fiscal
C.C. 1.013.600.098 de Bogotá

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.013.600.098

MORALES AMAYA

APELLIDOS

GINA MARCELA

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-OCT-1988

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

31-OCT-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00017981-F-1013600098-20080627 0000669471A 1 1100016247

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
179818-T
GINA MARCELA
MORALES AMATA
C.C. 1013600996
RESOLUCION INSCRIPCION 299 FECHA 04/07/2013
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 191347

108414
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

Dersa

CE/OP/AT/027/16
Proc. Nº 16.283/82

São Paulo, 25 de abril de 2016

SISTEMA PRI – Engenharia de Planejamento S/C Ltda.
Rua Aureliano Coutinho, 109
São Paulo – SP

Prezados Senhores

Em complementação a nossa CE/OP/AT/029/98/A datada de 5/3/1998, referente aos serviços de apoio ao gerenciamento e registro de tecnologia dos serviços de conservação rodoviária nos sistemas viários sob jurisdição da DERSA (Contrato DERSA Nº 2.209/92), informamos, os dados da Contratante:

- **DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A;**
- **Rua Iaiá nº 126, bairro Itaim Bibi – São Paulo/SP;**
- **CEP 04542-060;**
- **CNPJ nº 62.464.904/0001-25;**
- **Telefone: 55 11 3702-8000.**

EQUIPE TÉCNICA
Estiveram qualificados durante a prestação dos serviços, os seguintes profissionais:

- ✓ Eng. José Carlos Teani Barbosa – CREA Nº 060050973-8;
- ✓ Eng. Flávio Dezorzi – CREA Nº 060073048-4;
- ✓ Eng. João Donizete Razaboni – CREA Nº 060084775-0;
- ✓ Eng. Hélio Jorge Lopes – CREA Nº 060107086-8.

Atenciosamente

Carlos Satoru Miyasato
Engenheiro Civil
CREA/SP Nº 0601304443
Gerente da Divisão de Aquisições, Contratos e Medições

AF/DIACM-DEOPE
MAC

20º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
26 ABR. 2016
AUTENTICAÇÃO
1977AO0602620
Florillo
AUTORIZADO
R$ 3,10

CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA
SAO PAULO - BRASIL
AUTENTICACIÓN DE FIRMA
El (La) Cónsul de Colombia
CERTIFICA

Que ANA PAULA DA ROCHA LIMA BENTES, quien firma y otorga el presente documento, ejercita legalmente a la fecha ahí expresada el cargo de OFICIAL DE CANCILLERIA, y que la firma y sello en el documento aparecen como suyos, son los que usa y acostumbra en todos sus actos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, no asume responsabilidad por el contenido del documento.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA
OLIVERIO TORRES SERRANO
CONSUL
Firmado Digitalmente

Derechos	BRL 100,40
FONDO ROTATORIO	BRL 64,60
TIMBRE	BRL 41,80
Fecha de Expedición: 29 abril 2016	

Impresión No.: 1

La autenticidad de este documento puede ser verificada en: http://verificacion.cancilleria.gov.co
Código de Verificación:AFQEZD7443638

2 Tabelião — Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - cep 04534-013 - Fone: 11 3078-1836 — ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS, Tabelião

Reconheco, por semelhança, a firma de: (1) CARLOS SATOSHI HIYASATO, em documento sem valor econômico, do(a).
São Paulo, 26 de abril de 2016.
Em Testº _____ Cód. [-1226327410034432477770-0025]

COSTA FILGUEIRAS FIORILLO — Selo(s): Selo(s): ... Total R$ 5,35
O presente ato foi praticado com selo de Autenticidade.
Selo de Autenticidade: 1077AA09824

2º Tabelião de Notas — Luca Filgueiras Fiorillo, Escrevente Autorizado, Rua Joaquim Floriano, 889 (Capital), São Paulo

MRE ERESP

2º Tabelião de Notas de São Paulo — Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi - Tel. 3078-1836
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica, a qual confere com o original a mim apresentado, do que dou fé.
S. Paulo 26 ABR. 2016
Luca Filgueiras Fiorillo — Escrevente Autorizado
Selo de Autenticidade: 1077AO00602619
Valor de cada autenticação R$ 3,10
Valido somente com o selo de autenticidade

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - ERESP
Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura com o sinal MRE/ERESP. A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.
26 ABR 2016
ANA PAULA DA R. LIMA BENTES, OFCHAN
MARCELA PIGNANELLI PEREIRA, OFCHAN
TATIANA S. DE ALMEIDA DIAS, OFCHAN

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LEGALIZACION

País: *REPUBLICA DE COLOMBIA*
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: *TORRES SERRANO OLIVERIO*
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: *CONSUL GENERAL DE COLOMBIA*
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: *MISIONES DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR*
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: *BOGOTA D.C*
(At: - Á:)

El: *5/6/2016 12:01:02 p.m.*
(On: - Le:)

Por: *APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN*
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: *L2QFG1215373*
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: *DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A*
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: *CARTA*
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas: *1*
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

0700470045400008

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento legalizado.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de cette document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones

TraductoresOficiales
Unimos al mundo a través del lenguaje
www.traductoresoficialessas.co

ROSEMERY SILVA LEÃO
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCION No. 0264 DE 27 FEBRERO 2004
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Traducción Oficial No. 855 realizada al español de un documento, en formato PDF, en portugués por Rosemery Silva Leão intérprete y traductora oficial juramentada de acuerdo con la Resolución No. 0264 del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia.

Dersa

CE/OP/AT/027/16
Proc. 16.283/82

São Paulo, 25 de abril de 2016.

Sistema PRI – Engenharia de Planejamento S/C Ltda.
Rua Aureliano Coutinho, 109
São Paulo – SP.

Respetados señores

En complemento a nuestra CE/PO/AT/029/98/A con fecha del 5/3/1998, referente a los servicios de apoyo al gerenciamiento y registro de tecnología de los servicios de conservación de carreteras en los sistemas viales bajo la jurisdicción de DERSA (Contrato DERSA No. 2.209/929, informamos los datos de la Contratante:

- DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A;
- Rua Iaiá No. 126, barrio Itaim bibi – São Paulo/SP;
- CEP 04542-060;
- CNPJ No. 62.464.904/0001-25
- Teléfono: 55 11 37028000.

Equipo Técnico
Estuvieron calificados durante la prestación de los servicios los siguientes profesionales:

- ✓ Ing. José Carlos Teani Brabosa – CREA No. 060050973-8;
- ✓ Ing. Flávio Dezorzi – CREA No. 060073048-4;
- ✓ Ing. João Donizete Razaboni – CREA No. 060084775-0;
- ✓ Ing. Hélio Jorge Lopes – CREA No. 060107086-8.

Cordialmente,
Firma: Carlos Satoru Miyasato (firma ilegible) – Ingeniero Civil – CREA/SP No. 0601304443 – Gerente de la División de Adquisiciones, Contratos y Mediciones.

Sellos que constan en este documento:

1. Notaría 24ª – André Ribeiro Jeremias - Rua Joaquim Floriano, 889 – Itaim Bibi – São Paulo – SP - CEP: 04534-013 - Tel.: (11) 30781836 – Reconoce por similitud la firma de: Carlos

La anterior es traducción fiel del documento en portugués que tengo a la vista. El presente es verdad y doy fe. Firmo en Bogotá, el día 06 de mayo de 2016.
Rosemery Silva Leão
Traductor Oficial e Intérprete

Satoru Miyasato, en documento sin valor económico. São Paulo, 26 de abril de 2016. Como prueba de la verdad firma (firma ilegible identificada como siendo la de Luca Filgueiras Fiorillo – Escribiente), No. 12263774100344324777 70-0825. Total: R$ 5.35 – Sello de autenticidad 1077AA0982511.

2. 20ª Notaría de São Paulo - Rua Joaquim Floriano, 889 – Itaim Bibi - Tel.: 30781836 – Autenticación: Autentico la presente copia reprográfica, la cual coincide con el original a mí presentado, doy fe. Hay una firma ilegible identificada como siendo la de Luca Filgueiras Fiorillo – Escribiente). São Paulo, 26 de abril de 2016. Este sello está presente en los 2 (dos) folios del documento con los sellos de autenticidad 1077AO0602620 y 1077AO062619.
3. Ministerio de Relaciones Exteriores – ERESP - Reconozco como verdadera y por similitud la firma señalada con MRE/ERESP. La presente autenticación no implica aceptación del contenido del documento. Firma: Ana Paula da Rocha Lima Bentes (firma ilegible) – Oficial de Cancillería. El 26 de abril de 2016.
4. Consulado General de Colombia – Sao Paulo – Brasil. Autenticación de firmas. El (la) Cónsul de Colombia certifica que Ana Paula da Rocha Lima Bentes, quien firma y otorga al presente documento, ejercita legalmente a la fecha ahí expresada el cargo de Oficial de Cancillería, y que la firma y sello en el documento aparecen como suyos son los que usa y acostumbra en todos sus actos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, no asume responsabilidad por el contenido del documento. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Firma: Oliverio Torres Serrano (firma digital ilegible) – Cónsul. Derechos: BRL 106,40. Fondo Rotatorio: BRL 64,60. Timbre: BRL 41,80. Fecha de expedición: 29 de abril de 2016. Impresión No. 1. La autenticidad de este documento puede ser verificada en http://verificacion.cancilleria.gov.co – Código de verificación AFQEZD7443638.

Espacio en blanco

Rosemery Silva Leão
ROSEMERY SILVA LEÃO
TRADUCTORA INTERPRETE OFICIAL
PORTUGUES - ESPAÑOL - PORTUGUES
RESOLUCION No. 0264 DE 27 FEBRERO 2004
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

La anterior es traducción fiel del documento en portugués que tengo a la vista. El presente es verdad y doy fe. Firmo en Bogotá, el día 06 de mayo de 2016.
Rosemery Silva Leão
Traductor Oficial e Intérprete

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LEGALIZACION

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: SILVA LEAO ROSEMERY
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TRADUCTOR OFICIAL
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: TRADUCTOR E INTERPRETE OFICIAL
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 5/10/2016 12:25:50 p.m.
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: L2QFK122555730
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

Tipo de documento: TRADUCCION DE COPIA CARTA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas: 2
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

07004100454N048

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento legalizado.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de cette document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones

ROSEMERY SILVA LEÃO
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
PORTUGUÉS - ESPAÑOL - PORTUGUÉS
RESOLUCION No. 0264 DE 27 FEBRERO
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE

Traducción Oficial Parcial No. 1.031 realizada al español de un documento en PDF en portugués por Rosemery Silva Leão intérprete y traductora oficial juramentada de acuerdo con la Resolución No. 0264 del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia.

Sellos que constan en este documento:

1. Sello dorado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

2. Ministerio de Relaciones Exteriores – ERESP - Reconozco como verdadera y por similitud la firma señalada con MRE/ERESP. No se asume responsabilidad del texto. Firma: Marcela Pignanelli Pereira (firma ilegible) – Oficial de Cancillería. El 14 de mayo de 2015.

3. Consulado General de Colombia - São Paulo – Brasil. Autenticación de Firma - El (la) Cónsul de Colombia certifica que Marcela Pignanelli Pereira, quien firma y otorga al presente documento, ejercita legalmente a la fecha ahí expresada el cargo de Oficial de Cancillería y que la firma y el sello que en el documento aparecen como suyos, son los que usa y acostumbra en sus actos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Firma digital ilegible de Ramiro Antonio Navia Díaz – Cónsul. Derechos: BRL 87.75 – Fondo Rotatorio: BRL 52.00. Timbre: BRL 35.75 - Fecha de expedición: 14 de mayo de 2015. Impresión No. 2. La autenticidad de este documento puede ser verificada en http://verificacion.cancilleria.gov.co – Código de verificación: AFPFO105527131.

La anterior es traducción fiel del documento en portugués que tengo a la vista. El presente es verdad y doy fe. Firmo en Bogotá, el día 18 de mayo de 2016.

CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA
SAO PAULO - BRASIL
AUTENTICACIÓN DE FIRMA
El (La) Cónsul de Colombia
CERTIFICA

Que MARCELA PIGNANELLI PEREIRA, quien firma y otorga el presente documento, ejercita legalmente a la fecha ahí expresada el cargo de OFICIAL DE CANCILLERIA, y que la firma y sello en el documento aparecen como suyos, son los que usa y acostumbra en todos sus actos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, no asume responsabilidad por el contenido del documento.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA
RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ
CONSUL
Firmado Digitalmente

Derechos	BRL 87,75
FONDO NOTATORIO	BRL 52,00
TIMBRE	BRL 30,75

Fecha de Expedición: 14 mayo 2015

Impresión No. 2

La autenticidad de este documento puede ser verificada en: http://verificacion.cancilleria.gov.co
Código de Verificación:AFPFO105527131

EM BRANCO

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - BRASIL
Reconheço, verdadeira, por semelhança, a assinatura com o sinal MRE/ERESP, à presente legalização não implica aceitação do teor do documento.

14 MAI 2015

( ) ANA PAULA DA R. LIMA PEREIRA, OFICIAL
( ) MARCELA PIGNANELLI PEREIRA, OFICIAL
( ) TATIANA S. DE ALMEIDA DIAS, OFICIAL

CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA
SAO PAULO - BRASIL
AUTENTICACIÓN DE FIRMA
El (La) Cónsul de Colombia
CERTIFICA

Que MARCELA PIGNANELLI PEREIRA, quien firma y otorga el presente documento, ejercita legalmente a la fecha ahí expresada el cargo de OFICIAL DE CANCILLERIA, y que la firma y sello en el documento aparecen como suyos, son los que usa y acostumbra en todos sus actos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, no asume responsabilidad por el contenido del documento.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA
RAMIRO ANTONIO NAVIA DIAZ
CONSUL
Firmado Digitalmente

Derechos	BRL 87,75
FONDO ROTATORIO	BRL $2,00
TIMBRE	BRL 35,75

Fecha de Expedición: 14 mayo 2015

Impresión No.: 1

La autenticidad de este documento puede ser verificada en: http://verificacion.cancilleria.gov.co
Código de Verificación:AFPFO105314160

8.º Cartorio de Notas
SÃO PAULO - CAPITAL
Tabelião Bel. Douglas Eduardo Dualibi
Reconheço por semelhança SEM valor econômico a(s) firma(s): NIRCEU PINHEIRO(508833), EVALDO JOSE DOS REIS FERREIRA(655357).
Dou fé:
São Paulo-SP, 22 de Set de 2014. Em Test° ____ da verdade.
JOÃO CARLOS TOBIAS / NELSON GONÇALVES DA SILVA
Código Seg: 50504857504849524984449545354
Valor Unitário: 4,50 Valor: 9,00
Selo(s): AB340421, AB340422

M.R.E. ERESP

AUTENTICAÇÃO
AF785629
FERNANDO APARECIDO PINES FERNANDES
Escrevente Autorizado

1026AB340421
1026AB340422
CAPITAL
SÃO PAULO

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES - ERESP
Reconheço verdadeira, por semelhança, a assinatura com o sinal MRE/ERESP. A presente legalização não implica aceitação do teor do documento.
14 MAI 2015
( ) ANA PAULA DA G. LIMA BENTES, OFCHAN
( ) MARCELA PIGNANELLI PEREIRA, OFCHAN
( ) TATIANA S. DE ALMEIDA DIAS, OFCHAN

ROSEMERY SILVA LEÃO
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
PORTUGUES - ESPAÑOL - PORTUGUES
RESOLUCION No. 0264 DE 27 FEBRERO 2006
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Traducción Oficial Parcial No. 1.032 realizada al español de un documento en PDF en portugués por Rosemery Silva Leão intérprete y traductora oficial juramentada de acuerdo con la Resolución No. 0264 del Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia.

Sellos que constan en este documento:

1. Notaría 8ª de Registro de San Paulo – Capital – Notario: Douglas Eduardo Duaffbi – Rua XV de Noviembre , 103, Centro, CEP (Código Postal) 01013-101 – PABX: (11) 32110322 – Fax: (11) 31661232. Reconozco por similitud, sin valor económico la(s) firma(s) de Dirceu Pinheiro (508833), Evaldo José dos Reis Ferreira (855357). Doy fe. San Paulo-SP, 22 de septiembre de 2014. Como prueba de la verdad hay una firma ilegible identificada como siendo la de João Carlos Tobias / Nelson Gonçalves da Silva. Código de seg.: 50504857504849524948495453 54. Valor unitario: 4,50. Valor: 9,00. Sellos AB340421, AB340422. Acompañado por los sellos del Colegio Notarial de Brasil 1026AB340421 (1 firma) y 1026AB340422 (1 firma) y por el sello de la Notaría 8ª de la Capital –San Paulo – SP - João Carlos Tobias – Escribiente Autorizado – 32429272 / 32410322.
2. Hay un sello parcialmente ilegible del 13 de mayo de 2015 con firma ilegible identificada como siendo la de Fernando Aparecido Pires Fernandez – Escribiente Autorizado. Acompañado por el sello del Colegio Notarial de Brasil 155147 – 1073AF785629 (autenticación) y por el sello MRE – ERESP.
3. Sello dorado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
4. Ministerio de Relaciones Exteriores – ERESP - Reconozco como verdadera y por similitud la firma señalada con MRE/ERESP. No se asume responsabilidad del texto. Firma: Marcela Pignanelli Pereira (firma ilegible) – Oficial de Cancillería. El 14 de mayo de 2015.
5. Consulado General de Colombia -San Paulo – Brasil. Autenticación de Firma - El (la) Cónsul de Colombia certifica que Marcela Pignanelli Pereira, quien firma y otorga al presente documento, ejercita legalmente a la fecha ahí expresada el cargo de Oficial de Cancillería y que la firma y el sello que en el documento

ROSEMERY SILVA LEÃO
TRADUCTORA E INTERPRETE OFICIAL
PORTUGUES - ESPAÑOL - PORTUGUÊS
RESOLUCION No. 0264 DE 27 FEBRERO
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

aparecen como suyos, son los que usa y acostumbra en sus actos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Firma digital ilegible de Ramiro Antonio Navia Díaz – Cónsul. Derechos: BRL 87.75 – Fondo Rotatorio: BRL 52.00. Timbre: BRL 35.75 - Fecha de expedición: 14 de mayo de 2015. Impresión No. 1. La autenticidad de este documento puede ser verificada en http://verificacion.cancilleria.gov.co – Código de verificación: AFPFO105314160.

La anterior es traducción fiel del documento en portugués que tengo a la vista. El presente es verdad y doy fe. Firmo en Bogotá, el día 18 de mayo de 2016.

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-VE-CM-003-2017

FORMATO No. 4

Acreditación de Vinculación Laboral de personas en condiciones de Discapacidad

Nombre del miembro la Estructura Plural o del Proponente : PRI COLOMBIA S.A.S

Yo, GINA MARCELA MORALES AMAYA, identificada bajo la cedúla de ciudadania número 1,013,600,098 expedida en Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de PRI COLOMBIA S.A.S., declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento que el prersonal que se relaciona a continuación, se encuentra vinculado a mi empresa, asi:

Razón Social de la Empresa contratante	Nombre del Personal discapacitado vinculado a la Empresa	Fecha de Vinculación	Número de Empleados vinculado a la Empresa	Número de personal discapacitado vinculado	Porcentaje que representa el personal con discapacidad respecto del personal vinculado a la Empresa
PRI COLOMBI S.A.S.	Francisco Duran Peñalosa	16 de Noviembre de 1992	9	1	10%
		Sesión - 17 de Julio de 2015			

Adicionalmente me obligo a mantener vinculado el personal relacionado en el cuadro anterior o un porcentaje equivalente al mismo por un lapso igual a la duración del contrato.

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta información debe presentarla el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público.

Firma del Revisor Fiscal

GINA MARCELA MORALES AMAYA

Cedúla de Ciudadania 1.013.600.098, expedida en Bogotá

MINTRABAJO

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

17396

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C.

A QUIEN INTERESE,

HACE CONSTAR:

Que realizada la visita de inspección por parte de Inspector de Trabajo adscrito a esta Dirección Territorial y/o verificado los documentos requeridos, el solicitante relacionado a continuación, evidencia lo siguiente:

RADICADO	19005
NOMBRE - RAZON SOCIAL	PRI COLOMBIA S A S
IDENTIFICACION	900858258

COMO MINIMO EL 10% DE LA NOMINA PRESENTADA A LA FECHA ES DE EMPLEADOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	CUMPLE
LOS EMPLEADOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD CUENTAN COMO MINIMO CON UN AÑO CONTINUO DE ANTIGUEDAD EN SUS CONTRATOS DE TRABAJO	CUMPLE
LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DE ESTOS EMPLEADOS NO ES INFERIOR AL 25% Y SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS MEDIANTE DICTAMENES O CARNET DE ENTIDAD COMPETENTE	CUMPLE

ADVERTENCIAS:

1. Para ser beneficiario de la garantia señalada en la Ley 361 de 1997, en su árticulo 24, los tres conceptos anteriores deben ser certificados como CUMPLE, si álguno de los conceptos esta relacionado como NO CUMPLE, no contará con las favorabilidades dadas por la Ley.
2. Recuerde en caso de ser beneficiado con preferencia en igualdad de condiciones en algún proceso de licitación, adjudicación o celebración de contratos, sean publicos o privados, el personal empleado verificado por los Inspectores de Trabajo de esta Dirección Territorial, deberan mantenerse como minimo por un lapso igual de la contratación favorecida.
3. La presente certificación se encuentra limitada a control posterior que puede realizar este Ministerio para verificar las condiciones inicialmente certificadas.

La vigencia del presente certificado es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C, el día viernes, 07 de abril de 2017

ERNESTO JIMENEZ MARTINEZ
GRUPO ATENCIÓN DE CIUDADANO Y TRÁMITES

Verificó y Elaboró: *Inspector de Trabajo GATCyT*

MT

Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuniquese al telefono relacionado en el pie de pagina, tenga la constancia a mano.

19005-95686

CODIGO DE VERIFICACION

612-2482801

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-VE-CM-003-2017

FORMATO No. 4

Acreditación de Vinculación Laboral de personas en condiciones de Discapacidad

Nombre del miembro la Estructura Plural o del Proponente : PRI COLOMBIA S.A.S

Yo, BORIS ENRIQUE MARRUGO MARRUGO, identificada bajo la cedúla de ciudadanía número 72.230.072 expedida en Barranquilla, en mi calidad de Representante Legal de PRI COLOMBIA S.A.S., declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento que el prersonal que se relaciona a continuación, se encuentra vinculado a mi empresa, así:

Razón Social de la Empresa contratante	Nombre del Personal discapacitado vinculado a la Empresa	Fecha de Vinculación	Número de Empleados vinculado a la Empresa	Número de personal discapacitado vinculado	Porcentaje que representa el personal con discapacidad respecto del personal vinculado a la Empresa
PRI COLOMBI S.A.S.	Francisco Duran Peñalosa	16 de Noviembre de 1992	9	1	10%
		Sesión - 17 de Julio de 2015			

Adicionalmente me obligo a mantener vinculado el personal relacionado en el cuadro anterior o un porcentaje equivalente al mismo por un lapso igual a la duración del contrato.

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta información debe presentarla el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público.

Firma del Representante Legal
BORIS ENRIQUE MARRUGO MARRUGO
Cedúla de Ciudadanía 72.230.072, expedida en Barranquilla

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
NIT: 890.904.996-1

HACE CONSTAR:

Que el Consorcio Interventoría Porce III - CIP III, NIT: 900004246-8, ejecutó sus actividades de interventoría durante la construcción de las obras civiles principales, las obras finales complementarias, el montaje de los equipos electromecánicos, las pruebas y puesta en operación del Proyecto Hidroeléctrico Porce III, el mantenimiento de las vías de influencia del proyecto y las obras de construcción de la Mini Central del caudal ecológico; la representación ante las diferentes entidades relacionadas con el proyecto y la prestación de los servicios complementarios requeridos por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. asociados a la gestión del alcance, calidad, gestión ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial, gestión de riesgos, gestión de la información, tiempo y costos de las obras intervenidas de acuerdo con los documentos del contrato, con las siguientes características:

DATOS LEGALES DEL CONTRATO:

Entidad contratante	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Nombre del proyecto	Proyecto Hidroeléctrico Porce III
Datos del contacto	Ingeniero Luis Javier Vélez Duque, Jefe Área Proyectos. Teléfono (57-4) 3802050. Correo e: Luis.Velez.Duque@epm.com.co. Dirección: Carrera 58 N° 42-125, oficina 09-377, Medellín (Colombia)
Contrato número	030221473
Objeto	La ejecución planeada, controlada, sistemática, oportuna y documentada, bajo un enfoque de gerencia de proyectos, aseguramiento de calidad, protección del medio ambiente y gestión de riesgos para la prestación de los servicios de interventoría durante la construcción de las obras civiles principales, el montaje de los equipos electromecánicos, las pruebas y puesta en operación del Proyecto Hidroeléctrico Porce III y la prestación de los servicios complementarios requeridos por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. asociados con la gestión del alcance, calidad, tiempo y costos de las obras intervenidas, de acuerdo con los documentos del contrato
Fecha de la firma del contrato	8 de febrero de 2005
Plazo total del contrato inicial	80 meses
Tipo de contrato	Contrato de prestación de servicios profesionales
Localización del proyecto	Municipios de Anorí, Amalfi, Guadalupe y Gómez Plata. Departamento de Antioquia, Colombia

Descripción de las obras civiles principales, montajes electromecánicos, obras complementarias y arquitectónicas y del mantenimiento de las Vías del proyecto	Ver características de las obras civiles principales, montajes electromecánicos, obras complementarias y arquitectónicas y del mantenimiento de las vías del proyecto.
Fecha de inicio	21 de febrero de 2005
Fecha final	28 de febrero de 2013
Miembros del consorcio (CIP III)	Estudios Técnicos S.A. NIT: 860008018-9; Consultores Unidos S.A. NIT: 860031282-3; Consultores del Desarrollo S.A. NIT: 800165708-6
Participación de Estudios Técnicos S.A.	37.5%
Participación de Consultores del Desarrollo S.A.	37.5%
Participación de Consultores Unidos S.A.	25.0%

DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO:

Valor del contrato:

Descripción	Valor total $COL (pesos colombianos)	Valor total SMMLV
Valor inicial del contrato (2005)	36 249 236 733	95 018
Valor acta de modificación bilateral 1 (2007)	5 811 204 778	13 399
Valor acta de modificación bilateral 2 (2008)	11 039 985 732	23 922
Valor acta de modificación bilateral 3 (2009)	3 677 238 216	7 400
Valor acta de modificación bilateral 4 (2009)	2 423 453 888	4 877
Valor acta de modificación bilateral 5 (2010)	6 712 487 333	13 034
Valor acta de modificación bilateral 6 (2011)	3 990 136 582	7 450
Valor acta de modificación bilateral 7 (2012	2 097 675 650	3 702
Valor total del contrato	**72 001 418 911**	**168 802**

Valor facturado del contrato:

Descripción	Valor total $COL (pesos colombianos)	Valor total SMMLV
Valor facturado 2005	1°931°557°973	5 063
Valor facturado 2006	5 792 184 647	14 197
Valor facturado 2007	8 365 285 830	19 288
Valor facturado 2008	11 460 947 149	24 834
Valor facturado 2009	15 489 351 888	31 172
Valor facturado 2010	15 543 338 999	30 181
Valor facturado 2011	7 997 636 805	14 932
Valor facturado 2012	4°788°077°022	8 449
Valor facturado 2013	416°220°785	706
Valor total facturado	**71°784°601°099**	**148 822**

Notas:

1. El objeto del Acta de Modificación Bilateral 1 fue adicionar personal requerido y cuatro vehículos.

2. El objeto de Acta de Modificación Bilateral 2 fue modificar el contrato para reconocer en dinero el tiempo extra del personal técnico no profesional y aumentar el valor del contrato para cubrir el valor del tiempo extra y recargos, así como por la vinculación de personal adicional y vehículos.

3. El objeto del Acta de Modificación Bilateral 3 fue aumentar el valor para cubrir el costo de personal, vehículos y de una asesoría.

4. El objeto del Acta de Modificación Bilateral 4 fue el aumento del valor del contrato, para reconocer el incremento salarial autorizado a partir del 1 de abril de 2009.

5. El objeto del Acta de Modificación Bilateral 5 fue aumentar el valor para cubrir el costo de personal y costos directos de funcionarios que trabajarán hasta la fecha prevista de terminación del contrato.

6. El objeto del Acta de Modificación Bilateral 6 fue la ampliación del plazo de ejecución y aumentar el valor del contrato.

7. El objeto del Acta de Modificación Bilateral 7 fue la ampliación del plazo de ejecución y aumentar el valor del contrato, generados principalmente por la ampliación del plazo del contrato CT-2011-000698, relacionado con el diseño, fabricación, transporte y pruebas en campo de los equipos de la Mini central de caudal ecológico.

8. Los valores anotados son en moneda corriente del respectivo año.

9. Los valores no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Durante los servicios de supervisión de las obras principales del Proyecto Hidroeléctrico Porce III, se realizó la interventoría de los trabajos de construcción de las obras necesarias para la Central Subterránea y la Presa y sus obras complementarias; montajes electromecánicos para la operación de la central, obras finales inherentes a concretos secundarios, acabados arquitectónicos entre otras y el mantenimiento de las vías de acceso e internas del proyecto, tanto para el contrato de la construcción de la presa, como para el de la construcción de la central subterránea. Las obras de reconstrucción, rehabilitación de las vías incluyendo la estabilidad de taludes, obras de drenaje y pavimentos entre otras se ejecutaron en forma paralela durante el periodo de construcción del proyecto dentro del contrato de obras principales y posteriormente a la finalización de la construcción de las obras principales hasta febrero de 2013, por otro contrato especifico para el mantenimiento vial.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS CIVILES PRINCIPALES Y LOS MONTAJES ELECTROMECÁNICOS OBJETO DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA:

Contrato intervenido 030124998. Construcción de la presa y obras asociadas:

Construcción de una presa de enrocado con cara de concreto de 151 m de altura, 426 m de longitud y un ancho en la cresta de 8,0 m, y un volumen de 4,2 hm^3. Para la construcción de la presa, el río se desvió por un túnel localizado en la margen izquierda, de sección en herradura de lados rectos, con un ancho interno de 10,5 m en la parte inferior, 5,25 m de alto en la parte recta, un radio en la parte semicircular de 5,25 m y 653,3 m de longitud.

El sistema de desviación fue capaz de evacuar 1 060 m^3/s, que corresponden a una creciente con período de recurrencia de 25 años. El túnel se cierra mediante dos compuertas deslizantes en la entrada del mismo, conformadas por dos vanos de 4,5 m de ancho y 9,0 m de alto, separadas por un tabique central. Una vez cerradas las compuertas del túnel se construyó un tapón de concreto de 23 m de longitud para el cierre definitivo y barrera impermeable del túnel. Además, se dispuso de una ataguía de RCC (concreto compactado con rodillo) de 33,5 m de altura y 48 000 m^3 de volumen, con la cresta en la cota 575 msnm, la cual permitió proteger la zona donde se construye la presa de las posibles crecientes durante su construcción. Para dirigir el río hacia el túnel de desviación y realizar la limpieza del área de fundación de la ataguía, se construyó una preataguia, con la cresta en la cota 553 msnm, de enrocado y materiales finos, con una altura aproximada de 16 m.

En la margen izquierda se localizó el vertedero en forma de canal abierto, controlado por cuatro compuertas radiales de 12,5 m de ancho por cerca de 16,5 m de alto. El vertedero tiene capacidad de evacuar una creciente de 10 850 m^3/s, correspondiente a la creciente máxima probable, y de controlar 6 200 m^3/s con el nivel del embalse a la cota 680 msnm, que corresponde al nivel máximo de operación del embalse.

Para controlar la velocidad del llenado del embalse y para bajar el nivel del mismo cuando se requiera, se dispuso de una descarga de fondo en túnel con un tramo a presión en

sección en herradura de diámetro de 6 m y 137,2 m de longitud, y un tramo a flujo libre de 284,9 m de longitud, con sección en herradura con pata recta de 5,1 m de altura. La entrada está en la cota 582 msnm y la salida en la cota 560 msnm. Cuenta con una galería de acceso y aireación de 252 m de longitud y sección en herradura y pata recta de 5 m de ancho. La descarga está controlada por una compuerta radial de 2,5 m de ancho por 3,3 m de alto y una compuerta de ruedas de 2,8 m por 3,5 m. La descarga de fondo puede evacuar un caudal medio de 174,3 m^3/s con el embalse en la cota 609 msnm.

Las aguas se captan mediante una estructura sumergida localizada en la cota 608,50 msnm en el estribo izquierdo de la presa, a través de las rejas coladeras de aducción.

Después de captadas las aguas, se condujeron por el túnel superior de aducción de 12 334 m de longitud y una pendiente del 1,0%, de 10,2 m de altura, en sección de herradura de paredes rectas inclinadas. A este contrato le correspondió construir 3.630 m.

En la abscisa k0+272 del túnel superior de aducción se encuentra el pozo de compuertas, el cual de modificó, eliminando la cámara de seca y se diseñó un pozo de 71 m de profundidad con un diámetro de excavación entre 9.90 y 12.00 m y un diámetro útil entre 9,0 y 11,0 m revestido en concreto convencional. El nuevo diseño incluyó el respectivo brocal, así como la plataforma metálica de operación para el izamiento de las compuertas y su mantenimiento.

Como obras asociadas se incluyeron los mantenimientos de las vías de acceso al proyecto e internas del mismo, descritas en el capítulo 2 del pliego de Condiciones del Contratista de Obras Principales en donde se describieron los trabajos a ejecutar de la siguiente manera: Para el adecuado mantenimiento de las vías existentes, se requirió la ejecución de las siguientes actividades: mantenimiento de la señalización permanente de las vías y disponibilidad de señales temporales durante las obras de mantenimiento; rocería y estabilidad de taludes; control de emisión de polvo; remoción de derrumbes; suministro, transporte y colocación de los materiales requeridos para la reparación o conservación de la estructura de la vía (sub-base o afirmado, base, pavimento según sea el caso), y para la reparación de alcantarillas y obras de drenaje; la limpieza de estas; el suministro de equipos y herramientas menores adecuadas para los trabajos de mantenimiento, y las cuadrillas del personal necesario, debidamente dirigido y controlado, así como todos los transportes a los diferentes sitios de la obra, y todo lo necesario para cumplir a cabalidad con el mantenimiento de las vías existentes a satisfacción de las Empresas.

Las siguientes son las vías a las cuales se les realizó el mantenimiento:

epm

Vías con mantenimiento a cargo del Contratista (Presa)

VIA	Longitud (km)	Tipo
Vía de acceso al Proyecto, tramo Porcesito – Puente Acacias	62,00	A
Vía El Tablón – Empalme vía existente a Anorí (vía sustitutiva)	13,68	A
Empalme vía Guadalupe IV – k1+130 de la vía sustitutiva	2,04	A
Vía existente El Tablón – Puente Acacias – El Limón	9,40	B
Empalme vía existente a Anorí – El Limón	1,36	A
Vía de acceso a obras principales k0+000 a k6+600	6,60	A
Acceso portal de entrada túnel de desviación	1,61	B
Ventana 1 – Portal salida túnel de desviación	1,30	B
Acceso portal de la captación	0,40	B
Acceso a depósito Plan de Pérez	0,21	B
Acceso a depósito El Roble	0,87	B
Acceso al portal de la ventana No.1	0,81	B
Vía existente El Limón – Vía a Anorí hasta el cruce con la hacienda La Primavera	15,00	B

Las Vias de tipo A son a nivel de pavimento.
Las Vías de tipo B son a nivel de afirmado.

Este contrato se adjudicó al Consorcio CCC Porce III, integrado por la firma Construçoes E Comercio Camargo Correa S.A., de Brasil, y por las colombianas Conconcreto S.A. y Coninsa-Ramón H. S.A. Los datos económicos del mismo son:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
	CO$	USD
Valor inicial contrato (2005)	377 081 488 421,19	77 966 458,73
Valor, a origen de contrato, de actas de obra ordinarias y adicionales facturadas a enero 03 de 2011.	531 354 406 834,87	101 508 815,68
Valor, a origen de contrato, de las obras extras facturadas a enero 03 de 2011.	46 869 002 753,90	10 841 133,96
Valor total, a origen de contrato, facturado a enero 03 de 2011 (sin reajustes).	578 223 409 588,77	112 349 949,64
Valor actas de reajustes facturadas a enero 03 de 2011.	159 001 307 929,98	14 958 796,74
Valor presente total facturados a enero 03 de 2011, reajustados.	737 224 717 518,75	127 308 746,38
Valor presente total, en pesos equivalentes de la fecha, facturados a enero 03 de 2011 actualizado.	980 891 111 915,15	
Descuento acumulado AMB1	11 208 324 032,04	2 366 516,04

Notas:

1. Los costos de este contrato son en dos monedas: La componente local en pesos colombianos más la componente extranjera en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

2. El dólar a origen de contrato (12 de abril de 2005) es de 1 US= $Col 2 331,95

3. AMB1: Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P y El Contratista acordaron la unificación del personal básico de dirección, administración y supervisión de la obra para la ejecución de los contratos No. 030124998 (construcción de la presa y obras asociadas) y No. 030124997 (construcción de la conducción, central subterránea y obras asociadas).

4. Para el cálculo del valor presente total en pesos equivalentes se tomó la TRM del 03 de enero de 2011 (1 US= $Col.1.913,98) para la presa.

Contrato intervenido 030124997. Construcción de la conducción, central subterránea y obras asociadas:

Construcción del túnel superior de aducción de 12 334 m de longitud y una pendiente del 1,0%, de 10,2 m de altura, en sección de herradura de paredes rectas inclinadas, que conecta con el pozo de carga vertical de 10,3 m de diámetro de excavación, revestido en concreto de de 0,55 m de espesor y 148,85 m de altura, que comunica con el distribuidor mediante el túnel inferior de aducción de sección igual a la del túnel superior, de 354,21 m de longitud, revestido en concreto convencional de 0,55 m de espesor. El túnel del distribuidor y sus ramales están revestidos en blindaje de acero.

Al túnel de aducción se incorporó una chimenea de equilibrio o almenara conformada por una galería de acceso y ventilación en forma de herradura de paredes rectas, de 6,90 m de ancho, 5,65 m de altura y 74,76 m de longitud que comunica con la cámara de expansión de sección en herradura de paredes rectas de 13,5 m de altura y 10,2 m de ancho. La cámara se conecta con el pozo superior de la almenara de 16 m de diámetro de excavación y 104 m de longitud; el pozo inferior de la almenara es de 8,9 m de diámetro de excavación y de 101,70 m de longitud, que se comunica con el túnel de aducción en la abscisa k12+ 100 a través de la galería inferior de conexión, de 9 m de diámetro de excavación y 30,35 m de longitud. Los pozos inferior y superior de la almenara y la galería inferior de conexión fueron revestidos en concreto neumático en toda su longitud.

La parte inferior del túnel de aducción se revistió en acero en una longitud de 235 m, con un diámetro de 6,10 m y de 51 mm de espesor. Este blindaje se conecta con un distribuidor de cuatro ramales, cada uno de los cuales corresponde a una turbina. El distribuidor comienza en 6,1 m de diámetro y se va reduciendo a 5,3 m, 4,3 m, 3,1 m y 2,5 m de diámetro, a medida que se desprende cada ramal. A cada uno de los ramales del distribuidor se acopló una válvula de admisión de tipo esférico, de 2,50 m de diámetro para un caudal de 58,75 m^3/s y una cabeza estática de 374 m.

Los grupos generadores y sus correspondientes equipos auxiliares se albergan en la casa de máquinas subterránea de 120,95 m de longitud, sin incluir la caverna de ventilación,

18 m de ancho y 40,7 m de alto hasta la excavación del codo de aspiración. La caverna está ubicada en la margen izquierda del río Porce, con una cobertura promedia de 249 m.

La galería de transformadores paralela a la casa de máquinas es de 83,20 m de longitud, 13,20 m de ancho y 15,20 m de altura, que junto con la galería de cables se aprovechó, a su vez, como galería de construcción.

A la casa de máquinas se accede por un túnel de 493,25 m, con una sección de 7,0 m de ancho y 7,0 m de altura y con una pendiente del 7,57%.

La descarga de cada turbina en donde termina su tubo de aspiración tiene una sección hidráulica de 6,34 m por 3,71 m y pasa, antes de llegar a una compuerta, por una sección inclinada de 5,0 m por 4,35 m. La compuerta tuvo una sección de 5,6 m de ancho por 4,55 m de alto. La galería de las compuertas tuvo una sección de 6,0 m por 8,0 m. El agua descarga a un túnel colector de sección de herradura de paredes rectas, de 76,41 m de longitud, con una altura variable entre 10 m y 7,8 m y un ancho variable de 10 m a 5,7 m.

Finalmente, para restituir las aguas nuevamente al río Porce, se construyó el túnel de descarga, con longitud de 827,4 m y sección en herradura de paredes rectas y un diámetro de 10,0 m, y terminó en un azud en la cota 316,5 msnm, con una especie de vertedero o canal de disipación para reducir la velocidad del agua a 1,0 m/s.

El complejo de la central subterránea está compuesto de 2 260 m de túneles, que se aprovechan, a su vez, para la galería de transformadores, la galería de cables y ventilación, la galería de compuertas y la almenara aguas abajo.

La energía generada es evacuada mediante cables que la conducen desde los transformadores hasta el portal de salida de cables en la superficie los cuales van por una galería que, a su vez, sirve para ventilación, con una sección de 9,8 m a 10,8 m de ancho por 10,2 m de alto y 637,58 m de longitud y que se utiliza también como túnel de ventilación, construcción y evacuación.

Se incluyeron como obras asociadas a este contrato el mantenimiento de las vías de acceso al proyecto e internas del mismo, descritas en el capítulo 2 del pliego de Condiciones del Contratista de Obras Principales en donde se describen los trabajos a ejecutar de la siguiente manera: Para el adecuado mantenimiento de las vías existentes, se requirió la ejecución de las siguientes actividades: mantenimiento de la señalización permanente de las vias y disponibilidad de señales temporales durante las obras de mantenimiento; rocería y estabilidad de taludes; control de emisión de polvo; remoción de derrumbes; suministro, transporte y colocación de los materiales requeridos para la reparación o conservación de la estructura de la vía (sub-base o afirmado, base, pavimento según sea el caso), y para la reparación de alcantarillas y obras de drenaje; la limpieza de estas; el suministro de equipos y herramientas menores adecuadas para los trabajos de mantenimiento, y las cuadrillas del personal necesario, debidamente dirigido y controlado, así como todos los transportes a los diferentes sitios de la obra, y todo lo necesario para cumplir a cabalidad con el mantenimiento de las vías existentes a satisfacción de las Empresas.

Estos trabajos para lograr la estabilización, y rehabilitación de las vías se realizaron con los precios del contrato, especialmente con lo relacionado para la estabilidad de taludes, construcción de muros de contención y de sostenimiento, la conformación de las zonas de depósito. Conformación de calzadas existentes y demás detalles relacionados, para garantizar el buen funcionamiento de las vías del proyecto, las cuales quedaron en las mismas condiciones iniciales.

Las siguientes son las vías a las cuales se les realizó el mantenimiento:

Vías con mantenimiento a cargo del Contratista (Central)

VÍA	Longitud (km)	Tipo
Vía de acceso a Obras Principales El Limón – La Primavera – Casa de Máquinas Km 6+600 a km 23+150	16.55	A
Vía existente de acceso a la hacienda La Primavera desde el cruce con la vía a Anorí incluyendo el tramo a la zona del futuro campamento San Benigno	5.50	B
Vía existente carretera margen derecha del río Porce al norte de Amalfi	30.00	
Carretera La Manguita – Casa de Máquinas	8.00	C
Acceso a depósito La Oscura Zona A	0.52	B
Acceso a depósito La Oscura Zonas B y C	0.60	B
Acceso a portal Ventana 2	1.95	B
Acceso a campamentos La Primavera	1.64	A
Acceso depósito Bellavista Ramal 1	0.97	B
Acceso depósito Bellavista Ramal 2	0.74	B
Acceso a la Almenara	3.22	B

Este contrato se adjudicó al Consorcio CCC Porce III, integrado por la firma Construçoes E Comercio Camargo Correa S.A., de Brasil, y por las colombianas Conconcreto S.A. y Coninsa-Ramón H. S.A. Los datos económicos del mismo son:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
	CO$	USD
Valor inicial contrato (2005)	323 928 277 444,95	69 594 973,45
Valor, a origen de contrato, de actas de obra ordinarias y adicionales facturadas a diciembre 22 de 2010.	364 020 422 062,12	79 459 787,95
Valor, a origen de contrato, de las obras extras facturadas a diciembre 22 de 2010.	6 033 107 152,36	480 021,94
Valor total, a origen de contrato, facturado a diciembre 22 de 2010 (sin reajustes).	370 053 529 214,48	79 939 809,89
Valor actas de reajustes facturadas a diciembre 22 de 2010.	99 609 924 689,97	9 381 982,83
Valor presente total facturados a diciembre 22 de 2010 reajustados.	469 663 453 904,45	89 321 792,72

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	
	CO$	USD
Valor presente total, en pesos equivalentes de la fecha, facturados a diciembre 22 de 2010 actualizado.	642 497 549 945,94	
Descuento acumulado AMB1	9 626 821 152,61	2 112 321,60

Notas:

1. Los costos de este contrato son en dos monedas: La componente local en pesos colombianos más la componente extranjera en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
2. El dólar a origen de contrato (12 de abril de 2005) es de 1US$ = $2 331,95
3. AMB1: Las Empresas Públicas de Medellín E.S.P y El Contratista acordaron la unificación, del personal básico de dirección, administración y supervisión de la obra para la ejecución de los contratos No. 030124998 (construcción de la presa y obras asociadas) y No. 030124997 (construcción de la conducción, central subterránea y obras asociadas).
4. Para el cálculo del valor presente total en pesos equivalentes se tomó la TRM del 22 de diciembre de 2010 (1 US= $Col 1.934,96) para la central.

Información especifica de los equipos electromecánicos:

Datos nominales

Capacidad nominal (MW)	660
Caudal nominal (m^3/s)	235
Salto neto medio (m)	322
Eficiencia total del proceso (%)	81,6
Número de unidades	4
Factor de conversión medio ($MW/m^3/s$)	2,81
Factor de planta (%)	0,74
Tensión de entrega al sistema (kv)	500
Pérdidas por transformación y transmisión (%)	5
Disponibilidad de la planta (%)	> 95

Disposición de equipos mecánicos de la presa y obras asociadas

EQUIPO	AREA
Compuertas de desviación:	Túnel de desviación
	Entrada
Compuertas de vertedero:	Vertedero
	Azud cota 664,2
Tablones de cierre para las compuertas de vertedero:	Azud cota 664,2
Compuertas de descarga de fondo:	Descarga de fondo
	Cámara de compuertas

Compuertas del vertedero

Localización	Azud
Número	4
Tipo	Radiales
Dimensiones (m)	12,5 x 16,5
Forma de operación	Servomotores

Compuerta de guarda

Localización	Azud
Número	1
Tipo	Tablones
Dimensiones (m)	12,5 x 16,5

Compuertas del túnel de desviación

Localización	Entrada
Número	2
Tipo	Tablero
Dimensiones (m)	4,5 x 9
Forma de operación	Servomotores

Compuertas de la descarga de fondo

Localización	Cámara de compuertas
Número	1
Tipo	Radial
Dimensiones (m)	2,5 x 3,5
Forma de operación	Servomotores
Número	1
Tipo	Tablero
Dimensiones (m)	2,5 x 3,5
Forma de operación	Servomotores

Equipos de alce: Grúa móvil

Cantidad	1
Capacidad (T)	80
Cota superior de instalación	688 msnm sobre vía puente de 8 m de ancho
Distancia de traslación (m)	68 m aprox.
Accesorio para izaje	Viga de alce
Nivel máximo de ruido a 1m del equipo (dBA)	85

Disposición de equipos mecánicos de la conducción, central subterránea y obras asociadas

EQUIPO	ÁREA
	Captación
Rejas de la captación	Entrada del túnel de carga
	Aducción
Compuertas del pozo de compuertas	En el túnel de carga.
Compuertas pivotadas para las ventanas de construcción	En las ventanas de construcción 1 y 3
Manhole de inspección	En la ventana de construcción 2
Distribuidor	En la cota 306,00 msnm
	Caverna de máquinas
Cota 299,500 msnm	
Sistema de drenaje de casa de máquinas	Piso de válvulas extremo norte
Cota 302,600 msnm	
Turbinas y válvula de entrada	Piso de válvulas en caverna de máquinas
Sistema de drenaje de casa de máquinas	Piso de válvulas extremo norte
Unidad hidráulica para válvula esférica	Piso de válvulas
Sistema de refrigeración de unidades	Piso de válvulas y piso de turbinas, espacio entre unidades
Sistema de drenaje de turbinas	Piso de válvulas, extremo norte
Tanque separador de aceite	Piso de válvulas, extremo norte
Sistema de manejo de aguas residuales	Piso de válvulas, extremo norte
Planta de tratamiento de aguas residuales PTAR	Piso de válvulas, extremo norte
Cota 308,400 msnm	
Sistema de agua para sello de turbina	Piso de turbina en caverna de maquinas
Tanque sumidero y bombas de regulador de velocidad	Piso de turbinas en caverna de máquinas
Cota 311,900 msnm	
Sistema de enfriamiento de aceite	Piso de generadores y piso de turbinas espacio entre unidades
Sistema de aire comprimido y taller	Piso de generadores, extremo sur
Acumulador de presión del regulador de velocidad	Piso de generadores entre unidades

EQUIPO	ÁREA
Cota 315,900 msnm	
Sistema de ventilación y aire acondicionado	Extremo norte, cavernas de máquinas y transformadores
Puente grúas	Piso de operaciones
Cota 327,200 msnm	
Planta de suministro de aguas	Extremo norte, caverna de máquinas
Ascensor	Edificio de control, caverna de máquinas
	Galería de compuertas
Compuertas de descarga de turbinas	Galería de compuertas
Bombas y filtros del circuito abierto del sistema de aire acondicionado	Galería de compuertas, zona norte
	Plazoleta de acceso
Sistema contra incendio	Tanques en el exterior para el suministro de agua al sistema que protege la central
	Túnel de descarga
Compuerta del túnel de descarga	Portal de salida del túnel

Compuertas de la aducción

Localización	Aducción
Número	1 Guarda, 1 Operación
Tipo	De ruedas, con caja y bonete
Dimensiones (m)	
Del vano libre	Ancho: 5,00 Alto: 7,80
Del obturador de la compuerta	Ancho: 5,50 Alto: 8,10
Presión operación (mca)	73,25
Forma de operación	Servomotores oleohidraúlicos

Compuertas en el conducto de la conducción

Localización	Ventana 1
Número	1
Tipo	Plana abisagrada
Dimensiones (m)	
Del vano libre	B: 3,00
	H: 3,00
Del vano libre	B: 3,60
	H: 3,60
Presión de operación (mca)	85,50
Localización	Ventana 2

Número	1
Tipo	Manhole
Diámetro (m)	0,90
Presión de operación (mca)	126,00
Localización	Ventana 3
Número	1
Tipo	Plana abisagrada
Dimensiones (m)	
Del vano libre	B: 3,00
	H: 3,00
De vano libre	B: 3,60
	H: 3,60
Presión operación (mca)	185,00
Localización	Almenara
Número	1
Tipo	Plana abisagrada
Dimensiones (m)	
Del vano libre	B: 3,00
	H: 3,00
De vano libre	B: 3,60
	H: 3,60
Presión operación (mca)	14,00

Compuerta de descarga al río

Localización	Túnel de Descarga
Número	1
Tipo	Deslizante
Dimensiones (m)	
Del vano libre	Ancho: 9,20
	Alto: 9,30
De la compuerta	Ancho: 9,70
	Alto: 9,60
Presión operación (mca)	12,00
Forma de operación	Malacate o diferencial

INFORMACION Y DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CANTIDADES DE OBRAS EJECUTADAS, OBJETO DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA POR LOS CONTRATOS DE OBRAS PRINCIPALES:

Contrato 030124998. Construcción de la presa y obras asociadas, cantidades ejecutadas:

Descripción	Unidad	Cantidad (*)	Observaciones
Excavaciones en corte abierto para las fundaciones del plinto, la ataguía y la presa	m^3	766 000	Actividad concluida
Excavaciones en corte abierto para el vertedero	m^3	4 662 490	Actividad concluida
Excavaciones en corte abierto para portales	m^3	222 800	Actividad concluida
Otras excavaciones en corte abierto (misceláneas, derrumbes, material inestable y adicionales)	m^3	1 506 706	Actividad concluida
Remoción de derrumbes	m^3	318.682	Actividad concluida en Vias
Remoción de material inestable por fuera de los límites de las excavaciones	m^3	44.370	Actividad concluida en Vias
Excavaciones Misceláneas	m^3	6.424	Actividad concluida en Vias
Gaviones	m^3	12.755	Actividad concluida en vías
Concreto clase I para canales y cunetas	m^3	542.5	Ejecutado en Vias
Acero de refuerzo grado 60 - fy=420MPa	KN	470.5	Ejecutado en Vías
Pernos tipo A1 y barras de anclaje en excavaciones en corte abierto y en superficies naturales del terreno	M	232 748	Actividad concluida
Tendones de anclaje en excavaciones superficial o en superficies naturales (Adenda Nº 4)	kN-m	37 430 288	Actividad concluida

Descripción	Unidad	Cantidad (*)	Observaciones
Galerías de inyecciones y drenaje	Rn	2 159	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 18 463 m^3.
Pozo de drenaje	M	22	Esta altura corresponde a un volumen pagado de 69,7 m^3. Concluida la estructura.
Túnel de desviación : Sección típica = 98,42 m^2	M	610	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 68 263,6 m^3. Túnel hidráulico. Concluida la estructura
Túnel de la descarga de fondo sección típica = 45,88 m^2	M	404	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 14 682 m^3. Túnel hidráulico. Actividad concluida.
Galería de acceso a cámara de compuertas	M	251	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 7 039,8 m^3. Actividad concluida.
Cámara de compuertas	m^3	2 237	Actividad concluida
Túnel de conducción (aducción) superior: Sección típica = 86,40 m^2	M	3 600	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 311 010 m^3. Túnel hidráulico. Excavación terminada.
Ventana 1 de acceso al túnel superior de aducción: Sección típica = 32,14 m^2	M	521	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 16 810,9 m^3. Túnel hidráulico. Concluida la estructura.
Ataguía en RCC (Concreto compactado con rodillo)	m^3	47 708	Estructura concluida
Concreto lanzado en portales y taludes	m^3	28 405	Actividad concluida
Concreto lanzado en galerías, pozos y túneles	m^3	14 196	Actividad concluida

Descripción	Unidad	Cantidad (*)	Observaciones
Estructuras de concreto	m^3	151 140	Actividad concluida
Rellenos varios (A, B, C, D y E)	m^3	83 604	Actividad concluida
Rellenos para la presa	m^3	4 434 197	Actividad concluida
Mantenimiento y reparación de vías (taludes y estructura de pavimentos)	Km	125	Actividad concluida

(*) La cantidad ejecutada en decimales se ajustó al entero más próximo.

De las principales obras subterráneas ejecutadas de este contrato:

Ítem	Descripción	Un	Cantidades		Porcentaje	Observaciones
			Previsto	Ejecutado		
6.1	Excavación del túnel de desviación	m^3	64 989	68 263,60	105%	Terminado
6.5	Excavación del túnel superior de aducción entre el K0+030,6 y el K3+630,00	m^3	310 897	311 010	100%	Terminado
6.37	Excavación del túnel de la descarga de fondo	m^3	15 156	14 682	100%	Terminado

Nota: La interventoría de las anteriores excavaciones de las obras subterráneas incluyen todos sus respectivos soportes de construcción y revestimientos permanentes.

Contrato 030124997. Construcción de la conducción, central subterránea y obras asociadas, cantidades ejecutadas:

Descripción	Un	Cantidad (*)	Observaciones
Ventanas 2 y 3 de acceso al túnel superior de aducción sección típica = 33,64 m^2	m	1 356	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 43 644,4 m^3. Concluida la excavación.
Túnel de conducción (aducción) superior : sección típica = 86,40 m^2	m	8 739	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 758 430 m^3, Túnel hidráulico. Concluida la excavación.

Descripción	Un	Cantidad (*)	Observaciones
Túnel de conducción (aducción) inferior : sección típica = 86,40 m^2	m	354	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 30 726,8 m^3, Túnel hidráulico. Concluida la excavación.
Pozo de carga sección típica = 83,32 m^2	m	146	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 15 017 m^3. Pozo hidráulico. Concluida la excavación.
Túnel principal del distribuidor	m	80	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 5 627,3 m^3. Túnel hidráulico. Concluida la excavación.
Ramales del distribuidor	m	271	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 1 217,1 m^3. Túnel hidráulico. Concluida la excavación.
Túnel de oscilación sección típica = 43,72 m^2	m	328	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 22 089,4 m^3. Túnel hidráulico. Concluida la excavación.
Túneles de aspiración	m	123	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 6 331,0 m. Túnel hidráulico. Concluida la excavación.
Túnel de descarga sección típica = 92,88 m^2	m	822	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 76 012,7 m^3. Túnel hidráulico. Concluida la excavación.
Túnel colector	m	71	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 7 100,0 m^3. Túnel hidráulico. Concluida la excavación.
Galería superior de acceso de la almenara	m	75	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 2 373,7 m^3. Concluida la excavación.
Cámara de expansión de la almenara	m^3	26 276	En ejecución las estructuras de concreto. Concluida la excavación.
Pozo de oscilación superior de la almenara	m	104	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 21 436 m^3. Pozo hidráulico. Concluida la excavación.

Descripción	Un	Cantidad (*)	Observaciones
Pozo de oscilación interior de la almenara	m	102	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 6 295 m^3. Pozo hidráulico. Concluida la excavación.
Galería inferior de acceso de la almenara	m	40	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 2 645,6 m^3. Túnel hidráulico. Concluida la excavación.
Estructura galería de cables y ventilación y galerías	m	281	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 45 540,5 m^3. Concluida la excavación.
Galería de compuertas	m	127	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 5 758,6 m^3. Concluida la excavación.
Galerías 2 y 4 de construcción	m	227	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 7 409,9 m^3. Concluida la excavación.
Galerías de barras	m	90	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 2 588,5 m^3. Concluida la excavación.
Pernos tipo A1 y barras de anclaje en excavaciones en corte abierto y en superficies naturales del terreno	m	6.340	Actividad concluida
Tendones de Anclaje en excavaciones subterráneas	kN-m	247 212	Actividad concluida
Caverna de transformadores	m^3	15 208	Concluida la excavación.
Caverna de máquinas	m^3	69 286	Concluida la excavación.
Caverna de ventilación	m^3	2 841	Concluida la excavación.
Excavación de los pozos 1, 2, 3 y 4 de compuertas	m^3	1 054	Concluida la excavación.
Excavación del túnel de acceso y nicho para reversar	rn	489	Esta longitud corresponde a un volumen pagado de 23 053 m^3. Concluida la excavación.
Concreto lanzado en pozos y túneles	m^3	28 989	Actividad concluida

Descripción	Un	Cantidad (*)	Observaciones
Estructuras en concreto	m^3	123 536	Actividad concluida
Remoción de derrumbes	m^3	38.659	Actividad concluida en Vías
Remoción de material inestable por fuera de los límites de las excavaciones	m^3	153.964	Actividad concluida en Vías
Excavaciones Misceláneas	m^3	6.629	Actividad concluida en Vías
Empradización taludes	M^2	34723	Actividad concluida en Vías
Gaviones	m^3	689	Actividad concluida en Vías
Rellenos estructurales en vías	m^3	1524	Actividad concluida en Vías
Concreto clase I para canales, muros y cunetas	m^3	590.7	Actividad concluida en Vías
Acero de refuerzo grado 60 - fy=420MPa	KN	304.7	Actividad concluida en Vías
Mantenimiento y reparación de vías (taludes y estructura de la vía en afirmado)	km	69.7	Actividad concluida

(*) La cantidad ejecutada en decimales se ajustó al entero más próximo.

Nota 1: La interventoría de las anteriores excavaciones de las obras subterráneas incluye todos sus respectivos soportes de construcción y revestimientos permanentes.

Nota 2: En los mantenimientos de vías de los contratos 030124998 y 030124997 el Contratista ha colocado un total de 8.150 m^3 de pavimento (2 860 m^3 de pavimento MDC1 y 5 290 m^3 de pavimento MDC2).

PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS DE LA INTERVENTORÍA DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN:

Líneas de transmisión	500 kV Pórtico Cables (Plazoleta Casa de Máquinas) a Subestación Porce III
Longitud aproximada	Dos circuitos de 6,1 km y 6,2 km con dos cables de guarda
Torres	Circuito No. 1: 11 torres tipo caregato. Circuito No. 2: 10 torres tipo caregato.
Contratista	Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. - ISA
Periodo de ejecución	31 de enero de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2010
Porcentaje ejecutado al 30 de	100%, que incluye:

septiembre de 2010	Circuito No. 1: 100% Circuito No. 2: 100% Pórtico Cables: 100% Conexión: 100%

Durante los servicios de supervisión dentro del alcance del contrato de Interventoria No. 030221473, también se realizo el control técnico y contractual de los contratos de obras finales inherentes a los acabados arquitectónicos y obras complementarias de la Central y la Presa, como también la interventoría del mantenimiento de las vías de acceso e internas del proyecto.

PRINCIPALES DATOS DEL CONTRATO CT-2011-000072, MANTENIMIENTO DE VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PORCE III

El alcance de las obras de este contrato se estableció en cuatro grupos de vías así: Grupo 1 "Mantenimiento Porcesito – El Limón", Grupo 2 "Mantenimiento vía Limón – Casa de Máquinas", Grupo 3 "Mantenimiento vía El Limón – Los Sauces",
y Grupo 4 "Mantenimiento de otras vías del área de influencia del proyecto hidroeléctrico Porce III" Se anota que las vías en mención fueron intervenidas por parte de Estyma S.A., de febrero de 2011 a febrero de 2013, con actividades de explanación, estabilización de taludes y obras de drenaje, al igual, que con trabajos de protección de superficies excavadas con procesos de empradización. También se adelantó la rehabilitación del pavimento flexible existente con trabajos de parcheo, reparación de superficies con fresadora y nueva carpeta y sobre-carpetas de refuerzo. Ejecución de obras civiles misceláneas tales como la construcción de muros de contención en concreto reforzado, concreto ciclópeo y gaviones; drenajes horizontales entre otros; conformación de la subrasante existente con y sin adición de material de afirmado y base. Igualmente durante ese periodo se efectuó el mantenimiento rutinario que incluye los trabajos de rocería, limpieza de obras y cunetas, reconstrucción de descoles y encoles en tierra, remoción de derrumbes que se registraron, al igual que la instalación y reparación de la señalización vertical y horizontal requerida a lo largo de esos corredores. También se realizó la intervención de las siguientes zonas de depósito: En la vía Porcesito – El Limón los depósitos La Coqueta (K05+400), Potrero Dolly (K25+720); Guacavé(K35+000); Guaduas (K37+830); Guayabito – La Cancana (K40+100); Algarrobo K45+750 y el Tablazo (K04+442, vía sustitutiva Puente Acacias - Limón); y en la parte interna del proyecto se intervinieron los depósitos Alto Boquerón (K03+280, vía de acceso a la Almenara) ; K01+650 vía a La Manguita y K01+500 vía a Ventana 2.

Este contrato se adjudicó a la firma Estudios y Manejos ESTYMA S.A y el resumen de los costos del mismo de presentan en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ($)
Valor inicial del contrato	26,104,811.734
Valor actas a origen del contrato, facturadas a febrero de 2013	20.408.898.811.35
Valor Obras Extras AMB 1, AMB 2, AMB 3	4,577,326,980.88
Valor de actas de reajustes facturadas hasta febrero de 2013	1,635,644,690.40

Valor facturado hasta febrero de 2013 sin reajustes	24,986,225,792.23
Valor facturado hasta febrero de 2013 con reajustes	26,621.870,482.63

PRINCIPALES DATOS DEL CONTRATO CT-2011-000805, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES FINALES DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PORCE III, DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN.

El alcance definido para este contrato se estableció y corresponden a PRESA Y OBRAS ASOCIADAS. Construcción canal izquierdo del vertedero, Galería de drenaje G14 en zona B del vertedero, Minicentral, Estructura y Acabados arquitectónicos de la Minicentral, Estructura de protección y afirmado en berma Elev. 688 del vertedero, Obras de protección cauce Qda. Brisas entre vía principal y estructura de desviación, Oficina y bodega para el embarcadero, Contrapeso para estabilización taludes en zona B entre Qda. Lapushka, Terminación solera, cunetas y estructuras portal galería acceso a descarga de fondo, Obras de drenaje y obras de arte en vía Elev. 640 en zonas B y C del vertedero, Obras de manejo de aguas por detrás muro eje 1 – vertedero, Cerramiento en margen derecha de la presa, Losa de piso, cerramiento y caseta de vigilancia en plataforma Elev. 688, Reparación del talud bajo los deflectores de los canales del vertedero. CENTRAL Y OBRAS ASOCIADAS. Acabado de piso en todos los niveles casa de máquinas y pintura muros, Estructura para almacén y taller en galería de construcción No. 5, Baños en nicho en el túnel de acceso, Concretos secundarios y terciarios de unidad 1, Obras de drenaje sector tanques contra incendio, Cerramientos sector tanques contra incendio, Calzada de la vía principal en sector plazoleta de acceso, Obras de protección y manejo de aguas quebrada al sur de subestación 44 kV, Alumbrado sector tanques contra incendio, Pasarelas y escaleras metálicas dentro de la Central. Adicionalmente las obras extras contempladas en las Actas de Modificación Bilateral Nos 02 y 04.

Este contrato se adjudicó a la firma consorcio AIA - INCOEQUIPOS y el resumen de los costos del mismo de presentan en el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL ($)
Valor inicial del contrato	42,450,171.525.00
Valor actas a origen del contrato, facturadas a agosto 04 de 2012	38,681,678,568.60
Valor Obras Extras AMB 1, AMB 2, AMB 3	6,604,296,574.23
Valor facturado hasta agosto de 2012	45,285.975,142.83

De acuerdo con las clasificaciones establecidas en el Sistema de Contratistas de EPM - Sistema SINCO de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia -, el objeto contractual corresponde a las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	CÓDIGO
Consultoría de infraestructura física	20105
Consultoría de planeación y legislación	20501

ACTIVIDAD	CÓDIGO
Consultoria de medidas de protección ambiental	20502
Consultoria de especialidades en protección ambiental	20503
Consultoría de infraestructura para transporte vial (túneles)	20702
Consultoría de construcción y mantenimiento de vías	20803
Consultoría de pavimentos	28001
Consultoría de presas, diques y obras complementarias en tierra, concreto y/o roca	28002
Consultoría de estructuras de concreto	28003
Consultoría de montajes electromecánicos	28004

Que de acuerdo con las clasificaciones establecidas en el decreto 1464 del 2010, el objeto contractual corresponde a las siguientes actividades y especialidades:

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
2	01
2	06
2	02
2	07
2	03
2	09
2	04
2	10
2	05

NOTA: La actividad siempre será para Constructores 1, Consultores 2 y Proveedores 3 y la especialidad corresponde a las tablas de los artículos 41, 42 y 43 del Decreto 1464 de 2010. No se requiere certificar el grupo.

NORMATIVIDAD: Decreto 1464, artículo 39, numeral 1

Medellín, 5 de marzo de 2013.

LUIS JAVIER VÉLEZ DUQUE
Jefe Área Proyectos

Preparó: Stefano Di Ubaldo C.
Profesional Proyectos de Expansión