

CONSORCIO PLANES HIDROCONSULTA 003

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad No. 2017-409-053258-2
Fecha: 19/05/2017 15:35:01->703
OEM: CONSORCIO PLANES HIDROCONSULTA
Anexos: 103 FOLIOS



Bogotá D.C., mayo 19 de 2017.

Señores

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
COMITÉ EVALUADOR**

Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4
Bogotá D.C. – Colombia

**REFERENCIA: RESPUESTA A SU INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL
CORRESPONDIENTE AL CONCURSO DE MÉRITOS
ABIERTO No. VJ-VGC-VE-CM-003-2017.**

Respetado comité evaluador:

Atendiendo el requerimiento solicitado en el informe de evaluación publicado el día 16 de mayo de 2017, a continuación damos respuesta a su comunicado:

1. Requisitos Técnicos:

Contrato de Orden 1:

OBSERVACIÓN: "Contrato con No. de Orden 1

La experiencia del contrato, es acreditada por medio de una certificación, suscrita por el METROCALI SA, en la cual no es posible evidenciar la fecha de finalización de las actividades del contrato; toda vez que en el otro sí enviado se allegó la fecha de 30 de Septiembre de 2014 pero no es posible evidenciar que el contrato terminó efectivamente en dicha fecha.

*En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el numeral 4.10.1 del pliego de condiciones, la propuesta queda **PENDIENTE** para los Módulos 1 y 2.*

Se solicita al Proponente allegar mediante un documento válido en los pliegos de condiciones, donde se evidencia la fecha de terminación de las actividades, de acuerdo con lo señalado en el literal g) del numeral 4.10.1 del pliego de condiciones. Se le recuerda al proponente, que sin la información solicitada anteriormente, La propuesta No cumpliría con lo señalado con el literal c) del numeral 4.10.1 del pliego de condiciones para los módulos 1 y 2.

"(...)

"- c) EL LIDER deberá acreditar como mínimo el 51% de la experiencia solicitada en el literal b) anterior"

(...)"

CONSORCIO PLANES HIDROCONSULTA 003

RESPUESTA: En nuestra oferta de requisitos habilitantes a partir del folio 192, se encuentra el Acta 12 correspondiente al contrato de interventoría No MC 5.4.7.11.09 "Prorroga de plazo y Aumento de valor", en la cual se establece el plazo del contrato de interventoría hasta el 30 de septiembre de 2014, fecha en la que terminó el contrato de interventoría.

Para dar claridad y precisar la terminación de las actividades, anexamos el acta de entrega y recibo final del contrato de obra con fecha de terminación del 15 de agosto de 2014, fecha en la que terminaron todas las actividades del contrato de obra y por consiguiente el contrato de la interventoría tendría fecha de terminación el 30 de septiembre de 2014 como consta en el Acta 12.

También se puede apreciar en el Acta 12 – SEGUNDO: que el tiempo otorgado al contrato de obra fue hasta el 15 de agosto de 2014, fecha en la que terminaron las actividades de obra como se aprecia en el acta de entrega y recibo final que anexamos.

De acuerdo con lo anterior aclaramos y ratificamos a la entidad que la fecha de terminación de la Interventoría es el 30 de septiembre de 2014, como se aprecia en el Acta 12.

Adicionalmente manifestamos que el contrato de interventoría No MC 5.4.7.11.09, ya ha sido evaluado y calificado como hábil en varios de los procesos que la entidad ha liderado anteriormente como , VJ-VGC-CM-001-2017, VJ-VGC-CM-011-2016, VJ-VGC-CM-008-2016, VJ-VGC-CM-007-2016, VJ-VGC-CM-004-2016... entre otros. Se anexan informes de evaluación de varios procesos para su verificación.

2. Adjuntamos RUP de Planes S.A e Hidroconsulta S.A.S vigentes y en firme.

Cordialmente,


CARLOS RODRÍGUEZ AMAYA; PhD.
Representante Legal

Anexo: lo mencionado en 103 folios.

RUP HIDROCONSULTA S.A.S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 1 de 52

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: HIDROCONSULTA SAS

NIT: 00000860069446-9

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00000201

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/02/23

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/04/28

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.299 OTORGADA EN LA NOTARIA 21 DE BOGOTA EL 26 DE FEBRERO DE 1979, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 5 DE ABRIL DE 1979 BAJO EL NUMERO 69255 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: JOSE ANTONIO OCAMPO Y CIA LTDA.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1079 OTORGADA EN LA NOTARIA 26 DE

BOGOTA EL 21 DE OCTUBRE DE 1982 INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1982 BAJO EL NUMERO 124737 DEL LIBRO IX LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE JOSE ANTONIO OCAMPO Y CIA LTDA POR EL DE HIDROCONSULTA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO 489 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 13 DE ABRIL DE 2012, INSCRITO EL 14 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01633602 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: HIDROCONSULTA LTDA, POR EL DE: HIDROCONSULTA SAS.

QUE POR ACTA NO 489 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 13 DE ABRIL DE 2012, INSCRITO EL 14 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01633602 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: HIDROCONSULTA SAS.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN REPRESENTANTE LEGAL Y TRES SUPLENTE, DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 489 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 13 DE ABRIL DE 2012, INSCRITA EL 14 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01633602 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
DURAN ARIZA ARGELINO JOSE	C.C. 000000019134259
SEGUNDO RENGLON	
RODRIGUEZ AMAYA CARLOS ARTURO	C.C. 000000017094816

QUE POR ACTA NO. 539 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE AGOSTO DE 2015, INSCRITA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02017958 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
VELASCO MYRIAM	C.C. 000000052804250

QUE POR ACTA NO. 568 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE ABRIL DE 2017, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02223698 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
MATIZ IBARRA ANDREA CAROLINA	C.C. 000000052736795

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE SU SUPLENTE: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD; B) CELEBRAR O EJECUTAR SIN NINGUNA RESTRICCIÓN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE NO EXCEDAN EL VALOR EQUIVALENTE A DOS MIL (2.000) SMLMV. PARA LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE EXCEDAN DICHO VALOR SE REQUERIRÁ LA APROBACIÓN PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. C) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES, ORIENTACIONES Y ÓRDENES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; D) CREAR LOS EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS, SEÑALARLES FUNCIONES Y REMUNERACIÓN; E) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; F) CONVOCAR A LA ASAMBLEA A REUNIONES, CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE; G) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL LOS INFORMES QUE ORDENE LA LEY, Y; H) ADOPTAR LAS DECISIONES QUE NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA O A OTRO ÓRGANO DE LA

SOCIEDAD. PARÁGRAFO. PARA ASUNTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ DELEGAR EN EMPLEADOS O TERCEROS LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, DELEGACIÓN QUE SE INSCRIBIRÁ EN EL REGISTRO MERCANTIL. LA DELEGACIÓN EXIME DE RESPONSABILIDAD AL DELEGANTE, LA CUAL CORRESPONDERÁ EXCLUSIVAMENTE AL DELEGATARIO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 48 NO. 91-75
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CASTELLANA
TELEFONO 1: 6358811
CORREO ELECTRONICO: HIDROCONSULTA@HIDROCONSULTA.COM
FAX: 6164024
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 48 NO. 91-75
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CASTELLANA
TELEFONO 1: 6358811
CORREO ELECTRONICO: HIDROCONSULTA@HIDROCONSULTA.COM
FAX: 6164024
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2016/12/31
 ACTIVO CORRIENTE: \$2.790.472.259,00
 ACTIVO TOTAL: \$4.066.317.753,00
 PASIVO CORRIENTE: \$1.402.048.876,00
 PASIVO TOTAL: \$2.065.711.503,00
 PATRIMONIO: \$2.000.606.250,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$460.501.290,00
 GASTOS FINANCIEROS: \$66.066.485,00

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
 PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 1,99
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,50
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 6,97

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
 PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,23
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,11

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
 ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

=====					
Segm	Fami	Clas	Prod		Descripcion
=====					
70	10	15	00		Explotaciones pesqueras
=====					
70	11	15	00		Plantas y árboles ornamentales
=====					
70	13	15	00		Protección del terreno y del suelo
=====					
70	13	16	00		Preparación del terreno y del suelo
=====					
70	13	17	00		Gestión del terreno y del suelo
=====					
70	15	15	00		Gestión de cultivos forestales
=====					
70	15	16	00		Industria forestal



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 3 de 52

* * * * *

70	15	18	00	Servicios de conservación forestal	
=====					
70	16	17	00	Ecosistemas	
=====					
70	17	15	00	Desarrollo	
=====					
70	17	16	00	Vigilancia	
=====					
70	17	17	00	Riego	
=====					
70	17	18	00	Servicios de drenaje	
=====					
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petro	
				lífero	
=====					
71	16	16	00	Otros servicios de soporte para campos petr	
				oleros	
=====					
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción	
=====					
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públ	
				icos especializados	
=====					
72	14	11	00	Servicios de construcción y revestimiento y	
				pavimentación de infraestructura	
=====					
72	14	12	00	Servicios de construcción marina	
=====					
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de f	
				acilidades de detención	
=====					
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras	
=====					
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos	
=====					
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de co	
				ncreto	
=====					
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua	
=====					
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental	
=====					
77	10	16	00	Planeación ambiental	
=====					

77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	17	00	Contaminación del agua
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil y arquitectura
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas
81	10	21	00	Ingeniería de océanos
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	26	00	Servicios de muestreo
81	12	15	00	Análisis económico
81	13	15	00	Metodología y Análisis
81	14	15	00	Control de calidad
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
81	14	19	00	Servicios de investigación y desarrollo de tecnología manufacturera
81	15	15	00	Meteorología
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
81	15	19	00	Geofísica
82	11	15	00	Escritura técnica



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 4 de 52

* * * * *

83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado
=====
84 11 16 00 Servicios de auditoría
=====
84 11 17 00 Finanzas corporativas
=====
93 14 20 00 Desarrollo urbano
=====
93 15 15 00 Administración pública
=====
95 10 18 00 Lotes de terrenos gubernamentales
=====
95 11 16 00 Vías de tráfico abierto
=====
95 12 15 00 Edificios y estructuras comerciales y de en
tretenimiento
=====
95 12 17 00 Edificios y estructuras públicos
=====
95 12 18 00 Edificios y estructuras utilitarios
=====
95 12 19 00 Edificios y estructuras educacionales y de
administración
=====
95 12 21 00 Edificios y estructuras de acomodaciones
=====
95 12 23 00 Edificios y estructuras de salud y deportiv
as
=====

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INARGOS LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	17	18	00	81	14	15	00	84	11	17	00
80	10	16	00	81	15	15	00	70	17	15	00
70	16	17	00	81	10	15	00	81	15	16	00
70	17	16	00	81	10	22	00	81	15	17	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROCONSULTA LTDA - ANTONIO LOPEZ
 RODRIGUEZ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.700,94
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.136,03
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 10 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RESTREPO Y URIBE LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	77 11 15 00	81 15 15 00
72 10 15 00	81 10 15 00	81 15 17 00
80 10 16 00	81 15 18 00	81 15 19 00
81 14 15 00	77 10 15 00	77 11 16 00
81 13 15 00	80 10 15 00	70 15 18 00
77 10 16 00	77 10 17 00	70 17 17 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIVILES LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
77 11 15 00	70 13 15 00	81 15 15 00
70 16 17 00	81 10 15 00	81 15 17 00
70 17 15 00	80 10 16 00	81 15 18 00
70 17 16 00	81 14 15 00	81 15 19 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: RESTREPO Y URIBE LTDA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 6 de 52

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,26
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	81 10 15 00	81 15 16 00
72 10 15 00	70 17 16 00	81 10 22 00
81 15 17 00	70 17 18 00	81 14 15 00
81 15 18 00	80 10 16 00	81 15 15 00
84 11 17 00	77 10 15 00	77 11 16 00
81 13 15 00	80 10 15 00	70 15 18 00
77 10 16 00	77 10 17 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 14 15 00	72 10 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	77 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACIONNOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES UNIDOS S.A HIDROCONSULTA
LTDANOMBRE DEL CONTRATANTE: IPSE ANTES INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA
ICEL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.372,59
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
77	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
84	11	16	00	80	10	15	00	70	13	15	00
72	10	15	00	77	11	16	00	81	15	18	00
81	13	15	00	70	15	18	00	77	10	16	00
77	10	17	00	70	17	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GEOINGENIERIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	17	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	11	16	00	77	10	16	00
81	13	15	00	70	15	18	00	77	10	17	00
80	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 7 de 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 443,02
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00	81	15	15	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	17	00	84	11	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,04
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	16	00	77	11	16	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GEOINGENIERIA LTDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,79
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod

70	13	15	00
70	16	17	00
70	17	16	00
81	15	17	00
77	11	16	00
81	13	15	00
81	15	15	00
77	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GEOINGENIERIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	70	17	15	00
72	10	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
70	15	18	00	77	11	16	00	84	11	17	00
81	13	15	00	80	10	15	00	77	10	17	00
77	10	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROJEKTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 644,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017

HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 8 de 52

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	80 10 16 00	81 15 19 00
70 16 17 00	81 10 15 00	84 11 17 00
70 17 16 00	81 14 15 00	72 10 15 00
77 11 15 00	81 15 17 00	77 11 16 00
70 17 15 00	70 17 18 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 18 00	77 10 15 00
80 10 15 00	77 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	80 10 16 00	81 15 15 00
70 17 15 00	81 10 15 00	81 15 16 00
70 17 16 00	81 10 22 00	81 15 17 00
70 17 18 00	81 14 15 00	84 11 17 00
77 10 16 00	70 17 17 00	70 13 15 00
77 10 15 00	77 11 16 00	70 15 18 00
81 13 15 00	80 10 15 00	95 11 16 00

| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	77 11 15 00	81 15 17 00
81 15 16 00	70 17 15 00	80 10 16 00
81 15 19 00	72 10 15 00	70 17 16 00
81 10 15 00	70 17 18 00	81 14 15 00
81 15 15 00	70 13 15 00	77 10 15 00
81 15 18 00	84 11 17 00	70 15 18 00
77 11 16 00	81 13 15 00	70 17 17 00
80 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	81 10 22 00	81 15 17 00
70 17 18 00	81 14 15 00	70 17 15 00
80 10 16 00	81 15 15 00	70 17 16 00
81 10 15 00	81 15 16 00	81 15 18 00
81 13 15 00	84 11 17 00	77 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 9 de 52

* * * * *

70	13	15	00	70	15	18	00	77	11	16	00
77	10	16	00	77	11	15	00	80	10	15	00
95	11	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	18	00	80	10	16	00
80	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.928,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	18	00	77	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00

81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 17 00	70 17 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 16 00	77 11 15 00
80 10 15 00	77 10 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	77 10 20 00	77 12 17 00
81 10 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVILES LTDA - HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 16 00
77 11 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 19 00
84 11 17 00	72 10 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 18 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017

HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 10 de 52

* * * * *

81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	95 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====

70 17 18 00	77 11 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 15 19 00	84 11 16 00	81 15 15 00
81 15 16 00	72 10 15 00	70 13 15 00
81 15 18 00	80 10 15 00	70 17 17 00
77 11 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GEOINGENIERIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 16 00
70 17 18 00	77 11 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	70 17 15 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	77 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVILES LTDA - HIDROCONSULTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE BOGOTA DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 16 00
77 11 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 11 de 52

* * * * *

81	14	15	00
84	11	17	00
77	10	16	00
70	17	15	00
77	11	16	00
81	15	17	00
72	10	15	00
70	17	17	00
70	17	18	00
80	10	15	00
81	15	19	00
77	10	15	00
81	15	18	00
81	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CIVILES LTDA - HIDROCONSULTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ D.C

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	17	00	81	15	19	00
84	11	17	00	72	10	15	00	77	10	16	00
70	17	17	00	81	15	18	00	70	17	15	00
70	17	18	00	81	15	16	00	77	10	15	00
77	11	16	00	80	10	15	00	77	10	17	00
77	10	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 18 00	77 11 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 15 19 00	81 15 15 00	81 15 16 00
82 11 15 00	72 10 15 00	77 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE BOGOTÁ DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 18 00	77 11 15 00	80 10 16 00
80 10 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
81 15 19 00	84 11 17 00	81 15 15 00
81 15 16 00	72 10 15 00	70 17 17 00
77 11 16 00	77 10 16 00	77 10 15 00
81 10 15 00	81 15 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.928,99



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 12 de 52

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	18	00
77	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	17	00
70	17	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	11	16	00
77	11	15	00	80	10	15	00	77	10	19	00
93	14	20	00	93	15	15	00	77	10	20	00
77	12	17	00	81	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00	80	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	17	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.141,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	80 10 15 00
70 13 17 00	70 15 16 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 15 00	77 10 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	77 10 20 00	77 12 17 00
81 10 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO FIDUGAN CONCESION CARRETERAS NACIONALES DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 18 00	80 10 16 00	80 10 15 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
84 11 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 13 de 52

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	81 10 22 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	84 11 16 00	80 10 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	84 11 17 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 18 00
80 10 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	84 11 16 00	80 10 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO FIDUGAN CONCESION CARRETERAS NACIONALES DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 18 00	77 11 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	84 11 17 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO FIDUGAN CONCESION SANTA MARTA RIOHACHA PARAGUACHON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 18 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	72 10 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.573,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 18 00	77 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	84 11 16 00
72 10 15 00	77 10 16 00	84 11 17 00
80 10 15 00	77 11 15 00	77 11 16 00
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
77 10 17 00	70 17 17 00	70 17 16 00
81 15 18 00	77 10 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	77 10 20 00	77 12 17 00
81 10 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00

81	15	17	00	84	11	16	00	80	10	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y GEOTECNIA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
72	10	15	00	70	13	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	11	15	00	81	15	18	00
80	10	15	00	77	10	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INECON SA-HIDROCONSULTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 492,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	16	00	80	10	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 15 de 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
77 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
84 11 16 00	80 10 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.387,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 15 00	70 17 16 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 17 00
81 10 17 00	70 13 17 00	70 15 18 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 16 00
77 11 15 00	70 16 17 00	70 17 18 00
77 10 15 00	80 10 15 00	77 10 19 00

93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 319,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	84 11 17 00	70 17 16 00
70 16 17 00	70 17 18 00	70 17 15 00
77 10 15 00	81 12 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 10 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROCONSULTA LTDA - CARLOS FERNANDO ANGEL PEREA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 404,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	84 11 16 00	72 10 15 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 18 00
77 11 15 00	77 10 15 00	77 11 16 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 16 de 52

* * * * *

80	10	15	00	77	10	16	00	70	17	17	00
77	10	17	00	77	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
77	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	84	11	17	00
70	16	17	00	70	17	16	00	70	17	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	77	10	16	00
70	17	17	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	17	16	00	77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00

=====	=====	=====
81 15 18 00	81 15 19 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PENITENCIARIA CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO FIDUGAN CONCESION CARRETERAS NACIONALES DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 16 17 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091 PAGINA: 17 de 52

84	11	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 146,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 17 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 11 16 00
77 10 16 00	80 10 15 00	70 17 17 00
95 11 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA VIALIDAD LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00

77 11 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
72 10 15 00	70 17 16 00	70 17 18 00
70 10 15 00	77 10 16 00	77 11 16 00
95 11 16 00	80 10 15 00	77 10 15 00
77 10 17 00	77 10 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COVIANDES SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 17 18 00	77 11 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	84 11 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	72 10 15 00
80 10 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.316,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
77 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	81 15 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 18 de 52

* * * * *

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 13 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	70 15 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 302,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====

80	10	16	00	80	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	16	00
81	10	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CIUDAD DE FACATATIVA E.A.A.F.-E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00	80	10	15	00	81	15	16	00
83	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	84	11	17	00
72	10	15	00	95	11	16	00	80	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEICOL LTDA - HIDROCONSULTA LTDA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CRC
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	81 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	77 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 11 16 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 18 00	77 10 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,08
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	77 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

80 10 16 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 11 16 00	80 10 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO FIDUGAN CONCESION CARRETERAS NACIONALES DEL META

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	77 11 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
70 17 16 00	72 10 15 00	77 10 15 00
80 10 15 00	77 11 16 00	77 10 16 00
95 11 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAS Y PUENTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
77 11 15 00	81 10 15 00	80 10 16 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	70 17 16 00

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 20 de 52

* * * * *

72	10	15	00	80	10	15	00	95	11	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	16	00	70	17	18	00
72	10	15	00	81	15	15	00	80	10	15	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 930,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
84	11	16	00	80	10	16	00	81	14	16	00

70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
77 10 15 00	77 11 16 00	70 15 18 00
80 10 15 00	70 17 17 00	77 10 16 00
77 10 17 00	81 13 15 00	77 10 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 11 16 00
81 13 15 00	84 11 16 00	70 15 18 00
77 10 16 00	77 10 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	70 17 17 00	95 11 16 00
77 10 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 945,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 21 de 52

* * * * *

70 17 16 00	70 17 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INECON SA- HIDROCONSULTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 675,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	81 14 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CARRETERAS NACIONALES DEL META S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 18 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROCONSULTA - CONSULOBRAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	70 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COVIANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.539,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 22 de 52

* * * * *

72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	72 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	80 10 16 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.395,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 11 15 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	72 10 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====

81	15	15	00	77	10	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	16	00	70	17	17	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PROYECTAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 879,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
84	11	17	00	80	10	15	00	77	10	16	00
95	11	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PUERTO LOPEZ ANTES CONSORCIO PORVENIR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.013,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
84	11	17	00	80	10	15	00	77	10	16	00
95	11	16	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 23 de 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CAMBAO ANTES CONSORCIO PORVENIR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
84	11	17	00	80	10	15	00	77	10	16	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.347,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	12	00	72	14	14	00	72	14	15	00
77	11	15	00	72	10	15	00	70	13	15	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	72	15	27	00	81	15	17	00

81 15 18 00	70 17 17 00	81 10 15 00
77 10 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 14 15 00	81 15 15 00
95 11 16 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.757,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
77 11 15 00	72 10 15 00	70 13 15 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 18 00	72 15 27 00	80 10 15 00
81 15 18 00	81 10 15 00	80 10 16 00
81 15 19 00	77 10 15 00	77 11 16 00
77 10 16 00	77 10 17 00	70 17 17 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 815,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017

HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 24 de 52

* * * * *

72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
77 11 15 00	72 10 15 00	70 13 15 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 18 00	72 15 27 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	81 15 19 00
81 10 15 00	80 10 16 00	81 15 18 00
77 11 16 00	80 10 15 00	70 17 17 00
95 11 16 00	77 10 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 133,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 16 00	72 10 15 00
70 17 17 00	77 11 16 00	81 15 18 00
77 10 15 00	84 11 17 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 10 15 00	77 10 19 00

=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE LOS LLANOS ANTES CARRETERAS
NACIONALES DEL META S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 10 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.038,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	77 11 15 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 25 de 52

* * * * *

95	11	16	00	77	10	19	00
----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	70	11	15	00
81	10	15	00	80	10	16	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
72	10	15	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 551,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	14	12	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	27	00	77	11	15	00	72	10	15	00
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	81	10	15	00

81 15 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	77 10 15 00	77 11 16 00
77 10 16 00	80 10 16 00	80 10 15 00
70 17 17 00	81 14 15 00	95 11 16 00
77 10 17 00	77 10 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.968,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 12 00	77 11 15 00	72 14 14 00
72 10 15 00	72 14 15 00	72 15 27 00
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	70 17 17 00
81 15 19 00	81 15 17 00	81 15 18 00
77 10 17 00	80 10 15 00	81 10 15 00
77 10 15 00	77 11 16 00	80 10 16 00
77 10 16 00	81 14 15 00	81 15 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.078,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017

HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 26 de 52

* * * * *

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 17 18 00	72 15 27 00
81 14 15 00	70 16 17 00	72 14 12 00
77 11 15 00	81 15 15 00	70 17 15 00
72 14 14 00	81 10 15 00	81 15 17 00
70 17 16 00	72 14 15 00	80 10 16 00
81 15 18 00	72 10 15 00	70 17 17 00
77 11 16 00	77 10 17 00	77 10 15 00
81 15 19 00	77 10 16 00	80 10 15 00
95 11 16 00	77 10 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 17 18 00	81 14 15 00
84 11 17 00	70 16 17 00	77 11 15 00
81 15 15 00	72 10 15 00	70 17 15 00
70 17 16 00	80 10 16 00	81 15 18 00
81 15 17 00	81 10 15 00	70 17 17 00
77 10 15 00	80 10 15 00	77 10 16 00

77	11	16	00	95	11	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.485,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	17	00	70	17	17	00	81	14	15	00
83	10	15	00	70	16	17	00	77	10	15	00
81	15	15	00	84	11	16	00	70	17	15	00
80	10	16	00	81	15	16	00	70	17	16	00
81	10	15	00	81	15	17	00	77	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 290,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	17	18	00	81	10	22	00
81	15	18	00	70	16	17	00	80	10	16	00
81	14	15	00	81	15	17	00	70	17	15	00
80	10	15	00	81	15	15	00	84	11	17	00
70	17	16	00	81	10	21	00	81	15	16	00
72	10	15	00	95	11	16	00	81	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00								



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 27 de 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
77 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	84 11 17 00	80 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TNM LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	81 10 15 00
80 10 16 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 15 18 00	72 10 15 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 15 16 00
84 11 17 00	95 11 16 00	80 10 15 00

77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.342,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	17	18	00	72	15	27	00
81	14	15	00	70	16	17	00	72	14	12	00
77	11	15	00	81	15	15	00	72	14	14	00
81	10	15	00	81	15	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	72	14	15	00	80	10	16	00
81	15	18	00	72	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	81	15	19	00	70	17	17	00
95	11	16	00	77	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.475,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	15	27	00
77	11	15	00	81	10	15	00	80	10	16	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	17	00

81 15 18 00	72 10 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 15 19 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
77 10 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO METROVIAS BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 583,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 15 19 00	83 10 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	95 11 16 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUAN AMARILLO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.247,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
77 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	84 11 16 00	72 10 15 00
70 17 17 00	84 11 17 00	70 17 16 00
70 17 18 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 10 16 00	77 10 17 00	81 15 18 00
80 10 15 00	83 10 15 00	77 10 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
77 12 17 00	81 10 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE LOS LLANOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE LOS LLANOS S.A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,27
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	80 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIC CONSULTORES DE INGENIERIA Y CIMENTACIONES
 SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 17 00	77 10 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	80 10 16 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	81 10 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	81 14 15 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A - COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	70 16 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	70 17 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTOS 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA PETROLERA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.023,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 14 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	77 11 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 19 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017

HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 30 de 52

* * * * *

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
77 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 17 00	81 15 16 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 17 00
70 17 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 11 16 00
77 11 15 00	80 10 15 00	77 10 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL BARRANCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARMADA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.990,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 97,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 15 27 00	77 11 15 00
81 10 15 00	80 10 16 00	72 14 14 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 17 00

81	15	18	00	72	10	15	00	80	10	15	00
77	10	17	00	77	10	15	00	77	11	16	00
77	10	16	00	81	15	19	00	95	11	16	00
77	10	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA EN LIQUIDACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.975,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
84	11	16	00	80	10	16	00	81	14	16	00
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	77	11	15	00
77	10	15	00	77	11	16	00	70	15	18	00
72	14	12	00	77	10	16	00	77	10	17	00
83	10	15	00	81	13	15	00	72	10	15	00
80	10	15	00	77	10	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COVIANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 31 de 52

* * * * *

```
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO CALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.057,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====
```


81	10	15	00
81	15	15	00
72	10	15	00
70	17	17	00

80	10	16	00
81	15	17	00
72	15	27	00

81	14	15	00
81	15	18	00
77	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.212,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
84	11	16	00	95	11	16	00	81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 82,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
72	10	15	00	80	10	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 32 de 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 896,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	10	21	00	95	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	80	10	15	00	81	14	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
72	10	15	00	81	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES INCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE LOS LLANOS S.A ANTES CARRETERAS NACIONALES DEL META S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 33 de 52

* * * * *

70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	77 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	77 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 187,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod

70 13 15 00	70 17 18 00	81 14 15 00
72 10 15 00	70 16 17 00	77 11 15 00
81 15 15 00	70 17 15 00	81 10 15 00
81 15 17 00	70 17 16 00	80 10 16 00
81 15 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 11 16 00	83 10 15 00	80 10 15 00
70 17 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	81 10 15 00	81 15 17 00
70 17 15 00	81 14 15 00	72 10 15 00
70 17 16 00	81 15 15 00	70 17 18 00
81 15 16 00	70 17 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 15 00
77 11 15 00	81 15 18 00	80 10 16 00
77 10 17 00	77 10 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 665,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 15 15 00	84 11 17 00
81 10 19 00	71 15 13 00	81 15 16 00

=====	=====	=====
72 10 15 00	71 16 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	81 10 22 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	80 10 16 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	70 17 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SNC LAVALIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 17 18 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	70 16 17 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	70 17 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
=====	=====	=====

77	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
- CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	13	17	00	70	16	17	00
70	17	15	00	77	10	17	00	70	17	16	00
70	17	17	00	77	11	15	00	81	10	15	00
80	10	16	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	84	11	17	00	77	10	15	00
77	11	16	00	81	13	15	00	70	15	18	00
77	10	16	00	80	10	15	00	70	17	18	00
77	10	20	00	70	13	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.974,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
84	11	16	00	80	10	16	00	81	14	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 35 de 52

* * * * *

77	10	17	00
70	17	15	00
77	11	15	00
70	15	18	00
70	17	17	00
77	10	19	00

70	13	15	00
70	17	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
81	13	15	00

70	16	17	00
70	17	18	00
77	11	16	00
81	15	18	00
80	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.096,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00
81	15	15	00
84	11	16	00

Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	22	00
81	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00

Segm	Fami	Clas	Prod
70	17	15	00

Segm	Fami	Clas	Prod
70	17	16	00

70 17 18 00	77 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 861,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	77 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 17 00	81 15 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017

HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 36 de 52

* * * * *

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO CAUCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.202,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	72 10 15 00
77 10 15 00	77 10 17 00	77 11 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
77 11 16 00	80 10 15 00	81 10 22 00
70 17 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TREMENTINO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.452,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 14 00
72 15 27 00	77 11 15 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	72 10 15 00	77 10 17 00
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 16 00
70 17 17 00	80 10 15 00	81 15 15 00
77 10 16 00	77 10 15 00	80 10 16 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROCONSULTA LTDA - INFOMAP LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 681,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81 10 15 00	81 15 16 00	81 13 15 00
83 10 15 00	77 10 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017

HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 37 de 52

* * * * *

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	84 11 16 00	72 10 15 00
77 10 15 00	77 11 16 00	81 15 18 00
84 11 17 00	70 17 17 00	77 10 16 00
77 10 17 00	80 10 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	77 10 20 00	77 12 17 00
81 10 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 99,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
81 10 15 00	80 10 16 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 10 17 00

| 95 | 11 | 16 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
81 10 15 00	80 10 16 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 17 00	81 15 18 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 10 16 00	77 11 16 00	80 10 15 00
70 17 17 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: TNM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 484,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 21 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	84 11 17 00
72 10 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 38 de 52

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTARIA BOGOTA 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 317,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 18 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 11 16 00	77 11 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 17 00	80 10 15 00	77 10 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
77 12 17 00	81 10 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 710,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod

70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
77 10 15 00	81 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	84 11 16 00	72 10 15 00
77 10 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
70 17 18 00	70 17 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	70 17 17 00	81 15 18 00
77 10 16 00	84 11 17 00	77 10 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
77 12 17 00	81 10 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 97,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	84 11 16 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	77 10 17 00	70 17 18 00

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
84 11 17 00	72 10 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION PANAMERICANA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 563,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 18 00	77 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
84 11 17 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR AUTOPISTAS DEL CAFE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.027,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00

72	15	15	00
70	16	17	00
70	17	18	00
81	15	17	00
81	10	15	00
77	10	17	00
80	10	15	00
77	10	19	00

72	10	15	00
70	17	15	00
81	14	15	00
81	15	18	00
77	10	15	00
77	11	16	00
80	10	16	00

70	13	15	00
70	17	16	00
81	15	15	00
81	15	19	00
77	10	16	00
77	11	15	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD DE FACATATIVA - E.A.A.F - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
72	14	12	00	77	10	15	00	77	10	17	00
77	11	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	19	00	83	10	15	00	70	13	15	00
77	11	16	00	70	15	18	00	77	10	16	00
80	10	15	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 250,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 40 de 52

* * * * *

70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	81 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	72 10 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 10 16 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A COVIANDES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	81 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	72 10 15 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTA DE LOS LLANOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUSTANG COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	77 11 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	70 17 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUSTANG COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	72 10 15 00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 41 de 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS ENERGETICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	72 10 15 00
77 10 17 00	80 10 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESOS Y DISEÑOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
77 10 17 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	72 10 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GANDINI Y OROZCO - HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.393,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	81 10 17 00	81 14 15 00
81 15 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 15 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 17 00	70 17 16 00	70 13 17 00
77 11 15 00	77 11 16 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
77 12 17 00	81 10 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GANDINI Y OROSCO - HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.134,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 42 de 52

* * * * *

77 10 19 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 592,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 11 16 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 13 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	70 17 17 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORIA BOGOTA 2012
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
 BOGOTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 881,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 18 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 11 16 00	77 11 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
84 11 17 00	80 10 15 00	77 10 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
77 12 17 00	81 10 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,59
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 18 00	81 10 22 00
81 15 16 00	70 17 15 00	80 10 16 00
81 14 15 00	81 15 17 00	70 17 16 00
81 10 15 00	81 15 15 00	84 11 17 00
95 11 16 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 43 de 52

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GANDINI Y OROZCO - HIDROCONSULTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.380,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	77 11 15 00	77 11 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 12 17 00	81 10 18 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 26 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 44 de 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,87
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA,
 METEOROLOGIA Y ADECUACION DE TIERRAS.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.262,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 10 15 00	70 13 15 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00

=====

	84		11		16		00	
--	----	--	----	--	----	--	----	--

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS INAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 19 00
77 11 16 00	80 10 15 00	80 10 16 00
81 10 15 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 16 00		

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 15 28 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 18 00

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 45 de 52

* * * * *

81	10	21	00	81	10	26	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	84	11	17	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	18	00	77	10	15	00	77	10	16	00

80	10	15	00
81	10	22	00
81	15	16	00
95	11	16	00

80	10	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00

81	10	15	00
81	15	15	00
84	11	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERDISEÑOS S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	14	15	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	84	11	17	00
93	14	20	00	93	15	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE COLOMBIA GRUPO 5

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.649,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	17	18	00	80	10	16	00	81	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 46 de 52

* * * * *

81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	80 10 15 00
70 13 17 00	70 15 16 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 16 00	77 11 15 00
77 10 15 00	77 10 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION CORPES
CENTRO - ORIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 18 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 11 15 00	77 11 16 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 14 15 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	84 11 17 00
93 14 20 00	93 15 15 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS BOGOTÁ, UBATE Y SUAREZ - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 15 28 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 18 00
81 10 21 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	84 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS BOGOTÁ, UBATE Y SUAREZ - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 15 28 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 18 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 47 de 52

* * * * *

81 10 21 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	84 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 409,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 15 28 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
77 11 16 00	77 12 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 18 00
81 10 21 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 411,98
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	15	28	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	18	00
81	10	21	00	81	10	26	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.096,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	81	15	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	84	11	16	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 48 de 52

* * * * *

80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.608,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 12 14 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 26 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	84 11 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====

95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72 10 15 00	72 12 14 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 26 00	81 14 15 00
81 15 18 00	84 11 16 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 18 00
95 12 19 00	95 12 21 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROINTEGRAL 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.006,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 13 15 00	70 16 17 00	70 17 18 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
84 11 16 00	95 11 16 00	81 14 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 49 de 52

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,22
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	16	17	00	70	17	18	00	81	10	22	00
81	15	16	00	70	17	15	00	80	10	16	00
81	14	15	00	81	15	17	00	70	17	16	00
81	10	15	00	81	15	15	00	84	11	17	00
95	11	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROJAM 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 840,58
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
70	13	15	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	15	00
77	10	15	00	77	10	17	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
81	15	15	00	81	15	17	00	81	15	18	00
77	11	16	00	80	10	15	00	81	10	22	00

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
77 12 17 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 11 16 00	77 11 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	84 11 17 00	80 10 15 00
77 10 19 00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 50 de 52

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 695,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
77 10 20 00	70 13 15 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 18 00
72 10 15 00	77 10 15 00	77 10 17 00
77 11 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	81 15 15 00	81 15 17 00
81 15 18 00	77 11 16 00	80 10 15 00
81 10 22 00	70 17 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HIDROCONSULTA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.399,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
70 16 17 00	70 17 15 00	81 10 17 00
70 17 16 00	93 14 20 00	70 13 15 00
70 17 18 00	81 15 16 00	77 10 16 00
77 12 17 00	70 17 17 00	70 10 15 00

81 15 19 00	77 11 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	70 13 17 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	70 15 18 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	81 10 18 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
77 11 16 00	83 10 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	84 11 17 00	77 10 19 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	77 10 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 26 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2011 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00357269 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE FEBRERO DE 2011.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00393905 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE FEBRERO DE 2012.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00400204 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE MARZO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00432871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE MARZO DE 2013.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00440958 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2013.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 51 de 52

* * * * *

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00484233 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490842 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00523961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00534497 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00539421 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00545087 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ENERO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00547900 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2016.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00559591 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL

DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00570830 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597298 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 331/12

FECHA INICIO: 2013/01/11

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 423.606.735,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00434568

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-026-2014

FECHA INICIO: 2014/02/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 625.860.022,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00486853

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CT-220-2014

FECHA INICIO: 2015/01/14

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.343.475.762,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

CODIGO DE VERIFICACION: 053303091F73AD

18 DE MAYO DE 2017 HORA 15:25:19

R053303091

PAGINA: 52 de 52

* * * * *

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526130

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 44,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

RUP PLANES S.A.



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 1 - 68

**REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROponentES
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI**

CERTIFICA

FECHA : 16 DE MAYO DE 2017

HORA: 10:20:24 AM

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROponentES

CERTIFICA

LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1. DE LA LEY 1150 DE 2.007, REGLAMENTADA POR EL ARTICULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA

IDENTIFICACION

QUE: PLANES S.A.

NIT : 890303126 - 1

NUMERO DEL PROponentE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 3785

CERTIFICA

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROponentES: ABRIL 28 DE 2014

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROponentES : ABRIL 28 DE 2017

CERTIFICA

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL

INFORMACION CONSTITUCION

FECHA DE ADQUISICION DE LA PERSONERIA JURIDICA ABRIL 27 DE 1966

CLASE DE DOCUMENTO: ESCRITURA

NUMERO DEL DOCUMENTO: 601

FECHA DEL DOCUMENTO: ABRIL 27 DE 1966

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: NOTARIA CUARTA CALI

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : MAYO 04 DE 1966

DURACION : DICIEMBRE 31 DE 2040

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIA FERNANDA SOLANILLA BONILLA

C.C. 31470706

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JUNIO 12 DE 1998

NOMBRE: JOSE SALINAS MEDINA

C.C. 6091893

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JUNIO 12 DE 1998

NOMBRE: OSCAR SOLANILLA MOSQUERA

C.C. 53687

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL : JUNIO 12 DE 1998

FACULTADES Y LIMITACIONES:

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA. LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, ESTARÁ A CARGO DE LOS SIGUIENTES ORGANISMOS PRINCIPALES: A) ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; B) LA JUNTA DIRECTIVA; C) LA GERENCIA GENERAL; EL SECRETARIO Y LOS DEMÁS FUNCIONARIOS Y ORGANISMOS QUE DETERMINE LA JUNTA DIRECTIVA.

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LA CONSTITUIRÁN LOS REPRESENTANTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS, REUNIDOS CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS Y A LAS LEYES, EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL Y EN LA FECHA Y HORA QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ENTRE OTRAS: A) ACORDAR TODA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL, INCLUSO LA FUSIÓN DE LA EMPRESA CON OTRAS EMPRESAS, LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD CON OTRO TIPO DE SOCIEDAD, ESCISIÓN O CONVERSIÓN, EL CAMBIO DEL OBJETO O DEL DOMICILIO SOCIAL, EL AUMENTO DEL CAPITAL, LA PRORROGA DE LA SOCIEDAD O LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA, ETC.; B) DESIGNAR CUATRO (4) MIEMBROS PRINCIPALES Y CUATRO (4) MIEMBROS SUPLENTE PERSONALES QUE CONFORMEN LA JUNTA DIRECTIVA Y REMOVERLOS LIBREMENTE; C) NOMBRAR Y REMOVER AL REVISOR FISCAL Y SU RESPECTIVO SUPLENTE, CON SUJECCIÓN A LAS NORMAS LEGALES Y A LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS, FIJARLE SUS HONORARIOS Y ASIGNACIONES; D) APROBAR LAS CUENTAS, INVENTARIOS, BALANCES E INFORMES DE FIN DE EJERCICIO; E) ACORDAR LA FORMA EN QUE HA DE DISTRIBUIRSE Y PAGARSE LAS UTILIDADES SOCIALES, LO MISMO QUE LA FORMACIÓN Y DESTINO DE LAS RESERVAS DISTINTAS DE LA LEGAL, QUE RECLAMEN LAS NECESIDADES O CONVENIENCIAS DE LA EMPRESA SOCIAL; F) IMPARTIR AL LIQUIDADOR O LIQUIDADORES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE RECLAME LA BUENA MARCHA DE LA LIQUIDACIÓN Y APROBAR LAS CUENTAS PERIÓDICAS Y AL FINAL DE LA MISMA.

JUNTA DIRECTIVA COMPOSICIÓN: LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA JUNTA DIRECTIVA COMPUESTA POR TRES (3) MIEMBROS PRINCIPALES ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS POR PERIODOS DE UN AÑO (1); POR CADA PRINCIPAL SE ELEGIRÁ UN SUPLENTE PERSONAL, PARA QUE ACTÚE EN LOS CASOS DE FALTA ABSOLUTA, TEMPORAL O ACCIDENTAL DEL PRINCIPAL. UNO Y OTRO PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ENTRE OTRAS: A) ORDENAR Y REGLAMENTAR LA COLOCACIÓN DE ACCIONES DE LAS QUE TENGA RESERVA LA SOCIEDAD, CON SUJECCIÓN A LAS PRESCRIPCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS; C) NOMBRAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, CON SUS DOS SUPLENTE, REMOVERLOS LIBREMENTE Y FIJAR SUS ASIGNACIONES, VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN; D) ESTUDIAR, APROBAR O IMPROBAR LOS PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN Y DE INVERSIONES, ASÍ COMO SU ADICIONES Y REFORMAS; E) AUTORIZAR AL GERENTE PARA TRANSIGIR, CONCILIAR, DESISTIR O SOMETER A DECISIONES ARBITRARLES, AMIGABLES COMPONEDORES O PERITOS LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD; F) ASESORAR AL GERENTE E IMPARTIRLE LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE RECLAME LA BUENA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; G) AUTORIZAR LA GERENTE PARA NOMBRAR O CONSTITUIR LOS APODERADOS QUE SEAN NECESARIOS EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD ; Y APROBAR LOS HONORARIOS Y GASTOS CONVENIENTES CON ELLOS; J) TOMAR LAS DECISIONES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE ATRIBUIDAS NI A LA ASAMBLEA, NI AL GERENTE GENERAL Y QUE SE REFIERE A LOS NEGOCIOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD; K) INTERPRETAR LOS ESTATUTOS Y DAR CUENTA DE ELLOS EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA; I) AUTORIZAR CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, EL EXAMEN DE LOS LIBROS Y PAPELES DE LA SOCIEDAD POR COMISIONES DE SU SENO DESIGNADAS A TAL FIN POR LA JUNTA; N) DETERMINAR LA POLÍTICA DE LA SOCIEDAD EN MATERIA ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y FINANCIERA Y EN GENERAL, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL; Q)



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 3 - 68

056

DELEGAR EN LA GERENCIA, EN LA FORMA QUE JUZGUE OPORTUNA, LA FACULTAD DE HACER NOMBRAMIENTOS, FIJACIÓN DE ASIGNACIONES Y RESOLVER SOBRE LA RENUNCIAS Y LICENCIAS DEL PERSONAL; W) APORTAR EL PROSPECTO O REGLAMENTO DE VENTA DE BONOS CUANDO TAL FACULTAD LE SEA DELEGADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; X) INTERVENIR EN TODAS LAS ACTUACIONES QUE NO ESTÉN PROHIBIDAS Y AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE CELEBRE CUALQUIER ACTO O EJECUTAR CUALQUIER CONTRATO CUYA CUANTÍA EXCEDA DE (3.000 S.M.L.M.); NO TENDRÁN LIMITACIÓN POR RAZÓN DE CUANTÍA LOS NEGOCIOS CORRIENTES DE LA COMPAÑÍA EN CUANTO SIGNIFIQUEN ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS U OTROS MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN O PARA DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS.

REPRESENTACIÓN: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON DOS (2) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARAN EN SU ORDEN, EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS. EL GERENTE GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES, ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

TANTO EL GERENTE GENERAL COMO SUS SUPLENTE, SERÁN ELEGIDOS Y SE LES FIJARA REMUNERACIÓN POR LA JUNTA DIRECTIVA, PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO SIN PERJUICIO DE QUE LA JUNTA PUEDA REMOVERLOS LIBREMENTE EN CUALQUIER TIEMPO.

FUNCIONES: EL GERENTE GENERAL EJERCERÁ TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES ENTRE OTRAS: A) EJERCER TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN LOS ESTATUTOS; B) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBEN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD; C)... D)... E) TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; F)... G)... H)... I) CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA; J) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD; K) ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES SOCIALES, MUEBLES O INMUEBLES, DAR LOS MISMOS EN GARANTÍA, ALTERAR LAS FORMAS DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA O DESTINACIÓN, COMPARECER EN LOS JUICIOS QUE DISPUTE LA PROPIEDAD DE LOS MISMOS, DESISTIR, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA QUE FUEREN, DESISTIR E INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS, DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPÓSITOS EN BANCOS, CELEBRAR EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE, FIRMAR, GIRAR, LIBRAR, NEGOCIAR, COBRAR, PAGAR Y DESCARGAR TÍTULOS VALORES Y DEMÁS DOCUMENTOS; L) CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA COMPAÑÍA, PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O DE LA JUNTA DIRECTIVA, CUANDO ELLO FUERE MENESTER; M) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LAS EMPRESAS.

Y EN LA ESCRITURA PUBLICA No. 1546 DE REFORMA CITADA, CONSTA QUE SE AUTORIZA AL GERENTE DE PLANES S.A., MARIA FERNANDA SOLANILLA DE LEYVA, PARA EJECUTAR, SIN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR CONTRATOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE PLANES S.A., SIN NINGÚN LIMITE.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL :CL. 22 N 6 A N 24 OF 903
MUNICIPIO: CALI
DEPARTAMENTO: VALLE
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: SANTA MONICA
TELEFONO 1: 6602871
CORREO ELECTRONICO: planessa@planessa.com
FAX: 6603502

DIRECCION PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL. 22 N 6 A N 24 OF 903
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN : CALI
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN : VALLE
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: SANTA MONICA
TELEFONO 1 PARA NOTIFICACION: 6602871
CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACION: planessa@planessa.com
FAX: 6603502

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

CERTIFICA

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA	:	2016/12/31
ACTIVO CORRIENTE:		3.587.251.998,00
ACTIVO TOTAL:		4.891.845.919,00
PASIVO CORRIENTE:		1.445.871.387,00
PASIVO TOTAL:		1.864.781.919,00
PATRIMONIO:		3.027.064.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:		1.113.539.419,00
GASTOS DE INTERESES:		280.557.192,00

CERTIFICA

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ	2,48
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,38
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	3,97

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 5 - 68

CERTIFICA

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,37

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 0,23

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCION
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 6 - 68

30	15	19	00 MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00 CERCADO
30	15	21	00 SUPERFICIE
30	16	15	00 MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00 MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00 SUELOS
30	16	18	00 EBANISTERIA
30	16	19	00 MOLDEADO Y CARPINTERIA MECÁNICA
30	16	20	00 MOLDURAS Y CARPINTERIA
30	16	21	00 LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00 MOSTRADORES
30	16	23	00 ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00 MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00 PUERTAS
30	17	16	00 VENTANAS
30	17	17	00 PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00 CLARABOYAS
30	17	19	00 MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00 PUERTAS
30	17	21	00 PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00 PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00 INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00 GRIFOS
30	18	18	00 CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00 ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00 ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00 COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00 COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	24	16	00 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	24	17	00 COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCT URAS DE MEMBRANA
30	26	15	00 BARRAS DE LATÓN
30	26	16	00 LÁMINAS DE LATÓN
30	26	17	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30	26	18	00 BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO
30	26	19	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO
30	26	20	00 BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO
30	26	21	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO
30	26	22	00 BARRAS DE COBRE
30	26	23	00 LÁMINAS DE COBRE
30	26	24	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE
30	26	25	00 BARRAS DE BRONCE
30	26	26	00 LÁMINAS DE BRONCE
30	26	27	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	28	00 BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC
30	26	29	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC
30	26	30	00 BARRAS DE ESTAÑO
30	26	31	00 LÁMINAS DE ESTAÑO
30	26	32	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO
30	26	33	00 BARRAS DE PLOMO
30	26	34	00 LÁMINAS DE PLOMO
30	26	35	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO
30	26	36	00 BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	37	00 BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 7 - 68

30	26	38	00 BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	39	00 BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	40	00 LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30	26	41	00 LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30	26	42	00 LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30	26	43	00 LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30	26	44	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBON
30	26	45	00 BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	46	00 LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	47	00 ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30	26	48	00 BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30	26	49	00 BARRAS DE ALUMINIO
30	26	50	00 LÁMINAS DE ALUMINIO
30	26	51	00 ALAMBRE DE ALUMINIO
30	26	52	00 BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO
30	26	53	00 BARRAS DE HIERRO
30	26	54	00 LÁMINAS DE HIERRO
30	26	55	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30	26	56	00 BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS
30	26	57	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERR OSAS
30	26	58	00 BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
30	26	59	00 ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO
30	26	60	00 BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	61	00 LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES
30	26	62	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOS OS Y METALES ESPECIALES
30	26	63	00 MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30	26	64	00 BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
30	26	65	00 LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPE CIALES
30	26	66	00 LÁMINAS Y LINGOTES DE NICKEL
30	26	67	00 TRASMISIONES
39	10	16	00 LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	19	00 BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00 ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00 PROYECTORES MÓVILES
39	11	24	00 DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00 LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00 LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00 CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	20	00 UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00 EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	12	23	00 RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	15	00 MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 8 - 68

39	13	16	00 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00 VENTILACIÓN
40	10	16	00 CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	14	16	00 VÁLVULAS
40	14	17	00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00 CONDUCTOS
40	14	20	00 MANGUERAS
40	14	22	00 REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00 INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	16	00 COMPRESORES
40	15	17	00 PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40	16	15	00 FILTROS
70	13	15	00 PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00 GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	16	00 INDUSTRIA FORESTAL
70	15	17	00 COSECHA FORESTAL
70	15	18	00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00 RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00 DESARROLLO
70	17	17	00 RIEGO
70	17	18	00 SERVICIOS DE DRENAJE
72	10	15	00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72	12	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGA S NUEVAS
72	12	11	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFIC INA
72	12	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIO NES DE SERVICIO
72	12	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZAD OS
72	12	15	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00 SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INF RAESTRUCTURA
72	14	12	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATI VAS
72	14	14	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DET ENCIÓN
72	14	15	00 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	15	10	00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORN OS
72	15	16	00 SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	42	00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE IN STRUMENTACIÓN
77	10	15	00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00 PLANEACIÓN AMBIENTAL



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 9 - 68

059

77	10	17	00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00 CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00 CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00 CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00 CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
80	10	15	00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00 GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00 GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81	10	15	00 INGENIERÍA CIVIL
81	10	16	00 INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	19	00 INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00 INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00 INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00 SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	26	00 SERVICIOS DE MUESTREO
81	10	27	00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00 PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	20	00 SERVICIOS DE DATOS
81	12	15	00 ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	15	16	00 CARTOGRAFÍA
81	15	17	00 GEOLOGÍA
81	15	18	00 OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
84	11	16	00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
85	15	17	00 PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
93	14	15	00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	17	00 CULTURA
93	14	20	00 DESARROLLO URBANO
95	10	15	00 LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00 LOTES COMERCIALES
95	10	17	00 LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00 TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILE S
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRI ALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIO MAYAGUEZ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.692,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 11 68

81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 9.491,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: IICA - INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 306,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	15	00
70	15	16	00	70	15	17	00
70	15	18	00	70	15	19	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES S.A. - PABLO EMILIO BRAVO Y CIA. LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.573,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 51,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRAL S.A. - PLANES LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CVC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 24.694,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 13 68

061

81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES - GPM PROYECTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 398,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 60,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	14	16	00	30	14	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES LTDA - INCOL LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 5.963,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	10	11	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	11	19	00
39	11	20	00	39	11	24	00
39	11	25	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00

39	12	16	00	39	12	17	00
39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
39	13	15	00	39	13	16	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	10	16	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00
40	14	20	00	40	14	22	00
40	14	25	00	40	15	16	00
40	15	17	00	40	16	15	00
72	15	42	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES DEL VALLE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 7.813,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	26	15	00
30	26	16	00	30	26	17	00
30	26	18	00	30	26	19	00
30	26	20	00	30	26	21	00
30	26	22	00	30	26	23	00
30	26	24	00	30	26	25	00
30	26	26	00	30	26	27	00
30	26	28	00	30	26	29	00
30	26	30	00	30	26	31	00
30	26	32	00	30	26	33	00
30	26	34	00	30	26	35	00
30	26	36	00	30	26	37	00
30	26	38	00	30	26	39	00
30	26	40	00	30	26	41	00
30	26	42	00	30	26	43	00
30	26	44	00	30	26	45	00
30	26	46	00	30	26	47	00
30	26	48	00	30	26	49	00
30	26	50	00	30	26	51	00
30	26	52	00	30	26	53	00
30	26	54	00	30	26	55	00
30	26	56	00	30	26	57	00
30	26	58	00	30	26	59	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 15 68

982

30	26	60	00	30	26	61	00
30	26	62	00	30	26	63	00
30	26	64	00	30	26	65	00
30	26	66	00	30	26	67	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.011,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	14	16	00	30	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.816,96



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 16 68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIOS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.326,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.985,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 924,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 17 68

80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8.402,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 822,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 270,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 18 68

81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.179,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.284,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 7.063,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 19 68

064

81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6.331,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P.I.S.I.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 16.656,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.362,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 20 68

95 11 16 00 95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VALORIZACION MUNICIPAL DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 308,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES-INDECON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.438,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VALORIZACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.627,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 21 68

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.691,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.448,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 287,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.165,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 116,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.464,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.418,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 23 68

086

81	12	15	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUSEO DE ARTE MODERNO LA TERTULIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.374,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	20	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.309,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AVENIDA DE LAS AMERICAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.478,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 51,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00

81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES S.A-INCOL S.A-SINCO S.A
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.510,19
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES : 34,00
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.593,31
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EXCON01
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.993,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES : 24,50



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 25 68

067

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL P.I.S.I.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 5.887,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.370,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.448,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	15	00
77	11	15	00
81	10	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	16	00
80	10	16	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.331,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00
95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.330,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00
95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIO MAYAGUEZ S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.298,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30	10	37	00
30	10	39	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

30	10	38	00
30	11	15	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS:

27 68

068

30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	30	24	17	00
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00
81	10	27	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES S.A. - INESCO S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.515,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 80,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 28 68

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.143,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.168,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 868,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 29 68

089

95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 816,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 807,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 735,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 733,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
93	14	20	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 724,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 720,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 690,66



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 31 68

070

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	85	15	17	00
93	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE CULTIVADORES DE CAÑA DE AZUCAR DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 660,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 639,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 634,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00

80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PSI S.A. - PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.252,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 617,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 606,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 33 68

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00
95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES S.A. - PLANES LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.215,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00
77	11	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INESCO LTDA.-PLANES S.A.-SINCO S.A.-INCOL S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.072,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 25,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00
95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 34 68

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL JORGE PAZ Y CIA. LTDA. - PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMVLV: \$ 1.152,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMVLV: \$ 564,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMVLV: \$ 563,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 35 68

072

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANES S.A. - ALVARADO & DURING S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA COMPLEJO PORTUARIO INDUSTRIAL DE BUENAVENTURA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 777,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAVIVA S.S. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 545,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DE CALI .

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 544,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 505,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JORGE PAZ Y CIA LTDA - PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.003,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FIDUCIARIA PETROLERA S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL PLANEAR 1

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 974,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 37 68

073

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VALORIZACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 481,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLANES LTDA. - JORGE PAZ Y CIA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MUNICIPAL DE PASTO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 953,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDEVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 475,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 38 68

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO POPAYAN 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.376,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 434,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 417,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 39 68

074

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 254,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	16	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 369,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00
93	14	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 315,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 306,80
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
 CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 303,95
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL DOBLE A - PLANES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 7.526,66
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES : 4,00
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL
 PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HIDROMECHANICAS LTDA-INESCO LTDA-PLANES S.A.
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.140,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
 TEMPORALES : 25,00
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL:



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 41 68

075

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00
77	11	15	00
81	10	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00
80	10	16	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REHABILITACION VIAS SUBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 3.359,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 8,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00
77	11	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 267,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00
95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA -SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 352,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	14	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 42 68

77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 257,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 238,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 238,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 43 68

84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL AVENIDA CALI 102

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 13.004,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 1,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	16	00
77	11	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 205,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	15	00
77	11	15	00
81	10	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	16	00
80	10	16	00
81	12	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROCALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 200,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72	10	15	00
77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
84	11	16	00
93	14	17	00
95	12	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72	12	14	00
77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	12	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 44 68

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 199,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 240,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 189,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 159,49



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 45 68

077

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 153,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 153,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 148,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00
93	14	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALVARADO & DURING - PLANES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA COMPLEJO PORTUARIO INDUSTRIAL DE BUENAVENTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 460,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 32,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 146,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 133,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 47 68

078

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 96,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 104,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMFAMILIAR ANDI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 102,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	11	15	00	81	12	15	00
81	15	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROHOTELES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 100,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00
93	14	15	00	95	12	16	00



PAGINAS: 48 68

84	11	16	00	93	14	15	00
----	----	----	----	----	----	----	----

95 12 16 00

84	11	16	00	93	14	15	00
----	----	----	----	----	----	----	----

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 49 68

079

77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CELULOSA Y PAPEL DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 66,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00
93	14	15	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CELULOSA Y PAPEL DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 39,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00
93	14	15	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 62,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 60,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASTORGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 55,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00
93	14	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESSO COLOMBIANA LIMITED

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 40,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INCOLBALLE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 35,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 51 68

080

77	10	16	00
80	10	15	00
80	11	16	00
81	10	17	00
84	11	16	00
93	14	17	00
95	12	16	00

77	10	18	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	12	15	00
93	14	15	00
93	14	20	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 24,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVICALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 11,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	16	00
81	10	15	00
81	12	15	00
93	14	15	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

80	10	16	00
81	11	15	00
81	15	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAN INTERNACIONAL CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 9,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	16	00
80	10	15	00
81	10	15	00
84	11	16	00
95	12	16	00

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

77	10	18	00
80	10	16	00
81	12	15	00
93	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 52 68

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAN INTERNACIONAL CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAN INTERNACIONAL CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 8,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	12	14	00
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	93	14	20	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAN INTERNACIONAL CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 7,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAN INTERNACIONAL CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00



95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAN INTERNATIONAL INC.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 18,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAN INTERNATIONAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 12,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLAN INTERNATIONAL COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 17,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.068,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00

81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.061,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.004,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLANEAR 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.982,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 55 68

082

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 986,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 949,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00
72	14	11	00
77	10	18	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	12	15	00
81	15	17	00
84	11	16	00
95	11	16	00

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00
77	10	16	00
77	11	15	00
80	10	16	00
81	10	22	00
81	13	15	00
81	15	18	00
93	14	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INTERCOR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 944,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	15	00
81	12	15	00	81	15	16	00
93	14	15	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 902,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 888,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL I.P.I.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.153,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 33,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL

TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	12	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 57 68

083

84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES DEL VALLE II

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 17.809,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 24,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GP VIAS NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 381,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GP VIAS NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 2.646,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 58 68

77	11	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TULUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 266,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 7.232,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 20,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGREDIÓN COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 188,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 59 68

084

77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIETE-PLANES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.304,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LOS BALSOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN - FONVAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMLV: \$ 1.095,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETSA PLANES HIDROCALI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMCALI EICE ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.679,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P- I

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 750,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETSA PLANES 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 640,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 61 68

085

81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 831,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN "MOVILIDAD FUTURA S.A.S."

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.513,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PRETRONCALES PN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.078,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	16	00	77	10	18	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 62 68

77	11	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	81	11	20	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO P- I

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 691,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ASESORIA Y CONSULTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 16.948,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TERMINAL CALIMA-PH



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 63 68

086

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROCALI S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 4.859,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	11	20	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	15	17	00
81	15	18	00	84	11	16	00
93	14	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PUERTO MALLARINO 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 622,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR: PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 585,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00

95 11 16 00 95 12 16 00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PLANES S.A.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.134,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRAL DI-PLANES 089

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.728,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 30,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ETSA - PLANES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 6.435,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 65 68

72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BARRANQUILLA 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV: \$ 1.460,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES : 50,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00
81	12	15	00	81	13	15	00
81	15	17	00	81	15	18	00
84	11	16	00	93	14	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO

CERTIFICA

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 56705 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 28 DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2014.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE REALIZO UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 57399 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 66 68

PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 16 DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2014.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 60600 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 17 DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2015.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 01 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 62966 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 01 DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2016.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE REALIZÓ UNA ACTUALIZACION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 65314 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2016.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVÓ EN EL REGISTRO UNICO DE



**Cámara de
Comercio de
Cali**

CODIGO DE VERIFICACION: 08172FP3ZS

NUMERO DE RADICACION: 20170272100-PRI

FECHA DE IMPRESION: MARTES 16 MAYO 2017 10:20:25 AM

PAGINAS: 67 68

PROponentes BAJO EL NUMERO 67580 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentes, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 28 DEL MES DE ABRIL DE AÑO 2017.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUÍ CERTIFICADA, QUEDA EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA

REPORTE DE INFORMACION POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ULTIMOS AÑOS

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS PERFECCIONADOS

ENTIDAD CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE COVENAS
MUNICIPIO:

NUMERO DEL CONTRATO: CM 003 2012

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2012/10/19

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 691.777.600

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

20105: CONSULTOR - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - INFRAESTRUCTURA FISICA

20701: CONSULTOR - TRANSPORTE - ORGANIZACION DEL TRANSPORTE

20901: CONSULTOR - SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO - SUMINISTRO DE AGUA

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentes: 52019

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

MUNICIPIO: BOGOTA

NUMERO DEL CONTRATO: 20132072

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2013/12/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.972.101.983

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TÉCNICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentes: 54668

ENTIDAD CONTRATANTE : AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIO: BOGOTA

NUMERO DEL CONTRATO: 156 DE 2014

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 2014/10/31

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 28.179.889.280

CLASIFICACION DEL CONTRATO:

81101500 : INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/24

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 58984

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE : Empresa de Vivienda de Antioquia
MUNICIPIO: MEDELLIN
NUMERO DEL CONTRATO: CM-001-2014-232-2014
FECHA DE INICIO: 2014/04/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 380.832.422
CLASIFICACION DEL CONTRATO:
95121900 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/26


NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57096

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA

EL SECRETARIO DE CAMARA DE COMERCIO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR SU CONTENIDO INGRESANDO A <http://www.ccc.org.co/registraya/> Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.



**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO
DE OBRA PÚBLICA No. 5.4.7.08.09 de 2009**



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 5.4.7.08.09 DE 2009
ADICIONAL No. 3

090

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No: 5.4.7.08.09
CONTRATISTA: Consorcio CC
OBJETO: REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI Y LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME VIAL DE LOS TRAMOS 7T1 Y 7T2 DE LA TRONCAL AGUABLANCA.
OBJETO ADICIÓN No3: PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN DE NUEVAS OBRAS.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SANTIAGO DE CALI
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORES DEL VALLE II
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 5.4.7.11.09
LÍDER DE PROYECTO: INGENIERO MARTIN J MORALES FONTALVO

CONDICIONES DEL CONTRATO FACTURADAS A LA ÚLTIMA ACTA DE OBRA

PLAZO ACTUAL	54 MESES 8 DÍAS (EXCLUIDA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN)
PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	1 MES 12 DÍAS
PLAZO DE LA ADICIÓN No 3	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	15/08/2014
VALOR ACUMULADO ÚLTIMA ACTA	\$ 18.341.193.401,00


LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DÍA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2015.

LA INTERVENTORIA (O EL LÍDER DEL PROYECTO SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	FRENTE 1 - EMPALME VIAL JULIO RINCÓN ADICIÓN No3	-	-
G.1.	PRELIMINARES	-	-
G.1.1	Demoliciones, Excavaciones y Retiros	Glb	1.01
G.2.	PAVIMENTOS	-	-
G.2.1	Pavimentos, Juntas y Drenajes	Glb	0.95
G.3.	ESPACIO PÚBLICO, AMOBILIAMIENTO URBANO	-	-
G.3.1	Demoliciones, excavaciones y retiros	Glb	1.00
G.3.2	Conformación de subrasante y rellenos	Glb	1.00
G.3.3	Instalación de adoquines y piezas de confinamiento	Glb	0.90
G.3.4	Áreas de Zonas Blandas (Zonas Verdes y Parques)	Glb	0.92
G.3.5	Instalación de Mobiliarios	Glb	0.11
G.4.	SEÑALIZACIÓN	-	-
G.4.1.1	Señalización horizontal y demarcación	Glb	0.63
G.4.1.2	Señalización vertical	Glb	1.00
G.5.	PUENTE PEATONAL NORTE	-	-
G.5.1.1	Fabricación	Glb	1.00
G.5.2.1	Cimentación	Glb	1.00
G.5.2.2	Traslado y montaje de estructura de puente	Glb	1.00
G.5.2.3	Traslado y montaje de rampa	Glb	1.00
G.5.2.4	Concreto de piso para puente y rampa	Glb	-
G.5.2.5	Barandas y accesorios varios	Glb	1.00
G.6,G.7,G.8	PLANES DE MANEJO	-	-
G.6	Implementación adicional P.M.A	Glb	1.00
G.6.A	Manejo Forestal	Glb	0.74
G.7	Implementación adicional P.M.S	Glb	1.00
G.7.A	Planes de manejo para plan de contingencia por empalme tubería de transmisión sur TTS 56"	Glb	1.00
G.8	Implementación adicional P.M.T	Glb	1.00

[Handwritten signatures and initials]
1/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ADI-PM-JR	PLANES DE MANEJO ADICIONALES PARA NUEVA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	-	-
ADI-PMA-01-JR	Costos asociados a la implementación del PMA para la prórroga No 8 a la etapa de construcción (Acta No 17)	mes	2,10
ADI-PMS-01-JR	Costos asociados a la implementación del PMS para la prórroga No 8 a la etapa de construcción (Acta No 17)	mes	2,10
ADI-PMT-01-JR	Costos asociados a la implementación del PMT para la prórroga No 8 a la etapa de construcción (Acta No 17)	mes	4,70
1.0.	ACUEDUCTO EXTERNO	-	-
1.6	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	-	-
1.6.4	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a maquina -en banco- de 5 a 10km. incluye botadero oficial	m³	257,27
1.8	TUBERIA PVC	-	-
1.8.1	Suministro transp. e instalación tubería pvc rde 21 ø = 4" para acueducto- um	m	2,20
1.8.2	Suministro transp. e instalación tubería pvc rde 21 ø = 8" para acueducto- um	m	381,17
1.9	TUBERIA HIERRO DUCTIL	-	-
1.9.1	Tubería hierro ductil union mecanica k7 dn=300mm	m	-
1.10	MANO DE OBRA	-	-
1.10.1	Instalación tubería pvc accesorios y valvulas en hd d=4"	m	2,90
1.10.2	Instalación tubería pvc accesorios y valvulas en hd d=8"	m	382,59
1.11	ACCESORIOS HIERRO DUCTIL	-	-
1.11.1	Suministro tees de hierro ductil extremo liso pvc o ac d=8x4	und	1,00
1.11.2	Suministro codo hierro ductil extremo liso 11 25x4	und	-
1.11.3	Suministro codo hierro ductil extremo liso 11 25 x 8	und	2,00
1.11.4	Suministro codo hierro ductil extremo liso 22 5 x 8	und	4,00
1.11.10	Suministro codo hierro ductil extremo liso 22 5 x12	und	-
1.12	ACCESORIO PVC	-	-
1.12.1	Suministro union mecanica pvc d=4"	und	4,00
1.12.3	Suministro union mecanica pvc ø= 8" (200mm)	und	25,00
1.12.7	Suministro union mecanica pvc ø= 12" (300mm)	und	-
1.14	MANO DE OBRA	-	-
1.14.1	Instalación tubería pvc accesorios y valvulas en hd d=12"	m	-
-	REDES MENORES	-	-
-	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS	-	-
-	EXCAVACIONES	-	-
1.1.1.1.T.A.	Excavación a mano hasta 2.0 mts de profundidad. incluye acarreo a mano hasta sitio de cargue	m³	261,42
-	OTROS EXCAVACIONES	-	-
2.6	RELLENOS	-	-
2.6.2	Relleno con mat. importado, compactado con equipo mecanico	m3	204,69
-	MATERIALES PÉTREOS	-	-
1.2.2.1.T.Acu	Colchon de arena para cimentación de tuberías de acueducto	m³	26,87
2.10.9	Concreto 3000 psi para anclajes incluye formaleta	m³	-
-	OTROS CONCRETOS	-	-
2.10.8	Acero de refuerzo 60.000 psi - Estructura de concreto	kg	179,00
2.10.9.Acu	Concreto premezclado de 3000 psi para recubrimiento tubería	kg	9,35
-	VALVULAS E HIDRANTES	-	-
1.4.1.2.T.A.	Valvula de compuerta elastica extremo liso/ junta rápida ø=4"	und	1,00
1.4.1.4.T.A.	Valvula de compuerta elastica extremo liso/ junta rápida ø=6"	und	2,00
1.4.1.6.T.A.	Valvula de compuerta elastica extremo liso/ junta rápida ø=12"	und	-
1.4.1.28.T.A.	Suministro tees de hierro ductil extremo liso pvc o ac d=8x3	und	3,00
1.4.1.67.T.A.	Suministro codo hierro ductil extremo liso 22 5 x 3	und	1,00
1.4.1.74.T.A.	Suministro codo hierro ductil extremo liso 11 25x3	und	-
-	OTROS ACCESORIOS HIERRO DUCTIL	-	-
-	TUBERIAS Y UNIONES	-	-
1.4.2.1.T.A.	Suministro tubería pvc union mecanica rde 21 d=3"	m	10,63
1.4.2.3.T.A.	Tubería biorientada pvc union mecanica presión de trabajo 200 psi ø=6"	und	-
1.4.2.9.T.A.	Tubería hierro ductil union mecanica K9 dn=200mm	m	10,64
1.4.2.34.T.A.	Suministro de union universal hd R1xR2 8"	und	-
-	MANO DE OBRA	-	-
1.4.4.1.T.A.	Instalación tubería pvc accesorios y valvulas en hd d=3"	m	10,63
1.4.4.10.T.A.	Retiro de tubería h.f. y accesorios h.f. diámetro 8"	m	-



 F. Couet


 2/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	OTROS MANO DE OBRA		
ADI-ACU-04 T.A.	Instalación Tubería Hierro Ductil K9 Dn=200 - 8"	m	10.64
	ACOMETIDAS DOMICILIARES		
	OTROS ACOMETIDAS DOMICILIARES		
ADI-ACU-AD3-01	Suministro e instalación acometida domiciliar completa cobre ø=1/2" red de 3", 4" y 6" (incluye collar en hd, medidor, llave de paso y caja de piso en concreto con tapa metálica)	und	
ADI-ACU-AD3-02	Suministro e instalación acometida domiciliar completa cobre ø=1/2" red de 8", 10" y 12" (incluye collar en hd, medidor, llave de paso y murete en Zona Artejardín)	und	
ADI-ACU-AD3-03	Suministro e instalación acometida domiciliar completa cobre ø=3/4" red de 8", 10" y 12" (incluye collar en hd, medidor, llave de paso y murete)	und	
	OTROS ITEMS		
1.4.1.1 T.A.	Válvula de compuerta elástica extremo liso/junta rápida ø=3"	und	2.00
1.4.1.60 T.A.	Codos hierro ductil extremo liso 45"x3"	und	2.00
1.4.1.63 T.A.	Codos hierro ductil extremo liso 45"x8"	und	12.00
1.4.1.68 T.A.	Codos hierro ductil extremo liso 22.5"x4"	und	1.00
1.4.2.14 T.A.	Unión mecánica pvc ø=3"	und	13.00
1.4.2.29 T.A.	Unión acople universal en hd ø=3"	und	2.00
1.4.2.30 T.A.	Unión acople universal en hd ø=4"	und	
1.4.2.33 T.A.	Unión acople universal en hd ø=8" r2	und	4.00
2.1.1.1 T.A. Acu	Demolición de mampostería en concreto reforzado cámaras o canales (incluye retiro de escombros hasta 20 km. y acarreo interno)	m3	1.00
ADI-ACU-43 T.A.	Suministro e instalación acometida domiciliar PVC PE40 Ø 1/2" red de 8", 10" y 12 empalmada a medidor existente	und	24.00
ADI-ACU-50 T.A.	Suministro e instalación acometida domiciliar PVC PE40 Ø 1/2" red de 3", 4" y 6" (incluye collar en hd, llave de paso en 2 conex.) No incluye medidor	und	1.00
ADI-ACU-79 T.A.	Unión Acople Universal en HD D= 8" R1	und	4.00
2.1.1.2 ACU T.A.	Demolición de andenes y pisos (incluye cargue)	m2	7.14
2.0.	ALCANTARILLADO EXTERNO		
	REDES GENERALES		
2.4	EXCAVACION Y RETIRO		
2.4.1	Excavación a máquina en seco en material común hasta 3.0 m de profundidad	m²	1 025.38
2.4.2	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina -en banco- de 5 a 10km	m²	1 025.38
2.5	DEMOLICIONES		
2.5.1	Demolición cámara tipo alb h=1.01-1.50 m	und	4.00
2.5.2	Demolición y cargue cámaras de inspección incluye cargue y retiro de escombros hasta 20km. h<=2mts	und	
2.5.3	Demolición caja domiciliar sencilla (0.7x0.7x1.20) incl. retiro hasta 20km y acarreo	und	1.00
2.5.4	Demolición de sumidero sencillo tipo b, incl. retiro de escombros hasta 20km	und	2.33
2.5.5	Demolición cámara tipo alb h=2.01-2.50 m	und	
2.6	RELLENOS		
2.6.2	Relleno con mat. importado, compactado con equipo mecánico	m³	546.94
2.6.3	Relleno grava triturada compactada	m³	160.86
2.7	CAMARAS Y SUMIDEROS		
2.7.1	Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de emcali, incluye retiro de sobrantes hasta 20 km. altura de cilindro entre 1.51 y 2.00 m	und	18.10
2.7.2	Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de emcali, incluye retiro de sobrantes hasta 20 km. altura de cilindro entre 1.01 y 1.50 m	und	17.65
2.7.3	Construcción sumidero doble tipo "b", según normas emcali, incluye excavación, retiro de sobrantes hasta 20 km., acarreo y formateo por ambas caras, incluye tapa para baffle y rejilla prefabricada.	und	38.80
2.7.4	Construcción caja domiciliar sencilla (0.7x0.7x1.2) en concreto según normas emcali, incl. excavación, relleno con material importado y retir de sobrantes hasta 20km, acarreo interno	und	12.90
2.7.5	Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de emcali, incluye retiro de sobrantes hasta 20 km. altura de cilindro entre 2.01 y 2.50 m	und	3.00
2.8	TUBERÍA		
2.8.A	TUBERIAS PVC		
2.8.1	Suministro, transporte e instalación tubería pvc aligerada ø=6" para conexiones domiciliarias (incluye excavación, relleno con material importado, ornamentación y retiro de sobrantes hasta 20 km.)	m	685.63
2.8.3	Suministro, transporte e instalación tubería de pvc aligerada, unión mecánica para alcantarillado ø=8" (200mm) (incluye acarreo interno)	m	414.57





 3/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
285	Suministro transporte e instalación tubería de pvc aligerada, unión mecánica para alcantarillado, $\phi=12"$ (315mm) (incluye acarreo interno)	m	97.88
286	Suministro, transporte e instalación tubería de pvc aligerada, unión mecánica para alcantarillado, $\phi=16"$ (400mm) (incluye acarreo interno)	m	68.50
287	Suministro, transporte e instalación tubería de pvc aligerada, unión mecánica para alcantarillado $\phi=18"$ (450 mm) (incluye acarreo interno)	m	138.23
289	Suministro, transporte e instalación tubería de pvc aligerada, unión mecánica para alcantarillado $\phi=24"$ (incluye acarreo interno)	m	-
2812	Suministro, trans. e instalación tubería pvc aligerada unión mecánica para alcantarillado, $\phi=20"$ incl. acarreo interno	m	60.11
-	DEMOLICIONES Y ROTURAS	-	-
2112TA	Demolición de andenes y pisos (Incluye cargue)	m ²	84.14
2116TA	Demolición cámaras tipo "a" o "b" altura de cilindro 1.51m y 2.00m. (incluye retiro de escombros hasta 20km)	und	1.00
2118TA	Demolición cámara tipo alb h=2.51-3.00m	und	2.00
21113TA	Demolición y retiro hasta 20 km. tubería hormigón simple diámetro 6", 8" y 10" sin excavación (incluye acarreo)	m	99.00
21114TA	Demolición y retiro hasta 20 km. tubería hormigón simple diámetro 12", 14", 15" y 16" sin excavación (incluye acarreo)	m	37.80
21115TA	Demolición y retiro hasta 20 km. tubería hormigón simple diámetro 18", 20", 21" y 24" sin excavación (incluye acarreo)	m	13.60
21120TA	Demolición y retiro hasta 20 km. de tubería de hormigón reforzado, clase II $\phi=1900$ mm, 2000mm	m	-
-	OTROS DEMOLICIONES	-	-
-	Corte, rotura y demolición calzada en asfalto 4" < e < 6"	m ²	-
-	TUBERIAS PLASTICAS	-	-
23111TA	Conexión de acometida domiciliar $\phi=6"$ a tubería $\phi=12"$ pvc aligerada o polietileno de alta densidad (incluye accesorios y acarreo interno)	und	6.00
23118TA	Suministro, transporte e instalación tubería de pvc aligerada o polietileno de alta densidad $\phi=10"$ para conexiones sumideros (incluye excavación, relleno con material importado, cimentación y retiro de sobrantes hasta 20 km)	m	479.05
-	CAMARAS TIPO B	-	-
2334TA	Construcción cámara de inspección tipo b, según normas de emcali, altura de cilindro de 2.51 a 3.00 (incluye losa y tapa prefabricada, excavación relleno con material importado, acarreo y retiros de sobrantes hasta 20 km.)	und	1.00
-	CAMARAS TIPO I	-	-
2354TA	Construcción cámara especial tipo I, según diseño emcali y altura de cilindro entre 3.01- 3.50 m. (incluye excavación relleno con material importado, acarreo y retiros de sobrantes hasta 20 km.)	und	-
-	CONCRETOS Y OTROS	-	-
2910	Abero de refuerzo 60,000 psi - Estructura de concreto	kg	2,509.88
2916	Suministro y colocación de hormigón 14 mpa (2000 psi) para solados (incluye materiales, mano de obra y colocación del concreto, no incluye formaleta)	m ²	-
2253TA	Concreto común fc=3500 psi (24.1 mpa) premezclado con instalación	m ²	-
1221TA	Suministro y colocación de colchón de arena (incluye mano de obra, materiales y acarreo)	m ²	-
-	OTROS ITEMS	-	-
282	Suministro, transporte e instalación tubería pvc aligerada, unión mecánica para alcantarillado $\phi=10"$ (250 mm)	m	82.90
291	Corte, rotura y demolición calzada en asfalto 4" < e < 6" incluye retiro de sobrantes hasta 20 km	m ²	3.45
2109Alc	Concreto premezclado de 3000 psi para recubrimiento tubería	m ³	58.68
2111TA	Demolición de mampostería en concreto reforzado cámaras o canales (incluye retiro de escombros hasta 20 km. y acarreo interno)	m ³	10.86
23112TA	Conexión de acometida domiciliar $\phi=6"$ a tubería $\phi=16"$ pvc aligerada o polietileno de alta densidad (incluye accesorios y acarreo interno)	und	7.00
23113TA	Conexión de acometida domiciliar $\phi=6"$ a tubería $\phi=18"$ pvc aligerada o polietileno de alta densidad (incluye accesorios y acarreo interno)	und	10.00
23116TA	Suministro, transporte e instalación tubería pvc aligerada o polietileno de alta densidad $\phi=8"$ para conexiones sumideros (incluye excavación, relleno con material importado, cimentación y retiro de sobrantes hasta 20 km.)	m	11.65
2362TA	Construcción caja domiciliar sencilla medidas interiores 0.90 x 0.90 x 1.50 m en concreto, según normas de emcali (incluye excavación, relleno con material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km. y acarreo interno)	und	15.30




 4/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2371TA	Construcción sumidero sencillo tipo "b", según normas de emcali. incluye rejilla y tapa prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes hasta 20 km. y acarreo interno	und	3.00
2381TA	Realoce de cámaras a nivel de rasante (cilindro tipo b). incluye escalones, no incluye tapa	m	0.35
2383TA	Placa de cubierta para cámara de inspección fundida en sitio (incluye suministro formaleta, instalación, acero de refuerzo, tapa especificaciones emcali)	und	1.00
ADI-ALC-05TA	Construcción Sumidero Lateral doble. (Incluye rejillas y tapas prefabricadas, excavación, relleno de material importado y retiro de sobrantes)	und	4.00
ADI-ALC-EPUB-28TA	Suministro e instalación de concreto simple para andenes	m2	8.04
ADI-OV-07-JR ALC	Suministro e instalación geodren vial, TB 100mm 1.0m de altura	m	70.00
2352TA	Construcción cámara especial tipo I, según diseño emcali y altura de cilindro entre 2.01- 2.50 m. (incluye excavación relleno con material importado, acarreo y retiros de sobrantes hasta 20 km.)	und	1.00
3.0.	REDES ELECTRICAS		-
312	RETIRO RED DE MEDIA		-
3121	Retiro Concretada de poste	und	10.00
3123	Retiro Conductor MT aéreo #4/0	m	-
3124	Retiro Corrido primario	und	1.00
3125	Retiro Cortacircuitos	und	-
3126	Retiro Pararrayos	und	-
3127	Retiro Retenida directa primaria	und	4.00
3129	Retiro Terminal doble primario	conj	-
31210	Retiro Terminal sencillo primario	conj	3.00
31212	Retiro Poste de concreto 12m	und	1.00
31213	Retiro Retenida combinada	und	1.00
31214	Retiro Retenida pie de amigo poste de concreto	und	-
31215	Retiro Transformador en poste mayor a 50 kVA	und	-
31216	Retiro de puentes primarios	und	8.00
31217	Retiro Poste de concreto 10m	und	9.00
313	CONSTRUCCIÓN RED DE BAJA TENSION		-
3131	Alimentador en 3 #1/0-1#2 THWN	m	-
3132	Bajante en tubo conduit galvanizado de 2"	und	-
3133	Bajante en tubo conduit galvanizado de 3"	und	-
3134	Cámara bt-2	und	13.00
3135	Canalización andén concreto o zona verde para 2 tubos de 4"	m	554.00
3136	Canalización para acometida en tubo de 1"	m	446.30
3137	Puesta a tierra en cámara de registro	und	4.00
3139	Alimentador en 3 # 1/0 + 1 # 4 thwn	m	-
31310	Canalización calzada asfalto o concreto para 2 tubos de 4"	m	160.30
31311	Conector bimetalico para cable # 1/0	und	65.00
315	CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV		-
3152	Construcción de cámara de tiro T	und	4.00
3153	Construcción de cámara I1	und	1.00
3155	Corrido sencillo primario	conj	1.00
3157	Pararrayos 15 kV (Juego de 3)	conj	-
3158	Puesta a tierra en cámara de registro	und	-
3159	Puesta a tierra en poste con DI	und	1.00
31514	Retenida a nel	und	2.00
31515	Retenida directa	und	4.00
31516	Canalización andén concreto o zona verde para 6 tubos de 4"	m	-
31517	Canalización calzada asfalto o concreto para 6 tubos de 4"	m	30.00
31518	Pararrayos 15 kV (Juego de 2)	conj	-
31520	Terminal doble primario para conductor ACSR 477 MCM	conj	-
31521	Corrido sencillo primario para conductor ACSR 477 MCM	conj	-
31522	Poste de 13m x 1350 kg DI hincado y concretado	und	-
31523	Puente aéreo MT horizontal o vertical	und	8.00
	RETIRO DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO		-
3111TA	Retiro Acometida domiciliar	und	76.00
3113TA	Retiro Conductor Red BT aéreo #1/0	m	236.00
3114TA	Retiro Conductor Red BT aéreo #4/0	m	-
3115TA	Retiro Corrido secundario con percha de 3 a 6 puestos	und	13.00
3116TA	Retiro Luminaria de 400 W sodio	und	7.00
3117TA	Retiro Luminaria de 70 W sodio	und	3.00

 5/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.1.1.10 T.A	Retiro Poste de concreto de 8 metros	und	3.00
3.1.1.11 T.A	Retiro Puente secundario por conductor	und	28.00
3.1.1.13 T.A	Retiro Retenida directa secundaria	und	4.00
3.1.1.14 T.A	Retiro Terminal doble secundario con percha de 1 a 2 puestos	und	2.00
3.1.1.16 T.A	Retiro Terminal sencillo secundario con percha de 3 a 6 puestos	und	-
3.1.1.17 T.A	Retiro Conductor Red BT aéreo #4/0	und	757.00
3.1.1.18 T.A	Retiro Comdo secundario con percha de 1 a 2 puestos	und	4.00
3.1.1.23 T.A	Retiro Terminal sencillo secundario con percha de 1 a 2 puestos	und	1.00
3.1.1.25 T.A	Retiro Luminaria de 250 W sodo	und	1.00
3.1.1.28 T.A	Retiro bajante galvanizado de 2-1/2" a 4"	und	-
	RETIRO RED DE MEDIA TENSION 13.2 kva		-
3.1.2.2 T.A	Retiro Conductor MT aéreo menor al #2/0	m	50.00
3.1.2.10 T.A	Retiro Poste de concreto 14m	und	1.00
	CONSTRUCCIÓN RED DE BAJA TENSION		-
3.1.4.6 T.A	Alimentador en 3#4/0-1#1/0 THWN	m	185.00
3.1.4.10 T.A	Cámara BT-1	und	22.70
3.1.4.13 T.A	Canalización calzada asfalto o concreto para 4 tubos de 4"	m	44.50
3.1.4.22 T.A	Bajante en tubo EMT galvanizado de 1"	m	37.10
3.1.4.23 T.A	Retenida directa	und	-
3.1.4.29 T.A	Canalización andén concreto o zona verde para 4 tubos de 4"	m	50.70
3.1.4.32 T.A	Puesta a tierra en poste sin DI	und	-
3.1.4.35 T.A	Reubicación Red secundaria aérea de 3 Hilos	m	48.00
3.1.4.36 T.A	Reubicación Terminal doble secundario con percha de 3 a 6 puestos	conj	-
3.1.4.37 T.A	Reubicación Terminal sencillo secundario con percha de 3 a 6 puestos	conj	2.00
	CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA TENSION 13.2 kV		-
3.1.6.3 T.A	Reubicación de red primaria aérea en conductor 3 # 1/0 ó menor	m	-
3.1.6.13 T.A	Comdo sencillo primario en bandera	conj	-
3.1.6.14 T.A	Cortacircuitos de 100A-15 kV (Juego 2)	conj	-
3.1.6.15 T.A	Cortacircuitos de 100A-15 kV (Juego de 3)	conj	-
3.1.6.16 T.A	Cortacircuitos de 200A-15 kV (Juego de 3) en crucea auxiliar	conj	-
3.1.6.17 T.A	Cruceta auxiliar para protecciones	conj	-
3.1.6.29 T.A	Rienda adicional para retenida	und	-
3.1.6.37 T.A	Bajante en tubo conduit galvanizado de 4"	und	-
3.1.6.38 T.A	Bajante en tubo conduit galvanizado de 6"	und	-
3.1.6.44 T.A	Manobra de apertura de transformador	Und	5.00
3.1.6.54 T.A	Retenida combinada (Rienda para retenida poste a poste)	conj	-
3.1.6.56 T.A	Terminal doble en bandera para 477mcm	conj	-
3.1.6.59 T.A	Reubicación de Transformador monofásico con protecciones y todos sus accesorios	und	1.00
3.1.6.61 T.A	Reubicación de red primaria aérea en 3 # 4/0	m	150.00
3.1.6.74 T.A	Comdo en ángulo primario para conductor ACSR 477 MCM	conj	-
3.1.6.85 T.A	Suministro e instalación de conductor MT aéreo ACSR #2	mi	180.00
3.1.6.93 T.A	Reubicación de poste de concreto de 13 a 14m	und	3.00
3.1.3	CONSTRUCCIÓN RED DE BAJA TENSION		-
3.1.7.17 T.A	Poste de 14m x 1350 kg DI hincado y concretado	und	-
3.1.8.12 T.A	Tendido y Remate Conductor Aéreo y Primario	und	6.00
	OTROS ITEMS REDES ELÉCTRICAS		-
AD-ELE-AD3-01	Cimentación tipo caisson para poste metálico autosoportado deeviación 10"	und	-
AD-ELE-AD3-02	Maniobras	gib	-
AD-ELE-AD3-10	Poste Concreto 16 x 1350 DI hincado y Concretado	und	-
	CONSTRUCCIÓN DE REDES EMCATEL		-
4.1.2.11 ELE	Canalización andén concreto o zona verde para 2 tubos de 2"	m	2 423.10
4.1.2.12 ELE	Canalización calzada asfalto o concreto para 2 tubos de 2"	m	137.70
	OTROS ITEMS		-
3.1.1.8 T.A	Retiro Poste de concreto de 11 metros	und	5.00
3.1.1.12 T.A	Retiro Retenida a nel	und	2.00
3.1.1.15 T.A	Retiro Terminal doble secundario con percha de 3 a 6 puestos	und	1.00
3.1.2.5 T.A	Retiro Conductor MT aéreo mayor al #4/0	m	99.00
3.1.2.9 T.A	Retiro Poste de concreto 11m	und	2.00
3.1.4.7 T.A	Alimentador en 3#1/0-1#2 THWN	m	72.00
3.1.4.24 T.A	Retenida a nel	und	1.00
3.1.4.28 T.A	Acometida aérea en 2#8	m	50.00
3.1.4.39 T.A	Reubicación Red secundaria aérea de 4 Hilos	m	94.00
3.1.5.1 T.A	Cámara BT-1	und	1.00
3.1.5.2 T.A	Cámara de AP	und	49.40


 6/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
3.16.7 T.A	Canalización andén concreto o zona verde para 4 tubos de 4"	m	281.50
3.16.9 T.A	Canalización calzada asfalto o concreto para 2 tubos de 4"	m	4.00
3.16.20 T.A	Poste de 12m x 510 kg DI hincado y concretado	und	2.00
3.16.22 T.A	Poste de 14m x 1350 kg DI hincado y concretado	und	1.00
3.16.24 T.A	Poste de 14m x AUTO SOPORTADO DI hincado y concretado	und	1.00
3.16.32 T.A	Terminal sencillo primario en bandera para conductor del 1/0 al 4/0	conj	1.00
3.16.34 T.A	Terminal sencillo primario para conductor del 1/0 al 4/0	conj	1.00
3.16.75 T.A	Corrido primario en bandera para conductor ACSR 477 MCM	conj	1.00
2.11.2 ELE T.A	Demolición de andenes y pisos (incluye cargue)	m2	6.30
ADI-EPUB-08-JR ELE	Corte concreto	m	42.00
ADI-EPUB-28 T.A ELE	Suministro e instalación de concreto simple para andenes	m2	-
3.14.34 T.A	Conector bimetalico para cable # 4/0	m	12.00
ADI-ELEC-08 T.A	Acometida Concentrica Cu 1"8 AWG THW	m	443.00
ADI-ELEC-14 T.A	Acometida concentrica Cu 2"6 + 6 AWG THW 600V	m	24.00
3.14.30 T.A	Empalme de conductor Red Subteranea BT #4 a #4/0	und	-
3.14.16 T.A	Canalización para acometida en tubo de 2"	m	40.00
3.14.21 T.A	Bajante en tubo conduit galvanizado de 4"	und	1.00
3.16.10 T.A	Canalización calzada asfalto o concreto para 4 tubos de 4"	m	-
1.6.4 ELEC	Retiro de material de excavación con carga en volqueta a máquina -en banco- de 5 a 10km Incluye botadero oficial	m3	144.18
ADI-ELEC-25 T.A	Suministro de relleno con material importado suministrado por el contratista con equipo mecánico	m3	144.18
4.0.	OBRAS RED TELEFONICA Y DE COMUNICACIONES	-	-
CONT	CONTRACTUAL	-	-
4.1.1	RETIRO DE REDES EMCATEL	-	-
4.1.1.1	Retiro Abonados	und	14.00
4.1.1.2	Retiro Bloques de 10 y 20 pares	und	8.00
4.1.1.3	Retiro Cable BCH 10 pares calibre No. 0.4	m	160.00
4.1.1.4	Retiro Cable BCH 100 pares calibre No. 0.4	m	200.00
4.1.1.6	Retiro Cable BCH 20 pares calibre No. 0.4	m	100.00
4.1.1.7	Retiro Cable BCH 50 pares calibre No. 0.4	m	-
4.1.1.9	Retiro Mangos UC-3-5	und	6.00
4.1.2	CONSTRUCCIÓN DE REDES EMCATEL	-	-
4.1.2.1	Acometida de abonado EMCATEL	und	14.00
4.1.2.4	Suministro e instalación cable BCH 10 pares calibre 0.4	m	69.80
4.1.2.5	Suministro e instalación cable BCH 100 pares calibre 0.4	m	-
4.1.2.6	Suministro e instalación cable BCH 150 pares calibre 0.4	m	-
4.1.2.7	Suministro e instalación cable BCH 20 pares calibre 0.4	m	114.40
4.1.2.8	Suministro e instalación cable BCH 50 pares calibre 0.4	m	160.40
4.1.2.9	Suministro e instalación cable BCH 70 pares calibre 0.4	m	-
4.1.2.10	Cámara tipo C-3	und	12.00
4.1.2.11	Canalización andén concreto o zona verde para 2 tubos de 2"	m	105.20
4.1.2.12	Canalización calzada asfalto o concreto para 2 tubos de 2"	m	4.50
4.1.2.13	Mango UC-3-5	und	4.00
4.1.2.14	Mango UC-4-6	und	-
4.1.2.17	Regleta de 10 pares (bloque de 10 pares)	und	-
4.1.2.18	Sistema de tierra (En cámara de registro)	und	4.00
4.1.2.19	Apertura y cierre de mango 4-6	und	1.00
4.1.2.20	Suministro e instalación de pedestal de 4 compartimentos tipo lapicero	und	-
4.1.2.21	Suministro e instalación de Canaleta de subida a poste	und	1.00
4.1.2.24	Canalización para acometida en tubo de 1" Incluye curvas	m	245.50
4.1.2.25	Cámara tipo C-1	und	10.00
4.1.2.26	Canalización para conexión entre cámara telefonica y strip en tubo de 2" Incluye curvas	m	-
4.1.2.27 T.A.	CONSTRUCCIÓN DE REDES EMCATEL	-	-
3.1.3	Cámara tipo C-2	und	2.00
3.1.3.5 TEL	CONSTRUCCIÓN RED DE BAJA TENSIÓN	-	-
3.1.3.10 TEL	Canalización andén concreto o zona verde para 2 tubos de 4"	m	368.70
	Canalización calzada asfalto o concreto para 2 tubos de 4"	m	69.40
	OTROS ITEMS	-	-
3.14.16 T.A. TEL	Canalización para acometida en tubo de 2"	m	99.80
4.1.2.68 T.A	Reubicación de poste de concreto de 8m	und	2.00
4.1.2.74 T.A	Reubicación de cable BCH 100 pares calibre 0.4	m	102.00
4.1.2.76 T.A	Reubicación de cable mensajero de 1/4"	m	102.00



 Comis
 7/


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1.1.2 TEL T A	Demolición de andenes y pisos (Incluye cargue)	m2	0.45
ADI-EPUB-08-JR TEL	Corte concreto	m	3.00
3.1.4.22 T A TEL	Bajante en tubo EMT galvanizado de 1"	m	47.70
ADI-EPUB-26 T A TEL	Suministro e instalación de concreto simple para andenes	m2	4.74
4.1.2.31 T A	Canalización calzada asfalto o concreto para 4 tubos de 4"	m	-
4.1.2.16	Marcación de terminales	und	4.00
4.1.1.14	Retiro Mangos UC-4-6	und	2.00
4.1.1.17 T A	Retiro Cable mensajero de 1/4"	m	250.00
4.1.1.18 T A	Retiro de conjunto para poste terminal	und	2.00
4.1.1.19 T A	Retiro de conjunto para poste de paso	und	5.00
4.1.1.41 T A	Retiro subida a poste o muro	und	1.00
4.1.2.9 T A	Suministro e instalación cable BCH 30 pares calibre 0.4	m	51.50
4.1.2.39 T A	Subida a poste	und	1.00
4.1.2.40 T A	Transferencia de abonados	und	14.00
4.1.2.41 T A	Apertura y cierre de mango 3-5	und	2.00
4.1.2.28 T A	Canalización andén concreto o zona verde para 3 tubos de 4"	m	60.80
AD-ELEC-11 T A	Canalización de 1 tubo de 4" + tritubo de 40 mm en andén en concreto o zona verde	m	60.80
1.6.4 TEL	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina -en banco- de 5 a 10km. Incluye botadero oficial	m3	74.05
AD-ELEC-25 T A TEL	Suministro de relleno con material importado suministrado por el contratista con equipo mecánico	m3	74.05
5.0.	OBRAS SEMAFORIZACIÓN		-
CONT	CONTRACTUAL		-
5.20	Ups unidad de respaldo para conexión interrumpida 4 hr. inc. capacite inversor, cargador y banco de baterías	Und	-
5.30	Semaforo tipo s2 vehicular 8" 3 luces modulas redondos sistema de iluminación con modulos leds 120v 11w soporte para fijar 12 y cumple con normas.	Und	11.00
5.40	Semaforo tipo s2 vehicular 12" 3 luces modulas redondos sistema de iluminación con modulos leds 120v 11w soporte para fijar 12 y 11 80-135 vac. cumple con normas	Und	4.00
5.50	Semaforo tipo s1 vehicular 8" 3 luces modulas redondos sistema de iluminación con modulos leds 120v 11w soporte para fijar 12 y cumple con normas.	Und	2.00
5.60	Semaforo tipo s1 vehicular 12" 3 luces modulas redondos sistema de iluminación con modulos leds 120v 11w soporte para fijar 12 y 11 80-135 vac. cumple con normas	Und	2.00
5.70	Suministro e instalación de semaforo s3 peatonal animado, en policarbonato color negro, 2 luces x200mm cuadrado	Und	7.00
5.80	Cable encauchetado 4x16	m	2.366.26
5.90	Cable encauchetado 3x16	m	1.348.60
5.10	Cable encauchetado 2x10	m	-
5.11	Anclajes piramidales para postes 11/12	Und	13.00
5.12	Cajas de peso 40x40	Und	21.00
5.13	Postes 12 altura 5.5 mt	Und	14.00
5.14	Poste 11 3.6mt	Und	-
ADC	ADICIONAL - RED MIO		-
3.1.3	CONSTRUCCIÓN RED DE BAJA TENSIÓN		-
3.1.3.5 Sem	Canalización andén concreto o zona verde para 2 tubos de 4"	m	54.80
	OBRAS DE CANALIZACIÓN		-
6.1.1.18 T A	Canalización andén concreto o zona verde para 3 tubos de 2"	m	148.80
6.1.1.3 T A	Camara tipo I	und	3.00
6.1.1.4 T A	Camara tipo 2I	und	-
6.1.1.10 T A	Canalización calzada asfalto o concreto para 2 tubos de 4"	m	75.20
6.1.1.20 T A	Canalización calzada asfalto o concreto para 3 tubos de 2"	m	117.50
	OTROS ITEMS		-
4.1.2.11 Sem	Canalización andén concreto o zona verde para 2 tubos de 2"	m	200.80
4.1.2.12 Sem	Canalización calzada asfalto o concreto para 2 tubos de 2"	m	120.50
3.1.4.16 T A Sem	Canalización para acometida en tubo de 2"	m	161.80
6.1.1.15 T A	Camara BT-1	und	1.00
4.1.2.43 T A	Canalización andén concreto o zona verde para 3 tubos de 2"	m	-
4.1.2.46 T A	Canalización calzada asfalto o concreto para 1 tubo de 2"	m	-
2.10.9 Sem	Concreto premezclado de 3000 psi para recubrimiento tubería - Fundicion viga orientacion 40 x 30	m³	0.06
ADI-EPUB-08-JR SEM	Corte concreto	m	-




 J. Cornel

 8/


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6.1 SEM	Corte, rotura y demolición de pavimento en asfalto e= 4" a 6" - (inc. cargue y retiro de sobrantes hasta 20km)	m²	7.60
6.1.1.19 T.A	Canalización andén concreto o zona verde para 4 tubos de 2"	m	3.60
6.1.1.21 T.A	Canalización calzada asfalto o concreto para 4 tubos de 2"	m	8.80
1.6.4 SEM	Retiro de material de excavación con cargue en volqueta a máquina -en banco- de 5 a 10km. Incluye botadero oficial	m³	13.77
ADI-ELEC-25 T.A. SEM	Suministro de relleno con material importado suministrado por el contratista con equipo mecánico	m³	13.77
6.1.2.9 TA	Suministro e instalación de dispositivos sonoros para invidentes Tipo S4	und	8.00
6.1.2.10 TA	Suministro e instalación de semáforo vehicular en policarbonato para control de bicicletas (3x100) tipo S5, accesorios de fijación a mastil	und	16.00
6.0.	OBRAS PLAN DESVIOS (PMT)		-
CONT	CONTRACTUAL		-
6.10	Corte, rotura y demolición de pavimento en asfalto e= 4" a 6" - (inc. cargue y retiro de sobrantes hasta 20km)	m²	432.40
6.20	Conformación de la base	m²	580.52
6.30	Imprimación asfáltica mc-70	m²	702.78
6.40	Carpeta asfáltica tipo mdc-2	m²	61.03
6.5	Corte, rotura y demolición de pavimento en asfalto e= 4" a 6" - (inc. cargue y retiro de sobrantes hasta 20km)	m²	-
6.6	Conformación de la base	m²	-
6.7	Imprimación asfáltica mc-70	m²	-
6.8	Carpeta asfáltica tipo mdc-2	m²	-
ADI-OV-01-JR PMT	Excavación a máquina en seco en material común	m³	340.60
ADI-OV-02-JR PMT	Retiro de material de excavación con cargue -en banco- de a 15 Km	m³	340.60
ADI-OV-04-JR PMT	Relleno a máquina con material importado tipo roca muerta	m²	98.17
ADI-OV-02-TA	Suministro, transporte y colocación de Concreto MR 45	m²	10.61
ADI-ACE-01-TA PMT	Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI	kgs	139.81
5.1.2.1 T.A	Subbase Granular para bacheo	m²	78.36
5.1.2.2 T.A	Base granular para bacheo	m²	34.74
T.A.	OBRAS ADICIONALES PARA EJECUCIÓN EN LOS TRAMOS 7T1 Y 7T2 DE LA TRONCAL AGUABLANCA		-
	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL		-
ADI-SÑL-01	Suministro, transporte e instalación señal vertical vehicular tipo reglamentario o preventiva (dimensiones de 75cm x 60 cm) - (108 und preventiva y 158 und reglamentaria)	und	43.00
ADI-SÑL-02	Suministro, transporte e instalación señal vertical vehicular tipo informativa (dimensiones de 75cm x 60 cm)	und	-
ADI-SÑL-03	Suministro, transporte e instalación señal Chevron sencilla	und	-
ADI-SÑL-04	Suministro, transporte e instalación señal Chevron doble	und	-
	SEÑALIZACIÓN CICLORUTA		-
ADI-SÑL-06	Suministro, transporte e instalación señal vertical ciclo ruta tipo reglamentario o preventiva (dimensiones de 45cm x 45 cm)	und	56.00
ADI-SÑL-07	Suministro, transporte e instalación señal vertical vehicular tipo informativa (dimensiones de 45cm x 37.5cm)	und	-
	SEÑALIZACIÓN ELEVADA		-
ADI-SÑL-05	Suministro, transporte e instalación señal vertical elevada tipo bandera sencilla	und	0.00
ADI-SÑL-08	Suministro, transporte e instalación señal vertical elevada tipo bandera doble	und	-
	ESTRUCTURAS VIALES (PUENTES Y DEPRIMIDOS) BARANDAS		-
ADI-ESTR-21	Suministro, transporte e instalación de baranda vehicular metálica (h=70cm) - Norma CCDSP 1996	ml	-
ADI-ESTR-22	Suministro, transporte e instalación de baranda vehicular peatonal metálica (h=90cm) - Norma CCDSP 1996	ml	64.57
ADI-ESTR-33	Suministro, transporte e instalación de Baranda cicloruta metálica (h=120cm)	ml	-
ADI-E PUB-29-TA	Suministro, transporte e instalación de separador de tránsito TLTM2 de 18x20x165	und	348.00
	ESTRUCTURAS VIALES (PUENTES Y DEPRIMIDOS) ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN PUENTE YIRA CASTRO		-
ADI-YIRA-01	Construcción del Muro de Contención Yira Castro	Gib	-
ADI-ESTR-26-TA	Demolición y retiro muro gavión existente 21 ml	m	-
ADI-ESTR-28-TA	Protección de taludes con mortero y malla electrosoldada 4mm	m²	68.97
ADI-ESTR-29-TA	Excavación pilotes manual 30 cm y/o mecánica	m	126.00
ADI-ESTR-30-TA	Suministro de hierro para pilotes	kgs	891.43
ADI-ESTR-31-TA	Amarre e izaje hierro para pilotes	m	117.00





 9/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ADI-ESTR-32-TA	Suministro de concreto tremie para pilotes 3000 PSI agregado 3/4"	m3	7.59
ADI-ESTR-33-TA	Vaciado concreto para pilotes	m	14.00
ADI-ESTR-34-TA	Descabeceo de pilotes	und	18.00
ADI-ESTR-35-TA	Solado de limpieza	m2	18.00
ADI-ESTR-36-TA	Excavación manual para viga de cimentación	m3	15.88
ADI-ESTR-37-TA	Construcción viga de cimentación incluye suministro de concreto 3000 PSI	m3	9.00
ADI-ESTR-38-TA	Suministro y manejo de hierro para viga	kgs	479.49
ADI-ESTR-39-TA	Construcción muro de contención incluye suministro de concreto 3000PSI	m3	13.95
ADI-ESTR-40-TA	Suministro y manejo de hierro para muro de contención	kgs	959.64
ADI-ESTR-41-TA	Refrío con material seleccionado tipo rocamuerta	m3	149.40
ADI-ESTR-27-TA	Excavación mecánica y retiro de material	m3	153.90
ADI-ESTR-44-TA	Suministro e instalación de geotextil planar	m2	36.00
ADI-ESTR-43-TA	Construcción de gavión	m3	13.21
ADI-ESTR-42-TA	Acomodación de gavión demolido	gl	-
3152TA YC	Cámara de AP	und	1.00
41211YC	Canalización andén concreto o zona verde para 2 tubos de 2"	m	15.00
3123YC	Retiro Conductor MT aéreo #40	m	18.00
31686TA	Suministro e instalación de conductor MT aéreo ACSR #40	m	5.40
	ESPACIO PUBLICO, AMOBILIARIO URBANO, CICLORUTA Y PAISAJISMO		-
ADI-EP CR-01	Deposito calle 23 (original en adoquin)	m2	-
ADI-EP CR-01	Adecuación zona corredor ferreo	m2	-
ADI-EPUB-25-TA	Suministro e instalación de pisos y acabados para adecuación espacio publico	m2	192.14
ADI-EPUB-26-TA	Fundición de relleno fluido a modo de sardinel en concreto de 3000 PSI	m3	21.85
ADI-EPUB-27-TA	Impermeabilización en geotextil sobre NT 3000 o similar	m2	489.90
ADI-ACE-01-TA	Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI	kgs	1 148.69
ADI-EPUB-01-JR	Excavación manual en seco en material común	m3	160.37
ADI-EPUB-04-JR	Suministro, transporte e instalación de tierra negra	m3	112.44
ADI-EPUB-10-JR	Retiro de material de la excavación	m3	160.37
ADI-EPUB-12-JR	Refrío con material seleccionado de la excavación	m3	164.21
ADI-EPUB-17-JR	Suministro e instalación de pasto trenza para empadización	m2	1 124.35
ADI-SEÑ-08-JR	Suministro e instalación de tachón tipo TL de 0.79 x 0.15 x 0.20 m	und	69.00
ADI-EPUB-28-TA	Suministro e instalación de concreto simple para andenes	m2	482.98
ADI-SEÑ-10-JR	Suministro, transporte e instalación delineadores flexibles	und	78.70
ADI-TEL-09-TA	Suministro e instalación tendido tubería PVC 4"	m	38.00
ADI-TEL-10-TA	Construcción e instalación soportes para tubería PVC 4"	und	18.00
ADI-TEL-11-TA	Suministro e instalación caja metálica de 1x1x0.40m	und	2.00
41264	Retiro e instalación de Fibra Optica 12 fibras	m	370.00
ADI-TEL-02-JR	Suministro e instalación de empalme de fibra optica de 48 hilos	und	1.00
41233	Empalme de cable de fibra optica de 12 fibras	Und	1.00
ADI-TEL-03 TA	Suministro e instalación de monoducto de 1 1/4" (40mm) subductado en ducto de 4" existente	m	266.00
	ELABORACION E IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		-
GAD71	Actividades de restitución de bienes afectados por demoliciones	Und	-
ADI-PMA-02-TA	Restitución de fachadas de bienes afectados por demoliciones	m2	572.01
ADI-PMA-03-TA	Filos y/o dilataciones de 1x1 cm	m	786.12
ADI-PMA-04-TA	Carteras ancho <= 40cm	m	487.72
ADI-EPUB-02-TA	Demolición de estructuras de cimentación predios Transv 25 Calle 21-22	m3	5.60
ADI-EPUB-26-TA F	Fundición de relleno fluido a modo de sardinel en concreto de 3000 PSI	m3	1.09
ADI-EPUB-28-TA F	Suministro e instalación de concreto simple para andenes	m2	80.25
ADI-EPUB-01-JR F	Excavación manual en seco en material común	m3	126.31
ADI-EPUB-08-JR	Corte concreto	m	149.74
ADI-EPUB-10-JR F	Retiro de material de la excavación	m3	126.31
ADI-EPUB-12-JR F	Refrío manual con material importado (roca muerta)	m3	236.19
ADI-EPUB-15-JR	Suministro e instalación cinta de ajuste en concreto e=10cm	m	108.76
2112TA F	Demolición de andenes y pisos (Incluye cargue)	m2	75.38
	ACUEDUCTO		-
ADI-ACU-AD3-01	Obras para estructura de macromedición (incluye cámara)	Glb	-
ADI-ACU-AD3-02	Pase en tubería 12" adosada a puentes T3, T4 y T5	Und	-
ADI-ACU-AD3-03	Caseta de protección válvula 16" (calle 44)	Und	-
ADI-ACU-AD3-04	Acometidas domiciliarias	Und	-
ADI-ACU-AD3-05	Hidranes	Und	-
ADI-ACU-AD3-06	Cámaras	Und	-
ADI-ACU-AD3-07	Cámaras válvulas 20" (costado norte y sur, calle 23)	Und	0.45



 10/


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	ALCANTARILLADO	-	-
	SOLUCIÓN CONTRAFLUJO ALCANTARILLADO CALLE 17F	-	-
ADI-ALC-TA-01	Cámara Especial para solución del contraflujo en calle 20 (tubería de 2000 mm)	und	-
ADI-ALC-TA-01	Instalación de Mangas K-Prema	Glb	-
2 10 3	Acodamiento tipo "b" 3 usos (incluye mano de obra y materiales)	m2	78.00
ADI-EPUB-12-JR ALC	Relleno manual con material importado, compactado con equipo mecánico	m3	14.40
2 6 3	Relleno grava triturada compactada	m3	3.19
2 8 6 ALC	Suministro, transporte e instalación tubería de pvc aligerada, union mecanica para alcantarillado, ø=16" (400mm) (incluye acarreo interno)	ml	9.00
2 1 1 3 TA	Corte, rotura y demolición calzada en concreto 0.15m<e<0.20m incluy retiro de sobrantes hasta 20km	m2	93.83
ADI-ALC-104-TA	Camara Especial C-91A	und	1.00
ADI-ALC-105-TA	Suministro e instalación de accesorio sanitario valvula antirretorno de 6"	und	17.00
ADI-OV-04-TA	Suministro, transporte e instalación imprimación	m2	39.00
2 2 3 5 TA	Suministro e instalación carpeta asfáltica espesor e=6"	m2	15.35
ADI-OV-05-TA	Suministro, transporte e instalación de subbase granular tipo invias	m3	2.52
ADI-OV-06-TA	Suministro, transporte y colocación de Concreto MR 45	m3	23.46
ADI-OV-07-TA	Construcción juntas transversales	m	76.50
ADI-ACE-01-TA ALC	Suministro e instalación acero de refuerzo de 60 000 PSI	Kgs	811.79
2 7 2 ALC	Construcción camara de inspección tipo b, segun normas de emcali, incluye retiro de sobrantes hasta 20 km altura de cilindro entre 1.01 y 1.50 m	und	1.00
2 5 1 ALC	Demolición camara tipo a/b h=1.01-1.50 m	und	1.00
2 7 4 ALC	Construcción caja domiciliaria sencilla (0.7x0.7x1.2) en concreto segun normas emcali incl excavación, relleno con material importado y retir de sobrantes hasta 20km, acarreo interno	und	3.00
ADI-EPUB-06-JR ALC	Corte concreto	m	6.00
	REPARACION COLECTOR 1700-1600 MM AVENIDA CIUDAD DE CALI	-	-
ADI-ALC-97 TA	Limpieza manual colectores grandes diámetros. Incluye bloqueos, desvíos, equipos especializados, manejo de aguas flujos principal, transporte y disposición final de residuos en sitios autorizados	ml	85.61
ADI-ALC-98 TA	Inspección interna de Tuberías de alcantarillado con CCTV (Colector Avenida Ciudad de Cali)	ml	85.61
ADI-ALC-103-TA	Reparación puntal con manga 1600 - 1700 mm	und	8.00
	ELECTRICAS	-	-
ADI-ELE-TA-01	Obras de la Diagonal 19	Glb	1.00
	TELEFONICAS	-	-
ADI-TEL-TA-01	Soporte de Damos para armarios	Glb	1.00
	OTRAS OBRAS ADICIONALES PARA EJECUCIÓN EN LOS TRAMOS 7T1 Y 7T2 DE LA TRONCAL AGUABLANCA	-	-
ADI-EPUB-03-JR	Demolición predio calle 72l con carrera 28H - 72H - 26	Glb	1.00
ADI-ALC-100-TA	Suministro, transporte e instalación de dos rejillas plasticas para sumidero de piso de 0.9 x 0.5 x 0.1 con una tapa baffle de 0.5 x 0.55 x 0.1 (Incluye retiro de tapa provisional y adecuación de muros y/o carterías)	und	54.00
ADI-EST-24-TA	Lizaje, cargue, traslado y descargue de paneles en concreto de 5000 PSI	Glb	1.00
	CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO MARIA ILSA	-	-
ADI-EPUB-36-TA MI	Demolición losa de contrapiso predio calle 72l con carrera 28H # 72H - 36	m2	238.72
ADI-EPUB-01-JR MI	Excavación manual en seco en material comun	m3	107.42
ADI-EPUB-10-JR MI	Retiro de material de la excavación	m3	107.42
ADI-EPUB-11-JR MI	Conformación y compactación subrasante	m2	238.72
ADI-EPUB-12-JR MI	Relleno manual con material importado, compactado con equipo mecánico	m3	25.62
ADI-OV-05-TA MI	Suministro, transporte e instalación de subbase granular tipo invias	m3	119.73
ADI-EPUB-02-JR MI	Base granular (Tipo Invias)	m3	19.22
ADI-EPUB-13-JR MI	Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto	m	62.30
ADI-EPUB-14-JR MI	Suministro e instalación adoquin 20x10x6cm prefabricado en concreto liso rojo	m2	10.65
ADI-EPUB-38-TA MI	Suministro e instalación de loseta en concreto 40x40x5cm (gris - color)	m2	92.00
ADI-EPUB-28-TA MI	Suministro e instalación de concreto simple para andenes	m2	25.46
ADI-EPUB-04-JR MI	Suministro e instalación de tierra negra	m3	11.06
ADI-EPUB-17-JR MI	Suministro e instalación de pasto trenza	m2	110.61
ADI-EPUB-15-JR MI	Cinta de ajuste en concreto 3000 psi	m	28.76
ADI-EPUB-37-TA MI	Plan de manejo ambiental construcción espacio publico predio calle 72l con carrera 28H # 72H - 36	gl	1.00

Handwritten signatures and date:
 11/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	BARANDA PASO PEATONAL CALLE 72P		-
ADI-ESTR-25B-TA	Suministro, transporte e instalación de Baranda cicloruta metálica (h=120cm) Norma CCOSP 1995	m	15.00
	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA EMCALI NAVARRO		-
ADI-ACU-84-TA	Mantenimiento preventivo bombas sumergibles Flygt CP 3300 181, 3057 bomba de achique (tiempo estimado 7 días)	gl	1.00
ADI-ACU-86-TA	Suministro e instalación de repuestos bombas Flygt 3300 180	gl	1.00
	RAMPA YIRA CASTRO		-
ADI-EPUB-01-JR YC	Excavación en tierra en seco a mano entre 0- 2m de profundidad (incluye mano de obra y herramienta)	m³	15.53
ADI-EPUB-10-JR YC	Retiro de material de la excavación con cargue en banco de 5 a 10km	m³	15.53
ADI-EPUB-11-JR YC	Conformación y compactación manual de subrasante	m²	22.08
ADI-EPUB-12-JR YC	Releño manual con material importado (roca muerta)	m³	22.63
2 10 9 YC	Concreto premesclado de 3000 psi para recubrimiento tubería - Fundición viga orientación 40 x 30	m³	3.13
ADI-EPUB-28-TA YC	Suministro e instalación de concreto simple para andenes	m²	23.64
2 2 5 6 TA	Elaboración de formaleta en madera (1 uso) incluye materiales, mano de obra e instalación de formaleta	m²	20.89
ADI-ACE-01-TA YC	Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI	kgs	421.96
ADI-EPUB-30-TA	Concreto dovelas	m	69.36
ADI-EPUB-15-JR YC	Suministro e instalación onta de ajuste en concreto e=10cm	m	48.17
ADI-EPUB-31-TA	Pega de mampostera bloque estructural 40x20x20	m²	44.02
	ADICIONALES		-
	ACUEDUCTO		-
ADI-ACU-87-TA	Construcción cámara tipo 2A ladrillo en soga red 1.00x0.80 h Hasta 1.50 Incluye Excav y retiro	und	247.00
ADI-ACU-88-TA	Construcción Cámara para Válvulas Manposa 500mm y 400mm Concreto Reforzado	und	4.00
ADI-ACU-89-TA	Instalación Tubería Hierro Dúctil K7 Dn=400 - 16"	ml	18.90
ADI-ACU-90-TA	Instalación Tubería Hierro Dúctil K7 Dn=500 - 20"	ml	672.15
ADI-ACU-91-TA	Suministro instalación acometida domiciliar PVC PE40 Ø=2" a red de 8"10" y 12" (incluye collar en hd, llave de paso y Caja) No incluye medidor	und	3.00
ADI-ACU-94-TA	Reproceso Espacio Público para instalación de niple en acero inoxidable y/o medidor de agua en acometida domiciliar de acueducto	und	74.00
1 5 1 4	Construcción cámara tipo 1 (ladrillo lizón), altura entre 1.01- 1.50 m incluye excavación y retiro	Und	-
1 5 1 5	Construcción cámara tipo 1 (ladrillo lizón), altura entre 1.51- 2.00 m incluye excavación y retiro	Und	0.60
1 1 3 1 TA	Demolición cámaras tipo "a" o "b" altura cilindro 1.00m (incluye retiro de escombros hasta 20Km)	und	41.22
	ALCANTARILLADO		-
	Pozos de salida y/o lanzamiento (microtúnel)		-
ADI-ALC-109-TA	Pozo de salida CPD 2A d=2.5m, prof=2.86m [microtúnel]	und	1.00
ADI-ALC-110-TA	Pozo de lanzamiento CPD 3 d=3.5m, prof= 8.56m [microtúnel]	und	1.00
ADI-ALC-111-TA	Pozo de salida CPD 5 d=2.5m, prof= 8.56m [microtúnel]	und	1.00
ADI-ALC-112-TA	Pozo de salida CPD 6 d=2.5m, prof= 8.81m [microtúnel]	und	1.00
ADI-ALC-113-TA	Pozo de lanzamiento CPD 7 d=3.5m, prof= 12.71m [microtúnel]	und	1.00
ADI-ALC-114-TA	Pozo de lanzamiento CPD 10 d=3.5m, prof= 11.85m [microtúnel]	und	1.00
ADI-ALC-115-TA	Pozo de salida CPD 11 d=2.5m, prof= 12.26m [microtúnel]	und	1.00
ADI-ALC-116-TA	Pozo de salida CPD 12 d=4.0m, prof= 5.38m [microtúnel]	und	1.00
	Cámaras especiales		-
ADI-ALC-117-TA	Cámara Especial C-618P	und	1.00
ADI-ALC-118-TA	Cámara Especial CN-7	und	1.00
ADI-ALC-119-TA	Cámara Especial C-35	und	1.00
ADI-ALC-120-TA	Cámara Especial C-57	und	1.00
ADI-ALC-121-TA	Suministro e instalación Juego de Ganchos en varilla de 3/8" para Tapa lisa caja domiciliar de alcantarillado	und	75.00
ADI-ALC-123-TA	Acodamiento Metálico según especificaciones (Para Box Culvert)	m²	1 115.58
	Estación de bombeo		-
ADI-ALC-124-TA	Suministro e instalación de losa en Concreto Steel deck. Incluye Concreto Impermeabilizado Integral fc=210 kg/cm² y Lámina colaborante 2" calibre 20	m²	36.14
ADI-ALC-78	Suministro e instalación losa Concreto Steel deck (Incluye lámina colaborante 2" calibre 20)	m²	-
ADI-ALC-126-TA	Suministro e instalación tanque para ACPM	und	1.00
ADI-ALC-125-TA	Cimentación planta de emergencia diesel estación de bombeo	m³	3.44


fsgp
L. Couiel
 12/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	Demoliciones cajas y cámaras		-
251	Demolición cámaras tipo "a" o "b" altura de cilindro 1.01m y 1.50m. (incluye retiro de escombros hasta 20km)	Und	106.00
2116TA	Demolición cámaras tipo "a" o "b" altura de cilindro 1.51m y 2.00m. (incluye retiro de escombros hasta 20km)	Und	19.00
255	Demolición cámaras tipo "a" o "b" altura de cilindro 2.01m y 2.50m. (incluye retiro de escombros hasta 20km)	Und	7.00
2118TA AD	Demolición cámaras tipo "a" o "b" altura de cilindro 2.51m y 3.00m. (incluye retiro de escombros hasta 20km)	Und	8.00
2119TA	Demolición cámaras tipo "a" o "b" altura de cilindro 3.01m y 3.50m. (incluye retiro de escombros hasta 20km)	Und	6.00
21110TA	Demolición cámaras tipo "a" o "b" altura de cilindro 3.51m y 4.00m. (incluye retiro de escombros hasta 20km)	Und	2.00
253AD	Demolición caja domiciliar sencilla (0.70x0.70x1.20) incluye retiro hasta 20km y acarreo	und	68.72
	ELECTRICAS		-
ADI-ELE-45-TA	Poste en Concreto de 16mts x 1350 con D.I	und	6.00
ADI-ELE-46-TA	Desmonte y retiro de torre metálica eléctrica existente (transporte 10kms)	und	3.00
ADI-ELE-47-TA	Cimentación para postes autosoportado de 14mts, 0" a 10" [profund 2.5mts]	und	15.00
ADI-ELE-48-TA	Cimentación para postes autosoportado de 14mts, > a 10" [profund 3.5mts]	und	5.00
311112TA	Demolición cámaras de energía M-H de 2, 3 o 4 vías	Und	6.00
311115TA	Demolición cámaras de energía R-2E	Und	11.00
311117TA	Demolición cámaras de energía I1	Und	2.00
	ESPACIO PUBLICO		-
ADI-EPUB-32-TA	Muro de Contención caseta de vigilancia Planta de Emcali Navarro E= 0.15m	ml	17.00
ADI-EPUB-33-TA	Garita planta emcali navarro	gib	1.00
	ESTACIONES DE PARADA		-
ADI-EPAR-05	Suministro e instalación cable UTP cal 5e (Conexión Puertas Estaciones de Parada)	ml	160.00
ADI-EPAR-06-TA	Pintura de Protección Zócalo Baños Estaciones de parada	und	8.00
	PLANES DE MANEJO		-
ADI-PMA-05-TA	Plan de manejo ambiental (Acta N°13)	mes	1.83
ADI-PMS-04-TA	Plan de manejo social (Acta N°13)	mes	1.83
ADI-PMT-05-TA	Plan de manejo de tráfico (Acta N°13)	mes	1.83
			-
A	ADICIONALES Y AJUSTES		-
AD 1	Relleno a maquina con material importado (Roca muerta) - Para mejoramiento y/o alcanzar niveles de subrasante	Gib	-
ADI-OV-03-JR	Conformación y compactación de subrasante (95% PM)	m2	-
ADI-OV-04-JR	Relleno a maquina con material importado tipo roca muerta	m3	4 276.88
ADI-OV-05-JR	Suministro e instalación Geomalla Bixal P-BX11	m2	4 895.25
ADI-OV-06-JR	Suministro e instalación Geomalla Bixal P-BX12	m2	488.43
ADI-OV-07-JR	Suministro e instalación geodren vial, TB 100mm 1.0m de altura	m	417.20
171	Suministro e instalación de geotextil no tejido REF 1600 o similar	m2	8 978.22
ADI-ALC-09-JR	Suministro de piedra rajón entre 8" - 10" para estabilización de subrasante	m3	1 332.89
AD 2	Excavaciones y retiro de material - Para mejoramiento y/o alcanzar niveles de subrasante	Gib	-
ADI-OV-01-JR	Excavación a máquina en seco en material común	m3	4 885.46
ADI-OV-02-JR	Retiro de material de excavación con cargue -en banco- de a 15 Km	m3	4 885.46
AD 3	Suministro, Fabricación, Pintura y Montaje Estructura Metálica PP (cantidades iniciales totales menos cantidades finales totales)	kgs	100 000.00
AD 4	Prisos (cantidades iniciales totales menos cantidades finales totales)	m2	-
AD 5	Barandas (cantidades iniciales totales menos cantidades finales totales)	m	-
ADI-PP-04-JR	Suministro, transporte e instalación de baranda metálica para puente peatonal (h=1.12m)	m	187.04
A 1	Estimado ajuste obras de redes (Unitarios) Marzo 2011 - Noviembre 2013 Según índices del Dane y Camacol	Gib	0.52
A 2	Reajuste montaje estructura metálica FPN	Gib	1.00
ADI-ESTR-01-JR	Restitución Espacio Público 14 Predios	Gib	1.39
	ESCALINATA COMFANDI		-
ADI-EPUB-08-JR EC	Corte concreto	m	12.24
ADI-EPUB-09-JR	Demolición tableta + contrapiso en concreto (10 cms)	m2	6.01
ADI-EPUB-01-JR EC	Excavación manual en seco en material común	m2	4.60
ADI-EPUB-10-JR EC	Retiro de material de la excavación	m2	5.20
ADI-EPUB-11-JR EC	Conformación y compactación subrasante	m2	14.48
ADI-EPUB-12-JR C	Relleno manual con material importado, compactado con equipo mecánico	m2	3.97
ADI-EPUB-02-JR	Base granular (tipo invias)	m2	2.17

 13/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
ADI-EPUB-13-JR	Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto	m	31.86
ADI-EPUB-14-JR	Suministro e instalación adoquín prefabricado en concreto liso (color-gris)	m²	16.09
ADI-EPUB-15-JR EC	Suministro e instalación cinta de ajuste en concreto e=10cm	m	28.76
ADI-EPUB-16-JR	Relleno manual con material del sitio	m³	1.59
ADI-EPUB-04-JR EC	Suministro, transporte e instalación de tierra negra	m³	0.45
ADI-EPUB-17-JR EC	Suministro e instalación de pasto trenza para empadricación	m²	4.54
3.11.15 T.A	Nivelación de cámara telefonica C3	und	1.00
	EMPRADIZACIÓN PLAZOLETA DEL MICO (ÁREA POR FUERA DE LOS LÍMITES DEL PROYECTO DEL ADICIONAL No 3		
ADI-EPUB-01-JR LM	Excavación manual en seco en material común	m3	76.38
ADI-EPUB-10-JR LM	Retiro de material de la excavación	m3	76.38
ADI-EPUB-11-JR LM	Conformación y compactación subrasante	m2	363.73
ADI-EPUB-16-JR LM	Relleno manual con material de sitio	m3	127.31
ADI-EPUB-04-JR LM	Suministro, transporte e instalación de tierra negra	m3	36.37
ADI-EPUB-17-JR LM	Suministro e instalación de pasto trenza para empadricación	m2	363.73
	CÁMARA ESPECIAL TTS (DERIVACIÓN ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN)		
ADI-ACU-25-JR	Cámara especial para válvula de 12" de derivación a estación reguladora de presión	und	1.00
	MANHOLES A NIVEL DE SUPERFICIE PARA ACCESO A LA TUBERÍA TTS		
1.13.1	Tubería de 56" de diámetro espesor 1/2" en acero astm a-36	m	5.68
1.13.15	Manhole 24" en acero al carbon	Und	2.00
ADI-ACU-26-JR	Suministro, transporte e instalación peldaños en acero 3/4" para acceso extensión manholes tubería TTS	kg	14.91
	TAPAS BASCULANTES CÁMARAS TTS		
ADI-ACU-24-JR	Suministro, transporte e instalación tapa basculante con sistema de seguridad para cámaras de inspección para cámaras especiales TTS de 73.7cm	und	6.00
	TACHONES PLÁSTICOS CICLORUTA EMPALME VIAL		
ADI-SEN-08-JR EV	Suministro e instalación tachón tipo TL de 0.79x0.15x0.2m	und	
	ELEMENTOS PLÁSTICOS EN EL BOX		
ADI-ALC-27-JR	Suministro, transporte e instalación compuerta de control de flujo de 22"	und	1.00
ADI-ALC-28-JR	Suministro, transporte e instalación compuerta tipo chapaleta de 24"	und	1.00
ADI-ALC-29-JR	Suministro, transporte e instalación tapa para cámara con sistema de seguridad	und	2.00
	PLANEAMIENTO DE TRÁFICO INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS		
ADI-SEM-01-JR	Planeamiento semaforico de las intersecciones vehiculares de la carrera 29 y la carrera 28 D	gl	1.00
	OBRAS BOX CULVERT CAÑAVERALEJO II		
ADI-ALC-25A-JR	Suministro, fabricación, transporte e instalación rejilla en platina metálica de 1/2" x 3" x 3200mm y angulos laterales de 3" x 1/2" x 3200mm y obras complementarias	und	1.00
ADI-ALC-30-JR	Construcción losa para protección de chapaleta y rejilla modulo No 22 box culvert Cañaveralejo II	m2	4.76
ADI-ALC-30M-JR	Construcción murete para protección de chapaleta y rejilla modulo No 22 box culvert Cañaveralejo II	m2	3.06
ADI-ALC-33-JR	Construcción de vertedero	m	9.24
ADI-ALC-35-JR	Reparación losa inferior modulo 16 Box Culvert Cañaveralejo II	m2	77.40
ADI-ALC-34-JR	Corte y retiro tubería de gas de 10" existente en modulo 13 Box Culvert Cañaveralejo II y acondicionamiento concreto losa de piso con las especificaciones	und	1.00
ADI-ACE-01-TA CA	Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI	kgs	4.318.20
ADI-ALC-34-JR	Manejo de aguas del Canal Cañaveralejo II para construcción del Box Cañaveralejo II	mes	1.00
ADI-ALC-01-JR	Manejo de aguas del Canal Cañaveralejo II para construcción del Box Cañaveralejo II	mes	0.67
	REDES ELÉCTRICAS		
3.1.1.25 T.A	Reubicación de Luminaria de 250 W sodio	und	4.00
3.1.2.16	Puentes secundarios por conductor	und	8.00
3.1.2.14	Tendido y remate conductor aéreo secundario	und	8.00
3.1.1.8 T.A	Condo secundario con percha de 1 a 2 puertos	und	4.00
3.1.6.22 T.A	Poste 14 x 750 Kg Di Hincado y Concretado	und	1.00
	REDES TELEFÓNICAS		
ADI-TEL-12-JR	Domo bolardo en caja para cámara o subterránea	und	4.00

 14/

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
------	-------------	--------	----------

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

LAS CANTIDADES DE OBRA FINALES ESTARÁN CONSIGNADAS EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN, LOS ITEMS Y LAS CANTIDADES MOSTRADAS EN EL ANTERIOR CUADRO NO SON DEFINITIVOS.

DE ACUERDO AL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRAS DEL EMPALME VIAL Y DE LOS TRAMOS 7T1 Y 7T2 DE LA TRONCAL AGUABLANCA CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ADICIONAL No. 2 Y EL ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 5.4.7.08.09 DE 2009, FIRMADA EL 1 DE OCTUBRE DE 2014, SE EXTRAE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN:

"5. Que las partes han identificado un grupo de obras que no fue posible ejecutar debido a que no culminó el proceso de negociación de algunos predios privados, como tampoco la desafectación de algunas zonas verdes públicas cuya intervención era necesaria para la realización total del proyecto, obras que se relacionan en el anexo No1, plano de áreas no terminadas."

ADICIONALMENTE SE CITA EL ACUERDO SEGUNDO DE LA MISMA ACTA:

"SEGUNDO: Excluir del alcance contractual del Adicional No 3, por las razones expuestas en el considerando No 5 las obras relacionadas en el Anexo No 1 Plano de Areas No Terminadas, el cual forma parte integral de la presente acta."

EN CONSECUENCIA CON LO ANTERIOR, EL ANEXO No1 SIGUE APLICANDO PARA LAS CONDICIONES DE RECIBO DE LA PRESENTE ACTA, POR LO TANTO HACE PARTE COMO **ANEXO No1** AL PRESENTE DOCUMENTO

FIRMA

NOMBRE: CONSTANZA CRUZ SALAZAR
REP. LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO CC

FIRMA

NOMBRE: CARLOS IGNACIO HURTADO HERRAN
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
METRO CALI S.A.

FIRMA

NOMBRE: MARTÍN JOSÉ MORALES FONTALVO
LÍDER DE PROYECTO - METRO CALI S.A.

FIRMA

NOMBRE: ALEJANDRO PALACIOS OTERO
REP. LEGAL INTERVENTOR
CONSORCIO CONSULTORES DEL VALLE II


FIRMA

NOMBRE: WILLIAM BOTERO BOTERO
JEFE OFICINA DE CONSTRUCCIONES
METROCALI S.A.

**ANEXO No1. - A LAS ACTAS DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 5.4.7.08.09 DE 2009 PARA EL ADICIONAL No2 y EL ADICIONAL No3**

Espacio Público		
ID	Descripción	Area
7	PREDIO TJR 023	25.66 m ²
Total		25.66 m ²

ID	Descripción
1	Zona Verde (P)
2	Zona Verde (P)
3	PREDIO TJR 023
4	Zona Verde
5	Zona Verde
6	Zona Verde



ANEXOS

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VGC-CM-011-2016:

DA_PROCESO_16-15-5889415_124001001_25380675 (2) - Microsoft Excel										
H321 METROCALI S.A.										
IDN1	IDN2	FOLIO CONTRATO	INTEGRANTE	EXPERIENCIA DEL LIDER (SI/NO/NO APLICA)	ENTIDAD	PAÍS DE EJECUCIÓN	No. Contrato	OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATO VALIDO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (SI/NO)
P54	P54-01	137	PLANES S.A.	SI	METROCALI S.A.	COLOMBIA	MC- 5 4 7.11.09	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL DE AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI		SI
	P54-01	141	PLANES S.A.	SI	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	COLOMBIA	018 DE 29-12-2000	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONCESIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIA, SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN UNA LONG DE 88.5 KM EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		SI
	P54-01	164	PLANES S.A.	SI	CORABASTOS S.A.	COLOMBIA	073 DE 2005	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 070 DE 2005 PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DELA CENTRAL DE ABASTOS S.A. (CORABASTOS) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.		SI
	P54-01	169	PLANES S.A.	SI	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE VALORIZACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	COLOMBIA	003 - 95	INTERVENTORIA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DARIEN - JIGUALES - PUENTE TIERRA		SI
	P54-02	172	HIDROCONSULTA S.A.S.	NO	EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA	COLOMBIA	078 DE 1989	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL TERMINAL MARITIMO DE BUENAVENTURA		SI
P55	P55-01	187	TECNICA Y PROYECTOS S.A. TYPESA	SI	CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS DE LA	ESPAÑA	SIN	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CARRETERA M-45 TRAMO 1: N-II AL -EJE O'DONNELL Y TRAMO 2: EJE O'DONNELL A LA N-IV		SI
	P55-01	190	TECNICA Y PROYECTOS S.A. TYPESA	SI	MINISTERIO DE FOMENTO	ESPAÑA	SIN	CONSULTORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS AUTOVIA DEL MEDITERRANEO N-340, DE CÁDIZ A BARCELONA POR MÁLAGA TRAMO CASTELL DE FERRO-POLOPOS (GRANADA)		SI
	P55-01	193	TECNICA Y PROYECTOS S.A. TYPESA	SI	MINISTERIO DE FOMENTO	ESPAÑA	48-Z-3190 A	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE LA AUTOPISTA RONDA SUR, CUARTO CINTURÓN DE ZARAGOZA TRAMO DE C.N-II (MADRID) A LA C.N-232 (VINAROZ) PROVINCIA DE ZARAGOZA		SI
P55	P55-01	196	TECNICA Y PROYECTOS S.A. TYPESA	SI	AGENCIA NACIONAL DE	COLOMBIA	93 DE 2012	REGULAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES EL INTERVENTOR SE OBLIGA A EJECUTAR PARA LA AGENCIA LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TÉCNICA		SI

CONSOLIDADO									
IDM	ITEM	FOLIO CONTR	INTERVENIENTE	EXPERIENCIA DEL LICITADOR (CATEGORÍA APLICABLE)	ENTIDAD	PAÍS DE EJECUCIÓN	No. Contrato	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO
1	1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	2	B	C	D	E	F	G	H	I
3	3	C	D	E	F	G	H	I	J
4	4	D	E	F	G	H	I	J	K
5	5	E	F	G	H	I	J	K	L
6	6	F	G	H	I	J	K	L	M
7	7	G	H	I	J	K	L	M	N
8	8	H	I	J	K	L	M	N	O
9	9	I	J	K	L	M	N	O	P
10	10	J	K	L	M	N	O	P	Q
11	11	K	L	M	N	O	P	Q	R
12	12	L	M	N	O	P	Q	R	S
13	13	M	N	O	P	Q	R	S	T
14	14	N	O	P	Q	R	S	T	U
15	15	O	P	Q	R	S	T	U	V
16	16	P	Q	R	S	T	U	V	W
17	17	Q	R	S	T	U	V	W	X
18	18	R	S	T	U	V	W	X	Y
19	19	S	T	U	V	W	X	Y	Z
20	20	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
21	21	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
22	22	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
23	23	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
24	24	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
25	25	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
26	26	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
27	27	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
28	28	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
29	29	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
30	30	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
31	31	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
32	32	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
33	33	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
34	34	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
35	35	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP
36	36	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
37	37	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
38	38	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS
39	39	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
40	40	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
41	41	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV
42	42	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW
43	43	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX
44	44	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
45	45	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
46	46	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
47	47	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
48	48	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC
49	49	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD
50	50	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE
51	51	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
52	52	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG
53	53	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH
54	54	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
55	55	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ
56	56	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
57	57	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL
58	58	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM
59	59	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN
60	60	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO
61	61	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP
62	62	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ
63	63	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR
64	64	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
65	65	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT
66	66	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
67	67	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV
68	68	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW
69	69	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX
70	70	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY
71	71	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ
72	72	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA
73	73	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB
74	74	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
75	75	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD
76	76	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE
77	77	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF
78	78	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG
79	79	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH
80	80	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI
81	81	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ
82	82	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK
83	83	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL
84	84	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM
85	85	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN
86	86	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
87	87	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP
88	88	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ
89	89	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR
90	90	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS
91	91	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT
92	92	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU
93	93	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV
94	94	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW
95	95	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX
96	96	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY
97	97	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ
98	98	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA
99	99	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB
100	100	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC
101	101	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD
102	102	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE
103	103	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF
104	104	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG
105	105	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH
106	106	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI
107	107	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ
108	108	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK
109	109	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL
110	110	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM
111	111	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN
112	112	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO
113	113	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP
114	114	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ
115	115	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR
116	116	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS
117	117	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT
118	118	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU
119	119	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV
120	120	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW
121	121	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX
122	122	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY
123	123	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ
124	124	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA
125	125	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB
126	126	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC
127	127	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED
128	128	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE
129	129	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF
130	130	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG
131	131	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH
132	132	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI
133	133	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ
134	134	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK
135	135	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL
136	136	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM
137	137	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN
138	138	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO
139	139	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP
140	140	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ
141	141	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER
142	142	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES
143	143	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET
144	144	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU
145	145	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV
146	146	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW
147	147	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX
148	148	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY
149	149	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ
150	150	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA
151	151	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB
152	152	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC
153	153	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD
154	154	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE
155	155	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF
156	156	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG
157	157	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH
158	158	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI
159	159	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ
160	160	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK
161	161	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL
162	162	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM
163	163	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN
164	164	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO
165	165	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP
166	166	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ
167	167	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR
168	168	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS
169	169	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT
170	170	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU
171	171	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV
172	172	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW
173	173	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX
174	174	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY
175	175	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ
176	176	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA
177	177	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB
178	178	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC
179	179	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD
180	180	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE
181	181	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF
182	182	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG
183	183	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH
184	184	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI
185	185	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ
186	186	GD	GE	GF	GG	GH	GI</		

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2016:

v2DA_PROCESO_16-15-5132991_124001001_20306728 - Microsoft Excel												
Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Referir Vista Programador												
Pegar Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Números Formato condicional Dar formato como tabla Estilos Celdas Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y Filtrar Seleccionar												
A31 P08												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	IDN1	IDN2	FOLIO CONTRAT O	INTEGRANTE	ENTIDAD	PAÍS DE EJECUCIÓN	No. Contrato	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO VÁLIDO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (SI/NO)	1) Contrato de Supervisión o interventoría en proyectos de Infraestructura de Transporte	2) COMO MINIMO uno (1) de los contratos debe ser de Supervisión o interventoría en proyectos de Infraestructura DE TRANSPORTE VIAL	
2												
31	P08	P08-01	4	PLANES S.A.	VALORIZACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE	COLOMBIA	025 DE 1996	INTERVENTORIA OBRA PAVIMENTACION DE LA VIA DARIEN-JIGUALES-PUENTE TIERRA	SI	SI	SI	
32		P08-01	7	PLANES S.A.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION CALI	COLOMBIA	SIVV-VA-01-99	INTERVENTORIA CON CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION ENTRE EL PARQUE DEL ACUEDUCTO Y LA CARRERA 39 Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS, SECTOR I CARRERA 39 (K0+000 - K02+070)	SI	SI	SI	
33		P08-01	10	PLANES S.A.	METROCALI S.A	COLOMBIA	MC-5.4.7.11.09	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CONSTRUCCION DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL DE AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI	SI	SI	SI	
34		P08-01	25	PLANES S.A.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION CALI	COLOMBIA	SIVV-VA-21-97	INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA CON CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA PRINCIPAL DE LA AUTOPISTA SIMON BOLIVAR A PARTIR DE LA INTERSECCION CON LA CRA 50 CANAL C.V.C. HASTA EL EMPALME DE LA CRA 100 INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DE UN PUEBLO VEHICULAR DE 22 M. LOCALIZADO SOBRE EL RIO MELENDEZ A LA ALTURA DE LA CRA 80 Y EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUATRO PUEBLOS PEATONALES, LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA VIA Y REDES DE ALUMBRADO ELECTRICO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	SI	SI	SI	
35	P09	P09-01	7	CIC CONSULTORES DE INGENIERIA Y	GOBERNACION DE SANTANDER	COLOMBIA	1777 DE 2010	INTERVENTORIA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA ENCISO-CARCASI SECTOR UNO (MUNICIPIO DE ENCISO 4 KM) SECTOR ASE	SI	SI	SI	
36		P09-02	11	CONSULTEC LTDA	MEGABUS S.A	COLOMBIA	036 DE 2012	PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DEL SISTEMA INTERVENCION TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL	SI	SI	SI	
37		P09-01	36	CIC CONSULTORES DE INGENIERIA Y	IDU	COLOMBIA	688/2000	PRECIO GLOBAL FIJO PARA LOS TRABAJOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PUEBLO VEHICULAR DE 22 M. LOCALIZADO SOBRE EL RIO MELENDEZ A LA ALTURA DE LA CRA 80 Y EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUATRO PUEBLOS PEATONALES, LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA VIA Y REDES DE ALUMBRADO ELECTRICO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	SI	SI	SI	
38		P09-02	52	CONSULTEC LTDA	ALCALDIA DE PEREIRA	COLOMBIA	1942	PARA LA CONSTRUCCION VIA CONEXION BARRIO GUAYACANES SECTOR CARRERA 39 Y 40	SI	SI	SI	
								CONSULTORIA PARA LA INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUEBLO VEHICULAR DE 22 M. LOCALIZADO SOBRE EL RIO MELENDEZ A LA ALTURA DE LA CRA 80 Y EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUATRO PUEBLOS PEATONALES, LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA VIA Y REDES DE ALUMBRADO ELECTRICO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS				

v2DA_PROCESO_16-15-5132991_124001001_20306728 - Microsoft Excel											
Archivos Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Referencias Herramientas de desarrollo Programador											
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Normal Buena Incorrecto Neutral Cálculo Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar											
A31 POS											
AG AH AI											
CRITERIOS DE PONDERACIÓN											
IDM1	IDM2	FOLIO CONTRATO	INTEGRANTE	ENTIDAD	PAÍS DE EJECUCIÓN	No. Contrato	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO VÁLIDO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (SÍ/NO)	¿LOS CONTRATOS APORTADOS CUMPLEN TODOS LOS REQUISITOS?	PUNTAJE	NOTAS
P08	P08-01	4	PLANES S.A.	VALORIZACION DEPARTAMENTAL DEL VALLE	COLOMBIA	025 DE 1996	INTERVENTORIA OBRA PAVIMENTACION DE LA VIA DARIEN-IGUALES-PUNTE TIERRA	SI	SI	900	
	P08-01	7	PLANES S.A.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION CALI	COLOMBIA	SI/V-VA-01-99	INTERVENTORIA CON CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION ENTRE EL PARQUE DEL ACUEDUCTO Y LA CARRERA 39 Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. SECTOR I CARRERA 39 (K0+000 - K02+070)	SI			
	P08-01	10	PLANES S.A.	METROCALI S.A.	COLOMBIA	MC-5-4-7-11-09	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REVISION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION DEL CORREDOR CENTRO TRONCAL DE AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI	SI			
	P08-01	25	PLANES S.A.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y VALORIZACION CALI	COLOMBIA	SI/V-VA-21-97	INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA CON CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA PRINCIPAL DE LA AUTOPISTA SIMON BOLIVAR A PARTIR DE LA INTERSECCION CON LA CRA 50 CAJAL, C.V.C. HASTA EL EMPALME DE LA CRA 100 INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 22 M LOCALIZADO SOBRE EL RIO MELENDEZ A LA ALTURA DE LA CRA 60 Y EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUATRO PUENTES PEATONALES, LA INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACION DE LA VIA Y REDES DE ALUMBRADO ELECTRICO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	SI			
P09	P09-01	7	CIC CONSULTORES DE INGENIERIA Y CONSULTEC LTDA	GOBERNACION DE SANTANDER	COLOMBIA	1777 DE 2010	INTERVENTORIA PARA EL RECORRIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA ENCISO-CARCASI, SECTOR UNO (MUNICIPIO DE ENCISO, 4 KM) SECTOR SECCION 2 INTERSECCION TECNICA CON CONSULTORIA Y FINANCIERA	SI	SI	900	
	P09-02	11	CONSULTEC LTDA	MEGABUS S.A.	COLOMBIA	036 DE 2012	PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS INTERCAMBIADOR PARQUE DE CUBA	SI			
	P09-01	36	CIC CONSULTORES DE INGENIERIA Y CONSULTEC LTDA	IDU	COLOMBIA	688/2000	PRECIO GLOBAL FIJO PARA LOS TRABAJOS DE ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES Y VIALIDAD Y CONTROL PARA LA CONSTRUCCION VIA CONEXION BARRIO GUAYACANES SECTOR	SI			
	P09-02	52	CONSULTEC LTDA	ALCALDIA DE PEREIRA	COLOMBIA	1942	CONSULTORIA PARA LA INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO MEGABUS INTERCAMBIADOR PARQUE DE CUBA	SI			
P10	P10-01	124	SIETE S.A.S.	MEGABUS S.A.	COLOMBIA	002/007	INTERVENTORIA TECNICA DE LA CONSTRUCCION DE UN INTERCAMBIADOR VIAL A DESNIVEL PASEO DE LOS ESTUDIANTES	SI	RCH	0	
	P10-01	128	SIETE S.A.S.	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES	COLOMBIA	90114001	ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS TRAMOS DE CORREDOR PARA EL SISTEMA DE	SI			
	P10-01	135	SIETE S.A.S.	MEGABUS S.A.	COLOMBIA	007 DE 2005		SI			

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-007-2016:

DA_PROCESO_16-15-5090595_124001001_20244114 - Microsoft Excel											
A107 P27											
1	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L
2	IDN1	IDN2	FOLIO CONTRATO	INTEGRANTE	ENTIDAD	PAÍS DE EJECUCIÓN	No. Contrato	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO VALIDO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA (SI/NO) (4)	2) Como mínimo uno (1) de estos contratos debe ser de interventoría a la construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o operación a proyectos de infraestructura Ferroviaria	3) Como mínimo uno (1) de estos contratos debe ser de consultoría o contenido de consultoría formales
15	P04	P04-02	4	PLANES SA	METRO CALI SA	COLOMBIA	MC-5 4 7 11 99	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR CENTRO TROCAL DE AGUABLANCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI	SI	NO	
16		P04-02	19	PLANES SA	CORABASTOS S.A	COLOMBIA	073 DE 2005	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No. 070 DE 2005, PARA EL DISEÑO, CONSTRUCTIVO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS S.A. (CORABASTOS) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	SI	NO	
17		P04-01	23	PROGIN SPA	ITALFER	ITALIA		CERTIFICACIÓN DE PRESTACIONES DE INGENIERIA LLEVADAS A CABO POR EL CONSORCIO TPLAV EN EL AMBITO DEL SISTEMA FERROVIARIO ITALIANO DE ALTA VELOCIDAD	SI	SI	
18		P04-01	54	PROGIN SPA	FONADE	COLOMBIA	2121822	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EJECUTAR LA ESTRUCTURACION INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO GRUPO 1 CENTRO SUR, CORREDORES (1) GIRARDOT - PUERTO SALGAR - ISAGUE (2) NEIVA - GIRARDOT Y (3) SANTANA MOCOA NEIVA	SI	NO	
19	P05	P05-02	6	INGROUP SAS	MINISTERIO DE FOMENTO	ESPAÑA		Consultoria y asistencia para el control y vigilancia de las obras "Actuaciones de mejora en infraestructura y superestructura en la línea Torralba-Sona"	SI	SI	
20		P05-01	9	AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA	ANII	COLOMBIA	024 DE 2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DE LOS PROCESOS LICITATORIOS N° VJ-VE-IP-LP-006-2013 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR CONCESIONADO "AUTOPISTA AL RIO MAGDALENA 2"	SI	NO	
		P05-01	41	AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA	DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	COLOMBIA	001 DE 2007	Interventoría al Mantenimiento, conservación y operación de la carretera Barranquilla - Ciénaga, actualmente entregada en Concesión por el Departamento mediante el contrato N°044-93 a partir del 1° de enero de 2013	SI	NO	